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Documentatie tehnica - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatorului de
specialitate al Spitalului orasenesc Rovinari

I. CADRUL GENERAL

Situatia actuala in sectorul de activitate relevant

Dezvoltarea economica a Regiunilor este influentata si depinde de calitatea serviciilor de
sanatate, educatie, sociale, a serviciilor de sigurantd publica si asistentd pentru situatii de urgenta
acordate populatiei. De aceea, investitiile realizate prin Programul Operational Regional au ca scop
imbunatatirea calitafii si ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicatii pozitive
asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si n ceea ce priveste
gradul general de atractivitate a regiunilor.

Accesul la serviciile de sanatate si sociale a fost si continua sa fie dificil, calitatea acestora
situdndu-se in multe cazuri sub standardele in domeniu. Infrastructura spitaliceasca precara si o
repartizare neechilibratd a echipamentelor la nivel teritorial obliga populatia sd parcurgd distante
mari pentru consultatii /asistenta intre localitati. Serviciile de sanatate platite in afara sistemului de
asigurari sociale au cunoscut o crestere continua In timp ce calitatea serviciilor medicale platite prin
sistemul de asigurari sociale a scazut. Toate acestea impiedica accesul la servicii de sandtate publica
sistemului de acordare a asistentei medicale de sanatate In vederea asigurarii standardelor de calitate
in furnizarea serviciilor, pentru a imbunatati participarea pe piata muncii. De aceea, este necesara
imbunatatirea conditiilor infrastructurale ale cladirilor in care se acorda servicii de sandtate, precum
si inlocuirea echipamentelor medicale uzate cu unele care sa se alinieze standardelor in domeniu.
De asemenea, serviciile sociale sunt furnizate si de catre organizatii ale economiei sociale.

Pentru refacerea echilibrului ntre serviciile de medicind primard si cele de medicina
secundard, afectate de evolutia sistemului sanitar din ultimii ani, un rol important il are dezvoltarea
serviciilor ambulatorii (infrastructurd de scara mica, aflate in spitale sau in afara acestora), acestea
asigurand latura preventiva a serviciilor de sdnatate, mai ales pentru acei pacienti, aflati in zone
dezavantajate, expusi riscului de a nu beneficia de servicii medicale (de ex. cei aflati la distante
mari de spitalele judetene).

Este de asteptat ca reabilitarea si dotarea ambulatoriilor cu aparatura modernda de
investigatii, recuperare si fizioterapie si chiar de tratament, si mute centrul de greutate al
tratamentului din spitale, unde costurile sunt mari, astfel incat majoritatea cazurilor sa fie rezolvate
in ambulatorii, iar interndrile sa se facd numai pentru cazurile grave, chirurgicale si pe cat posibil
cat mai aproape de ziua interventiei, durata spitalizarii reducandu-se la jumatate.
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Organismele responsabile cu implementarea si  monitorizarea Programului

Operational Regional sunt urmatoarele:

1. Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR)

Autoritatea de Management detine intreaga responsabilitate pentru managementul si
implementarea POR, in conformitate cu prevederile Regulamentelor UE si principiile unei
gestionari financiare solide. Cele mai importante responsabilitaiti ale AMPOR in legatura cu
potentialii solicitanti sunt elaborarea criteriilor de selectie a cererilor de finantare, a metodologiei de
evaluare, incheierea contractelor cu solicitantii selectati, prin intermediul Organismelor

Intermediare. AMPOR a fost constituitd in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
(MDRL).

2. Organismele Intermediare POR

Regiunea Sud-Vest, cu o suprafatd de 29.212 km? cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea,
Mehedinti si Gorj si coincide, iIn mare, cu vechea regiune istoricad Oltenia. Se invecineaza cu
Bulgaria, Serbia si cu regiunile Sud Muntenia, Centru si Vest.

Pentru Regiunea de Dezvoltare Regionala Sud-Vest, Organismul Intermediar pentru POR
este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest (ADR SV), catre care au fost delegate o parte
din responsabilitiNile AMPOR, pe baza unui Acord Cadru. ADR SV are contactul direct cu
solicitantii de finantare prin POR. Printre altele, ADR SV indruma solicitantii Tn elaborarea
proiectelor, lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, primeste si
inregistreaza solicitarile de finantare, organizeaza, participd in si sprijind procesul de selectie,
notifica solicitantii cu privire la rezultatele procesului de evaluare, semneazd contractele de
finantare in numele AMPOR si urmarescte intregul proces de implementare a proiectelor
finantate.Pentru a accelera progresul catre indeplinirea cerintelor necesare pentru gestionarea
Fondurilor Structurale, atat din punct de vedere al expertizei tehnice, cat si din punct de vedere al
dezvoltarii capacitatii administrative si institutionale, ADR SV a creat o unitate speciala destinata
pregatirii pentru Fondurile Structurale, coordonata direct de catre Directorul General al Agentiei.

Autoritatea contractanta

Localitatea beneficiara: Orasul Rovinari

Autoritate Contractanti: PRIMARIA ORASULUI ROVINARI
Adresa postala: Rovinari, strada Florilor, nr.2, judetul Gorj
Telefon/Fax: 0253371011/0253371004

E-mail: office@primariarovinari.ro

AN N N N NS

I1. DESCRIEREA SERVICIILOR

Elaborarea documentelor tehnice se va realiza in baza documentatiilor existente, atasate la
prezentul respectiv:
Studiul de fezabilitate (D.A.L.1.);
Aviz tehnic Ministerul Sanatatii
Expertiza tehnica;
Audit Energetic;
Acte proprietate + relevee;
Certificat de urbanism;
Notificare ADR-SV Oltenia.
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Proiectele tehnice pe specialitati, respectiv arhitectura, rezistenta, instalatii electrice,
instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii ventilatie (conform normelor de utilizare a
echipamentelor) vor include toate categoriile de bransamente si detaliile de executie si vor fi
verificate si vizate de catre specialisti autorizati.



Documentatia tehnica va fi prezentata spre avizare autoritatii contractante in faza PT (pentru
eventuale modificari ale solutiei tehnice) dupa care se va trece la elaborarea urmatoarelor faze ale
documentatiei tehnice, respectiv DDE-DTAC.

Documentatia elaborata va respecta legislatia specifica in vigoare la data elaborarii.

De asemenea documentatia elaborata va cuprinde si listele de cantitati si devizele pe
categorii de lucrari si specialitati.

Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor prevazute in
proiect.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa contina pe langa formularele F1, F2, F3, F4, F5 si
Antemasuratoarea sau Calculul cantitatilor de lucrari astfel ca aceste calcule sa fie identificabile si
verificabile dupa planurile de executie, de catre beneficiar si ofertanti-constructori in faza de
ofertare a executiei.

Pentru cantitatile de lucrari, dotari sau utilaje omise din listele de cantitati, dar identificabile
in proiectul tehnic, responsabilitatea revine in exclusivitate proiectantului si poate fi imputata
acestuia.

Proiectantul va prezenta si un calcul financiar estimativ pentru lucrare, prin devize sintetice
si analitice (formulare F1, F2, F3, F4, F5 si Deviz general), valoarea acestuia va constitui plafonul
maxim pentru achizitia executiei. Costul lucrarilor trebuie sa se incadreze in standardele de cost
aprobate prin notificarea de acceptare a cererii de finantare cu nr. 8651 din 6.06.2012, pe baza
SF-ului nr 27/2008 in cadrul axei prioritare 3- “Imbunatatirea infrastructurii sociale/ Domeniul
de interventie 3.1 — Reabilitarea/Modernizarea/Echiparea infrastructurii de sanatate in
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.

In cazul aparitiei unor lucrari necesare realizarii obiectivului propus, necuprinse in proiectul
tehnic, sau modificari necesare si care nu se puteau prevede pe parcursul proiectarii, la cererea
beneficiarului si/sau a constructorului, pe parcursul executiei, proiectantul este obligat sa emita
dispozitii de santier cu detalii de executie, in cel mai scurt termen fara a intarzia procesul de
executie si fara a pretinde alte costuri suplimentare de proiectare. De asemenea proiectantul este
obligat sa emita dispozitii de santier cu detalii de executie, in cel mai scurt timp si in cazul
constatarii de catre beneficiar si/sau constructor, a unor lipsuri de detalii de executie sau altor
neclaritati in proiectul tehnic, fara a pretinde costuri suplimentare de proiectare.

Tehnologiile, materialele, dotarile, utilajele prevazute in proiectul tehnic vor fi conforme
standardelor republicane si U.E.

2.1. Amplasamentul pentru care se executa proiectul tehnic este situat la adresa:
SPITALUL ORASENESC ROVINARI, strada Jiului, nr.1, orasul Rovinari, judetul GORJ.

»~Ambulatorul — Spital orasenesc sau Corpul A”, in documentatia initiala de construire
reprezinta latura Sudica a spitalului, are forma unui dreptunghi cu laturile 10,5 x 31,61, regim
inaltime S+P+3E ,cu o suprafata totala desfasurata de cca 1200 mp, avand 3 cai de acces din
exterior prevazute fara rampe, doua dintre ele cu legatura directa la etajul 1 al cladirii.

2.2. Propunerea tehnica
In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a contractului,
permitand identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul
de sarcini.

2.3. Termen de executie
Executia tuturor serviciilor solicitate se va efectua in termen de maxim 20 de zile de la
data semnarii contractului.



2.4. Conditii tehnice de calitate:
In elaborarea serviciilor solicitate se vor respecta toate prevederile legale privind natura
serviciilor solicitate.
Nu se admit neconcordante in minus intre serviciile executate si specificatiile tehnice din
caietul de sarcini si ale contractului de achizitie.
In elaborarea serviciilor solicitate se vor respecta prevederile urmatoarelor acte legislative:
a. HOTARAREA de GUVERN nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, PUBLICATA INMONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie
2008
b. ORDIN NR. 863 DIN 02/07/2008 (ORDIN 863/2008) pentru aprobarea "Instructiunilor
de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii" Publicat Tn Monitorul Oficial nr. 524 din
11/07/2008
c. NORMATIV NP 051/2001al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuinteipentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la exigentele
persoanelor cu handicap, elaborat de INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE
SI TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII - IPCT-SA BUCURESTI
d. Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.559/ 2008 privind
aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si
locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap
e. Legeanr. 50/1991 republicata
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
g .ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
h. Orice document legislativ Tn vigoare privitor la existenta si functionalitatea, in parametrii
optimi, a tuturor circuitelor obligatorii (a circuitele sanitare obligatorii, circuitele PSI si
Protectie Civild, regimul Centralelor termice, extinderea retelelor de utilitati existente,
etc.).
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2.5. Receptia serviciilor

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitdti conform
»~Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor” - H.G. nr. 925/1995; M.O. 286/1995, la criteriile de calitate prevazute in art. 5
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Receptia serviciilor contractate se va efectua de catre reprezentantii beneficiarului.

Aceasta se va efectua prin verificarea calitatii serviciilor executate precum si a conformitatii
acestora cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Prestatorul se obliga ca in cazul in care este necesara completarea documentelor intocmite
sau refacerea anumitor capitole ale documentelor sa efectueze aceste servicii fara costuri
suplimentare si in termenul solicitat de beneficiar

Documentatiile intocmite de prestator si predate achizitorului devin, dupa plata lor,
proprietatea achizitorului.

Prestatorul este singurul in drept sd opereze sau sa autorizeze modificari ale proiectului
tehnic, detalii de executie elaborat de catre el.



2.6. Alte conditii

v Ofertantul are obligatia sd examineze instructiunile, formularele, termenele si
specificatiile din documentele procedurii, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri
asupra documentelor prezentate, le solicitd in scris .

v Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea selectiei de oferta.

I11. TEMA DE PROIECTARE

Autoritatea contractanta scoate la licitatie serviciile pentru urmatoarele lucrari:
Documentatie tehnica - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatorului
de specialitate al Spitalului orasenesc Rovinari.

3.1. Obiectiele investitiei

Obiectivele specific ale proiectului se constituie in:

v Lucrari de consolidare, curatarea completare a tuturor tencuielilor deteriorate de pe
exterior si interior, injectarea eventualelor fisuri ramase in zidarie sau beton in zona
peretilor de inchidere sau a parapetilor si refacerea tencuielilor pe baza de ciment;

v' Ameliorarea sigurantei mediului in ambulatoriu prin reorganizarea circuitelor

functionale conform normelor OMS 914/2006 si prin recompartimentarile minime

necesare ;

Reorganizarea acceselor conform normelor legale in vigoare privind functiunea in cauza;

Dotarea functiunii cu un ascensor care sa deserveasca circulatia verticala a pacientilor cu

probleme de deplasare;

Instalatii interioare — electrice, sanitare, incalzire;

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale;

Dotari utilitare sectia ambulatoriu;

Cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile medicale oferite;

Intensificarea adresabilitatii pacientilor fata de serviciile oferite;

Cresterea calitatii serviciilor oferite.

Obiectivele enumerate mai sus au fost elaborate in baza raportului de expertiza structurala si
audit energetic (anexate la prezenta documentatie) efectuate la prima faza a SF-ului in 2008, aceste
date urmand a fi reluate de catre castigatorul licitatiei dupa atribuirea acesteia conform normelor in
vigoare la prezenta data.
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3.2. Context

Rovinari este un oras din judetul Gorj, Oltenia, Roméania. Este oras minier, avand ca baza
economica exploatarea minierd de cdrbune (de suprafatd si subterand) si producerea energiei
electrice in cadrul termocentralei orasului, una dintre primele din Europa ca marime. Localitatea
Rovinari a devenit oras prin Decretul Prezidential nr.367/09.12.1981.

Orasul este situat la 25 Km SV de municipiul Targu Jiu, fiind legat de acesta prin drumul national
DN 66 (facand parte din drumul european E79) si calea ferata electrificata Targu Jiu - Rovinari -
Turceni - Filiasi - Craiova.

Orasul este amplasat pe suprafata de 2632 Ha , intr-o zona depresionara a Jiului , invecinata
la Est cu dealul Bran , la Vest cu dealurile Mageac si Lupului, la Nord cu depresiunea Targu Jiu-
Campu Mare , iar la Sud depresiunea se deschide catre lunca Jiului.

Totodata, orasul Rovinari este situat de-a lungul caii ferate electrificate Filiasi-Targu-Jiu.
Cele doua cai de comunicatie, feroviara si rutierd, se desfasoara adiacent localitatii, dispuse
impreunad cu acestea pe malul drept al Jiului, in prezent regularizat si cu albia majora indiguita.
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Principala resursa minerald a orasului Rovinari este carbunele inferior (lignit), folosit drept
combustibil in centralele termoelectrice.Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde 3 zone defavorizate:
Albeni, Schelasi Rovinari, toate zonele fiind amplasate in judetul Gorj. Sub aspect economic, orasul
Rovinari dispune de resurse Tn sectorul primar, prin rezervele de carbune energetic, respectiv
lignitul exploatat n cariere.

Participarea exploatarii lignitului la dezvoltarea activitatii economice a tarii se manifesta
direct prin asigurarea unei surse principale de producere a energiei electrice si termice, element
esential pentru celelalte domenii ale economiei nationale.

Spitalul Orasenesc Rovinarieste alcatuit din 4 corpuri de cladire, A, B, C, D, din care corpul
A face obiectul prezentei doumentatii.

Spitalul Rovinari deserveste o populatie de cca 35 de mii de locuitori, respective Orasul
Rovinari cu 12 mii de locuitori, si comunele arondate Bilteni, Urdari, Mecomir, Cilnic, Farcasesti
respective cu 23 de mii de locuitori.

Spitalul general a fost dat in folosinta in anul 1992, este de categoria IV, si inglobeaza cele
patru specialitati de baza: pediatrie, obstretica-ginecologie, chirurgie, interne.

Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc se afla intr-o stare de degradare
avansata si pentru aceasta este necesara reabilitarea cladirii atat in interiorul cat si pe exteriorul
acesteia.

Aparatura si echipamentele medicale din cadrul spitalului nu mai corespund normelor
actuale, necesitand inlocuirea precum si achizitionarea de alte aparate perfomante necesare bunei
desfasurari a activitatilor desfasurate in cadrul acestui spital.

3.3. Specificatii tehnice

Se solicita executia: reactualizare SF (studiu de fezabilitate), PT (proiect tehnic pe
specialitati), DTAC (documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire), documentatiile
tehnice necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si DDE (documentatie detalii
de executie) conform specificatiilor prezentate in tema de proiectare, anexa la prezentul caiet de
sarcini.

Documentatia se va elabora in concordanta cu normativele si standardele recomandate
specifice tipului de functiune:

v Ordinul 914 din 26 iulie 2006;

v’ C253-0-1994;

v' NP 015-1997 Spitale etc.;

v Ordin MS nr. 1706/2006 completat cu Ordin MS nr. 310/20009.

Pentru evaluarea serviciilor solicitate in vederea ofertarii, ofertantii sunt invitati sa viziteze
amplasamentul pentru identificarea cerintelor beneficiarului, ocazie cu care se va incheia un proces
verbal.

Vizitarea locatiilor se face inainte de data de depunere a ofertelor.

In vederea organizarii vizitarii amplasamentului operatorii economici interesati vor
transmite o solicitare scrisa la adresa autoritatii contractante.

3.4. Descrierea investitiei

Ambulatoriul Spitalului Orasenesc Rovinari se afla in administrarea autoritatii locale a
Orasului Rovinari, respectiv Primaria Orasului Rovinari si este o importanta unitate medicala in
cadrul sistemlui medical al zonei.

Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc ce urmeaza a se reabilita este 0
cladire formata din parter si trei etaje, iar pe fiecare nivel exista camere amenajate ca si cabinete
medicale, sali de tratament, magazii, grupuri sanitare etc.).

Cladirea situalta in strada Jiului nr 1, corp A, va face obiectul proiectului de finantare prin
POR, axa prioritara 3- “Imbunatatirea infrastructurii sociale/ Domeniul de interventie 3.1 —
Reabilitarea/Modernizarea/Echiparea infrastructurii de sanatate in cadrul Programului
Operational Regional 2007-2013.
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3.4.1. CORP A
Prin prezenta documentatie se propun urmatoarele interventii:
ARHITECTURA:

Refacere acoperis: desfacere hidroizolatie veche, turnat sapa de egalizare, aplicat
membrana cu ardezie si refacerea termoizolatiei in baza expertizei de audit energetic
rezultata.

Termoizolare exterioara:

Reabilitarea va include refacerea termosistemului, tencuiala decorativa, reparatii pereti de
inchidere, schimbarea tamplariilor exterioare in tamplarii de aluminiu.

Lucrari exterioare

Toate terasele, treptele de acces in cladire si rampele pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati vor fi finisate cu gresie antiderapanta de exterior, pentru trafic intens.

Lucrari exterioare la infrastructura

In urma reconfigurarii acceselor in cladire, configuratia planului de situatie va suferi
modificari minimale care sa sustina interventiile in sistemul de acces al cladirii.
Reconfigurari la interior si exterior

Pentru o eficientizare tehnica si functionala a cladirii se vor efectua cateva interventii
dupa cum urmeaza:

O inchiderea scarii exterioare cu panouri de aluminiu, adosarea unui lift la
exteriorul cladirii cu racordarea acestuia la cotele de calcare a tuturor
nivelurilor.

0 Reconfigurarea spatiului interior ca urmare a aparitiei liftului si necesitatii de
a crea un spatiu de descarcare a fluxului de vizitatori ce il vor folosi ca sicale
de acces;

o0 Lucrari de recompartimentari interioare rezultate din necesitatea functionala
generata de dotarile medicale nou achizitionate.

Lucrari interioare de reabilitare

0 Schimbat tamplarie interioara;

Gletuit si zugravit cu vopsea lavabila peretii si tavanele;

Placaje faianta grupuri sanitare si cabinete;

Montat gresie de trafic/ finisaj pardoseala PVC (cabinete medicale, holuri, grupuri

sanitare, casa scarii);

0 Montat mana curenta din inox si balustrazi pe casa scarii;

0 Montat bandouri pereti (holuri si casa scarii).

Lucrari de izolare la interior
Intre diversele functiuni (cabinet medicale, accese, zone de circulatie, depozitari,
zone administrative) se vor monta tipuri de izolari specifice necesare asigurarii
confortului fnctionarii optime a ambulatoriului si respectarii normelor de siguranta,
igiena si protectie.

O OO

INSTALATII ELECTRICE:

Instalatia de iluminat, prize si forta

0 Refacerea integrala a instalatiilor electrice interioare (conductori, corpuri de
iluminat, aparataj)

o Instalatia electrica pentru iluminat nou proiectata va asigura un nivel de iluminare in
functie de destinatia incaperilor

lHHluminatul de siguranta

0 Se realizeaza cu corpuri de iluminat ce marcheaza caile de evacuare in caz de
incendiu si pozitia hidrantilor interiori functionand cu alimentare de la reteaua
electrica, iar in cazul lipsei acesteia cu alimentare de la acumulatori incorporati

lluminatul exterior



0 Se realizeaza cu corpuri de iluminat etanse, montate pe stalpi, ce marcheaza caile de
acces in incinta ambulatoriului si perimetrului zonei corpului A, functionanad cu
alimentarea de la reteaua electrica.

Instalatia de paratrasnet si legare la pamant

o0 Instalatia cuprinde instalatia de captare, coborare si impamantare.

Instalatia de curenti slabi

o0 cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: instalatia de semnalizare si alarmare a
incendiilor, TV, internet, radio.

INSTALATII TERMICE:

Se va contoriza cantitatea de energie termica consumata de cladire, prin montarea unui
gigacalorimetru la intrarea conductei de agent termic in cladire;

Se va pastra instalatia existenta de incalzire, ce deserveste parterul si fizioterapia de la
etajul 1 se se va completa dupa caz;

Se vor inlocui coloanele de distributie agent termic in incinta spitalului, pastrand vechile
trasee, atat in subsol cat si la parter si etajele superioare;

Se vor inlocui radiatoarele existente;

Se vor monta capete termostatate la toate caloriferele ce deservesc rezerve, cabinete,
saloane pacienti. Pentru celelalte radiatoare se vor monta robineti fara cap termostatat;
Se vor monta unitati monosplit pentru conditionarea aerului vara in fiecare cabinet, dar
doar in zonele indicate de beneficiar;

Se va reabilita instalatia de ventilare ce deserveste camerele instalatiilor de radiografie;
Se vor reabilita coloanele de ventilare ce deservesc cladirea, in momentul de fata acestea
fiind acoperite cu tencuiala. Acest lucru este necesar deoarece in urma schimbarii
tamplariei exterioare cu tamplarie cu geam termopan, nu vor mai exista schimburi de aer
intre exterior si interior. Se vor reabilita gurile de ventilare de pe terasa;

Se vor implementa in proiect toate cerintele beneficiarului vis-a-vis de instalatiile dorite
in cladire, conditii de microclimat, etc.

INSTALATII SANITARE:

Se schimba tot sistemul de distributie apa rece de uz menajer, apa calda;

Se adauga sistem de recirculare apa calda de uz menajer;

Se inlocuieste sistemul de canalizare interioara menajera si cea de preluare a apelor
pluviale;

Se inlocuiesc toti robinetii de sectorizare si alte armaturi necesare sistemului de
distributie apa rece si apa calda;

Se vor curata toate tronsoanele de canalizare ce fac legatura intre cladire si sistemul
exterior de canalizare, inclusiv canalele exterioare;

Se vor inlocui receptoarele pentru preluarea apei pluviale de pe terasa;

Se vor inlocui toate obiectele sanitare (vase WC, lavoare etc.);

Se vor inlocui sifoanele de pardoseala;

Se vor completa hidrantii interiori existenti, dupa caz.

3.4.2. INCINTA
ARHITECTURA:

Ca urmare a lucrarilor la soclul cladirii, este necesara desfacerea trotuarelor perimetrale
corpului A. Se vor ealiza trotuare noi din dale de beton.

INSTALATII:

lluminatul exterior se va realiza din corpuri de iluminat etans, montate pe stalpi, ce
marcheaza caile de acces in cladire, functionand cu alimentare de la reteaua electrica.



- Inlocuirea conductelor de distributie agent termic intre cladirea spitalului si centrala
termica. Cu aceasta ocazie se verifica si sustine operatii de reabiliatare canalul tehnic
dintre centrala termica si spital (daca exista acest canal si daca este nevoie)

- Inlocuirea conductei de distributie acm si adaugare conducta de recirculare acm.

3.4.3. DOTARI SI ECHIPAMENTE

- Lift

- Aparatura medicala conform listei de aparatura necesara elaborate de catre colectivul
director al spitalului:

Nr. Crt. Denumire aparat Cantitate
1 ELECTROENCEFALOGRAF 1
2 DOPPLER CEREBRAL 1
3 ECHOGRAF PORTABIL CU SONDA 1

MULTIFRECVENTA, LINIARA SI CONVEXA
4 STETOSCOP MULTIFUNCTIONAL (PEDIATRIC) CU 2
CAPSULA DUBLA
5 PULSOXIMETRU 1
6 SPIROMETRU PORTABIL CU INTERPRETARE 2
MODUL EKG
7 GLUCOMETRU 2
8 APARAT DE PH-METRIE 1
9 COLPOSCOP 1
10 STETOSCOP MONOAURICULAR 1
11 BIOMETRU 1
12 STERILIZATOR RAPID INSTRUMENTAR 1
13 TRUSA OPERATIE PENTRU FACOEMULSIFICARE 1
14 ECHOGRAF CU MOD M DOPPLER COLOR SI 1
DOPPLER PULSATIL
15 ARTROSCOP 1
16 APARAT DE FIZIOTERAPIE PENTRU 1
ELECTROTERAPIE SI ULTRASUNET CU DOUA
CANALE
17 APARAT DE TERAPIE CU ULTRASUNETE 1
18 APARAT DE TERAPIE CU UNE SCURTE 1
19 APARAT DE FIZIOTERAPIE PENTRU BAI 1
GALVANICE
20 TRUSA INSTRUMENTAR CHIRURGICAL 1
21 COLONOSCOP 1
22 GASTROSCOP 1
TOTAL
Tntocmit,

Isac Polina
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3-AUG-2003 1D:58 From:UIP-PHARA/MS @421 3121433 To:0253 371004 P.172
ORASULU

@ — =T "
S ROMANIA
MINISTERUL SANATATI
COMISIA rsumco-sco:yomcﬁ

Str.Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucuresti, Roménio, Cod 010024
Tel.021/30.72.606; Fax 021/312.14.33

T o P R e

R L AVIZT

BN EHNIC
IPIAAN Ne MO Gl Lo

- '. Proiectul: "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea Ambulatoriului de
S specialitate al Spitalului Orisenesc Rovinari” .

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucririlor de interventii
Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Rovinari

Proiectant general: S.C. GEOCONSULTING S.R.L. ~ Térgu Jiu
Amplasamentul: Rovinari, Str. Jiului nr. 1, Judetul Gorj, |

Date de identificare ale obiectivului supus reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea §i echiparea
spitalelor/ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor.

Tip constructie: sistem monobloc,

Regim de indglfime: P+3E

Structura constructiei: - structura de rezistenti din cadre, diafragme monolite;
- planseu din beton armat;

- pereti exteriori din zidirie GVP de 37,5 cm grosime, zidirie
executati ntre stilpii §i grinzile din beton armat.

Sistem de acoperire: tip terasa.

Instalatii: instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice, racorduri la utilitati.

Mentiuni speciale:
Proiectul fmtocmlit se referd la reabilitarea, modernizarea i echiparea — ambulatoriu
integrat al spitalului cu respectarea OMS 914/2006 in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare.




-2889 10:59 From:UIP-PHARA/MS ‘ Ba4es1 3121433 To: 8253 371824 P.272
»

Obiectivele specifice ale proiectului se constituie in:

- lucriri de consolidare; curdfarea completd a tuturor tencuielilor deteriorate de pe
exterior §i interior; injectarea eventualelor fisuri rimase in zidirie sau beton in zona
spaletilor sau a parapetilor i refacerea tencuielilor pe bazi de ciment;

- utilititi - bransament apd canal, retele termice;

- instalatif interioare - electrice, sanitare, incilzire;

- utilaje, echipamente tehnologice §i functionale;

- dotiri, utilare sectii ambulatoriu;

- ameliorarea sigurantei mediului in ambulatoriu prin realizarea circuitelor functionale
conform normelor OMS 914/2006;

- cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile medicale oferite;

- intensificarea adresabilitdtii pacientilor fatd de serviciile oferite;

- cregterea calitiifii serviciilor oferite;

Avénd in vedere documentafia prezentatd de cdtre Beneficiar:

- documentatia de avizare a lucrarilor de interventii vizdnd proiectul ”Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea gi echiparea Ambulatorjului de specialitate al Spitalului
Origsenesc Rovinari”;

- avizul sanitar nr. 601380/14.07.2009, emis de Directia de S#initate Publicd a Judetului Gorj;

- hotararea privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea §i
echiparea Ambulatoriuiui de specialitate al Spitalului Orisenesc Rovinari”;

- este fundamentati necesitatea §i oportunitatea investitiei.

Tindnd cont de prevederile

- Ordinului Ministerului Séndtéagii nr. 284/2009 ;

- HG 28/2008 in elaborarea documentelor referitoare la acest obiectiv de investifie;

- se va avea in vedere respectarea conditiilor §i recomandarilor cuprinse in avizele de

specialitate.

se emite: AVIZ FAVORABIL!
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA

+

Nume §i prenume Semnitura
Presedinte | Tudor Totu Secretar de Stat c%@’
Membrii Francisc Czobor Director —Unitate de Management % [
Projecte — Banca Mondialé
Victor Strimbu Consilier Ministru 4
Cristina Birbuti Director General ~Directia ! n
Generald Buget §i Credite Externe
Cristiana Cirlan Director General-Unitate de
Implementare Programe
Eugenia Petrescu Expert - Unitate de Management
Proiecte - Banca Mondiala
' Iuliu Todea Consilier-Directia Generali
Sdnitate Publicd, Asistentd
: i Medicalé si Programe
. Secretar | Irina Lungulescu Consilier— Unitate de Implementare
| ‘ Programe




ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA

Str.Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucuresti, Roménia, Cod 010024
Tel.021/30.72.606; Fax 021/312.14.33

Ne. SACLLLR A8

‘; Proiectul: "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de
4 specialitate al Spitalului Origenesc Rovinari” .

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucriirilor de interventii
Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Rovinari

Proiectant general: S.C. GEOCONSULTING S.R.L. - Tirgu Jiu
Amplasamentul: Rovinari, Str. Jiului nr. 1, Judetul Gorj,

Date de identificare ale obiectivului supus reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea §i echiparea
spitalelor/ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor.

Tip constructie: sistem monobloc,

Regim de indlfime: P+3E

Structura constructiei: - structura de rezistentii din cadre, diafragme monolite;
- planseu din beton armat;

- pereti exteriori din zidirie GVP de 37,5 cm grosime, zidarie
executatii intre stilpii si grinzile din beton armat.

Sistem de acoperire: tip terasa.
Instalafii: instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice, racorduri la utilitati.

Mentiuni speciale:
Proiectul intocmit se referi la reabilitarea, modernizarea si echiparea — ambulatoriu
integrat al spitalului cu respectarea OMS 914/2006 in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare.




Obiectivele specifice ale proiectului se constituie in:
lucriiri de consolidare; curitarea completi a tuturor tencuielilor deteriorate de pe

exterior si interior; injectarea eventualelor fisuri rimase in zidérie sau beton in zona
spaletilor sau a parapetilor si refacerea tencuielilor pe bazi de ciment;

- utilitafi — brangament api canal, retele termice;

- instalatii interioare — electrice, sanitare, incdlzire;

- utilaje, echipamente tehnologice si functionale;

- dotiri, utilare sectii ambulatoriu;

- ameliorarea sigurantei mediului in ambulatoriu prin realizarea circuitelor functionale
conform normelor OMS 914/2006;

- cregterea accesibilitatii paclenulor la serviciile medicale oferite;

- intensificarea adresablhtam pacientilor fatd de serviciile oferite;

- cresterea calititii serviciilor oferite;

Avénd in vedere documentatia prezentatd de cdtre Beneficiar:

- documentatia de avizare a lucrarilor de interventii vizind proiectul "Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului
Orisenesc Rovinari”;

- avizul sanitar nr. 601380/14.07.2009, emis de Directia de Siinitate Publici a Judetulul Gorj;

- hotararea privind aprobarea proiectului ”Reablhtarea, modernizarea, dezvoltarea si
echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Origenesc Rovinari”;

- este fundamentati necesitatea §i oportunitatea investitiei.

Tinand cont de prevederile

- Ordinului Ministerului Sanatitii nr. 284/2009 ;
- HG 28/2008 in elaborarea documentelor referitoare la acest obiectiv de investitie;
- se va avea in vedere respectarea conditiilor i recomandarilor cuprinse in avizele de

specialitate.
se emite: AVIZ FAVORABIL!
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA
Nume si prenume Semnétura
Presedinte | Tudor Totu Secretar de Stat — A 2

Proiecte - Banca Mondiald

Membrii Francisc Czobor Director —Unitate de Management Q’L
£
4

Victor Strimbu Consilier Ministru
Cristina Birbuti Director General -Directia
Generali Buget si Credite Externe '
Cristiana Cirlan Director General-Unitate de w,
Implementare Programe , CC

Eugenia Petrescu Expert - Unitate de Management %\/
Proiecte — Banca Mondiali
Iuliu Todea Consilier-Directia Generald <5€,<

Sdndtate Publici, Asistentd

Medicala si Programe _
Secretar Irina Lungulescu Consilier— Unitate de Implementare /7;/
Programe Y

' In conditiile tn care dupa emiterea avizului tehnic al CTE-MS/POR, se aduc modificari ale ft
continutului documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii, prezentul aviz devine nul de
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ROMANIA

 JUDETUL ...GORY ..

PRIMARIA .. ROVINARI @ ..

CERTIFIGAT DE URBANISM

ne. 85 ain 22/08/2003

cu sediul/domiciliul in judetul .GORI ... .... municipiul/orasul/comuna

JROVINARI ... .. ... .. . . SAtULl =t etventeae e cod postal 215400, . ... ...
strada FLORILOR .. .. e nr 2....bl ... sc ... et-....ap =.
telefon/fax 0253/ 371085 ., ............... e-mail = .......... e
inregistrata 1la nr 190 oo ..., din 19/Q6/2QQ9.........

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul GORJ,
municipiul/orasul/comuna RQVINARL . .. . . ... satul . T..eeiinennnn. cod postal 215400, .
strada JIULUT ..t i vttt i it e annnns nr 3 bl-.... SC= ... et =.... @ap=.....

sau identificat prin

PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
IN TEMEIUL REGLEMENTARILOR DOCUMENTATIILOR DE URBANISM 147 / 1998
FAZA PUG , APROBATA CU HOT.C.L. NR. 31 / 27.07.2000

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii, republicata, se

CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
imobilul se afla in intravilanul Orasului Rovinari
nr.2 , apartinand Domeniului Public al orasului Rovinari , conform
HG nr. 973 / 05.09.2002, anexa 6, aliniatul 45, punctul b.

’ str. Jiului,

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala - teren curs - constructii
Destinatia terenului - conf. PUG - UTR 2 - destinatia terenului
este curs -~ constructii , obiectiv de utilitate publica spital 250

paturi + policlinica

Relementari fiscale : conform legii 571/2003, codul fiscal cu
medificarile ultericare si HCL 1%/30.07.2008 /Zajp\v



{
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d) Avizele/ acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant

d.1l. Avizele, acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau
ale serviciilor descentralizate ale acestora:

AVIZ VERIFICATOR PROIECT
EXPERTIZA TEHNICA

d.2. Alte avize / acorduri

d.3. Studii de specialitate

e) Documente de plata ale urmatcarelor taxe:
taxa certificat urbanism

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC AUTORIZATIE! DE
CONSTRUIRE/ DESFIINTARE S| NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA
LUCRARI DE CONSTRUCTII

Prezentul certificate de urbanism are valabilitate 12 luni de la data emiterii.

. PRIMAR, . SECRETAR,
JR. FILIP DORIN - - JR NEAMTU FLOR%

@ ....... SR

..................

Achitat taxa de ..... Scutifonform chitantei nr.: Joo oS

------------

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului
PRIMARIA ~ROVINARI

......................................................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile

f‘v
ulterioare. (/il7

Pag.3



T In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii de
i constructii, republicata,
1
)
| SE PRELUNGETE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM.
1
- de la data de ...L.. . ...... pana la data de R S S
; Dupa aceasta data, o© néua prelungire a valabilitatii nu este posibila,
_J solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, - SECRETAR,
JR. FILIP DORIN JR NEAMTU FLORIN
N ARHITECT SEF,

................

_} Data prelungirii valabilitatii .............
~ Achitattaxade ................. lei conform chitantei nr
- Transmis solicitantului la data de ..........



: SC GEOCONSULTING SRL
— Tg Jiu, Str Republicii, BI20,Et3 Ap 5

Jud Gorj, Romania

1 Nr RC J18/977/1993, CF R4597077

; Tel +40253223904 , Fax +40253223905

Mobil: 0722358819.e-mail:mh_ilie@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

) PROIECT nr. 27 /2008

Denumirea lucrarii  :DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE PENTRU AMBULATORIU
SPITAL ORASENESC- ROVINARI

Amplasament : ORAS ROVINARLJUD. GORJ

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI
' Titular : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI

Faza de proiectare : STUDIU DE FEZABILITATE

Intocmit
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SC GEOCONSULTING SRL

Tg Jiu, Str Republicii , BI20,Et 3 Ap 5

Jud Gorj, Romania

Nr RC J18/977/1993, CF R4597077

Tel +40253223904 , Fax +40253223905

Mobil: 0722358819.e-mail:mh_ilie@yahoo.com

LISTA SEMNATURI

Ing. Pr. MTHAI ILIE é%

Ing. Pr. BIZU CORNEL




SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,B1.20,Et.3, Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC

Jud. Gorj, Roménia , STUDII GEOTEHNICE

Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE

Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA
BORDEROU GENERAL

A. Piese scrise

-Foaie de capat

-Date generale

-Descrierea investitiei

-Date tehnice ale investitiei

-Durata de realizare a investitiei

-Costurile estimative ale investitiei

-Indicatori de apreciere a eficien{ei economice

-Sursele de finantare

-Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

-Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

B. Piese desenate

1. Plan de incadrare in zona scara 1: 25000
2. Plan de situatie

1000

3. Planuri i sectiuni cladire ambulatoriu

4. Fatade

scara 1:

C. Anexe

- Centralizator categoriilor de lucrari;

- Deviz General ()7/\ |

- Graficul de realizare al investitiei;
- Esalonare costuri;
- Lista aparatura si dotari;



SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,BI.20,Et.3,Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURAT@I TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

FOAIE DE SEMNATURI

DIRECTOR: MIHAI ILIE %

SEF DE PROIECT:  MIHAI ILIE &

PROIECTANT: BIZU CORNEL

INVESTITIA: Ambulatoriu-Spital Origenesc- ORAS ROVINARI, jud. GORJ

FAZA: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI ()(\



FORAJE GEOTEHNICE

SC GEOCONSULTING SRL

Tg-Jiu, Str.Republicii,BI.20,Et.3,Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT
Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

e
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1.1, Denumirea oblectivulul de investitii; ‘““""/W

Prezentul studiu de fezabilitate s-a intocmit pentru obiectivul “Ambulatoriu-

Spital Orasenesc - Oras Rovinari, jud. Gorj”;

1.2. Amplasamentul (judetul, iocalitatea, strada, numdrul);
Spitalul Orasenesc Rovinari este situat pe strada Jiului, nr. 1, orasul

Rovinari, jud. Gorj, ROMANIA.

1.3. Titularul investitiei - CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI ;

1.4. Beneficiarul investifiei - CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI;

1.5. Elaboratorui studiului - S.C. GEOCONSULTING SRL
Localitatea. Tg-Jiu, Str. Republicii, Bl.20, Et.3, Cam.5
Jud. Gorj, Romania
Nr. RC J18/977/1993, CF R4597077
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com

COD CAEN 7112 M



SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,Bl.20,Et.3,Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roméania STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

Il. DESCRIEREA INVESTITIEI

1.Situatia existenta a obiectivului de investitii
a)Starea tehnica din punctul de vedere al asiqurérii cerintelor esentiale de calitate

in constructii, potrivit legii

Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc se afla intr-o
stare de degradare avansata si pentru aceasta este necesara reabilitarea cladirii
atat in interiorul cat si pe exteriorul acesteia.

Aparatura si echipamentele medicale din cadrul spitalului sunt degradate
moral si fizic, necesitand inlocuirea precum si achizitionarea de alte aparate
perfomante necesare bunei desfasurari a activitatilor desfasurate in cadrul acestui
spital.

Aceasta formulare este absolut suficientd pentru a motiva necesitatea temei
in contextul secolului XXI, cind protectia si sanatatea populatiei a devenit o
prioritate majord. Conform statisticilor, la nivelul anului 2004, orasul Rovinari avea
12.647 locuitori cu domiciliul stabil si pana la 2.000 flotanti.

Astfel, acest obiectiv, in baza studiului de fezabilitate, poate obtine finantare,
in conditiile includerii in programul : “Program operational Regional 2007-2013-
axa 3 —Imbunatatirea Infrastructurii Sociale, Domeniul Major de Interventie 3.1.-
Reabilitarea/ Modernizarea/ Echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate “
Necesitatea realizérii investitiei rezida din necesitatea cresterii calitatii serviciilor
de sanatate catre populatie.

La intocmirea prezentei documentatii au stat urméatoarele:

- P 118 — 99 — Siguranta la foc;

- C56-85 - ,Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente”

-1 22-99 —  Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de

aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor”

- 1 9-96- ,Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare”

- Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile

ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea constructiilor, republicata si
actualizata;

- Legea Mediului nr.137/1995 si Ordinul MAPM nr.184 0’(\

- 0.U.G nr. 195/2005 privind protectia mediului .
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile ulterioare;
- OUG nr. 1562 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea si controlul integrat

al poluarii;
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- H.G nr. 632/05.08.1999 privind unele masuri pentru folosirea si
valorificarea bunurilor reprezentand dependinte si anexe tehnologice de la
minele la care inchiderea definitivd a fost aprobatd prin hotarari ale
Guvernului;
- HG nr. 272/08.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat in constructii;
- Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia; ‘
- HG nr. 273/1994 privind receptia lucrarilor de construciii si instalatii afernte
acestora;

_ - HGnr. 766/1997,

In acest scop se vor respecta:

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicatd cu modificarile
ulterioare;

- Normele metodologice conform Ordinului 388, publicat in Monitorul
Oficial nr. 249/15.X.1996, privind aplicarea prevederilor Legii Protectiei Muncii
nr. 90/96;

- Ordinul MMSS / MSF nr.508/933/2002 privind aprobarea normelor
generale de protectia munci;

- Norme specifice de protectie a muncii pentru minele de carbune, sisturi si
nisipuri bituminoase, editia 1997 si ,Prescriptiile tehnice”;

- Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea in subteran a
minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor - ed. 1998
si “Prescriptiile tehnice”.

- Prescriptii tehnice la — Norme specifice de protectie a muncii- editia
1997;

- Instructiuni tehnice de lucru cuprinse in cartile tehnice ale utilajelor din
dotare;

- Norme si instructiuni specifice cuprinse in cartile tehnice ale utilajelor din
dotare;

- Masuri de tehnica securitatii muncii pentru prevenirea focurilor endogene
si a incendiilor,;

- Norme de medicina muncii aprobate cu Ordinul nr. 1957/1995;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aplicate cu ordinul
Ministerului de interne 775/1998;

- Hotédrarea de guvern nr. 678/1998 privind stabilirea si sa narea
contraventiilor P.S.l, cu modificarile ulterioare;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia

la actiunea focului-indicativ P 118/1999.
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b)Valoarea de inventar a constructiei :1.561.232,1lei

2.CONCLUZITILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA

a)Prezentarea optiunilor

- Revizuirea invelitoarei, jgheaburilor , burlanelor, etc.

- Desfacerea tamplariei din lemn si inlocuirea cu taimplarie din PVC si geam
termopan, cu protectia golurilor cu buiandrugi din beton armat.

- Repararea tencuielilor interioare si exterioare, cu finisaje corespunzatoare.
- Inlocuirea instalatiilor electrice eu sisteme de protectie , sanitare, etc.

- Consolidarea locala in zonele cu fisuri prin plase sudate sau bare independente si

tencuirea acestora cu mortiar M 100.
- Asigurarea respectarii normelor si dotarilor PSI, NTS.

b)Recomandarea expertului

- Proiectarea si executarea lucrarilor in conformitate cu Raportul de expertiza tehnica
de calitate nu modifica parametrii initiali ai proiectului dupa care s-a executat constructia.
Se estimeaza clasa de risc seismic Rslll conform punct 11.6.3. din P100/92.

- Decizia de interventie se va lua de catre beneficiar conform normativului P100/1992 punct
6 11.1.4 dupa intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea avizelor, acordurilor, aprobarilor,
etc cerute de legislatia in vigoare pentru acest gen de lucrari inclusiv articolul 12.1.3. din P 100/

1992.

- Referatul de expertiza, documentatia intocmita, actele intocmite in timpjﬁ@gﬁﬁ; :
Procesele verbale de lucrari ascunse , certificate de calitate ale materialelor folosite ,

incercari distructive, etc se vor atasa la Cartea Tehnica a Constructiei si la documentatia de
urmarire in timp a constructiei , in conditiile normativelor in vigoare ;
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- Conform HGR 925/1995 punct 2.8. din Indrumatorul aprobat de MLPAT cu nr.
77N/28.10.1996 , dintr-o analiza mai detaliata in cadrul proiectului sau constatarii unor
situatii diferite de cele avute in raportul de expertiza , in timpul lucrarilor de punere in
siguranta , verificatorul va aprecia necesitatea sesizarii expertului pentru obtinerea
acordului ;
- In cazul unor modificari de mica amploare , cand nu se apreciaza necesar acordul
expertului , proiectantul si verificatorul isi vor asuma responsabilitatea acestora ;

lI.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1.Descrierea lucrdrilor de bazéd si a celor rezultate ca necesare de efectuat in

urma realizarilor lucrarilor de baza

Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc ce urmeaza a
se reabilita este o cladire formata din parter si trei etaje, iar pe fiecare nivel exista
camere amenajate ca si cabinete medicale, sali de tratament, magazii, grupuri
sanitare etc.).

Usile si ferestrele sunt din lemn si prezinta o degradare avansata, peretii
sunt acoperiti cu vopsea tip lambriu pana la inaltimea de 1,60 m, dupa care sunt
zugraviti cu var. Pardoseala este din marmura si mozaic cu zone degradate destul
de mari.

Instalatia electrica este o instalatie imbatranita si care nu este dimensionata
pentru toate aparatele care sunt necesare.

Grupurile sanitare au peretii placati cu faianta care in timp s-a degradat, iar
instalatia de apa nu mai functioneaza corect existand pericol de inundatie.

Incalzirea cladirii se realizeaza cu ajutorul unor radiatoare din fonta ale caror
canale sunt colmatate de impuritatile din apa.

Accesul in cladire se face pana la etajul | pe o scara exterioara situata pe
fatada din partea de nord, iar pe laterala din partea de est se afla 0 a doua cale de
acces, care in momentul de fata este scoasa din uz, iar in locul acesteia se
propune amplsarea unui lift exterior.

Reabilitarea acestei cladiri se face cu respectarea tuturor normelor si
normativelor in vigoare. Proiectul respectd prevederile actelor normative in
domeniul sanitar, al protectiei mediului si calitatii in constructii dupad cum urmeaza

e Legea 137/1996 privind protectia mediului ;
e HG.NR.101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul

si marimea zonelor de proteciie sanitara ;
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e Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a

recomandadrilor privind mediul de viata al populatiei ;

e HG.nr.766/1997 si Legea nr.10/1995 privind obligativitatea utilizarii de

materiale agrementate, precum si calitatea lucrarilor de constructii.

Lucrarile de reabilitare a constructiei se vor realiza dupa cum urmeaza:

Lucrari interioare:
-Schimbat ferestre de lemn in ferestre tip Gealan;
-Schimbat usi de lemn in usi din aluminiu;
-Gletuit si zugravit cu vopsea lavabila peretii si tavanele;
-Placaje faianta grupuri sanitare si cabinete;

-Montat gresie de trafic (cabinete medicale, holuri, grupuri sanitare, casa

scarii);
- Schimbat instalatie electrica ( conductor, corpuri de iluminat, aparataj);
-Schimbat instalatie termica (radiatoare, conducte);

-Montat mana curenta din inox si balustrazi pe casa scarii;

-Montat bandouri pereti (holuri si casa scarii).

Lucrari exterioare:
-Termosistem;
-Tencuiala decorativa;
-Reparatii elevatie;
-Bordura exterioara;
-Montat gresie trafic pe scarile exterioare;
-Schimbat usi exterioare in usi de aluminiu;
-Inchis casa scarii exterioara in panouri de aluminiu;
-Constructie casa liftului pe exterior;
-Constructie cladire pentru lift si montat lift.

Lucrari invelitoare:
-Desfacerea hidroizolatiei vechi;
-Turnat sapa egalizare;

-Aplicat membrana cu ardezie.

Dotari: (}/L
-Lift;

-Aparatura medicala conform anexa (adresa nr. 168/30.04.2008)
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In cadrul acestei investitii nu se vor realiza constructii noi, ci doar reabilitari si

amenajari.

Conform Regulament aprobat prin HGR 767/97 — categoria de importanta ,C"-

Normala.
Suprafata terenului ocupat de obiectiv este al primariei orasului Rovinari.
Pentru realizarea investifiei, nu sint necesare a se asigura utilitati suplimentare.

Prin realizarea acestei investitii, nu vor rezulta efecte negative asupra mediului

inconjurator, ci o imbunatatire a calitatii vietii.

IV. DURATA DE REALIZARE §I ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrarilor 14 luni calendaristice. Durata de realizare a
investitiei, precum si etapele principale sunt redate in graficul ce se regaseste

in anexele studiului de fezabilitate.



M

‘anq

alejijiqeal ap
Jojlieion| ealezjjeal
nJjuad ueion

*anq

Jonues
op eralezjueBiQo

*anq

1Je1on| ep aijnoaxe
ep InjnjoeuUOd ®
alingquje ap 18 a921qnd
1I913izjyoe easeziuebiQ

anq

3aa
-1d @)99j04d aJjwid0}U|

"anq

alejaseioad
op IN|NJoBJUOD e
alingule ap 1S aoqnd
1eljiziyose easeziuebip

AIX

1) ¢

X | IX | X

Xl

A

A

IA

AN NI

ajejpuen

Wn

lunj ui
ejeing

(1unj) 1I9noexe easeuojesy

WnjoA

ILBION| BAJJWINUAQ

"HO
"IN

rH09 PNl HVYNIAOY SYHO —osaueselQ jejidg-niojejnquy

31LNO3AX3 3d TNINAVUO

A1LNo3X3 3a O MAVHONT VY

VIV¥INIO FHVLOTI0d
1OVdWI 3Q IIan.s
F0I4VHO0d0.L RIOLYUNSYN
JOINH3LO39 llan.ls
JINH31039 ¥OLVHO8Y]

- JOINHILO039 3rvdod

Wwoo ooyeA@al|l Yw:)lew-a ‘'6188G€ZZ.0 O
G06E2ZESZ0V+ XB ‘Y06E£2ZESTO0F+ 181
£1026G¥0Y 4O ‘€66L/L16/841 DY N

ejugwoy ‘o pnf

§dv'cI3°021g Moyqndey 4s ‘nip-61

14S ONILTINSNODOFO O8S



SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,Bl. 20,Et 3,Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 | STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

V.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
1.Valoarea totald cu detalierea pe structura Devizului General

Valoarea totald a lucrdrilor si a investitiei, sint prezentate in anexele
prezentului studiu de fezabilitate, cuprinsé in centralizatorului de lucrari $i devizul

general.

EVALUARI
EVALUARE 3.2 - Taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii
Acord de mediu

Aviz Electrica
Aviz Romtelecom

EVALUARE 3.3 - Proiectare §i inginerie

Evaluarea cheltuielilor de proiectare avand la bazd Metodologia de calcul a
onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor in domeniul
urbanismului $i amenajérii teritoriului prin Ordinul 11/N din 01.06.1994 al
M.L.PA.T. si tindnd seama de responsabilitate

s.f.
p.th+d.e.

EVALUARE 3.4 — Organizarea procedurilor de achizitie public
-Intocmirea documentelor de licitatie
-Organizarea licitatiei

EVALUARE 3.6 - Asistenta tehnica
-Asistenta tehnica din partea proiectantului

-Platd personal supraveghere
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EVALUARE 5.1

- Organizare de santier

5.1.1. - Lucréri de constructii

EVALUARE 5.2 - Comisioane, taxe si cote legale

-Inspectia in construciii

EVALUARE 5.3 - Diverse si neprevazute

DEVIZ GENERAL
Privind chelt. necesare realizarii obiectivului de investitii
Ambulatoriu-Spital Orasenesc— ORAS ROVINARI, jud. GORJ
la cursul 3,6645 lei/Euro din data de 15.05.2008

pentru conectarea la
utilititi (energie electrici,

telecomunicatil, apé,
canal)

B Denumire Valoare (fara IVA Valoare (inclusiv
Nr. capitolelor si TVA) TVA)
Crt.| subcapitolelor de i ii
holtulell mii LEI | oo | mitlel | mii LEI EURO
0 1 2 | 3 4 5
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajarea '
1.2. terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajare pentru
protectia mediului,
1.3. si aducerea la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2-Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului-Construirea
de retele exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

@3/
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TOTALCAPITOL2 | 000] 000] 000] 000] 0,00
CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren
geologice ,
3.1. | hidrogeologice, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hidrologice si ‘
topografice
Taxe pentru obtinere
3.2. | de avize acorduri si 10,00 2,73 1,90 11,90 3,25
autorizatii
Proiectare si inginerie
S.F.
3.3. |P.T. 280,00 76,41 53,20 333,20 90,93
Verificare tehnica
proiect
Organizarea
3.4. | procedurilor de 5,00 1,36 1,15 6,15 1,68
achizitie
3.5. | Consultanta 5,00 1,36 0,95 5,95 1,62
3.6. | Asistenta tehnica 30,00 8,19 5,70 35,70 9,74
TOTAL CAPITOL 3 330,00 90,05 62,90 392,90 107,22
CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru Investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatji 1.5561,00 | 423,25| 294,69!1.84569| 503,67
4.2. | Montgj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
4.3. | tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cu montaj
Utilaje fara montaj si
44, echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5, | Dotari 1.100,00 | 300,18 | 2098,00|1.309,00| 357,21
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2.651,00] 723,43 | 503,69 | 3.154,69 | 860,88
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier L —
>.1.1. Lucrari de 000{ 000 0,00 M
constructii 0,00 e
5.1 .2..Che.l.tuieli.cone>'(e 0.00 0,00 0,00 0,00
organizarii santierului 0,00 '
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Comisioane, taxe,

5.2. cote, costul creditului 318,12 | 86,81 60,44 | 378,56 103,31
Cheltuieli diverse si
5.3. neprevazute 298,10 | 81,35 56,64 | 354,74 96,80
TOTAL CAPITOL 5 616,22 | 168,16 | 117,08| 733,30 200,21
CAPITOLUL 6-Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste si predare la
beneficlar
Pregatirea
6.1. | personalului de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
exploatare
6.2. t': ';29 tehnologice si 0,00/ 000/ 000/ 000/ 000
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.597,22 | 981,64 | 683,47 | 4.280,89 | 1.168,31
din | 651,00 723,43| 503,69 |3.154,69| 860,88
care: C+M

ES

ALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE

REALIZARE A INVESTITIEI

Egalonarea costurilor transpuse in calendarul de timp necesar deruldrii

investitiei se prezinta in anexa prezentului studiu de fezabilitate.

@7/”
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V1. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Valoarea de inventar a constructiei este de 1.561.232,1 lei.
Valoarea de C+M a lucrérilor de reabilitare este de 2.651.000 lei fard TVA.
Diferenta de valoare intre valoarea lucrdrilor de reabilitare si valoarea de
inventar a lucrdrii se explica prin urmatoarele:
Valoarea de inventar este o valoare neactualizata, iar constructia existenta se

reabiliteaza in contextul preturilor actuale.



SC GEOCONSULTING SRL
Tg-Jiu,Str.Republicii,BI.20,Et.3,Ap.5
Jud. Gorj, Roménia

Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077

Tel: +40253223904, Fax: +40253223905

FORAJE GEOTEHNICE

LABORATOR GEOTEHNIC

STUDII GEOTEHNICE
MASURATORI TOPOGRAFICE
STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_jlie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

DEVIZUL OBIECTULUI

- Privind chelt. necesare realizarii obiectivulul de Investitii
Ambulatoriu-Spital Orasenesc— ORAS ROVINARI, jud. GORJ
la cursul 3,6645 lei/Euro din data de 15.05.2008

Invelitoare

Valoare (inclusiv

Cot Valoare (fara
TVA)

Denumirea capitolelor si

. - TVA) TVA

crt. subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

euro

Mii lei

Mii lei

euro

1 2

3

4

7

| | Lucrari de constructil

1 | Terasamente

Constructii:rezistenta
(fundatii,structura de
rezistenta) si  arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,fini
saje)

40,639

11,09

7,721

48,360

13,19

|zolatii

Instalatii electrice

Instalatii sanitare

Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,
PSI, radio-tv,intranet

N IR LY

Instalatii de alimentare cu
gaze

8 | Instalatii de telecomunicatii

TOTAL |

40,639

11,09

7,721

48,360

13,19

I | MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

TOTAL Il

il | PROCURARE

Utilaje si echipamente

tehnologice




SC GEOCONSULTING SRL

Tg-Jiu, Str.Republicii,BI.20,Et.3,Ap.5
Jud. Gorj, Roméania

Nr. RC J18/977/1993, CF R0O4597077

Tel: +40253223904, Fax: +40253223905
Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com

FORAJE GEOTEHNICE

LABORATOR GEOTEHNIC

STUDI| GEOTEHNICE

MASURATORI TOPOGRAFICE
STUDII DE IMPACT

PROIECTARE GENERALA

Utilaje si echipamente de
transport

Dotari

TOTAL Il

TOTAL (TOTAL I+TOTAL
I+TOTAL Ilf)

40,639

11,09

7,721

48,360

13,19

DEVIZUL OBIECTULUI

Privind chelt. necesare realizarii obiectivului de Investitli

Ambulatoriu-Spital Orasenesc—- ORAS ROVINARI, jud. GORJ

la cursul 3,6645 lei/Euro din data de 15.05.2008

Reparatii exterioare

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara
TVA)

TVA

Valoare (inclusiv
TVA)

Mii lei

euro

Mii lei

Mii lei

euro

2

3

4

7

Lucrari de constructii

Terasamente

Constructii:rezistenta
(fundatii,structura
rezistenta) si
(inchideri
exterioare,compartimentari, fini
saje)

de
arhitectura

673,53

183,79

127,97

801,50

218,721

|zolatii

Instalatii electrice

bW

Instalatii sanitare

Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,
PSl|,radio-tv,intranet

Instalatii de alimentare cu
gaze

WAAY

Instalatii de telecomunicatii

\

TOTAL |

673,53

183,79

127,97

801,50

218,721




SC GEOCONSULTING SRL
Tg-Jiu,Str.Republicii,Bl.20,Et.3, Ap.5

Jud. Gorj, Roménia

Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905
Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com

FORAJE GEOTEHNICE

LABORATOR GEOTEHNIC
STUDII GEOTEHNICE

MASURATORI TOPOGRAFICE
STUDII DE IMPACT

PROIECTARE GENERALA

l

31

9

1

4

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

TOTAL ii

PROCURARE

Utilaje si echipamente
tehnologice

Utilaje si echipamente de
transport

Dotari

TOTAL Ili

TOTAL (TOTAL +TOTAL
I+TOTAL i)

673,53

183,79

127,97

801,50

218,721

DEVIZUL OBIECTULUI

Privind chelt. necesare realizarii obiectivuiui de investitii

Ambulatoriu-Spital Orasenesc~- ORAS ROVINARI, jud. GORJ

la cursul 3,6645 lei/Euro din data de 15.05.2008

Reparatii interioare

NI Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli - TVA) —— r TVA)
Mii lei | euro Miilei | Miilei euro

1 2 3 4 5 6 7
| | Lucrari de constructil
1 | Terasamente

Constructii:rezistenta

(fundatii,structura de

rezistenta) si  arhitectura| 391,26 | 106,77 465,60
2 (inchideri 3 1 74,340 3 127,058

exterioare,compartimentari,fini

saje)




SC GEOCONSULTING SRL

Tg-Jiu, Str.Republicii,Bl.20,Et.3,Ap.5

Jud. Gorj, Roménia

Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077

Tel: +40253223904, Fax: +40253223905
Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com

FORAJE GEOTEHNICE

LABORATOR GEOTEHNIC

STUDII GEOTEHNICE

MASURATORI TOPOGRAFICE

STUDII DE IMPACT

PROIECTARE GENERALA

|zolatii

216,43

Instalatii electrice 3

59,062

41,122

257,55
5

70,284

Instalatii sanitare 70,616

19,270

13,417

84,033

22,931

Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,
PS| radio-tv,intranet

168,46
6

43,244

30,108

188,57
4

51,460

Instalatii de alimentare cu
gaze

Instalatii de telecomunicatii

836,77
TOTAL |

228,34

158,98

995,76

271,733

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

TOTAL Hi

PROCURARE

Utilaje si echipamente
tehnologice

Utilaje si echipamente de
transport

Dotari

TOTAL i

TOTAL (TOTAL +TOTAL 836,77

lI+TOTAL i)

228,34

158,98

7

995,76

6

271,733




SC GEOCONSULTING SRL _ FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,Bl.20,Et.3, Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

VI.SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Programul Operational Regional, Axa prioritara 3- Imbunatatirea
infrastructurli sociale, Masura 3.1- Reabilitarea/Modernizarea/Echlparea

infrastructuril serviclilor de sanatate.

Vil. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

Numadrul de locuri de muncé create In faza de executie; _
Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a ambulatoriului spitalului

orasului Rovinari, executia lucrérilor se va incredinta prin aplicarea unei
proceduri de achizitie publicd unui operator pe piata libera, astfel cd nu putem
estima dacd acel operator va crea locuri noi de muncd pentru aceasta
investitie. Acest atribut este explicit al operatorului economic castigator al

contractului de executie.

Numadrul de locuri de munci create in faza de operare;
in urma realizarii investitiei, nu se vor crea locuri noi de munca.



SC GEOCONSULTING SRL , FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,Bl.20,Et.3, Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDI| GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE!

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al
INVESTITIEI
AMBULATORIU SPITAL ORASENESC ROVINARI

Nr. ,
Crt Indicatori tehnici U.M. | Cantitatea
1 2 3
USD | 1.887.979
EURO | 1.168.310
1 { Valoarea investitiei lel 4.280.890
2 | Durata de realizare a investitiei luni 5
3 | Capacltiti - -
4 | Suprafete reabiiitate
4.1. | - tencuieii mp 4,357
4.2. | - zugréveli mp 2.150
4.3. | - invelitori mp 578
4.4. | - retele electrice m 3.800
4.5. | - retele de apd, canalizare m 1.747
4.6. | - gresiere, faiantare mp 4115
4.7. | - tamplarii , mp 221
Data 15.05.2008 EURO=  3,6645
18= 2,2541

X.AVIZE $| ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru bunul mers al acestei investitii au fost intocmite documentatii
pentru avize si acorduri ale organelor in drept. Acestea sunt:

-documentatie pentru Certificatul de Urbanism
-aviz Electrica
-aviz Romtelecom

-aviz Protectia mediului W

-alte avize
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ANTEMASURATOA ARE

32 INVELITOARE 12.. 5.2008 PAG:

L

=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
= DENUMTIRE
= ARTICOL

i

01 RPCT41Al
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

Cantitate= 440.000 MP.
02 RPCE13Aal
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM.GR.1l,5-2CM APLIC.PE S

UP.DE BET.SAU 21
Cantitate= 578.000 MP.

03 IZF04A
STRAT HIDROIZOLANT LA CALD CU CARTON CU
ARDEZIE
Cantitate= 578.000 MP.
04 CE14RA1

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFE
CTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=15, 4CM

Cantitate= 125.000 M
05 CE13A1
JGHIABURI DIN TABRLA ZINCATA DE 0, 5MM,CON
FECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=1
5CM '
Cantitate= 88.000 M
06 TRAO1A25
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
25 KM,

.

QCOME};Qantitatﬁ 6.800 TONA

N

. RO
Intocmi T (Qﬂ“%“& Verificat,
S @

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I NF S E RV



!
L G

L

gﬁiegoria de lucrari: 0510

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz estimativ 32 INVELITOARE

Formularul C5

biectivul: 0017 45000000 REABILITARE POLICLINICA ROV
viectul: 0001 45000000 INVELITOARE

SIMBOL ART. CANTITATE uM PU MAT VAL MAT
DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
ARTICOL PU UTI VAL UTI =
PU TRA vaAL TRA =
POR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
-RPCT41A1 MP. 440.000 0.00 0.00
FACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN 2.44 1074.44
DEREA REFACERII * : 0.00 0.00
' 0.00 0.00
0.000 Total= 1074.44
"RPCE13A1 MP. 578.000 5.51 3186.40
P RAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE 4.30 2485.00
J- BALC.CU M,.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE 0.00 0.00
‘DE BET.SAU 2I 0.00 0.00
0.008 Total= 5671.39
~_,IZFOIIA MP. 578.000 40.56 23443.16
T HIDROIZOLANT LA CALD CU CARTON CU 0.01 8.55
ZIE 0.01 5.43
0.00 0.00
0.003 Total= 23457.15
CE14A1l M 125.000 8.49 1061.28
NE DIN TABLA ZINCATA DE 0, 5MM 5.11 638.25
vWCTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D= 0.00 0.00
CM . 0.00 0.00
0.002 Total= 1699,53
CE13A1 M 88.000 B8.54 751.65
WESHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0, S5MM, 3.48 306.06
-QNFECTIONATE PE SANTIER SEMIRQTUNDE CU 0.00 0.00
~15CM 0.00 0.00
0.003 Total= 1057.72
. TRAQ1A25 TONA 6.800 0.00 0.00
SPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
fABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
= 25 KM, 12.38 84.17
0.000 Total= 84,17

Cheltuieli directe din articole:

: ?ATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

L 872 28442.49 4512.30 5.43 84.17 33044.39
5 in care:
: Mii¥foare aferenta utilaje termice = 0.00
~M@loare aferenta utilaje electrice = 5.43




32

pag 2

fetaliere transporturi:
rticole TRA

Ite cheltuieli directe:

5.43 * 0.000 +
* 0.20350 =

{ 4512.30 +
84.17 * 0.000)

( 4512.30 + 5.43 * 0.000 +
84.17 * 0.000) * 0.01000 =

ND DE RISC

({ 4512.30 + 5.43 * 0.000 +

. 84.17 * 0.000) * 0.01300 =

oeficient 5 (utilizator)

( 4512.30 + 5.43 * 0.000 +

- 84.17 * 0.000) * 0.01300 =

“Coeficient 6 (utilizator)

{ 4512,30 + 5.43 * 0.000 +

_ 84.17 * 0.000) 0.05500 =

ceficient 9 (utilizator)

( 4512,.30 + 5.43 * 0.000 +
84.17 * 0.000) 0.01000 =

*

*

2l cheltuieli directe:

UTILAJ TRANSPORT
5.43 84.17

MANOPERA
5886.30

MATERIALE
28442.49

GREUTATE
6.872

éltuieli indirecte:
34418.38 * (0.1245

38703.47 * 0.0500

L GENERAL DEVIZ:
v 40638.65 * 19.0% =
OFAL cu TVA

84.17

918.25

45.12

58.66

58.66

248.18

45.12

TOTAL
34418.38
4 285,09
1 935.17
40 638.65

7 721.34
48 359.99

CONTRACTANT (OFERTANT)

'EM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E RV (Tel:2109807)
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ANTEMASURATOARE

34 REPARATII EXTERIOARE 12. 5.2008 PAG: 1

=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

= DENUMTIRE
ARTICOL

il

01 RPCT33Al
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEM
N ¥ .

Cantitate= 221.000 MP.

02 CKl4A
USA ALUMINIU

Cantitate= 141.000 MP.

03 CK1lia
FERESTRE ALUMINIU

Cantitate= 180.000 MP.

04 RPCJO1A
COLTARE PERETI

Cantitate= 1750.000 ML.
05 IzZF10C
STRAT TERMOIZOLAT CU PLACI SUPR VERT LIP
IT CU ADEZIV SI DIBLURI

Cantitate= 910.000 MP.
06 RPCJ65A1
TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC.CU TER
ASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25-T,SP
RIT, GRUND 15-20M
Cantitate= 910.000 MP.
07 RPCJO9A1
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR C
IM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRU
ND SI STR, VIZIB
Cantitate= 522.000 MP.
08 RPCJ13A1l
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MOR
T.VAR CIM.MARCA 10~T CU SPALETII:DREPTI
SUB 15CM LATIME
Cantitate= 1650.000 M
09 CKOSA#
GLAFURI PVC LA FERESTRE

Cantitate= 125.000 ML.
10 RPCTO9B1
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DO2AJ PEST
E 150 KG CIM.LA
Cantitate= 52.000 M.C.
11 Tsao02a1l .
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

[



i
|

VERT.NESPR.IN PAM,NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.,USCR

Cantitate=
12 CAQ1A1l
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINU
E, IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

Cantitate=

12 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate=
13 CC02A1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA
STIC ‘
Cantitate=
14 CBO2Al
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.O
Cantitate=
15 CA01Al
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINU
E, IZ0LATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

Cantitate=

15 2100968
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

Cantitate=
16 CDO5Aa1
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM, CAL.A

Cantitate=
16 2101133
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030
Cantitate=

17 CF01Al
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE,LA STILPI
, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2
CM GROSIME

Cantitate=
17 2101133
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030
Cantitate=
18 CF06Al

TENC.EXTER.OBISNUITE, DRISCUITE LA CALCAN
E SAU INTERIQARE IN POD,DE 2 CM

Cantitate=
18 2101133
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030
Cantitate=
19 IZF10C

STRAT TERMOIZOLAT CU PLACI SUPR VERT LIP
IT CU ADEZIV SI DIBLURI

2200.

370.

54.

54.

95.

19.

490,

380.

.800

.878

000

000

000

432

000

950

000

.820

000

. 580

.800 M.C.

M.C.

KG

MP.

MP.



Cantitate= 390.

20 RPCJ65A1

TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC.CU TER
ASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25-T,SP
RIT, GRUND 15-20M

[

21 RPCUO4A1
BUIANDRUGI DIN TRAVERSE MET.MONT.IN ZIDA
B RIE *

Cantitate= 112

22 CIQ7A [ 1]
PLAJE CU PLACI DE BETON LA ELEVATII

[\

| Cantitate= 37.

23 RPCS01Al

TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA SCL
; : IVISEALA 50X50X8 CU ROSTURILE UMPLUTE
- CU NISIP

Cantitate= 37.
24 CQ57A
SCHELE METALICA TUBULARA

Cantitate= 970.
25 CKleéa
CADRE USI+FERESTRE

Cantitate= 210.

26 TRAQ1A25
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
25 KM.
&x Cantitate= 162

< s ",
S 6970>)qi
s &

<
i Intocmithm»gi Umhwdw Verificat,
N -~ 59L5
e,

SISTEM INFORMATIC PROIEE&AT DE FIRMA I N F S

Cantitate= 390.

000

000

.000

000

000

000

000

.500

MP.

KG

MP.

MP.

MP.

MP.

TONA



|

[

Formularul C5

Obiectivul: 0017 45000000 REABILITARE POLICLINICA ROV
Obiectul: 0003 45000000 REPARATII FATADE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 34

Categoria de lucrari: 0510

REPARATII EXTERIOARE

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =

= ARTICOL PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. OTAL

001 RPCT33Al MP. 221.000 0.00 0.00

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN 3.17 701.56

LEMN * 0.00 0.00

0.00 0.00

0.000 0 Total= 701.56

002 CK14A Mp. 141.000 444.29 62644.89

USA ALUMINIU 8.88 1252.08

0.00 0.00

0.00 0.00

0.004 1 Total= 63896.97

003 CK1l1lAa MP. 180.000 447.53 80555.40

FERESTRE ALUMINIU 10.36 1864.80

0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0 Total= 82420.20

004 RPCJO1A ML. 1750.000 4.14 7245.00

COLTARE PERETI 4.44 7770.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.000 0 Total= 15015.00

005 IzFl0cC MP. 910.000 49.21 44780.19

STRAT TERMOIZOLAT CU PLACI SUPR VERT 1.18 1077.44

LIPIT CU ADEZIV SI DIBLURI 0.01 7.46

0.00 0.00

0.009 8 Total= 45865.09

006 RPCJ65A1 MP, 910.000 18.90 17203.10

TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC.CU 17.75 16148.04

TERASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25- 0.00 0.00

T,SPRIT,GRUND 15-20M 0.00 0.00

0.031 28 Totals= 33351.14

007 RPCJOSA1 MP. 522.000 3.65 1907.23

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR 12.21 6373.57

CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. 0.00 0.00

GRUND SI STR. VIZIB 0.00 0.00

0.010 5 Total= 8280.80



L

34 pag
008 RPCJ13Al M 1650.000 0.70 1155.66
REP.TENC. INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU 3.63 5982.73
MORT.VAR CIM.MARCA 10~T CU SPALETII: 0.00 0.00
DREPTI SUB 15CM LATIME 0.00 0.00
0.002 ’ Total= 7138.40
009 CKO9A# ML. 125.000 12.12 1515.00
GLAFURI PVC LA FERESTRE 185.00 23125.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 24640.00
010 RPCTO9B1 M.C. 52.000 0.00 0.00
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI 83.40 4336.69
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 0.00 0.00
150 KG CIM.LA 0.00 0.00
0.000 Total= 4336.69
011 TSA02Al M.C. 9.800 0.00 0.00
SAD.MAN.IN SDATII LIMIT.SUR 1M CU TALUZ 5.55 54.39
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. 0.00 0.00
ADINC.<0,75M T.USOR . 0.00 0.00
0.000 Totals= 54.39
012 CAO01Al M.C. 9.800 0.02 0.18
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 23.53 230.61
(CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 0.55 5.38
<3MC 0.00 0.00
0.000 Total= 236.18
012 2100945 M.C. 9.878 184.02 1817.75
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 1817.75
013  CCO02Al KG 2200.000 0.05 116.38
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D 0.36 781,44
<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN 0.00 0.00
PLASTIC 0.00 0.00
0.000 Total= 897.82
014  CBO2Al MP. 370.000 2.23 826.28
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI 5.85 2163.02
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE 0.00 0.00
INCL.SPRIJINIRILE. O 0.00 0.00
0.002 Total= 2989.30
015 CA01Al M.C. 54,000 0.02 1.01
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 23.53 1270.72
(CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 0.55 29.65
<3MC 0.00 0.00
0.000 Total= 1301.38



Neer

34 pag
015 2100969 M.C. 54.432 192,90 10499.93
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 10499,93
016 cDo05a1 M.C. 95.000 493,98 46927.89
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H 52.02 4942.09
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A 0.00 0.00
0.00 0.00
1,023 97 Total= 51869.98
016 2101133 M.C. 19.950 75.31 1502.43
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030 0.00 0.00
: 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1502.43
017 CF01a1l MP. 490.000 1.00 490,54
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE, LA 6.88 3372.18
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE 0.15 72.28
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME 0.00 0.00
0.003 1 Total= 3934.99
017 2101133 M.C. 8.820 75.31 664,23
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 664.23
018 CF06Al MP, 390.000 0.00 0.23
- TENC.EXTER.OBISNUITE, DRISCUITE LA 2.52 981.24
j’CALCANE SAU INTERIOARE IN POD,DE 2 CM 0.13 51.13
' 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1032.60
018 2101133 M.C. ‘ 8.580 75.31 646.16
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 646.16
019 IZF10C MP, 380.000 49.21 19191.51
STRAT TERMOIZOLAT CU PLACI SUPR VERT 1.18 461.76
LIPIT CU ADEZIV SI DIBLURI 0.01 3.20
0.00 0.00
0.009 4 Total= 19656.47
020 RPCJ65A1 MP. 390.000 18.90 7372.76
TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC.CU 17.75 6920.59
TERASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25- 0.00 0.00
T, SPRIT,GRUND 15-20M 0.00 0.00
0.031 12 Total= 14293, 34
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021 RPCUG4Al KG 112.000 2.85 318.70
BUIANDRUGI DIN TRAVERSE MET.MONT.IN 0.47 52.20
ZIDARIE * 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 370.90
022 CI07A [ 1] Mp. 37.000 48.43 1791.88
PLAJE CU PLACI DE BETON LA ELEVATII 18.72 692.71
0.38 13.94
0.00 .00
0.015 Total= 2498.54
023 RPCS01Al MP. 37.000 27.18 1005.56
TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA 4.56 168.66
SCLIVISEALA 50X50X8 CU ROSTURILE UMPLUTE 0.00 0.00
CU NISIP 0.00 0.00
0.021 Total= 1174.21
024 CQ57A MP. 970.000 0.00 0.00
SCHELE METALICA TUBULARA 11.84 11484.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 11484.80
025 CK1l6A MP. 210.000 585.29 122910.90
CADRE USI+FERESTRE 6.66 1398.60
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 124309.50
026 TRAQ1A25 TONA . 162.500 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 25 KM, 12.38 2011.42
0.000 Total= 2011.42
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
162.438 433090.80 103606.93 183.03 2011.42 538892.19
Din care: '
Valoare aferenta utilaje termice 0.00
Valoare aferenta utilaije electrice = 183.03
Detaliere transporturi:
-Articcle TRA 2 011.42
Alte cheltuieli directe:
~CAS:
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0.000) * 0.20350 21 084.01
-SOMAJ:
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0,000} * 0.01000 1 036.07
~-FOND DE RISC
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0.000) * 0.01300 1 346.89



34 pag 5
~Coeficient 5 (utilizator)
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0.000) * Q0.01300 = 1 346.89
-Coeficient 6 (utilizator)
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0.000) * 0.05500 = 5 698.38
-Coeficient 9 (utilizator)
( 103606.93 + 183.03 * 0.000 +
2011.42 * 0.000) * 0.01000 = 1 036.07
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
162.438 433090.80 135155.25 183.03 2011.42 570440.50
Cheltuieli indirecte:
570440.50 * 0.1245 = 71 019.84
Profit:
641460.34 * 0.0500 = 32 073.02
TOTAL GENERAL DEVIZ: 673 533.36
TVA 673533.36 * 19.0% = 127 971.34
TOTAL cu TVA 801 504.70
' (3
PROIECTANT“ __&27/ 4; fo“ CONTRACTANT (OFERTANT)

EOCONSULTING,
DEVIZIER » SRL

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)
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ANTEMASURATOARE

33 REPARATII INTERIOARE 12. 5.2008 PAG:

=NR., SIMBOL ART. CANTITATE

= DENUMTIRE
= ARTICOL

oM

01 RPCJ09A1

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR C
IM, 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRU
ND SI STR. VIZIB '

Cantitate= 885.

02 RPCJ36Al
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSQOS LA PERETI
SI STILPI.

Cantitate= 2150.

03 RPCR54Al

VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSE
A PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TEN
C EXIST 3STR MAN

Cantitate= 2150.

03 6104347
@VOPSEA LAVAB CASATI HOBBY CASA ANTIMUCEGAI PT
INT/EXT

Cantitate= 967.

04 CI06A1

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXAT
E CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI
CU SUPRAF.<10MP

Cantitate= 1205.

04 2401777
FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5
C. 1 8233
Cantitate= 1265
05 RPCK40Al
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA U
NA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP/
BUC.,

Cantitate= 2910.
05 2426002
PLACI GRESIE NETEDE GRI F Cl 100X 50X
8 VRAC
Cantitate= 2997.
06 CL20A

MANA CURENTA INOX

Cantitate= 81.

07 CL21A
BALUSTRAZI LA SCARI INOX

Cantitate= 81.

08 SC13A1
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR C
U SIFON INTERIOR S TIP

Cantitate= 8

000

000

000

500

000

.238

000

300

000

000

.000

MP.

MP.

MP.

MP.

MP.

MP.

MP.

ML.

ML.

BUC.



i
[

08 2442757

VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.
1 8 2066
Cantitate=
09 SC16G1

REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN
TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS

Cantitate=
10 SC07C1
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CO
NSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE

Cantitate=
10 2442288
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C
1 s 1540

Cantitate=
10 4203519

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1
S 3343
Cantitate=
11 sC19al
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE POR
TELAN SANITAR

Cantitate=
11 4202785
SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1%
S 9611
Cantitate=
12 SP06B1
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAV
OAR, AVIND D=3/4 TOLI SAU 1 TOL

Cantitate=
12 4201353
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. STATIV

A 58732
Cantitate=

13 SC26A1
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS,400X500MM

Cantitate=
14 SC25A1
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

Cantitate=
14 2451485
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C
.1 NI 716

Cantitate=
15 SC24A1

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI
TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM

Cantitate=
16 SC28B3
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-3

42

42

84

42.

42.

42.

42.

42,

42,

42.

.080

.000

.000

.420

.000

000

000

000

000

000

000

.420

000

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.



0, APARENTA, DUBLA

Cantitate=

17 SD02A1
ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)

Cantitate=
17 4202230
ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET.
S4124
Cantitate=
17 4203985
ROZETA METALICA PT MASCARE /2"
Cantitate=
18 Sc30a1

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HAl NI 545/63

Cantitate=
19 SAa10C1
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR
.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM

Cantitate=
20 SB19Al
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU I
MBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D= 50 M

Cantitate=
20 6712813
RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50
NII 2167

Cantitate=
21 SB17A1

COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE,CU IMBINARE P
RIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVI

ND D= 32 MM
Cantitate=

21 6712227
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

Cantitate=
22 SB17E1l
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE P
RIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIN
D D=110 MM

Cantitate=
22 6712265 '
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167
Cantitate=
23 EBO2A1

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTI
UNEA < 4 MMP

Cantitate=
23 4826880
CONDUCTOR FY X 1,5 S 6865

42.000

50.000

50.000

50.000

8.000

180.000

40.000

40.000

24.000

24,000

8.000

8.000

2300.000

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BOC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

M

v



Cantitate=
24 EBO2A1
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECT
UNEA < 4 MMP

Cantitate=
24 4826892
CONDUCTOR FY X 2,5 S 6865
Cantitate=
25 EAl1O0A

PAT CABLU PVC PENTRU MASCAREA CONDUCTORI
LOR

Cantitate=
26 EE12G1
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MAT
ERIAL PLASTIC

Cantitate=
26 5102578
CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20w CS

Cantitate=
27 EE12B1
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE M
ATERIAL PLASTIC

Cantitate=
27 5102621
CORP IL.FL.FIA ~01 420 220V 4X  20W (of3]

Cantitate=
28 EE12A1 ’
CORP DE TLUMINAT PTR. LAMPI FLUQORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE L

EMN

Cantitate=
28 5102542
CORP IL.FL.FIA -01 120 220V 1X 20W CSs

Cantitate=
29 EDO1Al
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CO
NSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

Cantitate=
29 5519173
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A
ROTATIV

Cantitate=
30 EDO8B1
PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EX
CLUSIV DOZA DE APARAT

Cantitate=
30 5536133
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 250/10A
COD 255

Cantitate=

31 CQl7A

2369,

1500.

1545

3300.

17.

17.

42.

42.

12.

12.

60.

60.

60.

60.

000

000

.000

000

000

510

000

126

000

036

000

600

000

600

ML.

BUC.

BUOC,

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.



TAVANE SUSPENDATE DIN PANQURI CASETATE

32 CGO5A+
COLTARE GRESIE DIN INOX

33 CK1sa
JALUZELE VERTICALE

34 EE12A
AER CONDITIONAT IN INCAPERI

35 IC1l0A
TEAVA CUPRU INCALZ.C. LOCUINTE+SOC.
RIBUTIE

36 3304860
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI

37 3304862
TEAVA CUPRU D=1 TOL

38 3304860
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI

39 RPCUO7D]

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

DIST

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA
CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI P

T COND 50-400CMP

40 RPCU12C1

Cantitate=

STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU
GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 151-300CMP

41 4010047
RADIATOARE OTEL 22-600-500

42 4010050
RADIATOARE OTEL 22-600-3900

43 4010055
RADIATOARE OTEL 22-600~1200

44 3304860
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

Cantitate=

950.

320.

170.

56.

220.

65.

37.

375.

58

36.

48.

000

000

000

000

000

000

000

000

.000

.000

000

.000

000

MP.

ML.

MP.

BUC.

ML.

ML.

ML.

ML.

BUC.

BUC.

BUOC.

BUC.

BUC.



450

420

450

153

Cantitate=
45 3304865
COT CUPRU

Cantitate=
46 3304860
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI

Cantitateé
47 TRAQ1A25
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
25 KM.

Cantitate=

Verificat,

T DE FIRMA I N F S

.000 ML.

.000 BUC.

.000 ML.

.800 TONA



Formularul C5

Obiectivul: 0017 45000000 REABILITARE POLICLINICA ROV
Obiectul: 0002 45000000 ‘REPARATII INTERIOARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 33 REPARATII INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0510

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE ‘UM PU MAT VAL MAT
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 RPCJ0O9A1 MP. 885.000 3.65 3233.52
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR 12.21 10805.76
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. 0.00 0.00
GRUND SI STR. VIZIB 0.00 0.00
0.010 9 Total= 14039.29
002 RPCJ36A1 MP. 2150.000 0.26 560.50
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. 4.27 9180.07
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA 0.00 0.00
PERETI SI STILPI. 0.00 0.00
0.003 6 Total= 9740.58
003 RPCR54Al MP. 2150.000 0.03 54.18
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU 2.61 5604.41
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE 0.00 0.00
PE TENC EXIST 3STR MAN 0.00 0.00
0.000 0 Total= 5658.59
003 6104347 L 967.500 9.99 9665.33
@VOPSEA LAVAB CASATI HOBBY CASA 0.00 0.00
ANTIMUCEGAI PT INT/EXT 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 2 Total= 9665.33
004 CIO6Al MP. 1205.000 7.40 8917.72
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 20.13 24254.24
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA 0.29 355.35
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP 0.00 0.00
0.014 17 Total= 33527.32
004 2401777 MP. 1265.238 30.93 39133.81
FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 0.00 0.00
150X150%X5,5 C. 1 S§233 0.00 0.00
0.00 0.00
0.013 16 Total= 39133.81
005 RPCK40Al MP. 2910.000 9.04 26312.22
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA 11.91 34669.45
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP 0.00 0.00
/BUC. 0.00 0.00

0.012 35 Total= 60981.67



33 pag
005 2426002 MP. 2997.300 40.13 120281.65
PLACI GRESIE NETEDE GRI F Cl 100X 50X 8 0.00 0.00
VRAC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.020 Total= 120281.65
006 CL20A ML. 81.000 406.00 32886.00
MANA CURENTA INOX 1.48 119.88
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 33005.88
007 CL21A ML, 81.000 509.00 41229.00
BALUSTRAZI LA SCARI INOX 1.48 119.88
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 41348.88
008 SC13A1 BUC. 8.000 1.06 8.51
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR 15.02 120.18
CU SIFON INTERIOR S TIP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 128.69
008 2442757 BUC. 8.080 97.16 785.05
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 0.00 0.00
2066 0.00 0.00
0.00 0.00
0.012 Total= 785.05
009 SC16G1 BUC. 8.000 97.89 783.14
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN 15.17 121.36
TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS 0.00 0.00
0.00 0.00
0.019 Total= 904.50
010 sSco7C1 BUC. 42.000 6.57 276.06
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE 10.43 438.23
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 714.29
010 2442288 BUC. 42,420 79.60 3376.63
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB 0.00 0.00
Cl S 1540 0.00 0.00
0.00 0.00
0.014 Total= 3376.63
010 4203519 BUC. 84.000 2.99 251.49
CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 0.00 0.00
S 3343 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 251.49
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011 SC19A1 BUC. 42,000 1.08 45,22
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE 5.85 245,53
PORTELAN SANITAR 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 290.75
011 4202785 BUC. 42.000 8.16 342.81
SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1" S 0.00 0.00
9611 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 342,81
012 SD06B1 BUC. 42.000 11.89 499.58
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU 11.99 503.50
LAVOAR,AVIND D=3/4 TOLI SAU 1 TOL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 Total= 1003.08
012 4201353 BUC. 42.000 45.35 1904.87
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL, 0.00 0.00
STATIVA S8732 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 Total= 1904.87
013 SC26A1 BUC. 42.000 14.08 591.29
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU 7.25 304.58
DIMENS. 400X500MM 0.00 0.00
0.00 0.00
0.003 Total= 895.88
014 SC25A1 BUC. 42.000 0.49 20.55
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP 3.77 158.51
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 179.05
014 2451485 BUC. 42.420 8.82 374.14
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 0.00 0.00
716 0.00 0.00
: 0.00 0.00
0.001 Total= 374.14
015 SC24A1 BUC. 42.000 13.17 553.11
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI 3.03 127.43
TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 680.53
016 SC28B3 BUC. 42.000 5.40 226.74
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 2.29 96.35
30, APARENTA, DUBLA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 Total= 323.09
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017 SD02a1l BUC. 50.000 0.11 5.62
ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD) 1.26 62.90
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 68.52
017 4202230 BUC. 50.000 9.32 465.99
ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN. 0.00 0.00
DET. S4124 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 465.99
017 4203985 BUC. 50.000 0.60 29.94
ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2" 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 29.94
018 SC30A1 BUC. 8.000 4.07 32.58
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE 3.03 24.27
) DIN PORTELAN SANITAR,HAl NI 545/63 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 Total= 56.85
019 SA10C1 M 180.000 4.71 848.00
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA 3.03 546.12
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM 0,00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 1394.12
020 SB19A1l BUC. 40,000 0.3% 15.76
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU 4,37 174.64
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 0.00 0.00
GRADE SI D= 50 M 0.00 0.00
0.000 Total= 190.40
020 6712813 BUC. 40.000 4.51 180.40
RAMIF,SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 0.00 0.00
2167 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 180.40
021 SB17A1 BUC. - 24,000 0.15 3.69
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 2,74 65.71
PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D= 32 MM 0.00 0.00
0.000 Total= 69.40
021 6712227 BUC. 24.000 3.12 74.88
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 74.88
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022 SB17E1l BUC. 8.000 0.52 4,18
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 4.07 32.56
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D=110 MM 0.00 0.00
0.000 Total= 36.74
022 6712265 BUC. 8.000 3.39 27.12
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 0.00 0.00
2167 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 27.12
023 EBO2A1l M 2300.000 0.02 44,39
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN 0.22 510.60
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND 0.00 0.00
SECTIUNEA < 4 MMP 0.00 0.00
0.000 Total= 554.99

N pl

023 4826880 M 2369.000 2.14 5069.66
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 5069.66
024 EB02A1 M 1500.000 0.02 28.95
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN 0.22 333.00
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND 0.00 0.00
SECTIUNEA < 4 MMP 0.00 0.00
0.000 Total= 361.95
024 4826892 M 1545.000 2.22 3429.90
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 3429.90
025 EAR10A ML. 3300.000 3.77 12443.97
PAT CABLU PVC PENTRU MASCAREA 5.25 17338.20
CONDUCTORILOR 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 29782.17
026 EE12G1 BUC. 17.000 0.19 3.16
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE 4.59 78.00
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE 0.00 0.00
MATERIAL PLASTIC 0.00 0.00
0.001 Total= gl.16
026 5102578 BUC. 17.510 84.41 1478.02
CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20W CS 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.003 Total= 1478.02
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027 EE12B1 BUC. 42,000 0.10 4,31
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE 4.51 189.59
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE 0.00 0.00
MATERIAL PLASTIC 0.00 0.00
0.000 Total= 193.90
027 5102621 : BUC. 42.126 149.60 6302.05
CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 20W CS 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.004 Total= 6302.05
028 EE12A1 BUC. 12.000 0.17 2.06
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE 5.03 60.38
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE 0.00 0.00
LEMN 0.00 0.00
0.000 Total= 62.44
028 5102542 BUC. 12.036 60.18 724,33
CORP IL.FL.FIA -01 120 220V 1X 20W CS 0.00 0.00
0.00 0.00
' 0.00 0.00
0.003 Total= 724.33
029 EDO1Al BUC. 60.000 1.91 114.73
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR 2.37 142.08
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA * 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 256.81
029 5519173 BUC. 60.600 8.01 485.48
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 0.00 0.00
25A ROTATIV 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 485,48
030 EDO8B1 BUC. 60.000 0.01 0.43
PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT 1.04 62.16
EXCLUSIV DOZA DE APARAT 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 62.59
030 5536133 BUC. 60.600 4.75 287.85
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 250/10A COD 255 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 287.85
031 CQ17A MP. 950.000 104.47 99246.50
TAVANE SUSPENDATE DIN PANOURI CASETATE 6.29 5975.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.004 Total= 105222.00
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032 CGO5A+ ML. 320.000 5.09 1630.40
COLTARE GRESIE DIN INOX 2.29 734,08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 2364.48
033 CK18A MP, ©170.000 78.50 13345.00
JALUZELE VERTICALE 3.55 603.84
0.00 0.00
0.00 0.00
0.005 Total= 13948.84
034 EE12A BUC. 56.000 1200.06 67203.62
AER CONDITIONAT IN INCAPERI 4,59 256,93
0.00 0.00
0.00 0.00
0.009 Total= 67460.55
035 IC10A ML. 220.000 2.76 607.31
TEAVA CUPRU INCALZ.C. LOCUINTE+SOC. 6.66 1465,02
DISTRIBUTIE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 2072.33
036 3304860 ML. 65.000 18.50 1202.50
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 1202.50
037 3304862 ML. 37.000 25.50 943.50
TEAVA CUPRU D=1 TOL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 943.50
038 3304860 ML. 375.000 18.50 6937.50
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 Total= 6937.50
039 RPCU07D1 BUC. 58.000 0.00 0.00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU 4.29 248.93
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT 0.00 0.00
COND 50-400CMP 0.00 0.00
0.000 Total= 248.93
040 RPCU12C1 BUC. 6.000 0.00 0.00
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU 4.59 27.53
GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 151-300CMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 Total= 27.53

/[9
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041 4010047 BUC. 36.000 150.00 5400.00
RADIATOARE OTEL 22-600-500 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.004 0 Total= 5400.00

042 4010050 BUC. 8.000 210.00 1680.00
RADIATOARE OTEL 22-600-900 0.00 0.00
0.00 0.00

: 0.00 0.00

0.004 0 Total= 1680.00

043 4010055 BUC. 48.000 270.00 12960.00
RADIATOARE OTEL 22-600-1200 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.008 0 Total= 12960.00

044 3304860 ML. 450.000 18.50 8325.00
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0 Total= 8325.00

045 3304865 BUC. 420.000 7.50 3150.00
COT CUPRU 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0 Total= 3150.00

046 3304860 ML. 450.000 18.50 8325.00
TEAVA CUPRU D=1/2 TOLI 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0 Total= 8325.00

047 TRAO1A25 TONA 153.800 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOCR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 25 KM. 12.38 1903.74
0.000 0 Total= 1903.74

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

155.113 555376.83 115801.38 355.35 13803.74 673437.36
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 355.35

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1 903.74

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
( 115801.38 + 355.35 * 0.000 +
23 565,58 g

1903.74 * 0.000) * 0.20350 =
{ Fe



| CE—

33 rag 9
-SOMAJ :
{ 115801.38 + 355.35 * 0.000 +
1903.74 * 0.000) * 0.01000 = 1 158.01
-FOND DE RISC
( 115801.38 + 355.35 * 0,000 +
1903.74 * 0.000) * 0.01300 = 1 505.42
-Coeficient 5 (utilizator)
( 115801.38 + 355.35 * 0,000 +
1903.74 * 0.000) * 0.01300 = 1 505.42
-Coeficient 6 (utilizator)
{ 115801.38 + 355.35 * 0.000 +
1903.74 * 0.000) * 0.05500 = 6 369.08
-Coeficient 9 (utilizator)
( 115801.38 + 355.35 * 0.000 +
1903.74 * 0.000) * 0.01000 = 1 158.01
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
155.113 555376.89 151062.91 355.35 1903.74 708698.88
Cheltuieli indirecte:
708698.88 * 0.1245 = 88 233.01
Profit:
796931.89 * 0.0500 = 39 846.60
TOTAL GENERAL DEVIZ: 836 778.49
TVA 836778.49 * 19.0% = 158 987.91
TOTAL cu TVA 985 766.40

PROIECTANT

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I NF S E R V

CONTRACTANT (OFERTANT)

(Tel:2109807)
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ANALIZA COST BENEFICIU
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ANALIZA COST-BENEFICIU

Pentru a putea fi cofinantat in conditile includerii acestei investitii in
programul P.O.R. 2007-2013, anexa 3 : “Imbunatatirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de interventie 3.1-Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sanatate” — proiectul acesta trebuie sa se constituie
ca un instrument eficient de implementare a politicilor regionale a Uniunii
Europene.

Studiul de fezabilitate intocmit va raspunde implicit la cerintele
preliminare necesare pentru analiza cost-beneficiu, si anume:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor;

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulate, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate
si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economica, inclusive calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

Inainte de a trece la detalierea pe cerinte a analizei cost-beneficiu,
facem precizarea ca in finantarea acestui proiect se are in vedere obtinerea de
fonduri, nu numai din imprumuturi, buget de stat sau buget local, ci si
atragerea de fonduri europene nerambursabile.

In acest caz, proiectul de investitie propus trebuie sa indeplineasca doua
conditii esentiale:

1. valoarea de actualizare neta (VAN) sa fie negativa;

2. rata interna de rentabilitate (RIR) sa fie mai mica dacat rata de

actualizare data pentru perioada de referinta.

La punctul 4.3. din analiza cost-beneficiu se va demonstra faptul ca aceste
cerinte sunt realizate inclusiv la celelalte doua criterii (flux de numerar cumulat
pozitiv pe intreaga perioada de referinta, raportul cost-beneficiu subunitar).

Se demonstreaza astfel ca pot fi atrase fonduri europene nerambursabile,
singura posibilitate fezabila pentru ca “Ambulatoriul spitalului orasenesc din
orasul Rovinari sa fie reabilitat si modernizat.

P
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1. ldentificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinta

Prin proiect se urmareste reabilitarea spitalului orasenesc din orasul
Rovinari. Proiectul vizeaza imbunatatirea conditilor de asistenta medicala.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii serviciilor
medicale, cresterea gradului de acces a populatiei la servicile de asistenta
medicala, vizand imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie.

Autoritatea Contractanta este administratia publica locala, iar beneficiarii
programului sunt locuitorii intregii unitati administrativ-teritoriale, crescand
gradul de acces la serviciile medicale.

La momentul actual, spitalul nu mai corespunde din punct de vedere
igienico-sanitar normelor in vigoare, iar dotarile sunt aproape inexistente. Din
acest motiv, calitatea serviciilor medicale este scazuta.

Studiul de fezabilitate s-a intocmit deci pentru investitia “Ambulatoriu -
Spital orasenesc, oras Rovinari, judetul Gorj" in vederea modernizarii,
reabilitarii si echiparii (dotarii) acestuia.

In descrierea investitiei, la punctul 2.1. se face precizarea ca
ambulatoriul din cadrul Spitalului orasenesc Rovinari se afla intr-o stare de
degradare avansata, practic, de la construirea acestui edificiu nu s-a efectuat
nici o reparatie majora care sa stopeze degradarea.

Sunt necesare deci lucrari de reparatii, reabilitarea cladirii impunandu-se
atat in interiorul acesteia, cat si la exterior.

Aparatura si echipamentele medicale din cadrul spitalului sunt degradate
moral si fizic, inlocuirea acestora precum si achizitionarea de alte aparate
performante fiind imperios necesara pentru ca activitatea acestui spital sa se
desfasoare in conditii normale.

Subliniem din nou motivarea din subcapitolul 2.1, in sensul ca
formularea de mai sus este absolut suficienta pentru a motiva necesitatea
temei (realizarea investitiei) in contextul sec.XX! cand protectia si sanatatea
populatiei a devenit o prioritate majora.

Si inca un element foarte important: orasul Rovinari, conform statisticilor,
la nivelul anului 2004, avea 12.647 locuitori cu domiciliu stabil si cca 2.000 de
flotanti iar singurul asezamant de sanatate care deserveste acest segment de
populatie este ambulatoriul Spitalului orasenesc.

Din cele prezentate mai sus ca motivatie a realizarii acestei investitii se
desprinde si obiectivul urmarit, care este unul preponderant social: necesitatea
cresterii calitatii serviciilor de sanatate catre populatie.

Redam in calculul ce urmeaza pe capitole lucrarile de reabilitare propuse
prin prezentul studiu, si anume:
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1.1.:Lucrari interioare

-Schimbat ferestre de lemn in ferestre tip Gealan,

-Schimbat usi de lemn in usi din aluminiu,

-Gletuit si zugravit cu vopsea lavabila peretii si tavanele;

-Placaje faianta grupuri sanitare si cabinete;

-Montat gresie de trafic (cabinete medicale, holuri, grupuri sanitare, casa
scarii);

- Schimbat instalatie electrica ( conductor, corpuri de iluminat, aparataj);

-Schimbat instalatie termica (radiatoare, conducte);

-Montat mana curenta din inox si balustrazi pe casa scarii;

-Montat bandouri pereti (holuri si casa scarii).

1.2.:Lucrari exterioare:

-Termosistem;

-Tencuiala decorativa;

-Reparatii elevatie;

-Bordura exterioara;

-Montat gresie trafic pe scarile exterioare;

-Schimbat usi exterioare in usi de aluminiu;

-Inchis casa scarii exterioara in panouri de aluminiu;

-Constructie casa liftului pe exterior;

-Constructie cladire pentru lift si montat lift.

1.3.Lucrari invelitoare:

-Desfacerea hidroizolatiei vechi;

-Turnat sapa egalizare;

-Aplicat membrana cu ardezie.

1.4.:Dotari:

-Lift; .

-Aparatura medicala conform anexa (adresa nr. 168/30.04.2008)

Ca perioada de referinta se va lua in calcul perioada propusa in studiile
de specialitate pentru acest gen de investitii si anume perioada de 30 de ani.

2. Analiza optiunilor (Varianta zero - varianta fara investitie; varianta
maxima - varianta cu investitle maxima; varianta medie — varianta cu
investitie medie; se va preciza varianta selectata)

In literatura de specialitate , cand sunt intocmite teme de proiectare
pentru investitii de acest gen, principalele optiuni propuse se refera la :
-pastrarea spitalului in starea actuala, fapt ce ar afecta calitatea
servicilor medicale oferite, spatiul pentru desfasurarea activitatilor specifice
ramanand improprii; (varianta fara investitie) Of
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-renovarea spitalului existent si aducerea lui la standardele normale
de functionare pentru o buna desfasurare a serviciilor medicale (varianta cu
investitie medie);

-constructia unui nou spital, fapt ce ar implica cheltuieli mari cu
investitia de baza (varianta cu investitie maxima).

Din analiza celor trei optiuni propuse s-a decis alegerea celei de-a doua
variante (varianta cu investitie medie) care este mai fezabila in raport cu
celelalate variante.

Solutia aleasa de renovare a spitalului existent rezolva problema
desfasurarii activitatilor medicale intr-un mediu adecvat si respectand conditiile
si normele in vigoare. Renovarea spitalului existent este varianta cea mai
fezabila decat demolarea acestuia si constructia unui spital nou.

Cand se are in vedere o corecta analiza a optiunilor, se porneste de la
un criteriu de baza si anume:

“Fezabilitatea nu se refera numai la aspecte ingineresti , ¢i in numeroase
cazuri si la aspecte de marketing, management, analiza implementarii, etc.

Trebuie sa se demonstreze ca alegerea cu privire la proiect este cea mai
buna optiune dintre toate alternativele fezabile, drept pentru care aceasta
trebuie sa raspunda la doua intrebari:

-prin dosarul aplicatiei(in cazul nostru studiu de fezabilitate) s-a acordat
suficienta atentie fezabilitatii proiectului?

-optiunile alternative au fost luate in considerare in mod corespunzator?”

Reformuland la modul general cele prezentate mai sus, pentru fiecare
proiect trebuie luate in calcul cel putin 3 alternative, si anume:

-a nu se intreprinde nimic sau scenariul initial (scenariul zero);

-a face ceva (alternativa rezonabila cu minimum de efort financiar);

-alternativa tehnologica (scenariu complex si complet).

Aplicand acestea la proiectul nostru prezentam cele 3 optiuni concrete:

2.1. Scenariul 0 (fara investitie) corespunzator acestui scenariu, din lipsa
de fonduri, prin amanarea lucrarilor de interventie la aceasta constructie nu se
intreprinde nimic nici in ceea ce priveste lucrarile de reabilitare si nici in ceea
ce priveste lucrarile de dotare cu echipament si aparatura;

2.2. Scenariul cu investitie minima (a se face ceva).

Prin acest scenariu se propun lucrari minime de interventie cum ar fi:

- lucrari de reparatii curente la exterior fara inlocuire a tocariei;

- lucrari de igienizare la interior fara a interveni in schimbarea instalatiei

electrice ori sanitare;

- lucrari de reparatii curente la invelitoare fara a inlocui membrana

hidroizolanta;

- Investitie minima in dotari cu aparatura medicala.
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2.3. Scenariul tehnologic complex si complet cu realizarea de lucrari de
reabilitare a constructiei atat la interior, exterior, cat si a inlocuirii complete a
hidroizolatiilor vechi cu procedurile tehnologice pervazute la punctul 4.1.3 .

De asemenea, se prevede o dotare corespunzatoare cu aparatura si
echipamente medicale in asa fel incat , atat fizic, cat si moral, obiectivul
propus prin studiul de fezabilitate sa fie atins, acela al cresterii calitatii
serviciilor de sanatate catre populatia din orasul Rovinari.

Am selectat deci scenariul 4.2.3, celelalte doua neputand fi luate in
calcul din considerente sociale, mai ales, lesne de inteles.

Facem precizarea ca si in cadrul acestui scenariu am avut de ales intre

doua variante ale lui, si anume:
2.3.1 — realizarea unei invelitoare aplicand sistemul existent (terasa

hidroizolanta, inlocuirea hidroizolatiei vechi, turnat sapa de egalizare, aplicat
membrana cu ardezie), sau

2.3.2 - realizarea unui acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla, tigla
tip Lindab sau tabla cutata.

S-a ales varianta 4.2.3.1 cu refacerea hldr0|zolat|e| existente a carei
valoare se ridica la 48.360 mii lei cu TVA.

Daca s-ar fi optat pentru varianta 4.2.3.2 (tip sarpanta), valoarea
investitiei ar fi fost aproape dubla, de cca. 92.300 mii lei cu TVA, la care s-ar fi
adaugat si lucrarile de expertizare a cladirii, fiind vorba aici de o incarcare a
ei, caiculele de rezistenta fiind absolut necesare.

In concluzie, la acest subpunct, consideram ca am ales scenariul
corespunzator, acela care safisface cerintele unei optiuni corecte, atat din
punct de vedere economic, cat si social.

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de
rentabilitate sl raportul cost-beneficlu

Analiza cost-beneficiu financiara are drept scop determinarea
profitabilitatii proiectului.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
-valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie <0;
-rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (8%,
-fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinta;
-raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare
pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din
exploatarea investitiei. (}\

/8¢



r““

SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE

Tg-Jiu, Str.Republicii,BI.20,Et.3 Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF RO4597077 . MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

Rata standard recomandata de actualizare ce va fi folosita in analiza
financiara R= 8%.

Orizontul de analiza este de 30 ani. Orizontul de timp reprezinta numarul
maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendinta
vitoare a proiectului se formuleaza pentru o perioada adecvata vietii sale
economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 30 ani,
suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen

mediu/lung.

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia
vitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de
crestere precum si indicii de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat
cu primul an de operare a proiectului) sunt prezentate in continuare:

FAnuI123456789101112131415

Rata 50(48/45(40(35(3,0/3,0(3,0(3,0/30(3,013,0(3,0[3,0({3,0
inflatiei
(%)

16 (17 |18 |19 |20 (21 |22 |23 24 125 |26 (27 |28 [29 |30

30/30(30(30/30(3,0(30(3,0(3,0(3,0(3,0({30/|3,0(3,0/3,0

Proiectia costurilor de intretinere si operare este urmatoarea:

Costuri de| AnO 1 2 3 4 5 6
intretinere si
operare
lei/an

Costuri 24.980 | 26.229 | 27.488 | 28.725 | 29.874 | 30.920
combustibil-
centrala

termica

Costuri 75.600 | 79.380 | 83.190 | 86.934 | 90.411 93.575/

~ 1

4
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energie
electrica ‘
Costuri apa 40.200 (42.210 | 44.236 | 46.227 | 48.076 | 49.759
Costuri 21.120 | 22.176 | 23.240 | 24.286 | 25.257 | 26.141
telefonie si
internet
Total costuri | 7.165.2 | 161.90 | 169.99 | 178.15 | 186.17 | 193.61 | 200.39
60 0 5 4 2 8 5
7 8 9 10 11 12 13 14 15
31.847 |32.803 |33.787 |34.800 |35.844 |36.920 |38.027 |39.168 |40.343
96.382 |99.273 | 102.251 | 105.318|108.478 | 111.732 | 115.084 | 118.537 | 122.093
51.252 |[52.790 |54.374 |56.005 |57.685 |59.416 [61.198 |63.034 |64.925
26.295 |27.733 |28.565 |29.422 |30.305 |31.214 |32.150 |33.115 |34.108
205.776 | 212.599 | 218.977 | 225.545 | 232.312 | 239.282 | 246.459 | 253.854 | 261.469
16 17 18 19 20 21 22 23 24
41553 (42,800 |44.084 |45407 |46.769 |48.172 |49.617 |51.106 52.639}
1265.756 | 129.629 | 133.415 | 137.417 | 141.540 | 145.786 | 150.160 | 154.665 159.305J
66.873 |68.879 |70.945 |73.073 |75.265 |77.523 |79.849 |82.244 |84.711
35.131 |36.185 |37.271 |38.389 |39.541 |40.727 |41.949 |43.207 |44.503
269.313 | 277.393 | 285.715 | 294.286 | 303.115 | 312.208 | 321.575 | 331.222 | 341.158
25 26 27 28 29 30
54.218 |55.845 |57.520 |59.246 [61.023 |62.854
164.084 | 169.007 | 174.077 | 179.299 | 184.678 | 190.218
87.252 |89.870 [92.566 |95.343 |98.203 |101.149
45838 |47.213 |48.629 |50.088 |51.591 |53.139
351.392 | 361.935 | 372.792 | 383.976 | 395.495 | 407.360

Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului — analizaO{\

/¥4
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financiara detaliata a tuturor fluxurilor de venituri:

-estimarea si previziunile referitoare la venituri;

-rata anticipata de utilizare — rata de folosire si rata de ocupare, rata
estimata de colectare a veniturilor, etc, evidentiind previziunile facute.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea
cheltuielilor sunt publice astfel cd nu au fost prevazute resurse de maniera sa
exceada cheltuielile de exploatare.

Totalul costurilor de exploatare pe perioada de referinta (30 ani) este de
161.900 lei.

Totalul veniturilor se refera la alocatile bugetare pe perioada de
exploatare in suma de 161.900 lei.

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica
cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si
veniiturilor generate de proiect in faza operationala.

Tabelul de mai jos prezinta previziunea fluxurilor anuale de costuri si
beneficii pe durata economica de viata a proiectului.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata
sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare,
operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un
numitor comun.

Rata de actualizare folosita este de 8%.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constata ca valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in
valoare de minus -7.022.814,63 lei fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca
proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri
nerambursabile.
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SC GEOCONSULTING SRL FORAJE GEOTEHNICE
Tg-Jiu, Str.Republicii,BI.20,Et.3, Ap.5 LABORATOR GEOTEHNIC
Jud. Gorj, Roménia STUDII GEOTEHNICE
Nr. RC J18/977/1993, CF R0O4597077 MASURATORI TOPOGRAFICE
Tel: +40253223904, Fax: +40253223905 STUDII DE IMPACT

Mobil: 0722358819, e-mail:mh_ilie@yahoo.com PROIECTARE GENERALA

Din tabel rezulta ca nu exista posibilitatea de a atrage alte surse de
finantare decat cele de la buget.

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale

fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare.
Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este
egala cu zero.

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe
perioada analizata, de 30 de ani, este de -2,38%, mai mica decat 8%.

RIR=r:
r-r = VAN - VAN,

2-r VAN2 - VAN1

Pentru ri=-5% , VAN= -488.671 lei. Pentru r,=-6% , VAN= 2.003.407 lei.

Rezulta ca r = -2,38%.

Raportul cost/beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile
impuse de acest gen de analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea
rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul
investitiei si beneficiile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Cost
Beneficiu
Totalul costurilor de exploatare pe perioada de referinta (30 ani) este de
161.900 lei.

Totalul beneficiilor se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investitiei si este de 161.900 lei(in cazul nostru veniturile sunt sume provenite

din surse bugetare).
Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1, demonstrand astfel capacitatea
veniturilor nete de a sustine costurile investitiei.

Din analiza financiara se constata:

-100

Raportul cost beneficiu =
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- valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in valoare de
minus 7.022.815 lei fiind o valoare negativa;

-rata interna de rentabilitate este de -2,38%, mai mica decat 8%;

- raportul cost/ beneficiu este egal cu 1 deci satisface cerinta ca
acesta sa fie <1;
- fluxul de numerar in oricare an al perioadei este pozitiv.
Fezabilitatea acestui proiect este indeplinita din punct de vedere al
cash-flow-ului, investitia fiind sustenabila din punct de vedere al acoperirii
cheltuielilor din venituri in perioada de exploatare.

4.Analiza economicd, inclusiv calcuiarea indicatorilor de performanti
economica: valoarea actuaii neti, rata interné de rentabiiitate gi raportul
cost-beneficiu

Nu este cazul, intrucat obiectivul nu este de importanta majora.

Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitiilor majore,
investitii publice al caror cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de
euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul mediului sau echivalentul a
50 milioane euro, in cazul investitiillor promovate in alte domenii.

5.Analiza de senzitivitate

Conform literaturii de specialitate analiza senzitivitdtii consta in
examinarea marimii in care indicatorii de profitabilitate pentru diferite
alternative se modifica in functie de cateva variabile cheie, in scopul verificarii
relevantei rezultatelor obtinute precum si pentru evideniierea oricarei
alternative de tarif ca si pentru identificarea celor mai riscante zone.

Deci, prin analiza de senzitivitate definim analiza efectului schimbérilor
in valorile estimate folosite in previziunea rezultatelor finale.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai
parametrilor modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative,
comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza
au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale
nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in
functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea iesirilor si intrarilor
analizei financiare, grupandu-le in categorii omogene:

o dinamica preturilor :
-dinamica pretului la energia electrica

o
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-dinamica preturilor la combustibil ;
-dinamica preturilor la apa ;
¢ dinamica cererii pentru diverse evenimente.

Schimbari ale Modifica | Modificari | Baza Modifica
parametrului ri VAN - | VAN -5% Modificari | ri VAN
10% VAN +5% | +10%
7.373.95| 7.198.38 | 7.022.8 | 6.847.24 | 6.671.6
Dinamica preturilor 6 5 15 ) 74
7.373.95| 7.198.38 | 7.022.8 | 6.847.24 | 6.671.6
rDinamica veniturilor 6 5 15 5 74
Variatii VAN la 7.725.09 | 7.373.95 | 7.022.8 | 6.671.67 | 6.320.5
variatia: 6 6 15 4 33
(-10%) | (-5%) Baza (+5%) (+10%)
- cheltuielilor de 169.995
operare 178.090 161.900 | 153.805 | 145.710
- veniturilor din 153.805
exploatare 145.710 161.900 | 169.995 | 178.090

Este esential in analiza noastra sa evidentiem faptul ca o variatie poate
fi considerata pozitiva numai in cazul in care modificarile pe care aceasta le
produce asupra valorii de actualizare nete sunt la randul lor pozitive.

Este de asemenea important sa observam si faptul ca la orice variatie
de cheltuiala in sens negativ sau pozitiv trebuie sa-i corespunda in acelasi
sens o variatie a veniturilor, lucru demonstrat in tabelul de mai sus.

6. Analiza de risc
|. PENTRU ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTITI S-AU LUAT IN
CONSIDERARE RISCURILE (TEHNICE, FINANCIARE, INSTITUTIONALE, LEGALE,
DE MEDIU) CE POT APAREA ATAT IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI CAT SI IN PERIOADA DE EXPLOATARE A OBIECTULUI DE

INVESTITIE. [}(\

Riscuri tehnice
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Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al
activitatilor prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare
sau in faza de executie:

- Etapizarea eronata a lucrarilor,;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare.

Administrarea acestor riscuri consta in:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul
de actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante
ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de
proiectare;

c) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in
termenele prevazute;

d) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele,
echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

e) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea
personalului responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de
recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare
posturilor.

Riscuri financiare

- Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si
echipamentele implicate in proiect;

- Cresterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a preturilor
materialelor de constructie, echipamentelor din dotari;

- Modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in
vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul
procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

c) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

a) In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate
ca sa nu existe operatori economici care sa doreasca sa execute contractul in
conditiile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in
termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea
ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

e
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b) O alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care

atrage intarzierea inceperii lucrarilor.
Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:
a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor

publice, pentru a evita contestatiile;
b) popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incaica

prevederile privind achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic,
pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea
proiectului si executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si
utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea
executantului in functie de experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde
direct de beneficiarul proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului
redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului
mare de oferte necomforme primite in cadrul licitatiilor;

c) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ,
modificari ce pot influenta implementarea proiectului.
Riscuri de mediu

Principalele riscuri se refera la depozitarea si gestionarea deseurilor
infectioase (seringi, bandaje folosite) rezultate din activitatea medicala in
locuri nepermise care ar putea conduce la raspandirea unor boli.Pentru
prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si
eliminare a riscurilor, atat pe perioada de executie cat si pe cea a exploatarii
prin asigurarea unui management corespunzator.Va fi implementat un
management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.Se va urmari
respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor

verbale de lucrari, respectarea caietelor de sarcini. O/""‘/
Intocmit,
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Expert tehnic C.A.152 Verificator C.A. 312 - Proiectare, exccutie, Studii Geo DIP 36533- A W
Asistenta, Cercetare, Urmarirea constructiei DIP 180815 M Oc’q
CNP 1300701182815; Cont RO35BRDE200SV07242002000-Banca Romana pentru <

Dezvoitare Sucursala Gorj din Tg-Jiu CIF 21446422 NR 159

EXPERTIZA TEHNICA A STRUCTURII IN VEDE
REABILITARIT TERMICE

conform Ordonantei de Urgenta nr. 18 /2009 - Anexa 7 - continut cadru expertiza tehnica
1. Denumire obiectiv : Ambulatoriu-Spital Origenesc- ORAS ROVINARI, Jud. GORJ

2. Denumire obiect:  Documentatle de avizare a lucrérilor de Interventle, adresa : strada Jiulul,

nr. 1, orasul Rovinari, jud. Gorj,

3. Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI

4. Anul construirii : 1980
3. Structura de rezistenta : Cadre, diafragme monolite

6.Numar de nivele : P+3 ; subsol partial
7.Invelitoare : Terasa, definitiva pe baza de proiect
8.Instalatii aparente pe bloc: Nu are

9. Daca se observa degradari structurale sau care pun in pericol structura de rezistenta: Nu se observa
10. Tamplaria exterioara si casa scarii: Obisnnita, cu geam si tocarie din lemn

11.Proiectant general: Necunoscut
12.Proiectanti de specialitate: Necunoscuti
13.Constructor bloc: Necunoscut

14, Constructor reabilitare termica ;: Necunoscut

Tinand cont de masurile ce se vor lua prin reablitarea termica a obiectivului, care va proteja
structura de rczistenta si de durata normata calculata incepand cu data terminarii lucrarilor si cea ramasa la
data intocmirii raportului de expertiza conform normelor in vigoare pentru acest gen de structuri se poate
considera , tinand cont si de amplasament, clasa de risc seismic RsIII , corespunzand constructiilor la care
sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala , dar la care

degradarile elementelor nestructurale pot fi importante .
Neprotejarea structurii de rezistenta , inclusiv prin nereabilitare termica , clasa de risc seismic ar fi
Rs 11, corespunzand constructiilor la care probabilitatea de prabusire este redusa, dar la care sunt asteptate

degraderi majore la incidenta cutremurului de proiectare .

Expert Tehnic, [
ing. Popescu D. lon (W"\
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IX. SOLUTIA DE REABILITARE

1. Durara normata pentru obiectivele respective este de 100 de ani, conform
normativului P95/1977-BCnr. 111977 cod 14. 18 ( 143 - 146 ), ( 181- 183)
punct 6.8. cu 3 reparatii capitale la 25 de ani cu 20% din valoarea reactualizata a
obiectivului, se pot realiza urmatoarele lucrari:

1.1. Lucrari de modernizare a unor elmente invechite si depasite de
tehnica moderna, inclusiv lucrarile prevazute in Anexa 2 la normativul P95/1977
(BC 11.-977) cod 101-183:

1.2. Se pot realiza lucrari de modernizare ale unor
elemente depasite ca durata.

1.3. Se va respecta legislatia in vigoare privind reabilitarea
termica a fondului construit si stimularea economiei energetice
termice pentru care este necesara inlocuirea tamplariei din lemn,
depasite fizic si moral cu ferestre din PVC si Aluminiu cu bariera
termica cu geam termopan si usi corespunzatoare conform
legislatiei in vigoare din care:

1.3.a. Legea nr. 235/27.05.2002 privind aplicarea OUG
nr.29:30.0 1.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit
existent si stimularea economisirii energiei termice.

1.3.b. Normativ pentru expertiza tehnica si energetica a
cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei
calde de consum aferente acestora - indicativ NP048-2000 (
Buletinul constructiilor nr.4/2001 ).

(’7(
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1.3.c. Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor ~ 27 T =~
existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum
aferente acestora-indicativ NP047/2000(Buletinul constructiilor nr.5/200 1).

1.3.d. Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al
cladirilor existente-indicativ GT 037/2002 ( Buletinul constructiilor nr. 2/2003)

1.3.e. Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a
cladirilor de locuit si a instalatiilor de incalzire a apei calde de consum
aferente acestora - indicativ GT036/2002 ( Buletinul constructiilor 3/2003 ) .

1.3.f. Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de
constructie fa cladiri existente in vederea reabilitarii termice -indicativ
GT040/2002( Buletinul constructiilor 5/2003 ).

1.3.g. Metodologia pentru evaluarea performantelor
termotehnice ale materialelor si produselor pentru constuctii -iindicativ
MP022/2002(Buletinul constructiilor 5/2003 ).

1.3.h. Ghid pentru imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale
ferestrelor la cladirile civile existente-indicativ GT043/2002(Buletinul
constructiilor) 5/2003 ).

1.3.1.Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la
materialele termoplastice-distructive si nedistructive-cerinte de calitate-
indicativ GT024/1999(Buletinul construetiilor 5/2003).

1.3.j. Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri-revizuire C107/1-15-82 Indicativ C 107/02002 (Buletinul
constructiilor 8/2003).

1.3.k. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a ()N
elementelor de inchidere ale cladirilor-revizuire NP200/89-indicativ C 107/7



q Zx 52
/2002 (Buletinul constructiilor 8/2003).

NGm

1.3.1. Ghid de evaluare a gradului de confort hidrotermic dm uhifatll
functionale ale cladirilor existente-indicativ GT 039/2002(Buletinul
constructiilor 8/2003).

1.3.m. Ghid privind executia lucrarilor de stopare a igrasiei peretilor
constructiilor cu membrana izolatoare rigide-indicativ GE
045/2002(Buletinul constructiilor 13/2003).

1.3.n. Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere
al cerintelor de siguranta in exploatare-indicativ NR 068/2002(Buletinul
constructiilor 13/2003).

1.3.0. Ghid pentru determinarea performantelor energetice ale-
instalatiilor energetice ale instalatiilor de incalzire si de apa calda de consum
din cladirile social-culturale-indicativ SC007 /2002(Buletinul constructiilor
18/2003).

1.3. p. Solutii pentru reabiliitarea termo-higro-energetice ale
anvelopei cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice-
indicativ NP060/2002(Buletinul constructiilor 18/2003).

1.4. Revizuirea invelitoarei, jgheaburilor , burlanelor, etc.

1.5. Desfacerea tamplariei din lemn si inlocuirea cu talmplarie din PVC
si geam termopan, cu protectia golurilor cu buiandrugi din beton armat.

1.6. Repararea tencuielilor interioare si exterioare, cu finisaje
corespunzatoare.

1.7. Inlocuirea instalatiilor electrice eu sisteme de protectie , sanitare,
etc.

1.8. Consolidarea locala in zonele cu fisuri prin plase sudate sau bare O\//
independente si tencuirea acestora cu mortiar M 100.

A O Anirmiivarme rrnmeantar: marmalar af Aatariiar DQ1 NTQ



2.1. Lucrarile se vor executa numai pe baza unui proiect tehnic si \
executie DTAC +DT +DE +DDE +CS , etc , care sa respecte toate actelesi
normativele in vigoare pentru acest gen de lucrari, a raportului de expertiza si
a punctului 12.1.3. din Normativul P 100/1992 . Se vor respecta si
prevederile Ordinului 205 / 17.06.2005 al-ANPH privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoane

adulte cu handicap.

2.2. Proiectul de executie se va intocmii in conformitate cu prevederile
Legii 50/1991 si va contine detaliile de executie si caietul de sarcini avizate
de un verificator atestat , precum si Programul de control al calitatii lucrarilor si
Programul de control al lucrarilor ajunse in faze determinante de executie.

2.3. Modificarile propuse, cu aplicarea masurilor de consolidare
prevazute mai sus , nu afecteaza cladirea din punct de vedere al rezistentei si
stabilitatii prevazute de normele in vigoare.

2.4. Expertul tehnic raspunde pentru daunele structurale cauzate cladirii
ca urmare a interventiilor facute in masura in care pentru executie s-a
respectat HG 925 / 1995 art. 20 privind insusirea si verificarea
documentatiei intocmite pe baza recomandarilor facute prin prezentul raport.

10. Concluzii finale.

3.1. Proiectarea si executarea lucrarilor in conformitate cu Raportul
de expertiza tehnica de calitate nu modifica parametrii initiali ai proiectului
dupa care s-a executat constructia. Se estimeaza clasa de risc seismic
Rslll conform punct 11.6.3. din P100/92.

3.2. Decizia de interventie se va lua de catre beneficiar conform
normativului P100/1992 punct 6 11.1.4 dupa intocrnirea documentatiilor necesare

si obtinerea avizelor, acordurilor, aprobarilor, etc cerute de legislatia in vigoare O’Y-
pentru acest gen de lucrari inclusiv articolul 12.1.3. din P 100/ 1992.

3 3 Referatul de expertiza. documentatia intocrnita, actele intocmite in
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timpul executiei : Procesele verbale de lucrari ascunse , certificate de calitate
ale materialelor folosite , incercari distructive, etc se vor atasa la Cartea
Tehnica a Constructiei si la documentatia de urmarire in timp a constructiei ,
in conditiile normativelor in vigoare ;

3.4. Conform HGR 925/1995 punct 2.8. din Indrumatorul aprobat de
MLPAT cu nr. 77N/28.10.1996 , dintr-o analiza mai detaliata in cadrul
proiectului sau constatarii unor situatii diferite de cele avute in raportul de
expertiza , in timpul lucrarilor de punere in siguranta , verificatorul va aprecia
necesitatea sesizarii expertului pentru obtinerea acordului ;

3.5. In cazul unor modificari de mica amploare , cand nu se apreciaza
necesar acordul expertului , proiectantul si verificatorul isi vor asuma
responsabilitatea acestora ;_

e

o

Expert Tehnic

Lg. Popescu D lon

N
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Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladini,estimat prin analize termica
si energetica a constructiel si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Pericada de velabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.
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Clasificarea energetica a claedinii este facute functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin eneliza termica

si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.
Notarea energetica a cladini tine seama de penalizarile datorate utilizarnii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la deta eliberarii acestuia.



Elaborarea Raportului de Audit
Energetic

AMBULATORIU SPITAL ORASENESC ROVINARI

Ambulatoriu Spital Orasenesc Rovinari, este o cladire situata in str. Jiului
oras Rovinari , jud.Gorj , care are ca proprietar PRIMARIA ROVINARI , cu sediul

in orasul Rovinari .

Auditul s-a efectuat de catre ing. KRUTSCH GH MARIA domiciliata in
Tg — Jiu , str Victoriei bl. 196 ap. 26 jud. Gorj, nr. certificat de atestare 00873
seria B, eliberata la data de 25.07.2008 , specialitatea CONSTRUCTII gradul 1

DATE PRIVIND CLADIREA

Constructia a fost executata anterior anului 1990 avind P+3 etaje , fiecare etaj
dispunind de cabinete medicale , grupuri sanitare si holuri . Trecerea in corpul de
spital (B) se face dintr-un hol din care se intra si la casa scarilor interioare corpului
ambulatoriului .

Cladirea se afla in zona II climatica unde temperatura pe timpul iernii Te = - 15°
C, simpla expunere, moderat adapostita, avind o clasa de permeabilitate ridicata la
care numarul de schimburi de aer pe ora este de 0,7 (h).

Peretii exteriori sunt din zidarie GVP de 37,5 ¢m grosime , zidarie executata
intre stilpii si grinzile din beton armat, iar peretii interiori despartitori sunt de 24 cm
grosime.

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin analiza termica
Si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirnii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioeda de valabilitate 8 prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



Planseele sunt din beton armat de 12 cm grosime, acoperisul terasa fiind
necirculabil prevazut cu atic partial deteriorat datorita protectiei din tabla care este si

ea deteriorata pe alocuri.

Accesul in cladire se face pe doua scari exterioare cu intrare la et.I, o scara pe
latura de nord si alta pe latura de est, acestea fiind intr-o stare avansata de degradare .

Dimensiunile cladirii sunt conform schitei anexate efectuata prin masuratori la
fata locului deoarece nu au fost gasite documentatiile tehnice de executie si nici

cartea tehnica a constructiei .

Principalele elemente de constructie pentru care s-a efectuat calcul termo-
energetic sunt : peretii exteriori opaci , planseul terasa, placa pe sol si timplaria

exterioara (ferestre si usi).

Toate aceste elemente se gasesc explicitate in >> FISA DE ANALIZA TERMICA SI
ENERGETICA .”

Clasificarea energetica & cladirii este facuta functie de consumul Iotal de energie al cladirii,estimat prin aneliza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizerite datorate utilizani nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA

Cladirea : AMBULATORIU SPITAL ORASENESC ROVINARI

Adresa : ORASUL ROVINARI STR. JIULUI

Proprietar :PRIMARIA ORASULUI ROVINARI

Categoria cladirii: AMBULATORIU SPITAL ORASENESC

Tipul cladirii : TRONSON CLADIRE

Zona climatic3 in care este amplasati clidirea: ZONA 11

Regimul de indltime al cladirii: P+ 3 E

Anul constructiei: ANTERIOR 1990

Proiectant / constructor: IPJ GORJ

Structura constructivi: CADRE DIN BETON ARMAT(STILPI SI GRINZI ) ,PERETII

](El})li"(f)‘lan\ld%RI FIIND EXECUTATI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA GVP DE 40 cm

Existenta documentatiei constructiei §i instalatiei aferente acesteia: NU EXISTA
DOCUMENTATIE TEHNICA DE EXECUTIE (nici parte desenata , nici parte scrisa).

-partiu de arhitecturd pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, (NU EXISTA)
- sectiuni reprezentative ale constructiei , (NU EXISTA)
- detalii de constructie, (NU EXISTA)
- planuri pentru instalatia de incilzire interioars, (NU EXISTA)
- schema coloanelor pentru instalatia de incilzire interioard, (NU EXISTA)
- planuri pentru instalatia sanitard, (NU EXISTA)
Gradul de expunere la vint: MODERAT ADAPOSTITA

Starea subsolului tehnic al clidirii: NU ESTE CAZUL

Clasificarea energetica a cladini este facuta functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin analiza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladini tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarif acestuia.



Identificarea structurii constructive a clidirii in vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei clddirii: tip,

arie, straturi, grosimi, materiale, punti termice:

PERETI EXTERIORI OPACI

alcituire:
. i i oeficient
Pereti Desericre Arie Straturi componente (i — e) Sed eler
exteriori [m?] Material Grosime [m] .
Tencuiala int. mortar var Mortar var 0.015
Zidarie caramida GVP Zid .caramida GVP 0.375
Tencuiala ext ciment- var Mortar ciment-var 0.02
691.17 0.7

Aria total3 a peretilor exteriori opaci [m?): 691.17 m*

Starea peretilor este buna, nu sunt vizibile pete foarte mari de igrasie si condens , finisajele cu
putine suprafete deteriorate in special pe partea de sud si sus la atic .

Tipul si culoarea materialelor de finisaj: Tencuiald similipiatri culoare combinatd galben-
cenusiu decolorata si partial deteriorata .

Pe fatada dinspre vest placarea peretelui exterior este facuta cu caramizi ceramice mici
ornamentale,care aduc un aport foarte mic rezistentei termice ,in calcule fiind luata solutia cea mai

defavorabila.

Rosturi despiirtitoare pentru tronsoane ale clidirii.

. . Straturi componente (i —» ¢
P Descriere Arie [m?] - terial i Grosi(me [m)]
Perete intre tronsonA si B '185.76 e 1 s e
Rost de trecere deschis Zidarie si usi 0.40
spre spital trecere

Acesr rost despartitor , deschis intre policlinica si corpul B al cladirii spitalului are
suprafata comuna pe cele doua tronsoane de cca.185.76 mp ,putindu-se circula intre
tronsoane prin intermediul usilor duble din lemn care stau deschise mai tot timpul si

sunt deteriorate.

Pereti catre spatii anexe (casa scarilor)

. . Straturi componente (i — €)
P 2
Descriere Arie [m’] Material Grosime [m]
Pereti catre casa scarii | 139.32 Zidarie 0.24
caramidaGVP )

Clasificarea energetica a cladinii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin enaliza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizerile datorate utilizerii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



Aria totald a peretilor ciitre casa scérilor [m?] : 139.32 mp

Volumul de aer din casa scérilor [m®] : 232.2 mc
Intre tronsonul A si B , respectiv intre policlinica si corpul B al spitalului exista un
rost de dilatatie etans deoarece legatura dintre tronsoane se face direct la toate etajele
fiind prevazute usi duble de trecere catre spital .
Suprafata comuna a celor doua tronsoane este de circa 185.76 mp.

ACOPERIS TERASA
Tip: necirculabild,
Stare:buni,
Ultima reparatie: O<1an, 01-2ani
02 -5 ani, B> 5ani
Terasa ] Arie Straturi componente (i — €) Coeficient
. Descriere 3 , . reducere,
acoperis [m?] Material Grosime |m] r %]
Acoperis terasa necirculabil Tencuiala int .mortar var 0.015
Placa din beton armat 0.120
Beton de panta 0.100
Bariera vapori 0.002
Strat termoizolant 0.200
Sapa mortar ciment 0.025
Hidroizolatie bituminoasa 0.010
Pietris protectic 0.040
299.52 0.86

Aria totala a terasei [m?] : 299.52 mp

Aticul este acoperit cu tabla care s-a deteriorat partial in timp si nu mai are rolul pentru care a
fost executat.

FERESTRE SI USI EXTERIOARE

~ .
fgé Descriere Arie |m?] ﬁ:;)l:;illl-iei Grad etangare Preu;?;ie;) blon
Ferestre nord 112.56
Ferestre sud 39.6
Ferestre est 5.88
Ferestre vest 5.88
Tot. arie ferestre 163.92
Usi ext.nord 3.36
Usi ext.sud 1.71
Usi ext.est 3.36
Usi ext.vest 3.36
Total arie usi 11.79

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladini,estimat prin analiza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica & cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de velabilitate & prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



[ | Tot supr. F+U | 175.711 | lemn | neetansate | nu B

Starea tdmpldriei: evident fird mésuri de etansare,ferestrele de pe casa scarii si cele de la
extremitatile holurilor sunt grav deteriorate unele neavind dubluri la geamuri si nici aparate de

inchidere .

Pe casa scarii sunt ferestre la care lipsesc geamurile si datorita neetanseitatii acestora sunt
vizibile siroaie de apa din intemperii.

Exista o usa de intrare in cladire din lemn la etajul I pe o scara exterioara cladirii care nu
este previzutd cu sistem automat de inchidere si este lisati frecvent deschisi in perioada de
neutilizare,acelasi lucru petrecindu-se si la usa de la parter — vest , care desi e din timplarie de
aluminiu nu e prevazuta cu sistem automat de inchidere.

Pe latura de est , tot la et. [ mai exista o usa de intrare din lemn care este blocata la care se
ajunge tot pe o scara exterioara cladirii , iar la parter — sud o usa din lemn blocata.

Intre corpurile de cladire A si B (ambulatoriu si spital) exista usi duble de trecere din lemn
care stau deschise mai tot timpul, intre cele doua corpuri existind si rost de dilatare.

Parterul are partial schimbate ferestrele din lemn cu ferestre din timplarie de aluminiu dar
calitatea acestora nu este cunoscuta si de aceea calculul a fost dus netinind cont de acestea , mai
ales ca puntile termice de pe conturul ferestrelor nu sunt rezolvate din punct de vedere al izolatiei

termice.

PLACA PE SOL
ph::l pe Descriere Arie Straturi.componente G —» e) f:;s:ei::,t
[m?] Material Grosime [m] | o/,
Placa pe sol Mozaic 0.03
Placa din beton armat 0.120
pietris 0.100
299.52 _10.83

Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit:

Aria utili a pardoselii spatiului inc#lzit [m?]:1015.16 — fara casa scarii
Volumul spatiului incélzit [m®]: 3045.48- fara casa scarii
Indltimea medie liberd a unui nivel [m]: 3 m

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin analiza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladini tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarni acestuia.



SOLUTII TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE
ENERGETICA A CLADIRII EXISTENTE

Scopul principal al masurilor de reabilitare / modernizare energetica a
cladirilor existente il constituie reducerea consumurilor de cildurs pentru incilzirea
spatiilor §i pentru prepararea apei calde de consum in conditiile asigurérii unui
microclimat confortabil.

Interventiile asupra cladirii vizeazi reducerea necesarului propriu de caldura al
cladirii, independent de comportamentul instalatiilor §i al consumatorilor.

imbunitﬁﬁrea izolatiei termice

Imbunititirea izolatiei termice a unei constructii existente are drept scop reducerea
fluxului termic disipat prin conductie prin anvelopa clddirii citre mediul exterior.

Izolatia termica a plangeelor de terasi
La planseul peste ultimul nivel, (planseu de terasi) se recomandd una din

urmitoarele solutii de imbunétitire a nivelului de termoizolare, in functie de starea
(gradul de deteriorare) a straturilor hidroizolante §i termoizolante existente:

indepdrtarea tuturor straturilor existente pand la fata superioard a betonului de
panta si refacerea acestora in conditiile inlocuirii stratului termoizolant existent cu
un nou strat termoizolant, de calitate §i grosime corespunzitoare noilor cerinte;
solutia se recomandd cand atit starea hidroizolatiei, cit §i starea stratului
termoizolant nu sunt corespunzitoare (hidroizolatie puternic deteriorati,
termoizolatie umezita §.a.)

indepértarea straturilor existente panid la hidroizolatia existentd, in conditiile
mentinerii ei cu functie de barierd contra vaporilor §i a mentinerii stratului
termoizolant existent; montarea unui strat termoizolant suplimentar, de calitate §i
grosime corespunzitoare, precum §i a tuturor celorlalte straturi, inclusiv a
straturilor hidroizolante; solufia se recomandi in situatia in care starea
termoizolatiei existente este bund, dar hidroizolatia este deteriorati si se impune

refacerea ei .

realizarea unei terase “inverse”, prin mentinerea tuturor straturilor existente,
inclusiv a straturilor hidroizolante- solutia presupune indepartarea doar a stratului
de protectie a hidroizolatiei, executarea unor eventuale reparatii locale a
hidroizolatiei si dispunerea, eventual, a unui strat hidroizolant suplimentar,

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladinii,estimat prin analiza termica
si energetica a constructiei si instalatiifor aeferente.

Notarea energetica a cladinii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuig.



precum §i montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat protejat
corespunzitor, peste hidroizolatie- solutia se recomand in situatia in care starea
hidroizolatiei este buni i are avantajul ca se asigura o buna protectie mecanica i
termica (inclusiv la actiunea directi a radiatiei solare) a straturilor hidroizolante .

- indepdrtarea tuturor straturilor, inclusiv a betonului de panta §i refacerea completa
a terasei, eventual cu montarea betonului de panta peste stratu] termoizolant

Solutiile de mai sus sunt valabile, cu adaptirile de rigoare, §i in cazul teraselor cu
stratul termoizolant de grosime variabild (cu umpluturi termoizolantd in vrac sau cu
placi BCA dispuse in trepte).

In scopul reducerii substantiale a efectului defavorabil al puntilor termice de pe
conturul plangeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de
‘“Imbracare” cu un strat termoizolant, a aticelor.

Izolarea termicil a pliicilor pe sol

Planseele amplasate direct pe piméant, daci sunt intregi §i uscate, nu permit
transmiterea unui flux termic insemnat cétre sol, pidméntul uscat avind o rezistenti
termicd considerabild. Practic, solul se comporti ca un volant termic datoritd
capacititii termice importante. Pe de alt3 parte tehnicile utilizate la izolarea termic3 a
planseului sunt deseori costisitoare gi complicate din punctul de vedere al executiei

propriu-zise.

Cu toate acestea, dacd temperatura plangeului inferior se dovedeste o sursi de
disconfort pe care acoperirea acestuia cu covoare nu reugeste sd-1 corecteze, sau daci
se prevede o refacere importants a plangeului din alte motive (tehnice, de rezistenti
etc.), ar putea fi interesant de realizat izolarea termici a acestui element de

constructie.

In cazul in care peretii exteriori prezinti la partea inferioard a acestora urme de
umiditate provenite mai ales din infiltratiile din sol prin capilaritate, se impune
drenarea peretilor exteriori si eventual a solului-suport; daci aceste masuri se
dovedesc inoperante trebuie sa se refaca stratul de pietris si placa pe sol §i montat un
strat hidroizolant nou .

Prin urmare, la placa pe sol misurile de imbunititire a comportirii termotehnice
sunt, in principal, urmétoarele:

- prevederea, pe fata exterioard a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat
printr-o buni comportare la actiunea umidititii (de preferinti plici din polistiren
extrudat); stratul termoizolant va fi fixat atit mecanic, ct i prin lipire si va fi
protejat la exterior cu un strat de tencuiald armati; pe indltime, stratul
termoizolant va fi aplicat astfe]l incit la partea superioari sd depdseascd cu
Clesificarea energetica a cladiril este facuta functie de consumul fotal de energie al cladini estimet prin ansiiza fermica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a ciadirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate & prezentului Certificat Energetic este de 10 eni de la data eliberarii acestuia.



minimum 30 cm fata superioar3 a placii din beton armat, iar la partea inferioard sa
ajungd pand la suprafata terenului sistematizat (CTS) sau, la soclurile scunde,
péna la 30-40 cm sub acesta coti .

- daca mdsura de mai sus nu este suficientd pentru realizarea rezistentei termice
corectate dorite, este posibild, dar nu intotdeauna indicatd, prevederea unui strat
termoizolant orizontal, continuu, peste pardoseala existentd sau peste placa din
beton armat; aga cum se mentiona mai sus, aceasta misurd devine rafionald si
eficientd in conditiile in care, din alte considerente, este necesard inlocuirea

pardoselilor .

Izolarea termic# la exterior a peretilor exteriori

Izolarea termici la exterior permite:
- renovarea fatadei;
- evitarea numeroaselor constringeri intdlnite la izolarea pe interior: interventii in
incdperi ocupate, finisaje interioare de reficut, tratarea dificild a conturului usilor si a
ferestrelor, deplasarea conductelor si a echipamentelor instalatiilor etc.;
- s nu se diminueze aria util3 si cea locuibilj;
- protejarea perefilor la inghet, apa de ploaie, radiatia solard, §i la variatiile de
temperatur# de la un anotimp la altul - diminuénd astfel pericolul de degradare a lor;
- corectarea principalelor punti termice.
Diferitele tehnici de izolare termic#i la exterior se disting prin modul lor de fixare,
aspectul final, caracteristicile de etangeitate etc. Trebuie aplicat procedeul cel mai
bine adaptabil atit la natura suportului (care poate permite adoptarea unui mod de
fixare), cét gi la expunerea la factori climatici (ploaie, vant), mai mult sau mai putin
agresivi gi la aspectul estetic care se doregte a fi obtinut dup4 terminarea lucrarii.

Izolarea termicil la interior a peretilor exteriori

Aceasta solutie prezinti ca principale avantaje costul mai mic in comparatie cu
izolarea termicé la exterior, precum si o executic mai ugoari.

Pe de altd parte, ea prezinti cateva dezavantaje a caror importantd trebuie
apreciati cu mare atentie inainte de a opta pentru o astfel de solutie:
- reducerea temperaturii in interiorul peretelui exterior, cu favorizarea producerii
fenomenului de condens a vaporilor de ap3 din interiorul acestuia si chiar a inghefului
apei din perete;
- necesitatea deplas#irii conductelor §i a corpurilor de incilzire existente pe peretii
exteriori;
- dificultatea tratirii unor puncte particulare (conturul golurilor din zidarie, plintele §i
mulurile plafonului etc.);
- imposibilitatea corectirii unor punti termice.

Clasificarea energetica a cladini este facuta functie de consumul total de energie al cladirii,estimat prin analize termice
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notares energetica a cladirii tine seama de penalizarnile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitete a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestula.



Aviand in vedere cele de mai sus, solufia recomandati la peretii exteriori este
montarea unui strat termoizolant eficient pe suprafaja exterioard a perefilor, in una
din urmitoarele variante:

-fira strat de aer ventilat, cu stratul termoizolant (de reguld din plici din polistiren
expandat) fixat mecanic gi/sau prin lipire pe suprafata suport reparati gi pregitita in
prealabil ; stratul de protectie a termoizolatiei se poate realiza:

- cu un strat de tencuiald din mortar M100T 1n grosime de 3-4 cm, armat cu plase
sudate STNB si cu plase din rabit zincat; stratul de tencuial trebuie sd fie temeinic
fixat (rezemat i ancorat) prin intermediul unor bolturi, dibluri, ancore §i placute din
otel inoxidabil, incastrate in peretele exterior;

-cu un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pasti pe bazi de ciment, aracet §i nisip
fin, de 3-5 mm grosime, armat cu tesdturs din fibre de sticli.

-cu un strat de aer ventilat, de cca. 4 cm grosime, avand stratul termoizolant (de
reguld din plici din vat3 minerald sau polistiren extrudat) montat intre elementele
unui caroiaj din gipci de lemn sau profile metalice inoxidabile, ancorat mecanic cu
piese din otel inoxidabil in peretele exterior; stratul de protectie poate fi realizat din
foi (plane, ondulate sau cutate) din tabla inoxidabild, aluminiu sau masa plasticad
rezistentd la radiatiile ultraviolete, din placi subtiri din beton armat cu fibre de sticld
s.a; stratul de protectie este mentinut in pozitie §i fixat de stratul suport sau de caroiaj
prin intermediul unor piese metalice speciale, inoxidabile; pentru asigurarea unei
bune circulaii a aerului in spatiul dintre stratul termoizolant gi stratul de protectie,
trebuie si se realizeze in mod corespunzitor — ca numér, dimensiuni §i pozitii —
orificiile de acces §i de evacuare a aerului.

in scopul reducerii efectului negativ al puntilor termice, trebuie si se asigure, in
cit mai mare misurd, continuitatea stratului termoizolant, in special la racordarea cu
soclurile, cu aticele §i cornigele de la terase §i cu parapetele de la acoperigurile cu
pod.

In acelasi scop, este necesar ca pe conturul timplariei exterioare si se realizeze o
céiptugire termoizolanti a tuturor glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri.

imbunﬁtitirea elementelor de constructie vitrate:

Imbunititirea din punct de vedere termotehnic a tampliriei exterioare se poate

realiza in urmétoarele solutii:

- prin imbunétitirea timplariei existente;

- prin inlocuirea tdmplériei existente cu tipuri noi, mai performante (cu barierd
radiantd, geam termoizolant previdzut cu suprafatd tratatd, cu emisivitate redusa
"low-e", geam cu umpluturé din gaz inert - ex. argon);

Clasificarea energetica a cladiri este facuta functie de consumul fotal de energie al cladini,estimat prin analize termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seame de penalizarile datorate utilizerii nerationale a energiei.

Pernioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de le data eliberarif acestuia.



- montarea de elemente termoizolante mobile (obloane exterioare de o buni calitate
termicé).

Maisuri de imbunatitire a comportarii termotehnice, in principal in directia
mdririi rezistentei termice specifice, se recomandi a se [ua 5i la elementele de
constructie din interiorul volumului incélzit, dar care separid incéperile incilzite de
unele incdperi sau spatii neincélzite sau mult mai putin incéllzite (holuri de intrare in
clédire, casa scérii, §.a.).

Imbuniitiitirea etanseititii la aer

Aceasta trebuie sd priveascd atdt reducerea sau chiar eliminarea infiltratiilor
parazite citgi asigurarea aerului proaspit necesar in vederea limitérii umiditétii i a
condensului, ce pot avea efecte negative asupra constructiei.

Dintre toate aceste tipuri de solutii de reabilitare, beneficiarul
cladirii va decide pe care dintre ele le va alege ,astfel incit cladirea sa
corespunda conditiilor de microclimat confortabil sile va expune in

tema de proiectare.

In certificatul energetic elaborat , consumul total de energie al cladirii
este estimat ,cladirea fiind deconectata de la sursa de caldura de mai multi
ani.

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumui total de energie al cladirii,estimat prin analiza termica
si energetica & constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea enerpetica a cladinii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale & energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



COSTURILE ESTIMATIVE ALE MASURILOR DE REABILITARE

Pereti opaci 691,17mpx 80 E/mp = 55.293,6 E
Terasa acoperis 299,52 mp x 55 E/mp = 16.473,6 E
Placa pe sol 299,52 mp x 55 E/mp = 16.473,6 E
Tamplaria 175,71 mp x 130 E/mp = 22.8423 E

Total costuri estimate pentru reabilitare 111.083,1 EURO

Costurile masurilor de reabilitare se ridica numai pe partea de constructii la o valoare

de aproximativ__ 111.083.1 EURQO (fara TVA) —valorile sunt numai pentru
reabilitare anvelopa cladire.

Aceasta valoare aproximativa este functie de calitatea materialelor folosite ,de ma
na de lucru calificata , de operatiunile de reparatii ce sunt necesare,de solutia de
proiectare aleasa pentru reabilitare si de alti factori ce pot interveni pe parcursul lucrarii
,raminind asadar la alegerea beneficiarului prin tema de proiectare pe care o va adopta.

Odata cu reabilitarea mai sunt necesare o serie de lucrari cum ar fi ; la atic-tabla
trebuie inlocuita, alegerea pardoselii in cabinete si pe holuri pentru asigurarea
confortului ; dezafectarea timplariei vechi ; refacerea scarilor de acces in cladire - una
sau amindoua ; costul schelei pentru lucrul la fatada si alte vicii ascunse care pot
mari costul , in functie de cerintele beneficiarului.

La toate aceastea se mai adauga costurile cu auditul energetic, cu proiectarea si
cu alte cheltuieli de autorizare si supraveghere a investitiei.

Tinind seama de toate aceste operatiuni necesare , costul investitiei pe partea de
constructii poate creste substantial chiar cu 50% - 60 %.

Reabilitarea scarilor exterioare este 0 masura urgenta pentru buna functionare
a cladirii , si trebuie prinsa cu prioritate in tema de proiectare,datorita stadiului
avansat de degradare —costurile fiind considerabile .

Auditor energetic autorizat
Ing. KRUTSCH MARIA

Clasificarea energetica a cladirii este facute functie de consumul total de energie al cladinij,estimat prin analiza termica
si energetica @ constructiei si instalatiilor eferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizerile datorate utilizarii nerationale & energioi.

Perioada de valabilitate a prezentuluj Certificat Energetic este de 10 ani de ia data eliberaril acestuia.



FATADA NORD - SCARA ACCES

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul totel de energie al cladiriiestimat prin analiza termica

si energetica a constructiei si instalatiilor eferente.
Notarea energetice a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de vaiabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.



FATADA NORD - SCARA ACCES

SCARA ACCES EST

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladiriiestimat prin analiza termica
si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a ensrgiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 eni de le data efiberarii acestuia.



FATADA SUD —INTERSECTIE CU CORPUL “B” AL SPITALULLUI

INTERIOR FERESTRE CASA SCARII

Clasificarea energetica a cladini este facuta functie de consumul fotal de energie al cladinii estimat prin analiza termica

si energelica a constructiei si instalatiilor aferente.
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorste utilizerii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentuiuvi Certificat Energetic este de 10 ani de la data efiberarii acestuia.



FEREASTRA INTERIOR HOL

USA INTRARE VEST - PARTER

Clasificarea energetica a cladini este facuta functie de consumul total de energie al cladini,estimat prin analiza termica

si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationele & energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberearii acestuie.



Cod pogtal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local Inregistrarii
zzll aa
. - Notare
Performanta energeticl a cladirii energetica: 48
Sistemul de certificare: Mefodologia de calcul al " .
Performantsi Energetios & Ciddirikor elaboraté In splicerea | SIadiee c::?:::t:e
Legii 372/2005
Eficient# energeticé ridicats

>
>
D
— p>

de performanta

Eficients energetica scazuta

&

Consum anual specific de energie [kWh/m?*an] 535 200
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m2an] 95 35
Consum anual specific de energie Clasd energeticd
[kWh/m*an] pentru: Cladirea | Cladirea de
certificaté referintd
Incéizire: 285 E B
Ap# calda de consum: 145 F B
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 105 F C
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: O
Date privind clidirea certificatii:
Adresa ciadirii:,__ROVINARI Aria utils: 1015.16 m?
e i AMBULATORIY SPTAL Arie construlth desfégurats: 1289.28 ___m*
Regim de Inélime: _P+3E Volumul interior al cliidirii: ___3594.24 . m*
Anul construirii: ANTERIOR 1980,
Scopul elaborérii certificatului energetic: REABILITARE TERMICA S| MODERNIZARE ENERGETICA
Programul de calcul utilizat: , versiunea:
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clidini: =
Specialitatea Numele si prenumele Seria i Nr. si data Inregistrarii nitula®® o,
(c. i, ci) Nr. certificat  certificatului in registrul Si stampi &
de atestare auditorului . oruiui 3
..C..GR L ‘

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladinii,esti

si energetica a constructiei si instalatiifor aferente.

Notarea energetica & cladini tine seama de penalizarnile datorate ulilizarii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberaril acestuia.




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

o Grile de clasificare energeticd a cladirii functie de consumul de ciildurd anual
specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

{‘,

kWh/m*an
TOTAL:INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE
DE CONSUM, ILUMINAT MECANICA:

fB&3 8 8
- - (]

o Performanta energeticd a clédirii de referinti:

Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m*an] energetica

pentru:
Incalzire: 115
Apé calda de consum: 30
Climatizare: - 1 00
Ventilare mecanicé: -
lluminat: 55

o Penalizéri acordate cladirii certificate gi motivarea acestora:

Ps = 1,542 — dupd cum urmeazi.
= Usa de intrare clddire nu este prevdzutd cu sistem automat de inchidere si este

lasaté frecvent deschisé In perioada de neutilizare p: = 1,05
= Ferestre / ugi neetange in stare proasta p; =1,056
» Arméturile de reglaj ale corpurilor statice nu sunt ps = 1,05
* Instalatia de Incdlzire a fost spalaté / curdtatd cu mai mult de trei ani tn urma ps = 1,05
= Coloanele de Incilzire nu sunt previzute cu amméturi se separare gi golire a acestora ps =1,03
» Nu existenta echipamentelor de masura ptr. decontarea consumurilor p;=1,16
» Tencuiald exterioard cazuti partial ps = 1,05

Ps = 1.02

= Peretii exteriori prezint4 pete de condens

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladini,estimat prin analiza
termica si energetica a constructiel si instelatiilor aferente.

Notarea energetica a cladini tine seama de penalizarile datorate utilizani nerationale & energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 eni de Ja data eliberarii acestuia.



Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbunititirea performantei energetice
a cladirii:

= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii,

Se recomanda urmatoarele masuri de reabilitare: termoizolare pereti exteriori
cu polistiren expandat de grosime minima 8 cm ; termoizolare terasa —
acoperis cu polistiren extrudat de grosime minima 12 cm ; termoizolare placa
pe sol cu una din variantele mentionate in Raportul de audit , cu polistiren
extrudat de grosime minima 8 cm ; inlocuirea timplariei existente cu tamplarie
termoizolanta si geamuri termopan.

In raportul de audit sunt cuprinse toate oportunitatie de reabilitare a
anvelopei cladirii pentru fiecare dintre elementele componente.

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performantii energeticd nr. ____ . S

1. Date privind constructia:
o Categoria cladirii: [] de locuit, individual3 [(] de locuit cu mai multe apartamente (bioc)

[J camine, internate (X spitale, policlinici

[] hoteluri gi restaurante [ cladiri pentru sport

[] cladiri social-culturate [ cladiri pentru servicii de comert
[[] atte tipuri de cladiri consumatoare de energie

@ Nr. nivelur: [ Subsal, ] Demisol,
X Parter + _3_etaje

a Nr. de apartamente i suprafete utile:

Aria unui
Tip. ap. apartament Nr. ap. Sy [m7]
[m?]
0 1 2 3
CABINETE MEDICALE. 674.812
R R 33.748
306.6
TOTAL 1015.18
Q Volumul total incalzit al cladirii: 3045.48 m?
Q0 Caracteristici geometrice §i termotehnice ale anvelopei:
Tip element de Rezistenta termici Aria [m"]
constructie corectatd [m*K/W]
0 1 2
PERETI EXT. OPACI
PLACA PE SOL 0.542 891.17
TIMPLARIE EXTERIOARA 1.96 209.52
0.39 175.71
PLANSEU TERASA 1.224 299.52
Total arie exterioars [m?] 1465.92
Q Indice de compactitate al cladirii, Sg/ V: 0.325 m*
intocmit,
Auditor energetic pentru clidiri,
Ing. KRUTSCH MARIA .

QJJ

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul
termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente. .
Notarea energetica a cladirii tine seema de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
Parioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de le data eliberarii acestuia.
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AGENTIA NATHINALA
HE CABASTEL %1
FUSEOUSTATE I GHILIARA

Nr. cerere 14168
Ziua 04
Luna 05
Anul 2009

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GORJ
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Jiu

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru
INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Rovinari, Strada JIULUI

CAD: 895 Din acte:17412;

CARTE FUNCIARA NR. 35069
Comuna/Oras/Municipiu: Rovinari

Masurata:16012

CONSTRUCTII

Al.l CAD: 895-C1 Rovinari, Strada JIULUI
Al.2 CAD: 895-C2 Rovinari, Strada JIULUI
Al.3 CAD: 895-C3 Rovinari, Strada JIULUI
Al.4 CAD: 895-C4 Rovinari, Strada JIULUI
Al.5 CAD: 895-C5 Rovinari, Strada JIULUI
Al.6 CAD: 895-C6 Rovinari, Strada JIULUI
Al.7 CAD: 895-C7 Rovinari, Strada JIULUI
Al.8 CAD: 895-C8 Rovinari, Strada JIULUI

B. Partea 1I. (Foaie de proprietate)

3714/ 05.02.2009

CARTE FUNCIARA N

R. 35069
Rovinari

Act act administrativ, 60, 30.08,1999, emis de CL ROVINARI, act administrativ nr.
1787.27-01-2009 emis de PRIM. ROVINARI; act administrativ nr. 1788.27-01-2009
emis de PRIM. ROVINARI; act administrativ nr. 1789.27-01-2009 emis de PRIM.
ROVINARI;

1 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, publica, dobandit prin Lege, cota initiala 1/1,
cota actuala 1/1

Al, Al.1,
Al.2, Al.3,
Al.4, Al.5,
Al.6, A1.7,
Al1.8

1 IORASUL ROVINARI  bun propriu
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C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 35069
Municipiu: Rovinari

NU SUNT
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Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 35069
Comuna/Oras/Municipiu: Rovinari

PARCELE

1 crtl

DA
constructii acte:17412;
Masurata: 16012
CONSTRUCTII

Al.l CAD: constructii 2172 spital si
895-C1 administrative policlinica
si social
culturale
Al.2 CAD: constructii 23 cladire
895-C2 administrative poarta
si social
culturale
Al1.3 CAD: constructii 8 cladire
895-C3 industriale distribuitor
si edilitare gaze
Al.4 CAD: constructii 90 bazin apa
895-C4 industriale
si edilitare
Al.5 CAD: constructii 363 centrala
895-C5 industriale termica
si edilitare
Al.6 CAD: constructii 66 magazie
895-C6 industriale metalica
si edilitare
Al.7 CAD: constructii 34 statie
895-C7 industriale oxigen
si edilitare
A1.8 CAD: constructii 126 magazie
895-C8 industriale materiale
si edilitare

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de 20 RON, chitanta nr. 2559/04-05-2009, pentru serviciul de publicitate
imobiliara 272,

AS|stent - regnstrator,
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PLAN DE iINCADRARE

Judetuli GORJ

Terltoriul administrativi orasul ROVINARI

Cod SIRUTA! 79059 -

Adresa Imobilulull orasul Rovinarl, str. Jiulul
(SPITALUL ORASENESC ROVINARD

Nr. cadastral al bunulul Imokbll: 396

< ik

L-34-119-A-d-1-1I-3
(ntravilan

_

IN ZONA

Proprietar:
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
Adresa:

orasul Rovinari, str. Florilor, nr.3,
Jud. Gorj

bt -

S AUTORIZARE %
Numele sl prenumele execmdﬂul%mﬁﬂ}:lﬁ;mrlanﬁ
(semnatura sl 3plln) 21290 r
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORASULUI ROVINARI

CERTIFICAT DE URBANISM

02/11/2012

In scopul: REABILITARE , MODERNIZARE , DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU DE
SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC ROVINARI.

Ca urmare a Cererii adresate de JB:.PQBFN..F?P;?.T?BFM%B..5?..93%?????...

o BOVINART G 6w 556 smmumwesosneesensspmeceissse
cu sediul/domiciliul in judetul .GORJ. ... ..... municipiul/orasul/comuna
CROVINART satul ... .. L il cod postal 215400, ... . ...
strada FLORILOR .. ... . ...... nr 2....0b1 ... sc =... et-....ap =...
telefon/fax 0253/371095 .., .. ............. EmMAL L Tr e e
inregistrata la nr 25579 L. din Q1/11/2Q12.........
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul FQBJ ..............
municipiul/orasul/comuna ROVINARL ., .. ...... satul.=......c..... cod postal 215400, .
strada JIULUL .. .. vtevtineinnnnnnnn nr 2 bl-.... SC™evun.. et =.... ap~....

sau identificat prin

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1/2010
faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu Hotararea Consiliului Local ROVINARI
nr. 26/28.03.2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, se

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul orasului Rovinari,teren
apartinand domeniului public , conform HG 973 / 2002, anexa 6, ,
aliniat 45.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: - curti - constructii

Destinatia terenului - conform PUG - UTR 3 terenul este destinat
construirii obiectivelor de wutilitate publica
Reglementari fiscale : conform Legii 571/ 2003, codul fiscal cu
modificarile wulterioare si HCL82/26.07.2011.
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3. REGIMUL TEHNIC

Lucrarile.constau.in. . .reabilitarea...modernizarea. . .dezvoltarea. . si........
echiparea.r.BAmbulatoriului..de, . specialitate.al..Spitalului. . orasenese.....

Rovinari......ovvinnnn.. e e e

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat
in scopul declarat pentru/intrucat:

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE/ DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA
LUCRARI DE CONSTRUCTII.

4., OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de

constructii- de construire/de desfiintare -
competente pentru protectia mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ
Strada Unirii, nr.76, Tg-Jiu, Jud.Gorj, Cod 210143
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CCE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin
Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la
participarea publicului accesul in justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin
certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala

de mediu ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului

investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.
In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de

mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru

autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.
In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,

autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice,
centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la

realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

solicitantul seva adresa autoritatii

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la

autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si

stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale

a investieiei se va emite actul administrativ al autoritatii compentente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea

evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest

fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru

autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii

de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare

a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice

competente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita
de urmatoarele documente

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul

de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat
la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentatia tehnica D.T., dupa caz

& D.T.A.C. [] D.T.O.E. ] b.T.a.D.

d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l. avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

Eﬁ alimentare cu apa Ezpaze naturale Alte avize / acorduri:
canalizare elefonizare 1
alimentare cu energie electrica EEFalubritate Fﬁ
alimentare cu energie termica [:Fransport urban

d.2. avize si acorduri privind :

securitate in incendiu @ sanatatea populatiei Ijrotectia civila

d.3. Avizele, acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau
ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

VERIFICATOR PROIECT
EXPERTIZA TEHNICA
INSPECTURATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

d.4. Alte avize / acorduri

d.5. Studii de specialitate (1 exemplar original):

e) Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie).
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copie).

g) Documente de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

taxa certificat urbanism

Prezentul certificate de urbanism are valabilitate d luni de la data emiterii.

ARHITECT SEF,
ING.PODARELU . PAUL-ALEXANDRU

Achitat taxa de ..... sgg?¥gonform chitantei nr.7... / /o7

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului
JR, .DORIN, FILIP -PRIMAR, AL  QORASULUI _ROVINARI . . .



In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii de
constructii, republicata,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de ... L. .. .... pana la data de oo

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila,
solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,
JR. FILIP DORIN JR NEAMTU FLORIN
ARHITECT SEF,

ING.PODARELU PAUL-ALEXANDRU

Data prelungirii valabilitatii .............
Achitat taxa de ................. lei conform chitantei nr..........cccoceeeee. AR
Transmis solicitantului la data de .......... direct / prin posta.
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REGIGNALE SI TURISMULUI
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Anexa lIl/Ol/1.A.37

1 )/1 Z PONIVAMOI2 Y

|

T e — — |

ARE DE ACCEPTARE A CERERII DE FINANTARE \Rp

/" CONSILIUL LOCAL ORAS ROVINARI
D-nului FILIP I. DORIN -PRIMAR - _
D-nei TARBINA C. ILEANA- PERSOANA DE CONTACT

: 0253.372.626,0253.371.004
De la: Ol - ADR SUD-VEST OLTENIA

~ Telefon / Fax: 0251 412 780
Subiect: .Scrisoare de acceptare a cererii de finantare
Numadr de pagini: 4 + Anexa
) L Numar de inregistrare al cererii de f1nant;are SV/29/3/3.1/15/28.01.2010

COD SMIS: 16654
Programul Operational Regional 2007 - 2013

" Titlul cererii de REABILITREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI
finantare: ADE,SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC ROVINARI
Axa prioritard: 3 - Imbun3tatirea infrastructurii sociale
Domeniul_de 3.1 - Reabilitarea /modernizarea/ echiparea ihfrastructurii
interventie: . de sanatate

Stimate Domnule Primar,

In urma analizei raportului de evaluare tehnica si financiara de catre AMPOR, pentru cererea
de finantare nr. SV/29/3/3.1/15/28.01.2010, COD SMIS: 16654, cu titlul “REABILITREA,
MODERNIZAREA S| ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
ORASENESC ROVINARI” solicitant UAT Oras Rovinari, s-a constata faptul ca cererea de
. finantare a obtinut punctajul 3,7 puncte fiind acceptata. Avand in vedere aceste elemente,
) Autoritatea de management pentru POR considera respectata si indeplinita procedura cu
privire la evaluarea tehnica si financiara.
Cererea de finantare se incadreaza in lista de rezerva, insa tinand cont de realocarile
aprobate de catre Comitetul de Monitorizare si de posibilitatea contractarii unor proiecte
aflate in momentul de fata pe lista de rezerva, suntem incantati sa va informam ca exista
posibiliatea continuarii_procesului de evaluare, selectie si contractare cu_etapa de
verificare a conformitatii proiectului tehnic.
Contractarea este conforma cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
64/27.05.2009 precum si cu prevederile Ordinului MF nr. 2548/2009 - privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a ordonantei mentionate, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform carora autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte
de finantare a caror valoare eligibila poate depasi cu pana {a 20% valoarea sumelor alocate in
euro, la nivel de axa prioritara, din instrumente stucturale si cofinantare publica.

200402 cralnva. Strada Aleea Teatrulul nn2h  www.inforegio.ro/weav.adrolfeniaro 0040.251.412.789, office@adrolteniaro




%\\MIHISTERUL DEzvoLTkRl

REGIONALE §1 TURISMULUI .. .

Tn acest context, va informadm .asupra faptului ci va trebui s& depuneti documentatia
completd aferentd_ Prolectului tehnic, aferent Cererii de - Finantare = nr.

. SV/29/3/3.1/15/28.01.2010, COD. SMIS: 16654, pand la data de 20.06.2012 (conform
estimarii din cererea de finantare) dar nu_mai tarziu de 6 luni de la prezenta notificare.
Documentatia, insotita de un opis care sa precizeze continutul si numarul de pagini al
documentelor atasate, se va depune la sedlul O1-ADR SV OLTEN!A din Str.Aleea Teatrului
nr. 2A, Craiova.

V& rugdm sa ne comunicati pana la data de 08.06.2011, stadiul elaborarii proiectului
tehnic (demararea procedurii de achizifie, procedurd de achizitie in curs, procedura de
achizitie finalizata, proiect tehnic in curs de elaborare) si data estimativa la care
proiectul tehnic va fi depus la Organismul intermediar in vederea analizei,

Neincadrarea in acest termen pentru depunerea acestor documente, aduce dupa sine
respingerea automata a proiectului.

Va rugdm sa aveti in vedere urmatoarele recomandari formulate de comisia de evaluare
tehnica si financiara:

s “Se recomanda refacerea Raportului de expertiza Tehnica sia celuide -~ -~

Audit Energetig in vederea reflectarii asigurarii cu lift exterior a
cladirii. ‘ '

e Redactarea Bugetului cu sumele cu 2 zecimale, inclusiv linia 2.3
Proiectare si inginerie unde nu are 2 zecimale.”

Conform instructiunilor AM POR cat si a procedurilor de evaluare si selectie emise de catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Proiectul Tehnic va putea fi depus numai

insotit de:

« dovada depunerii-de cétre solicitantul de finantare, la organele competente
a Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC), sau de
« 0 copie CERTIFICATA ,conform cu originalul” a autorizatiei de construire.

P_roiectul tehnic se va depune intr-un singur exemplar original.

Tn procesul de analizd a conformititii proiectelor tehnice, expertii Ol ADR SV Oltenia vor
avea in vedere urmatoarele aspecte:

e Verificd existenta tuturor componentelor proiectului tehnic, conform continutului
cadru al proiectului tehnic, : :

e Verifica pastrarea valorii investitiei estimate n SF, a obiectivelor proiectului, verifica
daca graficul lucrarilor prevazute incluzand receptia lucrarilor este concordant cu
durata i graficul de desfasurare a activitatilor prevazute a se realiza in cadrul
proiectului;

e In cazul modificirii solutiei tehnice care conduce la modificarea valorii |nvestil;1e1-
fata de estimarea SF, se va verifica existenta urmatoarelor documente aditionale : o
justificare a modificarii solutiei tehnice si '/ sau a valorii investitiei Tmpreuna cu
devizul general si pe obiecte refacut, avizul ISC pentru modificare, Hotarari ale

- avizatorilor prevazuti de art. 42 din Legea 500/ 2002 a finantelor publice, de insusire a
modificirilor respective. '

o in cazul modificirilor valorilor investitiei, se verifici depasirea limitei maxime eligibile
pe domeniu de interventie;

o Tn cazul interventiilor la constructii existente se va verifica existenta avizului
proiectantului initial al constructiei, conform legii, sau a unei expertize tehnice
Tntocmite de un expert tehnic atestat;
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e Tn cazul in care proiectul tehnic este preluat, verificd situatia drepturilor de

_ proprietate intelectuald, respectiv existenta unei declaratii pe proprie raspundere a

proiectantului sau a solicitantului ca este posesorul dreptului de proprietate sau

acordul celui care detine dreptul de proprietate intelectuald, inclusiv in cazul in care
s-a elaborat un PT pe baza unui SF elaborat de alt proiectant;

o Verifica existenta stampilei si semnaturii verificatorilor-de proiect pe fiecare pagina,

precum si a rapoartelor lor, pentru sectiunile obligatorii conform HG 925 din 20 -

noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica

de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor cu modificarile si
A completarile ulterioare.
In cazul Tn care, dupd parcurgerea grilei de analizd a conformitatii proiectului tehnic se
constatd ca sunt necesare clarificari/completdri, expertul Ol. va intocmi o scrisoare de
clarificari / completari pe care o va transmite prin fax solicitantului in maxim 2 zile
lucratoare de la data finalizarii parcurgerii grilei. Scrisoarea va con{ine obligatoriu termenul
limita de raspuns la clarificiri / completari, respectiv maxim 5 zile lucratoare de la data

.transmiterii solicitarii de clarificdri, conform numarului de inregistrare in registrul special de

1nreg1strare a cererilor de finantare la Ol a solicitarii de clarificari.

‘Dacid-An urma analizei-PT - depus si a clarificarilor-transmise de ‘solicitantut de finantare, = *-**

expertul Ol constatd lipsa unor documente sau avize, documente incomplete, lipsa unor
semnaturi, omologari de specialitate, va propune transmiterea cdtre solicitantul de
finantare a solicitarii de completare a documentatiei PT si va transmite o scrisoare Tn
acest sens catre acesta.

.Prin scrisoare se va solicita ca solicitantul de finantare sa comunice in.scris, in termen de

maxim 10 {ucratoare de la data primirii scrisorii 01, data estimata a transmiterii documentelor
pentru completarea PT/ PT revizuit.

Completarea documentatiei PT poate fi realizatd o singura data.

Completarea se poate realiza cu/ fara retragerea documentatiei deja prezentate. in cazul
retragerii documentatiei deja prezentate, se va incheia proces verbal de predare/ primire
intre Ol $i reprezentantul legal al solicitantului de finan{are (persoana Tmputernicita de
acesta n acest sens).

in situatia in care valoarea totald a investitiei asa cum rezultd din proiectul tehnic diferd cu
mai mult de 10% de valoarea totala a investitiei asa cum a fost prezentatd aceasta in studiul
de fezabilitate (devizul general - valoarea totald a investiei = liniile 1.2 + 1.3 + 2+ 3.1+ 4 + 5.1)
si cererea de finantare, dar se incadreaza in limita maxima stabilita pentru domeniul major
de interventie, solicitantul de finantare va fi notificat de catre organismul intermediar cu

"privire la aceasta situatie. Solicitantul de finantare va actualiza cererea de finantare si

studiul de fezabilitate cu informatiii asa cum rezulta acestea din proiectul tehnic si le va
transmite la organismul intermediar in termen de maxim 4 lunt de la notificare. Diferenta

intre valoarea totald a investitiei asa cum rezulta din proiectul tehnic §i (valoarea totala a

investitiei rezultatd din studiul de fezabilitate plus marja de 10%), reprezinta cheltuiala
neeligibild §i va fi suportata de solicitantul de finantare. Cererea de flnan;are si studiul de
fezabilitate astfel revizuite vor face obiectul unei noi evaludri tehnice si financiare in
baza unei grile de evaluare simplificate
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Completarea dosarului PT va fi facutd in cadrul infervalului de 6 (sase)} luni comunicat
de Ol ADR SV Oltenia in prima a solicitare de depunere a PT, (la care se adaug
perioada in care PT-ui s-a aflat in analiza la Ol).

Astfei, data limitd | pdnd la care pot fi depuse documentele necesare pentru
completarea PT sau transmiterea PT revizuit, se va calcula tindnd seama de perioada
in care PT s-a afiat in proces de verificare la Ol.

Daca Proiectul Tehnic nu este depus In Intervalul de 6 luni comunicat, cererea de
finantare va fi respinsa si eliminata din procesul de evaluare si selectie.

-|'De asemenéa daca comp[etarea dosariilui’ PT.(iii urma “Solicitarilor de clarificari’ saua-
returnarii in vederea completarii) nu se realizeaza in acelasi interval de 6 luni Ia care
se adauga perioada cat PT-ul s-a aﬂat in proces de evaluare la Ol ADR SV Qltenia,
proiectul va fi respins.

Va rugam sa aveti in vedere acesfe aspecte in momentul in care stabliti data
depunerii Prolectului Tehnic la ADR SV Oltenia.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, va transmitem in anexa Grila de verificare a
Proiectului Tehnic, asa cum a fost trarismisa de catre MDRL. Aceasta grila va fi completata
de catre expertii nostrii pentru toate Proiectele Tehnice aferente cererilor de fi nantare
aprobate in etapa evaluarii tehnice si financiare.

Pentru orice alte informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

Pentru inforrhat;ii suplimentare, persoana-de contact din partea Ol ADR Sud-Vest Oltenia este
dl Catalin Catana - Sef Compartiment Evaluare, Selectie si Contractare, telefon/fax:
0251.412.780, e-mail: catalin.catana@adroltenia.ro.

Cu stima,

Director ADR SY Ol tema,

Marilena BOGHEAN,
i
Avizat I Intocmit
Sef Departament Implementare P " Ofiter ESC,
Dorian DELURE, ELIANA BADEANU
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Anexa
GRILA DE ANALIZA A CONFORMITATII PROJECTULUI TEHNIC' (PT)
Projectul care face obiectul analizel (cod proiect):
Titlu proiect: Solicitant finantare:

Data la care Ol a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT:

Data la care a fost depus PT:

Nota: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic

Nr. | Criterii DA [NU| NA Obs

crt.

i Criterit generale privind continutul PT

1 PT a fost depus de catre solicitant in termenul solicitat prin
scrisoarea OI?

2 Proiectul cuprinde parti scrise si parti desenate?

3 Exista memoriu general care prezinta sintetic toate aspectele
care caracterizeaza investitia?

4 Exista memorii tehnice pentru specialitati, prezentate separat?

-5 Exista-caiete.de.sarcini pentru fiecare specialitate? - Mt DUSRY s

6 Exista liste cu cantitati de lucrari pentru fiecare specialitate?

7 Existd centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investitie?
(formular F1)

8 Exista centralizator de cheltuieli pe categorii de lucriri, pe
obiecte ? ( formular F2 )

9 Exista listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
(formularul F3) -

10 | Exista listele cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotari ( formularul F4 )

11 Exista fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
(formularul F5 )

12 | Exista listele cu cantitatile de lucrari pentru constructii
provizorii (formularul F3)

13.1 | Graficul - general de realizare a lucrarii este inclus in
documentatie?

13.2 | Graficul general de realizare a lucrarii este corelat cu cel
prezentat in cadrul Cererea de Finantare (se va avea 1n vedere
termenul limita de implementare a proiectului care nu poate
depasi 30 iulie 2015).

14 | Sunt atasate referatele de verificare tehnica a PT? .

15 | In cazul lucrarilor de interventie, existd expertizd tehnica sau
avizul proiectantului initial? '

16 Documentatia include studiul geotehnic?

17 | Existd planse ale obfectelor de investitie, pentru toate
specialitatile, conform listei prezentate in referatele
verificatorilor pe specialitati? :

18 | Exista planse de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele
conform listei prezentate in referatele  verificatorilor pe
specialitati? '

19 | Exista planse de structura pentru fiecare obiect , cu toate

sectiunile caracteristice cotate conform listei prezentate in

! Dupa completare, grila va fi semnata pe fiecare pagina
2 ya fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si
concluzia in urma primirii raspunsului de {a solicitantul de finantare
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20

Exista planse de instalatil explicitate pentru fiecare obiect
conform listei prezentate in referatele verificatorilor pe
specialitati?

21

Exista planse cu utilajele si echipamentele tehnologice conform
listei prezentate in referatele verificatorilor pe specialitati ?

22

Exista planse cu dotari conform listei prezentate in referatele
verificatorilor pe specialitati ?

23

Sunt anexate avize, acorduri, aprobdri, certificatul de urbanism,
agremente tehnice - dupa caz?

Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT

Partile scrise cuprind foaia de titlu in care sunt prezentate titlul
proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data
elaboranii proiectului? -

Partile scrise contin lista cu semnaturi ale reprezentantului legal
al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe
specialitati?

[¥9)

i;;‘.'

Exista o corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul PT

| si cele din SE.(a. fost luat.jn_calcul scenariul. recomandat de catre

elaboratorul studiului/ documentatiei de av1zare)?

2

A

in cazul modificarilor de solutie tehnica intre SF §i PT, exista
avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificari?

(8, ]

Exista memorii tehnice pentru specialitdtile: arhitectura,
rezistenta, instalatii interioare, retele edilitare, tehnologie -
dupéd caz?

PT este verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati
cf. "Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
profectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - H.G.
925/1995; M.O. 286/1995 "? Existd stampila si semndtura
verificatorului de proiect pe fiecare pagind, in sectiunile din
proiect {parfi scrise si par{i desenate) unde acest lucru este
obligatoriu prin lege? '

Cuprinde proiectul pentru organizarea de santier cu descrierea
sumara, demolari, devieri de retele, cai de acces provizorii,
alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicatii?

Caietele de sarcini contin breviare de calcul pentru

| dimensionarea elementelor de constructie i a instalatiilor?

Caietele de sarcini descriu lucrarile §i materialele prevazute n
cadrul fiecarui proiect de specialitate in parte?

10

Contin ,instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice
referitoare la folosirea materalelor, utilajelor, teste gi
verificdri, cu indicarea standardelor, normativelor si a
prescriptiilor tehnice ce trebuiesc respectate?

11

Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratori
conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu
descrierea lucrarilor?

12.1

Valoarea totala a investitiei din PT nu difera de cea ]previzionaté
in cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF?

13

Exista rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare
sectiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ?

14

Studiul geotehnic este verificat pentru cerinta Af* - dupa caz?

15.1

Existd planuri topografice pentru lucrari de sistematizare
verticald?

4 Af - rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pimant
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| 15.2 | Exista planuri pentru constructiile subterane, daca e cazul
] 16 | Plansele sunt numerotate/codificate, prezinta cartus cu format

si continut conform standardelor’ §i includ semnaturile
proiectantilor.
L 17 | Plansele de specialitati sunt corelate cu memoriile tehnice
pentru specialitati

18 | Sunt obtinute avizele pentru devierile de retele necesare de la
proprietarii / operatorti lor, daca este cazul?
19. | Valoarea totald a projectului la etapa de PT se incadreaza in
limitele de eligibilitate specifice axei prioritare/ DMI/
operatiunii |

Naota: Formularele F1 - F5 se regasesc in Ordinul 863/2008

Observatii

Data inceperil verificrii PT:
Data finalizarii verificarii PT:

Nume, prenume expert 0.1.

Y se pot accepta plange cu cartus diferit, dar cu respectarea continutului standard si existenta semnaturiler.
® Se va completa separat cate o grild de ciitre expertul 1 care analizeaza conformitatea PT, si de citre expertut
care analizeaza conformitatea PT pe principiul ,,4 ochi” )
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