

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE

Nr

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1- În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de proiectare,

Intre

..... cu sediul....., str.cod
telefon/faxînregistrată la Registrul Comerțului, sub nr....., cod fiscal nr
.....cont....., deschis la Trezoreria....., reprezentată prin Director
.....și, în calitate de proiectant pe de o parte
și

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR, cu sediul în București, strada Matei Millo nr.13, sectorul 1, telefon 021/315.58.58 - 59, fax 021/310.29.77,cod fiscal 4192650, având contul de investiții nr. RO70TREZ70023510171XXXXX, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Vicepreședinte RADU TRAIAN MĂRGINEAN și Director IOAN DUMITRU BOȚA,

DIRECȚIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ȘI OPERAȚIUNI VAMALE CLUJ, cu sediul în Oradea, str. Armatei Române, nr. 4, reprezentată prin Director Executiv CĂLIN VESA, Director Executiv Adjunct ȘTEFAN CABA și Șef Serviciu F.C.I.A.S. COSMIN STURZ, cod fiscal 20404968, având contul de decontare nr. RO86TREZ07623510171XXXXX, deschis la Trezoreria Oradea, în calitate de beneficiar pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de proiectare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 - Obiectul prezentului contract îl constituie elaborarea și predarea de către proiectant a documentației tehnico-economice necesare realizării obiectivului de investiție **SEDIU BIROU VAMAL HALMEU**.

Art.3 - Documentația tehnico-economică pentru obiectivul precizat mai sus va cuprinde următoarele faze de proiectare :

STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC + CAIET DE SARCINI + DETALII DE EXECUTIE, VERIFICARE PROIECT, PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI.

Art. 4 - Trecerea de la o fază la alta de proiectare se poate face numai după elaborarea și aprobarea fiecărei faze a documentației.

Art. 5 - Fazele de proiectare vor constitui livrări ale documentației tehnico-economice conform anexei nr. 1 la prezentul contract și a actelor adiționale.

Art. 6 - Documentația tehnico-economică pentru lucrări ce pot apare ulterior încheierii contractului, vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract.

Valorile de proiectare a acestor documentații, din actele adiționale, vor majora valoarea prezentului contract.

Art. 7 - În cazul în care proiectantul nu poate elabora aceste documentații, elaborarea acestora se va face de către subproiectanți de specialitate, care vor fi aleși de proiectant, pe baza comparării de oferte în conformitate cu legislația în vigoare.

Proiectantul răspunde de calitatea documentațiilor întocmite de subproiectanți, ca și cum ar fi executate de el însuși.

III. DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI

Art. 8 În acest contract, termenii și expresiile de mai jos au înțelesul precizat în cele ce urmează:

a) *contract* - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de beneficiar și un prestator de servicii, în calitate de proiectant;

b) *obiectiv de investiție* – înseamnă SEDIU BIROU VAMAL HALMEU, astfel cum este descris în acest contract și anexele acestuia;

c) *beneficiar* - înseamnă Autoritatea Națională a Vămirilor, Direcția Regională Vamală Cluj și succesorii săi legali;

d) *proiectant* - înseamnă societatea comercială.și succesorii săi legali.

e) *subproiectant* - înseamnă orice societate comercială cu care *proiectantul* a încheiat un contract de subproiectare, pentru a proiecta părți din *obiectivul de investiție*;

f) *forța majoră* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

IV. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

Art. 9 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Art. 10 Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

Art. 11 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

V. CONDIȚII DE EXECUȚIE; TERMENE DE PREDARE A DOCUMENTAȚIEI

Art.12 - Proiectantul va elabora documentațiile cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a altor norme și normative în vigoare privind calitatea, condițiile tehnice,

consumurile de materiale și celelate asemenea, specificându-le acolo unde este cazul, și va răspunde de calitatea documentațiilor elaborate.

De asemenea, va asigura urmărirea pe tot parcursul executării lucrărilor, conform legislației în vigoare.

Art. 13 - Proiectantul va preda beneficiarului întreaga documentație, la sediul acestuia, pe bază de proces verbal de predare primire, pe faze de proiectare după cum urmează :

- faza SF în 4 exemplare;

- faza PT + CS și DE în patru exemplare + **format electronic**;

Proiectantul va întocmi documentația și va obține avizele necesare fiecărei faze de proiectare prevăzute de actele normative în vigoare, în cazul în care acestea impun astfel de avize.

Valoarea taxelor pentru acorduri și avize, se va deconta pe bază de documente de plată (chitanțe, facturi, etc).

Predarea documentației se va efectua eșalonat pe faze de proiectare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

În cazul nerespectării termenului de predare se vor aplica penalități de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea fazei de proiectare, penalități ce vor fi reținute fără nici o altă formalitate din partea beneficiarului.

Art.14 - În cazul în care, pe parcursul execuției apar cantități de lucrări suplimentare necesare finalizării investiției, generate de omisiuni sau greșeli față de listele cu cantități de lucrări, din proiectul tehnic și din specificațiile tehnice prevăzute în caietele de sarcini și al căror quantum valoric depășește cota de 10%, prevăzută în capitolul " diverse și neprevăzute", din devizul general actualizat, proiectantul general va pierde garanția de bună execuție și beneficiarul va avea dreptul de a solicita plata de daune-interese.

VI. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 15 - Valoarea contractului este de lei, reprezentând EURO, la care se adaugă TVA în valoare de..... lei.

Art. 16 - Valoarea prezentului contract va fi modificată cu acordul ambelor părți, în următoarele cazuri, prin act adițional:

a) modificări ale obiectului contractului intervenite la cererea beneficiarului;

b) pentru faza PT, DE și UE - modificări ale nivelului general al prețurilor, intervenite după încheierea contractului;

Ajustarea prețului contractului se va face după următoarea formulă:

$$V = V_0 \times K_A$$

în care:

V - reprezintă valoarea actualizată a situației de plată;

V₀ - reprezintă valoarea situației de plată întocmită la nivelul prețurilor declarate în ofertă;

K_A - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.

Coeficientul de ajustare K_A se determină după cum urmează:

$$K_A = E/E_0$$

în care:

E - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Națională a României pentru 1 euro, corespunzător primei zile din săptămâna premergătoare săptămânii în care se prezintă documentația și procesul verbal de predare, conform termenelor din Anexa nr. 1;

E₀ - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Națională a României pentru 1 euro, corespunzător zilei de 22.09.2010, respectiv lei.

Art. 17- Studiul de Fezabilitate este la preț ferm (nu se va ajusta), iar fazele PT, DE și UE se actualizează conform art. 16, pct b.

VII. CONDIȚII DE PLATĂ, GARANȚII

Art. 18 - Beneficiarul va asigura fondurile necesare decontării lucrărilor de proiectare, eșalonat, pe faze de proiectare, la termenele specificate în Anexa nr.1 a prezentului contract.

Proiectantul poate solicita avans, conform legislației în vigoare, în condițiile în care prezintă Scrisoare de garanție bancară, pentru valoarea solicitată.

Art. 19 - Proiectantul va prezenta la livrarea documentației tehnice aferente fiecărei faze de proiectare următoarele documente de plată :

- a) factura cu specificarea numărului contractului de proiectare, faza de proiectare la care se referă, suma totală de plată și garanțiile de bună execuție;
- b) specificația documentației aferente fazei de proiectare ce face obiectul contractului;
- c) procesul verbal de predare primire a documentației fazei de proiectare respective.

Plata avizelor și acordurilor obținute se va face pe bază de chitanță sau factura prezentată de proiectant pentru justificarea sumelor respective și o copie a avizului/ acordului respectiv.

Beneficiarul va efectua plata prin Ordin de plata, în termen de 15 zile de la data primirii facturii, însoțită de procesul verbal prevăzut la acest articol. Plățile de la începutul anului vor fi condiționate de aprobarea listelor de investiții de către ordonatorul principal de credite, făcându-se la maxim 30 zile de la aprobarea acestora.

Art. 20 - Valoarea prevăzută de la faza UE (urmărirea execuției) se va plăti eșalonat (trimestrial), corelat cu stadiul fizic al execuției obiectivului rezultat din valoarea situațiilor de lucrări ale Antreprenorului general. Durata pentru faza UE va fi durata de execuție stipulată în contractul ANV - Antreprenor, conform adjudecării licitației pentru execuție. Prelungirea duratei de execuție independent de proiectare, va atrage majorarea valorii restului de executat, pentru UE prin Act Adițional (actualizare conform art.16).

Plata lucrărilor de subproiectare se va face prin proiectantul general.

Art. 21 - Proiectantul va depune o garanție de bună execuție prin care se angajează să acopere eventualele prejudicii care s-ar putea aduce în execuția investiției din vina sa exclusivă.

Garanția se stabilește în procent de 5% din valoarea totală a proiectului fără TVA care se va constitui prin rețineri succesive din facturile de plată. Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului.

Garanția se restituie astfel :

- valoarea garanției de bună execuție aferentă studiului de fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice respective, dacă nu s-au ridicat până la cea dată pretenției asupra ei.

- valoarea garanției de bună execuție aferentă proiectului tehnic și/sau detaliilor de execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu s-au ridicat până la cea dată pretenției asupra ei.

Art. 22 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă proiectantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru proiectantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

VIII. STANDARDE

Art. 23 - Serviciile prestate în baza contractului, vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare la data semnării contractului.

IX. CONDITII DE RECEPȚIE

Art. 24 Recepția documentației livrate se face la sediul beneficiarului, pe bază de procese verbale de recepție, pe fiecare fază de proiectare, cu participarea proiectantului și a beneficiarului.

Art. 25 Proiectantul se obligă să remedieze, gratuit, eventualele deficiențe constatate cu prilejul supunerii spre avizare a documentației în ședința CTE a Autorității Naționale a Vămirilor și în ședința CTE ANAF, în termen de 10 zile de la data primirii procesului verbal de avizare, dacă acestea sunt conform temei de proiectare.

X. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 26 Părțile contractante se angajează să execute cu bună credință obligațiile ce le revin din prezentul contract și răspund pentru buna lor îndeplinire.

Art. 27 Proiectantul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

Art. 28 Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit prin Anexa 1. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Art. 29 În cazul în care prin executarea necorespunzătoare sau neexecutarea vreunei obligații de către una din părți, ce cauzează un prejudiciu celeilalte părți, partea în culpă datorează despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

Art. 30 În cazul în care execuția contractului se suspendă sau încetează la cererea uneia dintre părți, partea care a solicitat aceasta suportă toate consecințele suspendării sau încetării contractului.

În acest scop părțile sunt obligate să se întâlnească și să realizeze consecințele și sumele datorate în termen de cel mult 10 (zece) zile de la data cererii prevăzute mai sus.

Lucrările executate până la acea dată se vor deconta. Aceste lucrări se vor stabili de comun acord de către ambele părți. Dacă sistarea sau renunțarea la prezentul contract intervine din vina proiectantului, acesta va restitui eventualul avans primit conform legii, pentru începerea elaborării fazei respective.

Art. 31 Proiectantul va respecta art. 9 din HG 273/1994, privind regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

XI. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

Art. 32 Proiectantul are obligația de a începe prestarea serviciilor numai după primirea ordinului de începere a fiecărei faze de proiectare.

Art. 33 În cazul în care proiectantul suportă întârzieri și/sau costuri suplimentare, datorate în exclusivitate beneficiarului, părțile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și
- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga prețului contractului.

Art. 34 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizată în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

Art. 35 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, proiectantul nu poate respecta graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadei de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 36 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 37 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, inclusiv în situația în care, din motive independente de Proiectant, Studiul de Fezabilitate nu se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

Art. 38 În cazul prevăzut la clauza 37, proiectantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru contract, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

XIII. CESIUNEA

Art. 39 Proiectantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al beneficiarului.

Art. 40 Cesiunea nu va exonera proiectantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

XIV. FORTA MAJORĂ

Art.41 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art.42 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 43 Partea a cărei obligație contractuală este afectată de forța majoră va notifica apariția acesteia celeilalte părți în termen de cinci zile, producând și actele doveditoare privind cazul de forță majoră, eliberate sau certificate de autoritățile competente

Art. 44 Termenele de execuție a obligațiilor contractuale afectate de forța majoră se prelungesc cu durata acesteia.

Art. 45 In cazul în care forța majoră durează mai mult de 60(șaizeci) zile, părțile vor decide de comun acord asupra soartei contractului, iar în cazul în care nu ajung la un acord, fiecare parte va notifica încetarea contractului.

XV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 46 Litigiile între părți cu privire la acest contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, fiecare parte se va putea adresa instanței de judecată competente.

XVI. COMUNICĂRI

Art. 47 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 48 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 49 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

XVII. CLAUZE DIVERSE

Art. 50 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract.

Orice modificare a prezentului contract va fi făcută numai cu acordul expres al părților contractante.

Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) pentru fiecare dintre părți.

BENEFICIAR
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A
VĂMILOR

VICEPREȘEDINTE
Radu Traian Mărginean

DIRECTOR D.J.
Carmen Pădurar

DIRECTOR D.E.I.A.S.
Ioan Dumitru Boța

Coord.Comp. Investiții
Gabriela Chircă

DIRECȚIA REGIONALĂ PENTRU
ACCIZE ȘI OPERAȚIUNI VAMALE
CLUJ

DIRECTOR EXECUTIV
Călin Vesa

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ștefan Caba

Serviciul Juridic
Dănuț Todoran

Serviciul F.C.I.A.S.
Cosmin Sturz
Marin Inășel

PROIECTANT

ANEXA NR. 1

**CONȚINUTUL, EȘALONAREA ȘI TERMENELE DE PREDARE
A DOCUMENTAȚIEI**

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRĂRII	TERMEN PREDARE zile	VALOARE		VALOARE CU TVA LEI
			FĂRĂ TVA LEI	EURO	
1.	Studiu topo				
2.	Studiu geo				
3.	Studiu de fezabilitate				
4.	Proiect tehnic + Caiete de sarcini + Detalii de execuție				
5.	Verificare				
6.	Urmărirea execuției pe șantier	Pe toată durata execuției			
7.	TOTAL				

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

