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1.INTRODUCERE 

   
Consiliul Local Galati doreste implementarea proiectului de executie a lucrarilor  

“Parcari supraetajate” in cartierul Tiglina I, aferent bl. E1 si Liceul M. Kogalniceanu. 
 
 

2.GENERALITATI 
 

Autoritatea Contractanta Consiliul Local Galati ,isi doreste atribuirea contractului  
de  proiectare   pentru obiectivul “Parcari supraetajate  “. 
 

Proiectantul va furniza urmatoarele servicii in cadrul proiectului: 
• Studiu de fezabilitate 
• Studiu geotehnic  
• Documentatii pentru obtinerea avizelor vor fi intocmite in functie de conditiile impuse 

in Certificatul de Urbanism  
• Studiul geotehnic va fi cuprins in Studiul de fezabilitate  si va fi verificat de verificator 

tehnic atestat cerinta Af 
• PUD 
• Documentatia pentru Proiectul tehnic, planurile de executie Estimare de pret la nivel 

de Proiect Tehnic  
• Caiete de sarcini pe specialitati 
• Lista de Cantitati de Lucrari 
• Plan sistem retele  proiectat 
• Daca este solicitat in timpul perioadei de licitatie va asigura asistenta Autoritatii 

Contractante 
• Elaboreaza planul de securitate si sanatate  
• Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie  
• Recalcularea devizului general dupa licitatie  
• Documentatie Certificat de urbanism cu ridicare topo in coordonate 
• Documentatie pentru obtinerea  Autorizatiei de construire 



• Documentatii pentru obtinerea avizelor 
• Instructiuni privind comportarea in timp a constructiei  
• Asigurarea suportului tehnic, daca este necesar, in timpul Perioadei  de Notificare a 

defectelor (Perioadei de buna executie) 
• Programul de control pe faze determinante vizate de Inspectoratul Judetean in 

constructii 
• Chestionar energetic 

 
 
3.OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Prin proiect  se va urmari realizarea urmatoarelor lucrari: 
-amenajarea unei parcari supraetajate in Tiglina I aferent bl. E1si Liceului M. 

Kogalniceanu conform planului de amplasament ;  suprafata pusa la dispozitie este de 
2624mp 
 Se va analiza ca solutie o structura de rezistenta usoara metalica, pentru minim 
400 locuri parcare, iar numarul de niveluri va fi cel stabilit prin certificatul de urbanism.  

Parcarea va fi prevazuta cu toate utilitatile necesare pentru functionare. 
Se va tine seama de cerintele impuse de S.C. APA-CANAL S.A. in adresa nr. 

13.558/20.08.2010 si S.C. APATERM S.A. (anexate), privind devierea retelelor existente 
pe amplasament 
 

Proiectul va cuprinde pe linga Studiul de Fezabilitate ,Calculul Estimativ al 
Costurilor   urmatoarele documente: 
• Planul de incadrare in zona. 
• Planul de situatie ce va prevede limita de constructie 
• Planul de trasare a lucrarilor 
• Planuri sectiuni si profile transversale 
• Sistematizare verticala 
• Plan sistem retele proiectate 
• In perioada de remediere a defectelor , proiectantul va inspecta si intocmi rapoarte in 

urma efectuarii verificarilor, precum si certificatul de buna executie 
• Planuri de racordare retele proiectate la retelele existente adiacente 
• Detalii diverse 
• Note de calcul conform legilor din Romania 

 
Proiectul va fi prezentat cu memorii si planse verificate de verificatori tehnici 

pe specialitati. 
In perioada de elaborare a documentatiei de executie se vor analiza toate 

avizele si se va face documentare in teren in asa fel incit lucrarile suplimentare sa 
se incadreze in limita a 5% diverse si neprevazute. 

Lucrarile suplimentare ce depasesc acest procent (5%) vor fi suportate de 
catre societatea de proiectare. 

Proiectantul  va emite in termen de 5 zile de la data constatarilor dispozitie de 
santier inclusiv desene si antemasuratoare, fara plata ; in caz contrar penalitatile 
de intarziere in executie vor fi suportate de societata  de proiectare. 

 
 

4.GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR 
 



Odata cu inaintarea propunerii sale, Proiectantul va prezenta o programare 
esalonata in timp a fazelor necesare proiectarii, identificand in mod clar durata fazelor de 
proiectare: 

 
Studiul de fezabilitate 
Documentatie tehnica Certificat de Urbansim 
PUD 
Documentatii avize 

  Planuri cu ridicari topo in coordonate avizate de OCOT Galati 
Proiect tehnic 
Caiet de sarcini 
Documentatie tehnica Autorizatie de Construire 
Deviz general (la faza Studiu de fezabilitate si faza Proiect tehnic) 
 
 
5.LISTA STANDARDELOR APLICABILE 
 
Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare. 
a)    fie la reglementari tehnice , astfel cum sunt acestea definite in legislatia    

interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu 
reglementarile Comunitatii Europene. 

b)    fie daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit.a), la 
standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de 
decadere: 

I.   standarde nationale care adopta standarde europene; 
                         II.   standarde nationale care adopta standarde internationale; 
 

Documentatia va fi prezentata astfel:5 exemplare Studiul de fezabilitate  (format scris 
si electronic) inclusiv analiza cost beneficiu 5 exemplare proiect tehnic si caiet de sarcini, 
2 exemplare DTCU, 5 exemplare PUD, 2 ex DTAC insotita de cererea de autorizatie, 2 
ex. deviz general, 2 exemplare instructiuni pentru comportarea in timp a constructiei. 

In functie de cerintele impuse in certificatul de urbanism se vor elabora 
documentatiile de avize. Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de 
construire  va contine obligatoriu Proiectul pentru organizarea de santier. 

 
 Continutul cadrul al documentatiilor va respecta prevederile din HG nr. 
28/9.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrarilor de interventii.      
 Se va respecta  continutul Ordinului ministrului nr. 863/2.07.2008 cu privire la 
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. 
 Se va respecta Hotarirea 300/2006 privind cerinte minime de securitate si 
sanatate pe santierele temporare.   
 Se vor respecta prevedrile Normativului pentru proiectarea , executia si 
exploatarea parcajelor etajate  pentru autoturisme NP 24-97 emis de Ministerul 
Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului. 

Proiectul va respecta cerintele de calitate impuse de Normativele tehnice in 
vigoare privind: 
-rezistenta si stabilitatea 
-siguranta in exploatare 



-siguranta la foc 
-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea  si protectia mediului. 
-protectia impotriva zgomotului 
-izolare termica, hidrofuga  si economie de energie 

 
Investiţia “Parcari supraetajate” face parte din investiţiile în infrastructură din 

Regiunea de Sud – Est.  

Obiectivul de investiţie urmează a fi finanţat prin  Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axă prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de 
creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” si in 
proiectare se va tine cont de prevederile ghidului solicitantului si ale Ordinului comun al 
Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 1294/2008 şi al Ministrului 
Eeconomiei şi Finanţelor nr 3296/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana", 
axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din 
cadrul Programului operational regional 2007-2013 . 

Documentatia va fi intocmita astfel incat sa poata fi supusa aprobarii institutiilor 
finantatoare interne si internationale. 

In situatia in care institutiile finantatoare au observatii asupra intocmirii 
documentatiei, aceasta se va reface pe cheltuiala elaboratorului proiectului. 

 
Documentatia Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic si Caiet de sarcini va fi prezentata 

obligatoriu si in format electronic. 
In prima etapa proiectantul va elabora Studiul de fezabilitate,Documentatia tehnica 

certificat de urbanism, documentatii avize, PUD, iar dupa aprobarea indicatorilor tehnico-
economici , in etapa II  la comunicarea scrisa a autoritatii contractante va trece la 
elaborarea celorlalte faze. 

 
Pretul ofertei va fi prezentat si defalcat pentru fiecare faza de proiectare in parte, 

inclusiv asistenta tehnica. 
 
Asistenta tehnica se va plati dupa finalizarea lucrarilor si incheierea procesului 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor.    
 
 
Termen de realizare : 70 zile din care I etapa 30 zile 
            II etapa 40 zile 
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