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TEMĂ DE PROIECTARE 

 
 

DENUMIRE PROIECT: “Reabilitare Căminul pentru persoane vârstnice din  
                                       municipiul  Braşov ” 

 
 

CAP. 1  DATE GENERALE    
 
1.1. Amplasament: str. Gladiolelor, nr.4, Braşov 
 
1.2 Beneficia r: Municipiul Braşov  
 
1.3 Obiectul temei de proiectare îl constituie  întocmire : 
 

• expertiză tehnică ce se va elabora în baza releveului, studiului geotehnic  şi a 
probelor de laborator, ce vor face parte integrantă din documentaţia tehnică 

• audit energetic, 
• documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii(DALI), 
• analiză cost-beneficiu, 
• proiect tehnic , 
• detaliile de execuţie,  
• caietele de sarcini,  
• listele de cantitati de lucrari,  
• estimarea de pret la nivel de proiect tehnic si detalii de executie,  
• documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de 

urbanism  
• documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţie de construire (D.T.A.C.),  
• documentaţie tehnică pentru organizarea execuţiei lucrărilor (D.T.O.E.),  
• documentele pentru eliberarea autorizatiei de construire, conf. prevederilor legale 

Ordinul nr. 119/2009 si conf. Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu 
modificările si completările ulterioare,  

 
Proiectul tehnic elaborat va trebui să ofere soluţii pentru realizarea obiectivului: 
“Reabilitare Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul  Braşov ” 

 
 

 
           Proiectul “Reabilitare C ăminul pentru persoane vârstnice din municipiul  Bra şov ”  
este înscris în Programul Integrat de Dezvoltare Ur bană, urmând a se ob ţine finan ţarea 
prin Programul Opera ţional Regional 2007-2013, Axa prioritar ă 1 – „Sprijinirea 
dezvolt ării durabile a ora şelor – poten ţiali poli de cre ştere “. 

 
Proiectantul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, 

dezvoltarii durabile (protectiei mediului si eficientei energetice) si tehnologiei informatiei 
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(cele trei  teme orizontale obligatorii pentru implementarea proiectelor cu finantare din 
Fonduri Structurale). Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest 
sens. 
 

De asemenea, documentatia pe care acesta o pune la dispozitia beneficiarului 
trebuie sa includa recomandari in ceea ce priveste respectarea celor trei teme orizontale 
(egalitate de sanse, dezvoltare durabilă si eficienţă energetică si tehnologia informaţiei) 
in cadrul activitatilor avute in vedere prin proiect. 

 
• În timpul perioadei de licitatie pentru execuţie lucrări , se va asigura asistenta 

autorităţii contractante,  
• Se va asigura pe toată durata evaluării tehnice a proiectului răspunsurile la 

clarificările solicitate de Organismul Intermediar /Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013,  legate de documentaţia 
tehnică care face obiectul contractului,   

• Se va asigura asistentă tehnică pe perioada implementării proiectului. În perioada 
de execuţie a proiectului, proiectantul va asigura asistenţă pe parcursul execuţiei 
lucrărilor prin vizarea notelor de renunţare/comandă suplimentară, prin furnizarea 
de soluţii în eventualitatea apariţiei de situaţii de fapt neprevăzute la momentul 
realizării proiectului tehnic, etc. 

 
 

1.4 Descrierea situa ţiei existente 
 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov este o instituţie de asistenţă socială 
cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17 / 
2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice care asigură condiţii 
corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, 
activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. 

Regimul de înalţime: subsol, parter şi 3 etaje. 
Pe fiecare nivel unde sunt amplasate camere de cazare se află câte o cameră 

pentru personalul medical de supraveghere şi spaţii de servire a mesei. 
Complexul mai cuprinde: o sală de spectacole polivalentă cu 200 locuri, ateliere 

hobby, sală sport şi recreere, sală lectură, capelă, bazin de înot, morgă. 
 
Compunere 
 
CORPUL DE CLĂDIRE A – DS+P+3E 
CORPUL DE CLĂDIRE B – S+P 
CORPUL DE CLĂDIRE C – DS+P+2E 
CORPUL DE CLĂDIRE D – DS+P+3E 
CORPUL DE CLĂDIRE E – DS+P+3E 
CORPUL DE CLĂDIRE F – DS+P+3E 
CORPUL DE CLĂDIRE G – DS+P 
 
 S – subsol, DS – demisol, P – parter, E – etaje. 
Corpul G adăposteşte la subsol centrala termică pe combustibil gazos cu toate 
instalaţiile anexe, spălătorie şi un grup electrogen. La parter se află bucătăria 
restaurantului cu toate funcţiile conexe. 
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Adăpostul de apărare locală – construcţie subterană cu o capacitate de 200 persoane în 
legătură directă cu corpul C. 

 
 
 

1.5.  Necesitatea şi oportunitatea lucr ării  
 

Căminul pentru persoane vârstnice îndeplineste, în principal, urmatoarele atribuţii: 
 
a) asigură persoanelor vârstnice protejate maximum posibil de autonomie şi  
siguranţă; 
b) oferă condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea 
persoanelor vârstnice; 
c) permite menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor 
vârstnice; 
d) stimulează participarea acestora la viaţa socială; 
e) facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 
vârstnice; 
f) asigură supravegherea şi îngrijirea medicală necesare; 
g) previne şi tratează consecinţele legate de procesul de îmbătrânire; 
h) asigura cazarea, hrana, cazarmamentul si condiţiile igienico-sanitare corespunzatoare, 
precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare; 
i) asigura asistenta medicala curenta si de specialitate, recuperare, ingrijire si 
supraveghere permanenta a persoanelor protejate; 
j) asigura beneficiarilor protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor; 
k) concepe proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii de 
protectie socială, in concordanta cu specificul Căminului pentru persoane vârstnice, 
potrivit politicilor si strategiilor nationale si judetene; 
l) organizeaza activitati cultural educative si de socializare, atat in interiorul Căminului cat 
si in afara acestuia; 
m) organizeaza activitati de ergoterapie in raport cu restantul functional al persoanei 
protejate; 
n) asigura consiliere si informare atat familiilor cat si persoanelor protejate privind 
problematica sociala (probleme familiale, psihologice etc.); 
o) intervine in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea 
familiei; 
p) asigura posibilitati de petrecere a timpului liber; 
q) asigura paza si securitatea beneficiarilor. 
 
Beneficiarii 
 
Beneficiarii sunt persoanele vârstnice(care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de 
lege), care se găsesc într-una din următoarele situaţii: 
 
a) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii; 
b) nu se poate gospodări singură; 
c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile 
datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie; 



Primăria Municipiului Braşov – Direcţia Tehnică- Serviciul Investiţii-Compartimentul Implementare Proiecte 

 5 

d) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la 
domiciliu. 
 
In momentul de fata prepararea apei calde menajere se face cu o instalatie care dispune 
de o centrală termică cu două arzătoare  . Sursa de energie o constituie gazul metan .  
Consumurile actuale sunt deosebit de mari (atat apa cat si gaz metan). NU EXISTA  un 
sistem de contorizare care sa permita defalcarea consumurilor pe corpuri de clădire , nici 
pe apa , nici pe gaz metan. 
Pentru eficientizarea economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de  funcţionare a căminului , 
conform atribuţiilor de mai sus, este necesară o reabilitare a clădirii. 

 
       CAP.2 LUCRĂRI 
 

2. 1. LEGISLAŢIE ŞI STANDARDE APLICABILE 
 

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare: 
1. Cu privire la reglementari tehnice: 

• H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

• Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii” 

• Ordinul MLPTL nr. 649/2001 privind aprobarea normativului pentru adaptarea 
clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, 

• "Ghidul Solcitantului, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
– Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere „. 

2. Dacă nu exista reglementări tehnice, în sensul celor prevazute pct.1, standarde 
naţionale, şi anume, de regula, în urmatoarea ordine de decadere: 
  I. standarde nationale care adopta standarde europene; 
 II. standarde nationale care adopta standarde internationale; 
III. alte standarde 
 
 
2.2 LUCRĂRI  CE  URMEAZĂ  A  FI  PROIECTATE 

 
1. Lucrările de intervenţie la anveloparea clădirii Căminului pentru persoane vârstnice  în 
vederea creşterii performanţei energetice sunt: 

 
- izolarea termică a pereţilor exeteriori 
- termoizolarea planşeului peste ultimul nivel ; 
- izolarea termică  a planşeului peste subsol; 
- lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe 

faţada clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor 
de izolare termică; 

- lucrări de refacere a finisajelor 



Primăria Municipiului Braşov – Direcţia Tehnică- Serviciul Investiţii-Compartimentul Implementare Proiecte 

 6 

- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial 
pericol de  desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii, inclusiv de 
refacere în zonele de  intervenţie. 

 
2. Separarea utilităţilor pe corpuri de clădire cu posibilitatea contorizării consumurilor 
pentru fiecare corp în parte. 
3. Înlocuirea uşilor şi a ferestrelor existente - aferente accesului către bazinul de înnot 
cu tâmplărie performantă energetic. 
4. Schimbarea învelitoarei 
5. Lucrări pentru hidroizolaţie şi drenaj la toate corpurile clădirii 
6. Reabilitarea bazinului  
7. Dotarea cu aparatură medicală şi alte echipamente necesare amenajării şi funcţionării 
cabinetelor  deja existente. 
 
NOTĂ! 
  Expertiza tehnic ă va fi întocmit ă de către un auditor atestat MLPTL. 
 Auditul energetic va fi întocmit de c ătre un auditor energetic atestat MDRL. 
 Proiectul tehnic se va întocmi dup ă aprobarea documenta ţiei tehnico-economice 
de către Consiliul Local Bra şov. 
 

 2.3. Documenta ţia de avizare a lucr ărilor de interven ţii va fi întocmit ă obligatoriu cu 
respectarea prevederilor  CON ŢINUTULUI-CADRU  din anexa 3 - HG nr. 28/2008 astfel : 
 

A. Piese scrise 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiţii; 
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiţiei; 
    4. beneficiarul investiţiei; 
    5. elaboratorul documentaţiei. 
 
    Descrierea investi ţiei: 
    1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 
    - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în  
      construcţii, potrivit legii; 
    - valoarea de inventar a construcţiei; 
    - actul doveditor al forţei majore, după caz; 
    2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: 
    - prezentarea a cel puţin două opţiuni; 
    - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere  
      tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de    
      intervenţii. 
 
    Date tehnice ale investi ţiei: 
    1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării   
         lucrărilor de bază; 
    2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile  
        consolidate/reabilitate/reparate; 
    3. consumuri de utilităţi: 
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    a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; 
    b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. 
    Durata de realizare şi etapele principale: 
    - graficul de realizare a investiţiei: 
    Costurile estimative ale investiţiei: 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
 
     
Indicatori de apreciere a eficien ţei economice: 
 

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de 
inventar a construcţiei. 

 
    Sursele de finan ţare a investi ţiei 
 
    Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 
constituite. 
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
      (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei), 
      din care: 
      - construcţii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
      - anul I; 
      - anul II; 
      .................; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
    
 Avize şi acorduri de principiu: 
 
    1. certificatul de urbanism; 
    2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan,   
        apă-canal, telecomunicaţii etc.); 
    3. acordul de mediu; 
    4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie. 
 
    B. Piese desenate: 
 
    1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000); 
    2. plan general (1: 2000-1:500); 
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    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de    
     coordonare  a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
 
CAP. 3. CONŢINUTUL- CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC  
 
3.1. PĂRŢłLE SCRISE 
 
3.1.1. Date generale: 
 
- denumirea obiectivului de investi ţii; 
- amplasamentul (jude ţul, localitatea, adresa postal ă si/sau alte date de identificare); 
- titularul investi ţiei; 
- beneficiarul investi ţiei; 
- elaboratorul proiectului. 
 
 
3.1.2. Descrierea general ă a lucr ărilor 
 
A. In cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face 
referiri 
asupra următoarelor elemente: 
 

a) amplasamentul; 
b) topografia; 
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei; 
d) geologia, seismicitatea; 
e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
f) organizarea de şantier , descriere sumară, demolări, deviere de reţele, etc 
g) căi de acces provizorii 
h) devierile si protejările de utilităţi afectate; 
i)  sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări 

definitive si provizorii; 
j) căile de acces permanente, căile de comunicaţii si altele asemenea; 
k) trasarea lucrărilor; 
l) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier  
m) măsurarea lucrărilor 
n) laboratoarele ofertantului şi testele care cad în sarcina sa 
o) memorii tehnice pe specialităţi 
p) relaţia dintre ofertant, consultant şi persoana juridică achizitoare 
 antemăsurătoarea; 
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B. Memorii tehnice pe specialităţi. 
 
3.1.3. Caietele de sarcini 
 
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum si cerinţele, 
condiţiile tehnice si tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi 
incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercările, nivelurile de toleranţe si 
altele de aceeasi natură, care să garanteze indeplinirea exigenţelor de calitate si performanţă 
solicitate. 
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea 
elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie să fie restrictive. 
 
A. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
 
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice si calitative menţionate in planse si prezintă 
informaţii, precizări si prescripţii complementare planselor; 
c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative 
inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor; 
d) detaliază notele si cuprind caracteristicile si calităţile materialelor folosite, testele si probele  
acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările si 
probele acestor lucrări, ordinea de execuţie si de montaj si aspectul final; 
e) impreună cu plansele, trebuie să fie astfel concepute incat, pe baza lor, să se poată 
determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor si utilajelor, forţa de muncă si dotarea 
necesară 
execuţiei lucrărilor; 
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi si ingineri specialisti 
pentru fiecare categorie de lucrare; 
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor si ale lucrărilor si responsabilităţile 
pentru teste, verificări, probe; 
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă si sistematizată; 
i) prevăd modul de urmărire a comportării in timp a investiţiei; 
j) prevăd măsurile si acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a 
deseurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 
k) caietele de sarcini nu trebuie să fie restrictive  
 
B. Tipuri de caiete de sarcini 
 
B.1. In funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente 
tehnologice si confecţii diverse; 
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări si puneri in funcţiune; 
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării in timp a construcţiilor si conţinutul cărţii 
tehnice. 
B.2. In funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente in domeniul construcţiilor si care 
se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 
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b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice si care se elaborează   
 independent pentru fiecare lucrare. 
 
C. Conţinutul caietelor de sarcini 
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii si de instalaţii si se elaborează pentru fiecare element de construcţie 
in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incărcările si ipotezele de calcul, 
precum si tipurile de programe utilizate; 
b) nominalizarea planselor care guvernează lucrarea; 
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste si altele asemenea,  
pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea execuţiei lucrării; 
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
f) standardele, normativele si alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, 
confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe si altele asemenea 
 
3.1.4 Listele cu cantit ăţile de lucr ări 
 
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si conţine: 
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 
d) listele cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate 
utiliza formularul F3.). 
 
NOTĂ: 
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul 
ofertei si 
vor fi utilizate pentru intocmirea situaţiilor de lucrări executate, in vederea decontării. 
 
3.1.5. Graficul general de realizare a investi ţiei publice  (formularul F6) 
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă esalonarea fizică a lucrărilor de 
investiţii/intervenţii. 
 
3.2. PĂRŢILE DESENATE 
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise 
ale acestuia, cuprinzand toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini si care, se 
compun din: 
 
3.2.1. Planşe generale : 
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 

• planşa de incadrare in zonă; 
• planşele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; 
• planşele topografice principale; 
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• planşele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea condiţiilor si a 
recomandărilor privind lucrările de fundare; 

• plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a 
distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si 
planimetrice, a cotei +/-0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distanţelor principale de 
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea; 

• plansele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu inscrierea 
volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pămant, volumul pămantului 
transportat (excedent si deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind 
utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informaţii si elemente tehnice si 
tehnologice; 

• plansele principale privind construcţiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, secţiuni, 
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si 
marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii si izolaţii hidrofuge, protecţii 
impotriva agresivităţii solului, a coroziunii si altele asemenea; 

• plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 
 

 
 
3.2.2. Plansele principale ale obiectelor 
 
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si explicitează toate elementele construcţiei. Se 
recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod si 
denumire proprii. 
 
Plansele principale se elaborează pe obiecte si, in general, cuprind: 
 
Planse de arhitectură 
Definesc si explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele si calitatea acestora si alte 
informaţii de această natură. 
 
Planse de structură 
 
Definesc si explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, cu 
toate caracteristicile acesteia, si cuprind: 
 

• planurile infrastructurii si secţiunile caracteristice cotate; 
• planurile suprastructurii si secţiunile caracteristice cotate; 
• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie si montaj 

(numai in situaţiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandări privind 
transportul, manipularea, depozitarea si montajul. 

 
Planse de instalaţii 

 
Definesc si explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea si execuţia instalaţiilor, 
inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe si altele asemenea. 
- planurile principale de amplasare a instalaţiilor 
- schemele principale ale insatalaţiilor 
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- secţiuni, vederi, detalii 
 

Planse de utilaje si echipamente tehnologice (dacă e cazul) 
 
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, secţiuni, vederi, detalii, 
inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, si anume: 

• planse de ansamblu; 
• scheme ale fluxului tehnologic; 
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, 

reţele de combustibil, apă, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalaţiilor 
tehnologice; 

• planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, 
sarcinilor si a altor informaţii de aceeasi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de 
montaj; 

• diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul 
grafic necesar punerii in funcţiune si exploatării; 

• liste cu utilaje si echipamente din componenţa planselor tehnologice, inclusiv fise 
cuprinzand parametrii, performanţele si caracteristicile acestora. 

 
Planse de dotări (dacă este cazul): 
 
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de 
dotări si altele asemenea, pentru: 

• piese de mobilier; 
• elemente de inventar gospodăresc, 
• dotări PSI, 
• dotări necesare securităţii muncii, 
• alte dotări necesare in funcţie de specific. 
 

 
NOTĂ!  

Având în vedere c ă în cadrul lucr ărilor ce vor fi proiectate sunt prev ăzute şi separarea 
de utilit ăţi se va întocmi proiecte de bran şamente separat pe corpuri de cl ădire (dac ă 
este cazul). 

 
 

CAP.4.    CERINŢE  MINIME ŞI OBLIGATORII 
  
  Ofertantul va vizita amplasamentul. 
  Oferta se va face pentru fiecare fază în parte. 
 
Proiectul tehnic va respecta conţinutul cadru  conform normelor şi metodologiilor în 
vigoare :  

 
Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie  se vor verifica pentru respectarea cerinţei 

esenţiale ,,rezistenţă mecanică şi stabilitate’’ , precum şi pentru respectarea cerinţei 
esenţiale ,,securitate la incendiu’’ 
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Proiectantul va răspunde pentru listele de cantităţi întocmite . 
Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie vor fi verificate pentru respectarea cerinţei 
esenţiale „rezisten ţă mecanic ă şi stabilitate ”, precum şi pentru respectarea cerinţei 
esenţiale „securitate la incendiu ”. 

Ofertantul declarat câştigător va face demersurile necesare pentru verificarea 
proiectului conform Legii 50/1991 completată cu Legea 453/2001, şi cu Legea 10/1995, 
de verificator MLPTL în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire (costurile pentru 
verificarea proiectului vor fi cuprinse în oferta de preţ). 

La predare, proiectul tehnic va fi verificat confor m listei de verificare, emis ă de 
Autoritatea de Management pentru Programul Opera ţional Regional, CONFORM 
ANEXEI 1 la prezenta Tema de proiectare.  

 
OFERTANTUL DECLARAT CÂ ŞTIGĂTOR :  

- Va întocmi documenta ţiile necesare ob ţinerii  avizelor impuse  prin 
certificatul de urbanism; valoarea acestora va fi i nclus ă în oferta de pre ţ;  

-  Va întocmi documenta ţia pentru ob ţinerea autoriza ţiei de construire; 
-  Va asigura asisten ţa tehnic ă pe durata execu ţiei lucr ărilor; 

      - Va ob ţine certificatul de performan ţă energetic ă, cu eviden ţierea 
consumului anual specific de energie calculat pentr u inc ălzire, dup ă execu ţia 
lucr ărilor de reabilitare termic ă.  

- Săptămânal proiectantul se va consulta cu beneficiarul p rivind stadiul 
proiectului. 

-  În cazul în care în urma expertizei apar degrad ări ale cl ădirii, ofertantul le 
va remedia pe cheltuiala proprie 

Obţinerea tuturor avizelor impuse prin certificatul de  urbanism cât şi a 
eventualelor studii şi avize ce deriv ă din acestea se va face prin grija şi 
costurile prestatorului. 

  
CAP. 5.    TERMEN DE PREDARE 

Termenele  de predare pe faze de proiectare sunt următoarele : 
• Expertiza tehnic ă, Auditul energetic, Documenta ţia de avizare a 

lucr ărilor de interven ţii(DALI), Analiza cost-beneficiu – 10.12.2010 
• Proiectul tehnic  - pân ă la data de 30.01. 2011. 

 
CAP.6. FORMA DE PREZENTARE 

Documentaţia se va elabora în 5 (cinci) exemplare originale, redactate în limba 
română, cât şi pe suport magnetic (CD)- ( exclus format PDF). 

 
NOTĂ: 

La elaborarea proiectelor materialele, confec ţiile, utilajele tehnologice si 
echipamentele vor fi definite prin parametri, perfo rman ţe si caracteristici. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la m ărci de fabric ă, produc ători ori 
comercian ţi sau la alte asemenea recomand ări ori preciz ări care s ă indice preferin ţe sau 
să restrâng ă concuren ţa. 

Caracteristicile tehnice si parametrii func ţionali vor fi prezenta ţi în cadrul unor 
limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de  calcul si nu vor fi date în mod 
determinist, în scopul de a favoriza un anumit furn izor (produc ător sau comerciant). 
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La predare, întreaga documenta ţie ce face obiectul prezentului caiet de sarcini va  
fi verificat ă conform listei de de verificare, emis ă de Autoritatea de Management pentru 
Programul Opera ţional Regional. 
         
 
CAP. 7.  RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 
Recepţia se va executa după predarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii  şi respectiv a proiectului tehnic insoţit de documentaţia aferentă ce face 
obiectul prezentului caiet de sarcini. Decontarea lucrărilor se va face numai după 
semnarea procesului verbal de recepţie,  FARĂ OBIECŢIUNI, pe baza de factură  emisă 
de prestator.  
 
  
Pentru întreaga documentaţie  plata se va efectua asfel: 
 

- 10% după depunerea şi respectiv recepţia acesteia, în baza situaţiei de plata intocmită 
de prestator, a procesului- verbal de receptie; 

- 40% la depunerea cererii de finanţare (martie 2011) 
- 50% după declararea proiectului eligibil, în baza situaţiei de plata întocmită de prestator, 

a procesului- verbal de receptie şi a documentului eliberat de Organismul Intermediar 
/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din care reiese ca 
proiectul tehnic a fost evaluat şi acceptat ). Dacă proiectul este declarat neeligibil din 
vina exclusivă a proiectantului, acesta pierde procentul de 50% şi garanţia de bună 
execuţie. 
 
Facturile se vor depune la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) din cadrul 

Primăriei   Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, în perioada 1-5 ale lunii. 
Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant în baza situaţiilor de plată  

vizate  şi confirmate de achizitor, în contul prestatorului, în perioada 24-31 ale lunii. 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                       
     
  Ing. LILIANA HORGA                                              
 
 
ŞEF SERVICIU   INVESTIŢII 

 
    Ing. LIDIA BULGAREA        
 
 
ÎNTOCMIT   
 
     Ing. Gabriela Sifft 
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Anexa1  
 
La predare, proiectul tehnic va fi verificat confor m listei de verificare, emis ă de 
Autoritatea de Management pentru Programul Opera ţional Regional, dup ă cum urmeaz ă: 
 
Notă: Lista se va utiliza pentru proiectele tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost 
lansată) ulterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor 
nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii” 

 
Lista de verificare a proiectului tehnic elaborat după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 

Nr. 
crt. Criterii DA NU 

I Criterii generale privind conţinutul proiectului tehnic 

1 Proiectul cuprinde p ărţi scrise şi părţi desenate?   

2 Exist ă memoriu general care prezint ă sintetic toate 
aspectele care caracterizeaz ă investi ţia?   

3 Exist ă memorii tehnice pentru specialit ăţi, prezentate 
separat?   

4 Exist ă caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?   

5 Exist ă liste cu cantit ăţi de lucr ări pentru fiecare 
specialitate?   

6 Exist ă centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investi ţie? 
(formular F1)    

7 Exist ă centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucr ări , pe 
obiecte? (formular F2)    

8 Exist ă listele cu cantit ăţile de lucr ări pe categorii de lucr ări 
(formularul F3)    

9 Exist ă listele cu cantit ăţile de utilaje şi echipamente 
tehnologice, inclusiv dot ări? (formularul F4)    

10 Exist ă fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor 
tehnologice? (formularul F5)    

11 Exist ă listele cu cantit ăţile de lucr ări pentru construc ţii 
provizorii? (formularul F3)    

12 Graficul general de realizare a lucr ării este inclus în 
documenta ţie?   

13 Sunt ata şate referatele de verificare tehnic ă a PT?   

14 In cazul lucr ărilor de interven ţie, exist ă expertiza tehnic ă 
sau avizul proiectantului ini ţial?   

15 Documenta ţia include studiul geotehnic?   

16 Exist ă plan şe ale obiectelor de investi ţie, pentru toate 
specialit ăţile?   
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17 
Exist ă plan şe de arhitectur ă pentru fiecare obiect, inclusiv 
cote, dimensiuni, distan ţe, func ţiuni, arii, preciz ări privind 
finisajele?  

  

18 
Exist ă plan şe de structur ă pentru fiecare obiect, cu toate 
caracteristicile; planurile de infrastructur ă, suprastructur ă 
şi sec ţiunile caracteristice cotate?   

  

19 Exist ă plan şe de instala ţii explicitate pentru fiecare obiect?   

20 Exist ă plan şe cu utilajele şi echipamentele tehnologice?    

21 Exist ă plan şe cu dot ări?    

22 Sunt anexate avize, acorduri, aprob ări, certificatul de 
urbanism, agremente tehnice - dup ă caz?   

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale proiectului tehnic 

1 
Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prez entate 
titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proi ectantului, 
data elabor ării proiectului? 

  

2 
Părţile scrise con ţin lista cu semn ături ale reprezentantului 
legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe 
specialit ăţi? 

  

3 

Exist ă o coresponden ţă între obiectele de investi ţie din 
cadrul PT şi cele din SF (a fost luat în calcul scenariul 
recomandat de c ătre elaboratorul studiului/ documenta ţiei 
de avizare)? 

  

4 
Exist ă memorii tehnice pentru specialit ăţile: arhitectur ă, 
rezisten ţă, instala ţii interioare, re ţele edilitare, tehnologie – 
după caz? 

  

5 

PT este verificat de verificatori tehnici atesta ţi pe 
specialit ăţi cf. ” Regulament de verificare şi expertizare 
tehnic ă de calitate a proiectelor, a execu ţiei lucr ărilor şi a 
construc ţiilor ” - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995?  
Exist ă ştampila şi semn ătura verificatorului de proiect pe 
fiecare pagin ă, în sec ţiunile din proiect (p ărţi scrise şi părţi 
desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin le ge? 

  

6 

Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu 
descrierea sumar ă, demol ări, devieri de re ţele, căi de acces 
provizorii, alimentare cu ap ă, energie electric ă, termic ă, 
telecomunica ţii? 

  

7 Caietele de sarcini con ţin breviare de calcul pentru 
dimensionarea elementelor de construc ţie şi a instala ţiilor?   

8 Caietele de sarcini descriu lucr ările şi materialele prev ăzute 
în cadrul fiec ărui proiect de specialitate în parte?   

9 

Con ţin instruc ţiuni de execu ţie, montaj, specifica ţii tehnice 
referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi 
verific ări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a 
prescrip ţiilor tehnice ce trebuie respectate? 
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10 Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antem ăsuratorii 
conform Indicatoarelor de norme de deviz?   

11 
Valoarea total ă a investi ţiei din PT nu difer ă de cea 
previzionat ă în cadrul SF/documenta ţiei tehnico-
economice 1 

  

12 Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune 
pentru care verificarea este obligatorie conform legii ?    

13 Studiul geotehnic este verificat pentru cerin ţa Af 2 – dup ă 
caz?  

 
 

14 Exist ă planuri topografice, de sistematizare vertical ă, 
planuri pentru construc ţiile subterane – dup ă caz?   

15 
Planşele sunt numerotate/codificate, prezint ă cartu ş cu 
format şi con ţinut conform standardelor şi semn ăturile 
proiectan ţilor? 

  

16 Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru 
specialităţi?   

17 Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii 
/ operatorii lor, dacă este cazul?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  În cazul diferenţelor intre PT şi SF / documentaţia tehnico-economică, se va asigura actualizarea SF / documentaţiei tehnico-
economice, precum şi aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind SF / documentaţia 
tehnico-economică actualizată.  
2  Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ 
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