
 3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI    

       
3.1 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV CONFORM H.G. 28/09.01.2008   

CAMIN DE BATRANI, COMUNA ZADARENI, JUD.ARAD    
       

                                                                          În mii lei/mii euro la cursul 4,2951lei/euro din data de 12.02.2009 

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  Valoare( fara TVA) TVA  Valoare( cu TVA) 

crt. de cheltuieli Mii Mii Mii Mii Mii 

    lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2 Amenajarea terenului sistematiz.verticala 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la 
starea initiala spatii verzi 

19.287 4.490 3.665 22.952 5.344 

TOTAL CAPITOL 1 52.717 12.274 10.016 62.733 14.606 

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

          

2.1 Construcţii şi instalaţii           

Ob.2 Alimentare cu apa 41.000 9.546 7.790 48.790 11.359 

Ob.3 Canalizare 42.465 9.887 8.068 50.533 11.765 

Ob.4 Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143 
  

Ob.5 Drumuri de acces 160.976 37.479 30.585 191.561 44.600 

  Total 2.1 263.005 61.234 49.971 312.976 72.868 

2.2 Montaj utilaj tehnologic           

  Ob.2 Alimentare cu apa 0.150 0.035 0.029 0.179 0.042 

  Ob.3 Canalizare 1.200 0.279 0.228 1.428 0.332 

  Total 4.2 1.350 0.314 0.257 1.607 0.374 

2.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
montaj 

          

  Ob.2 Alimentare cu apa 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249 

  Ob.3 Canalizare 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325 

  Total 4.3 12.900 3.003 2.451 15.351 3.574 

TOTAL CAPITOL 2  277.255 64.551 52.678 329.933 76.816 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studiu  teren 1.000 0.233 0.190 1.190 0.277 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de  avize, acorduri şi 
autorizaţii  

4.975 1.158 0.945 5.920 1.378 

3.3 Proiectare şi engineering 133.196 31.011 25.307 158.503 36.903 

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.800 0.419 0.342 2.142 0.499 

3.5 Consultanta 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325 

3.6 Asistenţă tehnică 24.728 5.757 4.698 29.426 6.851 

TOTAL CAPITOL 3 177.699 41.372 33.763 211.462 49.233 



CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii           

Ob.1 Cladire camin de batrani 1,729.838 402.747 328.669 2,058.507 479.269 

Ob.8  Depozit combustibil 54.120 12.600 10.283 64.403 14.994   

Total 4.1 1,783.958 415.347 338.952 2,122.910 494.263 

4.2 Montaj utilaj tehnologic           

  Ob.1 Cladire camin de batrani 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016 

  Total 4.2 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
montaj 

          

  Ob.1 Cladire camin de batrani 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106 

  Total 4.3 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 4 1,961.254 456.626 372.638 2,333.892 543.385 

CAPITOLUL 5   Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier           

  5.1.1. Lucrări de construcţii 21.119 4.917 4.013 25.132 5.851 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2 Comisioane, cote,taxe, costul creditului           

  5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 27.729 6.456 5.269 32.998 7.683 

  5.2.2. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  128.733 29.972 24.459 153.192 35.667 

TOTAL CAPITOL 5 177.581 41.345 33.740 211.321 49.201 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL GENERAL 2,646.506 616.169 502.836 3,149.342 733.241 

Din care C+M 2,133.035 496.621 405.277 2,538.312 590.978 

 

 

 

 

 

 

 



 Deviz financiar   
    

Valoarea pe 
categorii de lucrari  Nr. 

crt.  
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  

MII LEI 
MII 

EURO 
1 Studii de teren 1.000 0.233 

Obtinere avize, acorduri si autorizatii     
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0.050 0.012 

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, 
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol 

0.250 0.058 

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la 
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, 
telefonie, etc. 

3.750 0.873 

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0.125 0.029 
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa     

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu  si 
inregistrarea terenului in Cartea Funciara 

    

7. obtinerea avizului PSI 0.150 0.035 
8. obtinerea acordului de mediu 0.400 0.093 

2 

10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0.250 0.058 

Proiectare si inginerie     
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din 
care: 133.196 31.011 

a. studiu de prefezabilitate     
b. studiu de fezabilitate 25.061 5.835 
c. proiect tehnic 66.525 15.489 
d. detalii de executie 28.510 6.638 
e. verificarea tehnica a proiectarii 7.650 1.781 
f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii  5.450 1.269 
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si 
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii     

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii 
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect 
(modernizari, consolidari, etc.) 

    

3 

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului 
energetic 

    

4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.800 0.419 

Cheltuieli pentru consultanta     
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, 
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 3.600 0.838 

5 
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei 
sau administrarea contractului de executie 8.400 1.956 

Cheltuieli pentru asistenta tehnica     

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu 
intră în tarifarea proiectării 

9.504 2.213 
6 

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, 
autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

15.224 3.545 

TOTAL (fără TVA) 177.699 41.372 

TVA (19%) 33.763 7.861 

TOTAL (cu TVA) 211.462 49.233 

 



 Deviz utilitati   
    

Valoarea pe categorii de lucrari  Nr. 
crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  
MII LEI MII EURO 

1 Alimentare cu apa 42.050 9.790 
2 Canalizare 55.665 12.960 
3 Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322 
4 Drumuri de acces 160.976 37.479 

TOTAL (fără TVA) 277.255 64.551 

TVA (19%) 52.678 12.265 

TOTAL (cu TVA) 329.933 76.816 

 



 

 

 Deviz organizare de santier   
    

Valoarea pe categorii de lucrari  Nr. 
crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  
Mii lei Mii euro 

Organizare de santier     

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 

21.119 4.917 1 

Cheltuieli conexe organizarii de santier     

Comisioane, taxe     
Comisionul bancii finantatoare     

Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 14.931 3.476 

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism, şi pentru  autorizarea lucrărilor de construcţii 

2.133 0.497 

Prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante     

Alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii     

2 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 10.665 2.483 

3 Cheltuieli diverse si neprevazute 128.733 29.972 

TOTAL (fără TVA) 177.581 41.345 

TVA (19%) 33.740 7.856 

TOTAL (cu TVA) 211.321 49.201 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      DEVIZUL OBIECTULUI  NR 1        

 CLADIRE CAMIN      

                                                                                                      La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009 

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                               
( fara TVA) 

TVA  Valoare                               
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Constructii (arhitectura+rezistenta) 1,443.788 336.148 274.320 1,718.108 400.016 
 Izolatii 63.473 14.778 12.060 75.533 17.586 
 Instalatii electrice 87.169 20.295 16.562 103.731 24.151 

 Instalatii sanitare 61.780 14.384 11.738 73.518 17.117 

 Instalatii termice,ventilatii 68.550 15.960 13.025 81.575 18.992 

 Instalatie hidranti interiori,incendiu 5.078 1.182 0.965 6.043 1.407 

TOTAL  I  1,729.838 402.747 328.669 2,058.507 479.269 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  10.886 2.535 2.068 12.954 3.016 

TOTAL  II   10.886 2.535 2.068 12.954 3.016 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

1,907.134 444.026 362.355 2,269.489 528.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      DEVIZUL OBIECTULUI  NR 2      

 ALIMENTARE CU APA      

                                                                                            La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009 

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Alimentare cu apa 41.000 9.546 7.790 48.790 11.359 

TOTAL  I  41.000 9.546 7.790 48.790 11.359 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.150 0.035 0.029 0.179 0.042 

TOTAL  II   0.150 0.035 0.029 0.179 0.042 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

42.050 9.790 7.990 50.040 11.650 

 



 

      DEVIZUL OBIECTULUI  NR 3      

 CANALIZARE      

                                                                                            La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009 

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Canalizare 42.465 9.887 8.068 50.533 11.765 

TOTAL  I  42.465 9.887 8.068 50.533 11.765 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  1.200 0.279 0.228 1.428 0.332 

TOTAL  II   1.200 0.279 0.228 1.428 0.332 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

55.665 12.960 10.576 66.241 15.423 



 

      DEVIZUL OBIECTULUI  NR 4      

 ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICA 

     

                                                                          La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009  

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143 

TOTAL  I  18.564 4.322 3.527 22.091 5.143 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  II   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

18.564 4.322 3.527 22.091 5.143 



 

      DEVIZUL OBIECTULUI  NR 5      

 DRUMURI DE ACCES      

                                                                                         La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009 

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Drumuri de acces 160.976 37.479 30.585 191.561 44.600 

TOTAL  I  160.976 37.479 30.585 191.561 44.600 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  II   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

160.976 37.479 30.585 191.561 44.600 

 



 

 DEVIZUL OBIECTULUI  NR 6      

 SPATII VERZI      

                                                                        La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009  

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 SPATII VERZI 19.287 4.490 3.665 22.952 5.344 

TOTAL  I  19.287 4.490 3.665 22.952 5.344 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  II   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 19.287 4.490 3.665 22.952 5.344 

 



 

 DEVIZUL OBIECTULUI  NR 7      

 SISTEMATIZARE VERTICALA      

                                                                        La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009  

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare              
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 SISTEMATIZARE VERTICALA 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262 

TOTAL  I  33.430 7.783 6.352 39.782 9.262 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  II   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262 



 

 DEVIZUL OBIECTULUI  NR 8      

 DEPOZIT COMBUSTIBIL      

                                                                        La curs 4.2951 lei/Euro din data de  12.02.2009  

Nr.
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare                         
( fara TVA) 

TVA  Valoare                         
( cu TVA) 

  Mii Mii Mii Mii Mii 

  lei euro lei lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Lucrări de construcţii şi instalaţii      

 Constructii 54.120 12.600 10.283 64.403 14.994 

TOTAL  I  54.120 12.600 10.283 64.403 14.994 

II Montaj utilaj       

 Montaj utilaje  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  II   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare utilaj       

 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Dotări  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III) 

54.120 12.600 10.283 64.403 14.994 

 


