
Consiliul Raional Soroca 
Proiectului ”Bijuterii Medievale: Cet ățile Hotin, Soroca, Suceava” 

 
CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE 

 

1. INFORMAȚII  GENERALE 

1.1. Țara beneficiară 

Republica Moldova 

1.2. Autoritatea Contractantă 

Consiliul Raional Soroca 
Adresa: MD:3000, or.Soroca, str. Ştefan cel Mare,5 
Telefon: 0230 2 20 58, 
Fax: 0230 2 20 98 
E-mail:  prs@mtc-sr.md / pksr@mtc-sr.md 
Persoane de contact: Victor Său, Preşedintele Raionului Soroca; 

 
Tatiana Ţarălungă, maneger-şef al  proiectului 
Telefon: 373-230-3 01 91; 373-230 2 65 75; 373 069708483 
E-mail:  ttaralunga@mail.ru 
 
1.3.Finan țator  

 
Comisia Europeană  
 

1.4. Starea actuală a monumentului 

În anii anteriori au avut loc intervenţii de prima necesitate, care nu tot timpul au fost adecvate, 
constând în restaurarea superficială din anul 1974 și din anul. 

Cetatea Soroca în prezent este lipsită de ambianţa necesară, care să susţină spiritul de epocă a 
monumentului pe exterior. Acest obiectiv militar la sigur că avea activităţi de rutină în 
vecinătăte, la sigur că avea redute şi bastioane. Faptul că cetatea este lipsită de un mediu 
adecvat, face impresia că a fost construită recent 

2. OBIECTIVE, SCOP & REZULTATE A ȘTEPTATE 

2.1. Obiective 

Punerea în valoare a cetăţii Soroca, constituie un obiectiv prioritar în strategia de dezvoltare a 
comunităţii. 

2.2. Scop 

Stoparea degradării, restaurarea şi  asigurarea cetăţii cu noi funcţiuni expoziţionale;  
Reconstituirea ambientului militar medieval din vecinătatea cetăţii  Soroca;    



Creşterea potenţialului turistic a zonei şi comunităţii;  
Crearea de noi locuri de muncă. 

2.3. Rezultate aşteptate 

A elabora o viziune corectă şi optimală de restaurare şi parţial reconstituire a complexului 
militar medieval Soroca prin: soluţii arhitecturale în scopul de a pune în valoare complexul şi 
soluţii tehnice în scopul de diminua degradarea monumentului; 
Documentaţie tehnică completă şi calitativă în conformitate cu cerinţele din prezentul caiet de 
sarcini şi convenţiile internaţionale din domeniul protejării monumentelor ale CE şi UNESCO 
Soluţii din domeniul protejării monumentelor preluate din experienţa altor ţări ori obiective 
similare. 
 
3. CONDIȚII DE REALIZARE A DOCUMENTA ȚIEI TEHNICE 

3.1. General 

Autoritatea Contractantă Consiliu raional Soroca doreşte să achiziţioneze servicii de elaborare 
a documentaţiei tehnice şi asistenţă tehnică pentru proiectul ”Reconstituirea complexului 
militar medieval Soroca” din cadrul ”Joint Operational Programme  România – Ukraine – 
Republia Moldova, prin proiectul Bijuterii Medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava”. 
Achiziţia serviciilor de cercetare - proiectare sunt preconizate pentru consolidarea, restaurarea 
şi reabilitarea incintei cetăţii Soroca şi reconstituirea terenului aferent monumentului.  

3.2. Descrierea sarcinii 

Se solicită elaborarea documentaţiei de proiect care să permită realizarea conceptului de 
restaurare, conservare şi valorificare bazat pe următoarele cerinţe: 
Proiectanţii se vor axa pe reconstituirea imaginii originare a cetăţii din perioada iniţială 
moldoveneasca (sec. XVI) cu păstrarea în situ în partea inferioara a curtinei a beciurilor 
(başcă) construite de garnizoana poloneză în sec XVII. O atenţie sporită se va acorda 
restaurării şi reconstituirii turnului intrare prin înlăturarea  tuturor adausurilor  inadecvate 
rezultate în urma aşa zisei restaurări din 1974 (propuneri de restabilire a profilului 
ancadramentului porţii centrale, restabilirea mecanismului de ridicare a porţii centrale şi celei 
secundare, restabilirea intrării în turn la catul doi dinspre vest din interiorul curtinei prin uşă 
actualmente transformată în fereastră cu fragment de ancadrament gotic, restabilirea integrală  
a acestui ancadrament, etc., restabilirea a gropilor capcană de sub gangul turnului de intrare, 
restabilirea formei originare a paraclisului din turnul de intrare a cetăţii, restabilirea accesului 
în cetate). În acest scop se vor utiliza  antemăsurările cetăţii din 1945, 1968, imagini de epoca 
din sec. XIX , perioada interbelică anii 50/60 ai sec XX, etc.. În scopuri complimentare 
(stabilirea proporţiilor turnurilor, parametrilor capcanei, etc. ) vor fi utilizate  şi releveurile 
cetăţii din 1788 şi 1789 păstrate în Arhiva militară Rusă din Moscova   

La fel se vor face propuneri privind restabilirea după analogii de epocă a acoperişurilor de 
şindilă a tuturor turnurilor cetăţii,  propuneri de hidroizolare a acoperişurilor beciurilor başcă 
şi a modului de evacuare a apelor pluviale de pe acoperişurile lor şi interiorul curtinei, 
propuneri de consolidare a zidăriei originare, de restabilire a planşeelor de lemn a etajelor 
turnurilor de apărare, acceselor spre ele etc. 



 

Se va întreprinde identificarea soluţiilor spaţiale care asigurau ciclul de viaţă a rezidenţilor 
cetăţii, cum sunt blocurile sanitare, dormitoarele, bucătăriile, separarea eventuală pe baza 
segregării sociale, de statut sau de gen etc. 

Proiectul trebuie să prevadă amenajarea terenului adiacent, cu intervenţii care să nu 
depăşească limita din jurul cetăţii indicată în anexa nr.1, pentru care se vor investiga 
posibilităţile de a realiza reconstituirea unor redute, căi de acces istorice către cetate, 
indentificarea şi punerea în valoare a fundaţiilor bisericii de piatră ”Sf. Arhanghel Mihail şi 
Gavriil” indicate în planul din 1789, sau reconstituirea unor atribute medievale urbane care să 
suplinească şi să pună în valoare la maxim monumentul. Cât şi contrucţii moderne, care să 
asigure funcţionarea complexului, cum ar fi blocul sanitar public, scena în vederea ţinerii de 
festivaluri, tarabe de artizanat, ateliere meşteşugăreşti, mobilier urban etc. 

Proiectul va conține Reparația drumurilor de acces spre Cetate și înapoi conform  Deciziei 
Consiliului Orășenesc Soroca  Nr. 9/14 din 15 decembrie  2011 (se anexează). 

3.3. Studii şi cercetări 

• studiu arheologic; 

• colectarea informaţiilor şi materialelor necesare pentru a forma o viziune corectă 
despre complexul militar medieval Soroca (săpături arheologice anterioare, materiale 
de arhivă, mostre şi similitudini cu alte complexe similare, tehnici şi tehnologii 
corespunzătoare fiecărei perioade istorice etc.). 

• expertiza tehnică a zidăriei; 
• releveu arhitectural; 

• studiu geotehnic; 
• studiu topografic; 

• studiu de istorie şi de arhitectură cu fotografiere detailată (inclusiv cu delimitarea 
zidăriei originare a cetăţii de până la restaurările din sec. XX) 
 

3.4.  Proiectare la fazele 

• anteproiect (concept) a lucrărilor de intervenţie, inclusiv analiza de cost a lucrărilor (la 
faza anteproiect soluţiile vor fi coordonate şi avizate cu Autoritatea Contractantă, 
Ministerul Culturii şi alte instituţii interesate, conform Certificatului de Urbanism) ; 

• Proiectul tehnic, detalii de execuţie (PT va fi avizat de Autoritatea Contractantă, 
Ministerul Culturii şi alte instituţii interesate, conform Certificatului de Urbanism); 

3.5. Alte documente 

• Documentaţia de licitaţie pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare-reconstituire; 

• Cartea tehnică. 
 



Contractarea serviciilor de proiectare se va efectua ca un tot întreg (studii şi cercetare + 
proiectare)   prin înaintarea unei singure oferte. Oferta financiară va fi defalcată pe două faze 
distincte – studii şi cercetări şi proiectare separat. 
Documentaţia de proiect, pe interior, se va elabora pe loturi (lotul1 – consolidarea şi 
restaurarea cetăţii; lotul 2 – reconstituirea terenului aferent monumentului)  în aşa mod, încât, 
fiecare lot să fie executat şi monitorizat separat. 
Preţul de ofertă va fi calculat în valută naţională cu includerea costului propriu-zis al lucrărilor 
(cheltuieli directe), asigurări sociale şi medicale, transport, cheltuieli de regie, beneficiu şi 
altele. În graficul de lucru se vor lua în consideraţie considera inclusiv perioadele necesare 
avizărilor, aferent fiecărei faze 

3.6. Suprafaţa necesară de a fi acoperită cu studii şi documentaţii de proiect 

Zona prevăzută pentru studiere şi proiectare cuprinde terenul cu suprafaţa 2,5 haaflat între:  
• la est str. Malul Nistrului – 300 m;  

• la vest str. Independenţii -200 m + acces sector privat - 86 m; 
• la nord str. Comuna din Paris – 77 m + acces spre garaj – 42 m; 

• la sud str. Ardealului - 103 m. 
 
Pentru identificarea suprafeţelor prevăzute pentru a fi studiate şi loturilor de proiectare,vezi 
anexa nr.  1. 
 
4. CONŢINUTUL DOCUMENTA ŢIEI DE PROIECTARE 

4.1. Anteproiectul 

Anteproiectul constituie prima etapa de elaborare a proiectului de arhitectura, prin care se 
stabileste conformarea functionala, architectural-volumetrica, constructiva si nivelul de 
echipare si dotare pentru restaurare єi reconstituire, conform caietului de sarcini. 
Acest proiect va sta la baza documentatiei tehnice şi va constitui: 

• încadrarea in sit;  
• concepţia volumetric-arhitecturalăşifunctională a obiectivului;  
• soluţiile de principiu privind reconstituirea ambientuluidin vecinătatea cetăţii, 

dotări şi amenajări, nivelul de echipare etc.; 
• estimarea preliminară a valorii de investiţie. 

4.2. Proiectul tehnic 

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia 
scrisă si desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat in 
mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel incat Autoritatea Contractantă să obţină date 
tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale 
tehnice, economice si tehnologice. 

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet si suficient de clar, astfel încat să 
se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele si tehnologia 
de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie 
necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăsi costul lucrării, 
stabilit in faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor. 



Părţile scrise.In cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face 
referiri asupra următoarelor elemente:  amplasamentul;  topografia;  clima si fenomenele 
naturale specifice zonei;  geologia, seismicitatea;  prezentarea proiectului cu argumentări și 
trimiteri la surse;  descriere sumara; demolări, defrişări, devieri de reţele etc.; căile de acces 
provizorii, sursele de apă, energie electrică, telefon etc., pentru organizarea de şantier; căile de 
acces, căile de comunicaţii etc.; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, 
programul de recepţie; trasarea lucrărilor; măsurarea lucrărilor; memoriile tehnice pe 
specialităţi.  

Părţile desenate.Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se 
elaborează părţile scrise ale proiectului si care, de regulă, se compun din: 

Plan general: planul de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; planul topografic;  
planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a 
condiţiilor si a recomandărilor privind lucrările de pămant şi de fundare; planul de amplasare 
a obiectelor, inclusiv cote de nivel ; planul privind sistematizarea pe verticală a terenul.  
Arhitectura: Va cuprinde planșe de releveu privind aspectul actual al cetății ; planurile de 
arhitectură ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv 
cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile 
etc.; secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.; finisajele si calitatea acestora etc. 
Structura:Va cuprinde plansele privind alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, pentru 
obiect, si anume: planurile şi secţiunile caracteristice cotate; descrierea soluţiilor constructive, 
descrierea ordinii tehnologice de execuie şi recomandări privind transportul, manipularea, 
depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale; secţiuni, vederi, detalii. 
Documentaţia de deviz:Devizul va însuma devizul general si două devize locale, conform 
celor două loturi cu liste de cantităţi si descrierea prețurilor. Descrierile de prețuri vor fi astfel 
întocmite încât să cuprindă toate operaţiile necesare cuantificării corelate la lucrări. Se va ţine 
cont de Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08. 04. 2010 la proiectele de asistenta tehnica şi 
investiţionale în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, se aplica cota zero a TVA. Sa va tine cont că devizul general şi listele de 
cantitate se consideră material cu caracter confidenţial.  

4.3. Caietul de sarcini pentru restaurare 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei în scopul 

achiziționării lucrărilor de consolidare, restaurare, reconstituire si constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică și financiară. 

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.  
 
4.4. Cartea tehnica  

Cartea tehnicăva fi procurata siîndeplinita la capitolul proiectare conform „Normelor privind 
cuprinsul si modul de întocmire, completare si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei” şi 
anexată la setul de proiect. 

5. STRUCTURA ORANIZATORIC Ă ŞI DOTĂRILE  ÎNTREPRINDERII 
OFERTANTE  (ase prezenta organigrama+ CV-urile fiecărui specialist cheie + lista 
echipamentelor) 

5.1. Structura oranizatorică a ofertantului 
Întreprinderea ofertantă va prezenta structura organizatorică propusă pentru echipa de 
proiectare (organigrama şi descrierea rolurilor), într-o structură minimală după cum urmează: 



a) Manager de proiect; b) Arhitect; c) Arhitect urbanist; d) Inginer structurist; e) Expert 
tehnic; f) Specialist inginerie economica in cosntructii – devizist, alţii. Lista specialiştilor nu 
este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge specialiștii şi experţi pe care îi considera 
necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini. 
 
 
5.2. Echipa de proiectare 
 
Manager de proiect 
Studii superioare – arhitectura. Atestare tehnico-profesională inclusiv la capitolul patrimoniu 
cultural; Experienţă în coordonarea unei echipe de proiectare ; Eexperienţă în restaurarea 
cetăţilor, conacurilor, bisericilor şi mănăstirilor medievale;Specializare in management de 
proiect ;  
Va fundamenta riguros, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, soluţiile adoptate, în acord cu 
cerinţele stipulate în recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor 
istorice. Va respecta concluziile conceptuale, precum şi prevederile avizului de verivicare 
tehnică. Va respecta avizele Ministerului Culturii prin întroducerea acestora în lucrările 
elaborate. Va urmări, verifica ţi aproba pe şantier modul de punere în execuţie a documentelor 
pe care le-a elaborat. 
Arhitect 
Studii superioare - arhitectura şi atestare tehnico-profesională inclusiv la capitolul patrimoniu 
cultural;  Experienţă in coordonarea unei echipe de proiectare ; Experienţă practică în 
domeniul restaurării minim 5 ani. 
Arhitect urbanist 
Studii superioare - arhitectura şi atestare tehnico-profesională inclusiv la capitolul patrimoniu 
cultural; Experienţă in coordonarea unei echipe de proiectare; Experienţă practică în domeniul 
restaurării - 5 ani; 
Inginer specialist in lucrari de structura 
Studii superioare – inginer constructor; Experienăa profesională specifică - minim 5 ani;  
Specializare în conservarea şi restaurarea construcţiilor ingineresti si a obiectelor de 
patrimoniu. 
Expert tehnic 
Studii superioare - inginer constructor; Atestarea Ministerului de Construcţiilor şi Dezvoltare 
Regională pentru activitati de expertiză tehnică. Experienta profesională relevantă in 
domeniul construcţiilor - minim 5 ani. 
 
Lista experţilor nu este limitativă, ofertantul fiind liber să adauge experţii pe care îi consideră 
necesari pentru îndeplinirea optimă a prevederilor Caietului de Sarcini. CV-urile pentru alţi 
proiectanţi ori persoane de suport  nu trebuie să fie prezentate în ofertă. Procedurile de selecţie 
utilizate de către ofertant pentru a selecta persoane necesare trebuie să fie bazate pe criterii 
pre-definite, inclusiv calificările profesionale şi experienţă de muncă.  
Costurile pentru personalul de suport şi de sprijin, după cum este necesar, sunt considerate a fi 
incluse în oferta financiara a ofertantului.  
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu va avea dreptul de a înlocui personalul 
nominalizat în ofertă fără acceptul Autorităţii Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora 
nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.  
Proiectantul are obligația de a face dovada ca este licenţiat în domeniul proiectării în 
construcţii. Aceasta conditie este eliminatorie.  



Autoritatea Contractantă işi rezervă dreptul de a verifica informaţiile furnizate de către ofertant și 
a solicita orice documente de la entitațile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat 
servicii specifice, care să confirme informaţiile menţionate in CV. 

Se recomandă ca contractantul să asigure cu birou separat echipa de proiectanţi care va lucra la 
proiectul: ”Reconstituirea complexului militar medieval Soroca ”. 
 
 

5.3. Echipament 

Contractantul trebuie să asigure proiectanţii cu dotări adecvate şi echipări corespunzătoare 
(calculatoare, imprimante, programe, unităţi de transport şi altele) . 

6. VIZIUNEA OFERTANTULUI (a se prezenta de către ofertant în calitate de material 
separat pe 2 pagini) 
 
6.1. Comentarii 
Comentarii cu privire la caietul de sarcini pentru executarea cu succes a activităţilor de 
proiectare în restaurarea cetății Soroca, în special a scopului şi rezultatelor aşteptate, 
demonstrând astfel gradul de înţelegere a contractului. 
O explicaţie a riscurilor şi ipotezelor care pot afecta executarea contractului. 

6.2. Descrierea strategiei 

Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului. 
O listă a activităţilor propuse considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
contractului. 
 
6.3. Planificarea activităţilor 
 
Programarea, succesiunea şi durata activităţilor propuse pe etape şi faze. 
Numărul estimat de zile lucrătoare necesare pentru fiecare categorie de experți în fiecare lună 
pe parcursul perioadei de execuție a contractului. 
 
7. VIZITE ÎN TEREN 

Ofertantul, pe riscul şi răspunderea proprie, este încurajat să viziteze şi să examineze terenul 
şi împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială şi risc, 
factorii necesari pentru pregătirea ofertei.  

8. EVALUAREA 
8.1. Factori de evaluare 
Evaluarea ofertelor se va face conform criteriilor:  
1.Oferta tehnică cea mai avantajoasă din punct de vedere a performanţei întreprinderii, 
termenul de execuţie, viziunea ofertantului, calitatea echipei, experienţa în domeniu cu 
ponderea de  50 %; 
2.Oferta financiară  cea mai avantajoasa din punct de vedere economic cu ponderea de 50 %. 
Algoritmul de calcul aferent criteriului de atribuire menţionat mai sus este următorul: 
P total = P1+ P2, unde: 
P1 = Punctajofertătehnică = 100 puncte 
P2 = Punctajpropunerefinanciară = 100 puncte 
 
8.2. Algoritmul de calcul al ofertei tehnice: 
P1 = P 1.1 + P 1.2 + P 1.3 + P 1.4. 



 
#  Performanța Punctaj 
1. P1.1 Termeni de execuție 20 
2. P1.2 Viziunea ofertantului 20 
3. P1.3 Specialiști cheie 30 
4. P1.4 Experiență în domeniul restaurării 30 
  Total punctaj pentru oferta tehnică 100 

 
8.3.Algoritmului de calcul pentru oferta financiară 

La calificarea pentru evaluarea ofertei financiare se admit doar ofertanții care au acumulat cel 
puțin 80 de puncte la evaluarea tehnică. 

Oferta a cărei propunere financiară este cea mai scăzută i se va acorda maximum de puncte, 
respectiv 100; 
Pentru celelalte oferte punctajul se acordă astfel: P2 = (preţ minim /preţ ofertat) x 100 în care: 
preţ minim = preţul cel mai scăzut din ofertele admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic 
preţ ofertat = preţul ofertei evaluate 
 
8.4. Algoritm de calcul pentru desemnarea ofertei câştigătoare 
 
Ponderea punctajului pentru oferta tehnică în punctaj total este de 50 % 
Ponderea punctajului pentru oferta financiară în punctaj total este de 50 % 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic se stabileşte prin aplicarea ponderii 
ofertei tehnice (50 %) şi a ponderii propunerii financiare (50 %). 
Acest calcul se face prin înmulţirea: 
Punctajului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,50 
Punctajul financiar acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,50 
Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine 
punctajul final cel mai mare va fi declarată câştigătoare. 
Punctajul total al ofertei (P total ) = P1 x 0,5 + P2 x 0,5 

9. PROGRAMAREȘI FACILIT ĂȚI 

9.1. Data începerii și perioada de implementare a sarcinilor 

Data demarării lucrărilor de proiectare este data semnării contractului de ambele părţi. Durata  
realizării proiectului tehnic se prevede a fi de 3 luni, inclusiv și expertizarea proiectului la 
Direcţia Expertizare şi Verificare a Proiectelor din cadrul Ministerului Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale. Termenul de valabilitate a contractului este până la recepţia finală a 
lucrărilor de restaurare-reconstituire. 

 
9.2.Facilităţi asigurate proiectanţilor  

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia ofertanţilor următoarele documente: 

• Certificat de Urbanism; 
• Planul Urbanistic General al or. Soroca; 

• Materiale de arhivă. 
 

 



9.3. Avize şi acorduri 
 
Odată cu executarea fazei anteproiect contractantul va coordona soluţiile cu Autoritatea 
Contractantă şi Ministerul Culturii (avizul Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice). 
Pe parcursul elaborării proiectului tehnic, contractantul va coordona soluţiile la fiecare etapă 
cu  Direcţia Patrimoniu Cultural şi Arte Vizuale A Ministerului Culturii. 
La etapa de finalizare a proiectului tehnic contractantul va obţine pe proprierăspundere avizele 
Ministerului Culturii, de stare excepţională, de mediu, sanitar şi alte acorduri necesare. 

9.4. Expertiză 

Contractantul va achita si va transmite, din numele Autorităţii Contractante, pentru 
expertizarea  (verificare) edificiului Cetatea Soroca și divizul de cheltuieli cu documentaţia de 
proiect in Direcţia de Expertizare si Verificare a Ministerului Construcţiilor si Dezvoltării 
Regionale pentru obţinerea avizului de calitate a documentaţiei. 

. 
9.5. Termenul de finalizare şi predare 

Termenelele de finalizare si predare a documentatiiilor tehnice conform contractelor care se 
vor incheia intre achizitor şi ofertantul câstigător. 

9.6. Condiţii de predare şi recepţie 

Contractorul va preda documentatiile in 5 exemplare tipărite şi 1 exemplar complet în format 
electronic. Documentatiile se vor receptiona in baza unui proces verbal de predare-primire. 
Prestatorul va prezenta o declaratie prin care cedeaza în favoarea Autoritatii Contractante 
(beneficiarului) dreptul de autor asupra documentatiilor predate. 
 

10. CERINŢE SPECIALE 

10.1. Asigurarea asistentei tehnice 

Contractantulva asigurasupravegherea de autor, asistenţa de consultare pe diferite etape de 
execuţie,  participarea la recepţia lucrărilor de execuţie şi altele. Contractantul va urmări 
modul de execuţie  în şantier şi va informa Autoritatea Contractantă și Ministerul Culturii 
asupra eventualelor greşeli de execuţie sau neconcordanţe faţă de proiect. Va oferi soluţii 
tehnice  pentru toate problemele ivite pe parcursul execuţiei dacă se datorează unor omisiuni 
sau neclarităţi ale proiectului. 

10.2. Alte cerinţe 

Contractantul este răspunzător pentru calitatea şi fezabilitatea soluţiilor propuse în proiect. 
În procesul de proiectare se va ţine cont de experienţa ţărilor europene în domeniul proiectării 
restaurărilor. 
Documentaţia tehnică va fi întocmită conform normelor, instrucţiunilor şi reglementărilor 
aprobate şi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
 
 



 
10.3. Referinţe: 
 

• Legea privind achiziţiile publice Nr. 96 din 13.04. 2003 
• Legea privind ocrotirea monumentelor Nr.1530-XII din 22.06.1993;  
• Carta Europeană a Patrimoniului Arhitectural; 
• Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei; 
• Carta ICOMOS, principiile pentru analiza, conservarea şi restaurarea 

structurilor patrimoniului arhitectural, din octombrie 2003 
• Carta internaţională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi 

siturilor, adoptată de către ICOMOS în 1965; 
• Convenţia  privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi  

          natural; 
• Carta de la Florenţa privitoare la grădinile istorice, adoptată de ICOMOS în 

decembrie 1982; 
• Documentele Normative în Construcţii eliberate de Organul Naţional de 

Dirijare în Construcţii;  
• Legea Republicii Moldova privind principiile urbanismului şi amenajării 

teritoriului Nr. 835 din 17. 05. 1996; 
• Legea 1350 –XIV din 2 noiembrie 2000, cu privire la activitatea arhitecturală; 
• Hotărârea Guvernului RM nr. 5 din 05. 01.1998 cu privirea la aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 
Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

• Legea Nr. 712 din 02.02. 1996 privind calitatea în construcţii; 
• Legea Republicii Moldova cu privire la certificare Nr. 652-XIV din 

28.10.1999;  
• Legea Republicii Moldova  privind licenţierea unor genuri de activitate 

Nr.451-XIV din 30.07. 2001;  
• Hotărârea Nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii 

construcţiilor, şi alte Legi, Acte şi Hotărâri referitoare la calitatea în 
construcţii. 

 

 

Victor Său, Președintele raionului Soroca 
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