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NESECRET

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE




Exemplar nr._____

UNITATEA MILITARĂ 02444 SIBIU 




S.E. 0453
DOSAR  nr. ______
CONTRACT DE LUCRĂRI


nr._______ data___________

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 

între 

Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară nr. 02444 Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piaţa Armelor nr. 10, judeţul Sibiu, cod fiscal ...................., cont virament .........................................................., deschis la Trezoreria Sibiu, telefon 0269/210972, fax 0269/210098, reprezentată prin domnul ........................... –Şef unitate şi  domnul .........................– contabil şef, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi 

S.C. .......................................... cu sediul în ...................................., str. .........................., nr. .........................., jud. .........................., telefon: .................. , fax: ...................., număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ........................., cod fiscal: ..........................., cont virament: .................................................., deschis la TREZORERIA .............................., reprezentată prin domnul ........................ – Director general, în calitate de executant, pe de altă parte. 

2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. proiect – proiect tehnic şi detalii de execuţie, documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire, verificate de către verificator atestat MLPAT/MTCT, precum şi proiectul organizării de şantier;

e. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.   
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 –(1) Executantul se obligă să execute Proiect tehnic, verificare proiect tehnic pe specialităţi, proiect organizare de şantier şi execuţie lucrări pentru: "Reamplasare spaţii speciale de depozitare în cazarma 917 Floreşti", conform caietului de sarcini, ofertelor financiare şi tehnice şi graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor, anexe la contract.

(2) Executantul se obligă:

a) să elaboreze  proiect tehnic de specialitate şi detalii de execuţie, (6 exemplare scrise si  în format electronic) precum şi proiectul organizării de şantier;

b) să elaboreze studiul geotehnic în 3 exemplare scrise şi planul de ridicare topografic, în 2 exemplare scrise;

c) să predea achizitorului proiect tehnic verificat de către verificatori atestaţi MLPAT pe specialităţi conform H.G. 925 / 1997 si Ordinul nr.777/N/1996;

d) să întocmească documentaţia pentru obţinerea   Autorizaţiei de Construire, precum şi obţinerea avizelor necesare pentru executarea lucrării ce face obiectul contractului; 
e) să execute lucrarea "Reamplasare spaţii speciale de depozitare în cazarma 917 Floreşti";
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul prevăzut la art. 5.1 pentru executarea în conformitate cu prevederile contractului a lucrărilor prevăzute la art. 4.1. 
5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ........................... lei (echivalent a ................... euro), exclusiv T.V.A. respectiv ...................... lei (echivalent a .................. euro), inclusiv T.V.A. 
5.2 – Preţul contractului este ferm pe toată durata contractului.

6. Durata contractului 
6.1. - Durata prezentului contract este de ........... de zile, începând de la data de .................. până la data de ................... .

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor şi eliberării garanţiei de bună execuţie. 

7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie respectiv după prezentarea de către executant a dovezii de constituire a contului la dispoziţia achizitorului şi extrasului de cont cu justificarea depunerii sumei iniţiale reprezentând cota legală de 0,5% din preţul fără TVA al contractului. 

8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini şi anexele sale;

- propunerea financiară şi tehnică (care conţine devizele pe obiecte şi centralizatorul financiar al obiectelor);

- graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor şi eşalonare a plăţilor detaliat pe capitole proiectare (inclusiv verificare proiecte, asistenţă tehnică) şi execuţie, detaliat pe obiecte şi structurat pe luni în cadrul duratei prevăzute în contract;

- dovada deschiderii contului pentru constituirea garanţiei bancare de bună execuţie şi extrasul de cont pentru dovedirea depunerii sumei prevăzute la art. 13.1 alin. 2.

8.2. - Documentele prevăzute la art. 8.1 fac parte integrantă din prezentul contract şi trebuie considerate ca documente care se completează şi se explicitează reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, achizitorul va emite către executant toate instrucţiunile necesare executării lucrărilor.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

9.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

10. Obligaţiile principale ale executantului 
10.1. - (1) Executantul are obligaţia de a elabora documentaţiile prevăzute la art. 4.1 alin (2), lit. a), b), c), d) şi de a le preda achizitorului conform termenelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a preda achizitorului proiectul tehnic în termen de ......... de zile de la data semnării contractului.

(3) - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările prevăzute la 4.1 alin (2), lit. e), la termenul convenit precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(3) – Executantul este deplin responsabil pentru proiectul tehnic care face obiectul prezentului contract, precum şi pentru lucrările executate în baza proiectului.
(4) Executantul are obligaţia să predea achizitorului documentaţia pentru obţinerea avizelor necesare şi a autorizaţiei de construire – în termen de .......... zile de la data începerii contractului.

10.2. – Prezentarea proiectului tehnic.

Executantul se obligă să prezinte achizitorului proiectul tehnic în mape separate pentru fiecare obiect, în 6 exemplare scrise şi pe suport electronic, după cum urmează: 

a) piesele desenate în format compatibil cu AutoCad;

b)piese scrise în format compatibil cu Microsoft Word;

c) listele de cantităţi pentru toate categoriile de lucrări se vor prezenta pe suport electronic compatibil cu Excel. 
d) documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.) se va prezenta în 2 exemplare;
10.3 - Etape de prezentare şi avizare a documentaţiei de execuţie  


(1) Pentru întocmirea şi predarea proiectului tehnic (conform Ordinului 863/2008 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a HG 28/2008 publicat în Monitorul Oficial 524 din 11.07.2008) executantul va avea la dispoziţie ..... zile calendaristice de la data semnării contractului.

(2) Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţiei, proiectantul va prezenta autorităţii contractante soluţiile tehnice adoptate, în etape succesive, astfel:

a) Etapa I:
1. concluzii rezultate în urma culegerii datelor de pe teren, a eventualelor neconcordanţe cu datele din specificaţiile tehnice şi ridicarea topo efectuată de proiectant;

2. detalierea şi confirmarea constrângerilor şi nevoilor beneficiarului şi utilizatorului;

3. prezentarea în faţa comisiei, a conceptului de proiectare a obiectivului, din partea investitorului / beneficiarului (memoriu tehnic de prezentare) în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4. proiectul tehnic va fi prezentat achizitorului pentru recepţie, (cu antemasuratoarea, conform Ordinului  Ministrului apărării naţionale nr. M 18/2009 publicat în M.O. Nr. 132 din 03.03.2009, şi autoevaluarea inclusiv), verificat şi ştampilat de către verificatori atestaţi MLPAT pe specialităţi, respectând cerinţele esenţiale de calitate conform Legii nr. 10 / 1995, în termen de 50 zile de la acceptarea conceptului de proiectare;

5. proiectul tehnic va fi însoţit şi de referatul verificatorului atestat MLPAT;

6. recepţia documentaţiei tehnice se va face de către o comisie numita de investitor /beneficiar se va face în termen de aproximativ 10 zile de la prezentarea proiectului tehnic;

7. obţinerea avizelor necesare de la furnizorii de utilităţi se va realiza în termen de aproximativ 30 zile de la însuşirea proiectului tehnic de către investitor / beneficiar;

8. emitere facturii se va efectua dupa receptionarea fără obiectiuni a proiectului de catre comisia nominalizată de achizitor; 

9. plata facturii se va realiza în termen de 30 zile de la recepţionarea documentaţiei tehnice si acceptarea la plata a facturii emise în condiţiile prevăzute anterior.

b) Etapa II 

1. după recepţionarea documentaţiei proiectantul îşi ia obligaţia de a oferi consultanţă şi tot concursul pentru realizarea documentaţiei şi a caietului de sarcini pentru achiziţionarea contractului de lucrări;

2. proiectantul are obligaţia de a urmări fazele determinante şi etapele execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor;

3. pe parcursul execuţiei lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a acorda consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier, de a întocmi detaliile de execuţie, dispoziţiile de şantier, de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect, care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie fără ca prin aceasta să afecteze valoarea de realizare a lucrării.
4. pe parcursul execuţiei lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de investitor.
c) Etapa III

1. proiectantul are obligaţia de a întocmi „referatul proiectantului” şi de a participa, în calitate de invitat la solicitarea investitorului, la „recepţia la terminarea lucrărilor” obiectivului, conform H.G. 273 / 14 iunie 1994 cu modificările şi completările ulterioare.

2. întocmirea programului de urmărire a comportării în timp a construcţiei şi a planului privind lucrările necesare de întreţinere.

10.4. - Conţinutul cadru al proiectului tehnic

(1) Documentaţia care constituie proiectul tehnic (părţi scrise şi desenate) va avea conţinutul specificat în Ordinul nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor” publicat în Monitorul Oficial nr. 230 bis din 24 iunie 1998, capitolul 11,  art. 11.3. 

(2) Proiectul tehnic va cuprinde: 

a) părţi scrise: borderou, foaie cu responsabilităţi (lista de semnături), memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru executarea lucrărilor, programe de control pe şantier al calităţii lucrărilor, centralizatorul obiectelor pe obiectiv, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, liste cu cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, devize estimative pe obiecte, categorii de lucrări si capitole de lucrări, liste cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, specificaţii tehnice, instrucţiuni de exploatare, documentaţia tehnico-economică privind organizarea de şantier. Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători) precum si devizele de lucrări se vor întocmi de executant pentru fiecare obiect al investiţiei, pe capitole de lucrări. Executantul va întocmi devizele de lucrări să se încadreze strict în valoarea contractată.

b) părţi desenate: planuri de situaţie şi de amplasament, planuri ale construcţiilor, planurile instalaţiei/instalaţiilor, planul şi profilul longitudinal al reţelelor, secţiuni şi detalii de montaj, detalii de execuţie, scheme tehnologice pentru toate categoriile de lucrări necesare execuţiei lucrărilor.

Nominalizarea obiectelor investiţiei conform extrasului din devizul general trebuie respectate de către executant la elaborarea documentaţiei în faza “proiect tehnic”. Centralizatorul obiectelor pe obiectiv va respecta structura de cheltuieli a devizului general aprobat pentru poziţia de plan. Toate cifrele înscrise în centralizator vor fi justificate şi vor avea anexată baza de calcul.
10.5. - Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor va cuprinde: 

 
a) Părţile scrise:  borderou ; foaie cu responsabilităţi (lista de semnături) ; centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte; memorii tehnice ; listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători) ; graficul de realizare a lucrărilor . Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători), devizele analitice, se vor întocmi separat pentru fiecare obiect.

b)Părţile desenate :planuri de situaţie şi amplasament; planuri ale construcţiilor; planurile instalaţiei/instalatiilor ; schemele funcţionale si tehnologice ; 
10.6. - Responsabilitatea pentru Proiect

Executantul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat potrivit prezentului contract, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea la elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor .

10.7. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul fizic şi valoric necesar execuţiei lucrărilor, întocmit în ordinea tehnologică de execuţie, detaliat pe obiecte, categorii şi capitole de lucrări, defalcat pe luni, ţinând cont de limita fondurilor prevăzute în programul de investiţii. 

10.8. - (1) Executantul este obligat să asigure pentru faza de execuţie etapele prevăzute în caietul de sarcini la pct. 7 şi este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. 

(2) Execuţia lucrărilor se face numai după obţinerea Autoriţaţiei de construire, stabilirea graficului de execuţie şi primirea ordinului de începere a lucrărilor emis de achizitor şi va avea ca termen de finalizare a lucrarilor excutate în baza proiectului data de ...................... .
(3) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.9. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Pe parcursul derulării investiţiei achizitorul nu decontează contravaloarea lucrărilor suplimentare apărute ca urmare a unor neconcordanţe între proiectul tehnic şi execuţia propriu-zisă convenită la data întocmirii acestuia riscul aparţinând în mod exclusiv executantului.

10.10. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

10.11. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.12. - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract.

10.13. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

10.14. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.15. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

10.16. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.17. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 2 (doi)  ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

10.18. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.19 – Executantul este deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate achizitorului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10.20 – Executantul este obligat ca, după primirea ordinului de începere a lucrărilor, odată cu predarea amplasamentului, să încheie cu unitatea militară beneficiară un protocol de colaborare referitor la:

- nominalizarea personalului desemnat pentru execuţia şi conducerea lucrărilor, precum şi modalitatea de acces şi traseele de deplasare în interiorul cazărmii, ale acestuia;

- delimitarea zonei de lucru aferentă lucrărilor contractate şi accesul la acestea (conform Proiect organizare de şantier şi după caz autorizaţie de execuţie lucrări organizare şantier);

- luarea în primire, pe bază de proces-verbal, a amplasamentelor sau a pavilioanelor care fac obiectul contractului, precum şi spaţiile necesare organizării de şantier;

- eliberarea de orice sarcină în stare de folosinţă a terenurilor şi spaţiilor puse la dispoziţie de unitatea beneficiară pentru organizarea de şantier, cel mai târziu înainte de data stabilită pentru recepţia lucrărilor;

- stabilirea măsurilor de pază, siguranţă şi acces la obiectele şi materialele şantierului, atât în timpul cât şi în afara programului de lucru, în concordanţă cu măsurile generale de pază şi acces în cazarmă, stabilite de comandantul unităţii;

11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 – După semnarea prezentului contract, achizitorul va asigura accesul executantului la locaţiile de lucrări pentru culegerea datelor preliminarii necesare în faza de proiectare.

11.2 – (1) În baza autorizaţiei de construire eliberată de M.Ap.N., achizitorul emite ordinul de începere a lucrărilor şi are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 

11.3 – Achizitorul are obligaţia de a examina şi a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca majorări de întârziere 0,15% din valoarea prestaţiilor neefectuate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. –(1) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca majorări de întârziere 0,15% din valoarea plăţilor neefectuate pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea acestora. Achizitorul va plăti majorările de întârziere pe baza unei facturi emisă de către executant.
(2) Achizitorul va fi exonerat de plata majorărilor de întârziere în cazul nealocării de către ordonatorul secundar de credite a fondurilor bugetare pe care achizitorul le-a solicitat în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără a apela la instanţele judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune-interese, cu adresarea unei notificări prealabile. Părţile, cu ocazia rezilierii, întocmesc un proces-verbal al stadiilor fizice şi al plăţilor. Executantul are dreptul de a fi degrevat pentru lucrările executate în termen.

12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.5 – (1) Achizitorul va încheia şi derula contractul în funcţie de alocaţiile bugetare anuale şi îşi rezervă dreptul de a renunţa la investiţie sau de a reeşalona termenele de execuţie şi recepţionare a lucrărilor dacă aceasta depăşeşte capacităţile de plată sau dacă intervin modificări ca urmare a unor alte priorităţi ale Ministerului Apărării Naţionale.

(2) În măsura în care fondurile alocate prezentului contract se diminuează se va reface corespunzător graficul de eşalonare fizic şi valoric.

(3) În cazul în care nu se vor mai aloca fonduri pe anul în curs sau acestea se vor sista, contractul se va suspenda/rezilia, întocmindu-se procesul verbal de recepţie la stadiul fizic al lucrărilor.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la sub-clauza 12.5 alin. (1), (2), (3) din prezentul contract, executantul nu va putea pretinde achizitorului daune, majorări de întârziere sau alte sancţiuni.
Clauze specifice 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1. –(1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ......... lei, reprezentând 10% din valoarea totală a contractului fără TVA. 

(2) Executantul are obligaţia de a prezenta, la semnarea contractului, un extras de cont deschis, la dispoziţia achizitorului, constituit ca şi garanţie de bună execuţie, la o bancă agreată de ambele părţi, în care suma iniţială depusă să fie în valoare de 1.997,34 lei reprezentând o cotă de 0,5% din preţul contractului, urmând ca achizitorul să alimenteze acest cont prin reţineri succesive în cuantum de 10%, din sumele datorate şi cuvenite executantului până la constituirea sumei prevăzuta la sub-clauza 13.1 alin. (1). Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului.

13.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, la o bancă agreată de părţi. 

13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

13.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţiei de bună execuţie, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

14.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data prevăzută la sub-clauza 6.1 din prezentul contract. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, fizic şi valoric, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie defalcat pe luni calendaristice, detaliat pe obiecte şi în cadrul acestora pe categorii şi capitole de lucrări. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

14.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

14.6. – Achizitorul poate acorda avans numai la execuţia lucrărilor şi numai în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 264/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

15.1. - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;    
15.2. – Executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la sub-clauza 18.1. alin. (1).  În acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1. – Executantul se obligă să finalizeze execuţia lucrărilor în termen de 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

16.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Recepţia la terminarea lucrărilor, se convoacă de către achizitor după ce executantul a comunicat în scris achizitorului că au fost terminate lucrările cuprinse în cadrul contractului de lucrări, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor .
(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate prin procese verbale de recepţie a stadiului fizic încheiate pe parcursul derulării lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren de reprezentanţii achizitorului, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

(4) Recepţia finală a lucrărilor se convoacă de către investitor în cel mult 15 zile calendaristice după expirarea perioadei de garanţie ce este prevăzută în contract. 
16.3. - Comisia de recepţie va verifica obligatoriu:

- respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale conform Legii 10/1995;

- referatul de prezentare întocmit de proiectantul lucrării cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între achizitor şi executant şi în documentaţia anexată la contract;

- valoarea declarată a investiţiei;

În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

16.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

16.5. – Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 2 (doi) ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 

17.2. - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 

17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la sub-clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să procedeze în conformitate cu prevederile art. 22, 23, 25, 27, 29, 30 din HGR 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi în caz de nerezolvare a situaţiei să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

18. Modalităţi de plată 

18.1. – (1) În decurs de 30 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii de plată, achizitorul va plăti executantului, în baza documentelor prevăzute la clauza 18.1. alin. (2), (3) şi (4) suma specificată în situaţia de plată a executantului însoţită de facturile corespunzătoare din care se scade suma reţinută prevăzută la clauza 13.1 alin. (2) şi orice sumă pentru care achizitorul şi-a motivat dezacordul. Achizitorul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată executantului.

(2) - Decontarea documentaţiei tehnice se va face de către achizitor pe baza următoarelor documente:

a) procesul verbal de recepţie a documentaţiei tehnice;

b) factura emisă de executant, în original.
(3) Decontarea lucrărilor se va face de către achizitor pe baza următoarelor documente:

a) măsurătoarea pe categorii de lucrări prezentată şi semnată de executant şi verificată de dirigintele de şantier;

b) situaţiile de lucrări însuşite şi confirmate de dirigintele de şantier al achizitorului;

c) procesul verbal de verificare a stadiului fizic pentru categoriile/capito1ele de lucrări realizate complet calitativ şi cantitativ conform graficului fizic şi valoric de eşalonare anuală aprobat, avizat de către persoanele responsabile ale achizitorului şi ale unităţii militare beneficiare ;

d) borderou valoric detalii lucrări  şi situaţii lucrări defalcate pe antreprenor, şi după caz, subcontractanţi, semnate de constructor şi confirmate de diriginţii de şantier;

e) certificate de calitate, procese-verbale de lucrări ascunse, buletine de probe şi încercări pentru lucrările consemnate în procesul verbal de verificare a stadiului fizic;

f) factura în original, emisă de executant după întocmirea documentelor prevăzute de prezenta sub-clauză la lit. a), b), c), d) şi e).
18.2. – Plata pentru lucrări va fi efectuată de către achizitor după obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea execuţiei lucrărilor, odată cu recepţionarea stadiului fizic stabilit prin documentaţia de execuţie şi graficul de eşalonare fizic şi valoric detaliat, aprobat de achizitor. 

18.3. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

18.4. – Ultima situaţie de lucrări va fi însoţită de situaţia de lucrări definitivă pentru stabilirea valorii totale de decontare.
18.5. – Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.6.  – Contractul nu va fi considerat încheiat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi executată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 
18.7 – Modul de derulare al plăţilor se va efectua conform tabelului prevăzut la punctul 11, alin. ultim din caietul de sarcini. 

18.8. – Plata lucrărilor va fi efectuată de către achizitor în lei cu ordin de plată în contul executantului.

19. Asigurări 

19.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

20. Amendamente 

20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

20.2 – Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului toate erorile, omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

20.3 – (1) În situaţia în care este necesară contractarea unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului iar lucrările adiţionale nu pot fi separate din punct de vedere tehnic şi economic de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore sau deşi separabile de contractul iniţial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, se vor aplica prevederile Art.122, litera i, din O.U.G nr.34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006 respectiv negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, rezultând unul sau mai multe contracte suplimentare la cel iniţial .

(2) Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări suplimentare / adiţionale nu poate depăşi 7% din valoarea contractului iniţial.
(3) In cazul in care valoarea cumulată a lucrărilor suplimentare depăşeste 7 % din valoarea contractului iniţial , proiectantul va justifica valoarea suplimentara indicând sursa de finanţare din cadrul devizului general proiectat. Valoarea lucrărilor suplimentare va fi calculată conform legislaţiei în vigoare.
(4) Achizitorul nu decontează contravaloarea lucrărilor suplimentare apărute din vina executantului ca urmare a unor neconcordanţe, între proiectul tehnic şi execuţia propriu-zisă convenită la data întocmirii acestuia, riscul aparţinând în mod exclusiv executantului
21. Subcontractanţi 

21.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

21.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista sub contractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

21.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract şi numai cu acordul achizitorului. Schimbarea sub contractantului nu va modifica preţul contractului. 

21.5. - Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a subcontracta lucrări sau de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.
22. Cesiunea 

22.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

22.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

23. Forţa majoră 

23.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

23.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

24.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări  

26.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

26.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ....................., în 4 (patru) exemplare, un exemplar pentru executant  şi trei exemplare pentru achizitor din care unul pentru biroul achiziţii, unul pentru biroul financiar-contabil şi un exemplar pentru dosarul de lichidare al lucrării.

ACHIZITOR,




   
EXECUTANT,

U.M. 02444 SIBIU 




S.C. 
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