CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea servicilor de consultanta si proiectare pentru realizarea
documentatiei tehnico — economice de finantare cu adaptare la cerintele Ghidului
Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru proiectul

»Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri’

Servicii de proiectare arhitecturala: 71220000-6
Servicii de arhitectura peisagistica: 71420000-8
Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari: 71322000-1

Servicii de consultanta in proiectare: 79415200 — 8

Servicii de consultanta si proiectare pentru realizarea documentatiei tehnico-economice de
finantare aferenta proiectului individual ,,Modernizarea si reabilitarea parcului public al
Teatrului National Vasile Alecsandri”, din Planul Integrat de Dezvoltare pentru polul de
Crestere lasi (P.I.D.P.C.) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational
Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi
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DEFINITII $1 ABREVIERI

1. Definitii

¢ Autoritate Contractanta — MUNICIPIUL IASI

¢ Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

¢ Organism Intermediar (pentru Regiunea de Dezvoltare in care este localizat
proiectul) - Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est cu sediul in municipiul
Piatra Neamt, Romania

¢ Prestator — orice prestator de servicii — persoana fizica/juridica, de drept public sau
privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit
pe piata servicii.

¢ Documentatie de finantare — proiectul pe care Autoritatea Contractanta
intentioneaza sa il depuna in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 -
Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 — Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor — poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 —
Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, in vederea
obtinerii de finantare nerambursabila in conditiile stabilite in cadrul programuiui.

2. Abrevieri
ADR - Agentie pentru Dezvoltare Regionala
POR — Programul Operational Regional
SF — Studiu de Fezabilitate
PUZ — Plan Urbanistic Zonal
DALI — Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie
CS - Caiet de Sarcini
DTAC - Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire
DTAD — Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de
Demolare/Desfiintare '
PT — Proiect Tehnic
DTOE - Documentatia Tehnica de organizare a executiei lucrarilor
DDE - Detalii de Executie
ISC — Inspectoratul de Stat in Constructii
ISU — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
UE — Uniunea Europeana
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1. INFORMATII GENERALE

1.1. Programul Operational Regional
Programul Operational Regional este un instrument foarte important pentru implementarea
strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni

de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat
din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea
conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”.
Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si
sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile
Structurale ale UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina
regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare
(2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din
fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale POR. Fiecare axa prioritard are
alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc
realizarea unor obiective de dezvoltare.

Axele prioritare ale POR sunt prezentate mai jos:
> Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de
crestere
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

VVVYY

Axa prioritara 1 - ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”

Aceasta axa prioritard are ca scop cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca,
prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor
sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.
Pentru a contribui la o dezvoltare teritoriala echilibrata a tarii si pentru a evita cresterea
disparitatilor interne, investitile vor fi concentrate in acele orase care actioneaza ca poli
regionali si/ sau locali de crestere si iradiaza dezvoltare in zonele adiacente, acordand
prioritate polllor de crestere Iocallzatl in regiunile si Judetele cu un nivel de dezvoltare mai
scazut in termeni de PIB si soma.

Concentrarea populatiei, a activitatilor economice si culturale in orase si rolul acestora ca
noduri de transport justificd concentrarea investitiilor in regenerarea fizica, imbunatatirea
mediului antreprenorial, a calitatii mediului si a serviciilor sociale in zonele urbane.
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De aceea, este esentiala sprijinirea oraselor, pentru ca acestea sa-si indeplineasca functiile
urbane, mai ales in cazul acelor orase polarizatoare, care au legaturi intense cu arealele
inconjuratoare, a céror dezvoltare este dependentd de aceste orase. in acelasi timp, nivelul
de dezvoltare al unei regiuni este direct influentat de nivelul de dezvoltare al oraselor mari,
prin multitudinea de functii de grad superior pe care acestea le indeplinesc, acestea
actionand ca centre de crestere.

In cadrul Axei prioritare 1 exista un singur domeniu major de interventie:

1.2. Planuri integrate de dezvoltare urbana
In cadrul acestui domeniu major de interventie sunt prevazute trei sub-domenii, in functie de
tipul beneficiarilor de finantare nerambursabila, respectiv:

* poli de crestere, reprezentati de sapte mari centre urbane (lasi, Constanta, Ploiesti,
Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov) si arealele de influenta ale acestora,

* poli de dezvoltare urbana, reprezentati de municipile Arad, Baia Mare, Bacau,

Braila, Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Ramnicu-Vélcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Targu Mures.
Polii de crestere si polii de dezvoltare urband au fost desemnati prin HG nr.998/2008
pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate
investitii din programele cu finantare comunitard si nationala', cu modificarile Si
completarile ulterioare.

= centre urbane, reprezentati de orase/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele
decat polii de crestere si polii de dezvoltare urbana.

Domeniul major de interventie 1.1 — ,,Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezintd — conform Programului
Operational Regional - cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin
reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor
sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Avantajul unei abordari integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele
urbane degradate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care
exista relatii de interdependenta si care afecteaza atat zona urbana cét si arealele adiacente.
Din acest motiv, prin Programul Operational Regional s-a prevazut ca, in cadrul acestei axe
prioritare, vor fi finantate planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung,
avand ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de actiune urbana), clar delimitate spatial
in cadrul oraselor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atat asupra
dezvoltarii de ansamblu a orasului, cat si a zonei inconjuratoare.

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane
degradate, de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca,
precum si actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Tn
acest context, planurile integrate de dezvoltare si regenerare urbana vor contribui la
atingerea obiectivului specific al POR, anume cresterea rolului economic si social al oraselor,
prin aplicarea unei abordari policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor, in
concordanta cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Regionald si Cadrului

! Publicata in M.Of.nr.641/08.09.2008
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National Strategic de Referinta, precum si cu Orientarile Strategice Comunitare pentru
actuala perioada de programare 2007-2013.

Astfel, in cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe baza unor planuri integrate de
dezvoltare, proiecte promovate de poli de crestere - alcatuiti dintr-un mare centru urban si
zona sa de influenta (areal de antrenare), poli de dezvoltare urbana — reprezentati de 13
orase/municipii, si centre urbane - reprezentate de orase/municipii cu peste 10.000 locuitori,
altele decét polii de crestere si polii de dezvoltare urbana.

in cazul polilor de crestere, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de
dezvoltare este un document de planificare comprehensiva a dezvoltarii polului de crestere -
care contine strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia - al carui scop il constituie
asigurarea cresterii economice si crearea de locuri de munca, plan care se implementeaza
prin proiectele individuale identificate in planul de actiune. Planurile integrate de dezvoltare
ale polilor de crestere se finanteaza din toate Programele Operationale finantate din
Instrumente Structurale, respectiv Programul Operational Regional, POS Cresterea
Competitivitati  Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS
Transport, POS Dezvoltarea CaDTACitati Administrative, din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurala — Programul National pentru Dezvoltare Rurala, alte surse publice
si private, banci, inclusiv BEI.

De asemenea, Programele Operationale aflate sub obiectivul ,Cooperare Teritoriala
Europeand”, in masura relevantei, pot fi utilizate pentru pregatirea parteneriatelor si
proiectelor pentru a consolida rolul transfrontalier si transnational al acestor orase/municipii.
Proiectele individuale, incluse in planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finantate prin
intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se
incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile:

* reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban:
- infrastructura publica urbana
- transport si mobilitatea populatiei
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
* dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
» reabilitarea infrastructurii sociale.

1.3. Localizarea obiectivului de investitie:
Romania, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, municipiul lasi.

1.4.Beneficiar:

Municipiul lasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, lasi, Romania este beneficiarul
proiectului si autoritatea responsabila de implementarea proiectului: organizarea proiectului,
organizarea procesului de achizitie publica si a celui de contractare.

1.5. Situatia curenta in cadrul proiectului

Terenurile, in suprfata de 11.700 mp si 5.754 mp, reprezinta parcele cu destinatia de spatii
verzi si accese carosabile. Aspectul important al acestui spatiu este cel de a crea un dialog
vizual intre doua monumente majore ale orasului Mitropolia si Teatrul National prin spatiul
verde. Alt aspect al acestui spatiu este de a crea centre functionale de interes local,

importante ca structurare urbana pentru zona centrala si anume:
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a. accese principale si secundare la Teatrul National. In prezent acestea sunt obturate, sub
nivelul terenului amenajat sau combinate cu accese pentru personal.

b. Spatii publice pentru expunere tablouri, sculpturi in aer liber- sunt functiuni reale
interesante, dar care nu au in prezent spatii special amenajate.

c. Spatii pentru odihna, discutii, manifestari in aer liber- sunt functiuni traditionale in zonele
dinspre partea de est si vest a Teatrului si pe esplanada (unde au fost amplasate banci,
busturi ale scriitorilor). Aceste zone au finisaje degradate, fiind destructurate.

Scopul intocmirii acestui proiect este de a creste potentialul urban al zonei prin crearea unui
continuu urban, restaurarea unor functiuni urbane care exista dar nu au un spatiu adecvat,
de a restaura un cadru istoric al parcului National si al fostei Piatete a Primariei.

Prin aceste elemente ar putea creste potentialul turistic al zonei, parcul fiind unul cultural cu
spatii de joaca si evenimente culturale (teatru in aer liber, balet, folclor) in aer liber, expunere
de tablouri si sculpturi, odihna, promenada publica.

1.6. Informatii si resurse relevante

Organism Intermediar POR pentru regiunea de dezvoltare in care este localizat proiectul —
ADR Nord Est.

Solicitant — Municipiul lasi.

Continutul cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice trebuie sa
fie realizatd conform: Hotararii nr 28/9 ianuarie 2008, Ordinului 863 din 2 iulie 2008 si
Ordinului 276 din 2009, standard de cost; Normativelor in vigoare.

Pentru intelegerea contextului achizitionarii serviciilor, este recomandat ca ofertantii sa
consulte urmatoarele documente:

Documente Sursa

Programul Operational Regional 2007-2013 http://www.fonduri-
structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regqi
onal

Ghidul solicitantului pentru Programulul Operational http://www.inforegio.ro
Regional 2007-2013 — Axa prioritara 1 — Sprijinirea

dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de

crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri

integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniui: Poli de

crestere

Nota: Ghidul Solicitantului si corigendumurile aferente
reprezinta singura sursa autorizata cu privire la
modalitatea de completare a cererii de finantare si de
elaborarea a documentatiei suport pentru proiectele
depuse in cadrul POR.

Conform Normativului pentru determinarea traficului
de calcul AND 584-2002, anexa la ordinul MTCTN
nr.617/2003

http://www.mt.ro

6/15



Pentru orice alte informatii relevante cu privire la alocarea Fondurilor Structurale,
documentele strategice, planurile de dezvoltare regionala s.a. a se consulta:

www.inforegio.ro.

Pentru informatii cu privire la Autoritatea Contractanta a se consulta: http://www.primaria-

iasi.ro/
Alte documente:

Legea nr. 5/2000- privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
National;

Legea nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului si urbanismului,

Legea 50/1991- privind autorizarea executarii lucrarilor de executie,
republicata, cu modificarile ulterioare;

Legea 10/1995/2007 - privind calitatea in constructii;

Legea 18/2001- republicata, a fondului funciar, cu modificarile ulterioare;
Legea 215/2001, a administratiei publice locale, cu modificari ulterioare;
Legea 54/1998- privind circulatia juridica a terenurilor;

Legea 137/1995- a protectiei mediului, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 43/2000- privind protectia patrimoniului arheologic si declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari,
prin legea nr. 378/2008, cu modificari ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de
protectie a monumentelor istorice, aprobata si modificata prin legea
564/2001;

- Legea 378- Cap. lI- Protejarea patrimoniului arheologic.

2. Obiective si rezultate asteptate
2.1. Amplasament

Terenul este in domeniul public al Primariei Municipiului lasi.

Nr. | Obiect de investitie Suprafata estimata | Limite
crt. (mp)
.| Esplanada Teatrul | 11.700 mp N- Str. Agatha Barsescu
National S- Bdl. Stefan cel Mare si Sfant
E- Cale acces Camin Mitropolie
V- Strada |.C. Bratianu
Teatrul National 5.754 mp N- Strada Al.l. Cuza

S- Str. Agatha Barsescu
E- Strada Dancu
V- Strada |.C. Bratianu

Obs.: Terenul de la Teatru National cu o suprafata aferenta de 5.754 de mp este terenul din
jurul cladirii Teatrului National (teren spatiu verde), care va fi reamenajat tot ca spatiu verde.
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2.2 Situatia juridica
Terenul este in domeniul public al Municipiului lasi.

2.3. Obiectivul general al contractului il constituie: Elaborare documentatie tehnico—
economica si adaptare la cerintele Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru
proiectul ,,Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile
Alecsandri”, din Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere lasi (PIDPC) pentru
accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational Regional - Axa 1 de catre
Municipiul lasi, jud. lasi.

2.4. Valoarea achizitiei

Elaborare documentatie tehnico — economica
pentru proiectul: ,,Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National

Vasile Alecsandri”
Contract de achizitie (fara TVA): 200.000 lei
T.V.A. 48.000 lei
Total contract de achizitie: 248.000 lei
2.5, Descriere

2.5.1. Regimul functional al terenurilor

Prin proiectare nu se va propune schimbarea zonificarii existente a terenului. Zona este
conform PUG lasi zona protejata CNMASI. Prin proiectare se va respecta acest regim,
proiectul avand si caracter de restaurare a cadrului urban si punere in valoare a
monumentelor.

Se va studia punerea in valoare a Ansamblului Teatrului National lasi si Esplanadei Teatrului
National prin spatii verzi cu constructia unui sistem de irigare, amenajari urbane, mobilier
urban, spatii neconventionale de joc in aer liber, aleea scriitorilor, accese, parcari, iluminat
peisagistic, iluminat arhitectural. Se va studia refacerea imprejmuirii de epoca a spatiilor, in
masura in care acestea pot fi integrate unui spatiu urban public. In zona, nu se va agrea
realizarea unor constructii noi, pastrandu-se destinatiile initiale ale terenurilor.

2.5.2. Sistematizarea terenului ,

Se va studia posibilitatea realizarii unei sistematizari verticale care sa permita accesul corect
la cladirile existente (cu cota de acces mai sus decat CTN). Se va urmari fluenta spatiilor
pietonale, pentru diversele functiuni in aer liber, pe tot terenul liber studiat. Se va studia
sistematizarea terenului pentru asigurarea indepartarii apelor pluviale fata de constructii si
preluarii lor la canalizarea, drenarea zonei pentru stabilizarea nivelului panzei freatice si
posibilitatea crearii unui sistem de irigare (pentru zona esplanadei Teatrului National).

2.5.3.Tema de proiectare
Se solicita rezolvarea urmatoarelor aspecte:

1. Reamenajarea spatiilor verzi, amenajari peisagistice, alei pietonale, obiecte de
mobilier urban (bancute, stalpi de iluminat decorativi, etc.), fantani decorative (din
zona Esplanadei Teatrului). Spatiu verde pietonal va trebui sa raspunda urmatoarelor
cerinte: promenada, asigurarea de zone linistite pentru odihna, asigurarea unor spatii
publice pentru expunerea in aer liber a operelor de arta plastica, sculptura, expozitii
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sezoniere (galeria artistilor). Se va urmari pastrarea dublei perspective Mitropolie-
Teatrul National, prin amenajari peisagistice, mobilier urban, alte mijloace. Se va
analiza posibilitatea realizarii unui sistem de irigare. Restaurarea si modernizarea
fantanilor (posibilitatea crearii unui sistem de jocuri de apa).

2. Reamenajarea sitului Teatrului National lasi- se va face prin plantantii, spatii verzi,
mobilier urban, refacerea aleii scriitorilor, a unor spatii de joc neconventional in aer
liber si a altor aspecte privind restaurarea istorica a sitului. Se va studia restaurarea
imprejmuirii de epoca din zona sitului Teatrului.

3. Proiectul va cuprinde reabilitarea spatiilor carosabile (caile de acces), marcajelor
pietonale in jurul ansamblului studiat si a gardului ce inconjoara terenurile (reabilitarea
spatiilor carosabile se va realiza in concordanta cu solutile tehnice stabilite prin
celelalte proiecte derulate pe fonduri europene ,Dezvoltare retea rutiera in zona
culturala, istorica si turistica a Municipiului lasi” si ,Cresterea accesibilitatii spre
zona centrala economica si comerciala a Polului de Crestere lasi”).

4. Proiectul va cuprinde resistematizarea retelelor, pozarea acestora integral in subteran
(incluziv retelele de cablu TV, internet si telefon), asigurarea racordurilor corecte de
apa, canalizare, electricitate, gaz metan la imobilele din zona.

5. Se va prevedea iluminatul decorativ in conceptie unitara pentru spatiile pietonale,
iluminatul decorativ pentru fantani, statui, grupaje de arbori si arbusti.

»Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri”:

a. Documentatia de finantare pentru realizarea investitiei (Cerere de finantare conform
programului POR Axa 1);

b. Studii de teren (studii topografice, studii geotehnice, studiu istoric si de evolutie a
sitului);

c. Expertize tehnice, daca este cazul,

d. Elaborare DALI (conform Hg 28/2008);

e. Proiectul tehnic (PT), Detalii de executie (DDE) si Caiete de sarcini aferente pe
specialitati (conform Ghidului Solicitantului POR Axa 1 si a Ordinului 863/ 2008);

f. Documentatie tehnica pentru realizarea racordurilor la utilitati si a sistemului de
irigare.

g. Proiect pentru amenajari peisagistice si protectia mediului;

h. Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

i. Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC);
j- Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (DTAD);
m. Obtinerea avizelor pentru documentatiile D.T.A.C. si D.T.A.D, conform Certificatului
de urbanism (elaborarea documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor
pentru obtinerea avizelor catre institutile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in
numele Beneficiarului, plata avizelor catre institutile emitente, receptia avizelor si
atasarea acestora la documentatia depusa catre Beneficiar);

n. Completarea cererii pentru emiterea Autorizatiei de construire / desfiintare si
elaborarea dosarelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si desfiintare;
o. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie insotita de referate a
verificatori autorizati pe specialitati.

Elaborare documentatie _tehnico-economica _si _adaptare la__cerintele _Ghidului
Solicitantului pe Axa 1 — POR, prestarea de servicii de proiectare si consultanta pentru
proiectul ,,Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile
Alecsandri’”, din Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere lasi
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(P.1.D.P.C.) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational Regional -
Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi

3. Rezultate asteptate
In vederea atingerii obiectivului general, Prestatorul va duce la indeplinire elaborarea

urmatoarelor obiective specifice, dupa cum urmeaza:

3.1. Elaborarea documentatiei de finantare pentru realizarea investitiei;
Documentatia de finantare va prezenta motivarea si necesitatea realizarii investitiei
punand accent pe metodologia de realizarea a acesteia, cu respectarea conditiilor
impuse de Ghidul de Finantare.
Cererea de finantare (formularul B) sa fie elaborata conform. Ghidului solicitantului
pe Axa 1 a P.O.R., cu respectarea indicatiilor in vigoare din Ghid si Corrigendum nr.1.

Elaborare Studii de teren (studii topografice, studii geotehnice, studiu istoric si de
evolutie a sitului); se va prevedea in linia bugetara ulterioara studiul de descarcare
arheologica, cf. Structurii devizului de lucrari si al ordinului cheltuielilor eligibile pentru
P.O.R. Axa 1. Stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investitiei si prin proiectul tehnic
si preluare in devizul general al lucrarii si cererea de finantare, a masurilor ce urmeaza
sa fie detaliate si a necesarului de fonduri pentru cercetarea si protejarea patrimoniului
arheologic sau, dupa caz, descarcarea de sarcina arheologica a zonei afectate de
lucrari si aplicarea acestor masuri (Activitatea de supraveghere arheologica, pe
intreaga durata a lucrarilor, avand drept scop protectia patrimoniului arheologic si a
descoperirilor arheologice intamplatoare);

Orice modificari ale proiectului, necesare protejarii descoperirilor arheologice.

3.2. Elaborare documentatie pentru obtinerea avizului de oportunitate a investitiei;

3.3. Realizare de expertize tehnice, unde este cazul;

3.4. Elaborare DALI conform cu prevederile HG 28/2008, inclusiv analiza cost — beneficiu,
conform Ghidului solicitantului pe Axa 1 a P.O.R. in vigoare, Corrigendum nr.1 la
Ghidul solicitantului pe Axa 1 si Ordinul nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008 privind
eligibilitatea cheltuielilor.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii sa cuprinda inclusiv
obtinerea avizelor si acordurilor.

3.6.1 Realizare Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DDE) si Caiete de sarcini aferente
pe specialitati conform Ordinului MDRL nr. 863/02.07.2008
- Documentatia trebuie structurata pe specialitati, respectiv:

rezistenta,

arhitectura,

instalatii sanitare,

instalatii termice,

instalatii gaze,

lnstalatn electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV, cablu, sonerie,
alarma aer conditionat/ventilatie),

g. alte specialitati daca natura proiectului o impune.

- stabilirea fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente

- documentatiile tehnice vor fi verificate obligatoriu pentru cerintele esentiale de

calitate in constructii;

- verificarea tehnica a proiectelor tehnice si a detaliilor de executie sa fie insotite de

referate a verificatorilor autorizati pe specialitati;

~0 Q0T
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- DTAC, DTOE, PT si DDE vor fi prezentate beneficiarului cu stampila si semnatura
verificatorilor de proiecte, atestati conform legii (solicitam si un exemplar in format
electronic);

3.7. Elaborare documentatie tehnica pentru realizarea racordurilor la utilitati si instalatia de
irigare;

3.8. Elaborare proiect pentru amenajeri peisagistice si protectia mediului;

3.9. Elaborare Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

3.10. Elaborare Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

(DTAC);

3.11.  Obtinerea avizelor pentru DTAC conform Certificatului de urbanism
- elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatele de
urbanism si alte avize care se vor solicita pentru autorizatia de constructie,
- depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre institutiile furnizoare de
servicii,
- obtinerea avizelor in numele Beneficiarului,
- plata avizelor catre institutiile emitente,
- receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa catre Beneficiar;

3.12. Completarea cererii pentru emiterea Autorizatiei de construire / desfiintare si
elaborarea dosarelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si
desfiintare.

3.13. Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate in proiect de Beneficiar
si/sau Finantator la toate fazele de evaluare si implementare
- asistenta la elaborarea oricarei documentatii solicitata de Beneficiar si/sau
Finantator in vederea incheierii contractului de finantare
- redactarea raspunsurilor la solicitarile formulate de catre Beneficiar, cu privire la
documentatia depusa spre evaluare, chiar si dupa predarea proiectului (ex. posibile
clarificari solicitate de evaluatorii ADR N-E si M.D.R.T.);
- intreaga documentatie ce se va elabora va fi in conformitate cu cerintele Ghidului
Solicitantului pentru POR-Axa 1 in vigoare la momentul elaborarii documentatiei,
Corrigendum-urilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro si a notelor M.D.R.T.
publicate;

4. OBLIGATII

4.1. Obligatiile prestatorului
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevazute in contract cu
profesionalism si promtitudine cuvenite angajamentului asumat.

Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta personalului folosit cat si a tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate.

Prestatorul va prezenta toate documentatiile complete in limba roméana, pe:
a) suport hartie, color, in 2 exemplare originale, 6 copii
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b) in format electronic pe suport electronic (CD) - pentru piesele scrise fisierele vor fi
prezentate atat in format editabil (,doc”) cat si needitabil (,pdf’), iar pentru piesele
desenate in format editabil (“.dwg”) si needitabil (,pdf”).
Documentatia de finantare, expertize (expertize tehnice si auditul energetic), Studii
topografice, Studii geotehnice, Studiu istoric si de evolutie a sitului, DALI, Proiectul Tehnic
(inclusiv DDE, CS), Oferta, Confidential, DTAC, DTOE, DTAD, Dosar avize, Dosare complete
si completarea autorizatiei de construire.

Prestatorul are obligatia de a raspunde in termenul stabilit la solicitarile Beneficiarului iar
termenul de executie a documentatiei nu poate depasi durata precizata in fisa de date.

4.2. Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligd sa acorde tot sprijinul Prestatorului, punandu-i la dispozitie actele
necesare in vederea efectuarii obligatiilor asumate in prezentul contract.

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractuale. (Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu
prevederile din prezentul contract).

Beneficiarul va efectua plati pentru elaborarea documentatiei astfel:

1. Dupa receptia de catre C.T.E. a S.F.-ului (elaborat cf. Ghidului solicitantului pe P.O.R. Axa
1 in vigoare) se va achita 25% din valoarea contractului.

2. Dupa receptia PTH, DTAC, DTOE, Studiu de trafic, avize se va achita 65% din valoarea
contractului.

3. Dupa semnarea contractului de finantare intre Achizitor (beneficiar) si M.D.R.T. pentru
obtinerea finantarii nerambursabile pe baza documentatiei elaborate (fara a se depasi
termenul de 12 luni de la data inregistrarii cererii de finantare la ADR N-E) se va achita restul
de 10% din valoarea contractului, reprezentand plata finala.

5. Oferta tehnica
Rationament (cerinta minima)

a) Prezentarea contextului proiectului, asa cum este inteles de ofertant;

b) Prezentarea unui Memoriu tehnic care sa demonstreze corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini.

¢) Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru
obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor;

d) Prezentarea principalelor prezumtii si riscuri care afecteaza executia contractului.

Strategia de abordare (cerinta minima)

a) Descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant pentru executarea
serviciilor;

b) Descrierea cat mai detaliatd a activitatilor propuse de ofertant pentru prestarea
serviciilor solicitate, cu indicarea oricaror stadii considerate esentiale, a output-urilor
estimate a fiecarei activitati;

c) Descrierea input-urilor ofertantului, in termeni de resurse umane specializate
necesare pentru ducerea la indeplinire a activitatilor respective si obtinerea

rezultatelor;
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d) Prezentarea aranjamentelor organizatorice in vederea executarii contractului,
inclusiv prin delimitarea responsabilitatilor in prestarea serviciilor;
e) Descrierea resurselor umane si materiale pe care ofertantul le va pune la dispozitia
echipei de experti in scopul sustinerii activitatilor acestora.

Graficul de implementare (conditie minima):

a) Fezabilitatea planificarii si graficul prezentat in format Gantt, care trebuie sa
includa un calendar cat mai detaliat al activitatilor, cu indicarea etapelor pentru
implementarea proiectului ,,Modernizarea si reabilitarea parcului public al
Teatrului National Vasile Alecsandri’;

b) Indicarea resurselor umane alocate pe activitati pentru proiectul ,,Modernizarea si
reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri”;

c) Metodologia de monitorizare, evaluare si raportare;

Durata totala a contractului este de maxim 12 luni din momentul semnarii contractului
de catre ultima dintre parti (din care primele 2 luni vor fi exclusiv pentru realizarea
documentatiei de proiectare, inclusiv obtinerea avizelor conform Certificatului de
urbanism, cat si pentru DTAC). Prestatorul se obliga sa predea, conform conditiilor
enuntate, documentatia de proiectare in maxim 2 luni de la semnarea contractului.

6. Data de incepere si perioada de executie

6.1 Data de incepere

Data de incepere a contractului de prestari servicii va fi data semnarii contractului de catre
ultima dintre parti.

6.2 Perioada de contract
Durata serviciilor de proiectare va acoperi in totalitate durata de obtinere si implementare a
proiectului.

CRITERII DE CALIFICARE

7. Capacitatea tehnica si profesionala

Operatorul economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Certificatul
ISO 9001. Certificatele vor fi in perioada de valabilitate.

Se va prezenta declaratia privind faptul ca ofertantul a tinut cont, in elaborarea ofertei, de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in original.

Sa se prezinte un portofoliu de contracte de proiectare pentru lucrari de investitii din ultimii 5
ani - copii simple dupa contracte de proiectare (cu obiect similar celui din prezentul caiet de
sarcini).

8. 1. Personalul de specialitate

Prestatorul va pune la dispozitie si urmatoarele categorii minime de personal, pentru proiectul
wModernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri’.

a) un manager de proiect cu experienta de minim 3 ani in elaborarea de
documentatii tehnico — economice.

Prestatorul va prezenta dovada existentei certificarii managerilor de proiect. Certificarea

managerului de proiect poate fi doveditd prin act recunoscut de Ministerul Educatiei,
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Cercetarii si Tineretului si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Act doveditor
poate fi diploma de absolvire de la programele de masterat, cursuri postuniversitare in
managementul proiectelor, precum si certificatul de manager de proiect (recunoscut CNFPA),
act ce atestd competente de manager de proiect in conformitate cu standardul ocupational
»,Manager de proiect’”, cod COR 241919. Este luat in considerare act similar recunoscut de
autoritatile din tara de provenienta a ofertantului. Managerul de proiect trebuie sa aiba
experienta in coordonarea de documentatii tehnice pentru proiecte de finantare aferente
Programului Operational Regional — 2007-2013. Acest lucru se va demonstra prin
recomandari.

b) un consultant pentru elaborarea analizei cost-beneficiu si a cererii de
finantare — minim 3 ani experienta, inclusiv cu experienta in elaborarea cererilor
de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013;

Echipa ofertantului va cuprinde si urmatoarele categorii minime de personal.

c) Sef proiect arhitect — specialist MMC, atestat MMC, minim 3 ani experienta,
dovedita cu acte: diploma, dovada inregistrarii la OAR, arhitect cu drept de
semnatura, portofoliul de lucrari, din care trebuie sa detina minim o lucrare in
domeniul public precum si experienta in realizarea de documentatii tehnico-
economice in cadrul finantarilor europene.

d) Proiectant drumuri, minim 5 ani experienta.

e) Proiectant instalatii pe specialitati, minim 5 ani experienta.

f) Verificator de proiecte la toate exigentele necesare stabilite de proiectant,
constructii si instalatii.

g) Expert tehnic — atestat MLPAT (se vor prezente atestarile) — in copie. (Conform
Ordinului 777/2003 A1- rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile,
industiale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si
gospodarie comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat, lemn si IS-
instalatii sanitare);

h) Arhitect peisagist sau inginer peisagist- minim 3 ani experienta se va prezenta
portofoliul de lucrari.

Se vor atasa C.V.-uri si copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze
informatiile indicate in C.V.-uri.
Se vor prezenta:
- CV-uri cuprinzind informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului de servicii;
- acte studii si atestari — copii conform cu originalul;
- contract de munca copie simpla (dupa caz);
- contract de colaborare in cazul in care ofertantul participa la licitatie cu o echipa din care
fac parte Birouri de arhitectura, persoane fizice autorizate sau societati comerciale;
- angajament de participare la proiect pana la receptia finala a lucrarilor de proiectare a
fiecarui proiectant in parte — (persoana fizica si/sau participant in altéd forma de contract);
- angajament din partea ofertantului ca va mentine echipa propusa pentru participare in
cadrul proiectului pana la receptia finala a lucrarilor de poriectare.
- declaratie de disponibilitate in original semnata de fiecare membru al echipei in parte.
Observatii:

- O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.
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- Ofertantul va trebui sa prezinte un angajament de disponibilitate (in original)
pe toata durata contractului din partea fiecarui expert nominalizat.

8.1 Resurse tehnice
Informatii privind dotarile specifice, dotari pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze
pentru  indeplinirea contractului. Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima
obligatorie asigurarea (in dotarea proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.)
urmatoarelor echipamente, utilaje mijloace fixe si alte dotari care sunt considerate strict
necesare pentru indeplinirea contractului de servicii:

- calculatoare,

- imprimante,

- copiatoare,

- soft-uri minime cu licenta: Windows 98, Autocad 14, Microsoft Office 97,

- consumabilele aferente echipamentelor si dotarilor,

9. Modalitatea si criteriul de atribuire
9.1. Modalitatea de atribuire

In cadrul echipei Prestatorului sa fie desemnat un lider/ coordonator cu care se vor purta
toate discultiile.

9.2 Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut.
10. Pretul contractului
Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

- Valoare contract fara TVA: 200.000 lei

- Valoare T.V.A. 48.000 lei

-Total contract de achizitie: 248.000 lei .
Intocmit,

Daniela ACATANOAIE
Sef serviciu Management Proiecte
ager proiect

Dr. Ec. Cosmin luliu COMAN
Director Executiv
Directia Dezvoltare si Proiecte Europene

TV,

ANEXE (cf. Ghidului Solicitantului pe Axa 1 din P.O.R. actualizat si Corrigendum, H.G.
28/2008, Ordinul MDRL 863/2008) actualizate.
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