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1 Preambul si informatii generale 

1.1 Definitia termenilor 

Pe parcursul Volumului 2 (Caietul de Sarcini): 

a) Termenul de “Antrepenor” se citeste in sensul de „<<Antreprenorul 

castigator>>” 

b) Termenul de „Autoritate Contractanta” se citeste in sensul de „Administratia 

Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL)” 

c) Termenul de „Cerinte ale Angajatorului” se citeste in sensul de „Cerinte ale 

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral (ABADL)” 

d) Termenul de „Inginer” se citeste ca persoana desemnata de catre 

„Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral (ABADL)”in scopul 

urmaririi derularii Contractului 

1.2 Definitia planselor 

Plansele generale sunt prezentate in Volumul 3 din documentatia de atribuire si arata 

dispunerea generala orientativa si sectiunile transversale ale sistemelor de protectie 

pentru coasta. Plansele sunt numai cu titlu informativ, dar pot fi utilizate de catre 

Contractant ca ajutor vizual pentru finalizarea Ofertei. 

Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze toate plansele de proiectare si de 

constructie pentru Lucrari in conformitate cu contractul si in limitele santierului 

indicat pe planse. 

1.3 Contextul si scopul Lucrarilor 

1.3.1 Scopul acestui document 

Acest document stabileste cerintele functionale, de calitate si de performanta pentru 

Lucrari. 

1.3.2 Context 

In scopul analizarii evolutiei litoralului romanesc al Marii Negre, Administratia 

Nationala Apele Romane - prin Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea - Litoral 

(ANAR - ABADL) – a efectuat o serie de studii, cele mai recente fiind urmatoarele: 

Studiul cu privire la „Protectia si Reabilitarea Tarmului Sudic Romanesc al Marii 

Negre” , inceput in 2005 si finalizat in 2007 , efectuat de International Japan 

Cooperation Agency (JICA).O lista a rapoartelor este prezentata in Volumul 6 (care 

nu face parte din Contract); 

Studiul privind „Implementarea directivei cadru privind apa si managementul 

integrat al zonelor de coasta in apele de tranzitie si de coasta din Romania”, 

finalizat in 2003, efectuat de catre Royal Haskoning (a se vedea Volumul 6 (care nu 

face parte din Contract)). 
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In mod similar, un studiu strategic mai cuprinzator, efectuat de catre Halcrow, este in 

prezent in curs de elaborare: „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a 

riscurilor naturale in zonele cele mai expuse”. 

Concluzia generala in urma acestor studii indica faptul ca anumite zone ale litoralului 

romanesc al Marii Negre sunt supuse unor riscuri semnificative de eroziune. Cauzele 

acestei eroziuni, care sunt numeroase, au condus la o schimbare in echilibrul 

morfologic care a existat in 1960, atunci cand litoralul, cu putine exceptii, a fost intr-o 

forma de echilibru si plajele au fost conservate si intretinute in mod natural. 

Zona cea mai afectata de eroziune este partea de sud a coastei, intre Navodari si 

Vama Veche. 

In scopul de a reduce riscurile de eroziune costiera, cu ajutorul unui Master Plan 

strategic de coasta, Administratia Nationala Administratia Nationala Apele Romane 

si Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea - Litoral (ANAR - ABADL) doresc sa 

promoveze investitiile necesare pentru a proteja mediul de riscurile de eroziune in 

cele mai afectate zone. 

Prima faza a proiectelor prioritare va implica efectuarea Lucrarilor privind 

imbunatatirea protectiei de coasta in urmatoarele zone:  

a) Mamaia Sud; 

b) Tomis Nord; 

c) Tomis Centru; 

d) Tomis Sud; 

e) Eforie Nord. 

Amplasamentele urmatoarelor faze ale proiectelor de protectie a coastei vor fi 

determinate de Master Planul strategic de coasta.  

O lista a rapoartelor anterioare este prezentata in Volumul 6 (care nu face parte din 

Contract). 

1.3.3 Scopul Lucrarilor 

Aceasta documentatie include lucrarile necesare pentru reducerea eroziunii costiere 

si reabilitarea plajei din zona Tomis Sud. 

Pe scurt, aceste lucrari sunt executate pentru urmatoarele scopuri: 

a) Lucrari pentru disiparea energiei valurilor 

b) Lucrari pentru retinerea nisipului pe plaja 

c) Lucrari pentru reducerea transportului longitudinal de sedimente si 

stabilizarea plajei 

d) Diguri sparge-val de larg pentru reducerea eroziunii si stabilizarea plajei 

e) Innisiparea artificiala pentru reabilitarea plajei si protectia impotriva eroziunii 

f) Drumuri provizorii pentru executarea lucrarilor 
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1.4 Scheme existente de protectie a coastei 

O descriere generala a sistemelor existente de protectie a coastei este prezentata in 

Sectiunea 3.1 din Studiul de Fezabilitate pentru Tomis Sud, care se poate gasi in 

Volumul 5 din documentatia de oferta. Locatia sistemelor existente de protectie a 

coastei este prezentata in plansele ofertei, prezentate in Volumul 3. 

Pe scurt, lucrarile existente de protectie a coastei cuprind: 

a) Plaja existenta cu eroziune pronuntata de circa 1.500m lungime, delimitata la 

sud de digul sparge-val de nord al Portului de Agrement Tomis, iar la nord, de 

un epiu in forma de  ‘Z’; plaja mai contine doua jetele, un alt epiu in forma de  

‘Z’ si structuri de protectie verticale intermitente. 

1.5 Domeniul de aplicare a Lucrarilor 

1.5.1 Lista de Lucrari 

Structurile care urmeaza sa fie executate in cadrul Contractului vor include, dar nu se 

limiteaza la, proiectarea si constructia urmatoarelor elemente de lucrari, denumite 

colectiv in continuare Lucrari, dupa cum urmeaza: 

a) Innisipare artificiala plaja pe cca 1.500m 

b) Reabilitarea epiului existent (T1) 

c) Extinderea epiului existent (T4) 

d) Constructia a doua diguri sparge-val submerse  (DS-3 si DS-4) 

e) Constructia unui dig ingropat (pinten) din saci geo-sintetici umpluti cu nisip, 

amplasate in plaja reinnisipata artificial (6) 

f) Construirea unui drum de acces temporar care se va demola la finalizarea 

lucrarilor 

O descriere generala a Lucrarilor este prezentata in Sectiunea 3.3 din Studiul de 

Fezabilitate pentru Tomis Sud, care este inclus in Volumul 6, iar planurile de 

amplasare si sectiunile transversale indicative sunt  prezentate in plansele din 

Volumul 3 doar pentru informare. Specificatiile de proiectare si de performanta 

pentru Lucrari sunt prezentate in Sectiunile 4, 5 si 6 ale acestui volum. 

Aceste lucrari trebuie sa fie furnizate impreuna cu toate activitatile conexe necesare, 

asa cum sunt definite in Contract. 

1.5.2 Cerinte pentru Lucrarile Provizorii  

In cazul in care se specifica in Cerintele Angajatorului, sau la cerere, Antreprenorul 

trebuie sa prezinte Inginerului, sub forma de metode de executie a Lucrarilor 

Provizorii, toate detaliile cerute de acesta din urma, pentru a permite revizuirea 

adecvata a Lucrarilor Provizorii propuse, cu cel putin 28 zile inaintea demararii 

acestora. 

1.6 Amplasament 

Intinderea santierului este prezentata in Planse (Volumul 3). In cazul in care 

Antreprenorul doreste sa stabileasca o zona de lucru in afara Santierului, el trebuie sa 
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obtina mai intai aprobarea Inginerului si a autoritatilor relevante, proprietarilor si 

chiriasilor. 

1.7 Aprobari, autorizatii, certificate de urbanism, avize si acorduri 

1.7.1 Consideratii de ordin general 

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor aprobarilor, autorizatiilor, 

avizelor si acordurilor necesare pentru proiectarea si constructia Lucrarilor, in 

conformitate cu cerintele stabilite de autoritatile romane competente (nationale si 

locale). Taxele necesare obtinerii avizelor si acordurilor necesare pentru obtinerea 

Autorizatiei de Constructie vor fi  suportate de Autoritatea Contractanta. 

Antreprenorul va tine seama de timpul necesar pentru obtinerea acestor aprobari, 

autorizatii, avize si acorduri in cadrul programului sau.  

Antreprenorul va respecta orice conditii sau restrictii de proiectare sau constructie 

impuse de aceste autorizatii, avize si aprobari cat si de altele obtinute anterior . 

In cazul in care, prin proiectul Antreprenorului se invalideaza orice aprobare, 

autorizatie, certificat de urbanism, aviz sau acord existent, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru obtinerea de aprobari,autorizatii, certificate de urbanism, avize 

sau acorduri noi sau modificate. Acestea vor fi obtinute de catre Antreprenor pe 

cheltuiala proprie, iar acest lucru trebuie sa fie prevazut in programul sau.  

1.7.2 Certificat de Urbanism 

Certificatul de Urbanism si capacitatile aprobate anterior demararii proiectului sunt 

incluse in Volumul 5 a documentatiei de atribuire. 

1.8 Asigurarea calitatii 

1.8.1 Sistemul de calitate 

Contractul (inclusiv studiile, proiectarea, constructia, furnizarea, montajul si testele) 

vor fi executate sub controlul unui sistem de asigurare a calitatii care indeplineste 

cerintele relevante din ISO 9001-2000,  ISO 14001 si OHASAS 18001. 

Planul de Calitate al Proiectului Antreprenorului, pregatit de acesta, descrie in detaliu 

politicile de gestionare a calitatii, organizarea, responsabilitatile si procedurile care 

urmeaza sa fie aplicate pe toata perioada derularii contractului. 

Planul de calitate pentru Proiectul Antreprenorului va fi intocmit si transmis 

Inginerului in decurs de 28 zile de la inceputul Contractului. 

Antreprenorul va pregati procedurile tehnice si de management care sprijina si 

implementeaza Planul de Calitate pentru Proiectul Antreprenorului. Procedurile 

trebuie sa acopere aceste activitati, dupa cum se solicita prin ISO 9001-2000. 

Antreprenorul trebuie sa controleze activitatile legate de calitate pentru toate 

procesele, pentru a se asigura ca rezultatele indeplinesc cerintele. Prezentarea catre 

Inginer a oricarui element in orice etapa nu va face parte din procesul direct de 

control al calitatii si nu va scuti Antreprenorul de raspunderea sa pentru indeplinirea 

cerintelor specificate. Aceste prezentari vor fi considerate ca parte a angajamentului si 

responsabilitatii Antreprenorului de a colabora cu Inginerul pentru a asigura 

increderea in rezultate si activitati. 
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Antreprenorul va numi, in scris, in termen de 14 zile de la atribuirea Contractului, un 

Manager de Asigurare a Calitatii, care sa aiba responsabilitatea si autoritatea de a 

rezolva problemele de calitate.  

Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului inregistrarile de audit intern, audit 

extern, analizele de management si actiunile corective. 

Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului sistemul de calitate pentru audit, 

atunci cand este necesar. 

1.8.2 Controlul proiectarii  

Un plan privind calitatea proiectarii trebuie sa fie elaborat pentru etapa de proiectare, 

acesta reprezentand o parte distincta a Planului de Calitate a Proiectului 

Antreprenorului. Planul de calitate a proiectarii trebuie sa identifice etapele-cheie in 

proiectarea, documentatia care urmeaza sa fie produsa, codurile si standardele de 

referinta, precum si metoda propusa de verificare a documentatiei de proiectare. 

Planul mentioneaza responsabilitatea pentru producerea, verificarea si controlul 

proiectarii, legatura intre activitatile de proiectare ale Antreprenorului, activitatile 

altor organizatii si etapele in care documentatia de proiectare va fi prezentata 

Inginerului cu cel putin 14 zile inainte de inceperea de catre Antreprenor a procesului 

de proiectare. 

Etapele de proiectare trebuie sa includa, dar nu se vor limita la: 

• Datele de proiectare, standardele si metodologia generala pentru fiecare 

element al Lucrarilor; 

• Modelarea fiecarui element al Lucrarilor; 

• Detalii de executie (versiune preliminara) pentru fiecare element al Lucrarilor; 

• Detalii de executie (versiune finala) pentru fiecare element al Lucrarilor.  

Antreprenorul trebuie sa:  

• Angajeze Verificatori de Proiect care sa verifice, stampileze si semneze 

documentele proiectului pentru fiecare faza de proiectare; 

• Prezinte Inginerului, in cel mult 14 zile de la semnarea contractului de catre 

parti, in vederea aprobarii, curriculum vitae pentru Verficatorii de Proiect 

propusi de Antreprenor. Verificatorii de Proiect trebuie sa fie persoane atestate, 

in conformitate cu legislatia romaneasca, pentru domeniul tehnic pe care 

urmeaza sa-l verifice.  

• Notifice Verificatorii de Proiect si Inginerul cu cel putin 14 zile inainte de data 

la care Antreprenorul va transmite proiectul catre Verificatorii de Proiect 

pentru verificare. 

• Transmita catre Verificatorii de Proiect si catre Inginer a cate doua versiuni 

tiparite si una digitala a proiectului Antreprenorului in cel mult 7 zile de la 

finalizarea proiectarii. 

Verificatatorii de Proiect trebuie sa:  

• fie persoane atestate de catre minister care nu vor fi responsabile pentru 

executia lucrarilor;  
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• verifice si certifice ca proiectul aferent Lucrarilor: i) este in conformitate cu 

Contractul, ii) indeplineste cerintele standardelor relevante; iii) indeplineste 

cerintele autoritatilor relevante.  

In termen de 14 zile de la primirea documentelor proiectului, in situatia in care 

Verificatorii de Proiect independenti considera ca acesta are deficiente si nu este 

conform cu cerintele Contractului, acestia vor returna Antreprenorului versiunea 

tiparita unde vor fi marcate deficientele si propunerile de remediere. Antreprenorul 

va transmite un sumar cu amendamentele implementate la proiect. Unde sunt 

necesare modificari importante, Antreprenorul le va efectua in maximum 14 zile si va 

transmite doua exemplare ale versiunii modificate. Fiecare revizie sau amendament 

la planse trebuie bine evidentiat de catre Antreprenor, intr-un registru de evidenta 

centralizator care sa precizeze data fiecarei revizii sau amendament. Reviziile si 

amendamentele trebuie mentionate in cartusul plansei. Modificarile pe Documente 

vor fi evidentiate folosind facilitatile programului Word.  

Verificatorii de Proiect vor transmite Antreprenorului un exemplar tiparit al 

proiectului. Antreprenorul isi va da acordul asupra versiunii finale in cel mult doua 

zile de la primirea versiunii tiparite de la Verificatori. Antreprenorul va transmite 

Inginerului, in cel mult 7 zile de la primire proiectului de la Verificatori, o versiune 

electronica a proiectului.  

Verificarea proiectului poate necesita testarea propunerilor de proiectare, 

componentelor sau ansamblurilor, inclusiv modelarea numerica sau fizica. Aceste 

teste trebuie sa asigure incercarile in conformitate cu conditiile de proiectare cele mai 

defavorabile pentru ca trasaturile sa fie verificate sau sa permita ca rezultatele sa fie 

extrapolate la astfel de conditii. Procedurile de testare trebuie sa fie elaborate inainte 

de testare si incluse in Planul de Calitate a Proiectarii. 

1.8.3 Documentele de proiectare 

Documentele de proiectare elaborate de catre sau in numele Antreprenorului trebuie 

sa respecte urmatoarele: 

• Fiecare pagina a unui document trebuie sa poarte numarul de document, 

numarul paginii, numarul total de pagini din document si, unde este cazul, 

conditia de emitere si data emiterii. Toate paragrafele de pe orice pagina sau 

care fac parte din documentatie trebuie sa fie tiparite in mod clar si lizibil. 

• Paginile unui document urmeaza sa fie numerotate consecutiv. Documentatia 

va fi legata in volume pentru fiecare obiect al Lucrarilor. Fiecare volum va avea 

un titlu care sa arate continutul. 

• Include, dar nu se limiteaza la, descrierea solutiei, sursele de informatii, date, 

standarde, metodologia de proiectare, breviare de calcul, rezultate, limitari, 

concluzii ale proiectului, date de iesire in format tabelar, planse, fotografii 

relevante, grafice rezultate din modelare si date brute.  

• Plansele se numeroteaza in conformitate cu un borderou elaborat (opis). 

• Plansele pentru executie (inclusiv dispozitiile de santier) vor fi stampilate si 

semnate in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare la data 

implementarii Contractului. 
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• Cu exceptia cazului in care Inginerul solicita prezentarea de documente 

neaprobate, documentele de proiectare trebuie sa contina dovezi de verificare, 

control, analiza si aprobare de catre verificatorul de proiect. 

Documentele de proiectare vor respecta in totalitate cerintele legislatiei romanesti in 

vigoare privind continutul cadru la data implementarii proiectului (inclusiv 

participarea la Fazele Determinante)  

1.8.4 Controlul softului  

In cazul in care Antreprenorul utilizeaza computerele sau automate programabile 

pentru proiectare, control sau monitorizare sau pentru proceduri de testare, el se va 

asigura ca planul sau de calitate acopera in mod suficient aceasta utilizare si ca 

dispozitivele hardware si software sunt testate si validate, in conformitate cu Planul 

sau de calitate privind proiectul. 

1.8.5 Constructie, inspectie si teste  

Un plan privind calitatea constructiei va fi pregatit pentru etapa de constructie, 

incluzand producerea si/sau fabricarea elementelor de constructie; acesta va constitui 

parte distincta a Planului Antreprenorului privind calitatea proiectului. 

Antreprenorul va pregati Planul de Calitate a Constructiei inainte de efectuarea 

constructiei, inspectiei si testarii Lucrarilor. 

Se vor furniza sectiuni separate ale planului pentru fiecare element sau parte a 

lucrarilor. 

Planul de calitate pentru constructie al Antreprenorul va cuprinde urmatoarele: 

• enumerarea etapelor de constructie, identificarea proceselor si a tuturor 

inspectiilor si testelor planificate care urmeaza sa fie efectuate de catre 

Contractant si sub-contractantii sai pentru a demonstra conformitatea cu 

elementele Caietului de Sarcini; 

• definirea instructiunilor de lucru, procedurilor de inspectie si testare care 

urmeaza sa fie utilizate (documente de control); 

• identificarea inregistrarilor care urmeaza sa fie generate la fiecare etapa de 

constructie (documente de verificare); 

• identificarea, sau trimiterea la documentele care precizeaza criteriile de 

acceptare; 

• identificarea, sau trimiterea la documentele care specifica instrumentele care 

urmeaza sa fie utilizate pentru inspectii si teste; 

• definirea procedurilor pentru „Autorizatiile de lucru” pentru toate lucrarile in 

afara zonei de lucru a Antreprenorului, pentru aprobarea de catre Inginer, 

autoritati relevante, proprietari si chiriasi. 

Sectiunea relevanta a planului de calitate a constructiilor Antreprenorului se prezinta 

Inginerului in cel mult 20 de zile lucratoare inainte de inceperea activitatii specificate. 

Antreprenorul va avea in echipa sa, angajat permanent, pe toata perioada 

Contractului, personalul necesar executiei (inclusiv Responsabil Tehnic cu Executia), 

conform cu legislatia romaneasca in vigoare. 
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Perioadele de notificare pentru inspectia si testarea amplasamentului trebuie sa fie 

convenite cu Inginerul si sa fie mentionate in Planul de Calitate privind Constructia. 

1.8.6 Sub-contractanti 

Antreprenorul va impune si va verifica daca sub-contractantii sunt in conformitate cu 

planul de calitate privind proiectul Antreprenorului. 

Este responsabilitatea Antreprenorului de a verifica daca sub-contractantii si 

furnizorii sai sunt in conformitate cu cerintele specificate. 

1.8.7 Certificate de testare si de inspectie  

Antreprenorul si sub-contractantii sai vor aduce pe santier doar elementele, 

materialele care respecta cerintele Contractului si au trecut in mod suficient toate 

inspectiile si testele specificate. Fiecare element care face obiectul unor proceduri de 

testare trebuie sa fie insotit de un certificat care sa confirme iesirea din locatia de 

fabricatie, in conformitate cu o procedura stabilita care urmeaza sa fie aprobata de 

catre Antreprenor si inclusa in Planul de Calitate privind Constructia. 

Antreprenorul si sub-contractantii sai nu vor folosi sau instala pe santier materiale 

care nu au primit un certificat emis in conformitate cu Planul de Calitate privind 

Constructia. 

1.8.8 Identificarea si trasabilitatea  

Antreprenorul trebuie sa inregistreze detaliile de identificare a tuturor materialelor 

care urmeaza sa fie furnizate in temeiul Contractului. 

Antreprenorul se asigura ca inregistrarea materiilor prime include cel putin numele 

furnizorului, precum si numarul de lot sau sub-lot. Aceasta inregistrarea trebuie 

mentinuta pana cand materia prima devine parte a unui element fabricat. 

Inregistrarea produselor fabricate trebuie sa includa, dupa caz, codul produsului / 

echipamentelor, numarul de serie, si numarul piesei, si se va pastra pentru Cartea 

Constructiei. Inregistrarea se va face prin documentatia care insoteste elementul. 

1.8.9 Manipularea, depozitarea si expedierea 

Ambalarea si documentatia de insotire trebuie sa indice in mod clar elementul sau 

materia prima. Documentatia de insotire trebuie sa includa toate instructiunile 

necesare cu privire la mentinerea calitatii produselor, identificarea oricaror conditii 

de mediu si orice teste speciale de depozitare necesare. 

Elementele stocate de catre Contractant vor fi conservate in conformitate cu 

specificatiile tehnice, care sunt descrise in Planul de Calitate privind Constructia. 

Planul de calitate privind constructia va stabili procedurile pentru a reduce perioada 

in care materialele sunt stocate pe santier inainte de a deveni parte a Lucrarilor. 

1.8.10 Inregistrari  

Antreprenorul va aloca identificatori unici pentru elementele sau activitatile la care se 

aplica. Inregistrarile cu privire la inspectii si teste trebuie cel putin sa identifice 

Antreprenorul / sub-Contractantul, data inspectiei sau testului, natura inspectiei sau 

testului, persoana care efectueaza inspectia sau testul, cerinte procedurale, criteriile 

de receptie, rezultatele, acceptabilitatea rezultatelor sau trimiterile la orice actiune 

intreprinsa in ceea ce priveste neconformitatile. 
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In termen de trei luni de la Data de Incepere a Contractului, Antreprenorul va furniza 

o lista a procedurilor care urmeaza sa fie generate, iar Inginerul va selecta din lista 

inregistrarile care vor fi predate pe toata durata de viata, pentru stocare permanenta. 

Aceste inregistrari se prezinta Inginerului, in conformitate cu un program agreat si 

vor fi finalizate in termen de 28 de zile de la terminarea Lucrarilor. Tipurile de 

inregistrari necesare si procesul de predare a evidentelor vor fi incorporate intr-o 

revizuire emisa in timp util cu privire la planurile de calitate ale Antreprenorului. 

1.8.11 Pastrarea/arhivarea documentelor  

Sistemul de arhivare a documentelor, impreuna cu documentatia de asigurare a 

calitatii, trebuie sa fie pastrate (arhivata) de catre Antreprenor timp de minimum 7 

ani dupa ce Perioada de Notificare a Defectiunilor a expirat. 

1.8.12 Sedinte/intalniri 

1.8.12.1 Sedinte/intalniri de progres  

Antreprenorul va participa la sedintele/intalnirile de progres pe perioada de 

proiectare si executie a Lucrarilor, iar stadiul acestora va fi inregistrat/consemnat de 

Inginer. La sedinte, Antreprenorul va furniza Inginerului o situatie detaliata a tuturor 

inregistrarilor, verificarilor si documentatiilor in conformitate cu Contractul si orice 

alte informatii suplimentare rezonabile pe care Inginerul le solicita. 

Agenda intalnirii va fi pregatita de catre Inginer si va include, dar nu se va limita la: 

• Stadiul Lucrarilor 

• Documentatia transmisa spre aprobare Inginerului 

• Documentatia returnata Antreprenorului pentru modificari 

• Sanatate, siguranta si mediu 

• Controlul calitatii. 

Antreprenorul si Inginerul vor participa la toate intalnirile, iar periodic, daca se va 

considera necesar, vor putea participa Autoritatea Contractanta, sub-contractorii, 

Verificatorii de Proiect si orice terta parte implicata in proiect. Inginerul va intocmi 

minuta tuturor intalnirilor. 

Intalnirile din preioada de proiectare a Lucrarilor se vor tine la birourile Autoritatii 

Contractante si vor avea o frecventa de 28 de zile, iar intalnirile din perioada de 

executie a Lucrarilor se vor tine in Santier, cu o frecventa de 14 zile. Cu cel putin 28 

de zile ininte de inceperea activitatii de proiectare a Lucrarilor, Antreprenorul va 

conveni cu Inginerul, exemplificand si in graficul de executie al Contractului, toate 

intalnirile/sedintele programate. Pentru toate sedintele/intalnirile neprevazute, dar 

necesare, dintre Antreprenor si Inginer, se va conveni de comun acord data 

sedintei/intalnirii cu maximum 2 zile ca aceasta sa aiba loc, iar o notificare va fi 

transmisa celelaltei parti. 

1.8.12.2 Sedinte/intalniri cu terte parti  

Antreprenorul va notifica Inginerul asupra oricarei sedinte/intalniri cu o terta parte 

implicata in derularea Lucrarilor, iar Inginerul va avea optiunea de a participa sau de 

a trimite un reprezentant al sau la aceste sedinte/intalnire. 
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Antreprenorul va inregistra toate sedintele/intalnirile si solutiile convenite cu tertele 

parti si va transmite Inginerului Minuta detaliata a sedintei/intalnirii. 

1.9 Documentele Antreprenorului  

1.9.1 Documentele Antreprenorului inaintate pentru analiza Inginerului 

Documentele descrise in Sectiunea 1.9 se vor citi si intelege ca "Documentele 

Antreprenorului" aditional la cele care se refera la Conditiile de Contract. 

1.9.1.1 Documentatie de proiectare 

Antreprenorul va furniza urmatoarele documentatii de proiectare, memorii tehnice, 

planse si calcule pentru a fi analizate/revizuite de catre Inginer pentru fiecare faza 

cheie a lucrarilor. Aceste documente vor fi prezentate Inginerului pentru analiza sa, 

cu cel putin 42 de zile inainte de inceperea Lucrarilor de Executie. 

1.9.1.2 Plansele 

Plansele privind amplasarea si dispunerea tuturor elementelor Lucrarilor vor oferi 

informatii complete Inginerului si o intelegere clara a propunerilor si vor include, dar 

nu se limiteaza la, urmatoarele: 

• plan de amplasament cu dimensiunile principale si stabilirea informatiilor care 

indica dispunerea tuturor structurilor noi si existente, cladirilor administrative 

si instalatiilor, conductelor pentru innisiparea artificiala a plajei, utilitatilor 

existente, drumurilor si gardurilor existente si provizorii, impreuna cu cotele 

finale ale constructiei. 

• plan de amplasament pentru fiecare structura (noi sau modificate/ reabilitate), 

inclusiv sectiunile si elevatiile cu dimensiunile principale, suprafata amprentei, 

materialele propuse, amplasarea, amenajarea instalatiilor, marimea instalatiei, 

conductele pentru innisiparea artificiala a plajei, punctele de acces, detaliile de 

fixare, propunerile privind utilajele de ridicare si folosirea macaralelor, dupa 

caz. 

1.9.1.3 Breviare de calcul 

Criteriile de proiectare, breviarele de calcul, calculele si datele structurale vor include, 

dar nu se limiteaza la urmatoarele: 

• criteriile de proiectare si metodele de proiectare pentru Lucrari 

• calculele complete de proiectare pentru toate elementele Lucrarilor 

• plansele detaliate ale betonului armat utilizat, care prezinta detalii de armare, 

conexiuni, si planse cu privire la detalii ale betonului armat si fasonarea 

armaturilor, inclusiv piesele inglobate. 

1.9.1.4 Utilaje electrice 

Manualul pentru toate elementele utilajelor/echipamentelor electrice, ex. balizele de 

semnalizare, etc. se vor prezenta Inginerului si trebuie sa includa scheme/diagrame 

electrice clare care sa prezinte functionarea circuitului si detaliile necesare pentru 

constructie. 
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Plansele cu echipamentele de lucru pregatite de catre producatorii angajati de catre 

Antreprenor vor fi revizuite de catre Antreprenor in ceea ce priveste acuratetea si 

conformitatea cu Contractul inainte de a fi transmise Inginerului. O nota care sa 

indice faptul ca s-a efectuat analiza de catre Antreprenor trebuie sa fie mentionata pe 

aceste planse de executie.  

1.9.1.5 Manual de constructie si instalare  

Se va elabora un manual de constructie si instalare pentru principalele elemente ale 

Lucrarilor si se va inainta Inginerului pentru revizuire si aprobare cu cel putin 28 zile 

inainte de inceperea activitatii programate.  

Manualul de constructie si instalare se elaboreaza luand in considerare toate cerintele 

si restrictiile impuse de Contract. Fiecare manual trebuie sa cuprinda un program pas 

cu pas al operatiunilor sau activitatilor specifice, cu descriere, data, ora si durata a 

fiecarei etape. Manualele trebuie sa fie insotite de planse, diagrame sau alte detalii 

justificative, dupa cum este necesar pentru a permite o intelegere clara a metodei si 

semnificatiei fiecarui pas al activitatii sau operatiunilor. 

Manualul de constructie si instalare trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la: 

• metoda de lucru 

• utilajele care urmeaza sa fie folosite 

• masurile pentru controlarea zgomotului, prafului, vibratiilor si protectia 

mediului 

• perioadele de lucru (orele) cu dovezi ale aprobarilor necesare 

• organizarea facilitatilor de depozitare a unitatilor 

• sursele materialelor cu dovezi privitoare la licente actuale si valabilitate, dupa 

caz 

• metodele si programul de testare a materialelor ce vor fi puse in opera 

• metodele de deplasare si de depozitare a materialelor  

• rutele de transport cu dovezi ale omologarilor relevante 

• organizarea de santier 

• detalii cu privire la instalatiile de iluminat provizorii 

• detalii cu privire la Lucrarile Provizorii 

• detalii cu privire la toate locatiile gropilor de depozitare a deseurilor, cu dovezi 

privitoare la licentele si aprobarile necesare  

• procedurile de siguranta si evaluarile de risc 

• accesul pietonilor, vehiculelor usoare si de urgenta 

• metodele propuse pentru demolare 

• metode de a face fata conditiilor extreme ale marii, inclusiv furtuni si gheata, 

inclusiv criterii pentru oprirea temporara a lucrarilor. 
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1.9.1.6 Proceduri de productie si prezentare 

Antreprenorul va furniza Inginerului doua copii pe hartie ale tuturor documentelor 

tehnice pentru revizuire si o copie in format digital cu cel putin 28 de zile inainte de 

inceperea activitatii, daca nu este altfel specificat prin Contract. La prezentare, 

Antreprenorul trebuie sa identifice in mod clar documentele prezentate anterior 

legate de documentele tehnice si, de asemenea, modificarile la documentele tehnice 

examinate anterior. 

Toate proiectele, plansele si documentele predate de catre Antreprenor Inginerului 

pentru analiza vor fi verificate de catre Antreprenor inainte de prezentare si vor fi 

semnate de catre un membru senior al personalului Antreprenorului, in conformitate 

cu procedurile aprobate de asigurare a calitatii, pentru a confirma ca verificarea a fost 

efectuata. Toate plansele si memoriile tehnice vor fi predate stampilate de 

verificatorul tehnic de specialitate/specialitati relevante. Antreprenorul trebuie sa 

verifice, de asemenea, documentele primite de la sub-contractantii sai sau din orice 

alte surse inainte de a le transmite Inginerului. 

Cate un registru al documentelor, pentru partea desenata si pentru cea scrisa, vor fi 

pastrate si actualizate in permanenta de catre Antreprenor. O copie a registrului va fi 

predata Inginerului, la cerere, pentru confruntarea cu registrul de evidenta al 

Inginerului. 

In 21 de zile de la primirea Documentatiei de la Antreprenor (sau 7 zile pentru 

modificari ale Documentatiei Antreprenorului care anterior a fost aprobata de 

Inginer) Inginerul: 

• Va aproba Documentatia preliminara (de lucru); sau  

• Va returna Antreprenorului o copie cu comentarii pe care acesta le va 

incorpora, in situatia in care Documentatia este adecvata pentru utilizarea de 

catre Autoritatea Contractanta, dar sunt necesare amendamente minore; sau 

• Unde se considera de catre Inginer ca Documentatia primita de la Antreprenor 

nu este conforma cu cerintele Contractului, Inginerul va returna o copie 

Antreprenorului, indicand unde propunerea acestuia din urma nu este 

conforma si-i va solicita sa modifice si sa retransmita pentru aprobare noua 

revizie a Documentatiei. 

In cazul in care un document cere modificare, Antreprenorul, in maximum 14 zile, va 

face modificarile necesare si va prezenta spre aprobare doua exemplare ale 

documentului modificat Inginerului. Orice revizuiri la planse si documente trebuie sa 

fie clar evidentiate de catre Antreprenor. Modificarile aduse desenelor vor fi 

enumerate in cartus. Modificarile aduse documentelor vor fi fie subliniate cu rosu, 

taiate sau marcate pe margine. 

Toate plansele prezentate de catre Antreprenor Inginerului se vor tipari pe foi de 

dimensiune standard ISO, cu o dimensiune maxima de A1. Fiecare plansa trebuie sa 

aiba un cartus, in coltul din dreapta jos, care sa prezinte: 

• Numele Inginerului si Destinatarului 

• Titlul programului de finantare  

• Titlul Contractului 

• Numele Antreprenorului 
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• Denumirea santierului de lucru  

• Titlul desenului  

• Numarul desenului  

• Data 

• Autorul 

• Scara 

• Caseta separata care sa arate etapele in care desenul a fost revizuit  

• Semnatura Antreprenorului care sa ateste ca desenul, fie propriu sau din orice 

alta sursa, a fost verificat de el inainte de prezentarea catre Inginer. 

• Stampila si semnatura verificatorului de proiect, in conformitate cu legislatia in 

vigoare  

Toate plansele cu privire la situatie si amplasament inaintate de catre Antreprenor 

vor fi desenate la scara si cotate si trebuie sa cuprinda o scara grafica pentru a facilita 

utilizarea reproducerilor prin fotocopiere. Toate caracteristicile dimensionale si 

spatiale necesare pentru instalarea elementelor Lucrarilor vor fi notate pe planse.  

Antreprenorul trebuie sa utilizeze sistemul metric international de unitati (SI unitati).  

Plansele si documentele prezentate de catre Antreprenor Inginerului, pentru analiza, 

verificare si aprobare, trebuie sa includa: 

• Lista elementelor continute 

• Domeniul de aplicare (descrierea continutului si scopul prezentarii) 

• Concluzii si recomandari 

• Trimiterile, specificatii tehnice, coduri, standarde, manuale si documente 

justificative utilizate, numarul si titlul desenului care se bazeaza pe proiectare  

• Descrierea abordarii utilizate in proiectare 

• Criteriile, parametrii si metodele utilizate 

• Procedurile de testare, analize si rezultate 

• Calcule si programe de lucru 

• Descriere calitativa si comentarii asupra rezultatelor 

• Orice alte informatii relevante. 

Toate calculele de proiectare elaborate de catre Antreprenor vor fi prefatate de un 

document care sa explice principiile de proiectare si tipul de analiza adoptat. 

Documentul indica, de asemenea, codurile sau standardele de buna practica pe care 

se bazeaza proiectarea. Orice programe de calculator utilizate in proiectare trebuie sa 

fie pe descrise complet, iar detalii asupra intrarilor si rezultatelor se vor prezenta intr-

un mod accesibil. Manualele de utilizare cu privire la programe si orice instructiuni 

pentru utilizatorii programului vor fi puse la dispozitia Inginerului, la cerere. 
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1.9.2 Documentele finale care urmeaza sa fie furnizate de catre Antreprenor 

In conformitate cu prevederile legii 10/1995 si a HG 273/1994 cu modificarile si 

completarile ulterioare, Antrepenorul va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei, pe 

care o va preda Inginerului spre verificare si aprobare. 

1.9.2.1  Desene conforme cu executia - „As Built” 

In conformitate cu clauza 5.6 (Cartea Constructiei) din Conditiile Contractului, 

Antreprenorul va prezenta Inginerului, in cel mult 14 zile de la finalizarea lucrarilor, 

copii ale planselor conforme cu executia, asa cum este detaliat mai jos: 

• 2 exemplare originale in format ISO, la scara, nelegate, pe hartie, in limba 

engleza/romana, semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect; 

• 1 set (copii) legat, pe hartie A3, in limba engleza/romana; 

• 2 exemplare in format electronic, pe DVD / CD-Rom, ca fisiere CAD. 

Toate plansele conforme cu executia prezentate de catre Antreprenor Inginerului se 

vor redacta pe foi de dimensiune standard ISO, cu o dimensiune maxima A1. Fiecare 

desen trebuie sa aiba cartus in coltul din dreapta jos, dupa cum se detaliaza in 

Contract: Toate plansele de amplasament si de detaliu inaintate de catre Antreprenor 

vor fi redactate la scara si cotate, si trebuie sa includa scara grafica pentru a facilita 

utilizarea reproducerilor prin fotocopiere. Antreprenorul trebuie sa utilizeze sistemul 

international de unitati (SI unitati). 

1.9.2.2 Manualele de exploatare si intretinere 

Manualele de exploatare si intretinere vor fi prezentate in conformitate cu Clauza 5.7 

(Manualele de exploatare si intretinere) din Conditiile Contractuale. Fiecare manual 

va include, dar nu se limiteaza la urmatoarele: 

• descriere generala a domeniului de aplicare, scopului si modului de lucru 

pentru fiecare sectiune a Lucrarilor.  

• descriere generala a procedurilor operationale. 

• procedurile pentru intretinerea periodica si preventiva, inclusiv frecventele 

operatiunilor de rutina si procedurile pentru reparare si reasamblare. 

• un plan de management in conformitate cu CIRIA "Beach Management 

Manual" (C685) si/sau GP 103-2004 „Ghid de proiectare si executie privind 

realizarea si mentinere prin innisipare artificiala a plajelor”, nivelurile de 

actiune asupra plajei (de exemplu, atunci cand nivelurile plajei ajung la un 

punct in care sunt necesare actiuni pentru a restabili sau pentru a prezerva in 

orice alt fel plajele) inclusiv volumele pentru innisiparile artificiale viitoare si 

frecventa (in timp) pe perioada de viata proiectata. Daca Antreprenorul va 

demonstreaza Inginerului ca informatiile din GP 103-2004 vor atinge un 

standard sau o calitate superioara pentru planul de management al plajei si 

respectiv pentru operatiile/activitatile ulterioare, atunci Antreprenorul il va 

putea utliza pe acesta. In situatia in care exista neconcordante intre cele doua, 

CIRIA si GP, CIRIA primeaza.  

• instructiunile de utilizare si de intretinere ale Producatorului.  
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Antreprenorul va prezenta doua exemplare preliminare din fiecare Manual de 

exploatare si intretinere in limba romana si engleza Inginerului, in conformitate cu 

programul aprobat al Contractului. 

In termen de 21 de zile de la primirea versiunii preliminare a Manualelor de 

Exploatare si Intretinere, Inginerul: 

• Va aproba manualele preliminare; sau 

• In cazul in care Inginerul considera ca manualele preliminare sunt adecvate 

pentru utilizare, dar au nevoie de o modificare minora, acesta va returna o 

copie cu comentarii ce vor fi incorporate de catre Antreprenor; sau  

• In cazul in care Inginerul considera ca manualele preliminare sunt 

necorespunzatoare pentru utilizare de catre Administratia Bazinala de Apa 

Dobrogea-Litoral, atunci acesta va notifica Antreprenorul astfel incat sa 

modifice manualele preliminare si sa le prezinte a doua oara pentru aprobare.  

Dupa aprobare, Antreprenorul va preda Inginerului trei exemplare ale Manualelor de 

Exploatare si Intretinere . Cu exceptia documentatiei producatorului, 2 copii trebuie 

sa fie in limba romana si 1 copie trebuie sa fie in limba engleza. In plus, se va furniza 

si o copie electronica a textului Manualelor de Exploatare si Intretinere in limba 

romana si engleza. Formatul copiei electronice va fi MS Word si PDF. Documentatia 

producatorului va fi furnizata in engleza si in romana. 

Fiecare volum al manualelor va fi identificat cu titlul dactilografiat sau imprimat 

„MANUAL DE EXPLOATARE SI INTRETINERE”, titlul proiectului si precizarea 

subiectului general inclus in manual. Fiecare volum al manualului trebuie sa contina 

un cuprins.  

Manualele trebuie sa fie bine legate in bibliorafturi, iar paginile trebuie sa fie format 

A4 sau pliate la aceasta dimensiune, folosind nu mai mult de 70% din capacitatea de 

legare. 

1.9.3 Alte documente care urmeaza sa fie furnizate de catre Antreprenor 

1.9.3.1 Planul de Sanatate si Securitate in Munca 

Un plan de sanatate si securitate in munca va fi pregatit de catre Antreprenor si 

transmis Inginerului pentru comentarii, cu cel putin 14 zile inainte de initierea 

oricaror activitati de constructie programate pe santier. Planul de securitate si 

siguranta trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la: 

• Un registru de evaluare a riscurilor de catre Proiectant care sa fie actualizat 

continuu si in care se consemneze hazarduri, riscuri, masuri de reducere a 

impactului prin proiectare si masuri care trebuie luate de altii. Acest registru 

de evaluare a riscurilor de catre Proiectant (sau capitolul relevant) trebuie sa 

insoteasca toate plansele elaborate; 

• Masuri de evaluare a riscului de constructie si masuri de control; 

• Organizarea si modalitatile de gestionare pentru punerea in aplicare a 

planului; 

• Cerintele de siguranta corespunzatoare specificate; 

• Aranjamente cu privire la mesele angajatilor, aranjamente privind primul 

ajutor si sistemul sanitar. 
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Antreprenorul nu va prelua amplasamentul inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul 

de sanatate si securitate in munca. 

In perioada elaborarii proiectului pentru Lucrari, Antreprenorul va lua in 

consideratie riscurile financiare, de sanatate si securitatea muncii precum si riscurile 

care pot apare in timpul executiei lucrarilor de constructii si in timpul operarii si 

intretinerii acestora si va proiecta lucrarile in asa fel incat se reduca aceste riscuri atat 

cat este posibil. Daca un risc nu poate fi evitat, Antreprenorul va lua masuri de 

reducere a acestuia la sursa. Registrul de evaluare a riscurilor de catre Proiectant va fi 

actualizat continuu si va consemna hazarduri, riscuri, masuri de reducere a 

impactului prin proiectare si masuri care trebuie luate de altii. Acest registru de 

evaluare a riscurilor de catre Proiectant (sau capitolul relevant) trebuie sa insoteasca 

toate plansele elaborate. 

1.9.3.2 Planul de management al riscurilor 

Antreprenorul va elabora un registru al riscurilor cu referire la principiile descrise in 

standarde recunoscute international (cum ar fi ISO 31000:2009_Risk Management - 

Principles and Guidelines) sau in alte indrumare nationale sau internationale in 

domeniu. Registrul riscurilor va include dar nu se va limita la urmatoarele 

componente: 

• Propunerile Antreprenorului privitoare la procedurile de gestionare a 

riscurilor pe intreaga durata a contractului; 

• Un registru completat cu toate riscurile (sursa de risc si consecinte), planul de 

management al acestora si persoanele responsabilie pentru gestionarea fiecarui 

risc. Riscurile se vor grupa sub urmatoarele categorii (lista nu este exhaustiva): 

sanatate si securitatea muncii, calitatea din punct de vedere tehnic (inclusiv 

controlul calitatii, caliatea materialelor, calitatea surselor de material, 

disponibilitatea datelor pentru proiectare, modelare, conditii de fundare), 

aprobari si autorizatii (inclusiv, daca este cazul, certificate de urbanism), 

mediu, comunicatii, program si reputatia Autoritatii Contractante; 

• O evaluare calitativa a fiecarui risk probabilitatea remanenta dupa aplicarea 

planului de masuri si stabilirea riscurilor prioritare; 

• Impactul fiecarui risk asupra costurilor si un buget pentru fiecare risc 

(produsul dintre bugetul riscului si probabilitatea remanenta), costul 

implementarii activitatilor de management al riscurilor precum si o evaluare 

cantitativa a costurilor minim, cel mai probabil si maxim pentru fiecare; 

• O evaluare cantitativa a efectelor acestor riscuri asupra graficului de executie 

(intarzieri estimate) si dovezi ca aceste riscuri precum si actiunile de gestionare 

a lor au fost incluse in grafic; 

• Dovada gestionarii riscurilor similare in cadrul unor proiecte anterioare, 

demonstrand cum se va aplica experienta astfel obtinuta pentru managementul 

riscurilor specifice acestui contract. 

1.9.3.3 Organigrama 

Cu cel putin 14 zile inainte de demararea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite 

Inginerului detalii cu privire la Reprezentantul Antreprenorului si alti membri ai 

personalului-cheie, inclusiv fisele de post respective, adresele, numerele de telefon 
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disponibile 24 din 24, adresele de e-mail si numere de fax. Inginerul va fi anuntat de 

indata cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate. 

1.9.3.4 Program 

Cu cel putin 28 zile inainte de Inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va pregati graficul 

de executie intr-un pachet de software adecvat agreat de Inginer, pentru operarea cu 

un sistem de operare Windows sau similar si trebuie sa includa: 

• Un program detaliat al lucrarilor din cadrul contractului, sub forma unei 

diagrame Gantt, care sa detalieze in mod clar functiile individuale, actiunile si 

sarcinile si sa prezinte perioada pentru proiectare, inclusiv cele 14 zile necesare 

aprobarii Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie de catre ABAD-L, avize, 

achizitii, fabricare, constructia principala, testarea, punerea in functiune si toate 

celelalte operatiuni aplicabile, cu indicarea termenelor limita; 

• Diagrama Pert aferenta, cu toate conexiunile dintre activitati si drumul critic 

indicat in mod clar; 

• Diagramele de resurse asociate activitatilor din programul de lucru, fara a se 

limita neparat la acestea. 

• Inregistrarile fotografice 

In fiecare luna se vor face cel putin 50 de fotografii color, acoperind toate obiectele, 

etapele Lucrarilor, precum si problemele cheie. Antreprenorul va furniza copii 

digitale ale fotografiilor, inclusiv data, locul si subiectul aferent. Fisierele digitale vor 

fi proprietatea Autoritatii Contractante si nu vor fi furnizate niciun fel de negative 

sau fisiere digitale niciunei persoane sau niciunor persoane, cu exceptia cazului in 

care se obtine autorizarea scrisa din partea Autoritatii Contractante. Drepturile de 

autor pentru fotografii vor fi detinute de Autoritatea Contractanta. 

1.9.3.5 Arhiva fotografica 

Cel putin 50 de fotografii vor fi luate cel putin lunar acoperind toate elementele si 

fazele Lucrarilor si problemele cheie. Antreprenorul va pune la dispozitia Autoritatii 

Contractante copii digitale care sa includa cel putin data, locatia si subiectul. Aceste 

copii digitale devin proprietatea Autoritatii Contractante iar distribuirea, copierea sau 

printarea acestora nu este permisa fara o instructiune scrisa a Autoritatii 

Contractante. Drepturile de 'copyright' asupra acestor fotografii este transferat 

Autoritatii Contractante. 

1.9.3.6 Standarde relevante 

Antreprenorul va furniza Inginerului doua exemplare ale standardelor relevante 

(unul in engleza si unul in romana) pe care le considera aplicabile acestui contract, in 

format electronic. Ordinea prioritatii utilizarii standardelor va fi aleasa in 

conformitate cu Directivele Comunitatii Europene 2004/18/EC, acestea fiind: 

standardele nationale care transpun standardele Europene, normative tehnice 

Europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de 

referinta tehnice stabilite de entitati de standardizare Europene sau – cand acestea nu 

exista – standarde nationale, normative tehnice sau specificatii tehnice nationale. 
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1.9.3.7 Planse preliminare conforme cu executia 

Antreprenorul va pastra pe santier planse relevante actualizate ale Lucrarilor sale pe 

masura ce progreseaza, iar o copie a acestora va fi inmanata Inginerului inainte de 

Receptia Lucrarilor. Acestea vor constitui planse preliminare conforme cu executia, si 

trebuie sa contina toate informatiile relevante. 

1.9.3.8 Planul de asigurare a Calitatii (QAP)  

Antreprenorul va furniza o copie controlata a Planului de Asigurare a Calitatii (QAP) 

Inginerului. Planul trebuie sa fie revizuit si actualizat, daca este necesar, de catre 

Antreprenor, la intervale de maximum 28 zile. 

Planul de Asigurare a Calitatii trebuie sa respecte cerintele de la Volumul 2, Sectiunea 

1.8 de mai sus. 

1.9.4 Situatia de lucrari a Antreprenorului (cu privire la plata)  

Modalitatea de plata va fi convenita cu Autoritatea Contractanta. 

1.9.5 Proiectul tehnic 

Documentatiile Proiectului tehnic  ce trebuiesc predate spre aprobare Autoritatii 

Contractante vor fi in concordanta cu HG28/2008 si Ordinul 863/2008 si trebuie sa 

includa o lista cu principalele cantitati de lucrari si materiale. 
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2 Informatii generale referitoare la santier 

2.1 Intinderea santierului  

Intinderea santierului este prezentata in Plansele anexate in Volumul 3. In cazul in 

care Antreprenorul doreste sa stabileasca o zona de lucru in afara santierului, el isi va 

asuma in totalitate acest risc si va trebui sa obtina permisiunea Inginerului, 

proprietarilor si chiriasilor. 

2.2 Amplasament 

Tomis este situat la nord de Portul Constanta, Romania, pe litoralul Marii Negre. 

Locatia Tomis Sud este situata intre Strada Renasterii la nord si Hotel Palas la sud. 

2.3 Accesul pe santier 

Antreprenorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare impreuna cu autoritatile 

relevante pentru accesul pe santier.  

2.4 Unitati, nivele, cote de referinta 

Cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel, toate coordonatele vor fi exprimate in 

coordonate STEREO70, in metri deasupra nivelului mediu al Marii Negre (1975), iar 

datele pentru toate nivelurile vor fi luate in considerare in conformitate cu Caietul de 

Sarcini. 

Antreprenorul are responsabilitatea de a se asigura de cotele terenului existent si de 

nivelele si amplasamentele structurilor identificate in planse (Volumul 3) si alte date 

suplimentare (Volumele 5 si 6). 

2.5 Cotele marii 

Cotele marii de-a lungul coastei Marii Negre, prezentate in Tabelul 2.1, au fost 

furnizate de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina (INCDM) (JICA 

2008a), valori incluse in Volumul 6 (care nu face parte din Contract). Se presupune ca 

aceste niveluri de apa sunt proportionale cu nivelul mediu al Marii Negre (1975). 

Antreprenorul se va asigura ca aceste nivele ale marii si cote initiale sunt corecte. 

Tip de date Nivelul apei  Anul inregistrarii 

Cel mai inalt nivel al apei (media zilnica) 

inregistrat vreodata 

0.902m 19 februarie 1979 

Cel mai inalt nivel lunar al apei (HWL): 0.357m Decembrie 2002 

Nivelul mediu al marii pentru ultimii 5 

ani: 

0.233m (2000 - 2004) 

Nivelul mediu al marii pentru portul 

Constanta: 

0.163m (1993 - 2004) 

Nivelul cel mai scazut mediu lunar al apei 

(LWL): 

0.028m Noiembrie 2001 
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Cel mai scazut nivel de apa inregistrat 

vreodata: 

-0.304m 18 ianuarie 1992 

Tabelul 2.1 - Nivelul marii inregistrat de-a lungul coastei Marii Negre 

Categoria de maree calculata in JICA (2008a) (a se consulta Volumul 6 (care nu face 

parte din Contract)), este de ordinul a 0.05m. Informatiile prezentate in Tabelul 2.2 

prezinta categoria de maree de la Portul Constanta si Portul Mangalia. 

Data analizate  Portul Constanta Portul Mangalia 

2000 0.044m 0.045m 

2001 0.038m 0.057m 

Tabelul 2.2 - Categoria de maree pentru Porturile Constanta si Mangalia 

2.6 Cresterea nivelului marii  

Toleranta pentru cresterea nivelului marii de 3.3mm pe an trebuie sa fie luata in 

considerare in proiectul Antreprenorului pe durata de viata a Lucrarilor de 50 ani (a 

se vedea Volumul 2, Sectiunea 4.5). 

2.7 Cote extreme ale marii 

Datele cu privire la cotele marii pe ora la Portul Constanta au fost obtinute de la 

INCDM „Grigore Antipa”, ca parte a studiului JICA (2008a la d) (a se consulta 

Volumul 6 (care nu face parte din Contract)). Datele pentru cotele marii acopera o 

perioada cuprinsa intre ianuarie 1993 si decembrie 2004. 

Cotele extreme ale marii provenite din aceste date sunt prezentate in Tabelul 2.3. 

Informatii suplimentare privind cotele marii sunt prezentate in Volumul 5. 

Nu a fost posibil sa se determine cota initiala de referinta pentru nivelul marii. Se 

presupune ca aceste cote pe ora sunt proportionale cu nivelul mediu al Marii Negre 

(1975). Antreprenorul se va asigura ca aceste cote ale marii si cotele initiale sunt 

corecte. 

Probabilitatea anuala de 
aparitie (%) 

Frecventa: o aparitie 
la X ani 

Cotele 
marii (m) 

100 1 0.55 

50 2 0.75 

20 5 0.80 

10 10 0.90 

5 20 0.95 

2 50 1.00 

1 100 1.05 

Tabelul 2.3 - Cote extreme ale marii in Portul Constanta  
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2.8 Date cu privire la valuri  

2.8.1 Date cu privire la valurile din larg 

Datele cu privire la valurile si energia eoliana din larg, derivate din datele 

achizitionate de la Fugro OCEANOR (1 iulie 1992-31 decembrie.2010), in trei locatii 

de-a lungul coastei, sunt prezentate in Tabelul 2.4. 

Parametrii de vant si 
valuri 

A - Sud (43.5°N, 
29.5°E) 

B - Centru 
(44.5°N, 30.0°E) 

C - Nord (45.5°N, 
30.5°E) 

 Max Mediu Max Mediu Max Mediu 

Inaltimea valului, H₀ (m) 6.66 0.97 6.24 0.91 4.97 0.85 

Directia medie a valurilor (°N) 360 124 360 139 360 155 

Perioada de varf a valului, Tpp (s) 13.28 5.34 13.56 4.93 14.27 4.79 

Perioada medie a valurilor, 

Tm=T₋₁₀ (s) 

12.59 4.70 12.03 4.39 10.33 4.31 

Viteza vantului (m/s) 20.71 5.78 21.7 6.02 19.84 5.64 
Tabelul 2.4 - Date cu privire la valurile rezultate in larg si viteza vantului (iulie 1992 - decembrie 2010) 

2.8.2 Date cu privire la valurile din apropierea tarmului 

Conditii extreme ale valurilor din apropierea tarmului prezente pe santier, derivate 

din datele cu privire la valurile din larg, sunt prevazute in Volumul 5 si in Volumul 2, 

Sectiunea 4.7. 

2.9 Date cu privire la vant 

Date cu privire la viteza vantului in larg sunt prevazute in Volumul 2, Sectiunea 2.8. 

2.10 Date cu privire la curenti 

Curentii marini urmeaza o directie dominanta nord-sud, care caracterizeaza, in 

general, circulatia apei in sub-bazinul vestic. Antreprenorul va realiza propriile 

investigatii pentru localizarea curentilor, si potentialul impact asupra Lucrarilor, in 

perioada de operare si si a conditiilor limita de stabilitate din perioada de proiectare, 

pentru Lucrari in perioada de executie si la finalizarea Lucrarilor. 

2.11 Clima 

Antreprenorul va trebui sa fie la curent el insusi cu toate inregistrarile meteorologice 

disponibile si conditiile climatice predominante din regiune 

La niveluri scazute atmosferic sunt posibile circulatia vestica, circulatia polara, 

circulatia tropicala, si conditiile de circulatie meteorologica inversa. Cea mai frecventa 

este circulatie vestica (45%), in conformitate cu statisticile INMH si Geografia 

Romaniei, 1983. Circulatia vestica se refera la presiunea atmosferica ridicata in partea 

de sud si in depresiunile din nord. Acest lucru genereaza deseori precipitatii 

semnificative pe timp de iarna (in special ploi) si conditii climaterice variabile cu 

instabilitati locale in timpul verii. 

Calculul temperaturii medii multianuale din datele inregistrate in 1901 - 1990 la 

statiile meteo din Constanta si Mangalia este 11.7°C. Cu toate acestea, in ultimii ani 

de inregistrare, valorile au fost cu 2°C mai mari (12,1°C in 1998 si 13,1°C in 1999). O 

temperatura minima absoluta de -25°C a fost inregistrata pe 09.02.1929 in timp ce in 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 22 

 

 

 

cursul ultimilor ani, temperaturile minime inregistrate au fost -11.3°C (12.12.1998) si -

9.8°C (1.02.1999). 

2.12 Conditiile seismice 

Potrivit Normativului roman de proiectare seismica pentru cladiri, P100-1/2006, in 

ceea ce priveste analiza seismica, valoarea de varf pentru accelerarea la sol de-a 

lungul litoralului romanesc al Marii Negre este ag = 0.16g (pentru cutremure cu un 

interval de recurenta medie (ARI) de 100 de ani) si o perioada de colt Tc de 0,7 

secunde, bazata pe calculul intensitatii seismice VII1, scara MSK. 

2.13 Conditiile geotehnice 

Informatii despre studiile geotehnice sunt prezentate in Volumul 6 (care nu face parte 

din Contract). 

Antreprenorul trebuie sa ia act de conditiile locale ale terenului si de caracterul 

adecvat al acestuia pentru tipul de lucrari pe care le va intreprinde, pe baza propriilor 

investigatii. 

2.14 Batimetrie 

Informatii despre masuratorile batimetrice sunt prezentate in Volumul 6 (care nu face 

parte din Contract). 

Antreprenorul trebuie sa ia act de topografia fundului marii (din zona Lucrarilor) si 

de caracterul adecvat al acestuia pentru activitatile de proiectare si executie lucrari pe 

care le va intreprinde, pe baza propriilor investigatii/masuratori. 

2.15 Topografie 

Informatii despre masuratorile topometrice sunt prezentate in Volumul 6 (care nu 

face parte din Contract). 

Antreprenorul trebuie sa ia act de topografia plajei si a profilului terenului (din zona 

Lucrarilor) si de caracterul adecvat al acestuia pentru activitatile de proiectare si 

executie lucrari pe care le va intreprinde, pe baza propriilor investigatii/masuratori. 

2.16 Structurile existente 

Un inventar al structurilor existente este prezentat in Volumul 6 (care nu face parte 

din Contract). 

Antreprenorul trebuie sa ia act de starea constructiilor existente (din zona Lucrarilor) 

si de caracterul adecvat al acestora pentru activitatile de proiectare si executie lucrari 

pe care le va intreprinde.  

2.17 Expertize 

Rapoartele de expertiza pentru structurile din teren sunt prezentate in Volumul 5.  

Antreprenorul trebuie sa ia act de starea constructiilor existente (din zona Lucrarilor) 

si de caracterul adecvat al acestora pentru activitatile de proiectare si executie lucrari 

pe care le va intreprinde. 
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2.18 Utilitati existente 

Antreprenorul va fi responsabil cu identificarea tuturor utilitatilor din amplasament, 

in conformitate cu specificatiile. 

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice daune aduse utilitatilor 

existente.  
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3 Considerente de mediu 

3.1 Obiective de mediu 

Un Raport de Mediu de Pornire si un Raport de Impact Asupra Mediului (versiune 

provizorie) sunt incluse in Volumul 6 (care nu face parte din Contract) ca informatii 

pentru Antreprenor.  Antreprenorul va asigura cel putin indeplinireaea cerintelor de 

mediu prevazute in  tabelul de mai jos.  

Obligatiile Antreprenorului rezultate in urma evaluarii impactului asupra 
mediului 

- lucrarile de reabilitare a digurilor paralele cu tarmul si de 

executie a digurilor submerse, care sunt amplasate in zona 

izobatei de -5,0m, se vor executa numai de pe apa;  

- piatra va fi adusa in perioada lunilor de vara, pentru 

evitarea furtunilor si vor fi folosite utilaje plutitoare pentru a 

se evita derajamentul plajelor; 

Executia propriu-zisa a 

lucrarilor 

- daca va fi posibil, restul lucrarilor vor fi desfasurate in 

afara sezonului estival (Volumul 2, Sectiunea 6.1.37). 

- conform legislatiei romanesti in vigoare, organizarea de 

santier constituie atributia si raspunderea Antreprenorului, 

in ceea ce priveste  amplasamentul, solutiile, dotarile si 

pentru aceasta va fi nevoie de un Raport distinct privind 

Evaluarea Impactului asupra Mediului; Organizarea de santier 

- pentru colectarea apelor uzate menajere din cadrul 

organizarii de santier vor fi prevazute toalete ecologice, care 

vor fi intretinute prin firme specializate, pe baza de prestari 

servicii; 

Zone de depozitare a 

deseurilor 

- toate deseurile rezultate in urma lucrarilor, care pot fi 

asimilate deseurilor municipale, vor fi transportate la 

depozitul de deseuri municipale din orasul Constanta; 

- Antreprenorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 

856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii 

deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si 

transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor; 

- utilizarea de echipamente si mijloace de transport 

moderne, cu emisii reduse de poluanti; 

- intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare 

buna de functionare avand reviziile tehnice si schimburile de 

ulei efectuate in ateliere specializate; 

- schimbul si intretinerea de acumulatori vor fi efectuate in 

ateliere specializate; 

Prevenirea si reducerea 

cantitatilor de deseuri 

toxice si periculoase  

- vopseaua folosita la marcaje va fi depozitata in recipienti 

etansi si descarcata cu dispozitive speciale. Recipientii goliti 

vor fi restituiti producatorilor sau distribuitorilor; 
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Obligatiile Antreprenorului rezultate in urma evaluarii impactului asupra 
mediului 

1. deseuri menajere – colectarea se va face pe baza de 

contract in pubele metalice amplasate pe platforme betonate. 

Acestea vor fi transportate la depozitele de deseuri sau la 

statiile de transfer ale localitatilor. Vor fi pastrate evidente cu 

cantitatile predate in conformitate cu prevederle HG nr. 

349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulteriore; 

2. deseuri metalice – colectarea se va face pe platforme 

betonate si valorificate pe baza de contract cu firme 

specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile 

valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 

privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata 

prin Legea nr. 456/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. deseuri materiale de constructii – colectarea pe platforme 

speciale; 

4. slamuri petroliere – colectare in recipienti metalici etansi si 

predati la firme specializate in vederea valorificarii acestora 

prin reciclare. Vor fi tinute evidente cu cantitatile valorificate 

in conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind 

gestionarea uleiurilor uzate. Sub niciun mod nu va fi 

permisa depozitarea uleiurilor uzate pe plaje. 

5. deseuri lemn – colectate selectiv si refolosirea acestora 

functie de dimensiuni si necessitate; 

6. acumulatori uzati – colectare in spatii special amenajate si 

predate unitatilor specializate si valorificare prin riciclare. 

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform 

prevederilor HG nr. 1057/2001. 

7. anvelope uzate si bateriile uzate - colectare in spatii 

special amenajate si predate unitatilor specializate si 

valorificare prin riciclare. Sub nicio forma nu va fi permisa 

colectarea lor pe plaje si arderea cauciucurilor.  

Modul de gospodarire a 

deseurilor 

8. apa de santina si resturile de combustibili rezultate din 

spalarea tancurilor vor trebui colectate si depozitate in 

recipienti metalici. Acestia urmeaza a fi transportati catre 

centrele sepecializate de colectare / tratare; 

- Antreprenorul va stabili rutele de transport pe care 

materielele de constructie vor fi transportate, catre si dinspre 

zona de lucru; 

- Antreprenorul va decide ce utilaje vor fi folosite in timpul 

constructiei si pe perioada de intretinere ; 
Surse de materiale de 

constructie 
- Antreprenorul va hotara locatia instalatiei de turnare a 

prefabricatelor din beton mobila sau fixa, dar trebuie sa tina 

cont de spatiul necesar pentru intarire si depozitare, precum 

si de apropierea de santier; 

- atenuator de zgomot (mansoane de cauciuc);  

- optimizarea graficului de lucru; 

Masuri de diminuare a 

zgomotului 

-lucrarile zgomotoase realizate in afara orelor normale de 

lucru trebuie anuntate la Agentia pentru Protectia Mediului 

- APM, al carei consimtamant este necesar; 
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Obligatiile Antreprenorului rezultate in urma evaluarii impactului asupra 
mediului 

- comunitatea locala (rezidenti si proprietari din zona), 

trebuie sa fie pe deplin informata cu privire la natura si 

calendarul activitatilor de constructie, inainte de punerea in 

aplicare a lucrarilor; 

- rezidentii care locuiesc avand fatada de-a lungul cailor 

rutiere, trebuie sa fie notificati cu privire la lucrari, inclusiv 

detaliile de contact pentru orice reclamatii referitoare la 

zgomot sau alte neplaceri, pentru a fi adresate inginerului; 

- lucrul pe timpul noptii trebuie evitat (Volumul 2, Sectiunea 

6.1.37); 

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor 

pentru a evita zgomotele cauzate de utilaje defecte; 

- interventie imediata in cazul defectarii unui utilaj si 

repararea acestuia pentru a se elimina cauza zgomotului; 

- instruirea soferilor de camion in privinta reducerii 

zgomotului in trafic (de exemplu evitarea claxonatului 

nejustificat, intretinera vehiculelor); 

- daca lucrul pe timp de noapte este permisa de autoritatile 

relevante, in vederea aprobarii de Inginer, se vor aduce 

modificari importante la metodologia de lucru pentru a 

reduce semnificativ impactul zgomotului, ,.  

- operatiile tehnologice generatoare de praf (vor fi reduse in 

perioadele cu vant puternic sau se va urma si o umectare a 

suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru; 

- drumurile de acces pana la plaja vor fi permanent stropite 

cu apa pentru a se reduce praful. 

Masuri de diminuare a 

prafului 

- masinile de transport vor fi prevazute cu prelate pe 

perioada operatiunilor de transport; 

- depozitarea de combustibil, echipamente si materiale de 

constructie se va realiza pe o platforma impermeabila 

departe de apa, sigilate si tinute incuiate atunci cand sunt 

nesupravegheate; 

- intretinerea echipamentelor (de exemplu: spalarea, 

reparatii, schimbul de piese, schimbare ulei, alimentarea cu 

combustibil) va fi efectuata numai in locuri potrivite (de 

exemplu, platforme betonate cu decantoare prevazute 

pentru retinerea pierderilor, etc.);  

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra apei 

- pocedurile si echipamentele de raspuns in caz de urgenta 

vor fi pastrate pe amplasamentul santierului si tot 

personalul contractant va fi instruit in acest sens; 

- operatiile tehnologice (descarcarea, nivelarea nisipului) 

care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant 

puternic; 

- drumurile de acces pana la plaja vor fi permanent stropite 

cu apa pentru a se reduce praful; 

- masinile de transport vor fi prevazute cu prelate pentru 

acoperirea nisipului, in scopul reducerii emisiilor de praf; 

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra aerului 

- graficul de lucru al utilajelor va fi optimizat in asa fel incat 

emisiile de noxe gazoase sa fie cat mai reduse, astfel incat 

impactul generat asupra calitatii aerului sa fie minim; 
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Obligatiile Antreprenorului rezultate in urma evaluarii impactului asupra 
mediului 

- efectuarea lucrarilor de reabilitare/ constructie propuse 

prin proiect se vor realiza in conformitate cu normele 

organizarii de santier, normele de protectia mediului si de 

securitate a muncii; 

- intretinerea corespunzatoare si verificarea periodica a 

utilajelor utilizate in vederea eliminarii posibilitatii de 

scurgere de combustibil; 

Masuri de 

diminuare/eliminare  a 

impactului asupra solului 

si subsolului 

- verificarea periodica a calitatii nisipului pentru a se asigura 

ca este de o calitate corespunzatoare si nu va induce o 

poluare a sedimentelor marine; 

- masurile de diminuare a impactului depind de gradul de 

folosinta a zonelor de interes de catre pasari. Daca aceste 

zone sunt folosite pentru cuibarit, atunci evitarea efectuarii 

lucrarilor in perioada de cuibarit este foarte importanta. 

Totusi, daca aceste zone sunt folosite majoritar de pasari ce 

nu cuibaresc aici, atunci lucrarile vor disturba mai putin 

populatiile de pasari si ca atare autoritatile de mediu vor 

formula mai putine cerinte si restrictii.; 

 - poate fi nevoie de o reducere a nivelului de zgomot, daca 

acesta devine o problema; 

- accesul utilajelor va fi restrictionat, unde este posibil, la 

drumurile existente din zona de interes; 

- instalatiile folosite pe plaje vor evita trecerea peste 

vegetatia existenta; 

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra 

biodiversitatii 

- lucrarile de constructie trebuie planificate in asa fel incat sa 

se evite perioada de inmultire a pasarilor; 

- vor fi implementate masuri de control al poluarii pentru a 

proteja zonele in care cresc moluste; 

- depozitarea combustibilului, echipamentelor si 

materialelor de constructii se va face pe o platforma 

impermeabila la distanta de apa, prevazuta cu borduri 

pentru retinerea apei, aceasta zona fiind inchisa atunci cand 

nu este supravegheata; 

- vor fi implementate standardele in vigoare pentru 

organizarea de santier pentru a proteja calitatea apelor in 

timpul lucrarilor constructie impotriva tulburarii 

sedimentelor si de deversarea potentiala a materialelor de 

constructie;   

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra 

pescuitului 

- in zonele cunoscute folosite pentru pescuitul comercial sau 

de crestere a molustelor amprenta zonelor de constructii a 

structurilor noi sau de extindere a celor existente, trebuie 

redusa pe cat posibil pentru a minimiza perturbarea sau 

pierderea de moluste ce ar putea fi prezente in zona; 

- Antreprenorul va fi obligat sa pastreze organizarea de 

santier ordonata, pentru a evita impactul vizual semnificativ 

si impactul semnificativ asupra peisajului; 

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra 

peisajului 
- lucrarile pe plaja vor fi efectuate in afara sezonului turistic 

(Volumul 2, Sectiunea 6.1.37), ceea ce va contribui la 

limitarea impactului asupra turistilor si utilizatorilor plajei; 
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Obligatiile Antreprenorului rezultate in urma evaluarii impactului asupra 
mediului 

- in cazul in care obiecte de interes sunt descoperite in 

timpul lucrarilor, toate lucrarile vor inceta in imediata 

apropiere a obiectelor gasite si vor fi consultate autoritatile 

competente; 

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra 

patrimoniului cultural si a 

mediului istoric 

- in cazul in care sunt identificate sit-uri marine scufundate 

in timpul lucrarilor de constructii, lucrarile in zona 

respectiva vor fi suspendate, vor fi consultate autoritatile 

competente si se vor lua masurile de protectie in 

conformitate cu legislatia specifica; 

- cei care locuiesc sau lucreaza in imediata apropiere a 

lucrarilor de constructie vor fi informati cu privire la natura, 

momentul si durata activitatilor de constructii, inainte de 

inceperea lucrarilor; 

- semnele de navigatie pentru structurilee de larg noi vor fi 

ridicate/construite in conformitate cu Volumul 2, Sectiunea 

6.12 Semnale de avertizare vor fi instalate pe toate structurile 

legate de tarm, in conformitate cu solicitarile autoritatilor 

relevante; 

- toate ambarcatiunile ce aduc materiale in zonele de lucru ar 

trebui sa fie iluminate corespunzator pe timp de noapte sau 

in conditii de ceata; 

Masuri de 

diminuare/eliminare a 

impactului asupra 

mediului social si 

economic 

- toate rutele vehiculelor de constructie vor fi inspectate 

inainte si dupa lucrarile de constructie si orice prejudiciu va 

fi refacut de Antreprenor. 

3.2 Monitorizarea mediului  

Antreprenorul va facilita monitorizarea de mediu, in concordanta cu toate aprobarile, 

avizele si acordurile (Volumul 2, Sectiunea 1.7).  

3.3 Controlul de mediu pentru lucrarile de constructie si intretinere 

Antreprenorul va respecta cerintele incluse in toate autorizatiile emise pentru Lucrari 

si va respecta toate cererile formale impuse de autoritatilor competente. 

Antreprenorul va respecta controalele de mediu specificate in Volumul 2, la Sectiunea 

3.1 si Sectiunea 6.1, fara insa a se limita numai la acestea:  

3.4 Managementul mediului 

Sistemul de management de mediu al Antreprenorului trebuie sa fie acreditat ISO 

14001. Antreprenorul trebuie sa demonstreze Inginerului ca sistemul este operational 

si aplicabil Contractului.
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4 Proiectarea Lucrarilor  

4.1 Scopul general al Lucrarilor  

Lucrarile vizeaza crearea unui sistem de protectie costiera pentru a reduce riscul 

eroziunii (si posibilul risc asociat de inundatii). 

Lucrarile constau in constructia unor structuri noi de control, construite din 

anrocamente, innisiparea artificiala a plajei si (unde este inclus in proiectul 

Antreprenorului)) pinteni ingropati din saci geo-sintetici pentru stabilizare a plajei, 

combinat cu demolarea/ repararea/extinderea unor epiuri existente. Volumul 6 (care 

nu face parte din contract) cuprinde un Inventar al structurilor existente. 

Sistemul de protectie costiera va oferi un nivel de protectie (a bunurilor expuse 

riscurilor) impotriva eroziunii (si inundatiilor asociate) pentru o Perioada de 

Recurenta (RP) de cel putin 100 de ani pentru un Eveniment de proiectare care ia in 

calcul nivelul valurilor si al apei. 

In orice moment pe durata desfasurarii executiei, Antreprenorul va fi singurul 

raspunzator pentru stabilitatea Lucrarilor in stadiul provizoriu sau partial de 

constructie si va lua toate masurile de precautie necesare pentru a monitoriza 

prognoza meteo si a instala dispozitive provizorii de protectie a sectiunilor de Lucrari 

incheiate partial, daca este necesar. 

Dincolo de cerintele din Contract, pentru restul Duratei proiectate de viata a 

structurii, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral va fi raspunzatoare 

pentru intretinerea lucrarilor, in vederea asigurarii standardului de protectie, 

excluzand situatiile in care Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiile conform 

Contractului. 

4.2 Descriere generala a Lucrarilor  

4.2.1 Introducere 

Lucrarile de protectie costiera se impart in urmatoarele doua categorii: 

• Innisiparea artificiala a plajei (inclusiv pinteni geotextili ingropati, daca acestia 

sunt prevazuti de proiectul Antreprenorului) pentru care se impune 

intretinerea periodica. 

• Structuri din anrocamente de diverse tipuri, pentru care se impune intretinerea 

relativ frecventa. 

Structurile din anrocamente amplasate de-a lungul coastei cuprind diguri si epiuri 

(cu sau fara coronament circulabil), precum si diguri sparge-val (diguri paralele cu 

tarmul), care nu sunt circulabile. 

• Scopul principal al digurilor sparge-val este acela de a minimiza energia 

valurilor care ajung la linia tarmului. 

• Scopul principal al epiurilor este acela de a reduce transportul sedimentelor de 

pe plaje de-a lungul (si de-a latul) tarmului. 
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In conformitate cu clasificarea specificata in Sectiunea 5.2.2. din CIRIA; CUR; 

CETMEF (2007);); ‘The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua 

editie)’, epiurile amplasate de-a lungul coastei vor fi considerate ‘structuri stabile din 

punct de vedere static’ si vor fi clasificate in urmatoarele sub-grupuri: 

• Structuri cu coronament inalt  

• Structuri emerse cu coronamentul jos  

• Structuri submerse cu coronamentul jos  

Innisiparea artificiala a plajei si structurile geosintetice ingropate (daca vor fi 

necesare) vor fi considerate ‘structuri de remodelare dinamica’. 

Descrierea generala a functionalitatii si performanta impusa de aceste structuri care 

ar putea fi incluse in proiectul Antreprenorului sunt prezentate in sectiunile de la 4.2 

la 4.6, cu cerinte specifice fiecarei tip de structuri prezentate in sectiunile de la 4.7 la 

4.13.  

4.2.2 Innisiparea artificiala a plajei  

Innisiparea artificiala a plajei va asigura un spatiu de agrement prin definirea unei 

latimi minime specificate de plaja ‘uscata’, conform cu starea limita operationala. In 

plus, va limita inaltarea valurilor in conditii operationale la un nivel sub creasta 

plajei, pentru a reduce riscul de inundatii. Profilul plajei reconstruite ar trebui sa se 

asemene profilului plajei autentice si trasaturilor sedimentelor pe cat de mult posibil, 

pentru a minimaliza deformarea datorata actiunii pe termen scurt a furtunilor si 

raspunsului pe termen lung la actiunea valurilor, nivelului marii si curentilor. 

4.2.3 Epiuri si pinteni  

Epiurile alcatuite din anrocamente (inclusiv material reciclat), stabile din punct de 

vedere static, vor reduce nivelurile transportului de sedimente pe plaja. Inaltimea, 

adancimea si lungimea epiurilor vor pastra profilul final al plajei conform conditiilor 

operationale, starii limita de serviciu si starii limita ultime. Profilul plajei va fi stabilit 

pe baza evaluarii unor profiluri istorice ale plajei si a modelului evolutiei pe termen 

scurt si lung a acestuia. Baza epiurilor va fi suficient de bine ingropata si/sau solida 

pentru a nu permite erodarea locala datorata actiunii puternice a valurilor, a valurilor 

reflectate/sparte sau a curentilor, pentru ca o eventuala deformare a fundatiei sa aiba 

efecte minime asupra alotor parti ale structurii. La stabilirea solutiei de fundare se va 

tine seama de natura terenului de fundare.  

Daca se vor include in proiect pintenii ingropati geosintetici "de remodelare 

dinamica", acestia vor reduce nivelul transportului de sedimente pe plaja atunci cand 

acestea sunt expuse fie din cauza lipsei intretinerii (innisiparea artificiala a plajei), fie 

din cauza unui eveniment legat de nivelul valurilor si al apei cu o probabilitate mai 

scazuta de aparitie decat Evenimentul de proiectare. Pintenii ingropati geosintetici 

vor pastra variatia profilului plajei doar pentru conditiile operationale. 

4.2.4 Diguri sparge – val (structuri legate la tarm)    

Digurile sparge-val vor minimiza energia valurilor care ajung la tarm . In plus, acolo 

unde structurile permit accesul (pentru reparatii si intretinere), structurile vor limita 

pericolul revarsarii valurilor. Fundatia digurilor va fi suficient de adanca si/sau solida 

pentru a reduce eroziunea locala datorata actiunii puternice a valurilor, a valurilor 

reflectate/sparte sau a curentilor, pentru ca o eventuala deformare a fundatiei sa aiba 
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efecte minime asupra altor parti ale structurii.  La stabilirea solutiei de fundare se va 

tine seama de natura terenului de fundare.  

4.2.5 Diguri sparge-val paralele cu tarmul (in apropierea tarmului) 

Digurile sparge-val paralele cu tarmul trebuie sa disipeze energia valurilor care ajung 

la tarm, determinand in mod direct spargerea valurilor cu o magnitudine mai mare si 

calmarea mai rapida a valurilor cu o amplitudine mai scazuta, pentru ca spargerea sa 

se produca inainte de a atinge tarmul. In plus, dimensiunea si cota digurilor din 

aproprierea tarmului nu vor determina formarea de curenti directionati catre larg, 

altii decat cei existenti, care sa conduca la transport sedimentar si conditii periculoase 

pentru inot. La stabilirea solutiei de fundare se va tine seama de natura terenului de 

fundare.  

4.3 Descrierea detaliata a Lucrarilor  

Tabelul de mai jos cuprinde descrierea lucrarilor si defineste tipul de structura care se 

va proiecta.  

Antreprenorul poate propune tipuri de structuri alternative pentru a fi evaluate de 

catre Inginer. Solutiile alternative propuse se vor inainta spre evaluare cu toate 

detaliile de proiectare finalizate cel mai devreme dintre 70 de zile inainte de inceperea 

activitatilor de constructii sau 56 de zile inainte de a fi necesara obtinerea acordului 

pentru acestea. O astfel de propunere se va lua in consideratie in conformitate cu 

clauza 13.2 din Conditiile de Contract. In cazul in care se propun solutii alternative, 

Antreprenorul este pe deplin raspunzator pentru obtinerea avizelor si acordurilor 

necesare in conformitate cu legislatia din Romania inclusiv cele necesare datorita 

devierii de la capacitatile aprobate mentionate in acest Contract. 

In tabelul de mai jos descrierea generala si tipul de structura sunt date in limba 

engleza pentru a fi identice, si deci usor identificabile, cu cele descrise in ghidul de 

proiectare CIRIA care trebuie urmat pentru proiectarea acestor structuri. Prima 

coloana identifica structurile pe planse, iar ultimele doua coloane in romana contin o 

descriere in detaliu a structurii si termenii in romana general folositi pentru acest tip 

de structura. 

Identificator 

structura 

Descriere generala 

(Structure description) 

Tip de structura 

(Structure type) 
Descriere in detaliu 

Termeni mai 

frecvent utilizati 

in romana 

T1 

Statically stable rubble 

mound shore-connected 

breakwater 

Marginally 

overtopped (with 

access) 

Demolare partiala si reabilitare a 

epiului existent, cai de acces din beton, 

cu nucleu din piatra sparta, 

imbracaminte de protectie din beton 

sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Epiu, jetela cu 

coronament inalt 

(circulabil) 

T4 

Statically stable rubble 

mound shore-connected 

groyne 

Marginally 

overtopped (with 

access) 

Extindere a epiului existent cu alei de 

acces din beton, cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Epiu, jetela cu 

coronament inalt 

(circulabil) 
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DS-3 

Statically stable rubble 

mound shore-parallel 

(nearshore) breakwater 

Low-crested 

submerged 

Dig longitudinal sparge-val submers 

nou de larg cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Dig longitudinal 

sparge-val 

submers 

DS-4 

Statically stable rubble 

mound shore-parallel 

(nearshore) breakwater 

Low-crested 

submerged 

Dig longitudinal sparge-val submers 

nou de larg cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Dig longitudinal 

sparge-val 

submers 

6 
Dynamic reshaping shore-

connected groyne 

Geo-synthetic 

groyne 

Epiu nou realizat din saci din material 

geo-sintetic umpluti cu nisip, pozat 

ingropat in zona de innisipare 

artificiala a plajei 

Pinten, epiu 

ingropat, dig 

ingropat 

nu este cazul 
Dynamic reshaping beach 

recharge 
Beach recharge 

Innisipare artificiala a plajei pe o 

lungime de peste 1.500m, cu nisip din 

surse de rau sau din mare 

Innisipare 

artificiala 

 

 

Identificator 
structura 

Descriere generala 
(Structure description) 

Tip de structura 
(Structure type) 

Descriere in detaliu Termeni mai 
frecvent 
utilizati in 
romana 

J-1 (EN8) Statically stable rubble 

mound shore-connected 

groyne 

Marginally 

overtopped (with 

access) 

Demolare partiala si reabilitare a 

epiului existent cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic. Repozitonare si 

protectie a conductelor existente 

Epiu, jetela cu 

coronament inalt 

(circulabil) 

J-2 (EN5) Statically stable rubble 

mound shore-connected 

groyne 

Marginally 

overtopped (with 

access) 

Demolare partiala si reabilitare a 

epiului existent cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic. Repozitonare si 

protectie a conductelor existente 

Epiu, jetela cu 

coronament inalt 

(circulabil) 

B-1 Statically stable rubble 

mound shore-parallel 

(nearshore) breakwater 

Low-crested 

submerged 

Dig longitudinal sparge-val submers 

nou de larg cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Dig longitudinal 

sparge-val submers 

B-1’ Statically stable rubble 

mound shore-parallel 

(nearshore) breakwater 

Low-crested 

submerged 

Dig longitudinal sparge-val submers 

nou de larg cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Dig longitudinal 

sparge-val submers 

B-2 Statically stable rubble 

mound shore-parallel 

(nearshore) breakwater 

Low-crested 

submerged 

Dig longitudinal sparge-val submers 

nou de larg cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

beton sau anrocamente be o baza din 

material geo-sintetic 

Dig longitudinal 

sparge-val submers 

EN3 NA NA Demolare epiu existent cu alei de 

acces din beton, cu nucleu din piatra 
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Identificator 
structura 

Descriere generala 
(Structure description) 

Tip de structura 
(Structure type) 

Descriere in detaliu Termeni mai 
frecvent 
utilizati in 
romana 

sparta, imbracaminte de protectie din 

stabilopozi si evacuarea materialului 

demolat 

EN4 NA NA Demolare epiu existent cu alei de 

acces din beton, cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

stabilopozi si evacuarea materialului 

demolat 

 

EN6 NA NA Demolare epiu existent cu alei de 

acces din beton, cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

stabilopozi si evacuarea materialului 

demolat 

 

EN7 NA NA Demolare epiu existent cu alei de 

acces din beton, cu nucleu din piatra 

sparta, imbracaminte de protectie din 

stabilopozi si evacuarea materialului 

demolat 

 

nu este cazul Dynamic reshaping beach 

recharge 

Beach recharge Innisipare artificiala a plajei pe o 

lungime de peste 1.400m, cu nisip din 

surse de rau sau din mare 

Innisipare 

artificiala 

4.4 Standarde si principii de proiectare  

Proiectarea Lucrarilor permanente si Provizorii va respecta cele mai recente editii ale 

europene specificatiilor, standardelor, normativelor, codurilor de buna practica, 

principiilor si reglementarilor europene in vigoare la data utilizarii. Se va folosi un set 

de standarde coerente si compatibile, in functie de forma constructiei si de mediu. 

Ordinea prioritatii utilizarii standardelor va fi aleasa in conformitate cu Directivele 

Comunitatii Europene 2004/18/EC, acestea fiind: standardele nationale care transpun 

standardele Europene, normative tehnice Europene, specificatii tehnice comune, 

standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice stabilite de entitati de 

standardizare Europene sau – cand acestea nu exista – standarde nationale, 

normative tehnice sau specificatii tehnice nationale.  

Tabelul de mai jos prezinta standardele de proiectare / codurile si principiile pe care 

Antreprenorul trebuie sa le respecte in situatia in care Inginerul nu a aprobat 

folosirea altor standardele de proiectare / codurile si principiile alternative, pe langa 

orice alte cerinte legale sau neimpuse de lege. 

Referinta Titlu 

BSI (2000), Standard Britanic BS6349-

1:2000 Structuri Maritime – Partea 1  

Cod de practica pentru criterii generale  

BSI (1999), Standard Britanic BS6349-

7:1991 Structuri Maritime – Partea 7 

Ghid pentru proiectarea si constructia 

digurilor  

CIRIA; CUR; CETMEF (2007), CIRIA 

C683 The Rock Manual (2007) 

Folosirea rocilor in ingineria hidraulica  

 

EurOtop (2007) Revarsarea valurilor peste liniile maritime 

de aparare si structurile conexe: manual de 

evaluare  

HR Wallingford Ltd (1999), EA R&D Revarsarea valurilor peste diguri, manual de 
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Referinta Titlu 

Raport Tehnic W178 proiectare si evaluare  

ISO (2007), Standard International ISO 

21650 

Actiunile valurilor si curentilor asupra 

structurilor de coasta  

USACE (2002), EM 1110-2-1100 Manual de constructii in zone costiere 

BSI (1994), Standard Britanic BS8002 Cod de practica pentru structurile de 

retinere a solului  

Alte standarde geotehnice   

HR Wallingford (2005) Sanatate si siguranta in constructii in 

ingineria maritima si in zonele costiere  

CIRIA (1997) 

 

Reglementari CDM– principii de lucru 

pentru proiectanti  

CIRIA (1996) Controlul riscurilor – ghid pentru 

managementul sistematic al riscurilor in 

constructii  

Tabelul 4.1 – Lista standardelor de proiectare/Coduri si principii 

4.5 Durata de viata a constructiei si perioadele de intretinere  

Durata de viata a structurilor pentru activele fixe este guvernata de Legislatia din 

Romania HG 2139/2004 actualizat, structurile hidrotehnice fac parte din Clasa 1.4.2.2 

(24-36 ani). 

In conformitate cu legislatia romaneasca si cu cele mai bune practici internationale (si 

comunitare), durata proiectului pentru structurile hidrotehnice ‘stabile din punct de 

vedere static’ va fi stabilita la 50 de ani de la data incheierii lucrarilor. 

Deoarece innisiparea artificiala a plajei este considerata o structura ‘de remodelare 

dinamica’, durata de viata a lucrarilor este mai scazuta. Tabelul 4.2 prezinta durata de 

viata si perioadele de intretinere pentru fiecare tip de structura inclus in lucrari. 

Structura Durata de viata 

proiectata 

Perioada de intretinere  

Structuri de remodelare dinamica  

Innisiparea artificiala a plajei Nu se aplica Conform cerintelor, in 

baza Planului de 

Management al Plajei  

Diguri geosintetice (daca sunt incluse 

in Proiectul Antreprenorului) 

15 ani dupa 

dezvelire. 

25 ani daca 

raman ingropati 

Conform cerintelor, in 

baza Planului de 

Management al Plajei 

Structuri de piatra stabile din punct de vedere static  

Cu coronament inalt (cu acces) 50 ani cand este necesar 

Cu coronament inalt (fara acces) 50 ani cand este necesar 

Cu coronamentul jos, emerse 50 ani cand este necesar 

Cu coronamentul jos, submerse  50 ani cand este necesar 

Tabelul 4.2 – Durata proiectului si perioada de intretinere a structurilor  

4.6 Parametri generali de proiectare  

• Densitatea apei marine adoptata pentru proiectarea lucrarilor va fi de cel putin 

1.010kg/m³. 

• Densitatea masei rocilor folosite pentru proiectarea structurilor hidrotehnice, 

atunci cand se stabilesc conform EN 13383-2 va fi de cel putin 2.600kg/m³ 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 35 

 

 

 

pentru straturile de protectie si filtre/substraturi va fi de cel putin 2.500kg/m³ 

pentru miez. 

• Densitatea betonului folosit la proiectarea mantalei de protectie a structurilor 

din anrocamente va fi de cel putin 2.400kg/m³.  

• Suprasarcina generala care urmeaza a fi aplicata pe coronament este de 5kN/m² 

sau 4.5kN sarcina concentrata, oricare creeaza cea mai defavorabila 

situatie.Pentru intretinerea epiurilor cu coronament circulabil, pentru toate 

amplasamentele, se va lua in considerare greutatea de supraincarcare creata cu 

ajutorul unei macarale mobile de 50t si a greutatilor de pe bratele acesteia.  

Antreprenorul va alege la proiectare situatia cu incarcarea cea mai defavorabila 

pentru fiecare caz in parte. 

• Proiectarea si constructia lucrarilor se vor realiza numai folosind unitatile 

metrice, dimensiunile si elevatiile vor fi exprimate in milimetri si metri, iar 

masa se va exprima in kilograme si tone, dupa caz. 

• Presiunile hidrostatice vor fi luate in considerare pentru toate structurile la 

nivelul cel mai defavorabil al marii pentru elementul proiectat. 

• Accelerarile verticale si orizontale datorate activitatii seismice se vor baza pe 

normativului P100/2006, valoarea de varf pentru accelerarea la sol de-a lungul 

litoralului romanesc al Marii Negre este ag = 0.16g (pentru cutremure cu un 

interval de recurenta medie (ARI) de 100 de ani) si o perioada de colt Tc de 0,7 

secunde, bazata pe calculul intensitatii seismice VII1, scara MSK. 

• Conditiile de proiectare pentru incarcari din depunerile de gheata vor fi 

evaluate de catre Antreprenor luand in considerare situatia cea mai 

defavorabila (conditie limita/ forta limita/energie limita) asteptata sa apara in 

cadrul unui eveniment cu interval de recurenta medie de 100 de ani. (100ani 

RP). 

• Toate cotele si elevatiile vor avea referinta Marea Neagra 1975.  

• Toate datele referitoare la pozitii (coordonata orizontala) vor face referire la 

reteaua Stereografica din 1970 (codificata Stereo 70 pe elipsoidul Krassovsky). 

4.7 Conditii privind valurile  

4.7.1 Conditii ale valurilor extreme independente in larg  

Pe baza estimarii statistice a valorilor extreme pentru valurile din larg realizata de 

Halcrow (2011) in ‘Raportul de modelare’, au rezultat urmatoarele valori ale tendintei 

centrale pentru valurile extreme de larg (in punctul 44.5°N, 30°E), folosind un model 

de prognoza aplicat pe intervalul iulie 1992 - decembrie 2010. 

Conditii extreme independente ale valurilor de larg (pe sectoare de larg pe directie din 30° in 30°) 
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1 2.8 7.5 15 3.1 7.8 45 2.4 7.1 75 1.9 7.0 105 1.4 6.0 135 1.6 5.7 165 2.4 7.0 195 
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Conditii extreme independente ale valurilor de larg (pe sectoare de larg pe directie din 30° in 30°) 
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5 4.4 8.8 15 5.0 9.2 45 4.6 9.1 75 3.9 9.0 105 2.6 7.7 135 2.8 7.3 165 4.0 8.7 195 

10 4.9 9.2 15 5.5 9.5 45 5.2 9.5 75 4.5 9.4 105 3.0 8.2 135 3.2 7.7 165 4.3 9.0 195 

20 5.4 9.5 15 6.0 9.8 45 5.8 9.9 75 5.1 9.8 105 3.4 8.6 135 3.5 8.0 165 4.6 9.2 195 

50 6.0 9.8 15 6.7 10.2 45 6.6 10.4 75 5.9 10.3 105 4.0 9.1 135 3.9 8.4 165 4.8 9.4 195 

100 6.4 10.1 15 7.2 10.5 45 7.2 10.8 75 6.5 10.7 105 4.4 9.5 135 4.2 8.7 165 5.0 9.5 195 

200 6.9 10.3 15 7.8 10.7 45 7.8 11.1 75 7.2 11.0 105 4.8 9.8 135 4.5 8.9 165 5.1 9.6 195 

Tabelul 4.3 – Conditii extreme independente ale valurilor de larg 

4.7.2 Conditii ale valurilor extreme independente la tarm (Eforie Nord) 

Pe baza modelarii numerice a starii valurilor extreme realizate de Halcrow (2011) in 

“Raportul de modelare a valurilor” ‘, s-au estimat urmatoarele stari ae valurilor 

extreme la amplasament (44°11’9”N, 28°39’41”E), aproximativ pe curba de nivel de -

5m. 

Stari ale valurilor coincidente cu un nivel al apei de +1.5mMSL (per sector directional in larg de 

30°) 
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1 1.3 6.6 62 2.2 7.7 76 2.3 7.6 85 1.9 7.4 96 1.3 6.9 110 1.1 6.9 120 1.0 7.3 125 

5 1.9 7.4 67 2.8 8.6 81 2.9 8.8 89 2.9 8.6 98 2.2 8.1 108 1.9 8.1 118 1.6 8.7 122 

10 2.0 7.6 68 2.9 8.8 82 3.0 9.0 90 3.0 8.9 98 2.4 8.3 108 2.0 8.4 117 1.7 8.9 122 

20 2.1 7.8 69 3.0 8.9 83 3.0 9.1 91 3.0 9.1 99 2.6 8.6 108 2.2 8.6 117 1.8 9.1 122 

50 2.3 9.0 70 3.0 9.1 84 3.1 9.3 92 3.1 9.3 99 2.8 8.8 108 2.4 8.8 116 1.9 9.3 121 

100 2.4 8.2 71 3.0 9.2 84 3.1 9.5 92 3.1 9.5 99 2.9 9.0 108 2.5 8.9 116 1.9 9.3 121 

200 2.5 8.4 72 3.1 9.3 85 3.1 9.6 93 3.1 9.6 99 2.9 9.2 108 2.6 9.1 116 2.0 9.4 121 

Tabelul 4.4 – Conditii extreme independente ale valurilor la tarm (Nivelul apei +1.5m) 

Pentru a utiliza aceste valori in diferite formule empirice de proiectare, care adopta 

diferite forme descriptive ale inaltimii valurilor si ale perioadei, Contractorul va 

opera conversiile/transformarile adecvate. In lipsa unor metode mai precise, se vor 

utiliza urmatoarele conversii: 

• Battjes si Groenendijk (2000) pentru conversia dintre Hm0 si Hs (H1/3) 
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• CIRIA (2007) Box 4.9 pentru estimarea inaltimii valurilor in zona de surf 

datorata lui Goda (2000) 

• CIRIA (2007) pp367: Tm/Tp = 0.79 to 0.87 pentru spectrul JONSWAP  

• CIRIA (2007) eqn 4.62: Tp = 1.1Tm1-0 (inadecvat pentru plaje foarte putin abrupte 

sau spectre cu doua extreme) 

4.8 Cotele marii - conditii de proiectare 

Informatii privind conditii extreme ale marii pot fi gasite in Volumul 2, Sectiunea 2.5. 

Antreprenorul trebuie sa tina cont de Durata de Viata Proiectata si Fazele de 

Proiectare si de alte consideratii asupra altor factori afectati de nivelul marii utilizat in 

proiectare, inclusiv, dar nelimitandu-se la: furtuni extreme (pozitiv si negativ), seise, 

vant si val si nivelul marii.  

4.9 Definirea conditiilor de proiectare  

Structurile vor fi proiectate pentru a satisface sarcinile combinate stabilite in tabelul 

de mai jos. Cerintele speciale de performanta a acestor structuri in cadrul fiecarei 

conditii de Proiectare sunt prezentate in Sectiunile 4.10 si 4.11 ale prezentului 

document. 

Conditiile de proiectare au fost clasificate astfel: 

• Starea limita de exploatare (SLE) – datorata conditiilor ‘obisnuite’, care se 

refera in mod normal (inclusiv) la un eveniment cu probabilitate anuala de 

producere (RP 1an). 

• Starea limita de serviciu (SLS) – datorata conditiilor extreme, care se refera in 

mod normal (inclusiv) la un eveniment cu o probabilitate de producere o data 

la 100 de ani (RP 100ani). Structura ar trebui sa suporte doar deteriorari 

minime si usor de reparat. 

• Starea limita maxima (SLM) – datorata conditiilor extreme, pe langa starea 

limita de serviciu, pentru a indica tipul de defect sau deficienta care ar putea 

aparea. 
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Structura/ 

Componenta 

Incarcare Raspunsul 

structurii 

Stare operationala  Starea limita de serviciu  Starea limita ultima  

Structuri din piatra sparta 

Geotehnica Alunecare in 

adancime  

NA Apa extrem de scazuta + 

supraincarcare+ 100ani ARI 

Apa extrem de 

scazuta + 

supraincarcare + 

incarcare seismica + 

Incarcare seismica 

CLE 

Geotehnica Asezare NA Nivel ridicat al apei + 

supraincarcare 

NA 

Incarcare 

gheata 

Avarierea 

muchiilor, 

Avariere globala 

activa, Avariere 

totala ca urmare a 

alunecarii  

NA Cota cea mai scazuta a marii 

si/ sau cea mai ridicata (cazul 

cel mai defavorabil) + cea mai 

defavorabila si/sau relevanta 

incarcare din gheata (conditie 

limita/forta limita sau energie 

limita)  

NA 

Intreaga 

structura 

Incarcare 

hidraulica  

Revarsarea 

valurilor  

RP 1 an Conditia 

valurilor + RP 1 an 

Nivelul valurilor  

RP 100 ani Conditia valurilor + 

RP 100 ani Nivelul valurilor  

20% crestere a starii 

SLS  

Straturi de 

armaturi  

Incarcare 

hidraulica 

Deteriorarea 

stratului de 

protectie  

NA RP 100 ani Conditia valurilor + 

RP 100 ani Nivelul valurilor  

20% crestere a starii 

SLS 

Armaturile 

bazei 

Incarcare 

hidraulica 

Defecte la nivelul 

armaturilor bazei 

NA RP 100 ani Conditia valurilor + 

Nivel scazut al apei  

RP100 ani Conditia 

valurilor + Nivelul 

extrem de scazut al 

apei  

Incarcare 

hidraulica 

Ridicare/ lunecare/ 

intoarcere 

NA RP 100 ani Conditia valurilor + 

RP 100 ani Nivelul apei  

20% crestere a starii 

SLS 

Ziduri 

crenelate / cai 

de acces Incarcare 

structurala 

Crapare/ taiere Ridicare (pentru 

constructie) / 

supraincarcare 

pietoni & 

macarale  

Incarcare hidraulica +/- 

Supraincarcare 

NA 

Innisiparea artificiala a plajei  

Incarcare 

hidraulica 

Deformarea 

profilului plajei  

RP 1an Conditia 

valurilor + RP 1 an 

Nivelul apei  

RP 100 ani Conditia valurilor + 

RP 100 ani Nivelul apei  

NA Profilul 

nivelului 

superior al 

plajei  Incarcare 

hidraulica 

Ridicarea valurilor  RP 1 an Conditia 

valurilor + RP 1 an 

Nivelul apei  

NA NA 

Tabelul 4.5 – Definirea parametrilor de proiectare 

4.9.1 Probabilitatea evenimentului  

In momentul definirii evenimentelor pentru conditiile valurilor si nivelul apei pentru 

lucrarile de protectie costiera, cea mai buna practica dicteaza folosirea descrierii 

statistice/probabilistice a evenimentului in ceea ce priveste ‘Perioada de recurenta’ 

(RP). Este important de observat ca aceasta este doar o probabilitate statistica anuala 

si nu reprezinta probabilitatea ‘reala’ a producerii unui eveniment cu o magnitudine 

asemanatoare sau mai mare din cauza caracterului neregulat si a ordinii acestor 

evenimente naturale. De exemplu, probabilitatea unui eveniment cu o RP de 100 de 
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ani pe durata a 50 de ani de viata este de aproximativ 39%. Avand in vedere 

probabilitatea relativ ridicata si nesiguranta asociate estimarii probabilitatii reale a 

unui astfel de eveniment, trebuie sa observam ca rezultatul RP de 100 de ani nu va 

conduce la o defectare catastrofala a structurilor ‘stabile din punct de vedere static’. 

Pentru structurile ‘stabile din punct de vedere static’, consecinta RP de 100 de ani este 

egala cu aparitia limitelor acceptabile de daune progresive si reparabile, de exemplu, 

straturi de protectie care includ doar baza mantalei, fatada, coronamentul si panta 

posterioara. Alte evenimente cu perioade de recurenta de 1 an, 10 ani etc. vor fi 

asociate unor cerinte functionale/operationale, referitoare in special la deversare si 

comportamentul plajelor . 

4.10 Structuri din anrocamente  

4.10.1 Forma generala a structurilor  

Nucleul structurilor din anrocamente trebuie sa fie construit folosind umplutura din 

acelasi tip de roca (material de cariera), conform Caietului de Sarcini. Trebuie puse la 

dispozitie detalii potrivite de fundare prin utilizarea de materiale geotextile sau prin 

alte mijloace adecvate. Miezul structurii va fi protejat de mantale, cu un filtru/substrat 

intermediar, daca este cazul, conform listei de standarde/ principii/ normative de 

proiectare. Structurile trebuie sa prevada o berma robusta pentru a limita 

deteriorarea la un nivel acceptabil din cauza spargerii valurilor, curentilor si a 

subspalarii.  

Nu trebuie ignorata nici necesitatea amplasarii semnalelor de avertizare pentru 

navigatie, fie pe structura,  conform Specificatiei si cerintelor autoritatii locale. 

4.10.2 Coronamentele /caile de acces  

Coronamentele/ caile de acces pe structurile din anrocamente vor fi construite 

folosind unitati din beton, cu rosturi de executie si dilatatie amplasate la o distanta de 

maxim cinci metri unul de altul. 

Antreprenorul va proiecta coronamentele /caile de acces conform instructiunilor din 

Durata de viata a structuriii, conditiile de proiectare si Perioada intretinerii. Structura 

va fi creata pentru a rezista flotabilitatii, alunecarii, rasturnarii si 

fisurarii/taierii/forfecarii/ruperii datorate incarcarilor hidraulice, geotehnice si de 

supraincarcare. Incarcarea hidraulica si raspunsul structurii la acestea vor fi estimate 

in conformitate cu metodele empirice stabilite in CIRIA; CUR; CETMEF (2007), ‘The 

Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua editie)’ si cu normativele si 

ghidurile mentionate in tabelul 4.1 sau echivalente ale acestora acceptate in scris de 

catre Inginer.  

Raspunsul structurii la incarcarea hidraulica va fi verificat prin teste hidraulice fizice 

sau prin modelare numerica, conform cerintelor stabilite in Contract. 

4.10.2.1 Raspunsul structurii 

Starea limita de serviciu pentru structurile cu coronament / cai de acces este definita 

printr-un Factor de siguranta > 2, iar Starea limita maxima este definita printr-un 

Factor de siguranta > 1.5. 
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4.10.3 Evaluare geotehnica 

Stabilitatea structurilor din anrocamente va fi evaluata pentru a asigura stabilitatea in 

situatia alunecarii pe talpa, in cazul incarcarii seismice (acceleratii verticale si 

orizontale), in combinatie cu alte incarcari, asa cum se defineste in Conditiile de 

proiectare. Structurile vor fi evaluate folosind tehnici de analiza semistatica; se va 

prezenta si o estimare a capacitatii portante, a tasarilor si a stabilitatii pe termen scurt 

(in timpul constructiei) si lung (Durata proiectata de viata). Va fi evaluata si 

lichefierea materialelor constituente.  

4.10.3.1 Raspunsul structurii 

Pentru raspunsul in cazul alunecarilor pe talpa, Starea limita de serviciu a structurii 

este definita printr-un Factor de siguranta > 2, iar Starea limita ultima este definita 

printr-un factor de siguranta > 1.5. 

Pentru tasarea totala pe termen scurt si lung, Starea limita de serviciu a structurii este 

definita printr-o reducere maxima de 0,5 m a nivelului coronamentului acestuia. 

Antreprenorul va lua in consideratie stabilitatea pe termen lung atunci cand va 

calcula performanta structurii in cazul revarsarii valului peste coronament, pentru a 

asigura ca aceasta va fi cea adecvata pe intreaga Durata de Viata a structurii (trebuie 

sa ia in calcul inclusiv cresterea nivelului marii). 

4.10.4 Mantale de protectie 

Antreprenorul va proiecta o manta de protectie adecvata, in conformitate cu 

indicatiile din Durata de viata a structurii, Conditiile de proiectare si Perioadele de 

intretinere. Mantaua va fi construita folosind roci naturale si/sau elemente din beton 

masiv prefabricat nearmat. 

Mantalele de protectie vor fi proiectate luandu-se in calcul Structurile de piatra si 

Specificatiile privind elementele din beton. Trebuie mentionat ca se accepta doar 

anumite tipuri de elemente de beton prefabricat, conform detaliilor din Specificatie. 

Se va folosi roca ce se incadreaza in clasele specificate de EN 13383-1. Orice clasificari 

care nu respecta standardele propuse de Antreprenor trebuie sa corespunda 

cerintelor stipulate in Sectiunea 3.4.3.9 a CIRIA; CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock 

Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua editie)’. 

4.10.4.1 Abordarea utilizata in proiectare 

In faza de proiectare se va determina deteriorarea mantalei in functie de conditiile de 

proiectare prin aplicarea formulelor empiricei, conform Sectiunii 5.2.2 din CIRIA; 

CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua 

editie)’. Trebuie sa se adopte formula adecvata structurii proiectate, luandu-se in 

calcul clasificarea ei, cu deversare accidentala sau cu coronament jos. In plus, in orice 

zone de curbura sau la capetele rotunde ale structurii, deteriorarea mantalei va fi 

estimata luandu-se in calcul incastrarea dintre elemente si impactul lateral al 

valurilor. 

Durata minima adoptata a furtunilor va fi de peste 12 ore sau va avea o durata 

suficient de indelungata pentru ca orice deteriorare a stratului de protectie sa atinga 

un nivel de echilibru privind combinatia dintre inaltimea valurilor, perioada si 

nivelul apei. 
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Deteriorarea trebuie verificata si cu ajutorul testelor hidraulice fizice sau modelare 

numerica, conform cerintelor stipulate in Contract. 

4.10.4.2 Raspunsul structurii 

Starea limita de serviciu pentru straturile de protectie este definita de deplasarea a 

<5% dintre unitatile ranforsate, iar Starea limita ultima este definita prin expunerea 

filtrului/substratului. 

4.10.5 Berma structurii  

In proiectare se va determina deteriorarea bermelor structurii  (in special in cazul 

nivelului scazut al apei) in functie de conditiile de proiectare si va fi stabilita prin 

aplicarea formulelor empirice conform CIRIA; CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock 

Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua editie)’. 

Deteriorarea va fi verificata si cu ajutorul testelor pe modele fizice hidraulice sau 

modelare numerica , conform cerintelor stipulate in Contract. 

4.10.5.1 Raspunsul structurii 

Starea limita de serviciu pentru bermele structurii este definita de deplasarea a <5% 

dintre unitatile ranforsate, iar Starea limita ultima este definita prin expunerea 

filtrului/substratului. 

4.10.6 Deversarea valurilor  

Pentru structurile care permit deversarea peste coronament, deversarea valurilor va fi 

stabilita prin aplicarea formulelor empirice, conform CIRIA; CUR; CETMEF (2007), 

‘The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (a doua editie)’ si EurOtop 

(2007). 

Deteriorarea va fi verificata si cu ajutorul testelor pe modele fizice hidraulice sau 

modelarea numerica, conform cerintelor stipulate in Contract. 

4.10.6.1 Raspunsul structurii 

Deversarea valurilor va fi limitata la < 0.1 l/s/m pentru Conditiile de exploatare, < 50 

l/s/m pentru Starea limita de serviciu si < 200 l/s/m pentru Starea limita ultima. 

4.10.7 Propagarea valurilor  

In faza de proiectare propagarea valurilor se va stabili prin aplicarea formulelor 

empirice, conform CIRIA; CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock Manual. The use of rock in 

hydraulic engineering (a doua editie)’. 

Deteriorarea va fi verificata si cu ajutorul testelor pe modele fizice hidraulice sau 

modelare numerica, conform cerintelor stipulate in Contract. 

4.10.7.1 Raspunsul structurii 

Propagarea valurilor pentru structurile emerse va fi <10% din conditiile valurilor 

incidentale pentru Starea limita de serviciu si <20% pentru Starea limita ultima. 

Propagarea valurilor pentru structurile submerse va fi <50% din conditiile valurilor 

incidentale pentru Starea de exploatare, <50% din conditiile valurilor incidentale 

pentru Starea limita de serviciu si <80% pentru Starea limita ultima. 
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4.11 Innisiparea artificiala a plajei  

Latimea, inaltimea si panta constructiei plajei vor fi stabilite prin proiectul 

antrepenorului  si vor oferi o latime de minimum 60m de plaja orizontala cu o 

inaltime de cel putin +2m (fata de nivelul Marii Negre). Panta plajei superioare nu va 

avea o inclinatie mai mare de 1:20 (Vertical: Orizontal) intre creasta plajei si nivelul de 

+0m (sau alt punct determinat de intersectia cu panta plajei inferioare). Antreprenorul 

va efectua profilul plajei cu o panta adecvata pentru a asigura faptul ca pierderile in 

urma innisiparii sunt minimizate, deoarece plaja tinde sa creeze un echilibru dinamic 

si pentru a reduce eroziunea plajei in timpul actiunii ulterioare ale valurilor. 

Cantitatile estimate pentru refacerea plajei prevazute in Studiul de fezabilitate 

(Volumul 6 - carecare nu face parte din Contract) si prevazute in Capacitatile 

Aprobate (Volumul 5), includ volumul suplimentar de nisip pus in opera pe plaja 

existenta, masurat dupa finalizarea lucrarilor. Cantitatile prevazute nu includ 

pierderile ce pot aparea pe perioada extragerii, trasportului, punerii in opera si ca 

urmare a raspunsului conditiilor de mediu (valuri, furtuni, etc.), inainte de finalizarea 

lucrarilor. 

Antreprenorul se va asigura ca proprietatile si profilul sedimentelor utilizate la 

innisiparea artificiala a plajei sunt similare caracteristicilor si profilului sedimentelor 

naturale ale plajei. Specificatia cuprinde cerintele suplimentare pentru innisiparea 

artificiala a plajei, iar informatiile suplimentare despre proprietatile plajei naturale si 

posibilele surse de innisipare artificiala pot fi consultate in Volumul 6 (care nu face 

parte din Contract). 

Cu cel putin doua luni inainte de inceperea activitatilor de innisipare artificiala a 

plajei, Antreprenorul va propune Inginerului un profil pentru innisipare artificiala a 

plajei si va oferi detalii despre cantitatile de nisip ce vor fi extrase si despre 

caracteristicile acestuia, conform cerintelor din Specificatie. 

Principalele proprietati ale nisipului sunt mentionate in Volumul 2, Sectiunea 6.10 si 

Sectiunea 6.11. 

4.11.1 Raspunsul structurii 

Innisiparea artificiala a plajei va limita deformarea profilului acesteia in Conditiile de 

exploatare la mai putin de 10 m maxim de retragere catre uscat in orice punct al 

profilului. Conform Starii limite de serviciu, retragerea maxima catre uscat in orice 

punct al profilului va fi mai mica de 25m. 

In plus, pana la si inclusiv pentru Conditiile de exploatare, innisiparea artificiala a 

plajei va asigura faptul ca nivelul valurilor (pentru valoarea de depasire de 2%) nu 

atinge creasta profilului plajei innisipate. 

4.12 Cerinte privind studiile modelului numeric  

Antreprenorul va efectua urmatoarele studii ale modelelor numerice privind 

procesele costiere, pentru a oferi: 

• Intelegerea calitativa a proceselor costiere din cadrul si din jurul 

amplasamentului. 

• Parametrii necesari pentru proiectarea lucrarilor. 
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• evaluare cuantificata a cerintelor de intretinere (si interventie de urgenta) pe 

termen lung pentru reconstructia plajei, care sa se regaseasca in Manualul de 

operare si intretinere al Inginerului si care sa corespunda scenariului de 

reinnisipare (volume si frecventa) care a fost inclus in oferta  

• Indicarea posibilelor impacte asupra mediului (pe baza simularilor derulate 

inaintea dezvoltarii si ulterior acesteia) in ceea ce priveste modificarile la 

nivelul climei, tiparelor curentilor, tiparelor de transport al sedimentelor pe 

litoral in conditiile starii de exploatare, a starii limita de serviciu si a starii 

limita. 

Antreprenorul va angaja serviciile unui Consultant experimentat si competent, care 

poate dovedi ca a efectuat astfel de studii in cadrul unui proiect integrat similar 

(dimensional si valoric). 

4.12.1 Conditiile extreme ale valurilor de larg  

Conditiile extreme ale valurilor de larg, trebuie sa fie stabilite pe baza unei serii de 

date continue (inregistrate la minim 6 ore) pe o perioada lunga de timp (mai mare de 

20 ani). Antreprenorul va oferi estimari ale spectrului valului semnificativ, perioadei 

de varf si inaltimii valurilor intr-o gama semnificativa, in sectoare directionale de 

maxim 30 grade. 

4.12.2 Modelul transformarii valurilor  

Modelul transformarii valurilor trebuie sa fie un model bidimensional de 

transformare a spectrului valului, calibrat in larg si in apropierea tarmului si va fi 

folosit pentru a estima conditiile valurilor din apropierea tarmului in conditiile starii 

de exploatare, ale starii limita de serviciu si ale starii limita ultime. 

4.12.3 Modelul de raspuns al profilului plajei  

Modelul de raspuns al profilului plajei trebuie sa fie un model de profil al paljei, 

calibrat pe termen scurt (ore si zile), in apropierea tarmului, bidimensional pentru a 

estima rata transportului de sediment, perpendicular pe tarm si evolutia profilului in 

conditiile starii de exploatare, ale starii limita de serviciu si ale starii limita ultime. 

4.12.4 Modelul de raspuns al formei plane a plajei  

Modelul de raspuns al formei plane a plajei trebuie sa fie un modelul calibrat, liniar, 

al transportului sedimentelor de-a lungul litoralului. Acesta va fi folosit pentru a 

estima, pe termen lung (intre ani si decenii), rata de transport a sedimentelor de-a 

lungul litoralului, evolutia liniei tarmului, inclusiv influenta structurilor de control 

ale liniei tarmului si de a estima volumele si intervalele necesare pentru innisiparile 

viitoare ale plajei, pe duratade viata proiectata. 

4.12.5 Modelul hidrodinamic de transport al sedimentelor   

Modelul numeric bidimensional hidrodinamic si de transport al sedimentelor de-a 

lungul tarmului trebuie sa fie un model hidrodinamic calibrat  de adancime medie, 

care cuprinde transportul sedimentelor aflate in suspensie si al aluviunilor. Modelul 

va include efectul valurilor si va fi folosit pentru a estima vitezele curentilor, rate de 

transport a sedimentelor, precum si rate de eroziune si depunere. 
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4.12.6 Model morfologic in apropierea tarmului  

Acesta trebuie sa fie un model care combina valul, hidrodinamica si transportul de 

sedimente pentru a estima evolutia combinata a liniei tarmului si fundului marii 

drept raspuns la conditiile valurilor si curentilor intr-o perioada de 1 pana la 2 ani de 

la construire sin in perioada furtunilor extreme.  

4.13 Cerinte privind testele pe modele fizice  

Antreprenorul va folosi serviciile unui laborator independent de testare. Laboratorul 

va derula testele urmatoare in numele Antreprenorului. 

4.13.1 Tipurile de testare cerute  

Obiectivele testarii fizice vor fi acelea de a cuantifica: 

• Deteriorarea mantalei (panta anterioara si posterioara), a coronamentului si a 

bermei structurilor din anrocamente in conditiile starii de exploatare, ale starii 

limita de serviciu si ale starii limita ultime. Deteriorarea va fi masurata folosind 

tehnici de scanare cu laser si/sau tehnologie fotografica. 

• Volumul deversarii valurilor in cazul structurilor din anrocamente, in 

conditiile starii de exploatare, ale starii limita de serviciu si ale starii limita 

ultime. Nivelele deversarii vor fi masurate folosind tehnici adecvate pentru a 

inregistra cantitatea neglijabila de picaturi pana la si inclusiv evenimentele 

semnificative de deversare. 

• Deplasarile si fortele care actioneaza asupra coronamentului/cailor de acces in 

conditiile starii de exploatare, ale starii limita de serviciu si ale starii limita 

ultime. Deplasarile si fortele trebuie sa fie masurate folosind senzori de 

presiune si/sau marci tensiometrice. 

Se va folosi un model tridimensional pentru a evalua sectiunile rotunde (capul) ale 

structurilor. Se poate folosi un model bidimensional pentru a evalua sectiunile 

corpului structurilor. De asemenea, structurile ar putea fi evaluate folosind modelul 

tridimensional. 

4.13.2 Cerinte specifice de testare  

Cerintele modelului fizic sunt acestea: 

• Modele tridimensionale – la o scara ce depaseste 1:60 (Prototip: Model). 

• Modele bidimensionale – la o scara ce depaseste 1:25 (Prototip: Model). 

Scalarea unitatilor mantalei trebuie sa asigure reprezentarea exacta a stabilitatii si 

permeabilitatii modelului, luand in considerare diferentele de densitate dintre 

materialele modelului si cele ale prototipului. 

Batimetria modelului fizic trebuie sa acopere o zona de cel putin trei ori lungimea 

celui mai lung val pornind de la structura, in toate punctele. Aceasta nu trebuie sa 

includa pantele de tranzitie cerute pentru generatoarele de valuri. Batimetria naturala 

din zona sectiunii de testare a structurii trebuie sa fie modelata la baza canalului in 

mortar de ciment sau alt material asemanator. 

Generatoarele de valuri trebuie sa poata produce valuri neregulate, conform 

spectrului standard JONSWAP, sau alt tip de valuri cu o capabilitate variabila de 
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imprastiere (pentru modelul 3-D) din directiile specificate, in conditiile privind 

valurile. Vor fi folosite principiile privind valurile. 

Bazinul sau canalul de testare va fi dotat pentru a face fata reflexiei nedorite a 

energieia valurilor din sectiunea testata. 

Masuratorile valurilor se vor realiza la o rezolutie ce depaseste 0,1mm, folosind 

aparate pentru masurarea capacitatii. Masuratorile se vor realiza in fata sectiunii 

testate pentru conditiile valurilor incidentale si in spatele ei, pentru a stabili valurile 

propagate. Testarea trebuie sa cuprinda si mijloace pentru masurarea cantitatilor 

deversate. Daca aceasta nu se poate realiza fara a interveni in actiunea valurilor 

asupra pantei de adapost, testele trebuie repetate cu si fara masurarea deversarilor. 

Canalul va fi calibrat inaintea construirii sectiunii testate pentru fiecare combinatie 

intre conditiile privind valurile si nivelul apei; el va fi folosit si verificat sa respecte 

spectrele teoretice JONSWAP. 

Sectiunea model va fi construita prin amplasarea manuala a straturilor pe patul 

pregatit, conform prototipului. Pe cat posibil, fiecare dintre diferitele materialele 

folosite la construirea structurii va fi modelat corect pentru a respecta scara folosita. 

Testarea modelului va fi inregistrata video. In momentul incheierii, se va realiza un 

film video montat al testarii, cu titlurile si comentariile de rigoare. Durata filmului va 

fi cuprinsa intre 15 si 20 de minute. El va include inregistrari ale tuturor testelor 

desfasurate si va demonstra si ilustra principalele rezultate si concluzii ale testarii. 

4.13.3 Lista laboratoarelor acceptate  

Antreprenorul va folosi serviciile unuia dintre laboratoarele, romanesti sau straine, 

independente acceptate. El poate sugera un alt laborator independent (inclusiv din 

Romania) si va trimite propunerea sa Inginerului cu cel putin 56 zile inainte de 

inceperea testarilor. 

Laborator Contact 

Canadian Hydraulics Centre Research Facilities 

1200 Montreal Road  

Ottawa, Ontario, K1A 0R6  

Canada  

Tel: +613-993-9381 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/chc.html 

Coastal Engineering and Data 

Management (CSIR) 

C. P. 320 

Stellenbosch 7599 

Africa de Sud 

Tel: +27 21 888 2400 

www.csir.co.za  

Deltares C.P. 177 

2600 MH Delft 

Olanda 

Tel: +31 88 335 7676 

www.deltares.nl  

Danish Hydraulic Institute Head OfficeTBC 

Agern Allé 5  

DK-2970 Hørsholm  

Denmark 

Tel: +45 4516 9200 

www.dhigroup.com 
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Laborator Contact 

HR Wallingford Howbery Park 

Wallingford 

Oxfordshire 

OX10 8BA 

Marea Britanie  

Tel: +44 1491 835 381 

www.hrwallingford.co.uk  

Sogreah 6, rue de Lorraine 

B.P. 218 

38432 Echirolles Cedex 

Franta 

Tel: +33 4 76 33 42 96 

www.sogreah.fr  

Tabelul 4.6 – Lista laboratoarelor independente acceptate pentru testele fizice  
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5 Constructia Lucrarilor 

5.1 Introducere / informatii generale 

Antreprenorul isi asuma constructia lucrarilor, in conformitate cu Caietul de Sarcini 

si se asigura ca sunt respectate duratele de viata ale proiectului prevazute in Volumul 

2, Sectiunea 4. 

5.2 Nu e utilizat 

5.3 Accesul oficialitatilor si vizitatorilor 

In timpul lucrarilor de constructie, Lucrarile vor fi inspectate de catre Inspectoratul 

de Stat in Constructii (ISC) si pot fi vizitate de alti functionari reprezentanti ai 

autoritatilor nationale, regionale si locale. Antreprenorul trebuie sa permita 

functionarilor ISC si altor functionari accesul la Lucrari, pentru a efectua inspectii. 

Antreprenorul va respecta toate celelalte cerinte pentru accesul functionarilor si 

vizitatorilor, dupa cum se stipuleaza in acest Contract. 

5.4 Interfata cu alti Antreprenori 

Autoritatea Contractanta poate sa atribuie contractele pentru demolare, reabilitare si 

constructia sistemelor de protectie costiera adiacente santierului.  

Antreprenorul va intreprinde toate masurile rezonabile pentru a permite 

Antreprenorilor desemnati pentru santierele invecinate sa-si intreprinda lucrarile 

intr-o maniera sigura si in timp util, si pentru a minimiza perturbarile pe rutele de 

transport comun.  

5.5 Securitatea santierului 

Antreprenorul se va asigura ca limitele Santierului sunt sigure in orice moment, 

pentru a preveni trecerea neautorizata pe santier. In cazul in care orice ingradire 

existenta nu este adecvata pentru scop, Antreprenorul va furniza si ridica un gard de 

securitate adecvat. Ca o cerinta minima, securitatea santierului se va asigura cu gard 

de sarma de 2m inaltime. Antreprenorul va furniza si ridica porti de acces cu blocare 

adecvate si dispozitive de iluminat de siguranta in functie de conditiile la fata locului. 

Antreprenorul va face acest lucru inainte de a incepe lucrarile pe portiunea delimitata 

a santierului. Antreprenorul trebuie sa inspecteze in mod regulat si sa intretina toate 

aceste garduri; toate defectele vor fi remediate fara intarziere. 

Antreprenorul va instrui toate persoanele angajate in constructia lucrarilor sa nu 

patrunda neautorizat in zonele adiacente sau in imediata apropiere a santierului, care 

nu sunt, in general, accesibile publicului. 

Accesul va fi permis in incinta provizorie / pe santier, in functie de conditii, pentru 

utilizarea de catre riverani. Ingradirea provizorie a santierului trebuie sa fie pastrata 

pana cand se inlocuieste cu garduri permanente sau pana cand Lucrarile sunt 
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finalizate suficient pentru a permite ca acea parte a santierului sa fie pusa in 

functiune. 

5.6 Securitatea zonelor de lucru 

Antreprenorul va semnaliza toate sapaturile deschise si alte obstacole prin 

semnalizari aprobate, garduri, baricade, si semnale luminoase, pentru siguranta 

operatorilor si a tertilor care solicita acces la instalatiile existente.  

Gardurile provizorii din cadrul santierului vor fi sustinute pe stalpi si cablate sau 

intinse pe stalpi de castan si trebuie sa aiba o inaltime minima de 1,2 m. 

Pentru lucrarile adiacente drumurilor sau executate pe drumuri, Antreprenorul 

trebuie sa respecte cerintele adiminstratiei si politiei locale. 

5.7 Monitorizarea structurilor existente 

Antreprenorul va monitoriza orice structura din imediata apropiere a oricaror 

activitati de constructie, inclusiv cladiri si structuri de aparare costiera, pentru a se 

asigura ca nicio deteriorare sau perturbare nu este cauzata.  

Antreprenorul va transmite propunerile sale pentru monitorizare catre autoritatile 

competente si catre Inginer pentru acordul acestora, inainte de initierea activitatilor 

de constructie pe santier. Propunerile trebuie sa includa o evaluare a structurilor care 

ar putea fi afectate de activitatile de constructie, impreuna cu detalii referitoare la 

activitatile de monitorizare propuse si detalii privind structurile provizorii de 

sustinere propuse, daca este necesar, pentru a se asigura ca nu se produce niciun efect 

negativ asupra structurilor respective. 

Autoritatile relevante si Inginerului vor avea dreptul de a suspenda lucrarile fara ca 

aceasta sa conduca la costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta daca, in 

opinia autoritatilor competente sau Inginerului, Lucrarile cauzeaza o tasare excesiva 

sau inegala, deteriorarea sau perturbarea oricarei structuri afectate de Lucrari. In 

acest caz, Antreprenorul va suporta costul oricaror astfel de reparatii, reintegrari, 

sustineri provizorii si evenimente similare, generate prin actiunile sau lipsa acestora 

din partea Antreprenorului. 

5.8 Interfata cu structurile existente 

In cazul in care Lucrarile implica orice modificari la structurile existente sau legaturi  

cu acestea, Antreprenorul trebuie sa mentina integritatea structurii existente si sa se 

asigure ca toate conditiile de incarcare anticipate sunt pe deplin luate in considerare, 

astfel incat sa nu fie cauzate crapaturi, tasari sau orice alte efecte negative asupra 

structurilor existente. In cazul in care acestea se produc, Antreprenorul va suporta 

costul reparatiilor. 

5.9 Controlul poluarii 

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate problemele ce pot sa apara sa au 

legatura cu prelucrarea, eliminarea, transportul si eliminarea elementelor aparute, a 

materialelor de excavatie si tuturor celorlalte deseuri, in conformitate cu legislatia 

romana in vigoare. 
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In ceea ce priveste apa sau apa uzata provenita in perioada executiei Lucrarilor, 

inclusiv apa pentru spalare, Antreprenorul se va conforma cu cerintele 

H.G.188/2002,cu modificarile si completarile ulterioare. 

Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca 

activitatile sale nu provoaca o poluare a apelor de coasta sau a apelor de suprafata. 

Antreprenorul va respecta recomandarile cu privire la orice reglementari nationale 

sau locale sau coduri de practica privind controlul nivelului de zgomot si prafului de 

pe santierele de constructii. 

5.10 Panouri publicitare 

Antreprenorul va furniza si ridica doua panouri care sa promoveze participarea 

Uniunii Europene la finantarea proiectului, in conformitate cu Manualul de identitate 

vizuala pentru programele finantate de Uniunea Europeana. Acest document este 

disponibil in format electronic la adresa 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 

Antreprenorul va identifica cele mai potrivite si proeminente amplasamente pentru 

panourile publicitare in termeni de vizibilitate si in conformitate cu reglementarile 

romanesti. Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea aprobarilor necesare 

pentru montajul panourilor. 

Panourile trebuie sa fie de o dimensiune adecvata amplorii operatiunii si vizibile 

pentru publicul trecator. Ca un minim, panourile trebuie sa includa urmatoarele 

informatii, care se considera a fi obligatorii: 

• Titlul proiectului  

• Sigla UE, sigla Guvernului Romaniei si sigla POS Mediu 

• Logo-ul Inginerului  

• Logo-ul Antreprenorului  

• Valoarea proiectului si data de finalizare estimata 

 

Proiectarea panourilor trebuie sa fie aprobata de Inginer si de Angajator. Proiectarea 

propusa pentru panou trebuie sa fie trimisa Inginerului pentru aprobare cu cel putin 

5 zile lucratoare inainte de productie. 

Panourile vor fi ridicate la inceputul lucrarilor si se vor elimina nu mai devreme de 6 

luni de la terminarea Lucrarilor. Daca, in timpul Contractului, panourile sunt 

deteriorate sau devin ilizibile si nereprezentative, ele vor fi reparate sau inlocuite de 

catre Antreprenor, pe propria cheltuiala. 

5.11 Panou comemorativ 

Antreprenorul trebuie sa furnizeze si ridice un panou comemorativ intr-o locatie 

considerata adecvata de catre Angajator si/sau Inginer si Delegatia Comisiei 

Europene in Romania. Placa va fi realizata in conformitate cu Regulamentul Comisiei 

Europene nr 1828/2006. 

Urmatorul text ar trebui sa fie utilizat ca un ghid cu privire la continutul necesar: 

<clientul trebuie sa ofere explicatii cu privire la textul de mai jos> > 
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"Reducerea eroziunii zonei costiere de pe litoralul Marii Negre a fost cofinantata in 

proportie de 85% din costurile eligibile de catre Comunitatea Europeana. Dupa 

finalizarea, in 2014, costul total al proiectului a fost de ... (moneda nationala), si 

contributia totala a Comunitatii Europene a fost de ... (moneda nationala) " 

Placa trebuie sa respecte cerintele prevazute in document: Manualul privind 

identitatea vizuala pentru Antreprenori si agentiile de implementare care beneficiaza 

de finantare din partea Uniunii Europene, disponibil in format electronic la 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 

Macheta panoului trebuie sa fie aprobata atat de Inginer cat si de Angajator. Macheta 

propusa pentru panou trebuie sa fie trimisa Inginerului pentru aprobare cu cel putin 

5 zile lucratoare inainte de productie. 

Panourile comemorative sunt instalate nu mai tarziu de 6 luni de la finalizarea 

proiectului.  

5.12 Intretinerea drumurilor de acces 

Antreprenorul trebuie sa intretina toate drumurile publice si private de acces si rutele 

de acces in santier, pentru care are permisiunea de folosire in timpul executarii 

Contractului si sa le lase in aceeasi stare de reparare, sau mai buna, ca la inceputul 

Contractului. 

Antreprenorul se asigura ca toate caile de acces sunt adecvate pentru utilizarea lor in 

scopul Contractului si pentru a permite orice masuri provizorii necesare pentru a le 

aduce la standardele de care are nevoie. Antreprenorul trebuie sa aduca drumurile la 

starea lor initiala, sau mai buna, la terminarea Lucrarilor. 

5.13 Cerinte de trafic rutier si refacerea drumurilor  

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea aprobarii pentru toate restrictiile si 

ocolirile rutiere pe care le va provoca. El va obtine aceste aprobari pe propria 

cheltuiala. Autoritatile rutiere si Pompierii trebuie sa fie, de asemenea, informati de 

catre Antreprenor asupra restrictiilor.  

Antreprenorul trebuie sa respecte cerintele de trafic detaliate in Volumul 2, Sectiunea 

6.1. 

5.14 Aprobare pentru excavatii si refacerea drumurilor 

Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea de la primarie pentru toate lucrarile de 

excavatie a drumurilor publice si a altor spatii publice si/sau private. Acest aviz va fi  

intr-o forma legala.  

Antreprenorul va suporta costul de refacere a drumurilor, care vor fi utilizate de catre 

Antreprenor, in conformitate cu conditiile impuse in acordul emis de autoritatea de 

drumuri si autostrazi sau de un agent autorizat desemnat de catre autoritate.  

5.15 Stocarea temporara a materialelor 

Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea pentru depozitarea temporara a 

materialelor si a echipamentelor pe drumurile publice/private din municipiu si sa 

plateasca orice costuri asociate pentru depozitarea materialelor pe drum, acostamente 

sau alt loc public/privat. 
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5.16 Utilitati existente 

Antreprenorul va fi responsabil pentru identificarea si amplasarea tuturor utilitatilor 

necesare pe santier, stabilirea de relatii cu proprietarii retelelor de utilitati existente in 

zona si cu alte organizatii sau organisme ale caror utilitati ar putea fi afectate de 

lucrari. Totodata, acesta are si obligatia obtinerii avizelor, autorizatiilor si aprobarilor 

necesare pentru proiectarea si constructia Lucrarilor. Perioadele de valabilitate a 

avizelor, autorizatii si aprobari necesare sunt mentionate in cadrul Programului 

Antreprenorului.  

Fara a aduce atingere niciunui aviz, autorizatie sau aprobare, inainte de inceperea 

excavatiilor, Antreprenorul se va asigura de localizarea exacta a utilitatilor existente 

prin utilizarea de metode sigure de detectare a conductelor, cablurilor sau sapare 

manuala, dupa caz. In cazul in care se identifica o retea subterana de utilitati in mod 

neasteptat, Antreprenorul instiinteaza Inginerul si proprietarul retelei, fara intarziere. 

Fara a aduce atingere informatiilor furnizate Antreprenorului cu privire la utilitati, 

responsabilitatea de a localiza toate utilitatile si de a preveni orice deteriorare a 

utilitatilor existente va reveni Antreprenorului. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrarile care ar putea fi necesare in 

inter-relatia dintre serviciile si utilitatile existente, precum repozitionarea, ajustarea, 

deconectarea, relocarea si reconectarea, si va efectua platile pentru serviciile 

utilitatilor publice catre autoritatile relevante. 

Antreprenorul se asigura ca toti furnizorii de servicii de utilitati vor avea accesul fara 

restrictii la retele pentru inspectare, reparatii si pentru reabilitarea acesteia. 

5.17 Sanatate si securitate 

Antreprenorul va respecta cerintele Directivelor Europene 92/57/CEE din data de 

24.06.1992 si 89/391/CEE din data de 12.06.1989 si a tuturor reglementarilor nationale 

si locale cu privire la sanatate si securitate. 

Antreprenorul trebuie sa respecte cerintele de sanatate si de securitate prevazute in 

Volumul 2, Sectiunea 6.1. 

Antreprenorul va furniza sau va asigura o instruire adecvata pentru angajatii sai, sau 

alte persoane expuse riscurilor asociate operatiunilor desfasurate in santier si va 

acorda asistenta specifica Inginerului. Totodata, persoanele angajate, sau implicate in 

activitatile de la santier vor primi instructiunile necesare. 

Antreprenorul va asigura toate echipamentele de siguranta pentru utilizarea in 

cadrul Lucrarilor, dupa cum se prevede in Volumul 2, Sectiunea 6.1. In cazul in care 

astfel de echipamente sunt supuse unor inspectii periodice, Inginerul trebuie sa aiba 

copii ale rapoartelor de inspectie. 

Antreprenorul se va asigura ca toate obligatiile de siguranta legale sunt respectate de 

catre toate persoanele care au acces in santier. 

5.18 Relatii publice 

Antreprenorul va numi o persoana responsabila petru relatiile publice, cu norma 

intreaga si vorbitor de limba romana si engleza, al carui rol va fi sa asigure 

comunicarea eficienta, impreuna cu Inginerul, cu organismele publice, furnizorii de 

servicii si utilitati, localnici si alte parti afectate de lucrari, in scopul de a promova 
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constructia eficienta a lucrarilor, cu maxim de cooperare si perturbari minime pentru 

public. 

Persoana responsabila pentru relatiile publice trebuie sa fie un angajat roman cu 

experienta al echipei Antreprenorului. 

5.19 Perioada de notificare a defectelor 

Lucrarile de remediere ale defectelor, dupa finalizarea constructiei propriu-zise, sunt 

supuse acelorasi conditiilor de control ca si lucrarile de constructie efectiva si sunt in 

sarcina Antreprenorului.  

Perioada de notificare a defectelor este precizata in Volumul 4. 

5.20 Programare 

Antreprenorul va prezenta un program detaliat al lucrarilor, in conformitate cu 

Volumul 2, Sectiunea 1 din Contract. 

5.21 Asistenta pentru Inginer 

5.21.1 Birourile pentru Inginer  

Antreprenorul va furniza birouri incalzite, iluminate si curate pe santier pentru 

utilizarea de catre Inginer si a personalului sau. Birourile prevazute pentru Inginer 

trebuie sa se afle in cadrul organizarii de santier a Antreprenorului.  

Birourile vor putea gazdui 4 reprezentanti ai Inginerului, 1 inspector de lucrari, 1 

secretar si 1 asistent lucrari/ sofer. Biroul trebuie sa includa cel putin 3 birouri 

separate (1 pentru Inginer si secretar, 1 pentru ocuparea de catre 3 Reprezentanti ai 

Inginerului si 1 pentru ocuparea de catre 2 inspectori de lucrari/soferi/asistenti), sala 

de sedinte, loc de servit masa, toaleta si o sala de spalare, facilitati auxiliare, camera 

de depozitare si o sala de uscare. 

Birourile de pe santier vor fi construite, mobilate, echipate si date in folosinta pe 

deplin in termen de 7 zile de la Data de Incepere a lucrarilor. 

Antreprenorul trebuie sa pastreze birourile de pe santier pana la finalizarea 

Lucrarilor, si, ulterior, pe toata durata solicitata de catre Inginer, dar nu dupa data de 

eliberare a certificatului de buna executie.  

Usa de intrare a tuturor birourilor de pe santier trebuie sa fie prevazuta cu sistem de 

inchidere pe timp de noapte (cilindru dublu) sau alte sisteme de inchidere automate 

aprobate si chei care se potrivesc cu sistemul de inchidere. Ferestrele trebuie sa fie 

prevazute cu obloane detasabile. Pardoselile vor fi continue, acoperite cu linoleum 

sau materiale similare. Peretii si tavanul trebuie sa fie izolati si proaspat finisati la 

inceputul contractului. 

Toate birourile de pe santier vor fi alimentare cu energie electrica folosita in mod 

eficient. Incalzirea trebuie sa fie asigurata cu energie electrica sau prin alta metoda 

aprobata si sa fie suficienta pentru a mentine o temperatura de cel putin 25°C in 

timpul lunilor de iarna. Unitatile de aer conditionat adecvate trebuie sa fie suficiente 

pentru a mentine o temperatura mai mica de 20°C in timpul lunilor de vara. 

Birourile de pe santier trebuie sa fie prevazute cu o linie telefonica. Facilitatile de 

telefonie pentru Inginer trebuie sa aiba o conexiune digitala separata, directa, la un 
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serviciu de telefonie publica cu serviciu de confidentialitate a conversatiei. 

Antreprenorul va suporta pe cheltuiala sa inchirierea si conectarea la echipamentele 

de telecomunicatii ale Inginerului.  

Antreprenorul trebuie sa incheie o asigurare totala/completa pentru bunurile 

birourilor Inginerului care sa acopere bunurile care apartin Inginerului sau 

personalului Inginerului. Asigurarile raman valabile pana la indepartarea de pe 

santier a biroului. 

Antreprenorul trebuie sa prevada si sa intretina spatiile pentru parcarea vehiculelor 

in apropierea birourilor Inginerului. Antreprenorul va asigura si mentine accesul la si 

de la birou, inclusiv indepartarea zapezii si a ghetii. 

Spatiile de birouri temporare se vor indeparta in termen de 14 zile de la eliberarea 

certificatului de performanta si unitatilor reinstaurate. 

5.21.2 Detalii despre spatiile si facilitatile pentru birouri 

Biroul pentru un singur ocupant: suprafata minima a podelei 20m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

Birou cu incuietoare cu 2 seturi de sertare laterale 2 

Masa laterala 1 

Scaune cu rotile si spatar reglabil, scaun captusit si prevazut cu brate 3 

Panouri de prezentare din pluta sau similar (2.4mx 1,2 m) 2 

Rafturi sau bibliorafturi (lungimea minima a rafturilor) 1 No, 3m 

lungime 

Fiset cu incuietoare din otel cu 4 sertare adecvate pentru dosarele A4 2 

Dulap cu incuietoare (dimensiunea nominala 1,8 m inaltime, 0.9 m latime si 0,5 

m adancime) 

2 

Prize de energie electrica 4 

Cuier pentru haine 4 

Ventilator podea 300 mm  1 

 

Biroul Inginerului: suprafata minima a podelei 30m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

Birou cu incuietoare cu 2 seturi de sertare laterale 3 

Masa / blat de lucru potrivit pentru analiza planselor  1 

Scaune cu rotile si spatar reglabil, scaun captusit si prevazut cu brate 3 

Panouri de prezentare din pluta sau similar (2.4mx 1,2 m) 2 

Rafturi sau bibliorafturi (lungimea minima a rafturilor) 2 no, 3m 

lungime 

Fiset din otel cu incuietoare cu 4 sertare potrivite pentru dosarele A4 2 

Fiset pentru planse A0 cu sase sertare / dispozitiv de agatare pentru planse 1 

Dulap cu incuietoare (dimensiunea nominala 1,8 m inaltime, 0.9 m latime si 0,5 

m adancime) 

3 

Prize de energie electrica 8. 

Cuier pentru haine 6. 

Ventilator podea 300 mm  2 

 

Biroul dublu pentru Inspector/ Sofer/ Asistent: suprafata minima a podelei 20m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 
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Birou cu incuietoare cu 1 set de sertare laterale 2 

Masa / blat de lucru potrivit pentru vizualizarea graficelor  1 

Scaune cu rotile si spatar reglabil, scaun captusit si prevazut cu brate 3 

Tablouri de conexiuni (2.4mx 1,2 m) 1 

Rafturi sau bibliorafturi (lungimea minima a rafturilor) 2 no, 3m 

lungime 

Fiset din otel cu incuietoare cu 4 sertare potrivite pentru dosarele A4 1 

Dulap cu incuietoare (dimensiunea nominala 1,8 m inaltime, 0.9 m latime si 0,5 

m adancime) 

2 

Prize de energie electrica 4 

Cuier pentru haine 3 

Ventilator podea 300 mm  1 

 

Loc de servit masa: suprafata minima a podelei 12m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

Puncte de alimentare cu energie in zona bucatariei 3 

Blat dublu si aragaz prevazut cu gratar 1 

Cuptor cu microunde 650 W (min)  1 

Fierbator electric 1 

Ceainic 1 

10 cani, cana pentru lapte, castron de zahar, tava  1 set 

Instrumente de bucatarie si spalator cu picurator pentru 10 bucati 1 set 

Set de 4 cratite 1 set 

Spalator cu picurator alimentat cu apa potabila (calda si rece) sisitem de si 

sistem de canalizare. 

1 

Dulap suspendat 2 

Frigider 1 

Trusa de prim ajutor 1 

Extinctor si patura de incendiu 1 

 

 

 

Toaleta: suprafata minima a podelei 6m²  

Unitatea pentru toaleta trebuie sa fie echipata cu un sistem de blocare ingropat. Doua 

seturi de chei vor fi predate Inginerului. 

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

WC cu sistem de spalare automat  1 

Chiuveta cu apa calda si rece 1 

Dozator sapun 1 

Dozatoare prosop de hartie 1 

Cos de gunoi pentru hartii cu capac actionat prin apasare  1 

 

Camera de depozitare: suprafata minima a podelei 9m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

300 mm latime rafturi 27m 
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Sala de intruniri: suprafata minima a podelei 20m²  

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

Scaune din material textil, care se pot depozita 8. 

Masa de conferinta (min. 3m lungime) 1 

Tabla de prezentare (1.2mx 0,9 m) pentru sala de intruniri  1 

Prize de energie electrica  4 

Panou de prezentare (2,4 x 1,2 m) 2 

Cuier pentru haine 8. 

Ventilator de pardoseala cu diametrul 300mm  1 

 

Servicii auxiliare: 

Accesorii si dotari Nr. / Detalii 

Un sistem de alarma adecvat 1 

Robinet exterior pentru spalat incaltaminte amplasat in apropierea usii de 

intrare. 

1 

Alimentarea cu energie electrica (220V monofazat), pentru incalzire si iluminat, 

inclusiv toate alimentarile. Incalzirea cu gaz nu este permisa. 

1 

Locuri de parcare auto (marcate pentru utilizarea exclusiva a personalului 

Inginerului) 

5. 

Iluminat exterior pentru parcare si intrare 1 

 

5.21.3 Echipament de birou 

Antreprenorul va furniza si va asigura functionarea pentru urmatoarele echipamente: 

5.21.3.1 Faxul 

Un echipament fax nou avand caracteristicile minime urmatoare: 

• Viteza de transmisie 6secs/pagina; 

• Codificare MH/MR/MMr; 

• Viteza modem 14400 bps cu reapelare automata; 

• Hartie pentru imprimat format A4 (depozitare si alimentare cu 100 coli de 

hartie); 

• Dispozitiv alimentare automata hartie (20 coli); 

• Dispozitiv automat de formare a numarului si reapelare automata; 

• Receptionarea/stocare in memoria aparatului; 

• Jurnal de activitate; 

• Timbre de verificare; si 

• Alimentare energie electrica 230/240V, 50-60Hz si cablu. 

5.21.3.2 Fotocopiator 

Un dispozitiv nou de copiere cu caracteristicile minime urmatoare: 
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• Desktop, tip plat fix 

• Format maxim de copiere A3; 

• Viteza de copiere 10cpm; 

• Rezolutie 600dpi; 

• Alimentare document (30 coli) scanare unica / copiere multipla; 

• Capacitate de depozitare de hartie 250 coli A4 (80 gsm); 

• Alimentator coli Bypass; 

• Facilitati de scalare a copiilor 50-200%; 

• Setari de expunere automate si manuale, precum si 

• Alimentare la energia electrica de 230/240V, 50-60Hz. 

5.21.3.3 Computere 

Trei computere noi, cu urmatoarele caracteristici minime: 

• Intel ® Core Duo cu 2,4 GHz sau echivalent, procesor 2.4GHz (512KB cache); 

• Porturi - 1x paralel, 1x serial, 6x USB si 1x PS2 port mouse; 

• 19" ecran LCD; 

• 3GB de memorie RAM; 

• DVD + / - Placa RW (scriere / citire CD & DVD), cu software de scriere 

CD/DVD 

• 250GB SATA Hard Drive; 

• 256MB ATI ® Radeon ® HD 3450 placa video, sau echivalent; 

• Sistem audio High Definition Integrat 5.1 

• Conectivitate de mare viteza la internet wireless sau LAN  

• Tastatura de intrare USB - (QWERTY) 

• Mouse laser (Indigo)  

• Manuale de operare pentru computer si toate echipamentele aferente 

enumerate mai sus. 

5.21.3.4 Imprimanta 

Imprimanta jet de cerneala color sau similar, cu caracteristicile minime urmatoare: 

• Dimensiune hartie A3/A4 completa cu alimentator de hartie; 

• Alimentare la energia electrica de 230/240V, 50-60Hz si 

• Viteza minima de 10 pagini A4 pe minut, alb-negru si 4 pagini pe minut, color 

si  

• Manual de operare. 
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5.21.3.5 Software-ul pentru computere 

Computerele vor fi livrate cu cea mai recenta versiune a software-ului redat in lista 

de mai jos deja instalat si configurat, gata pentru utilizare: 

• Windows XP Professional sau similar; 

• MS Office XP 2003 sau similar; 

• MS Project 2003 sau similar; 

• MS Internet Explorer sau similar; 

• MS Outlook Express sau similar; 

• WinZip sau similar; 

• Autocad Light sau similar; si 

• Antivirus McAffee sau similar.  

• Toate software-ele trebuie sa fie purtatoare de licente legale, pe numele 

Antreprenorului si trebuie oferite dovezi corespunzatoare pentru a demonstra 

valabilitatea licentei. Software-ul va fi livrat cu manualele originale si CD-urile 

de instalare. 

5.21.4 Detalii privind cerintele de comunicare pentru biroul permanent 

Cel putin 1 linie telefonica cu nr. exclusiv. Linia trebuie sa fie adecvata pentru 

conectarea la un computer pentru acces la e-mail si fax. 

5.21.5 Echipament pentru Inginer  

5.21.5.1 Echipamente de topometrie si / sau masurare  

Antreprenorul va furniza si mentine conditii de functionare permanenta pe santier 

pentru urmatoarele instrumente., care vor fi disponibile pentru utilizarea de catre 

Inginer.  

Elementele marcate cu* sunt pastrate in biroul Inginerului. Celelalte articole vor fi 

pastrate de catre Antreprenor, dar Inginerul va avea acces la acestea. 

• 1 - Set complet de accesorii (trepied, suport in trei puncte, tinta/suport reflector, 

prisma si pol pentru detalii) 

• 1 - Teodolit electronic precis cu trepied 

• 1 - O nivela cu trepied 

• 1 – mira/stadie din 4 segmente cu lungimea de 5m, pentru stabilirea cotei 

• 1 - Ruleta nemetalica de 30m * 

• 1 – Ruleta cu banda de otel de 30m * 

• 6 - Stalpi de incadrare de 2m 

• 6 - Suporturi stalpi de incadrare 

• 2 - Ruleta de buzunar din otel de 5m * 

• 1 - Nivela cu bula de aer nu mai mica de 750 mm lungime* 

• 1 - rigla tesita din otel inoxidabil dreapta (2000 x 50 x 2 mm) 
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• 1 - Lanterna (minim 6 V) - reincarcabila* 

• 1 - ciocan de 1kg.*  

• Tarusi de lemn suficienti 

• 2 fire cu plumb si ata* 

• Cuie de zidarie si rutiere adecvate 

• Vopsea spray biodegradabila 

• Barca pentru operatiuni in apropierea tarmului, pentru pana la sase ocupanti 

inclusiv conducator / echipaj competent si instruit corespunzator, si dotat cu 

echipament de salvare corespunzatoare. 

5.21.5.2 Imbracaminte impermeabila pentru Personalul Inginerului din santier 

Sase seturi de haine impermeabile de mare vizibilitate (haina cu gluga si pantaloni), 

cu marcaje retro-reflectorizante, cizme de protectie si manusi de protectie 

impermeabile, trebuie sa fie furnizate pentru utilizarea de catre personalul 

Inginerului si vizitatori. Toate hainele trebuie sa fie reinnoite, daca este necesar, pe 

durata derularii Lucrarilor.  

5.21.5.3 Imbracaminte impermeabila pentru Personalul Inginerului din santier pe timp 
de iarna 

Antreprenorul va pune la dispozitie 3 seturi de imbracaminte de protectie pentru a fi 

utilizate de catre personalul Inginerului in timpul iernii. Ca un minim, imbracamintea 

va include: 

• Haina de iarna cu gluga rezistenta la vant, izolata si de inalta vizibilitate cu 

marcaje retro-reflectorizante  

• Pantaloni cu protectie la vant 

• Cizme captusite de protectie 

• Manusi de protectie 

5.21.5.4 Echipament de protectie 

Antreprenorul va furniza echipament de protectie pentru Inginer si personalul sau:  

• 1 set de centuri de siguranta 

• 6 veste de mare vizibilitate, cu marcaje reflectorizante  

• 6 casti de protectie  

5.21.6 Vehicule pentru Inginer  

Antreprenorul va furniza la inceputul lucrarilor pe santier, va intretine si va pastra in 

stare perfecta de functionare, doua vehicule pentru utilizarea de catre Inginer si 

echipa acestuia. Vehiculele vor fi prevazute cu cabina dubla, cu alimentare pe 

benzina, camioane cu autocamioneta pe patru roti, cu o capacitate minima de 1600cc 

motor sau similara, aprobate de catre Inginer. Vehiculele vor fi livrate cu un set de 

pneuri pentru iarna si trebuie sa aiba sisteme de aer conditionat si incalzire. 

Antreprenorul va inlocui vehicolele Inginerului in cazul in care acestea nu sunt 

operationale pentru mai mult de 48 de ore.  
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Antreprenorul va fi responsabil pentru inregistrarea, plata impozitelor si asigurarilor 

(inclusiv CASCO) pentru vehicule. 

5.22 Demolarea structurilor existente 

Acolo unde este necesar ca urmare a proiectului Antreprenorului, demolarea se 

efectueaza in conformitate cu legislatia romaneasca care reglementeaza activitatile de 

demolare. 

Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare metodologia (impreuna cu 

toate autorizatile si proiectele necesare) pentru lucrarile de demolare ce urmeaza a fi 

realizate cu cel putin 28 de zile inainte de inceperea lucrarilor de demolare. 

Materialele care se vor reutiliza in executia Lucrarilor trebuie sa fie atent demontate si 

depozitate corespunzator de catre Antreprenor cu aprobarea Inginerului, pana cand 

acestea sunt utilizate la lucrari. Materialele care nu se vor reutiliza in lucrari vor fi 

transportate si depozitate de catre Antreprenor in afara santierului, in locuri special 

amenajate, agreate cu autoritatile relevante. 

Structurile vor fi demolate pana cel putin 1 m adancime sub nivelul terenului 

existent, cu exceptia cazului in care se indica altfel, in plansele Antreprenorului. 

Gropile din teren ramase dupa demolare vor fi imediat umplute cu nisip de plaja, 

dupa aprobarea Inginerului. 

In cazul in care structurile care urmeaza a fi demolate sunt demolate pentru alt motiv 

decat pentru constructia de lucrari, ele vor fi dezafectate pana la o adancime de 

900mm fata de nivelul suprafetei amenajate. 

5.23 Reabilitarea si extinderea structurilor existente 

Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare o metodologie pentru toate 

Lucrarile de reabilitare si extindere, cu cel putin 28 de zile inainte de demararea 

Lucrarilor. 

Reabilitarea si extinderea structurilor existente se realizeaza folosind materiale 

specifice, si la locatiile, cotele si extinderile indicate pe plansele Antreprenorului. Nu 

se vor efectua Lucrari la structurile existente si nu se va permite accesul la acestea 

fara aprobarea prealabila a Inginerului. 

Antreprenorul isi asuma lucrarile de reabilitare si extindere, fara a provoca pagube 

sau tasarea acelor elemente ale structurilor existente, care nu sunt supuse demolarii. 

In cazul in care apar deteriorari sau tasari ale structurilor existente, Antreprenorul va 

informa imediat Inginerul si va prezenta Inginerului pentru aprobare metoda 

propusa de remediere. 

Lucrarile de reabilitare si extindere trebuie sa fie realizate astfel incat sa se asigure 

continuitatea si integritatea straturilor adiacente si componentelor structurii existente, 

in ceea ce priveste in special straturile de protectie si substraturile. Antreprenorul va 

demonstra prin calcule sau prin alte mijloace in metodologia de executie modul in 

care el se va conforma aceastei cerinte. 

5.24 Structuri din larg 

Noile structuri din larg vor fi submerse si la o adancime suficienta, cu latimea si 

lungimea adecvata, pentru a asigura protectia necesara plajelor si structurilor de pe 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 60 

 

 

 

tarm. Digurile sparge-val vor avea un miez de anrocamente, pe un strat de geotextil, 

iar mantaua de protectie va fi dintr-un singur strat de elemente de prefabricate din 

beton, de greutate. 

Antreprenorul trebuie sa demonstreze capacitatea structurilor de a asigura raspunsul 

static si gradul de protectie a plajelor si structurilor de la tarm asa cum este in proiect, 

prin modele numerice sau fizice. 

Luminile de semnalizare pentru navigatie trebuie sa fie amplasate la capetele 

structurilor in configuratia si culoarea acceptata de autoritatile relevante. 

5.25 Structuri legate de coasta  

Structurile legate de coasta trebuie sa asigure o protectie eficienta si cu intretinere 

redusa, pentru a controla deplasarea nisipului pe plaja si sa asigure o cantitate 

suficienta de nisip pe plaja pentru a isi indeplini functia de protectie. Acestea trebuie 

sa aiba miezul de anrocamente pe un strat geotextil, cu manta din dale de beton 

si/sau protectie de piatra sparta. 

Antreprenorul trebuie sa demonstreze capacitatea structurilor de a asigura raspunsul 

static si gradul de protectie a plajelor si structurilor de la tarm asa cum este in proiect, 

prin modele numerice sau fizice. 

5.26 Innisipare artificiala a plajei 

Materialul de innisipare artificiala a plajei trebuie sa fie dintr-o sursa aprobata, si 

trebuie sa aiba granulatia si aspectul materialului local. Inninsiparea va fi realizata 

prin pompare, camioane, sau prin barje sau dragi aspirante. Tehnologia care va fi 

utilizata urmeaza a fi aprobata de autoritatea competenta, si va realiza imediat liniile 

si cotele din proiectul Antreprenorului, pentru a asigura raspunsul static al structurii 

si a gradului de protectie. 
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6 Specificatii tehnice 

6.1 Generalitati 

6.1.1 Definitii  

Definitiile sunt furnizate in Conditiile Contractului si Volumul 2, Sectiunea 1 din 

Contract.  

6.1.2 Sanatate si securitate 

6.1.2.1 Sanatate si securitate in proiectare 

Antreprenorul trebuie sa detina sistemul de management al sanatatii si securitatii in 

munca ISO 18001. Antreprenorul trebuie sa demonstreze Inginerului ca sistemul este 

complet operational si aplicat in implementarea Contractului. 

Pe durata procesului de proiectare, Antreprenorul va lua in considerare pericolele si 

riscurile care pot aparea in timpul executiei, exploatarii si intretinerii Lucrarilor si se 

va asigura ca proiectarea este realizata astfel incat sa se reduca riscurile pentru 

sanatate, securitate si mediu, in masura in care este rezonabil posibil. Daca evitarea 

riscurilor nu este posibila, Antreprenorul va reduce riscul la sursa. 

Antreprenorul va pregati si actualiza in mod continuu Planul de Securitate si 

Sanatate al Proiectantului, care va inregista pericolele, diminuarea riscurilor si 

masurile de diminuare care urmeaza sa fie luate de catre altii. Planul de Securitate si 

Sanatate al Proiectantului (sau sectiunea relevanta) va insoti orice planse de 

proiectare elaborate. 

In perioada de proiectare, Antreprenorul trebuie sa se conformeze cu legislatia 

romaneasca legata de Sanatatea si Securitatea in munca (H.G. 300/2006). 

6.1.2.2 Securitatea santierului 

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea pe santier, care sa aiba 

competenta si pregatirea la nivel adecvat si experienta in proiecte similare, care va fi 

aprobat de Inginer. Antreprenorul va furniza un program de instruire la locul de 

munca. Acesta va fi utilizat pentru prevenirea riscurilor specifice Santierului si 

tipurilor de Lucrari.  

Antreprenorul se va asigura ca toate activitatile sunt efectuate de catre personal 

instruit si competent, sub supravegherea personalului responsabil, cu experienta in 

particularitati ale lucrarii si, acolo unde este necesar, cu calificarile necesare, de 

exemplu, scufundari.  

Antreprenorul si sub Contractantii acestuia vor participa la sedinte lunare privind 

siguranta santierului. La sedinte poate participa si Inginerul. Antreprenorul si sub 

Contractantii acestuia vor fi reprezentati la nivel de management senior si de catre 

persoane desemnate cu siguranta santierului. 

Eventualele problemele relevante privind sanatatea, siguranta si mediul vor fi 

semnalate intr-o sectiune separata a rapoartelor saptamanale si lunare ale 

Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toate inregistrarile zilnice 
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despre eventualele abateri de mediu sunt stabilite si pot fi puse la dispozitia 

Inginerului, la solicitarea acestuia. 

Antreprenorul va furniza Inginerului o copie a tuturor comunicarilor cu autoritatile 

competente cu privire la sanatate si siguranta. 

In cazul in care aranjamentele si masurile de precautie privind sanatatea, siguranta si 

mediul realizate de Antreprenor nu sunt considerate satisfacatoare de catre Inginer, 

Antreprenorului i se va dispune sa inceteze Lucrarile, sau o anumita parte a 

Lucrarilor, pana la momentul in care acesta imbunatateste aceste aranjamente si 

dispune masuri de precautie care sa indeplineasca asteptarile Inginerului. 

Antreprenorul trebuie sa prevada si sa detina pe Santier echipamente de 

salvare maritima adecvate constand din urmatoarele: 

(i)  Vas de salvare 

Un vas de salvare cu personal va fi disponibil in permanenta pentru a interveni 

imediat in timp ce muncitorii lucreaza pe apa, sau deasupra ei. 

(ii)  Echipamente de siguranta individuala 

Vor fi furnizate un numar suficient de centuri de siguranta si veste de salvare pentru 

toti membrii echipajului si pasagerii de pe toate ambarcatiunile si Lucrarile marine in 

executie. 

6.1.2.3 Sanatate si securitate pe santier 

Antreprenorul va lua toate masurile adecvate pentru a elimina, reduce sau a atenua 

riscurile pentru sanatatea si securitatea tuturor persoanelor din imediata apropiere a 

Lucrarilor. 

O copie a Planului de Sanatate, Securitate si Mediu elaborat de Antreprenor in 

conformitate cu sectiunea 1.9.3.1 va fi predat Inginerului in termen de 14 zile de la 

Data de Incepere a lucrarilor pe santier. Planul va fi actualizat in permanenta. 

Planul va include o evaluare a riscurilor care va identifica pericolele si va propune 

masurile de diminuare. In cazul in care este posibil, acesta va face referire la evaluari 

anterioare ale riscurilor identificate in timpul proiectarii sau elaborarii ofertei.  

Planul va include o inregistrare detaliata a tuturor incidentelor si accidentelor. 

Documentul va cuprinde masuri suplimentare de reducere a riscurilor pentru a 

preveni reaparitia evenimentelor. 

6.1.2.4 Siguranta Publica 

In cazul in care masurile de reducere a riscurilor cuprind comunicarea prin semne, 

acestea vor include simboluri si cuvinte. Cuvintele vor fi in principalele limbi de 

comunicare ale muncitorilor, personalului si publicului larg.  

6.1.2.5 Reglementarile locale privind siguranta 

Fara a limita in nici un fel alte obligatii de siguranta ce revin Antreprenorului in 

temeiul Contractului, Antreprenorul va respecta si cerintele din normele de siguranta 

nationale si locale. 
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6.1.3 Nu este utilizat 

6.1.4 Birouri pentru Inginer 

Antreprenorul va oferi spatii de birouri pentru Inginer pana la finalizarea Lucrarilor, 

asa cum este prezentat in Volumul 2, Sectiunea 5.21 . 

6.1.5 Afisajul si publicitatea 

Antreprenorul nu va intreprinde si nu va permite lipirea unor afise sau realizarea de 

actiuni publicitare prin alte mijloace asupra Lucrarilor altele decat cele specificate in 

Volumul 2, Sectiunea 5.10. 

6.1.6 Echivalenta standardelor si codurilor 

Ori de cate ori se face referire in Contract la standardele specifice si codurile care 

trebuie respectate de bunurile si de materialele care urmeaza sa fie utilizate, precum 

si de activitatea desfasurata sau efectuarea testelor, se vor aplica standardele si 

codurile (cu modificarile de rigoare) relevante in vigoare cu 28 de zile inainte de data 

limita de depunere a ofertelor, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod 

expres altfel. In cazul in care astfel de standarde si coduri sunt nationale, sau se refera 

la o anumita tara sau regiune, alte standarde cu autoritate, care sa asigure o calitate 

egala, sau mai ridicata decat standardele si codurile specificate si, totodata, care sa 

asigure respectarea specificatiilor de realizare a proiectarii (Volumul 2, Sectiunea 4) si 

constructiei (Volumul 2, Sectiunea 5) lucrarilor vor fi acceptate, cu conditia instiintarii 

in scris a Inginerului. Diferentele dintre standardele specificate si standardele 

alternative propuse trebuie sa fie descrise integral in scris de catre Antreprenor si 

transmise Inginerului, in limba romana si engleza, cu cel putin 28 de zile 

calendaristice inainte de data la care Antreprenorul doreste sa obtina aprobarea 

Inginerului. In cazul in care Inginerul stabileste ca astfel de abateri propuse nu 

asigura o calitate egala sau mai ridicata, Antreprenorul trebuie sa respecte 

standardele specificate in documente.  

6.1.7 Curatenia in santier 

Antreprenorul va fi responsabil de curatenia corespunzatoare a Santierului si a 

Lucrarilor si de eliminarea prompta a gunoaielor si deseurilor de pe Santier. Toate 

materialele, utilajele si echipamentele vor fi, de asemenea, depozitate sau pozitionate 

intr-un mod ordonat. 

6.1.8 Accesul in santier 

Inainte de inceperea operatiunilor, Inginerul va furniza Antreprenorului numele si 

adresele proprietarilor si chiriasilor relevanti pentru proiect. Antreprenorul va 

notifica in scris autoritatile competente, proprietarii si chiriasii asupra intentiei sale de 

a incepe sa lucreze in fiecare zona de proprietate sau de posesiune, cu 14 zile inainte. 

Antreprenorul va tine evidenta datelor de intrare si plecare de pe toate proprietatile si 

terenurile fiecarui proprietar si chirias, impreuna cu datele de ridicare si eliminarea a 

tuturor imprejmuirilor, si va furniza copii ale acestor inregistrari atunci cand sunt 

solicitate de catre autoritatile competente si Inginer. Acesta va pastra si va furniza 

copii ale registrelor similare cu privire la drumuri, alei si artere de acces. 

Antreprenorul nu va intra si nu va folosi nicio parte a Santierului in niciun scop care 

nu are legatura cu Lucrarile. 
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In cazul in care Antreprenorul solicita amenajari provizorii sau ocuparea temporara a 

terenurilor (cum ar fi modificari ale limitelor Santierului sau cai de acces), acesta va 

face propriile aranjamente cu proprietarii de terenuri / locatarii sau autoritatii locale, 

dupa caz.  

Orice conditii speciale in ceea ce priveste accesul in Santier sunt prezentate in 

sectiunea specifica, parte a Contractului. 

6.1.9 Studiu privind autostrazile, proprietatile si terenurile 

Daca este cazul, Antreprenorul va face toate aranjamentele pentru a elabora studiile 

care trebuie efectuate pentru a indeplini solicitarile Companiei Nationale de 

Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, proprietarilor sau chiriasilor, privind 

starea autostrazilor, structurile de drenaj, proprietatile si terenurile care pot fi afectate 

de Lucrari. O descriere in scris a investigatiilor propuse va fi predata Inginerului. 

6.1.10 Cote si repere 

Cu exceptia cazurilor in care nu se specifica altfel, toate cotele si coordonatele din 

planse vor fi conforme cotelor conventionale si retelelor geodezice, iar datele pentru 

toate cotele se vor baza pe repere si borne geodezice din aproprierea Lucrarilor asa 

cum sunt definite in specificatiile studiului topografic (Volumul 2, Sectiunea 6.3) si 

specificatiile studiului batimetric (Volumul 2, Sectiunea 6.4). 

Antreprenorul va fi responsabil de utilizarea cotelor de teren existente si a cotelor si 

locatiilor structurilor existente. 

In timpul perioadei de executie a Lucrarilor, Antreprenorul va stabili, construi si 

proiecta borne suplimentare necesare care vor fi verificate periodic. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru construirea Lucrarilor in conformitate cu 

datele proprii; acesta va pastra o evidenta a cotelor tuturor bornelor si va prezenta 

Autoritatii Contractante o copie a acestor evidente. 

Lucrarile vor fi stabilite si legate la sistemul de coordonate mentionate in specificatiile 

studiului topografic (Volumul 2, Sectiunea 6.3) 

Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va stabili date si informatii privind 

cotele, dimensiunile, aliniamentele si pantele, indicate in sistemul metric. 

Amplasamentele structurilor care urmeaza sa fie construite ca parte a Lucrarilor vor 

fi identificate prin referire la reperele (bornele) fixate de Antreprenor in conformitate 

cu specificatiile studiului topografic (Volumul 2, Sectiunea 6.3). 

6.1.11 Imprejmuiri provizorii/siguranta santierului/executia si manopera 

Antreprenorul se va asigura ca Santierul este imprejmuit in mod corespunzator. 

Antreprenorul va face acest lucru inainte de a incepe lucrarile. Antreprenorul va 

inspecta in mod regulat si va intretine imprejmuirea, orice defecte fiind remediate 

fara intarziere. 

Accesul va fi asigurat in imprejmuirea provizorie a santierului, dupa cum este 

necesar pentru utilizarea de catre locatarii terenurilor adiacente. Imprejmuirea 

provizorie a santierului va fi pastrata pana cand aceasta este inlocuita cu garduri 

permanente sau pana cand Lucrarile sunt intr-un stadiu suficient de avansat pentru a 

permite punerea in folosinta a acelei parti a santierului. 
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Amplasarea, tipul si inaltimea gardurilor provizorii trebuie sa fie in conformitate cu 

Volumul 2, Sectiunea 5.5 si Sectiunea 5.6 din Contract. La final, Antreprenorul va 

indeparta toate gardurile si structurile provizorii, va curata si restaura zona pentru ca 

aceasta sa fie in conditie identica sau mai buna decat la inceputul Lucrarilor. 

In cazul in care un gard provizoriu trebuie sa fie ridicat de-a lungul unei zone, sau 

cai publice, etc., acesta trebuie sa fie de tipul solicitat si in conformitate cu cerintele 

autoritatii de reglementare. Furnizarea unei astfel de imprejmuiri nu va 

diminua obligatiile Antreprenorului din cadrul Contractului.  

Dupa finalizarea lucrarilor, toate registrele de teren, calculele si hartile Lucrarilor 

mentionate mai sus, precum si studiile de teren vor fi arhivate in siguranta cel putin 

pe durata perioadei de garantie si vor fi puse la dispozitia Inginerului, la cerere. 

6.1.12 Interferenta cu terenurile de interes 

Antreprenorul isi va limita operatiunile de constructie la zona Santierului sau la alte 

astfel de zone de teren negociate si isi va instrui proprii angajati, precum si pe cei 

ai sub-Contractorilor sa nu incalce limitele acestora. 

Sub rezerva unei perturbari inevitabile care poate fi impusa de executarea 

Contractului, Antreprenorul nu trebuie sa interfereze cu niciun fel de activitate 

sportiva, de pescuit sau de alta natura care ar putea fi exercitate pe sau in apropierea 

santierului. 

Inainte de a exercita orice drept negociat in legatura cu drepturile de acces sau 

amenajare de spatii in afara santierului, Antreprenorul va notifica in scris Inginerul 

privind astfel de aranjamente. 

Cazarea in scopul locuirii pe santier nu va fi permisa. 

6.1.13 Accesul la Lucrari 

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor avizelor necesare si pentru 

toate Lucrarile Provizorii necesare pentru a asigura accesul angajatilor 

Antreprenorului la Lucrari, iar Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de 

catre angajati a tuturor reglementarilor privind conditiile de acces la Lucrari. 

Antreprenorul va trimite o notificare scrisa prealabila Inginerului privind orice 

aranjamente pe care le-a facut cu terte parti pentru a utiliza terenul din afara 

santierului. 

6.1.14 Procedura de reclamatii si solicitari de despagubire 

Antreprenorul va notifica Inginerul, in scris, imediat dupa producerea unei daune 

sau accident care a rezultat din executia Lucrarilor. 

Detaliile cu privire la solicitarile sau somatiile de despagubire primite de 

Antreprenor de la terte parti trebuie sa fie notificate fara intarziere Inginerului; acesta 

va transmite Antreprenorului, la randul sau, orice pretentii sau somatii care ar fi 

putut fi depuse direct la Inginer. 

Antreprenorul va trata cu promptitudine orice plangeri, cereri, solicitari de 

despagubire sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor. 
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6.1.15 Protectia impotriva daunelor 

Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a evita orice 

deteriorare nejustificata a drumurilor, terenurilor, proprietatilor publice sau private, 

a copacilor, surselor supraterane si subterane de apa si a altor caracteristici pe durata 

Contractului. 

Nu este furnizata nicio garantie cu privire la acuratetea sau integralitatea oricaror 

informatii referitoare la utilitatile existente incluse in Contract. Antreprenorul va 

stabili extinderea si localizarea utilitatilor existente prin propriile situatii de lucrari in 

fata autoritatilor competente. Toate astfel de informatii privind utilitatile vor fi 

inregistrate pe plansele Antreprenorului, iar o copie a acestora va fi predata 

Inginerului. 

Antreprenorul va informa autoritatea competenta inainte de a incepe orice lucrare in 

vecinatatea utilitatilor existente si va respecta toate restrictiile impuse de acestea. 

In cazul in care un sector al Lucrarilor este situat in apropierea, peste, sau sub un 

echipament apartinand companiilor de utilitati, autoritatii autostrazilor sau altor 

parti, Antreprenorul va sprijini provizoriu si va lucra imprejurul, dedesubtul, sau in 

vecinatatea acestor echipamente, pe baza unui proiect, pentru a evita deteriorarile, 

scurgerile sau pericolele, si pentru a asigura functionarea neintrerupta. 

In cazul descoperirii unor scurgeri sau avarii, Antreprenorul va notifica imediat 

Inginerul si autoritatea competenta sau proprietarul in cauza, dupa caz, si va pune la 

dispozitie toate facilitatile pentru repararea sau inlocuirea imediata a echipamentului 

afectat. 

Antreprenorul va remedia in intregime daunele pe propria cheltuiala si spre 

satisfactia autoritatii competente si va plati orice amenzi cauzate de oricare dintre 

operatiunile sale. 

Daunele includ toate actiunile care duc la deteriorarea mediului inconjurator, cum ar 

fi depozitarea de deseuri, combustibil si ulei, sau distrugerile cauzate de instalatii si 

echipamente. 

Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, 

impotriva daunelor, indiferent daca se afla sau nu in limitele drepturilor de servitute 

obtinute de catre Inginer. In cazul in care pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau 

orice alte structuri existente trebuie sa fie indepartate pentru a derula in mod 

corespunzator activitatea de constructie, acestea vor fi readuse la starea lor originala, 

spre satisfactia proprietarului si locatarului proprietatii. Inginerul va fi notificat cu 

privire la orice daune aduse structurilor, iar reparatiile sau inlocuirile vor fi efectuate 

inainte de realizarea umpluturii. Antreprenorul va inlatura si inlocui structuri diverse 

precum gardurile, cutiile postale si indicatoarele fara despagubiri suplimentare din 

partea Inginerului. Aceste structuri vor fi inlocuite in conditii de functionare similare 

celor initiale. 

In cazul in care sunt intalnite structuri sau utilitati existente care vor impiedica 

realizarea Lucrarilor asa cum au fost proiectate, Antreprenorul va trebui sa 

demonstreze Inginerului ca proiectul sau alternativ si metoda sa de constructie 

pentru aceasta locatie specifica vor indeplini prevederile Contractului, inainte de a 

face modificarile rezonabile necesare. 
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6.1.16 Lucrari care afecteaza cursurile de apa 

Drenurile, conductele, canalele, lacurile sau cursurile de apa afectate de operatiunile 

Antreprenorului vor fi readuse la starea lor originala, conform cu reglementarile 

autoritatilor locale, cat mai curand posibil dupa finalizarea operatiunilor in cauza. 

Antreprenorul va notifica autoritatile competente, in scris, cu 14 zile in avans cu 

privire la intentia sa de a incepe orice parte a Lucrarilor care afecteaza un curs de apa 

(indiferent daca este permanent sau nu), canal, lac, lac de acumulare, foraj sau acvifer. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru mentinerea cursurilor de apa din cadrul 

Santierului in bune conditii in mod permanent. Antreprenorul se va asigura ca in 

timpul construirii unor structuri in rauri, cursuri de apa si canalele existente, si pana 

la data de finalizare a partilor relevante ale Lucrarilor, debitul integral al raurilor sau 

canalelor va putea trece de Lucrari, cu exceptia unei cantitati pe care Antreprenorul o 

poate solicita in mod rezonabil si care a fost aprobata de catre autoritatea competenta 

pentru executarea Lucrarilor. 

Antreprenorul va lua toate masurile posibile pentru a preveni si va fi responsabil 

pentru remedierea depunerilor de sedimente sau alte materiale, poluarea sau 

afectarea oricarui curs de apa, canal, lac, lac de acumulare, foraj sau acvifer existent, 

care rezulta din operatiunile sale si din acte de vandalism. 

Antreprenorul va obtine aprobarea pentru toate evacuarile, traversarile sau devierile 

provizorii ale cursurilor de apa. 

In general toate rezervoarele de lichid/combustibil trebuie sa fie localizate intr-o 

groapa de protectie etansa, capabila sa retina cel putin 110% din volumul 

rezervorului de stocaj, avand o garda de 200mm. Conductele de alimentare/golire 

trebuie sa limiteze scurgerea in acea groapa, iar toate vanele trebuie sa fie inchise.  

6.1.17 Igiena 

Antreprenorul va furniza suficiente toalete chimice de tip adecvat la fiecare punct de 

lucru si va mentine instalatia in stare igienica in permanenta. Toaletele chimice 

trebuie sa fie construite in mod adecvat, astfel incat nici o contaminare a zonei sa nu 

aiba loc ca urmare a utilizarii acestora. La finalizarea acelei parti a Lucrarilor, 

instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi restabilite la starea lor originala. 

6.1.18 Echipamente/servicii de utilitati, autoritati ale drumurilor si autostrazilor si 
altele 

Antreprenorul va lua legatura cu companiile de utilitati competente inainte de 

proiectarea si inceperea sapaturilor si se va asigura cu privire la pozitia exacta a 

echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor. 

Antreprenorul va notifica in prealabil companiile de utilitati si autoritatile 

competente privind Lucrarile si orice deviere sau indepartare a echipamentelor pe 

care o poate solicita provizoriu pentru facilitarea propriei activitati sau din cauza 

metodei sale de lucru propuse si va respecta cerintele companiilor de utilitati si ale 

autoritatilor asociate. O astfel de notificare nu va scuti Antreprenorul de 

responsabilitatea de a asigura si suporta costurile pentru orice deviere sau 

indepartare de echipamente. 

Antreprenorul va inregistra pozitia tuturor utilitatilor existente pe planurile generale 

de amplasare si va pune la dispozitia Inginerului o copie a acestora. In cazul in care 

este identificata o retea de utilitati, dar nu asa cum este indicata in Contract, atunci 
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Antreprenorul va trimite imediat o notificare scrisa companiilor de utilitati si 

autoritatilor. Nu este furnizata nicio garantie cu privire la acuratetea sau 

integralitatea oricaror informatii referitoare la utilitatile existente incluse in Contract. 

Antreprenorul va asigura umplutura adecvata, corespunzatoare pentru sectorul de 

santier, a oricarei excavari efectuate in zona de lucru de catre orice companie de 

utilitati, necesara pentru operatiunile Antreprenorului. Inainte de efectuarea 

umpluturii, in cazul in care au fost expuse retele de utilitati in timpul derularii 

Lucrarilor, Antreprenorul se va asigura ca un reprezentant al autoritatii competente 

este prezent in timpul operatiunilor de umplere, in cazul in care o astfel de autoritate 

impune acest lucru. 

Antreprenorul trebuie sa aiba suficiente detectoare pentru localizarea conductelor si 

cablurilor ingropate si personal competent care sa le utilizeze. Fiecare detector va fi 

operat in conformitate cu instructiunile producatorului. Antreprenorul trebuie sa fie 

precaut atunci cand excavarea are loc in apropierea utilitatilor identificate de catre 

companiile de utilitati, chiar daca acestea nu au fost identificate de catre detectoarele 

de conducte sau de cabluri.  

Vopseaua utilizata pentru marcarea proovizorie a utilitatilor nu trebuie sa fie 

permanenta si trebuie sa se stearga in mod natural sau sa poata fi spalata folosind apa 

si o perie aspra. 

Antreprenorul va respecta toate reglementarile locale sau nationale relevante privind 

utilitatile.  

6.1.19 Conditii de trafic 

Antreprenorul va respecta legislatia romana si codurile de practica in ceea ce priveste 

aceasta clauza. 

Inainte de a incepe o  lucrare care va afecta caile de comunicatie terestre, metoda de 

lucru propusa a Antreprenorului trebuie sa fie aprobata si confirmata in scris de catre 

autoritatile autostrazilor/drumurilor si de politie. 

Pe durata Contractului, Antreprenorul va coopera cu autoritatile 

autostrazilor/drumurilor si politia cu privire la lucrarile sau accesul la o autostrada 

sau drum. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la toate cerintele sau 

aranjamentele incheiate cu autoritatile autostrazilor/drumurilor si politia. 

In cazul in care Lucrarile impun o deviere provizorie a carosabilului, trotuarului sau 

a caii de acces existent, Antreprenorul va asigura si va mentine o alternativa 

acceptabila pentru autoritatile competente, care va fi operationala inainte de 

interferenta cu drumul existent. 

In cazul in care sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un 

standard corespunzator in toate privintele pentru categoria sau clasele de trafic sau 

pietonii care trebuie sa le foloseasca. 

Responsabilitatea pentru inchiderea drumurilor, devieri rutiere si notificari (daca este 

necesar) este stipulata in Contract. 

Antreprenorul va asigura accesul vehiculelor de urgenta la toate proprietatile, in orice 

moment. 
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In cazul in care lucrul la un drum cu o singura banda de circulatie este inevitabil, 

Antreprenorul va furniza un sistem adecvat de control al traficului dupa cum s-

a convenit cu autoritatile competente. 

6.1.20 Situatii de urgenta  

Antreprenorul va stabili proceduri in baza carora poate apela rapid la angajati in 

afara orelor normale de lucru pentru a efectua orice activitate necesara legata de o 

situatie de urgenta ce vizeaza Lucrarile. Inginerul va avea la dispozitie in orice 

moment o lista cu adresele si numerele de telefon ale personalului 

Antreprenorului care este responsabil cu interventia in caz de urgenta. 

Antreprenorul se va informa si isi va informa angajatii cu privire la orice aranjamente 

locale relevante privind gestionarea situatiilor de urgenta. 

6.1.21 Substante periculoase 

Niciun fel de substante periculoase nu vor fi aduse pe Santier sau folosite pentru 

orice scop, cu exceptia cazului in care Antreprenorul a obtinut in prealabil acordul 

scris al autoritatilor competente si a obtinut autorizatiile necesare. 

Antreprenorul va respecta reglementarile si legile locale sau 

nationale specifice, precum cele referitoare la manipularea, depozitarea si transportul 

de substante inflamabile, combustibil si explozibili.  

6.1.22 Informatii privind conditiile santierului si informatii privind subteranul 

Antreprenorul va stabili toate conditiile relevante pentru Lucrari. 

Informatiile deja obtinute privind conditiile santierului, subteranul, 

etc. sunt mentionate in sectiunea relevanta, parte din Contract. 

6.1.23 Planse si proiectare 

Plansele si calculele care trebuie predate de catre Antreprenor vor fi realizate si 

prezentate in conformitate cu Caietul de Sarcini si / sau cu legislatia romaneasca. 

Antreprenorul va obtine acordul verificatorului autorizat desemnat de catre 

autoritatile competente. 

Toate plansele dupa executie privind lucrarile existente puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta sunt incluse numai cu caracter orientativ si se bazeaza pe 

informatii disponibile la momentul licitatiei. Autoritatea Contractanta nu garanteaza 

acuratetea informatiilor furnizate si Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru 

interpretarea si verificarea datelor continute de acestea. Antreprenorul va face 

propria declaratie catre partile implicate pentru a se asigura cu privire la conditiile 

prognozate in realizarea Lucrarilor. 

La terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va aduce toate plansele de constructii la 

stadiul de "Planse conforme cu executia" (As built) integrand toate modificarile, 

completarile etc. care s-au facut pe durata constructiei. Acesta va pune la 

dispozitia Inginerului un set complet de astfel de planse pentru aprobare. 

In cazul in care plansele de constructie au fost prezentate de catre Antreprenor in 

format electronic, atunci acestea vor fi utilizate ca baza pentru realizarea "Planselor 

conforme cu executia" (As built) mentionate mai sus, iar Antreprenorul va furniza, de 

asemenea, copii ale acestora in format AutoCAD.DWG sau AutoCAD.DXF. 
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6.1.24 Prevenirea si stingerea incendiilor 

Antreprenorul va executa toate lucrarile in conditii de siguranta la foc. El va furniza 

si va pune la dispozitie pe santier echipamente de stingere a incendiului. 

Antreprenorul va respecta toate reglementarile in vigoare privind incendiile. 

6.1.25 Accesul reprezentantilor oficiali si al vizitatorilor 

Reprezentantii oficiali ai autoritatilor guvernamentale si municipale vor avea acces la 

lucrari in orice moment, indiferent daca acestea sunt in curs de pregatire sau de 

derulare, iar Antreprenorul va oferi facilitati adecvate pentru un astfel de acces si de 

inspectie. 

In cazul in care conditiile santierului impun accesul arheologilor, oficialilor de mediu 

sau de conservare, acest lucru va fi detaliat in Contract. 

In cazul in care se solicita accesul vizitatorilor la birourile de pe santier, este necesara 

o atentie deosebita pentru a garanta ca acest acces este sigur si semnalizat in mod 

corespunzator. 

6.1.26 Siguranta si confortul publicului  

Antreprenorul va marca toate sapaturile deschise si alte obstacole prin indicatoare, 

garduri, baricade si lumini, autorizate, pentru siguranta publicului. 

6.1.27 Curatenia strazilor in timpul constructiei 

Antreprenorul va curata noroiul, pietrisul sau alte materiale varsate ca urmare 

a operatiunilor de constructie de pe toate strazile si drumurile la incheierea 

operatiunilor zilnice. Curatarea trebuie sa includa spalarea cu apa, periajul si 

folosirea fortei de munca manuale, in functie de necesar, pentru a atinge standarde 

comparabile cu strazile adiacente neafectate de lucrari. 

Antreprenorul va lua toate masurile pentru a evita ca vehiculele care intra si ies de pe 

santier sa depoziteze deseuri pe drumuri adiacente sau trotuare, si va elimina cu 

promptitudine orice materiale depozitate.  

6.1.28 Accesul pentru serviciile de urgenta 

Antreprenorul va anunta Serviciile de Ambulanta, Pompieri si Politie inainte de 

inchide o strada sau o parte a acesteia si nicio inchidere nu se va face fara acordul 

autoritatilor competente. Serviciile deAmbulanta, Pompieri si Politie vor fi notificate 

in cazul in care strazile sunt din nou practicabile pentru vehiculele de urgenta. 

Metoda adoptata pentru constructia Lucrarilor va reduce la minimum interferenta cu 

Serviciile de Ambulanta, Pompieri si Politie si nu va impiedica accesul acestora. 

Antreprenorul va prezenta Postului local de Politie numerele de telefon ori de cate ori 

sunt in curs de desfasurare operatiuni de constructie. 

6.1.29 Depozitarea deseurilor la groapa de gunoi 

Nu vor fi furnizate catre Antreprenor facilitati de depozitare a deseurilor (cu exceptia 

cazului in care se indica altfel in Contract), iar acesta va face toate demersurile pentru 

eliminarea surplusului de materiale excavate cu acordul autoritatilor 

competente. Depozitarea neautorizata este interzisa. 
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Indepartarea deseurilor de pe santier va respecta reglementarile locale si nationale cu 

privire la transport si eliminare. 

6.1.30 Testare 

In cazul in care Antreprenorul prevede propriile instalatii de testare, echipamentul, 

personalul si metoda de operare trebuie sa fie in conformitate cu prevederile 

Contractului, si pana la 25% din testele efectuate de catre Antreprenor vor fi efectuate 

simultan pe probe prelevate din acelasi material, de catre un laborator independent 

de testare autorizat, pe cheltuiala Antreprenorului. 

Inginerul va avea acces la laboratorul Antreprenorului sau la laboratorul 

independent, in orice moment. 

Antreprenorul va transmite Inginerului toate rezultatele testelor, fara intarziere. 

Rezultatele testelor efectuate de laboratoare independente vor fi copiate si trimise 

direct Inginerului de catre laborator. 

6.1.31 Supraveghere 

Persoana sau persoanele aprobate de catre Autoritatea Contractanta vor supraveghea 

Lucrarile. 

6.1.32 Reducerea disconfortului cauzat de zgomot, poluare, praf etc. 

Antreprenorul va lua masuri de precautie pentru a reduce disconfortul generat de 

zgomot, praf, etc. Motoarele diesel si pe benzina vor fi echipate cu tobe de esapament 

eficiente care nu sunt neaparat cele furnizate de producator, si, daca este necesar, 

locatia va fi imprejmuita cu panouri fonoizolante.  

Ciocanele cu aer comprimat, uneltele, echipamentele de ventilatie, etc. vor fi izolate 

corespunzator sau vor apartine unei categorii cu o frecventa acceptabil de scazuta de 

zgomot. 

Antreprenorul se va asigura ca nu au loc scurgeri de ulei sau de alti poluanti in mare 

sau cursuri de apa si orice scurgere pe sol va fi imediat indepartata evitand ca 

poluantii sa se impregneze. Inainte de a incepe o activitate care ar putea implica 

scurgerea de poluanti, Antreprenorul se va consulta cu autoritatile competente si va 

lua masuri eficiente de combatere a poluarii care pot fi necesare pentru a preveni 

astfel de scurgeri. 

Antreprenorul va pastra curate toate drumurile de acces pe santier, zonele de lucru si 

de depozitare, caile navigabile si danele indepartand toate gunoaiele, resturile 

plutitoare si obstacolele care pot aparea in orice moment in timpul Contractului. 

Toate resturile si gunoaiele trebuie sa fie eliminate de pe santier in mod periodic. 

Antreprenorul trebuie sa acorde o atentie deosebita oricaror cerinte de mediu 

suplimentare specifice santierului care sunt incluse in Volumul 2, Sectiunea 3. 

Antreprenorul va adopta masurile pe care autoritatile competente le considera 

rezonabile si necesare pentru a reduce disconfortul generat de praf, zgomot, miros 

sau alte cauze. In perioadele de vreme uscata, Inginerul poate solicita ca drumurile cu 

utilizare frecventa si trafic intens si alte drumuri din cadrul santierului sa fie udate cel 

putin o data pe zi. Orele si frecventa de udare vor fi adecvate si convenite cu 

autoritatile competente.  
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Antreprenorul va respecta toate acordurile incheiate de catre Inginer cu privire la 

executia Lucrarilor. Detaliile acestor acorduri trebuie furnizate de catre Inginer. 

In cazul in care Antreprenorul lucreaza in apropierea proprietatilor rezidentiale, 

acesta se va asigura ca zgomotul si vibratiile generate pe santier sunt mentinute la un 

nivel minim. Inainte de efectuarea lucrarilor, Antreprenorul va transmite autoritatilor 

competente o lista cu tipul de instalatie, gradul de utilizare si metodele pe care le va 

utiliza in exploatarea echipamentelor cu actionare pneumatica, de pompare si 

generare de energie electrica. Acesta va indica propunerile pentru atenuarea 

zgomotului si vibratiilor generate de locatia unde isi desfasoara activitatea. 

6.1.33 Utilajele si mijloacele de lucru ale Antreprenorului  

Un grafic complet cu datele propuse de sosire pe santier a fiecarui echipament va 

fi pastrat in scopul informarii Inginerului la cerere. 

Inainte de a incepe orice sector al Lucrarilor, Antreprenorul va depune metodologia 

detaliata privind exploatarea si va obtine aprobarea privind instalatiile si metodele 

propuse pentru utilizare cu cel putin 28 zile inainte de inceperea Santierului. 

Toate macaralele si echipamentele de ridicare care urmeaza sa fie utilizate vor avea 

certificate de siguranta valabile emise de catre o autoritate terta autorizata de testare. 

Copii ale acestora vor fi furnizate Inginerului. Etalonarea instrumentelor va fi 

efectuata la fiecare 6 luni. 

In cazul in care, in opinia Antreprenorului, exista circumstante ce impun in mod 

rezonabil suspendarea temporara sau permanenta a utilizarii echipamentului 

Antreprenorului, Antreprenorul va schimba metoda de realizare a lucrarii afectate si 

va notifica Inginerul si autoritatile competente. In mod particular, aceasta se va aplica 

in cazul in care este imposibil sau periculos sa se excaveze, cu exceptia utilizarii 

metodelor manuale, din cauza apropierii si pericolului pentru drumurile, structurile 

sau utilitatile existente. 

Se va considera ca nu exista niciun motiv pentru care Antreprenorul sa emita 

revendicari impotriva Inginerului, in baza faptului ca a trebuit sa realizeze lucrarile 

printr-o alta metoda, sau daca un ordin al autoritatilor competente a impus ca 

echipamentele Antreprenorului sa fie inactive pentru orice perioada sau sa fie 

indepartate. 

6.1.34 Organizarea de santier 

Toate datele ce fac referire la organizarea de santier vor face obiectul Proiectului de 

Organizare de Santier, care va cuprinde amplasamentul general, delimitari 

amplasarea cladirilor si a celorlalte constructii, inclusiv a depozitelor si magaziilor, 

asigurarea utilitatilor, planuri PSI, activitatile si achizitiile necesare pentru organizare 

cat si costurile acestora, pentru justificarea valorii totale necesare. Proiectul va fi 

intocmit conform normativelor de proiectare in vigoare 

Antreprenorul va furniza, ridica si intretine toate cladirile necesare precum birouri, 

locuinte sau statii/ ateliere/depozite pentru el insusi, personalul sau/si angajatii sai. 

Antreprenorul va asigura furnizarea de energie electrica, apa potabila, telefon, aer 

comprimat si alte utilitati care sunt necesare pentru functionarea santierului sau/si va 

furniza, intretine si indeparta la finalizare toate conductele, cablurile si accesoriile 

care furnizeaza astfel de utilitati pentru operatiunile sale. Antreprenorul va furniza o 

sursa adecvata de apa potabila pe santier sau va asigura aprovizionarea 
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corespunzatoare cu apa imbuteliata. Toate instalatiile electrice care fac parte din 

Lucrarile Provizorii trebuie sa respecte reglementarile nationale in vigoare. 

Antreprenorul va face toate aranjamentele necesare pentru cumpararea sau 

inchirierea de terenuri, pentru birourile, parcarea echipamentelor, depozitele sale, 

precum si pentru furnizarea de energie electrica, apa si canalizare si eliminarea 

deseurilor (inclusiv construirea de fose septice). 

Toate cladirile trebuie sa respecte reglementarile locale sau nationale 

corespunzatoare, iar Antreprenorul va furniza autoritatii competente si Autoritatii 

Contractante, suficiente detalii privind organizarea de santier, astfel incat acordul 

acestei autoritati sa poata fi obtinut de catre Antreprenor inainte de constructie. De 

asemenea, Antreprenorul va construi si va intretine drumuri sau cai de acces 

adecvate catre toate cladirile. 

La terminarea Lucrarilor, daca i se solicita, Antreprenorul va desfiinta aceste cai de 

acces si utilitatile asociate acestora si va reface suprafata terenului la starea initiala 

sau altfel, in conformitate cu cerintele autoritatilor competente si ale proprietarilor. 

6.1.35 Eliberarea santierului la finalizarea Lucrarilor 

Certificatul de buna executie nu va fi eliberat inainte ca Antreprenorul sa 

indeparteze toate utilajele, echipamentele, instalatiile, deseurile de pe santier si 

inainte ca santierul sa fie restabilit in conformitate cu cerintele autoritatilor 

competente si ale Inginerului. 

6.1.36 Autorizatii de constructie 

Antreprenorul trebuie sa obtina toate autorizatiile necesare pentru construirea, 

ocuparea si utilizarea Lucrarilor. Autoritatea Contractanta va oferi sprijin 

Antreprenorului in obtinerea autorizatiilor necesare.  

Antreprenorul va oferi sprijin Autoritatii Contractante in obtinerea autorizatiilor pe 

care numai aceasta le poate obtine. 

Antreprenorul va furniza un termen realist pentru negocierea cu partile terte 

responsabile, autorizatii, etc., in planificarea si programarea lucrarilor. 

Antreprenorul va respecta toate conditiile stipulate in orice autorizatii acordate de 

catre terte parti, inclusiv conditiile prevazute in autorizatiile obtinute de catre 

Autoritatea Contractanta. 

6.1.37 Programul de lucru 

Lucrarile trebuie realizate in concordanta cu sectiunile relevante din Codul Muncii 

din Romania si orice constrangeri de timp ale autoritatii locale relevante. 

Antreprenorul trebuie să demonstreze Inginerului, că lucrările vor fi efectuate în 

conformitate cu secţiunile relevante ale Codului Muncii din România, precum şi orice 

cerinte de timp impuse de legislaţie (inclusiv Legea 61/1990 cu modificările sale şi a 

Ministerului Sănătăţii nr comenzii 536/1996), reglementari romanesti şi de autoritatile 

competente. 

Lucrarile se vor executa intre orele 06.00 -18.00, de luni pana sambata si intre orele 

08.00 – 16.00 duminica. Lucrarile efectuate pe plaja (inclusiv lucrarile aflate in 

legatura cu structuri amplasate pe plaja) nu sunt permise in intervalul 15 mai - 15 

septembrie, si în conformitate cu legislaţia si Autoritatile relevante.  
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Daca Antreprenorul propune efectuarea de lucrari in larg intre 15 mai si 15 

septembrie, acesta va transmite metodologia de executie si planul de siguranta si 

securitate in munca cu cel putin 28 de zile inainte de inceperea lucrarilor in teren, 

prin care va demonstra ca lucrarile de larg vor fi efectate intr-o maniera care nu va 

creşte riscul pentru public si al mediului.  

.Restrictiile privind orele de lucru se aplica tuturor operatiilor din zona Santierului, 

inclusiv pentru descarcarea sau indepartarea deseurilor si echipamentelor din 

Santier. 

Niciun fel de activitate permanenta nu poate fi efectuata in afara acestui program de 

lucru, cu exceptia cazului in care a fost obtinut acordul prealabil scris al Inginerului 

sau al autoritatilor competente. Acest acord va fi solicitat cu cel putin 48 de ore 

inainte de ora activitatii planificate. O solicitare pentru modificarea orelor de lucru nu 

inseamna ca se va permite lucru in afara orelor de lucru. 

6.1.38 Lucrari provizorii 

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru efectuarea unor Lucrari Provizorii 

suficiente si in ceea ce priveste metodele, instalatiile, utilajele si uneltele folosite 

pentru indeplinirea Contractului. Aprobarea Inginerului privind astfel de lucrari nu 

va scuti in niciun fel Antreprenorul de raspunderea pentru construirea si 

functionarea corespunzatoare a Lucrarilor Provizorii. 

6.1.39 Avizier (panouri publicitare) 

Antreprenorul va monta un avizier corespunzator. Avizierele vor respecta cerintele 

specificate in Volumul 2, Sectiunea 5.10 si vor fi amplasate in locuri corespunzatoare 

pe Santier. 

6.1.40 Transport 

Antreprenorul va fi responsabil pentru transportul personalului sau si sub-

Contractantilor sai de la zona de parcare desemnata pentru personal pana la si de pe 

Santier. 

6.1.41 Canalizare si evacuare 

Antreprenorul va face amenajarile provizorii privind canalizarea si evacuarea 

corespunzatoare a apelor uzate ce rezulta sau au legatura cu activitatea. 

In cazul in care o fosa septica trebuie sa fie amenajata, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru instalarea, golirea periodica si indepartarea acesteia la finalizarea 

lucrarilor. 

Toate amenajarile vor face in prealabil obiectul aprobarilor necesare. 

6.1.42 Alunecari 

Antreprenorul are obligatia sa remedieze orice dauna sau defect cauzat de alunecari 

la sapaturi, excavatii sau terasamente si va face toate lucrarile necesare pentru a 

preveni sau remedia astfel de daune. 

6.1.43 Protectia lucrarilor finalizate 

Antreprenorul trebuie sa protejeze lucrarile finalizate impotriva daunelor pe 

durata operatiunilor ulterioare, impotriva conditiilor meteorologice sau oricaror alte 
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cauze, inclusiv impotriva naturii agresive a mediului in care Lucrarile urmeaza sa fie 

construite si sa remedieze orice dauna care rezulta din acestea. 

6.1.44 Materialele de pe santier si de sub santier 

Materialele care rezulta din curatarea santierului, decopertarea solului si sapaturi nu 

vor fi indepartate de pe santier fara acordul Inginerului. Antreprenorul va folosi 

aceste materiale rezultate, asa cum se va aproba de catre Inginer si autoritatile 

competente, in constructia Lucrarilor sau va elimina materialele in functie de 

instructiunile primite. 

6.1.45 Explozivi si explozii 

Antreprenorului nu i se va permite sa foloseasca explozibili, amenajari de depozitare 

a explozibililor sau proceduri de explozie pe santier. 

6.1.46 Suprafete si cote ale fundului marii 

Inainte de a incepe lucrarile sau un sector de lucrari, Antreprenorul va investiga si va 

nivela suprafata initiala de teren si fundul marii si va pregati planuri si sectiuni spre 

aprobare, in conformitate cu Volumul 2, Sectiunea 6.3 si Sectiunea 6.4 din Contract.  

6.1.47 Evidente de teren 

Antreprenorul va pastra pe santier o evidenta permanenta a tuturor abaterilor 

terenului rezultate din plansele sale de proiectare. 

6.1.48 Fotografii 

Inainte de inceperea lucrarilor si inainte de inmanarea Certificatului la finalizarea 

lucrarilor, Antreprenorul va efectua o inspectare fotografica completa a Santierului 

impreuna cu Inginerul. Aceste fotografii vor alcatui o inregistrare a Santierului. Daca 

este posibil, fotografiile realizate inainte de inmanarea Certificatului la finalizarea 

lucrarilor vor fi facute din acelasi loc ca si cele de la inceperea lucrarilor. 

La intervale lunare in timpul constructiei sau conform instructiunilor Inginerului, 

Antreprenorul va face fotografii intermediare. Daca este posibil, fotografiile vor fi 

facute din acelasi loc de fiecare data. 

Versiunile electronice ale fotografiilor si un jurnal cu numerele si locatiile acestora vor 

fi puse la dispozitia Inginerului in termen de 24 de ore. 

Fotografiile color privind progresul lucrarilor vor fi incluse in rapoartele saptamanale 

si lunare ale Antreprenorului. 

6.1.49 Rapoarte zilnice privind instalatiile 

Antreprenorul va mentine un raport zilnic al tuturor instalatiilor din santier (in 

proprietate si / sau inchiriate), altele decat dragile, iar o copie a acestor rapoarte vor fi 

puse la dispozitia Inginerului, la cerere. Aceste rapoarte zilnice vor indica cel putin 

urmatoarele date. 

• Data 

• Descrierea instalatiei si numarul de flota 

• Mentiuni privind dreptul de proprietate, si anume, in proprietate, inchiriere pe 

termen lung, inchiriere pe termen scurt  
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• Locatia de lucru 

• Ore lucrate, de inactivitate, in intretinere, in reparatii, in tranzit dintr-o zona de 

lucru in alta 

• Note privind conditiile de functionare, intarzieri etc. 

6.1.50 Rapoarte zilnice privind forta de munca 

Antreprenorul va mentine un raport zilnic privind forta de munca si personalul 

angajat si, daca este cazul, subcontractantii acestuia. O copie a acestor rapoarte va fi 

pusa la dispozitia Inginerului, la cerere. Aceste rapoarte zilnice vor indica cel putin 

urmatoarele date: 

• Dragi, instalatii si alte echipamente plutitoare: 

Numarul fiecarei categorii de personal de exploatare si forta de munca si zona de 

lucru (numele navei), de exemplu, capitan, operator, mecanic, etc. 

• Birouri de pe santier si rampe ecologice: 

Numarul fiecarei categorii de personal de supraveghere, de exemplu, personal de 

supraveghere, maistri, muncitori, secretari, functionari, etc. si zona de lucru. 

6.1.51 Rapoarte zilnice privind dragele 

Antreprenorul va mentine un raport zilnic pentru fiecare draga, iar o copie a acestor 

rapoarte va fi pusa la dispozitia Inginerului, la cerere. Aceste rapoarte zilnice vor 

indica cel putin urmatoarele date: 

• Data 

• Denumirea dragii si numarul de flota 

• Graficul timpului de dragare, intarzieri generate de schimbari de pozitie, 

intretinere, inactivitate din cauza repozitionarii navei, avarii, etc. 

• Determinarea pozitiei, nivelul initial al solului, adancimea si latimea sapaturii 

pentru orice sapatura noua sau repozitionare in timpul unei deplasari cu 

timpul de determinare. 

• Productia zilnica estimata. 

• Lungimea si diametrul liniei de plutire. 

• Lungimea si diametrul liniei tarmului. 

6.1.52 Indepartarea epavelor si instalatiilor scufundate 

Antreprenorul va indeparta imediat orice instalatii si materiale proprii 

scufundate care au legatura cu executia Lucrarilor. Indepartarea oricaror alte epave, 

instalatii si materiale scufundate ca o consecinta directa a activitatilor 

Antreprenorului se va face pe cheltuiala Antreprenorului. 

Pana la indepartarea acestor epave sau instalatii si materiale scufundate, 

Antreprenorul va amplasa balize si lumini de semnalizare pe timp de noapte si va lua 

toate masurile legate de siguranta navigatiei care pot fi solicitate de catre autoritatile 

competente. In cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile impuse prin 

prezenta clauza, Inginerul poate realiza semnalizarea cu balize si lumini de 

semnalizare a acestor epave sau instalatii si materiale scufundate si le va indeparta 
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(fara a aduce atingere dreptului Inginerului de a invoca raspunderea 

Antreprenorului), iar Antreprenorul va restitui Inginerului toate costurile suportate 

in legatura cu aceasta. 

6.1.53 Navigatie 

Antreprenorul va respecta reglementarile autoritatilor portuare/de navigatie 

competente si se va supune ordinelor Capitaniei Portului sau ale oricarui alt 

functionar autorizat si competent al autoritatii portuare/de navigatie in ceea ce 

priveste navigatia in imediata apropiere a santierului. Operatiunile Antreprenorului 

trebuie sa se desfasoare in asa fel incat sa nu interfereze, sa nu obstructioneze si sa nu 

puna in pericol utilizarea sau functionarea cailor navigabile, a punctelor de ancorare, 

pontoanelor, debarcaderelor, digurilor, pilotilor pentru acostare si imprejurimilor 

acestora, indiferent daca apartin Inginerului sau altor persoane, sau a oricarui tip de 

transport pe apa. 

6.1.54 Instalatii plutitoare 

Antreprenorul va furniza astfel de balize, parame si sisteme de legare care pot fi 

necesare pentru asigurarea instalatiilor sale plutitoare, precum si balize, lumini si 

semnale, inclusiv semnale sonore, dupa cum solicita autoritatile competente sau dupa 

cum considera necesar Inginerul pentru a asigura sau marca instalatiile plutitoare ale 

Antreprenorului. 

6.1.55 Lumini de navigatie si marcaje 

Pe toata durata de executie a Lucrarilor, Antreprenorul va furniza si va fi responsabil 

pentru mentinerea si vizibilitatea acestor marcaje si pentru functionarea, pe cheltuiala 

proprie, in fiecare noapte de la apus la rasarit, a luminii sau luminilor de pe sau din 

apropierea Lucrarilor dupa cum se solicita sau se aproba de catre autoritatile 

competente. Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice sanctiune ce rezulta din 

nerespectarea acestor obligatii. 

6.1.56 Marcarea zonei de lucru 

Antreprenorul va marca zonele de lucru si orice bariera provizorie cu balize, lumini, 

mesaje de avertizare si/sau alte mijloace conform aprobarii de catre autoritatile 

competente. Acesta va supraveghea zona pentru a avertiza ambarcatiunile 

neautorizate asupra pericolelor existente. 

6.1.57 Asistenta pentru Inginer 

Antreprenorul va oferi in mod exhaustiv Inginerului toata asistenta necesara. Aceasta 

va include instrumente, aparate, imbracaminte si incaltaminte de protectie, 

echipament pentru scufundari, asistare din partea scafandrului (scafandrilor), 

barcagiului si asistenta necesara pentru scufundari, asa cum este specificat in 

Contract. 

6.1.58 Transport pentru Inginer 

Pe durata Contractului (asa cum este specificat in Volumul 2, Sectiunea 5.21.6), 

Antreprenorul va pune la dispozitie vehicule corespunzatoare pentru utilizarea 

exclusiva de catre Inginer si personalul acestuia, pe santier. Antreprenorul va 

intretine vehiculele curate si alimentate cu combustibil. Acestea se vor afla in 

proprietatea Antreprenorului pana la semnarea Procesului Verbal de Receptie a 
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lucrarilor. Dupa aceasta data, vehiculele vor fi transferate in proprietatea Autoritatii 

Contractante (ABADL), impreuna cu intreaga evidenta a exploatarii lor. 

6.2 Materiale si echipamente 

6.2.1 
 Toate bunurile si materialele utilizate in cadrul Lucrarilor vor fi de cea 

mai buna calitate existenta pentru fiecare tip in parte si vor fi conforme cu 

Standardele Europene corespunzatoare, sau cu orice alte norme precizate 

in Caietul de Sarcini.  

Antreprenorul va furniza detalii complete cu privire la toate materialele 

propuse, inclusiv dovezi privind utilizarea lor cu succes la alte lucrari 

similare si in conditii echivalente cu cele existente in Romania. 

Antreprenorul va prezenta o copie in limba romana si engleza a partilor 

relevante din standardele organismului national de standardizare 

recunoscut, daca i se impune acest lucru prin Contract, aceasta urmand a 

fi avizata de catre Inginer.  

Toate bunurile si materialele care urmeaza a fi furnizate de catre 

Antreprenor si utilizate la Lucrari trebuie sa fie noi, nefolosite, de cel mai 

nou model si sa incorporeze toate imbunatatirile recente aduse conceptiei 

si materialelor, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Contract. 

Materialele si componentele vor fi depozitate astfel incat sa li se conserve 

calitatea si starea conform standardelor impuse de Contract. 

Materialele si componentele vor fi manipulate astfel incat sa se previna 

deteriorarea si contaminarea lor si cu respectarea recomandarilor 

corespunzatoare ale producatorului. 

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin Contract, utilizarea, 

montarea, aplicarea sau fixarea materialelor si componentelor se va face 

cu respectarea tuturor recomandarilor corespunzatoare ale 

producatorilor. Daca este cazul, Antreprenorul va apela la orice servicii 

de consiliere tehnica oferite de producatori. 

 Calitatea 

materialelor 

6.2.2 
 Antreprenorul poate oferi si alte materiale sau echipamente ca alternativa 

la cele specificate, cu conditia ca acestea sa fie de o calitate cel putin egala. 

Daca se propun alternative, Antreprenorul ii va inainta Inginerului spre 

aprobare detalii care vor cuprinde descrieri tehnice, planuri si specificatii 

prin care sa se faca dovada faptului ca alternativele propuse sunt 

echivalente celor specificate initial si sunt conforme cu Contractul. 

 Materiale 

alternative 

6.2.3 
 Cu cel putin 28 de zile inainte de utilizare, Antreprenorul va prezenta o 

lista a furnizorilor de la care propune achizitionarea materialelor si 

echipamentelor necesare pentru Lucrari. Materialele si echipamentele vor 

fi utilizate sau instalate in conformitate cu instructiunile producatorului si 

in conformitate cu Contractul. 

 Instructiunile 

producatorului 

6.2.4 
 Se vor preleva si testa probe in conformitate cu Standardul European 

relevant sau cu orice alte prevederi ale Caietului de Sarcini. Materialele si 

echipamentele livrate ulterior nu vor putea fi schimbate fara aprobarea 

prealabila in scris a Inginerului. 

 Aprovizionarea cu 

materiale 

6.2.5 
 Antreprenorul ii va prezenta la cerere Inginerului copii ale comenzilor de 

materiale si echipamente care urmeaza a fi inglobate in lucrari. 

 Copiile 

comenzilor 

6.2.6 
 Toate materialele si echipamentele vor fi furnizate pe cat posibil de catre 

producatori sau reprezentanti ai acestora care sunt inregistrati in Uniunea 

Europeana. 

 Agenti locali 

6.2.7 
 Antreprenorul si sub Contractantii  aprobati trebuie sa detina sisteme 

eficiente de asigurare a calitatii in cadrul organizatiilor lor, in vederea 

eliminarii defectelor cauzate de erorile de fabricatie si realizarii unui nivel 

ridicat de control al calitatii. Sistemele vor fi certificate conform ISO9001. 

Antreprenorul va demonstra intr-o maniera acceptata de Inginer faptul ca 

aceste sisteme sunt pe deplin functionale. Inginerul isi rezerva dreptul de 

 Asigurarea calitatii 
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a examina rapoartele de productie si pe cele de control intern / asigurare a 

calitatii. 

6.2.8 
 Toate lucrarile pot fi verificate si aprobate de Inginer in privinta 

conformitatii cu Contractul. Inginerul va avea acces si va putea inspecta 

lucrarile in orice moment si in orice loc unde acestea se desfasoara; de 

asemenea, va avea acces si va putea inspecta materialele si echipamentele 

care urmeaza a fi inglobate in lucrari in orice moment si in orice loc de 

productie si fabricatie, inclusiv la furnizori si sub Contractanti, precum si 

la punctul de expediere si pe santierul lucrarilor.  

 Testele si 

inspectiile pe 

parcursul 

productiei 

6.2.9 
 Asamblarea in fabrica a echipamentului va face obiectul verificarii si 

aprobarii de catre Inginer. Inspectarea de catre Inginer nu il va exonera in 

niciun caz pe Antreprenor de responsabilitatea pentru respectarea in 

totalitate a prevederilor Contractului. 

Antreprenorul va pune la dispozitie intregul instrumentar necesar pentru 

obtinerea tuturor informatiilor solicitate de Inginer, pe parcursul 

efectuarii tuturor testelor. 

 Asamblarea in 

fabrica 

6.2.10 
 Antreprenorul va efectua toate testele prevazute de Contract si va raporta 

fara intarziere rezultatele acestora. Antreprenorul poate infiinta un 

laborator pe santier sau poate folosi mijloacele unui laborator 

independent aprobat. 

In cazul in care Antreprenorul decide sa infiinteze un laborator pe santier, 

acesta va fi complet utilat si prevazut cu personal format din ingineri si 

tehnicieni calificati, specialisti in tehnologia materialelor. Laboratorul de 

pe santier va functiona in conformitate cu BS 5750 sau similar si 

documentele conexe si cu legislatia nationala in domeniu si va fi supus o 

data la patru luni controlului extern efectuat de o agentie de verificare 

independenta aprobata, pe cheltuiala Antreprenorului.  

Antreprenorul va obtine aprobarea Inginerului pentru modul propus de 

efectuare a testarilor cu cel putin 7 zile inainte de demararea acestora si 

va furniza toate rezultatele fara intarziere. Testarile se vor efectua in 

conformitate cu procedurile aprobate de asigurare si control al calitatii ale 

Antreprenorului. 

 Testarea (de catre 

Antreprenor) 

6.2.11 
 Orice testare impusa de Contract poate fi efectuata pe cheltuiala 

Antreprenorului la un Laborator Independent aprobat, cu conditia ca 

laboratorul respectiv sa respecte urmatoarele conditii: 

Laboratoarele Independente vor fi acreditate prin unul din Sistemele 

Nationale de Acreditare. Antreprenorul ii va prezenta Inginerului o copie 

a certificatului de acreditare inainte de a apela la aceste laboratoare 

pentru serviciile de testare. 

Toate probele necesare testarii vor fi prelevate de catre Antreprenor si 

etichetate conform cerintelor standard relevante privind esantionarea si 

vor fi transmise de Antreprenor Laboratorului Independent impreuna cu 

procesele-verbale de prelevare a probelor. 

Reprezentantii Inginerului si Antreprenorului vor asista, daca doresc, la 

prelevari si la testele efectuate de Laboratorul Independent. 

Testarea lucrarilor de catre Laboratorul Independent nu il va exonera in 

niciun caz pe Antreprenor de responsabilitatea efectuarii propriilor teste 

de calitate a lucrarilor si a materialelor utilizate. 

Antreprenorul il va informa pe Inginer cu privire la rezultatele 

necorespunzatoare ale testelor, precum si asupra masurilor luate in plus 

fata de transmiterea rapoartelor de testare a materialelor cu rezultate 

corespunzatoare. 

Laboratorul Independent ii va transmite Inginerului procesele-verbale de 

prelevare si testare a probelor in original. 

Antreprenorul va incheia un contract cu un Laborator Independent. Acest 

contract va include toate conditiile prevazute de clauza de fata. 

 Testarea (in 

Laboratoare 

Independente) 
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6.3 Masuratorile topografice 

  Localizarea si verificarile   

6.3.1 
 Datele existente obtinute in urma masuratorilor topografice efectuate sunt 

prezentate in Volumul 6 (care nu face parte din Contract), exclusiv cu 

titlu informativ pentru Antreprenor si nu fac parte integranta din 

Contract. Masuratorile topografice existente au fost efectuate in luna mai 

2011.  

 Date existente 

6.3.2 
 Antreprenorul va raspunde de efectuarea de masuratori topografice 

suplimentare, daca acest lucru este necesar pentru respectarea 

prevederilor Contractului. 

 Obiectul Lucrarilor 

6.3.3 
 Antreprenorul va planifica efectuarea de verificari cu o densitate 

suficienta de puncte pentru a se realiza gradele de precizie specificate. 

 Reteaua de 

verificare 

6.3.4 
 Punctele principale ale retelei de verificare primare vor fi stabile. In 

zonele de detaliere, acestea vor fi realizate din borne topografice FINO de 

minimum 600mm lungime, iar cele amplasate pe elementele de relief 

dure vor fi picheti metalici de 100mm fixati prin gaurire si lipire cu rasina 

epoxidica. 

 Bornele topografice 

permanente 

6.3.5 
 Realizarea punctelor in plan orizontal va fi conforma cu standardele 

europene in vigoare. Toate datele de pozitionare (coordonatele 

orizontale) vor fi raportate la Proiectia Stereografica 1970. Pe fiecare plan 

de masurari topografice sau pe planul de referinta se va specifica sistemul 

de proiectie utilizat.  

Masuratorile vor fi reduse la planul de proiectie stereo, agreat inainte de 

inceperea acestora. 

 Planul de referinta 

orizontal 

6.3.6 
 Toate cotele vor fi determinate in sistem de referinta Marea Neagra 1975.  

Inginerul va fi informat cu privire la orice repere geodezice provizorii pe 

care Antreprenorul isi propune sa le utilizeze Toate reperele utilizate 

trebuie sa aiba o inchidere pe cota de cel mult 10mm. 

 Planul de referinta 

vertical 

6.3.7 
 Reteaua de control a proiectului va fi stabilita cu tehnologia GNSS si 

trebuie sa inceapa si sa se termine cu punctele de control agreate cu 

Inginerul.  

Antreprenorul va utiliza receptoare si antene GNSS cu dubla frecventa, ce 

folosesc tehnici „shut-down” de polaritate inversa,  pentru a reduce 

efectele multi-path si eroarea cauzata de maree. Pentru masuratorile de 

control primar a proiectului se vor efectua masuratori statice, timpul de 

observare fiind proportional cu lungimea liniei de baza. Durata de 

observare va fi suficient de mare pentru a anula sau reduce erorile si 

deviatiile sistematice asociate utilizarii echipamentelor GNSS. 

Antreprenorul va observa datele GNSS la intervale de 5 secunde. 

Toate echipamentele folosite vor fi testate si verificate conform 

specificatiilor producatorului si se va prezenta pentru ele un certificat de 

revizie valabil. 

 Echipamentul de 

masurare 

6.3.8 
 Eroarea maxima intre punctele retelei nu va depasi eroarea relativa de 

1/20.000 pe distante mai mari de 200m. Pentru distante mai scurte, 

eroarea maxima nu va depasi ± 10mm exprimata ca eroare medie 

patratica. 

Precizia detaliilor in plan va fi de asa natura incat pozitia in plan a 

oricarui punct de detaliu bine definit sa fie corecta in limitele unei deviatii 

standard de 0,3m la scara planului la verificarea in raport cu statia de 

control cea mai apropiata. 

 Precizia 

6.3.9 
 Se va intocmi o lista care va cuprinde urmatoarele informatii: 

• nume punct 

 Inventarul de 

coordonate al 

puncte din retea 
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• coordonatele in plan raportate la sistemul de coordonate WGS 84 si la 

sistemul de coordonate Stereografic 1970 

• valoarea cotei (daca exista) 

• descrierea punctului. 

 

6.3.10 
 Se va realiza o schita a fiecarui punct din retea, care va indica localizarea 

generala, cu distante pana la nivelul a minimum 3 puncte durabile si usor 

identificabile, pentru a permite identificarea usoara a punctului. Schema 

va cuprinde si o descriere a tipului de reper utilizat, impreuna cu 

denumirea si fotografia acestuia. 

 Schemele de 

localizare a 

punctelor de 

control 

6.3.11 
 Cu exceptia masurarilor celor mai simple (cu doua statii), se va intocmi o 

schema a retelei de control. Schita retelei va reprezenta vectorii formati 

intre punctele retelei. 

 Schita retelei  

6.3.12 
 Punctele de cota nu vor fi distantate la mai mult de 10m. La verificarea a 

doua puncte de cota situate pe sufrafete plane, dure, abatrea nu va depasi 

± 10mm eroarea medie patratica, iar in celelalte situatii, nu va depasi 

abaterea ± 50mm eroarea medie patratica.   

 Puncte altimetrice 

6.3.13 
 Se vor masura suficiente puncte pentru a permite constructia unui model 

al suprafetei terenului, de tip TIN, cu toate discontinuitatile existente, cu 

gradul de precizie specificat in planul topografic. In acest sens vor fi 

ridicate rupturile de panta evidente (toate muchiile cu denivelari mai 

mari de 10 cm si mai lungi de 2m). Muchiile terenului vor fi predate 

Autoritatii Contractante sub forma de linii in format .dwg 

 Reprezentarea 

variatiilor de nivel 

6.3.14 
 In termen de 7 zile de la finalizarea masuratorilor pe teren, Antreprenorul 

va prezenta Inginerului urmatoarele livrabile: 

• Un raport de masuratori 

• Planurile 

• Date in format digital 

• Fisierele descarcate din instrumente vor fi predate Inginerului. 

Livrabilele in forma provizorie vor fi transmise pentru comentarii catre 

Inginer, imediat ce fiecare etapa de lucru si procesare de date este 

completa. 

Livrabilele vor fi transmise in forma provizorie si finala in format tiparit 

(2 copii din fiecare) si digital (inclusiv in formatul brut al fisierelor). 

 Livrabilele 

6.3.15 
 Sectiunea topografica a raportului va cuprinde: 

• O descriere a metodelor si echipamentelor de masurare utilizate, a 

personalului angajat, a gradelor de precizie realizate  

• Orice probleme intampinate, sustinute prin fotografii. 

• Detaliile din certificatul de calibrare a echipamentului emis de 

producator sau de un furnizor sau reprezentant autorizat al acestuia 

• Rapoartele de ajustare a retelei de sprijin   

 Raportul topografic 

6.3.16 
 Se vor furniza urmatoarele planuri: 

• Plan cotat la scara 1:500 cu indicarea cotelor altimetrice, la o distanta de 

maximum 10 m,  

• Un plan ce prezinta curbe de nivel si izobatele la intervale de 0,2m si 

nivelul proiectat al plajei, pe toata zona investigata (batimetric si 

topografic), pe baza informatiilor combinate din modelul DTM.  

Informatia va fi organizata pe straturi. 

Informatiile vor fi elaborate pe suport digital, dwg si vor avea layout-

urile pregatite pentru tiparire.  

Constructii din piatra si beton, conform specificatiilor din Volumul 2, 

Sectiunea 1.9. 

Notele vor cuprinde detalii privind datele la care s-au efectuat 

 Planurile 
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masuratorile, si alte detalii, in functie de necesitati. Pe plan vor fi: caroiaj, 

linia tarmului, numerotarea planselor, simbolul orientarii nord, scara 

numerica si note de, masuratori (data masuratorii si/sau alte comentarii 

utile).  

6.3.17 
 Planurile realizate vor fi consecvente ca stil si toate caracteristicile 

specificate vor fi reprezentate in planul sau setul de date final intr-o 

maniera clara si lizibila. 

Standardul desenului, marginile planselor si cartusul lucrarii vor fi in 

concordoanta cu Volumul 2, Sectiunea 1.9. 

Semnele conventionale si abrevierile vor avea la baza un standard 

european recunoscut (atlasul semnelor conventionale romanesc, 

completat cu simboluri specifice zonei masurate) 

 Stilul planurilor 

6.3.18 
 Planurile finale vor fi realizate pe coli standard A1. Cu exceptia cazurilor 

in care se indica altfel in macheta planului, plansele adiacente se vor uni 

prin alaturare sau suprapunere.  

 Dimensiunile si 

macheta planselor 

6.3.19 
 Datele topografice prelucrate si corectate vor fi prezentate in format 

ASCII astfel: 

 axa X (directia est a grilei de masurare) 

 axa Y (directia nord a grilei de masurare) 

 axa Z (cota in raport cu Cota Locala de Referinta) 

 Informatiile din antet si formatul fisierelor ASCII in conformitate cu 

Contractul, daca nu s-a convenit altfel cu Inginerul. 

 Datele in format 

digital 

     

 

6.4 Studiul batimetric 

  Localizarea si verificarile   

6.4.1 
 Datele existente obtinute in urma studiului batimetric efectuat sunt 

prezentate in Volumul 6 (care nu face parte din Contract) exclusiv cu titlu 

informativ pentru Antreprenor si nu fac parte integranta din Contract. 

Studiul batimetric existent a fost efectuat in luna mai 2011.  

 Datele existente 

6.4.2 
 Antreprenorul va raspunde de efectuarea de studii batimetrice 

suplimentare (de preferat tehnologia Multibeam), daca acest lucru este 

necesar pentru respectarea prevederilor Contractului. Scopul lucrarilor si 

a masuratorilor batimetrice suplimentare va fi responsabilitatea 

Antreprenorului, dar va contine minimum: 

i) pasul profilelor transversale pe tarm ale masuratorilor batimetrice 

trebuie sa fie de 30-50m. Distanta dintre profile cat si lungimea acestora 

(se va depasi cu cel putin 10m structura existenta sau proiectata) va fi 

stabilita de Antreprenor in conformitate cu Contractul si se va prezentata 

Inginerului pentru aprobare inainte de demararea masuratorilor.  

ii) pasul dintre profilele longitudinale va fi de 25m. Aceste profile vor fi 

utilizate pentru verificarea masuratorilor. 

iii) trebuie efectuate masuratori batimetrice pana la 10m distanta in plan 

fata de orice structura (inclusiv structurile submerse).   

Acolo unde sonarul indica pante mai mari de 1:4 si/sau pas vertical de 

0.5m, intervalul masuratorilor va fi redus, permitand generarea liniilor de 

cota cu acuratete. Este posibil ca in aceste zone sa fie necesare treceri 

suplimentare. 

 Obiectul Lucrarilor 

6.4.3 
 Cu cel putin 28 de zile inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul 

trebuie sa ii prezinte Inginerului o lista care sa cuprinda detaliile 

ambarcatiunii, echipamentelor si personalului propus pentru executia 

Lucrarilor. Antreprenorul va prezenta metodologia de realizare a 

studiului batimetric. 

 Planul instalatiei, 

echipamentelor si 

personalului 

6.4.4 
 Ambarcatiunea /ambarcatiunile vor fi echipate adecvat efectuarii de  Ambarcatiuni 
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masuratori batimetrice la standarde ridicate. In special, ambarcatiunea/ 

ambarcatiunile vor avea capacitatea de a opera la viteze mici pe intervale 

lungi de timp. 

Ambarcatiunea trebuie sa fie adecvata si sa detina echipamentele 

necesare pentru prelevarea de probe de aluviuni in suspensie si 

sedimente tarate. 

Antreprenorul trebuie sa respecte si sa asigure la bordul navelor sale 

conditiile de semnalizare luminoasa prevazute de International 

Association of Lighthouse Authorities (IALA), de Regulamentul 

International pentru Prevenirea Coliziunilor pe Mare si de orice 

reglementari relevante ale autoritatilor nationale.  Antreprenorul trebuie 

sa isi faca propriile aranjamente privind asigurarea zonelor de adapost si 

sa obtina permisiunea de utilizare a acestora dupa cum considera 

necesar.  Trebuie sa se asigure veste de salvare atat pentru personalul 

Antreprenorului, cat si pentru ceilalti angajati, acestea trebuind sa fie de 

tipul autoflotant, conform BS EN ISO 12402 sau similar aprobat de 

Inginer. Vasul va fi dotat de asemenea cu statie radio VHF si va respecta 

toate reglementarile SOLAS in vigoare. De asemenea, va avea la bord 

toate celelalte dotari de siguranta prevazute pentru navele cu destinatia si 

tipul de inregistrare respectiv, cum ar fi rachetele de semnalizare. 

Capitanul vasului va avea toate calificarile necesare, cum ar fi certificatul 

de operator radio VHF si brevet de navigatie. Vasul va avea reviziile si 

inregistrarile necesare si va detine toate documentele relevante pentru a 

putea fi prezentate la control in orice moment. 

pentru masuratori 

6.4.5 
 Toate echipamentele si instrumentele de masurare vor fi corespunzator 

calibrate si exploatate in conformitate cu instructiunile si recomandarile 

producatorilor. Echipamentele si instrumentele de masurare vor fi 

insotite de seturi de piese de schimb corespunzatoare furnizate de 

producatori. Acest echipament va fi de asemenea calibrat conform 

specificatiilor producatorului, iar certificarile vor fi valabile si disponibile 

spre verificare.  

 Echipamentul de 

masurare 

6.4.6 
 Antreprenorul trebuie sa desemneze un topograf specialist in batimetrie 

competent sub toate aspectele lucrarilor care urmeaza a fi efectuate, care 

va raspunde de coordonarea tehnica a lucrarilor pe teren si care va fi 

prezent la fata locului ori de cate ori se efectueaza lucrari pe teren.  Datele 

topografului specialist in batimetrie (numele, calificarea, experienta etc.) 

vor fi incluse in lista. Daca este necesar, topograful va avea nivelul de 

calificare categoria A. 

 Supravegherea 

masuratorilor 

6.4.7 
 Daca la un moment dat Antreprenorul considera necesar, indiferent de 

motiv, sa propuna un alt topograf decat cel indicat initial, va prezenta 

Inginerului spre aprobare CV-ul persoanei propuse impreuna cu 

acreditarile relevante. Persoana nominalizata va fi considerata ca fiind o 

alternativa acceptabila la topograful desemnat initial numai daca este 

aprobata in scris de catre Inginer.  

 Inlocuirea 

personalului 

6.4.8 
 Antreprenorul trebuie sa comunice in scris Autoritatilor competente orice 

riscuri pentru navigatie constatate in timpul efectuarii masuratorilor. 

Antreprenorul va informa, de asemenea, in mod corespunzator, 

Autoritatile competente cu privire la locul si durata de desfasurare a 

masuratorilor.  

 Riscurile pentru 

navigatie 

6.4.9 
 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea datelor 

din teren si a datelor procesate.  In acest scop, se vor realiza in mod 

regulat copii de rezerva ale tuturor datelor si inregistrarilor, care vor fi 

stocate intr-un loc sigur, separat de locul in care sunt stocate cele 

originale. 

 Siguranta datelor 

6.4.10 
 Toate masuratorile se vor efectua in conformitate cu Standardele IHO 

pentru masuratori hidrografice SP44 IHO. 

 Controlul in plan 

orizontal 
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Metodele de stabilire a controlului in plan orizontal vor fi inaintate 

Inginerul spre aprobare. Toate datele de pozitionare (coordonatele 

orizontale) vor fi raportate la Proiectia Stereografica 1970 (avand codul 

Stereo 70 pe elipsoidul Krasovski). 

6.4.11 
 Toate datele de sondare si de nivel vor fi reduse la Cota de Referinta 

Geodezica Locala (Nivelul Mediu al Marii Negre 1975)  

Inginerul va fi informat cu privire la orice repere geodezice provizorii pe 

care Antreprenorul isi propune sa le utilizeze. Toate reperele geodezice 

stabilite in timpul masurarii vor avea o inchidere pe cota de 10mm.  

 Cota de referinta 

verticala 

6.4.12 
 Echipamentele utilizate pentru determinarea coordonatelor de 

pozitionare vor avea o capacitate de repetabilitate mai mare de ± 2m. 

Ambarcatiunea utilizata pentru masuratori va fi prevazuta cu un sistem 

de navigatie care sa permita pilotarea acesteia pe un traseu stabilit in 

prealabil, sau mentinerea sa intr-un punct predefinit. 

 Sistemul de 

pozitionare 

6.4.13 
 Precizia tuturor echipamentelor de pozitionare se va verifica la inceputul 

si la sfarsitul masuratorilor cu ajutorul unui sistem independent. Datele 

obtinute vor fi inregistrate si orice neconcordanta va fi imediat adusa la 

cunostinta Inginerului. Metodele de verificare a echipamentelor vor fi 

prezentate Inginerului pentru aprobare. 

Pe parcursul efectuarii masuratorilor, echipamentele de pozitionare vor fi 

verificate regulat pe baza bunei practici in domeniu si in concordanta cu 

metodologia predata Inginerului, spre aprobare. 

 Verificarea 

echipamentelor de 

pozitionare 

6.4.14 
 In fiecare punct de masura se vor inregistra cel putin urmatoarele date: 

• Numarul unic al punctului de pozitionare 

• Data si ora 

• Datele de pozitionare brute 

• Coordonatele X si Y calculate 

• Devierea de la traseul sau punctul prestabilit 

 Datele de 

pozitionare 

 

 

6.4.15 
 Se vor utiliza datele furnizate de maregrafe automate pentru masurarea 

nivelului marii pe parcursul masuratorilor in punctele stabilite de comun 

acord cu Inginerul.  

Antreprenorul se va asigura ca maregrafele au capacitatea de a inregistra 

in format digital nivelul apei la intervale de minimum 15 minute pe o 

perioada de cel putin 30 de zile cu urmatorul grad de precizie:  

 Nivelul apei  ± 0,05m 

 Timpul  ± 5 secunde pe zi pana la max 120 secunde 

Calibrarea maregrafelor va fi verificata inainte de amplasarea in teren 

pentru a se asigura functionarea corecta a acestora conform specificatiilor 

producatorului. 

In apropierea maregrafului se va amplasa un reper de nivel sau o mira de 

maree pentru a permite verificarea calibrarii maregrafului inainte si dupa 

efectuarea masuratorilor.  

Daca se utilizeaza un sistem RTK GNSS pentru fixarea pozitiei punctelor 

de masura efectuate de vas, nivelul mareelor se poate deduce din acelasi 

sistem. Acest lucru trebuie stabilit de comun acord cu Inginerul inainte 

de inceperea masuratorilor. 

 Maregrafele 

6.4.16 
 Pentru efectuarea masuratorilor batimetrice este necesar sa se foloseasca 

o sonda cu ultrasunete (sonar). Sonda va avea urmatoarele specificatii 

minime: 

• Rezolutia adancimii  ± 0,1 m 

• Viteza de esantionare  5 sondaje pe secunda 

• Unitatea de masura  metri 

• Dubla frecventa De regula 220kHz frecventa inalta 

 Eco sonda/Sonarul 
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 30kHz frecventa joasa 

• Valoarea vitezei sunetului Reglabila 

• Valoare curent traductor  Reglabila 

• Viteza benzii de hartie  Reglabila pe o plaja larga 

• Marcare eveniment  Manuala, actiune externa 

• Latimea fasciculului  Ingust 

• Marcaje automate amplasament La fiecare amplasament 

Datele vor fi inregistrate continuu si arhivate la fiecare amplasament. 

Sonarul va fi montat intr-un port sau alt loc adapostit inainte de utilizare. 

Se vor efectua verificari ale barei mareice pe toata plaja de adancime 

maxima a zonei de masurare inainte si dupa fiecare zi de lucru si in orice 

alt moment la solicitarea Inginerului. 

Masuratorile cu ultrasunete vor avea o precizie de 0,1 m. 

Operatiunile de masurare se vor efectua in conditii de mare si vreme 

favorabila. Antreprenorul va repeta masuratorile efectuate in zonele unde 

calitatea inregistrarii este necorespunzatoare. 

6.4.17 
 Batimetria se va efectua de-a lungul unor linii de masurare prestabilite, 

perpendiculare pe linia tarmului, cu exceptia zonelor unde exista 

structuri submerse pentru care nu exista inaltime libera suficienta intre 

fundul ambarcatiunii sau echipament si coronamentul structurii, conform 

planificarii Antreprenorului, acolo unde liniile/traseele de masurare 

stabilite intersecteaza astfel de zone. 

 Liniile de masurare 

6.4.18 
 Traseele longitudinale vor fi paralele cu linia tarmului, la intervalele 

indicate in Volumul 2, Sectiunea 6.4.2. Acestea vor include linii/trasee 

care vor coincide cu liniile/traseele principale de masurare. Acolo unde 

abaterea medie partratica difera cu mai mult de 0.3m, Antreprenorului i 

se va putea solicita sa repete masuratorile. Abaterea medie patratica se 

calculeaza pe baza unor perechi multiple de puncte aflate la o distanta de 

sub 2m unele de celelalte. 

 Trasee 

longitudinale 

6.4.19 
 Traseul urmat de ambarcatiunea pentru masuratori nu trebuie sa se abata 

cu mai mult de +/-5,0m de la cursul prestabilit sau de la linia de masurare 

(cu exceptia zonelor inaccesibile). Atunci cand traseul urmat se abate de 

la aceste limite, Antreprenorului i se va solicita sa efectueze masuratori 

suplimentare pe linii intermediare. 

 Abaterea de la 

liniile de masurare 

6.4.20 
 Datele brute obtinute in urma masuratorilor batimetrice vor fi corectate in 

functie de toate abaterile, corectiile de calibrare, intarzierile de semnal, 

adancimea si pozitia traductorului si celelalte corectii si masuratori vor fi 

aduse la cota de referinta prevazuta in Volumul 2, Sectiunea 6.3.5 si 6.3.6. 

 Prelucrarea datelor 

6.4.21 
 In termen de 7 zile de la finalizarea masuratorilor, Antreprenorul ii va 

prezenta Inginerului urmatoarele livrabile: 

• Un raport de realizare a masuratorilor  

• Planuri 

• Date in format digital 

Versiuni preliminare ale tuturor livrabilelor vor fi predate Inginerului 

pentru comentarii pe masura ce se finalizeaza sectiuni din cadrul 

lucrarilor de teren si a prelucrarii datelor. 

Livrabilele vor fi transmise in forma provizorie si finala in format tiparit 

(2 copii pentru fiecare varianta) si digital (inclusiv in formatul initial al 

fisierelor). 

 Livrabilele 

6.4.22 
 Sectiunea din raport dedicata masuratorilor batimetrice va cuprinde 

urmatoarele: 

• O descriere a metodologiei si echipamentelor utilizate, a personalului 

angajat, preciziei realizate si a oricaror probleme intampinate, sustinute 

 Raportul factual 

privind 

masuratorile 
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prin fotografii. 

• Copii ale rapoartelor zilnice de inregistrare a masuratorilor. 

• Detalii si descrieri ale statiilor si reperelor topometrice permanente 

utilizate pentru controlul masuratorilor. 

• Detalii privind instalarea de maregrafe. 

• Lista pieselor desenate. 

• Detalii privind calibrarea echipamentelor si corectiile aduse acesteia si 

prelucrarea datelor de masurare brute.  

• O descriere detaliata a vitezei si directiei vantului si a conditiilor 

meteorologice generale din fiecare zi de efectuare a masuratorilor. 

• Detaliile si coordonatele oricaror obstacole sau zone de risc sau ale 

oricaror aspecte de navigatie intalnite in cursul efectuarii masuratorilor. 

• Reprezentari grafice sintetice ale datelor in cadrul rapoartelor, incluzand 

graficele de serii cronologice (si formatul ASCII) pentru nivelul marii 

masurat si prognozat. 

6.4.23 
 Se vor preda urmatoarele planuri in format electronic, folosind programe 

de desen asistat de computer recunoscute pe plan international: 

• Planuri de masuratori batimetrice la scara 1:500 (sau la alta scara 

stabilita de comun acord) care sa prezinte masuratorile in metri si 

decimetri la intervale de 5m (sau la alte intervale convenite) de-a lungul 

traseelor de masurare si izobatele la intervale de 0,5m. 

• Un desen care sa indice cotele batimetrice inregistrate combinate cu 

cotele inregistrate in orice masuratori topografice invecinate (Volumul 2, 

Sectiunea 6.3). 

• Grila de coordonate, linia tarmului si elementele de navigatie, indexul 

fisei si jurnale de teren vor fi prezentate in toate plansele masuratorilor. 

Jurnalele vor cuprinde detalii privind cotele de referinta utilizate, 

localizarea maregrafelor, datele la care s-au efectuat masuratorile, o bara 

de scara si alte detalii, in functie de necesitati. 

 Planurile 

6.4.24 
 Cel putin 90% din izobate vor fi corecte in limita a jumatate din intervalul 

specificat al izobatelor. Orice izobata care poate fi adusa in limita acestei 

tolerante verticale prin deplasarea pozitiei sale cartografiate in orice 

directie cu 1/10 din distanta orizontala dintre izobate sau 0,5mm la scara 

planului, urmand a se aplica distanta cea mai mare dintre acestea doua, 

va fi considerata corecta. 

 Izobate 

6.4.25 
 Plansele realizate vor fi consecvente ca stil, iar toate caracteristicile 

specificate vor fi reprezentate in desenul final sau in setul de date finale 

intr-o maniera clara si lizibila. 

Standardul de desenare, marginile planselor si cartusul lucrarii vor fi in 

acord cu cerintele Contractului.  

Semnele conventionale si abrevierile vor avea la baza un standard 

european recunoscut. 

 Stilul planurilor 

6.4.26 
 Planurile finale vor fi realizate pe coli standard A1. Cu exceptia cazurilor 

in care se indica altfel in desen, plansele adiacente se vor uni prin 

alaturare sau suprapunere.  

 Dimensiunile si 

macheta planselor 

6.4.27 
 Datele batimetrice prelucrate si corectate vor fi prezentate in format 

ASCII astfel: 

 axa X (directia spre est a grilei de masurare) 

 axa Y (directia spre nord a grilei de masurare) 

 axa Z (adancimea sub cota de referinta asac um este prevazut in 

Volumul 2, Sectiunea 6.4.11) 

 Cotele marii si timpii corectati sunt corectati conform inregistrarilor 

 Datele in format 

digital 
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maregrafelor  

Informatiile din antet si formatul fisierelor ASCII vor fi in conformitate cu 

cerintele Contractului. 

 

6.5 Excavatii si umpluturi (lucrari de terasamente) 

6.5.1 
 Aceasta specificatie va fi corelata cu Specificatia privind nisipul de pe 

plaja (Volumul 2, Sectiunea 6.11). Tot materialul excavat care este adecvat 

utilizarii ca nisip pentru plaja, conform specificatiei va fi depozitat intr-o 

gramada separata in vederea utilizarii ulterioare. 

 Excavarea nisipului 

de plaja 

6.5.2 
 Antreprenorul va prezenta o descriere a metodei de executie cu cel putin 

28 zile inainte de demararea lucrarilor care va cuprinde cel putin 

urmatoarele: 

• Metodele de executare a excavatiilor, umpluturilor, asezarea in straturi 

si compactarea 

• Metodele de retinere a materialului de umplutura sub nivelul apei 

pentru prevenirea pierderilor excesive de material fin in apa 

• Programul de prelevare si testare a probelor in vederea confirmarii 

calitatii corespunzatoare a materialului de umplutura.Frecventa si 

metodele de testare la fata locului si orice corelatii care urmeaza a fi 

utilizate pentru confirmarea realizarii densitatii relative, a capacitatii 

portante admise si a criteriilor de tasare. 

• Metodele de control al poluarii apei. 

 Descrierile de 

metoda 

6.5.3 
 Antreprenorul va curata zonele in care urmeaza sa se desfasoare 

Lucrarile prin defrisarea vegetatiei, indepartarea resturilor, pamantului 

neconsolidat, deseurilor si altor materiale similare si le va depozita in 

locuri special amenajate. 

 Defrisarea 

terenului 

6.5.4 
 Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, Antreprenorul va efectua 

masuratori topografice si va nivela toata suprafata terenului la cotele 

aprobate si va intocmi planuri si sectiuni corespunzatoare. Aceste planuri 

si sectiuni vor fi realizate in formatul digital aprobat (folosind un 

program de desen recunoscut pe plan international) si ii vor fi predate pe 

CD (sau prin alte mijloace aprobate) Inginerului. Dupa aprobarea finala, 

planurile si sectiunile vor fi semnate de catre Inginer si Antreprenor spre 

confirmarea faptului ca prezinta configuratia reala a zonei la inceputul 

Lucrarilor.  

 Masurarea initiala a 

terenului 

6.5.5 
 Antreprenorul va lua masurile de precautie care sunt necesare in opinia 

Inginerului pentru protejarea impotriva deteriorarii si asigurarea 

functionarii neintrerupte a tuturor structurilor si utilitatilor existente in 

zona, sau in vecinatatea Lucrarilor si va mentine aceste masuri pana in 

momentul in care Inginerul va considera ca protectia nu mai este 

necesara, data fiind evolutia in continuare a Lucrarilor. Toate daunele 

cauzate de Antreprenor acestor structuri si utilitati vor fi remediate 

imediat, pe cheltuiala Antreprenorului, conform specificatiilor si 

instructiunilor autoritatii de control si in maniera acceptata de Inginer. 

 Drumurile si 

utilitatile existente 

6.5.6 
 Nicio autorizare, aprobare sau indicatie data de Inginer cu privire la 

excavatii sau la orice aspect legat de acestea nu il vor exonera pe 

Antreprenor de obligatiile si raspunderea pentru acestea si de efectele 

acestora prevazute in Contract si in Specificatii. 

 Responsabilitatea 

Antreprenorului 

  Excavatii si umpluturi   

6.5.7 
 Antreprenorul se va informa cu privire la natura straturilor, materialelor 

si la volumul probabil de apa din excavatii, decopertari si santuri. 

Antreprenorul se va asigura cu privire la natura materialului care 

 Excavatii – aspecte 

generale 
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urmeaza a fi excavat prin examinarea terenului si studierea tuturor 

datelor si probelor existente. Antreprenorul va realiza toate investigatiile 

necesare care sa ii permita sa evalueze si sa anticipeze natura materialului 

si sa decida cu privire la metoda de lucru si la echipamentul pentru 

executia lucrarilor cel mai adecvat situatiei din teren. 

6.5.8 
 Antreprenorul nu se va abate de la planul de functionare aprobat a 

echipamentelor/instalatiilor fara notificarea Inginerului. 

Antreprenorul va evacua materialele excavate din zona de lucru si il va 

depozita si pastra separat in vederea refolosirii ulterioare. Pentru 

reutilizarea materialului va fi necesara aprobarea autoritatilor 

competente si a Inginerului. Toate deseurile / reziduurile si materiile 

nocive rezultate din excavatii vor fi evacuate imediat si nu vor fi 

depozitate decat in spatii adecvate naturii materialului. 

Excavatiile se vor executa astfel incat sa nu fie afectate terenurile 

invecinate, in special atunci cand se lucreaza in apropierea unor utilitati 

existente, iar daca este necesar, sau la cererea Inginerului, Antreprenorul 

va realiza pereti verticali si va asigura sprijinirile necesare in acest scop, 

cu respectarea conditiilor mentionate in normativele in vigoare. 

 Programul aprobat 

de functionare a 

echipamentelor/inst

alatiilor 

6.5.9 
 Antreprenorul va realiza calculele de rezistenta a oricaror lucrari 

provizorii pe care le va preda Inginerului, insa aprobarea acestora nu il 

va exonera pe Antreprenor de raspunderea pentru sprijinirea 

necorespunzatoare a oricaror excavatii. 

Antreprenorul va executa toate excavatiile necesare pentru Lucrarile 

Permanente in orice material intalnit. Excavatiile se vor executa conform 

limitelor, cotelor, latimilor si sectiunilor indicate in Planuri sau oricaror 

alte dimensiuni evidentiate in Plansele Antreprenorului. Excavatiile 

permanente vor fi ajustate la taluzele indicate, iar suprafetele vor ramane 

netede si uniforme. 

Zonele de terenuri slabe sau instabile identificate pe perioada de executie 

a excavatiilor sau inainte de realizarea umpluturilor vor fi semnalate 

imediat Inginerului. 

Unde este cazul, excavatiile vor fi mentinute uscate prin utilizarea de 

echipamente de epuisment aprobate, pompe, bazine colectare si drenuri 

subterane. 

 Breviare de Calcul 

6.5.10 
 Baza tuturor excavatiilor efectuate deasupra nivelului apelor subterane 

pentru fundatiile constructiilor va fi nivelata si compactata cu grija si, 

daca este cazul, va fi terasata sau amenajata in trepte orizontale. La 

stabilirea solutiei de fundare se va tine seama de natura terenului de 

fundare.  

Eventualele zone (pungi) de material slab sau necorespunzator sau de 

piatra neconsolidata de la baza excavatiilor vor fi indepartate si umplute 

cu nisip de plaja probat sau cu material corespunzator, asa cum este 

specificat in Contract. 

La efectuarea de excavatii sub apa, Antreprenorul va lua toate masurile 

necesare pentru a reduce la minimum antrenarea sedimentelor in vederea 

respectarii cerintelor tuturor Autoritatilor competente. Excavatiile sub 

apa se vor executa pe lungimi de maximum 10m inainte de aplicarea 

umpluturii si vor fi umplute in decurs de 24 ore de la excavarea initiala. 

In cazul excavatiilor executate sub apa care nu respecta cerintele de mai 

sus, Antreprenorul va repeta masuratorile pe propria cheltuiala pentru a 

face dovada faptului ca profilul excavat a fost mentinut si nu s-a umplut 

cu material slab. 

Daca din cauza expunerii excesive dupa realizarea excavatiei, sau din 

orice alt motiv, suprafetele excavatiilor se deterioreaza, materialul 

necorespunzator va fi indepartat sau recompactat conform Contractului, 

pe cheltuiala Antreprenorului. 

 Excavatiile pentru 

constructii 
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Nicio excavatie nu va fi umpluta sau acoperita cu nisip de plaja aprobat 

inainte de a fi inspectata si de a se primi aprobarea Inginerului pentru 

demararea operatiunii. 

6.5.11 
 Antreprenorul va executa excavatia in limitele indicate in Plansele 

Antreprenorului si nicio portiune a lucrarii de excavatie la cota finita nu 

va fi mai ridicata decat cotele specificate in Plansele Antreprenorului. 

Excavarea excesiva sau afectarea stratului de baza cu mai mult de 0.30m 

fata de cotele specificate ale terenului, nu va fi acceptata. Sub apa, 

excavarea excesiva sau afectarea stratului de baza nu va fi permisa cu mai 

mult de 0.50m fata de cotele specificate ale terenului.  

 Excavatiile care 

depasesc linimitele 

si cotele de 

referinta 

6.5.12 
 In caz de excavare excesiva a plajei/fundului marii, Antreprenorul va 

trebui sa umple golul pe cheltuiala sa, cu nisip de plaja pana la cotele din 

Plansele Antreprenorului, daca nu a fost altfel convenit cu Inginerul.  

Daca excavatiile pentru lucrari de betoane depasesc limitele si cotele 

prevazute, Antreprenorul va efectua completarea pana la limita si cota 

prevazuta cu beton de aceeasi clasa ca acela care urmeaza a fi utilizat la 

lucrarile de betoane. 

 Excavarea excesiva 

6.5.13 
 Fetele taluzurilor se vor realiza conform profilurilor indicate in Plansele 

Antreprenorului, iar lucrarea finala nu va depasi limitele si cotele 

profilurilor decat daca acest lucru este dispus de Inginer. 

In alte locatii se pot admite pante ale excavatiei cu o declivitate mai mica 

decat cea indicata in Plansele Antreprenorului sau, in cazul materialelor 

dure si stabile, pante mai mari pot fi permise, caz in care Inginerul va fi 

notificat, insa nu se va accepta depasirea limitei piciorului taluzului. 

Daca pantele nu sunt definite, taluzurile laterale se vor excava si se vor 

finisa astfel incat sa se obtina profiluri stabile, tinand seama de pantele 

taluzurilor naturale ale materialelor si de recomandarile studiului 

geotehnic. 

 Pantele taluzurilor 

6.5.14 
 Inginerul poate dispune excavarea si indepartarea oricarui material 

considerat necorespunzator pentru sustinerea umpluturilor sau 

constructiilor care urmeaza a fi amplasate pe acesta si inlocuirea sa cu 

material adecvat. Materialul necorespunzator va fi evacuat din santier cat 

mai curand posibil dupa excavare. Nu se va permite depozitarea 

materialului necorespunzator in santier. 

 Evacuarea 

materialului 

necorespunzator 

6.5.15 
 Materialul excavat din zona Lucrarilor si aprobat spre refolosire va fi 

plasat direct in pozitia sa finala sau va fi depozitat in gramezi pe Santier. 

Surplusul de material sau materialul necorespunzator pentru refolosire 

va fi evacuat din santier si depozitat in spatiile aprobate. 

Antreprenorul va avea grija ca taluzul oricarui depozit al materialului de 

umplutura sa fie mai lin decat taluzul natural al materialului respectiv si 

va lua masurile necesare pentru a preveni alunecarea sau prabusirea 

gramezilor. 

Antreprenorul va ajusta si aranja gramezile si varfurile conform 

profilurilor si cotelor indicate, mentinand curgerea apelor care ar putea fi 

afectate de acestea, si va respecta cerintele proprietarului si / sau 

Autoritatii competente. 

 Evacuarea 

surplusului de 

material 

6.5.16 
 Suprafata sistematizata la nivelul cotei de fundare , pentru alte materiale 

decat nisip, va fi ajustata si compactata la cotele indicate in planse, cu o 

toleranta de +/- 25 mm. 

 Toleranta la cota de 

fundare 

6.5.17 
 Antreprenorul va solicita receptia excavatiei inainte de a pune in opera 

materialul de umplutura, betonul sau alte materiale specificate care fac 

parte din Lucrari. Antreprenorul va mentine excavatiile deschise in 

conditiile aprobate si va remedia orice deteriorari provocate de factori 

atmosferici. 

 Inspectarea 

excavatiilor 

6.5.18 
 In cazul suprafetelor pe care urmeaza sa se toarne beton, stratul de beton 

de egalizare sau primul strat de beton turnat, conform detaliilor din 

 Pregatirea 

suprafetelor pentru 
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Planurile Antreprenorului, betonul se va turna imediat ce s-a atins cota 

necesara si a fost aprobata suprafata excavata. 

Inainte de turnarea betonului, suprafetele excavatiilor vor fi ajustate si 

compactate. 

betonare 

6.5.19 
 Excavatiile vor fi umplute cu material asezat in straturi si compactate, cu 

o grosime de maximum 200mm pentru a se obtine o densitate de 

aproximativ 95% din densitatea maxima in stare uscata determinata in 

laborator, testata conform standardelor si normativelor in vigoare. 

 Umpluturile – 

Aspecte generale 

6.5.20 
 Antreprenorul nu va executa umpluturi in jurul constructiilor decat dupa 

ce elementele constructiei au atins rezistenta corespunzatoare din 

Contract si s-a obtinut aprobarea Inginerului pentru inceperea lucrarilor 

de umpluturi. Cu exceptia cazurilor in care se dispune altfel, materialul 

de umplutura va consta din material excavat selectionat sau provenit din 

gramezi.  

 Umpluturile in 

jurul constructiilor 

 

6.6 Constructiile din piatra 

 Calitatea pietrei – Aspecte generale   

6.6.1 

 

Toata piatra va fi naturala, densa si solida, extrasa dintr-o cariera aprobata. 

Nu va fi afectata de expunerea la factorii atmosferici, la deteriorarea 

rezistentei mecanice si la descompunerea chimica si va avea caracteristicile 

necesare pentru a rezista la dezintegrare si eroziune prin actiunea aerului, 

apei (apa dulce sau de mare), umezelii si uscaciunii, temperaturilor 

extreme si socurilor prin actiunea valurilor sau orice alti factori naturali 

sau climatici. Nu va avea urme de noroi, pamant, turba, argila, lut sau orice 

materii organice ori gauri practicate pentru introducerea explozivului. 

Piatra va putea fi manipulata si pusa in opera fara a se sparge ori deteriora. 

Piatra de cariera nu va contine impuritati sau materii straine vizibile sau 

detectabile chimic in cantitati care sa afecteze posibilitatea de utilizare 

pentru constructii a pietrei de cariera sau mediul in care aceasta urmeaza a 

fi pusa in opera.  

 Piatra de cariera 

6.6.2 
Toata piatra pentru mantale utilizata la Lucrari trebuie sa provina din 

aceeasi sursa, astfel incat dupa finalizare lucrarile sa aiba o culoare 

uniforma aprobata. cu conditia ca piatra sa indeplineasca sau sa 

depaseasca cerintele specificate pentru materiale si sa se respecte ritmul de 

aprovizionare necesar pentru satisfacerea cerintelor programului, piatra 

poate fi obtinuta atat din cariere locale cat si importata din alte surse. Nu se 

va putea amesteca insa materialul din surse locale cu cel importat decat cu 

aprobarea Inginerului. 

 Sursele de piatra 

6.6.3 
Inainte de aprobarea utilizarii unei surse propuse, Antreprenorul va face 

dovada existentei la cariera a procedurilor de control al calitatii pentru 

selectionarea pietrei. Dovezile vor include, fara a se limita la acestea: 

(a) Evaluari ale oricaror modificari anticipate in geologia frontului de 

productie pe durata Contractului, care ar pute afecta calitatea, tipul pietrei, 

compozitia sau integritatea blocurilor; 

(b) Dovada alegerii unui tipar de impuscare care sa reduca la 

minimum producerea de fracturi latente; 

(c) Dovezi privind orientarea fronturilor de productie a pietrei pentru 

reducerea influentei fracturilor sau discontinuitatilor; 

(d) Durata de depozitare a pietrei in gramezi; 

(e) Dovada respingerii materialului cu dimensiuni necorespunzatoare 

sau cu defecte inainte de expediere; 

(f) Incidenta anticipata a spargerilor de blocuri pe santier, fie pe baza 

unor teste controlate de impact la cadere, fie luand in considerare 

spargerile produse in timpul transportului. 

 Controlul calitatii 

la cariera 
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 Sortarea pietrei   

6.6.4 
Piatra va fi livrata conform sorturilor indicate in Tabelul 1, aproximativ 

pornind de la EN 13383-1. 

 Sorturile de piatra 

 Definirea limitei sortului   

 

D
en

u
m

ir
ea

 s
o

rt
u

lu
i 

 

C
o

n
d

it
ii

 d
e 

se
le

ct
ie

 

ELL NLL NUL EUL 

Masa medie efectiva 

(Mme) (kg) 

  

 Grea <5% <10% >70% >97%    

 10.000-
15.000 kg 

6,500 10,000 15,000 22,500 12,000-13,000   

 6.000-
10.000 kg 

4,000 6,000 10,000 15,000 7,500-8,500   

 3.000-6.000 
kg 

2,000 3,000 6,000 9,000 4,200-4,800   

 1.000-3.000 
kg 

700 1,000 3,000 4,500 1,700-2,100   

 300-1.000 
kg 

200 300 1,000 1,500 540-690   

 Usoara <2% <10% >70% >97%    

 60-300 kg 30 60 300 450 130-190   

 10-60 kg 2 10 60 120 20-35   

 40-200 kg 1.5 40 200 300 80-120   

 5-40 kg 1.5 5 40 80 10-20   

 15-300 kg 3 15 300 450 45-135   

 

P
ia
tr
a
 d
e
 

u
m
p
lu
tu
ra
 

n
e
st
a
n
d
a
rd
iz
a
ta

 

<5% <10% >70% >97%    

 1-1.000 kg 1 10 500 1,000 50-150   

 10-1.000 kg 10 20 500 1,000 75-200   

 Tabelul 1 – Sorturile de piatra   

 Toate sorturile grele sau usoare nestandardizate propuse de Antreprenor 

trebuie sa fie conforme cu cerintele Sectiunii 3.4.3.9 din CIRIA; CUR; 

CETMEF (2007), ‘The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering 

(2nd edition)". 
Piatra sparta se va incadra in urmatoarele limite de sortare: 
250 mm : granulatie unica (200 - 300 mm) 

50 - 150 mm : granulatie uniforma 

75 - 200 mm : granulatie uniforma 

20 mm: :  granulatie unica (trecere prin sita de 28 mm si retinere in 

sita de 14 mm) * 

* Piatra sparta de 20 mm trebuie sa fie neteda pentru a crea suprafete plane 

pentru montarea elementelor din beton prefabricat. 

  

6.6.5 
Sorturile de piatra folosite pentru mantale si substrat nu vor contine un 

procentaj masic mai mare de 50% de piatra cu raportul lungime / grosime 

(L/h) mai mare de 2. Maximum 5% din piatra va avea raportul L/h mai 

mare de 3, unde lungimea, L, este definita ca dimensiunea cea mai mare 

dintre doua puncte de pe piatra, iar grosimea, h, ca fiind distanta cea mai 

mica dintre doua planuri paralele printre care piatra poate trece la limita. 

Testele pentru stabilirea raportului L/h se vor efectua pe probe de 

minimum 50 de bucati prelevate aleatoriu din pietrele de masa W15 sau 

mai mare. 

 Raportul 

dimensiunilor 

pietrelor 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 92 

 

 

 

 Cerintele privind testarea si controlul calitatii   

6.6.6 
Antreprenorul va prezenta descrieri petrologice detaliate pentru toate 

tipurile de piatra si ii va transmite Inginerului spre aprobare rezultatele 

testelor pentru sursa propusa de la un laborator independent care sa 

dovedeasca respectarea urmatoarelor criterii.   Se va efectua testarea pe 

baza urmatoarelor criterii pe toata durat contractului, cu frecventele 

prevazute de prezentele Specificatii. 

(a) Densitatea 

Masa specifica va fi determinata conform EN 13383-2:2002, Clauza 8. 

Densitatea medie a 10 bucati va fi mai mare de 2.500 kg/m³ pentru sorturile 

folosite ca umplutura si mai mare de 2.600 kg/m³ pentru sorturile folosite 

la manta si substrat. De asemenea, densitatea va fi in proportie de 

minimum 90% de peste 2.400 kg/m³ pentru sorturile de umplutura si de 

peste 2.500 kg/m³ pentru sorturile destinate mantalelor si substratului. 

(b) Absorbtia apei 

Absorbtia medie a apei va fi de maximum 2% pentru piatra din manta si 

substraturi si de maximum 3% pentru celelalte sorturi, in conditiile 

prelevarii probelor, testarii acestora si intocmirii rapoartelor conform EN 

13383-2:2002, Clauza 8. 

(c) Rezistenta la actiunea factorilor atmosferici 

Gradul de rezistenta a pietrei la factorii atmosferici se va determina in 

conformitate cu BS 5930:1999 sau alternative acceptate in scris de Inginer si 

se va incadra in categoriile 1A sau 1B. 

Rezistenta la cristalizarea sarurilor se va determina pe baza pierderii 

procentuale de masa obtinuta in cadrul testului de stabilitate a sulfatului 

de magneziu conform EN1367-2:1998. Pierderea procentuala nu trebuie sa 

depaseasca 10%. 

Rezistenta la inghet/dezghet se va determina conform EN 13383-2:2002, 

Sectiunea 9, si maximum o piatra din 10 testate poate prezenta semen de 

degradare (mai mult de 1% pierderi). 

Rezistenta la actiunea factorilor atmosferici in functie de efectele 

mineralelor din argile se va determina prin testul de absorbtie a albastrului 

de metil conform EN 933-9:1999. Pentru toate pietrele, absorbtia nu trebuie 

sa depaseasca 0,7g / 100g. 

Indiferent de cerinta de mai sus, daca piatra este bazaltica, nu trebuie sa se 

manifeste efectul Sonnenbrand la niciuna din primele 20 de bucati testate 

sau se poate manifesta o data la primele 40 de bucati testate, in conditiile 

prelevarii probelor, testarii si intocmirii raportului conform cu EN 13383-

2:2002, Clauza 10 

(d) Rezistenta la rupere 

Rezistenta la rupere se va determina prin efectuarea testului de rezistenta 

la compresiune conform EN 1926:1999, anexa A. Fiecare specimen va fi 

realizat dintr-o alta bucata de piatra si rezistenta medie la compresiune 

masurata pe 9 specimene (dupa eliminarea valorii celei mai mici dintre cele 

10 specimene) trebuie sa fie mai mare de 100MPa. De asemenea, rezistenta 

la compresie a maximum 2 specimene (din 10) poate fi mai mica de 80MPa. 

In plus, pentru a se asigura integritatea blocurilor, piatra nu trebuie sa 

prezinte inceputuri de rupere sau discontinuitati de tipul crapaturilor, 

liniilor de stilolit, laminarilor, planurilor de foliere, planurilor de clivaj, 

contact intre unitati si alte defecte datorate detensionarii, manipularii dure, 

folosirii de exploziv in exces sau altor cauze si care pot provoca spargerea 

in timpul incarcarii, descarcarii, depozitarii in gramezi sau punerii in 

opera.  Pentru toate sorturile, mai mult de 90% din piatra depozitata in 

gramezi nu trebuie sa prezinte defecte dupa o perioada de depozitare de 

doua luni.  Evaluarea se va face vizual, indrumari suplimentare putand fi 

gasite in EN 13383-1:2002, anexa B. 

 Valorile de testare 
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In plus, pentru toate sorturile folosite pentru manta sau substrat, indicele 

de spargere la testul de impact prin cadere trebuie sa fie de maximum 5%, 

in conditiile prelevarii probelor, testarii si intocmirii raportului conform 

Sectiunii A2.11, CIRIA/ CUR (1991), “ Manual on the use of rock in coastal 

and shoreline engineering”. Antreprenorul va pregati stratul de pietris 

necesar si va furniza toate echipamentele, instalatiile si mana de lucru 

necesara efectuarii testelor.  

(e) Rezistenta la uzura 

Antreprenorul va prezenta rezultate ale testelor care sa confirme rezistenta 

la uzura (prin abraziune), efectuate prin metoda Micro-Deval si / sau Los 

Angeles de testare prin abraziune.  

Rezistenta la uzura prin metoda Micro-Deval se va determina conform EN 

1097-1:1996, Clauza 7. Coeficientul Micro-Deval trebuie sa fie mai mic de 

20%. 

Rezistenta la uzura prin testul Los Angeles se va determina conform EN 

1097-2:1998 sau ASTM C535-03. Pierderea procentuala trebuie sa fie mai 

mica de 25%. 

6.6.7 
Testarile se vor efectua regulat de catre Antreprenor pe toata durata 

Contractului pentru a se monitoriza calitatea pietrei, pe probele alese de 

Inginer. Antreprenorul va efectua testele imediat si va raporta rezultatele 

fara intarziere. 

Frecventa minima a testarilor si inspectiilor vizuale pentru fiecare sort de 

piatra este prezentata in Tabelul 2. Daca materialul variaza sau cariera este 

exploatata neuniform, se pot solicita teste suplimentare sau mai frecvente.  

 Frecventa testarilor 

 Caracteristica pietrei Frecventa testarilor pentru toata piatra (pe 

front de exploatare); minimum un set de 

teste la: 

  

 Forma, verificare vizuala a 

calitatii si clasificare: 

   

 • Inspectie vizuala si 

impuritati / integritate 

• Masurare 

(continuu pentru toata piatra) 

 

Saptamanal sau la 2.000 tone 

  

 Densitate si absorbtia apei Saptamanal sau la 2.000 tone   

 Rezistenta la actiunea 

factorilor atmosferici 

Saptamanal sau la 2.000 tone   

 Rezistenta la rupere Saptamanal sau la 2.000 tone   

 Rezistenta la uzura Saptamanal sau la 2.000 tone   

 Tabelul 2 – Frecventa testarii pietrei   

    

6.6.8 
Inainte de inceperea livrarilor de piatra in vrac la santier, Antreprenorul: 

(a) Va prezenta rezultatele testarilor efectuate de catre un laborator 

independent pe minimum trei probe separate pentru a confirma faptul ca 

piatra corespunde parametrilor specificati. 

(b) Ii va prezenta Inginerului spre aprobare metodele care urmeaza a 

fi utilizate pentru extragerea, selectarea, sortarea, manipularea, incarcarea, 

transportul si punerea in opera a pietrei si procedurile de control al calitatii 

care vor fi adoptate la cariera, in timpul livrarii si la Santier in conformitate 

cu Contractul. 

(c) Va pune la dispozitie cel putin 20m³ de probe pentru fiecare sort 

de piatra si, pe langa acestea, cinci pietre de manta reprezentative pentru 

dimensiunile aferente sortului respectiv, care vor fi amplasate atat la 

cariera cat si pe santier, in apropiere de punctul de productie, de 

depozitare si de livrare la locul de desfasurare a lucrarilor.  Cantitatea de 

piatra din fiecare proba va fi suficienta pentru stabilirea sortului si formei. 

Fiecare proba va permite compararea vizuala cu livrarile in vrac, iar 

 Procedurile de 

aprobare initiala 
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probele vor fi pastrate separat si vor fi semnalizate printr-un panou 

indicator scris cu vopsea. Dupa aprobare, probele si panourile indicatoare 

vor ramane in locurile respective, atat la cariera cat si pe santier, pana la 

finalizarea lucrarilor. 

(d) Va organiza o intalnire la cariera, la care vor participa Inginerul, 

Antreprenorul si conducerea carierei pentru a discuta si stabili metodele 

care se vor utiliza, a se inspecta probele si a se asista la testele de sortare si 

cantarire efectuate asupra probelor. 

6.6.9 
Testele pentru controlul calitatii se vor efectua de catre Antreprenor la 

cariera, inaintea transportului la santier, in conformitate cu Procedurile de 

Control al Calitatii aprobate. Rezultatele testelor si toate abaterile si 

masurile de corectare propuse ii vor fi prezentate imediat Inginerului. 

Piatra deja livrata la santier, dar care nu indeplineste criteriile de receptie, 

va fi evacuata imediat de pe santier pe cheltuiala Antreprenorului, cu 

exceptia cazului in care i se stabileste o alta intrebuintare de comun acord 

cu Inginerul. 

 Testarea pentru 

controlul calitatii 

 Operatiunile la cariera   

6.6.10 
Antreprenorul va avea grija ca, indiferent de cariera pe care o va utiliza, 

aceasta sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

(a) Sa obtina toate avizele necesare pentru exploatare si sa plateasca 

toate redeventele, taxele, drepturile de trecere si alte sume de acest fel. 

(b) Sa desfasoare lucrarile de exploatare in mod corespunzator si sa 

aduca dovezi suficiente, prin foraje, gropi de incercare etc. ca respectiva 

cariera contine piatra de calitatea si in cantitatile necesare pentru 

finalizarea lucrarilor si sa intocmeasca o harta geologica pe baza acestor 

dovezi inainte de inceperea extragerii pietrei. 

(c) Sa extraga piatra care sa corespunda sub toate aspectele celorlalte 

clauze ale specificatiei. 

(d) Sa obtina aprobarile scrise prealabile de la Autoritatile competente, 

de la politie si de la Inginer pentru folosirea explozivilor, depozitarea 

acestora si procedurile de impuscare si sa asigure personal de siguranta 

pentru protectia persoanelor si bunurilor in timpul lucrului cu explozivi. 

Operatorul carierei va utiliza explozivii numai dupa ce a obtinut aprobarea 

expresa in scris din partea Autoritatilor si Inginerului. Nimic din cuprinsul 

prezentului Contract si nicio aprobare sau dispozitie din partea Inginerului 

nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din obligatiile sau raspunderile 

care ii revin in baza legilor sau reglementarilor in vigoare. 

(e) La finalizarea extragerii pietrei la cariera, Antreprenorul va 

asigura cariera inainte de a o parasi, conform cerintelor Autoritatilor 

competente, luand, printre altele, urmatoarele masuri: 

(i) Indepartarea bucatilor de roca neconsolidata de pe toate fronturile 

de productie. 

(ii) Aducerea la sol in conditii de siguranta a tuturor stancilor 

suspendate. 

(iii) Verificarea carierei pentru a se vedea daca drenajul se realizeaza 

liber si nu exista posibilitatea acumularii de apa sau, in cazul carierelor 

situate sub nivelul solului, reducerea la minimum a acumularilor de apa si 

evacuarea apei in zonele aprobate de Inginer. In cazul acumularilor de apa 

care pot constitui un pericol, ar putea fi necesara amplasarea de panouri de 

avertizare in limbile romana si engleza.  

(iv) Depozitarea surplusului de piatra in stive de maximum 3 metri 

inaltime, cu pante stabile. 

 Operatiunile la 

cariera 

 Transportul si depozitarea pietrei in gramezi   

6.6.11 
Piatra va fi transportata pana la santierul unde se desfasoara lucrarile pe 

un traseu aprobat. Toata piatra livrata pentru lucrari trebuie sa fie obtinuta 

dintr-o sursa aprobata, sa fie livrata la santier cu respectarea 

 Transportul pietrei 
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reglementarilor nationale privind transportul si cu plata taxelor 

corespunzatoare.  Antreprenorul: 

(a) Va obtine aprobarea Autoritatilor competente si va notifica 

Inginerul inainte de a folosi drumurile publice. 

(b) Va evita deteriorarea drumurilor publice sau private si va remedia 

orice deteriorare cauzata. 

(c) Camioanele utilizate pentru transportul pietrei destinate lucrarilor 

vor fi de un tip special destinat acestui scop. Nu va putea fi folosit niciun 

alt mod de transport al pietrei decat cu aprobarea prealabila a Inginerului 

si a Autoritatilor competente. 

(d)  Daca se foloseste transportul maritim, Antreprenorul va avea grija 

ca toate barjele sa fie omologate pentru navigatia maritima si sa aiba toate 

certificatele de siguranta si asigurarile necesare. Va obtine de la Autoritatile 

competente permisiunea pentru amararea in conditii de siguranta a 

navelor de transport maritim. Antreprenorul (sau furnizorul) va avea 

implementata o procedura de urgenta pentru situatia in care ar aparea un 

risc iminent de vant si valuri care depasesc limita conditiilor de operare in 

siguranta. 

(e) Daca se foloseste transportul fluvial, Antreprenorul va avea grija 

ca barjele si navele sa aiba toate certificatele de siguranta si asigurarile 

necesare. 

6.6.12 
Antreprenorului i se poate permite sa depoziteze piatra in gramezi pe 

santier sau in apropierea acestuia. Diferitele sorturi de piatra se vor 

depozita in gramezi separate, identificate ca atare. Gramezile vor fi formate 

astfel incat sa nu constituie un pericol; amplasarea, taluzele, inaltimea si 

ceilalti factori care influenteaza siguranta vor fi cei aprobati de Autoritatile 

competente. 

 Depozitarea pietrei 

in gramezi 

 Punerea in opera a pietrei – Aspecte generale   

6.6.13 
Inainte de punerea in opera a pietrei, Antreprenorul: 

(a) Ii va transmite Inginerului spre aprobare detaliile metodelor de 

masurare care urmeaza a fi utilizate pentru a se asigura trasarea, alinierea, 

cotele si controlul sectiunilor transversale pe durata constructiei tuturor 

straturilor structurilor din piatra in conformitate cu Contractul. 

(b) Se vor efectua ridicari topografice ale plajelor emerse si submerse, 

sub forma de profile transversale, cu echidistanta de 10m sau mai dese, 

daca este cazul, extinse cu cel putin 10m peste piciorul taluzului sau alte 

muchii ale acestuia. Vor fi ridicate si profile in lung, perpendicular peste 

profilele transversale. Orice abateri intre liniile profilelor in punctele de 

intersectie a acestora vor fi investigate imediat. 

 Metoda de 

efectuare a 

masuratorilor 

topometrice 

6.6.14 
La inceperea fiecarei noi sectiuni a unei structuri din piatra, Antreprenorul 

va construi o portiune de 10m ca segment de proba. Pe segmentul de proba 

se va face dovada calitatii realizarii tuturor straturilor, incluzand nucleul, 

berma si mantalele, in conformitate cu Contractul si pentru a fi inspectate 

de catre Inginer. Standardul aplicabil plasarii pietrei sub apa nu va fi 

inferior celui aplicat pentru piatra plasata deasupra apei. Antreprenorul va 

obtine aprobarea pentru fiecare strat sau element inainte de a incepe 

elementul urmator si va face toate ajustarile necesare pentru a obtine 

confirmarea Inginerului ca segmentul de proba e in conformitate cu 

Contractul. 

Pentru fiecare segment de proba aprobat, Antreprenorul va consemna cu 

precizie urmatoarele date in vederea avizarii: 

• Fiecare sort de piatra utilizat; 

• Cantitatea (in tone) si volumul (in m³) de material utilizat din fiecare 

sortiment de piatra si porozitatea volumetrica rezultata; 

• In plus, pentru mantale, suprafata de taluz acoperita si numarul de pietre 

 Segmentele de 

proba 
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puse in opera. 

Pe parcursul Lucrarilor, Antreprenorului i se poate solicita la un moment 

dat sa demonstreze ca densitatea realizata la punerea in opera a pietrei este 

cea aprobata pe segmentul de proba pentru respectiva sectiune a 

Lucrarilor. Calitatea aspectului vizual realizata in cazul segmentului de 

proba va fi mentinuta pentru tot restul lucrarilor. Suprafetele de manta din 

piatra respinse pe considerente de aspect vizual vor fi refacute pana cand 

se atinge nivelul de calitate al segmentului de proba. 

6.6.15 
Inainte de realizarea fiecarui strat, Antreprenorul va prezenta spre 

aprobare sectiuni transversale prin stratul precedent din 10 in 10m, 

depasind cu 5m piciorul taluzului si cu 2m celelalte margini. Pentru 

capetele rotunde ale digurilor de larg, se vor ridica sectiuni radiale la 

fiecare 15° de la centrul capului rotund. 

Nici un strat nu va fi acoperit cu un altul inainte ca profilul sau sa fi fost 

masurat si inspectat vizual de catre Inginer pentru conformitatea cu 

Contractul. 

 Verificarea 

profilurilor  

6.6.16 
Antreprenorul il va anunta pe Inginer cu minimum 24 de ore inainte si va 

pune la dispozitie mijloacele necesare pentru a facilita participarea acestuia 

la masuratori. Masurarea sectiunilor transversale se va efectua in maniera 

aprobata. 

 Notificarea 

masuratorilor 

6.6.17 
Antreprenorul va amplasa si mentine borne / tarusi la intervale de 10m pe 

linia structurilor de piatra. Bornele / tarusii trebuie sa fie vizibili atat de pe 

partea dinspre uscat a structurii, cat si de pe cea dinspre mare. 

 Tarusi de trasare 

 Constructia mantalelor din piatra   

6.6.18 
La realizarea mantalelor din piatra se vor respecta urmatoarele: 

(a) Fiecare piatra va fi plasata individual, pentru a se obtine un taluz 

dens, din pietre care sa se fixeze unele de altele. Constructia va incepe de la 

baza si va continua spre partea superioara. Pietrele vor fi asezate una cate 

una. Pietrele vor fi plasate astfel incat stabilitatea lor sa se obtina datorita 

frecarii intr-un singur plan. 

(b) Realizarea mantalelor prin descarcarea pietrei direct din camioane, 

cu buldozerul sau prin basculare din buncare sau barje direct in pozitia 

finala nu va fi permisa.  

(c) Pietrele mantalei vor fi plasate astfel incat sa se sprijine minimum 

in trei puncte si sa ramana stabile la cotele si pe liniile indicate in planuri. 

Suprafata taluzului trebuie sa aiba o forma unghiulara si neregulata in 

partea dinspre mare, pentru a asigura o disipare optima a energiei 

valurilor.  In general, pietrele vor fi asezate cu axa lunga perpendiculara pe 

taluz. La finalizare, mantaua va avea o grosime de minimum doua pietre, 

cu exceptia cazului in care se indica altfel in planse. Nu se vor folosi bucati 

de piatra mai mici pentru umplerea spatiilor goale sau pentru sprijinirea 

pietrelor mai mari in vederea realizarii profilului necesar. 

(d) Piatra pentru mantale care se sparge in timpul manipularii sau 

constructiei va fi indepartata imediat pe cheltuiala Antreprenorului. Cu 

aprobarea Inginerului, pietrele sparte pot fi incluse in sorturile de piatra 

mai mici daca Antreprenorul poate demonstra ca sunt conforme cu 

Specificatiile pentru sorturi de piatra mica prezentate in Documentele de 

Contract.. 

(e) Nivelul de porozitate volumetrica necesar al mantalelor din piatra, 

care poate fi calculat conform CIRIA; CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock 

Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition)", va fi de 30% - 

40%. 

 Realizarea 

mantalelor 

6.6.19 
Tolerantele verticale la plasarea pietrei mantalelor va fi conforma cu 

Tabelul 3. Masuratorile se vor efectua conform Sectiunii A1.13.2 din CIRIA/ 

CUR (1991) “Manual de utilizare a pietrei in amenajarile costiere si de tarm”, pe 

sectiuni ridicate din 10 in 10m pe toata lungimea structurii. 

 Tolerantele de 

asezare a pietrei in 

mantale 
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  Straturile mantalei si piatra asezata individual   

  La masuratori 
individuale (m) 

Profilul proiectat fata de 
profilul mediu efectiv 
(m) 

  

 Uscat, adica 
deasupra apei 

+/-0,3 Dn50 +0,35 Dn50 

-0,25 Dn50 

  

 Sub apa +/-0,5 Dn50 +0,6 Dn50 

-0,4 Dn50 

  

 Tabelul 3 – Tolerantele de asezare a pietrei in manta din piatra   

 Dn50 este diametrul nominal al pietrei pentru dimensiunea medie pentru 

sortul respectiv si se va calcula ca radacina cubica a volumului pietrei. 

Volumul se va calcula impartind masa pietrei medii (M50) la densitatea 

saturata in stare uscata a pietrei. 

Indiferent de tolerantele de mai sus, pentru manta se vor aplica 

urmatoarele criterii: 

(a) Tolerantele pe doua profiluri medii efective consecutive nu trebuie 

sa fie negative; 

(b) Indiferent de orice acumulare de tolerante pozitive la straturile de 

dedesubt, grosimea mantalei nu va fi mai mica de 80% din grosimea 

nominala atunci cand se calculeaza pe baza profilurilor medii efective. 

  

 Realizarea substratului si umpluturii   

6.6.20 
La realizarea substratului si umpluturii (inclusiv a materialului de 

protectie la afuiere, daca este cazul), se vor respecta urmatoarele cerinte: 

(a) Piatra pentru substrat si umplutura se va aseza astfel incat sa se 

formeze un substrat sau o umplutura densa, dar necompactata.  

(b) Piatra pentru substrat si umplutura se va aseza cu grija, pentru a 

se evita deteriorarea suprafetei de dedesubt sau a geotextilului, daca se 

foloseste. 

(c) Piatra pentru substrat si umplutura se va aseza astfel incat sa se 

realizeze o distributie uniforma a pietrelor din punctul de vedere al 

marimii, fara acumulari de pietre mici. 

(d)        Realizarea substratului prin descarcarea pietrei direct din 

camioane, cu buldozerul sau prin basculare din buncare sau barje direct in 

pozitia finala nu va fi permisa decat cu aprobarea prealabila a Inginerului.  

Aceasta aprobare nu va putea fi data decat dupa efectuarea de probe de 

plasare care vor demonstra Inginerului ca sunt conforme cu Contractul. 

(e)        Nivelul de porozitate volumetrica necesar al umpluturii si 

substratului / stratului de filtrare, care poate fi calculat conform CIRIA; 

CUR; CETMEF (2007), ‘The Rock Manual. The use of rock in hydraulic 

engineering (2nd edition)", va fi de 20% - 30%. 

 Realizarea 

substratului si 

umpluturii 

6.6.21 
Toleranta verticala la asezare pentru suprafata superioara a substratului si 

umpluturii sub mantale va fi de +/-150mm fata de cotele din plan. Se vor 

efectua masuratori din 10 in 10m pe toata lungimea structurii si din metru 

in metru pe latimea profilului de masurat. 

 Tolerantele 

substratului si 

umpluturii 

6.6.22 
Toleranta verticala la aseazare pentru suprafata superioara a bermelor va fi 

de +/-200mm fata de cotele din plan. 

 Toleranta pentru 

berme 

 Pregatirea suprafetelor de piatra pentru dalele de coronament etc.    

6.6.23 
Acolo unde planurile indica faptul ca deasupra structurii din piatra trebuie 

sa se toarne un zid de coronament sau alta structura din beton armat sau 

simplu, interstitiile dintre pietrele aflate direct sub structura de beton vor fi 

umplute cu material de umplutura selectionat pentru a forma o bariera 

eficienta care sa previna scurgerea betonului, lasand proeminente naturale 

de minimum 0,25 x Dn50 intre suprafata neregulata a mantalei secundare 

si a structurii de beton.  

Daca suprafata pe care urmeaza sa se toarne structura de beton s-a tasat, 

 Pregatirea 

suprafetei pentru 

dalele de 

coronament 
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nu se va permite folosirea unui strat de piatra marunta pentru aducerea la 

cota. In astfel de situatii, grosimea betonului turnat se va mari pentru a se 

asigura obtinerea cotelor prevazute pentru suprafetele structurii de beton. 

 Tasarile   

6.6.24 
Antreprenorul va remedia orice parti ale Lucrarilor unde s-au produs 

tasari peste limitele admise specificate si care pot interveni in decurs de 365 

zile de la finalizarea lucrarii. Remedierea tasarilor se va face supravegherea 

Inginerului cu materialele si in modurile specificate in Contract. 

 Monitorizarea si 

remedierea tasarilor 

 Geotextilele   

6.6.25 
Materialul de filtrare geotextil va fi un material omologat si aprobat, care 

va corespunde cerintelor de mai jos. 

 Proprietatile si 

depozitarea 

materialului 

geotextil 

 Forma : Saltea netesuta ; realizata din fibre scurte 

nereciclate 

  

 Polimerul : Polipropilena cu un procentaj masic minim 

de carbune activ de 1% 

  

 Greutatea  : >1.000g/m²   

 Grosime : >5,0mm   

 Rezistenta la intindere : >30kN/m longitudinal   

  : >60kN/m transversal   

 Rezistenta la perforare 

CBR 

: >5,0kN   

 Marimea porilor O90 : <0,2mm   

 Permeabilitate, k : >1,5 x 10¯³m/s   

 Indiferent de caracteristicile minime de mai sus, Antreprenorul se va 

asigura ca materialul geotextil este suficient de rezistent pentru a suporta 

fara sa se deterioreze asezarea peste el a sorturilor de piatra prevazute. 

Antreprenorul ii va transmite Inginerului spre aprobare o mostra din 

materialul geotextil propus cu marimea de minimum 300mm x 300mm, 

impreuna cu fisa tehnica a materialului si demonstreaza Inginerului 

conformitatea cu Contractul. Fisa de date va fi insotita de un index si de 

certificatul de conformitate a performantelor emis de o organizatie 

acreditata pentru testarea materialelor filtrante geotextile, cum ar fi 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) din Germania.  

Geotextilele vor fi livrate pe santier in ambalaje care sa protejeze rulourile 

impotriva degradarii cauzate de razele ultraviolete. Marcarea va identifica 

in mod clar produsul livrat in conformitate cu EN 10320: 1999. Materialele 

geotextile vor fi protejate in permanenta impotriva deteriorarii fizice sau 

chimice. Materialele geotextile vor fi pastrate in ambalajul de protectie al 

producatorului pana in momentul utilizarii in cadrul lucrarilor. Rulourile 

de material geotextil se vor depozita pe un teren drept, in stive nu mai 

inalte de 5 randuri de rulouri, iar deasupra lor nu se vor pune alte 

materiale. 

Antreprenorul va lua masuri pentru a preveni expunerea materialului 

geotextil la actiunea directa a razelor solare mai mult de 7 zile. Daca prin 

natura lucrarilor nu poate fi acoperita intreaga suprafata a materialului 

geotextil in decurs de 7 zile de la amplasare, partile expuse se vor rula si se 

vor proteja de soare sau se vor acoperi prin orice alte mijloace aprobate. 

Producatorul materialului geotextil va furniza certificate de testare in 

timpul productiei, cu frecventa de un set de certificate la fiecare 6.000m² de 

material livrat pe santier si minimum 1 set pe contract. Metodele de testare 

utilizate vor fi conforme cu prevederile BS EN, ISO sau alternative 

acceptate in scris de Inginer. Antreprenorul va demonstra Inginerului ca 

organizatia este acreditata de UKAS sau de orice alta institutie europeana 

cel putin la acelasi standard sau mai buna pentru realizarea testelor. 
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Certificatele corespunzatoare pentru fiecare lot de material geotextil ii vor 

fi prezentate Inginerului inainte de punerea in opera a lotului respectiv.  

Inainte de punerea in opera se vor preleva esantioane de material geotextil 

conform ISO 9862, 1990, cu o frecventa de un set la 20 de rulouri. Jumatate 

din esantioane vor fi pastrate de Antreprenor iar jumatate ii vor fi 

transmise Inginerului. Ambele seturi de esantioane vor fi pastrate in pungi 

care sa nu permita trecerea luminii, la temperatura camerei, pana cand se 

va solicita de catre Inginer testarea sau aruncarea lor. 

6.6.26 
Geotextilul va fi asezat pe suprafetele pregatite conform recomandarilor 

producatorului. Pe suprafetele inclinate, se va aseza cu axa longitudinala in 

josul pantei. Materialul geotextil se va instala in pozitiile si conform liniilor 

si cotelor indicate in planse. Se va evita formarea de cute pentru a se obtine 

un contact optim intre geotextil si materialul de filtrat. Materialele care pot 

veni in contact cu geotextilul nu trebuie sa prezinte proeminente care ar 

putea deteriora geotextilul in timpul instalarii sau exploatarii. Utilajele de 

constructii nu vor circula direct pe suprafata geotextilului. 

Lungimea de suprapunere intre foile / rulourile invecinate va fi adaptata 

astfel incat sa se compenseze riscul de descoperire a solului in timpul 

instalarii sau realizarii mantalei de piatra. Panza filtranta se va instala cu 

suprapuneri de minimum 1000mm, cu exceptia cazurilor in care se 

specifica altfel. Acolo unde panza se instaleaza sub apa si vizibilitatea este 

slaba (panza nu poate fi vazuta clar de la suprafata), suprapunerea va fi 

marita la 2000mm, cu exceptia cazului in care Antreprenorul dispune de 

alte mijloace de a garanta o suprapunere minima de 1000mm. Pe 

suprafetele inclinate, filtrul geotextil va fi asezat astfel incat sa aiba 

suprapunerile paralele cu panta. Ca alternativa la suprapunere, Inginerul 

poate lua in considerare coaserea foilor alaturate conform instructiunilor 

producatorului. 

Acolo unde se termina geotextilul, adica la coama sau baza structurii, se va 

lasa o portiune de suprapunere / infasurare de minimum 1000mm, spre 

aprobarea Inginerului. 

Peste filtrul geotextil, piatra se va aseza dinspre baza spre varful taluzului. 

Antreprenorul va adopta o metoda de asezare a pietrelor care sa previna 

deplasarea acestora peste filtrul geotextil. Grosimea stratului de acoperire 

va fi de asa natura incat sa protejeze filtrul geotextil impotriva expunerii 

directe la razele ultraviolete. 

 Montarea 

geotextilul 
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6.7 Elemente de protectie din beton  

  Tip de element de protectie    

6.7.1 
 Antreprenorul va stabili tipul si dimensiunea elementelor de protectie care 

urmeaza sa fie utilizate in Lucrari, in conformitate cu cerintele contractului. Se 

vor folosi doar elemente de protectie masive de beton simplu, prefabricate, 

orientate aleatoriu atunci cand sunt introduse, de urmatorul tip: 

• Cuburi evidate (strat dublu) 

• Tetrapozi / Stabilopozi (strat dublu) 

• Acropozi ™ / Acropozi ™ II (strat simplu) 

• Core-Loc ™ (strat simplu) 

• X-Bloc ® (strat simplu) 

Caracteristicile elementelor de beton (geometrie, densitate, masa, rezistenta, 

etc.) trebuie sa fie in conformitate cu cerintele titularilor de licente, sau in cazul 

in care nu exista licenta (sau a expirat), in conformitate cu CIRIA, CUR, 

CETMEF (2007), "The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2nd 

edition)" sau PIANC (2005) " Catalogue of prefabricated elements " Raport al 

Grupului de Lucru MarCom 36. 

Antreprenorul va efectua teste pe model fizic hidraulic pentru a verifica 

stabilitatea elementelor de protectie propuse intr-un laborator de testare 

aprobat in conformitate cu cerintele contractului si cu orice cerinte ale 

titularului de licenta pentru unitate. 

Antreprenorul este singurul responsabil pentru aderarea la orice cerinte 

stabilite de catre titularul de licenta din cadrul oricaror unitati brevetate (sau in 

curs de brevetare), precum si pentru obtinerea oricarei sub-licente necesare si 

plata oricarei taxe / redevente solicitate pentru licenta sau a oricaror alte taxe 

necesare pentru utilizarea legala a unitatii, precum si pentru luarea in 

considerare pe deplin a tuturor recomandarilor tehnologice si de inginerie 

furnizate de catre titularul de licenta. 

 Informatii 

generale 

  Cofraje / Matrite   

6.7.2 
 Cofrajele / matritele trebuie sa fie proiectate in conformitate cu specificatiile si 

cerintele titularului licentei, daca este cazul, precum si cu SR EN 206-1:2000. 

Unghiurile de demontare ar trebui sa fie prevazute pentru a scoate cu usurinta 

matritele si pentru a evita deteriorarea elementului de beton si a matritei.  

 Informatii 

generale 

6.7.3 
 Antreprenorul va transmite Inginerului cu cel putin 28 zile inainte de inceperea 

fabricarii de matrite, o declaratie care cuprinde metoda, incluzand detalii cu 

privire la materialele si proiectarile matritelor care urmeaza sa fie utilizate, 

impreuna cu orice cerinte si aprobari de la titularii de licente. 

 Producator 

6.7.4 
 Plansele pentru cofraj / matrita generala vor fi furnizate de catre contractant cu 

cel putin 28 zile inainte de fabricarea matritelor. 

Plansele de proiectare pentru lucrari, pentru matrite si adresa si numarul de 

telefon al fabricantului vor fi prezentate Inginerului si titularului de licenta, 

pentru aprobare pentru a se asigura ca acestea sunt in concordanta cu 

conditiile din Contract. 

 Planse 

6.7.5 
 Tolerantele admisibile pentru cofrajele/matritele principale trebuie sa aiba 

dimensiuni de ± 2mm sau altele, conform solicitarilor titularului licentei. 

Daca nu se specifica altfel de catre titularul licentei, tabla de otel de 5-8mm 

 Tolerante 
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grosime si rigidizarea laterala / de fixare corespunzatoare trebuie sa fie utilizate 

pentru fabricarea de matrite. 

Deformarea maxima produsa de forta betonului proaspat nu trebuie sa 

depaseasca 1 / 1000 din masura deschiderii pentru orice dimensiune. 

6.7.6 
 Cu exceptia cazului in care se solicita altfel de catre titularul licentei, matritele 

nu trebuie sa aiba niciun fel de placi de baza si trebuie sa fie plasate pe sol, pe 

un pat de nisip, cu o foaie de polietilena pentru separarea matritei si a 

nisipului. 

Un con de 10% va fi format in jurul bazei matritei pentru ca acesta sa se 

scufunde in patul de nisip, evitandu-se astfel pierderea de lapte de ciment si 

facilitand indepartarea matritei. 

 Etansare 

  Turnarea si manipularea   

6.7.7 
 Elementele de beton trebuie sa fie fabricate in conformitate cu specificatiile cu 

privire la beton si orice alte cerinte ale titularului de licenta si BS EN 206-1:2000 

NE 012-1: 2007, NE 013:-2002 sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

Matritele ar trebui sa fie ridicate pe o platforma de beton nivelata si 

compactata. Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea stabilitatii 

platformei de turnare si siguranta personalului care lucreaza in apropiere. 

Daca turnarea sau tratarea are loc in conditii de frig, trebuie asigurata izolarea 

matritelor. 

 Informatii 

generale 

6.7.8 
 Amestecarea, amplasarea, compactarea, tratarea, calitatea si testarea betonului 

trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile privitoare la beton. 

Densitatea minima a betonului trebuie sa fie in conformitate cu cerintele 

titularilor de licente si se potrivesc cu densitatea adoptata in testele pe modele 

fizice (luand in considerare ajustarile de scalare). In general, densitatea 

betonului ar trebui sa fie 2.400kg/m³. 

Betonul trebuie sa fie turnat in conformitate cu specificatiile cu privire la beton 

si, in plus, straturile turnate nu trebuie sa depaseasca 30cm cu fiecare ridicare 

vibrata pentru a elimina complet aerul din betonul proaspat. Rosturile de lucru 

intre straturi nu sunt permise. Numarul si dimensiunea elementelor de vibrare 

interne trebuie sa fie corespunzatoare vibratiilor imediate ale betonului 

introdus in matrita. 

 Beton 

6.7.9 
 Matritele vor fi inlaturate fara deteriorarea betonului, dar nu inainte ca betonul 

sa aiba suficienta rezistenta pentru a se sprijini singur. Incarcarea externa nu se 

aplica pana cand betonul nu a atins rezistenta caracteristica de 28 de zile. 

Timpii de desfacere ai matritei se determina in conformitate cu Raportul CIRIA 

136, "Formwork Striking Times – criteria, prediction and methods of 

assessment ". 

 Indepartarea 

matritelor   

6.7.10 
 Elementele de beton trebuie sa fie marcate cu un numar unic de identificare si 

cu data de turnare, precum si data de indepartare a matritei, cu vopsea care nu 

se sterge dupa indepartarea matritei. Caracterele utilizate trebuie sa fie de cel 

putin 0,1 m in inaltime. 

 Marcare 

6.7.11 
 Transportul si manipularea elementelor de beton vor fi efectuate cu ajutorul 

instalatiilor si camioanelor special fabricate. 

   Manipulare 

6.7.12 
 Antreprenorul este unicul responsabil pentru asigurarea unui spatiu suficient 

disponibil pentru a permite tratarea si stocarea de unitati de beton inainte de a 

amplasare. 

• Unitatile pot fi depozitate in randuri, imbinate una intr-alta, in cazul 

 Depozitare 
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in care solul o permite. O atentie speciala trebuie acordata pentru a 

evita exfolierea in timpul manipularii unitatii; 

• Stivuirea blocurilor pe maxim doua niveluri poate fi permisa daca 

solul permite acest lucru. 

Daca una dintre aceste solutii nu este adoptata, echipamente de manipulare 

adecvate trebuie sa fie utilizate si solul trebuie nivelat cu atentie inainte de 

depozitarea unitatilor. Toate masurile adecvate trebuie sa fie, de asemenea, 

luate, pentru a asigura securitatea personalului de manipulare. 

6.7.13 
 Antreprenorul va verifica greutatea a cel putin 10% din numarul total de 

unitati care urmeaza sa fie utilizate pentru Lucrari, inainte de transportul de 

unitati la locatia de amplasare. 

Toleranta cu privire la greutatea blocului trebuie sa fie ± 2% din greutatea 

teoretica/ de proiectare. 

 Verificarea 

greutatii 

  Filtru / Substrat   

6.7.14 
 Realizarea filtrului / substratului si bermei trebuie sa fie in conformitate cu 

Specificatiile (Volumul 2, Sectiunea 6.6) cu privire la structurile de piatra. 

Nicio unitate de beton rupta sau care prezinta semne de deteriorare, inclusiv 

fisurare, gaurire sau pierdere de mai mult de 2% din masa teoretica / de 

proiectare, nu va fi inclusa in Lucrari. Antreprenorul va tine seama de unitatile 

inutilizabile si de eliminarea in conditii de siguranta si conform legii a acestora, 

pe cheltuiala proprie. 

 Informatii 

generale 

6.7.15 
 Fara a aduce atingere dispozitiilor din specificatiile (Volumul 2, Sectiunea 6.6) 

pentru structuri de piatra, o toleranta verticala de  +H/6 este permisa pentru 

substrat / filtru cu privire la linia teoretica in care H este inaltimea elementului 

de beton. Media abaterilor constatate pentru trei profiluri reale separate de 10m 

liniari este mai mica de H/10. 

 Toleranta 

filtru / 

substrat  

  Punerea in opera   

6.7.16 
 Elementele de beton nu trebuie sa fie puse in opera in pozitia lor finala pana 

cand nu au atins rezistenta caracteristica dupa 28 de zile sau conform 

standardelor Europene relevante. 

 Momentul 

punerii in 

opera 

6.7.17 
 Antreprenorul va transmite Inginerului, cu cel putin 28 zile inainte de 

inceperea punerii in opera, o metodologie cuprinzatoare care sa includa modul 

si tehnicile de punere in opera care urmeaza sa fie adoptate. Metodologia 

trebuie sa includa detalii privind instalatiile si personalul (si orice software) 

propus pentru manipulare si amplasare, inclusiv tehnologia de cotare/fixare 

care urmeaza sa fie adoptata si organele speciale de comanda pentru amplasare 

subacvatica. 

Punerea in opera poate incepe atunci cand: 

• Antreprenorul a efectuat un test complet de manipulare pe uscat pentru a se 

asigura ca echipa de amplasare a inteles pe deplin principiul de variatie a 

pozitiei elementelor. Un reprezentant din partea titularului de licenta si 

Inginerul trebuie sa fie prezent pe santier la momentul testului. Pentru fiecare 

dimensiune a elementelor, testul de manipulare va avea loc pe o panta 

corespunzatoare si vor fi utilizate cel putin sase elemente. 

• Filtrul/substraturile, straturile de piatra si orice berma sunt corect nivelate si 

Antreprenorul a efectuat profile la fiecare 10m in prezenta Inginerului. 

Antreprenorul nu trebuie sa inceapa plasarea pana cand: i) Inginerul nu a 

confirmat ca filtrul/substratele, perna de piatra si bermele au fost corect 

plasate si nivelate in concordanta cu cerintele Contractului ii) Inginerul si si 

 Aprobare 

pentru 

inceperea 

amplasarii 
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titularul de licenta au verificat masuratorile. 

• O macara este disponibila impreuna cu echipamentul aferent (carlig de 

ridicare, chingi/sistem de prindere si sisteme de identificare a coordonatelor). 

In orice moment in timpul constructiei Antreprenorul va fi singurul 

responsabil pentru stabilitatea Lucrarilor in toate etapele de  constructie, iar in 

acest sens va monitoriza prognozele meteo, si va lua masuri de protectie 

suplimentare provizorii pentru a proteja lucrarile incepute si a finaliza 

sectiuni/tronsoane de Lucrari. 

6.7.18 
 Pe langa Situatia de lucrari, cu cel putin 28 zile inainte de a pune in opera 

elementele de beton, Antreprenorul va transmite urmatoarele 

documente Inginerului si titularului de licenta pentru aprobare: 

• Metodologia prezentata in Volumul 2, Sectiunea 6.7.17 (inclusiv o plansa de 

plasare) 

• Verificarile profilului filtrului/substratului efectuate la fiecare 10m;  

• Lista unitatilor care urmeaza sa fie amplasate impreuna cu data de fabricatie 

(cu cel putin 28 zile inainte de plasarea oricarei unitati). 

Pe durata punerii in opera, Antreprenorul va transmite o declaratie 

saptamanala Inginerului care descrie progresul activitatii de amplasare a 

elementelor de beton, masuratorile de densitate a amplasarii sau numarul de 

blocuri amplasate in comparatie cu Plansele de pozitionare, si o lista cu privire 

la orice probleme care au aparut in aceasta perioada. 

 Documentati

a care trebuie 

prezentata 

6.7.19 
 Elementele din beton vor fi amplasate in conformitate cu cerintele de 

titularului de licenta si/sau modelul de amplasare adoptat in timpul testarilor 

necesare ale modelului fizic. 

Antreprenorul va transmite o plansa a modului de amplasare prin care se 

detaliaza dimensiunile orizontale, verticale si in panta dintre centrele de 

greutate ale fiecarui element, precum si coordonatele tinta care trebuie urmate 

de operatorul macaralei pentru fiecare element. 

Desenul modului de amplasare detaliat va ilustra de asemenea variatia in 

modul de amplasare dintre orice tipuri de unitati sau dimensiuni diferite si 

pentru orice modificari de curbura a structurii pe plan, de exemplu, capete 

semirotunde. 

Modul de amplasare trebuie sa fie in conformitate cu cerintele titularului de 

licenta si aprobat de catre acesta. 

 Model de 

punere in 

opera 

6.7.20 
 Daca nu este specificat altfel de titularul de licenta, pozitia/directia de 

manipulare/prindere a fiecarui element succesiv trebuie sa varieze pentru a 

obtine un aspect orientat aleatoriu atunci cand sunt introduse in structura. 

Elementele vor fi amplasate in mod deliberat in pozitie/directie variata, 

blocurile invecinate avand pozitie/directie diferita. 

Cerintele suplimentare privind introducerea / pozitionarea specifice pentru 

fiecare tip de element trebuie respectate. 

 Orientarea 

elementelor 

6.7.21 
 Fiecare element (cu un singur strat si stratul inferior pentru unitatile cu dublu 

strat) va fi in contact cu filtrul / substratul si va fi fixat intre doua blocuri de pe 

randul de jos si va avea cel putin trei puncte de sprijin cu elementele din acelasi 

strat. 

Cerintele suplimentare privind contactul dintre elemente specific pentru fiecare 

tip de element trebuie respectate. 

 Contactul 

dintre 

elemente 

6.7.22 
 Punerea in opera sub apa se va realiza cu sprijinul scafandrilor, iar  Punerea in 

opera sub apa 
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Antreprenorul va lua toate masurile de precautie corespunzatoare in acest sens. 

Scafandrii vor verifica amplasarea corecta a elementelor sub apa, in 

special cuplarea lor. 

Vor fi elaborate planse detaliate de pozitionare ce ilustreaza coordonatele 

fiecarui element. In plus, pentru elementele submerse se va efectua un studiu 

cu sonarul multifascicul care va fi prezentat Inginerului pentru verificarea ca 

pozitionarea este in concordanta cu cerintele Contractului. 

6.7.23 
 Densitatea de amplasare obtinuta in structura trebuie sa fie intre 95% si 105% 

din densitatea teoretica, asa cum se specifica de catre titularul de licenta sau in 

conformitate cu formulele prevazute in CIRIA, CUR, CETMEF (2007), "The 

Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition)", si 

confirmate pe plansele modului de amplasare. 

Antreprenorul va furniza Inginerului plansele actualizate ale modului de 

amplasare care prezinta coordonatele plasate ale fiecarui element si densitatea 

de amplasare obtinuta calculata in comparatie cu densitatea teoretica de 

amplasare. Plansele actualizate ale modului de amplasare vor fi furnizate 

Inginerului saptamanal. 

Toleranta admisibila pe grosimea stratului teoretic nu trebuie sa fie mai mult 

de 0.15H, unde H este inaltimea elementuluii de beton. Antreprenorul va 

transmite Inginerului, cu cel putin 14 zile inainte de amplasare, detalii 

complete ale metodei sale propuse pentru monitorizarea structurilor. Cerintele 

pentru metodele de monitorizare si rezolutia spatiala ar trebui sa fie luate din 

Specificatiile cu privire la structuri de piatra. 

 Densitatea de 

amplasare 
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6.8 Betonul 

6.8.1 
  (1) Betonul, ca material, trebuie sa fie livrat in conformitate cu aceasta 

specificatie. Cerintele prevazute in specificatii urmaresc obtinerea durabilitatii, 

precum si a rezistentei. Principalele riscuri de expunere sunt patrunderea 

ionilor de clorura, daunele provocate de sulfati si cristalizarea sarii, 

carbonatarea, impactul si abraziunea. 

(2) Betonul pentru lucrarile si structurile marine trebuie sa fie proiectat, dupa 

caz, in conformitate cu EN1992, EN206-1, BS6349, BS8500, si BRE Special Digest 

1 sau alternative acceptate in scris de Inginer, cu exceptia cazului in care se 

solicita altfel avand in vedere severitatea crescuta de expunere care rezulta din 

temperaturile ambientale si conditiile de mediu. NE 012-2007 poate fi utilizat 

acolo unde Antreprenorul demonstreaza, spre satisfacerea Inginerului, ca 

clauzele respective din standardele si codurile listate sunt echivalente. 

Amplasament Clasa de expunere 
aplicabila 

Durata de 
viata 

(ani) 

Structuri maritime 

 

XS3 50 

(3) Durata de viata trebuie sa fie de 50 de ani fara reparatii capitale, in cazul in 

care reparatiile capitale ar include spargerea si reaplicarea betonului ca urmare 

a coroziunii armaturii. Starea limita de exploatare normala este data de 

momentul in care crapaturile datorate coroziunii armaturilor ajung la     0.3mm 

latime.  

(4) Betonul armat trebuie sa fie conceput astfel incat sa reziste la coroziunile 

induse de clorura, atacurile sulfatilor, cristalizarea sarii si depozitarea. In acest 

caz trebuie utilizate materiale secundare pe baza de ciment (zgura de furnal 

granulata la sol, cenusa de termocentrala, fum de siliciu) si cantitati de ciment 

cu continut scazut de apa. In plus, cerintele specificate de acoperire si 

remediere trebuie sa fie puse in aplicare in mod strict. 

(5) Betonul care intra in contact cu pamantul trebuie sa fie conceput astfel incat 

sa reziste la atacurile sulfatilor si cristalizarea sarii. Trebuie utilizate materialele 

secundare pe baza de ciment si trebuie utilizate ratiile de ciment cu un continut 

scazut de apa. In cazul in care conditiile de sulfat depasesc DC-4, trebuie 

protejata selectiv suprafata cu membrane si invelisuri. 

 Cerinte de 

exploatare 

6.8.2 
 Antreprenorul va furniza Inginerului doua exemplare ale standardelor 

relevante (unul in engleza si unul in romana) pe care le considera aplicabile 

acestui contract, in format electronic. Ordinea prioritatii utilizarii standardelor 

va fi aleasa in conformitate cu Directivele Comunitatii Europene 2004/18/EC, 

acestea fiind: standardele nationale care transpun standardele Europene, 

normative tehnice Europene, specificatii tehnice comune, standarde 

internationale, alte sisteme de referinta tehnice stabilite de entitati de 

standardizare Europene sau – cand acestea nu exista – standarde nationale, 

normative tehnice sau specificatii tehnice nationale. 

 

 Standarde 

  Standarde Europene si Englezesti    

  Referinta Titlu 

BS 812-104 Metoda de examinare petrografica calitativa si 

cantitativa a agregatelor 

BS 812-109 Metode de determinare a continutului de 

umiditate 

BS 812-111 Metode de determinare a valorii de zece la suta a 

materialelor fine (TFV) 
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BS 3892-1 Specificatie pentru cenusa de combustibil 

pulverizata pentru a fi utilizata cu ciment Portland 

BS 4027 Specificatie pentru ciment Portland rezistent la 

sulfat.  

BS 4449 Specificatii pentru barele din otel carbon pentru 

armarea betonului 

BS 4482 Sarma de otel pentru armarea produselor din 

beton. Specificatii 

BS 4483 Sarma de otel pentru armarea produselor din 

beton. Specificatii 

BS 5400 Poduri de otel, beton si compozite (mai multe 

parti) 

BS 5606  Ghid de precizie in constructii 

BS 6213 Selectia de agenti de izolare in constructii  

BS 6349 Structuri maritime (parti multiple) 

BS EN 206 
(SR EN 206) 

Beton - Partea 1: Specificatii, performanta, 

productie si conformitate  

BS 8204-2 Sape, pardoseli de baza si in situ. Suprafete de 

uzura din beton. Codul de buna practica 

BS 8500 Standard britanic suplimentar referitor la beton BS 

EN 206-1: Partea 1, Metoda de specificare si 

orientare pentru specificator  

BS 7213 Sudura cu arc de metal a otelului pentru armarea 

betonului 

BS 7973-1 Distantiere si suporturi pentru armaturi din otel si 

specificatiile acestora. Cerintele de performanta a 

produselor 

BS 7973-2 Distantiere si suporturi pentru armaturi din otel si 

specificatiile acestora. Montarea si aplicarea de 

distantiere si suporturi si legarea armaturilor 

BS 8110 Utilizarea structurala a betonului (trei parti) 

BS 8666 Specificatii pentru programarea, dimensionarea, 

indoirea si taierea armaturilor din otel pentru 

beton 

BS EN 12620 (SR 
EN 12620) 

Agregate pentru beton 

PD 6682-1 

 

Agregate - Partea 1: Agregate pentru beton 

Recomandari cu privire la utilizarea de BS EN 

12620  

PD 6682-3 

 

Agregate - Partea 3: Agregate pentru mortar -  

Recomandari cu privire la utilizarea de BS EN 

12620  

BS EN 197-1 (SR 
EN 197-1) 

Ciment. Compozitie, specificatii si criterii de 

conformitate pentru cimenturi comune 

BS EN 197-2 (SR 
EN 197-2) 

Ciment. Evaluarea conformitatii 

BS EN 450 
(SR EN 450) 

Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii criterii, 

specificatii si criterii de conformitate 

BS EN 499 Consumabilele pentru sudura - electrozi cu invelis 

pentru sudura manuala cu arc de metal din oteluri 

nealiate si cu granulatie fina - clasificare 

BS EN 932-1 

(SR EN 932-1) 

Teste pentru proprietatile generale ale agregatelor - 

Partea 1:  

Metode pentru prelevarea de probe 

BS EN 933-1 Determinarea distributiei dimensiunilor 
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(SR EN 933-1) particulelor. Metoda de cernere. 

BS EN 933-3 

(SR EN 933-3) 

Determinarea formelor particulelor. 

BS EN 933-7 

(SR EN 933-7) 

Determinarea formelor particulelor invelisului. 

Procentul de materii de invelis din agregatul 

grosier 

BS EN 1011-1 

(SR EN 1011-1) 

Sudura - recomandari pentru sudarea materialelor 

metalice - Partea 1: Orientari generale pentru 

sudare cu arc electric  

BS EN 1097-1 

(SR EN 1097-1) 

Teste pentru proprietati mecanice si fizice ale 

agregatelor. Determinarea rezistentei la uzura 

(micro - Deval) 

BS EN 1097-2 

(SR EN 1097-2) 

Metode de determinare a rezistentei la fragmentare 

BS EN 1097-3 

(SR EN 1097-3) 

Determinarea densitatii in vrac liber si a golurilor 

BS EN 1097-6 

(SR EN 1097-6) 

Determinarea densitatii particulelor si absorbtia 

apei  

BS EN 1097-8 

(SR EN 1097-8) 

Teste pentru proprietati mecanice si fizice ale 

agregatelor. Determinarea valorii pietrei slefuite 

BS EN 1367-2 

(SR EN 1367-2) 

Test de soliditate pentru sulfatul de magneziu  

BS EN 1367-4 

(SR EN 1367-4) 

Determinarea contractiei la uscare  

BS EN 1504 

(SR EN 1504) 

Produse si sisteme pentru protectia si repararea 

structurilor de beton (diferite parti) 

BS EN 1744-1 

(SR EN 1744-1) 

Analiza chimica a agregatelor 

BS EN 1992-1-1 

(SR EN 1992-1-1) 

Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Reguli 

generale si reguli pentru constructii 

BS 1881-120 Metoda de determinare a rezistentei la 

compresiune a miezurilor de beton 

BS 1881-122 Metodele de testare a betonului. Metoda pentru 

determinarea absorbtiei apei 

BS 1881-124 Metode de analiza a betonului intarit 

BS 1881-204 Recomandari cu privire la utilizarea de covermetre 

electromagnetice  

BS 1881-206 Recomandari pentru determinarea deformarii 

betonului 

BS 1881-208 Recomandari pentru absorbtia suprafetei initiale a 

betonului  

BS EN 1008 

(SR EN 1008) 

Apa de amestec pentru beton - Specificatii pentru 

prelevarea de probe, testarea si evaluarea adecvarii 

apei, inclusiv a apei recuperate din procesele din 

industria betonului, ca apa de amestec pentru 

beton 

BS EN 934-2 

(SR EN 934-2) 

Aditivi pentru beton, mortar si pasta de ciment 

Partea 2: amestecuri de beton - Definitii, conditii, 

conformitate, marcare si etichetare 

BS EN 10088-1 

(SR EN 10088-1) 

Otel inoxidabil. Lista de oteluri inoxidabile 

BS EN 12350-1 

(SR EN 12350-1) 

Testarea betonului proaspat - Partea 1: prelevare 

de probe 

BS EN 12350-2 

(SR EN 12350-2 )  

Testarea betonului proaspat - Partea 2: test de 

tasare  
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BS EN 12350-5 

(SR EN 12350-5) 

Testarea betonului proaspat - Partea 5: test de masa 

de raspandire 

BS EN 12350-6 

(SR EN 12350-6) 

Testarea betonului proaspat - Partea 6: Densitate 

BS EN 12350-7 

(SR EN 12350-7) 

Testarea betonului proaspat. Continut de aer - 

Metode de presiune 

BS EN 12390-1 

(SR EN 12390-1) 

Testarea betonului proaspat - Partea 1: Forma, 

dimensiunile si alte cerinte pentru probe si matrite 

BS EN 12390-2 

(SR EN 12390-2) 

Testarea betonului intarit - Partea 2: efectuarea si 

conservarea probelor pentru testarea rezistentei  

BS EN 12390-3 

(SR EN 12390-3) 

Testarea betonului intarit - Partea 3: testarea 

rezistentei la compresiune a probelor pentru 

testare  

BS EN 12390-4 

(SR EN 12390-4) 

Testarea betonului intarit - Partea 4: Rezistenta la 

compresiune-specificatii pentru instrumente de 

testare 

BS EN 12390-5 

(SR EN 12390-5) 

Testarea betonului intarit - Partea 5: testarea 

rezistentei la flexiune a probelor pentru testare 

BS EN 12390-8 

(SR EN 12390-8) 

Testarea betonului intarit - Partea 8: Adancimea de 

penetrare a apei sub presiune 

BS EN 15167-1 

(SR EN 15167-1) 

Zgura de furnal granulata la sol pentru utilizare in 

beton, mortar si pasta de ciment - Definitii, 

specificatii si criterii de conformitate  

BS EN 15167-2  

(SR EN 15167-2) 

Zgura de furnal granulata la sol pentru utilizare in 

beton, mortar si pasta de ciment - evaluarea 

conformitatii 

BS EN ISO 376 Materiale metalice. Calibrarea instrumentelor 

rezistente la forta, utilizate pentru verificarea 

dispozitivelor de testare uniaxiala 

BS EN ISO 2560 Consumabile de sudare. Electrozi acoperiti pentru 

sudura manuala cu arc de metal din oteluri 

nealiate si cu granulatie fina. Clasificare 

BS EN ISO 12944 Vopsele si lacuri. Protectie anticoroziva a 

structurilor din otel prin sisteme cu vopsea de 

protectie. Executia si supravegherea lucrarilor de 

vopsire 

BS ISO 14654 Otel cu invelis epoxidic pentru armarea betonului 

BS ISO 14656 Material de izolare si pudra epoxidica pentru 

invelisul otelului pentru armarea betonului 

BS ISO 34-2 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. 

Determinarea rezistentei la rupere. Piese de testare 

(Delft) de dimensiuni reduse 

BS EN ISO 9001 Sisteme de management al calitatii - Cerinte  

BS EN ISO 9002 Standarde de management al calitatii si standarde 

de asigurare a calitatii. Orientari generice pentru 

punerea in aplicare a ISO 9001, ISO 9002 si ISO 

9003  
  Standarde britanice alternative acceptabile  

Referinte Titlu 

BS 812-2 Metode de determinare a densitatii 

BS 812-101 Ghid pentru prelevarea de probe si testarea 

agregatelor 

BS 812-102 Metode pentru prelevarea de probe  

BS 812-103 Metoda de determinare a distributiei dimensiunilor 

particulelor. Testarea sedimentelor. 
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BS 812-103.1 Metoda de determinare a distributiei dimensiunilor 

particulelor. Teste de cernere.  

BS 812-103.2 Testarea sedimentarii 

BS 812-  

Sectiunea 105.1 

Testarea agregatelor. Metoda de determinare a 

formei particulelor - indicele de scuamare 

BS 812- 

Sectiunea105.2 

Testarea agregatelor. Metoda de determinare a 

formei particulelor - indicele de alungire a 

agregatelor grosiere 

BS 812-121 Metoda pentru determinarea soliditatii 

BS 812-123 Metoda de determinare a reactivitatii la actiunea 

alcalino-silicatilor  

BS 812, Partea 

117 

Agregate de testare - Metoda de determinare a 

sarurilor din clorura solubila in apa 

BS 882 Specificatii pentru agregate din surse naturale pentru 

betoane 

BS 1881-101 Metoda de prelevare a probelor de beton proaspat pe 

santier 

BS 1881-102 Metoda pentru determinarea tasarii  

BS 1881-108 Metoda de efectuare a cuburilor de testare din beton 

proaspat 

BS 1881-111 Metoda de testare a conservarii normale a probelor 

de testare (metoda la 20°C) 

BS 1881-116 Metoda de determinare a rezistentei la compresiune 

a cuburilor de beton 

BS 1881-128 Metode de analiza a betonului proaspat  

BS 3148 Metode de testare pentru apa pentru turnarea 

betonului 

BS 5075 Aditivi 

BS 6699 Specificatii pentru zgura de furnal granulata la sol 

pentru a fi utilizata cu cimentul Portland  

BS EN 499 Consumabilele pentru sudura - electrozi acoperiti 

pentru sudura manuala cu arc de metal din oteluri 

nealiate si cu granulatie fina - clasificare  
  Standarde americane acceptabile  

Referinte Titlu 

ASTM A 615 Specificatii standard pentru bare fasonate si plane 

din lingouri de otel pentru armarea betonului 

ASTM C 31 Practici standard pentru efectuarea si conservarea 

probelor de beton de testare in domeniul respectiv  

ASTM C 33 Specificatii standard pentru agregatele din beton 

ASTM C 39 Metoda de testare standard pentru rezistenta la 

compresiune a esantioanelor/probelor cilindrice din 

beton 

ASTM C 40 Metoda de testare standard pentru impuritati 

standard in agregatele microgranulate din beton 

ASTM C 87 Metoda de testare standard pentru impuritati 

standard in agregatele microgranulate cu privire la 

rezistenta mortarului  

ASTM C 88 Metoda de testare standard pentru soliditatea 

agregatelor prin utilizarea de sulfat de sodiu pentru 

sulfatul de magneziu 

ASTM C 94 Specificatii standard pentru betoanele amestecate 

ASTM C 117 Metoda de testare standard pentru materiale cu o 

grosime mai mica 75µm 

ASTM C 127 Metoda de testare standard pentru greutatea 
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specifica si absorbtia agregatelor grosiere 

ASTM C 128 Metoda de testare standard pentru greutatea 

specifica si absorbtia agregatelor microgranulate  

ASTM C 131 Metoda de testare standard pentru rezistenta la 

degradare a agregatelor grosiere de dimensiuni mici 

ASTM C 136 Metoda de testare standard pentru analiza 

granulometrica a agregatelor fine si grosiere 

ASTM C 142 Metoda de testare standard pentru acumularile de 

pamant si particulele faramicioase din agregate  

ASTM C 143 Metoda de testare standard pentru nodurile din 

betonul de ciment hidraulic 

ASTM C 150 Specificatii standard pentru cimentul Portland 

ASTM C 172 Practici standard pentru prelevarea de probe de 

beton proaspat amestecat 

ASTM C 232 Metodele standard de testare a mistuirii betonului 

ASTM C 260 Specificatii standard pentru aditivii din beton care 

antreneaza aerul. 

ASTM C 289 Metoda de testare standard pentru reactivitatea 

potentiala a agregatelor (metoda chimica) 

ASTM C 494 Specificatii standard pentru aditivii chimici pentru 

beton 

ASTM C856 Practici standard pentru examinarea petrografica a 

betonului intarit  

ASTM C 1152 Metoda de testare standard pentru clorurile solubile 

in acid din beton si mortar  

ASTM C 1260 Testare standard pentru reactivitatea alcalina 

potentiala a agregatelor (Metoda armatura-mortar) 

ASTM E96 Metode de testare pentru transmiterea vaporilor de 

apa a materialelor 

ASTM E154 Metode de testare pentru inhibitorii vaporilor de apa 

utilizati in contact cu pamantul de sub dalele de 

beton, pe pereti, sau ca invelis la sol 

ASTM G109 Metoda de testare standard pentru determinarea 

efectelor aditivilor chimici asupra coroziunii 

armaturii din otel inglobate in betonul expus la 

mediile cu continut ridicat de cloruri.  
  Documente suport suplimentare 

Referinte Titlu 

AASHTO T277 

ASTM C1202-05 

Indicarea electrica a capacitatii betonului de a 

rezista la penetrarea ionilor de clorura  

ACI 305R Betonarea la temperaturi ridicate 

BRE Special Digest 1 Betonul in solul agresiv, 2005 

BRE Digest 330  Reactivitatea la agentii alcalino-silicati in beton 

- Partea 2 Orientare detailata pentru constructii 

noi, 2004 

NT Build 492 NT Build 492, Beton, mortar si materiale de 

reparatie pe baza de ciment: coeficientii de 

migrare a clorurilor pornind de la experimente 

de migratie din stare instabila. Metoda de 

testare Nord, 1999 

Raport CIRIA 135 CIRIA Raport 135, Ridicari adanci de betonare 

si turnari de volume mari, 1995 

Raport CIRIA 136 CIRIA Raport 136, Timpi de amorsare a 

cofrajelor: criterii, pronosticuri si metoda de 

evaluare, 1995 
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CIRIA C577 Ghid pentru constructiile din beton armat in 

Peninsula Arabica  

Raport Tehnic al 

Societatii Betonului 

11 

Raport Tehnic al Societatii Betonului 11, 

Testarea bazei betonului in ceea ce priveste 

rezistenta, 1987  

Diagnosticul de 

reactie la agenti 

alcalino-silicati 

Asociatia britanica a cimentului, diagnosticul 

de reactie la agenti alcalino-silicati, 1992 

Rilem CPC 11.3  Rilem CPC 11.3 Absorbtia apei prin imersia sub 

vid. 

 

 

 

Standarde romanesti acceptabile 

Referinte Titlu 

NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor  

din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: 

 Producerea betonului 

NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor  

din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: 

 Executarea lucrarilor din beton 

NE 013-2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate  

din beton, beton armat si beton precomprimat 

  Ciment   

6.8.3 
 (1) Cimenturile care urmeaza sa fie utilizate pe parcursul lucrarilor se obtin 

de la producatorii aprobati in scris: 
(a) Ciment Portland (CEM I) Clasa 42.5, in conformitate cu BS EN 197 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer si care nu contine mai mult de 10% 

proportie masica de aluminat tricalcic. 

(b)  Ciment de furnal  

Tip IIIA - Ciment in conformitate cu BS EN 197 sau alternative acceptate in 

scris de Inginer, cu un continut de GGBS de 36-65% din masa nucleului, fie 

ciment produs in fabrica sau din combinatii de ciment Portland produs la 

malaxor, in conformitate cu sub-clauza (a) de mai sus si zgura de furnal 

granulata la sol (GGBS) in conformitate cu BS EN 15167 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer si, in plus, avand un nivel de alumina care nu 

depaseste 14%. 

(c)  Ciment Portland-Pozzolana 

Tip IIIB -V- Ciment in conformitate cu BS EN 197 sau alternative acceptate in 

scris de Inginer, cu un continut de cenusa zburatoare de 21-35% din masa 

nucleului, fie ciment produs in fabrica sau din combinatii de ciment Portland 

produs la malaxor, in conformitate cu sub-clauza (a) de mai sus si cenusa 

zburatoare (FA) in conformitate cu BS 3892 Partea 1 sau BS EN 450 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. 

(2) Temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 65°C la momentul 
incorporarii intr-un amestec de beton. 

 

  

Informatii 

generale  

6.8.4 
 (1) Cimentul va fi certificat de catre producator ca fiind conform cu 

cerintele din standardele corespunzatoare. Cu 28 zile inainte de a comanda 
cimentul, Antreprenorul va transmite detalii ale furnizorului propus si 

 Testarea 

cimentului 
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informatii cu privire la metodele propuse de transport, depozitare si 
certificare pentru aprobare Inginerului pentru a verifica conformarea cu 
cerintele Contractului si va demonstra ca se pot atinge calitatea si 
cantitatea necesare si pot fi pastrate pe parcursul perioadei de constructie. 
Esantioanele/Probele reprezentative de ciment propus trebuie sa fie luate 
si trimise la un laborator independent, aprobat de Inginer pentru analiza, 
inainte ca sursa sa fie aprobata. Antreprenorul va demonstra Inginerului ca 
laboratorul independent este acreditat de catre autoritatile nationale 
relevante si ca testarea va fi realizata in conformitate cu cerintele 
Contractului. 
(2) Dupa obtinerea aprobarii de la Inginer, Antreprenorul nu va schimba 

aranjamentele stabilite fara permisiune. Fiecare lot de ciment trebuie sa fie 

insotit de un certificat care indica locul de fabricatie, precum si rezultatele 

testelor standard efectuate in fiecare zi de productie in vrac inclusa in lot. 

(3) Tipul de ciment pentru fiecare amestec va fi asa cum se arata in tabelul 

privitor la amestecurile de beton. 

6.8.5 
 (1) Cimentul se livreaza in vrac sau in pungi sigilate si marcate si trebuie sa fie 

protejat impotriva intemperiilor prin sisteme de transfer inchise sau alte 

protectii aprobate. 

(2) Antreprenorul va furniza silozuri aprobate pentru a depozita suficient 

ciment la vrac necesar pentru continuitatea lucrarilor, si cimentul va fi plasat 

acolo la livrare. Trebuie luate toate masurile de precautie pentru a preveni 

situatia in care praful de ciment cauzeaza neplaceri. 

(3) In mod alternativ, Antreprenorul va asigura adaposturi ventilate cu niveluri 

ridicate pentru depozitarea de saci de ciment suficienti pentru continuitatea 

activitatii. Fiecare lot trebuie sa fie stivuit separat pentru inspectie, testare si 

aprobare inainte de utilizare. Cimentul trebuie sa fie plasat in adaposturi la 

livrare si va fi folosit in ordinea in care a fost livrat. 

 Livrarea si 

depozitarea 

cimentului 

  Agregate   

6.8.6 
 Agregatele trebuie sa respecte cerintele BS EN 12620 si PD 6682 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer si vor avea o greutate normala si vor 
proveni din surse naturale. Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea 
surselor propuse de provenienta a agregatelor, si va selecta agregatele 
adecvate si probe de nisip si piatra pentru testele specificate inainte de a 
obtine agregatele. Testele de laborator se efectueaza la intervale regulate 
pentru a confirma adecvarea agregatelor. 

 Informatii 

generale 

agregate  

6.8.7 
 Agregatele trebuie sa fie testate la frecventele si pentru a demonstra 

conformitatea cu limitele de mai jos. 
 Calitate si 

Testare 

6.8.8 
 FRECVENTA DE TESTARE A AGREGATELOR 

Frecventa de testare  

O data la o perioada 

de ..... zile 

Referinte de testare  Standard de 

testare 

Grosier Fin 

Umiditate BS 812-109 1 1 

Granulometrie  BS EN 933-1 2 2 

Continut invelis BS EN 933-7 2 2 

Fin BS EN 933-1 2 2 

Clorura solubila in acid  BS EN 1744-1 2 2 

Sulfat solubil in acid  BS EN 1744-1 2 2 

Scuamare BS EN 933-3 7. - 

Greutate specifica  BS EN 1097-6 14. 14. 

Absorbtia apei BS EN 1097-6 14. 14. 

Acumulari pamant ASTM C 142 14. 14. 

Impuritati organice 

 

ASTM C40 si C87 56 56 
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Valori de 10% a 

materialelor fine 

BS812-111 56 - 

Rezistenta la 

fragmentare1 

BS EN 1097-2 91 - 

Rezistenta la abraziune1 BS EN 1097-8 

Anexa A 

91 - 

Rezistenta la rupere 1 BS 1097-1 91 - 

Soliditate BS EN 1367-2 Initiala Initiala 

Contractia la uscare 

 

BS EN 1367-4 Initiala Initiala 

Reactivitate posibila la 

agenti alcalini  

Clauza 4.4.3 Initiala Initiala 

Nota: 

1 teste alternativ pentru beton supus la abraziune  
 

  CONFORMITATEA TESTARII AGREGATELOR  

Referinte de 

testare  

Agregat  Limita 

Umiditate Toti - 

Granulometrie  

BS EN 933-1 

Grosier (granulometric) 

 

Grosier (o singura 

dimensiune) 

 

Agregat fin  

 

Granulometrie combinata 1  

4 / 20 sau 2 / 14 

10/20, 6.3/14 

sau 4 / 10  

 

0 / 4 sau 0 / 2 

 

± 4% 

Continut invelis 

(%) BS EN 933-7 

Aditiv fin  

Aditiv grosier  

≤ 10 (2.36-5mm) 

≤ 3 (>2.36mm) 

Pietris grosier nemacinat, 

partial zdrobit sau sfaramat  

≤ 1,5 

 

Agregate grosiere macinate ≤ 4 

Nisip grosier nemacinat, 

partial zdrobit sau sfaramat  

≤ 3 

 

Nisip din roca macinata ≤ 10 

Agregat in totalitate din 

pietris 

≤ 3 

Fin (%) 

BS EN 933-1 

Agregat in totalitate din roca 

zdrobita  

≤ 11 

Clorura solubila 

in acid (%) 

BS EN 1744-1 

Beton armat 

Beton precomprimat 

≤ 0.0 

≤ 0,01 

Sulfat solubil in 

acid (%) 

BS EN 1744-1 

Zgura de furnal racita cu aer  

Alte agregate 

≤ 1,0 

 

≤ 0,2 

Scuamare 

BS EN 933-3 

Pietris nemacinat 

Roca macinata sau pietris 

zdrobit  

≤ 50 

≤ 35 

Greutate 

specifica  

BS EN 1097-6  

Agregat grosier  2,6 (aparent) 

Absorbtia apei 

(%) 

BS EN 1097-6 

Agregat grosier  ≤ 2,0 

Acumulari Agregat grosier  ≤ 2 
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pamant (%) 

ASTM C142 

Agregat fin  ≤ 1 

Impuritati 

organice  

ASTM C40 si C87 

Agregat grosier si fin Paleta culoare ≤ 

3  

Stabilizare in 30 

minute2 

Rezistenta ≥ 

95% 2 

Valori de 10% a 

materiilor fine 

BS 812-111 

Agregat grosier  ≥ 100 

Rezistenta la 

fragmentare 

BS EN 1097-2 

Agregat grosier  ≤ 40 (general) 

≤ 30 (conditii 

abrazive) 

Rezistenta la 

abraziune BS EN 

1097-8 Anexa A 

Agregat grosier  ≤ 15 

Rezistenta la 

uzura BS 1097-1 

Agregat grosier  ≤ 35 

Soliditate  

BS EN 1367-2 

Agregat grosier si fin ≤ 18 

Contractia la 

uscare  

BS EN 1367-4 

Agregat grosier si fin ≤ 0.075 

Reactivitate 

posibila la agenti 

alcalini  

Agregat grosier si fin Clauza 4.4.3 

Nota: 

1 Granulometria combinata nu trebuie sa varieze cu mai mult de 4% pe 

nicio sita, comparativ cu cea utilizata in procesul de amestecare pentru 

testare 

2 Relativ la control 

3 Pot fi utilizate standarde alternative, doar daca Inginerul a aprobat 

acest lucru in scris.  

6.8.9 
 (1) Agregatul nu trebuie sa contina niciun material care sa fie reactiv la agenti 

alcalini sau in ciment, apa de amestec sau apa, in contact cu betonul sau 

mortarul finalizat in cantitati suficiente pentru a provoca extinderea localizata 

excesiva sau generala a betonului sau mortarului. 

(2) Antreprenorul evalueaza initial o sursa de agregate prin examinare 

petrografica, in conformitate cu BS EN 932-3 sau alternative acceptate in scris 

de Inginer si testare, in conformitate cu ASTM C289 sau alternative acceptate in 

scris de Inginer. Daca reactivitatea potentiala este indicata, se vor desfasura 

apoi teste pe jetul de mortar accelerat, in conformitate cu ASTM C1260 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. Valorile de extindere in exces cu 0,01% 

la 14 zile se considera ca fiind daunatoare. 

 Potentialul 

reactant la la 

agenti alcalini 

6.8.10 
 (3) Agregatul se va stoca in depozite pe baza de beton, cu baza stabilita la 

caderi pentru a asigura drenajul departe de zona de stocare sau pe etape 

pentru a preveni amestecarea si penetrarea murdariei si materialelor straine. 

Fiecare marime de agregat trebuie depozitata separat. 

(4) Containerele de depozitare trebuie golite si curatate in mod regulat. 

 Depozitarea 

agregatului  
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6.8.11 
 Pentru a controla riscul de fisura termica la o varsta precoce-in sectiuni, cu o 

grosime minima mai mare de 0.5m, se acorda o atentie deosebita selectiei de 

agregat grosier de la un tip de roca cu un coeficient de dilatare termica mai mic 

de 10x10¯⁶/°C, cum ar fi calcarul. 

 Agregat 

pentru 

controlul 

fisurilor 

termice la o 

varsta 

timpurie 

  Armaturi   

6.8.12 
 (1) Armaturile pentru utilizare in beton armat trebuie sa respecte, dupa caz, BS 

4449, 4482, 4483, 8110 si 8666 sau alte standarde Europene si/sau locale 

echivalente aprobate in scris de Inginer. 

(2) Barele fasonate cu randament inalt vor fi de Clasa B500, in conformitate cu 

BS 4449 sau alternative acceptate in scris de Inginer, cu exceptia cazului in care 

se aproba altfel. Modulul de elasticitate minima pentru orice bara de otel de 

armare nu trebuie sa fie mai mic de 200kN/mm². 

(3) Toate armaturile trebuie sa fie testate in conformitate cu BS 4449 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer de catre un laborator de testare 

certificat la nivel national, iar rezultatele trebuie prezentate Inginerului pentru 

aprobare. Cu cel putin 28 de zile inainte de aprovizionarea tuturor armaturilor, 

Antreprenorul va demonstra Inginerului ca laboratorul de testare este certificat 

de catre autoritatile relevante nationale si ca testarea va fi realizata in 

conformitate cu BS4449 sau alternative acceptate in scris de Inginer.  

 (4) Otelul pentru precomprimare se aproba separat. 

 Otel pentru 

armare 

6.8.13 
 (1) Sarma de legare va fi din otel moale galvanizat cu diametrul de aproximativ 

1,5mm. Sarma de legare trebuie sa aiba aceeasi acoperire minima a betonului 

dupa cum se detaliaza pentru armare. Sarma de legare pentru utilizare la 

armatura din otel cu invelis epoxidic va fi acoperita cu un invelis de nailon. 

(2) Sarma de legare pentru betonul arhitectural expus va fi din sarma din otel 

inoxidabil de 1,2mm diametru. 

 Sarma de 

legare  

6.8.14 
 Inainte de aprobare, Antreprenorul va furniza copii ale certificatelor de la 

producator a rezultatelor la teste, cu privire la armaturile din otel care urmeaza 

sa fie furnizate, si trebuie sa furnizeze in plus, rezultatele testelor independente 

obtinute de la un laborator autorizat. Probele de testare trebuie sa fie selectate 

aleatoriu din fiecare lot de armaturi livrate la locatia de productie, 

reprezentand productii diferite pe zile, la fabrica producatorului. Un test se 

efectueaza la o lungime de 5.000 m a barelor livrate pe santier. 

 Testare 

6.8.15 
 In cazul in care se specifica si este indicat in proiectul Antreprenorului, 

armatura din otel inoxidabil va fi din otel inoxidabil austenitic laminat la cald 

de Tip1.4436 la BS EN 10088 sau alternative acceptate in scris de Inginer, cu o 

rezistenta minima la tractiune de 510N/mm². Se vor furniza certificatele de 

testare si de analiza pentru produse. Retineti ca tipul 304 (EN nr. 1.4301) este 

strict exclus.  

 Otel 

inoxidabil 

6.8.16 
 In cazul in care se specifica si indica prin proiectul Antreprenorului, armaturile 

din otel cu invelis epoxidic ar trebui sa respecte BS ISO 14654 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer. Materialele de protectie epoxidice trebuie sa 

respecte BS ISO 14656 sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

 Otel cu invelis

epoxidic  

6.8.17 
 (1) Armaturile din otel sunt depozitate conform aprobarilor, deasupra solului, 

intr-o locatie betonata, sub acoperire si asezata conform cerintelor pentru 

protectie impotriva agentilor agresivi. Sunt prevazuta prelate sau articole de 

acoperire similare pentru barele armaturii pentru a preveni depunerea si 

acumularea de materiale nocive pentru bare. O furnitura similara este 

asigurata pentru a acoperi barele din zona de indoire a armaturii. 

(2) Armaturile cu invelis epoxidic trebuie sa fie manipulate si depozitate cu 

grija, astfel incat sa se mentina integritatea invelisului. Barele care au suferit 

daune la invelis vor fi returnate la atelierul de fabricatie pentru reparatii. 

 Depozitarea 

armaturilor 

  Apa   
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6.8.18 
 Antreprenorul va face toate aranjamentele proprii pentru a obtine aprobarea 

pentru furnizarea de apa proaspata pentru fabricarea si tratarea betonului. 

 Informatii 

generale 

legate de apa  

6.8.19 
 Apa care urmeaza sa fie utilizata pentru amestecarea si tratarea betonului si 

mortarului trebuie sa fie proaspata si fara sedimente sau materii dizolvate sau 

suspendate, care pot fi daunatoare, si trebuie sa respecte cerintele BS EN 1008 

sau alternative acceptate in scris de Inginer. Mostrele de apa din sursa de 

aprovizionare propusa vor fi luate pentru analize inainte de inceperea oricaror 

lucrari concrete, si la intervale lunare, pana cand este stabilita variabilitatea. In 

cazul in care probele sunt inacceptabile, Antreprenorul va trece fie la o sursa 

noua, fie va lua masuri pentru a imbunatati sursa existenta, conform 

aprobarilor. 

 Calitate 

6.8.20 
 (1) Continutul de sulfat (SO₃), in conformitate cu  EN 1008, nu trebuie sa 

depaseasca 500mg/l, iar continutul de ioni de clorura nu trebuie sa depaseasca 

350mg/l. Testele pentru a stabili continuturile trebuie sa fie efectuate la 

intervale lunare. 

(2) Continutul de clorura si sulfat pentru fiecare amestec de beton trebuie sa 

respecte, de asemenea, limitele generale oferite in Volumul 2, Sectiunea 6. 

 Continutul de 

sulfat si 

clorura 

  Aditivi   

6.8.21 
 (1) In cazul in care este aprobat sau specificat, se vor folosi aditivi in 

conformitate cu BS EN 934-2 sau ASTM C 494 sau alternative acceptate in scris 

de Inginer, ca un mijloc de: 

a) obtinere a lucrabilitatii cu cel mai mic raport de apa-ciment 

corespunzator, in scopul de a obtine durabilitatea dorita 

b) control si incetinire a intaririi 

c) reducere scurgerii betonului si a stabilizarii materialelor plastice 

asociate si a riscului de fisurare  

d) reducere a riscului de depunere si a daunelor provocate de formarea 

etringitei intarziate 

e) inhibare a coroziunii otelului integrat 

f)  control al erodarii in betonul subacvatic.  

(2) Aditivii, altii decat cei mentionati in acest document, vor fi folositi numai 

daca Antreprenorul poate demonstra Inginerului ca acestea sunt in 

conformitate cu BS EN 934-2 sau  ASTM C494 sau alternative acceptate in scris 

de Inginer si ca utilizarea lor nu va reduce calitatea betonului sub standardele 

specificate in Contract. Antreprenorul va demonstra aceasta utilizand 

informatii de la furnizor si rezultate de testare ale unui laborator independent. 

(3) Aditivii care contin cloruri sau alte substante corozive nu se utilizeaza. 

(4) Adaugarea de aditivi amestecului pentru aplicarea dorita se demonstreaza 

prin prezentarea unor date de la producator, referitoare la amestecurile de 

testare. In special, efectul amestecului asupra consistentei (lucrabilitatii), 

stabilizarii si densitatii trebuie sa se confirme.  

(5) Antreprenorul va mentine un control foarte strict trebuie mentinut pentru a 

se asigura ca o cantitate corecta de aditiv este folosita in orice moment. Cu cel 

putin 28 zile inainte de utilizarea aditivilor, Antreprenorul va transmite 

Inginerului metodologia si echipamentele care urmeaza sa fie utilizate pentru a 

include aditivul in beton, care va fi in conformitate cu instructiunile 

furnizorului aditivului. 

 Informatii 

generale 

aditivi 

6.8.22 
 (1) Inhibitorii de coroziune vor fi pe baza de nitrit de calciu si in forma lichida 

potrivita pentru adaugarea in beton in timpul dozarii. Inhibitorul de coroziune 

trebuie sa contina 30 ± 2% nitrit de calciu din masa si sa aiba un minim 10 ani 

de vechime de folosire in domeniul altor produse similare. Caracterul adecvat 

al inhibitorului, compatibilitatea cu alte produse din beton si dozarea vor fi 

confirmate in scris de catre producator. Aceasta va include datele testelor 

independente pe termen lung detaliate, care fundamenteaza concludent 

capacitatea produselor. Acest lucru ar trebui sa includa un minim de date de 

 Inhibitori de 

coroziune 
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testare pentru ASTM G109. 

(2) La cerere, Antreprenorul va transmite metoda de testare care determina 

concentratia de plastic si de intarire a componentei active din inhibitorul de 

coroziune. 

     

  Criterii de proiectare pentru amestecul de beton    

6.8.23 
 (1) Betonul va fi obtinut asa cum se arata in tabelul de mai jos referitor la 

amestecuri.  

(2) Criteriile prezentate in tabelul de amestecuri sunt concepute pentru a 

produce beton care sa prezinte rezistenta si durabilitatea necesare. 

(3) Valorile rezistentei caracteristice de proiectare sunt pentru betonul care a 

fost tratat la o temperatura de 20°C ± 2°C, si sunt valorile de mai jos, cu 

diferente mai mici de 5% comparativ cu rezultatele testelor. 

 Specificatie 

betoane 

   TABEL DE BETON MARIN - AMESTECURI  

Referinte M45P M45R 

Utilizari Elemente 

prefabricate pentru 

mantale,  

Dale din beton 

simplu monolite sau 

prefabricate 

Dale din beton armat 

monolite sau 

prefabricate, 

 

Tipul de beton  Proiectat Proiectat 

Clasa de expunere XS3 XS3 

Rezitenta la 

compresiune la 28 de 

zile (N/mm²) 

Cilindru/ Cub 

C35/45 C35/45 

Ciment / Tip de 

combinatie 

35% inlocuire PFA cu ciment Portland (CEM 

II/B-V sau CIIB-V conform EN 197) 

 

Alternativ, 65% inlocuirea GGBS cu ciment 

Portland (CEM III / A sau CIIIA pentru 

aprobare) 

Continut de ciment 

de cel putin (kg/m³) 

320 

(alternativ, 300 in 

cazul in care 

dimensiunea de 

40mm totala maxima 

a agregatului este 

folosita) 

380 

Cantitatea maxima 

de ciment (kg/m³) 
450 450 

Raport apa libera/ 

ciment maxim 1 
0.501 0.401 

Dimensiune maxima 

a agregatului  
20 sau 40 20 

Aditivi necesari 
Aditivi de reducere a apei si/sau aditivii de 

reducere a apei la categorii inalte   

Intervalul de 

temperatura pentru 

betonul proaspat 

(°C) 

5-32 5-32 

Lucrabilitate / 

consistenta dorita 

(EN 206-1) 3 

S3 S3 
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Acoperirea nominala 

a armaturii (mm) 

4&5  

- 

Beton prefabricat= 50 

Beton turnat in situ= 

55 

Interval de testare de 

control (m³) 
25 25 

Nota: 

1 Raportul apa/ciment trebuie sa includa si apa din aditivi. 

2 In cazul in care dimensiunea minima a sectiunii depaseste 0,5m, vor fi 

luate toate masurile de precautie impotriva fisurarii termice la o varsta 

frageda si a formarii etringitei intarziate, in conformitate cu Volumul 2, 

Sectiunea 6.8.40 and 6.8.48. 

3 Sa fie confirmate de catre Antreprenor. 

4 Acoperirile cu beton sunt date ca valori nominale si includ o toleranta 

de fixare care variaza in functie de metoda de constructie. 

5 Valorile nominale ale acoperirii pot fi reduse cu 10 mm in cazul in care 

sunt folosite urmatoarele: cofraje cu permeabilitate controlata, bare cu 

invelis epoxidic, inhibitori de coroziune din nitrat de calciu (25litri/m³), 

straturi de protectie sau cofraje permanente.   

6.8.24 
 (1) Betonul trebuie sa respecte EN 206-1. Esantionarea pentru scopuri de testare 

trebuie sa respecte BS EN 12350-1 sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

Producerea si tratarea esantioanelor/probelor trebuie sa respecte BS EN 12390-2 

sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

(2) Betonul masiv pentru pavaj trebuie sa fie testat conform BS EN 12390-5 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer si trebuie sa aiba o rezistenta 

caracteristica la incovoiere de 4,0N/mm² la 28 de zile. Rezistentele caracteristice 

de incovoiere sunt pentru betonul care a fost tratat la o temperatura de 20°C 

±1°C si sunt valorile de mai jos, cu diferente mai mici de 5% comparativ cu 

rezultatele testelor. 

(3) Inainte de aplicarea betonului, Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea 

retetei propuse pentru fiecare categorie de beton si rezistentele medii urmarite. 

Retetele trebuie sa fie concepute pentru a obtine lucrabilitatea minima pentru a 

permite Antreprenorului sa toarne si compacteze betonul cu echipamentele 

propuse pentru utilizare. 

(4) Rezistenta medie trebuie sa depaseasca rezistenta caracteristica cu o marja 

de cel putin de 1,64 ori deviatia standard estimata in fabrica de betoane, cu 

exceptia faptului ca nicio abatere standard mai mica de 3,5N/mm² nu se 

utilizeaza ca baza pentru proiectarea unui amestec. 

 Calitate si 

Testare 

  Amestecuri de testare    

6.8.25 
 (1) Testele preliminare de laborator se efectueaza pentru a determina 

amestecurile, pentru a respecta specificatiile, cu privire la materialele 

disponibile. 

(2) Amestecurile de testare trebuie sa fie testate pentru a determina 

urmatoarele proprietati ale amestecurilor propuse pentru testele initiale pe 

teren: 

(a) Curgerea betonului, in conformitate cu ASTM C232 (nevibrat) 

 Nu este cazul/ neglijabila. 

(b) Continut de aer, daca este cazul, in conformitate cu BS EN 12350-7 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. 

(c) Consistenta (lucrabilitate) 15, 30, 45 si 60 de minute dupa amestecare  

(d) Densitati ale betonului proaspat si intarit 

(e) Timp de intarire (BS EN 934-2 sau alternative acceptate in scris de 

Inginer) 

(f) Rezistenta la compresiune 1, 3, 7 si 28 zile (BS EN 12390-3 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer). 

(3) Amestecurile de testare se vor face pentru cel putin 3 rapoarte diferite de 

apa/ciment pentru fiecare aplicatie dorita (in mod nominal, valoarea maxima 

  Amestecuri de 

testare in 

laborator 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 119 

 

 

 

specificata de apa libera/ciment, valoarea maxima -0.02 si valoarea maxima -

0.04).  

(4) Pentru betonul nearmat, testele de durabilitate de la (i) la (iii) se efectueaza 

asa cum este indicat in tabelul de mai jos. Pentru betonul armat, testele de 

durabilitate de la (i) la (v) trebuie sa fie efectuate. In cazul in care valorile 

obtinute in teste nu respecta limitele specificate, amestecurile sunt reproiectate 

si studiile sunt reincepute. 

CONFORMITATEA TESTELOR DE DURABILITATE 

Test Metoda 

V
ar

st
a 

(Z
il

e)
 

Limita, in medie, a 

doua determinari 

(i) Test de 

penetrare a 

apei 

BS EN 12390-8 28 ≤ 40mm nearmat 

≤ 20mm armat 

(ii) Absorbtia 

apei (30 

minute) 

BS1881, Partea 

122) 

28 ≤ 2,25% nearmat 

≤ 1,75% armat 

(iii) Absorbtie 

la suprafata 

initiala (ISAT) 

BS1881, Partea 

208 

28 ≤ 0.15ml/m²/s (30 

minute) 

(iv) Test de 

permeabilitate 

rapida a 

clorurii 

AASHTO T277 28 ≤ 1000 Coulombi  

(v) Test de 

porozitate  

Rilem CPC 11.3 28 ≤ 10% 

(vi) 

Coeficientul de 

migratie a 

clorurii 

NTB 492 56 2.5 x10 -12 m²/s 

Nota: 

Testul de migratie a clorurii trebuie sa fie o alternativa la testele de la 

(iii) la (v) pentru amestecurile din tabelul de amestecuri A si B pentru 

expunere marina  

6.8.26 
 (1) Amestecurile de testare se prepara in conditii de santier la scara completa si 

testate in conformitate cu partile relevante din BS EN 12350 si BS EN 12390 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer ale acestora. 

(2) Amestecurile de testare vor fi efectuate in fiecare dintre cele trei zile; 

lucrabilitatea va fi egala cu valoarea urmarita proiectata. Se iau sase cuburi din 

fiecare amestec, trei pentru incercarea la 28 de zile. 

(3) Se vor efectua amestecuri de testare suplimentare in cazul in care intervalul 

(rezultatul dintre maximul minus minimul celor trei cuburi din orice lot) 

depaseste 15% din media lotului, sau in cazul in care intervalul dintre mediile 

calculate pe cele trei loturi depaseste 20% din media generala a loturilor. 

(4) Amestecurile vor fi testate pentru a determina urmatoarele proprietati: 

(a) Curgerea betonului, in conformitate cu ASTM C232 (fara vibratie) 

 Nu este cazul/ neglijabila. 

(b) Continutul de aer, daca este cazul. 

(c) Consistenta (lucrabilitatea). 

(d) Densitatile betonului proaspat si intarit 

(5)  Rezistenta caracteristica medie la 28 de zile a celor 3 amestecuri de 

testare nu trebuie sa fie mai mica decat rezistenta medie proiectata, iar 

rezultatele testelor de mai sus trebuie sa fie acceptabile inainte de aprobarea 

amestecului. In caz contrar, amestecul este reproiectat. 

 Testele 

initiale pe 

teren 
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  Controlul calitatii   

6.8.27 
 (1) Probele de incercare trebuie sa fie fabricate intr-un laborator la fata locului, 

special amenajat in acest scop, in conditii controlate. 

(2) Probele se vor efectua, trata, depozita, transporta si incerca conform partilor 

relevante din BS EN 12390 sau alternative acceptate in scris de Inginer. Metoda 

de incercare a compactarii probelor trebuie sa fie conform aprobarilor. 

(3) Dispozitivul de incercare trebuie sa respecte BS EN 12390-4 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer si sa fie depozitat intr-un laborator. Masina trebuie 

sa fie calibrata conform BS EN ISO 376:2002 sau alternative acceptate in scris de 

Inginer la livrare. Etalonarea trebuie sa includa utilizarea unui tensiometru 

Foote si sa fie verificata la intervale de maxim 3 luni. 

 Probe de 

testare 

6.8.28 
 (1) Incercarile se efectueaza pe fiecare lot de beton proaspat la momentul si in 

punctul aplicarii, in conformitate cu BS EN 12350-2 sau alternative acceptate in 

scris de Inginer.  

(2) Lucrabilitatea va fi conform amestecurilor de testare. Tolerantele admise 

trebuie sa fie in conformitate cu BS 5328, Partea 4 sau alternative acceptate in 

scris de Inginer, dupa cum sunt rezumate mai jos. 

CONFORMITATEA LUCRABILITATII  

Test Toleranta admisa 

Tasare ± 25mm sau ± ⅓ din valoarea 

specificataspecificata* 

VEBE ± 3 secunde sau ± 1/5 din valoarea 

specificata* 

Factor de compactare ± 0,03 (valorile specificate ≥ 0,9) 

± 0.04 (valorile specificate> 0,8 si <0,9) 

± 0,05 (valorile specificate ≥ 0,8) 

Debit ± 50mm 

Nota: 

* Oricare este mai mare 

(2) Masuratorile de temperatura pentru beton la aplicare se efectueaza pe 

fiecare lot de beton in cazul in care temperatura ambianta se afla in afara 

intervalului 10-25 ° C. 

(3) Monitorizarea aleatorie a densitatii materialelor plastice din beton se 

efectueaza saptamanal, folosind un recipient calibrat in conformitate cu BS EN 

12350-5 sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

 Incercari pe 

betonul 

proaspat 

6.8.29 
 (1) Un esantion de beton se preleveaza in mod aleatoriu in opt momente 

diferite in fiecare dintre primele cinci zile de utilizare a amestecului si se 

testeaza pentru rezistenta la compresiune sau rezistenta la incovoiere, dupa 

caz. Abaterea standard se calculeaza plecand de la rezultatele a cel putin 40 de 

cuburi individuale, fiecare reprezentand loturi separate de beton similar 

produs de aceeasi fabrica, sub aceeasi supraveghere. Marja actuala a fabricii va 

fi deci stabilita la 1,64 ori deviatia standard. 

(2) Ulterior, vor fi prelevate mostre la frecventa indicata in tabelul referitor la 

amestecuri din Volumul 2, Sectiunea 6.8.23. Cel putin un esantion trebuie sa fie 

luat in fiecare zi in care se produce amestecul de beton. In plus, cel putin un 

esantion trebuie sa fie prelevat din fiecare unitate structurala individuala, sau o 

parte a unei unitati, atunci cand aceasta din urma este un produs al unei 

singure turnari. 

(3) Se vor preleva mostre suplimentare dupa cum este necesar pentru a 

demonstra ca rezistenta necesara a betonului a fost atinsa pentru decofrare sau 

ridicare. 

(4) Din fiecare esantion, doua probe sunt luate pentru incercarea la 28 de zile si 

o proba pentru incercarea la 7 zile pentru control. Rezultatele testului la 28 de 

zile vor fi valoarea medie din cele doua probe.  

(5) Frecventa de prelevare a esantioanelor poate varia, iar procedurile pot fi 

repetate atunci cand materialele sau amestecurile de proiectare sunt schimbate. 

 Incercari pe 

betonul intarit 
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(6) Rezultatele de rezistenta se evalueaza pentru a fi in conformitate cu BS 

5328-4 sau alternative acceptate in scris de Inginer. Criteriile de conformitate 

pentru rezistenta la compresiune sunt indicate mai jos. In cazul in care gama 

rezultatelor cubului la testarea la 28 de zile de la acelasi proba depaseste 15% 

din valoarea medie, atunci metoda de productie, identificare si marcare, 

conservare si testare a cuburilor va fi verificata in consecinta. Daca intervalul 

depaseste 20% din medie, rezistenta va fi tratata ca neconforma. 

 

Conformitatea cu rezistenta la compresiune  

Rezistenta minima la compresiune (N/mm²) Rezistenta 

specificataspecifi

cata* 

Medie de patru Individual  

20 sau mai mare Rezistenta specificata + 

3 

Rezistenta  

 specificata - 3 

Mai putin de 20  Rezistenta specificata + 

2 

Rezistenta  

specificata - 2 

Nota: 

*Valoarea rezistentei caracteristice a cubului la testarea de 28 de zile 

specificata   
   

Dozarea betonului 

  

6.8.30 
 (1) Dozarea cimentului se va face cu ajutorul unor masini de dozare cu 

cantarire, echipate cu controale de precizie pentru mecanismul de cantarire. 

Masinile vor fi curatate, verificate si reglate in mod regulat conform 

aprobarilor. 

(2) Alimentarea cu apa a betonierelor va avea un sistem de contorizare spre a 

se controla si inregistra cantitatea. 

 Masinile 

6.8.31 
 (1) Materialele dozate se vor masura in cadrul urmatoarelor tolerante si 

descarcate in betoniera fara pierderi: 

 Ciment  ±2% din greutatea cimentului din dozator. 

 Pietris  ±2% din greutatea pietrisului din dozator. 

 Apa  ±2% din greutatea apei adaugate in dozator. 

 Adaos  ±5% din cantitatea de adaugat in dozator. 

(2) Cantitatile dozate vor fi ajustate pentru a compensa variatia continutului de 

umiditate al pietrisului cu aprobarea Inginerului. Antreprenorul va notifica 

Inginerul, in vederea aprobarii, cu privire la toate cantitatile de material 

utilizate si la modificarile cantitatilor de materiale specifice pentru a compensa 

modificari in gradul de umiditate al agregatelor. 

 Precizia 

dozarii 

betonului 

6.8.32 
 (1) Echipamentul de masura va fi verificat si calibrat la inceperea testelor 

preliminare ale betonului si saptamanal. Testele de greutate necesare si cele 

similare vor fi mentinute disponibile la santier. 

(2) Cantarele vor fi verificate pe intreagul domeniu de masura de un specialist 

la fiecare trei luni. Se va folosi un container calibrat spre a se verifica precizia 

dozatoarelor de adaos o data pe luna. Rezultatele acestor verificari vor fi 

notificate. 

 Calibrarea 

Echipamentul

ui de Masura 

6.8.33 
 Betonul va fi amestecat in loturi, in masini cu capacitatea adecvata pentru 

volumul de beton dozat. Ingredientele vor fi bine amestecate inainte de 

descarcare. Masinile vor avea capacitatea de a descarca in timpul functionarii. 

 Amestecarea 

6.8.34 
 Betonul prefabricat va respecta cerintele specificate aici si acelea din EN 206-1. 

Statiile de beton prefabricat vor avea acreditarea la zi pentru schema de calitate 

aprobata. Betonul prefabricat, statiile si autobetonierele vor fi supuse aprobarii. 

Betonierele tip camion vor fi supuse testelor de uniformitate a amestecari 

conform ASTM C94. 

 Betonul 

prefabricat 

6.8.35 
 Se vor efectua raportari zilnice care sa arate cantitatile de ciment si volumul 

total dozat din fiecare sort de beton pentru fiecare tronson din Lucrari si 

Lucrarile Provizorii. 

 Inregistrarile  
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  Controlul clorurilor, sulfatilor si alcaliilor   

6.8.36 
 Limitele de mai jos se vor aplica in plus fata de limitele ingredientelor 

individuale din amestec date altundeva in aceste Specificatii. 

 Generalitati 

6.8.37 
 Continutul total estimat de ioni de clorura ca procentaj din greutatea 

cimentului din amestec nu va depasi urmatoarele limite: 

 (1) Continutul total estimat de ioni de clorura ca procentaj din greutatea 

cimentului din amestec nu va depasi urmatoarele limite: 

CONFORMITATEA CLORURILOR 

Tip de beton  Continut maxim de ion de clorura (% din 

masa de ciment)  

 valoare 95%  valori Individuale  

Armat 0.20 0.25 

Precomprimat  0.10 0.15 

Nearmat  0.50 0.55 

(2) Antreprenorul va testa componentele betonului spre a stabili aceste 

componente asa cum se prevede in alte locuri din aceste Specificatii.  

(3) La fiecare 14 zile, se vor efectua teste conform BS 1881: Partea 124 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer ale continutului de clorura pe betonul 

intarit si se va face evaluarea pe baza limitelor de mai sus. 

 Clorurile din 

beton 

6.8.38 
 (1) Continutul total de sulfat (SO₃) din amestec calculat din ingrediente inclusiv 

cimentul nu va depasi 3,5% din greutatea cimentului. 

(2) La fiecare 14 zile, se vor efectua teste conform BS 1881 Partea 124 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer pe betonul intarit spre a se stabili 

continutul total de sulfat, care nu va depasi 3,6% din greutatea cimentului din 

amestec. 

 Sulfatii din 

beton 

6.8.39 
 Continutul total de alcali din beton calculat conform cu BRE Digest 330 nu va 

depasi 3,0kg/m³. Continutul de alcali va tine seama de toate componentele si va 

fi calculat la fiecare 14 zile. 

 Alcalii din 

beton 

 

  Punerea in opera   

6.8.40 
 (1) Cu cel putin 28 zile inainte de punerea in opera/turnarea a betonului, 

Antreprenorul va transmite Inginerului metodologia propusa pentru punerea 

in opera a betonului inclusiv limitele turnarilor individuale si inaltimea de 

ridicare. Antreprenorul va demonstra prin metodologie cum incercarile sale si 

calculele vor minimiza tensiunile termice si din contractie si va aranja ordinea 

si limitele punerii in opera a betonului.  

(2) Se atrage atentia Antreprenorului asupra nevoii de a aborda riscul de 

formare intarziata de etringit. Urmatoarele precautii sunt subliniate in 

specificatii si vor fi strict adoptate de Antreprenor: 

• Limitele legate de tipurile de pietris si ciment si de continutul de ciment ce vor 

fi folosite si o cerinta de a utiliza adaosuri in mod adecvat (Volumul 2, 

Sectiunea 6.8.21 si Sectiunea 6.8.23) 

• Restrictii ale continutului de sulfat din ciment si beton (Volumul 2, Sectiunea 

6.8.1, Sectiunea 6.8.3 si Sectiunea 6.8.38) 

• Limitari la punerea in opera ale temperaturii de varf si diferentiale (Volumul 

2, Sectiunea 6.8.47 si Sectiunea 6.8.48)) 

• Pentru sectiunile de peste 0,5m dimensiune minima, va monitoriza 

temperaturile prin turnari de incercare si Lucrari si va extrage carote pentru 

testare si examinare (Volumul 2, Sectiunea 6.8.48). 

(3) Betonul va fi turnat in pozitia si ordinea indicate in metodologia aprobata si 

in conformitate cu metodologia Antreprenorului si in conformitate cu 

Contractul. Punerea in opera nu va incepe pana ce nu se vor aproba si fixa 

conditiile de turnare, de armare si elementele ce vor fi inglobate, precum si 

starea suprafetelor continute sau a cofrajului. Se va face o notificare cu 24 de 

ore inainte de a se turna betonul. 

 Punerea in 

opera 

Generalitati 

 

 

Formarea 

intarziata de 

etringit  
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(4) Betonul va fi transportat prin mijloace care sa previna contaminarea (cu 

praf, ploaie, etc.) segregarea sau pierderea de ingrediente, si va fi transportat si 

pus in opera fara intarziere. 

(5) Betonul va fi turnat direct la pozitia sa finala fara segregare sau deplasarea 

armaturii, a elementelor incorporate sau cofrajului. Betonul nu va fi turnat in 

apa, cu exceptia cazului in care este specificat. 

(6) Masurarile de temperatura ale betonului la punerea in opera se vor efectua 

pe fiecare lot de beton daca temperatura mediului este in afara intervalului 10-

25°C. 

6.8.41 
 (1) Inainte cu 28 de zile de la turnarea betonului, Antreprenorul va trimite 

metododologia de executie, care va include limita si succesiunea turnarilor 

individuale si inaltimea de ridicare. Succesiunea si marimea turnarilor se va 

face pentru minimizarea tensiunilor termice si contractilor din beton. 

Antreprenorul va demonstra prin incercari si calcule cum se minimizeaza 

tensiunile termice din beton. 

(2) Betonul va fi plasat cu grija in straturi orizontale care vor fi mentinute la o 

grosime uniforma pe durata lucrului. Grosimea straturilor si timpul dintre 

turnarea straturilor vor fi astfel incat fiecare strat sa poata fuziona in mod 

adecvat cu cel precedent inainte sa inceapa priza in stratul precedent. Grosimea 

straturilor se va determina in functie de tipul de instalatie pe care o va propune 

spre folosinta Antreprenorul. 

(3) Peretii verticali amplasati la un moment dat nu vor depasi 2 m in inaltime si 

6 m in lungime. Peretii adiacenti nu vor fi turnati in doua zile, ci vor fi realizati 

de indata ce va fi posibil. Turnarile pentru inaltarile verticale ulterioare nu se 

vor face pe perioada a doua zile. 

(4) Dalele orizontale vor fi amplasate intr-o succesiune aprobata anterior. Se va 

evita punerea in opera de tip 'tabla de sah'. Dalele adiacente nu vor fi 

amplasate in termen de doua zile, ci imediat ce acest lucru este posibil. 

Suprafata dalei nu va depasi 25 m². 

 Amploarea 

turnarilor 

6.8.42 
 Betonul va fi pus in opera fara segregare, prin pompare sau prin bene cu 

deschidere la partea inferioara. Daca se folosesc jgheaburi, pantele acestora nu 

vor cauza segregare, si se vor prevedea burlane de scurgere sau deflectoare. 

 Echipamentul 

de punere in 

opera  

6.8.43 
 Betonul si mortarul trebuie puse in opera si compactate in termen de 90 de 

minute de la adaugarea de apa in amestec sau de la incorporarea de agregate 

umede. Pentru Lucrari nu se va folosi beton partial intarit. 

 Timpul de 

punere in 

opera si 

compactarea 

6.8.44 
 (1) Betonul va fi compactat pe durata punerii in opera cu vibratoare interne 

aprobate. Vibratoarele vor functiona la o frecventa de nu mai mica de 10.000 

cicluri pe minut, si vor fi proiectate sa aiba functionare continua. Performanta 

vibratoarelor va fi adecvata pentru conditiile de lucru, si in general nu vor avea 

un diametru mai mic de 75mm. Raza de influenta va asigura compactarea 

masei aflate sub tratament la o viteza corespunzatoare ritmului de livrare a 

betonului. 

(2) Vibratoarele vor fi folosite astfel incat fiecare strat de beton sa fie bine 

compactat si perfect amestecat cu stratul depus anterior la limita de imbinare, 

si vor fi scoase din beton astfel incat sa nu lase goluri in urma. Compactarea va 

continua pana ce eliminarea aerului practic a incetat, si astfel incat sa nu se 

favorizeze segregarea agregatelor.  

(3) Vibrarea nu va fi aplicata direct sau indirect pe beton dupa ce s-a produs 

priza initiala, nici nu se va folosi spre a se face betonul sa curga in cofraj. 

(4) Dalele cu grosimea de 100mm sau mai mici vor fi compactate prin grinzi 

vibratoare sau alte tehnici aprobate si nu prin vibratoare interne.  

 Compactarea 

6.8.45 
 (1) Punerea in opera in fiecare tronson de lucrare va fi continua intre rosturile 

constructiei. Antreprenorul va prevedea si echipamente de interventie in 

asteptare. Daca punerea in opera a betonului intarzie din cauza defectarii 

echipamentului sau din alte cauze, atunci Antreprenorul va ridica cofraj 

 Continuitatea 

punerii in 

opera 
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vertical si va forma un rost de constructie sau va indeparta betonul deja turnat 

si va incepe din nou dupa ce se va fi reparata defectiunea, conform indicatiilor. 

(2) Betonul cu rosturi reci va fi considerat ca neconform. 

6.8.46 
 Punerea in opera nu se va face in aer liber daca este vant puternic, furtuna sau 

ploaie abundenta. Daca e probabil sa se produca astfel de conditii, 

Antreprenorul trebuie sa prevada protectie pentru materiale, instalatii si cofraj 

pentru a putea continua munca dupa trecerea evenimentului. Daca predomina 

vanturi puternice, trebui prevazuta protectie fata de patrunderea ploii si a 

prafului. 

 Punerea in 

opera in 

conditii de 

vreme 

nefavorabila  

6.8.47 
 (1) Temperatura maxima la punerea in opera a betonului la momentul de 

punere in opera nu va fi mai mare de 30°C la inceperea betonarii si nu va creste 

la mai mult de 32°C pe durata turnarii. 

 (2) Vor fi respectate “Recommendations for Hot Weather Concreting” din ACI 

305 si Societatea Betonului/CIRIA „Guide to the construction of reinforced 

concrete in the Arabian Peninsula”, 2002, Printre altele urmatoarele masuri pot 

fi necesare spre a se controla temperatura de punere in opera: 

(i) Se va asigura umbra pentru silozurile de pietris, ciment, rezervoarele 

de apa si statia de betoane. 

(ii) Vopsirea in alb a statiei de betoane. 

(iii) Functionarea statiei de betoane cu fulgi de gheata inainte de 

amestecare sau transport a betonului.  

(iv) Folosirea racitoarelor spre a raci apa de amestec. 

(v) Adaugarea de gheata sfaramata ca parte din apa de amestecare. 

(vi) Turnarea betonului noaptea. 

(vii) Folosirea azotului lichid. 

(3) Antreprenorul va furniza termometre adecvate pentru masurarea 

temperaturii maxime/minime si va inregistra temperaturile la umbra si la soare 

in locatiile unde se toarna beton. In plus, Antreprenorul va inregistra si viteza 

vantului si umiditatea relativa la locul turnarii. 

(4) Antreprenorul va lua toate masurile necesare spre a impiedica fisurarea 

prin contractie plastica. Aceste masuri vor include evitarea punerii in opera a 

betonului in conditii de mediu in care e probabil sa apara contractia plastica. 

 Punerea in 

opera la 

temperaturi 

mari  

6.8.48 
 (1) Antreprenorul va lua masuri speciale cand va turna sectiuni cu o grosime 

minima mai mare de 0,5m si sectiuni care trebuie sa retina apa sau sa fie 

impermeabile.  

(2) Antreprenorul va prezenta spre examinare o metodologie detaliata modului 

prin care se propune evitarea efectelor fisurarii termice si variatiilor de 

temperatura. Metodologia va include dar nu se va limita la, amploarea si 

secventa turnarilor, sistemul de monitorizare a temperaturii betonului la 

turnare, tipul de cofraje si timpul de decofrare, si calcule ale evolutiilor termice 

si a tensiunilor in locatii interne si de suprafata, tinand seama de caldura de 

hidratare, radiatia si temperatura mediului ambiant si de constrangerile fizice. 

(3) Antreprenorul va efectua o turnare de incercare in conditii care sa le 

reprezinte pe cele anticipate in timpul Lucrarilor. Se vor folosi termocuple 

pentru a se monitoriza valorile temperaturilor mediului, miezului si suprafatei 

la turnarea de incercare si la Lucrari. Antreprenorul va lua masuri pentru a 

limita temperatura de varf oriunde in beton la 65°C (sau 75°C daca in beton s-

au incorporat cel putin 25% FA sau 50% ggbs). 

(4) Diferenta maxima de temperatura intre cofraj sau fata betonului si miezul 

turnarii va fi de 20°C (sau 30°C pentru pietris (agregate) cu un coeficient de 

expansiune termica ce nu depaseste 10x10¯⁶/°C) daca metodologia detaliata a 

Antreprenorului si turnarea de incercare nu evidentiaza altceva. Masurile luate 

in considerare vor include folosirea cofrajului din placaj, izolarea suprafetelor, 

protectia suprafetelor proaspat turnate de radiatii solare si evitarea evaporarii 

si a intaririi cu apa rece care pot duce la soc termic. 

(5) Se vor preleva carote din turnarile de testare si din orice parti ale Lucrarilor 

 Controlul 

fisurilor 

termice la 

turnarile mari 
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care nu sunt conforme cu limitele pentru sulfat total sau temperatura de varf. 

Carotele vor fi supuse testarii cu sulfat conform BS 1881, Partea 124, sau 

alternative acceptate in scris de Inginer examinare petrografica si incercarii de 

dilatare. Incercarea de dilatare va fi metoda din Anexa H (Appendix H) din 

publicatia Asociatiei Britanice a Cimentului (British Ciment Association) 

“Diagnosis of alkali-silica reaction”, numai ca dimensiunile carotelor vor fi de 

75mm diametru si 150 mm lungime nominal (vezi Anexa A). Daca dilatatia 

depaseste 500 micro-alungire pe durata perioadei de testare atunci betonul va 

fi evaluat ca avand risc potential de a dezvolta Formarea Intarziata de Etringit. 

6.8.49 
 Daca s-a dat aprobarea pentru punerea in opera noaptea sau in incinte 

intunecate, se va asigura un iluminat adecvat acolo unde se desfasoara 

amestecarea, transportul si punerea in opera. 

 Punerea in 

opera noaptea 

6.8.50 
 (1) Turnarea betonului sub apa se va executa cu tulburarea minima a apei. Se 

vor controla spalarea de catre apa si valuri. Calitatea de beton specificata va fi 

folosita, iar amestecul proiectat va avea fluiditate ridicata. 

(2) Pentru punerea in opera se vor folosi tuburi,palnii, bene cu deschidere 

inferioara sau alte echipamente aprobate. Se va evita segregarea. 

(3) Punerea in opera va incepe in tronsoanele aprobate si se va continua pana la 

finalizare. 

(4) Tubul  se va ingropa in beton, iar tubul nu se va goli pana ce nu se 

finalizeaza turnarea. Daca se foloseste o bena cu deschidere inferioara, 

continutul va fi acoperit cu o prelata sau ceva similar inainte de a fi coborata in 

apa. Clapele/Sibarul se vor deschide cand bena a ajuns la fund fara tensiune in 

cablul de sustinere, si va fi ridicata treptat pentru ca betonul sa poata curge 

continuu. 

 Punerea in 

opera sub apa 

6.8.51 
 (1) Inainte de punerea in opera a betonului pentru lucrari armate pe pamant, 

stratul de baza va fi compactat asa cum se specifica si se va aplica un ecran de 

imbracaminte a betonului spre a forma o suprafata pentru constructie. 

(2) Inainte de punerea in opera a betonului pe sau sprijinit de stanci, zidarie, 

zidarie de caramida sau beton vechi, materialul pierdut se va indeparta, iar 

suprafata se va spala; infiltratiile vor fi oprite sau se vor drena departe de 

lucrare. 

 Pregatirea 

inainte de 

punerea in 

opera 

  Cofrajul   

6.8.52 
 (1) Antreprenorul va obtine aprobarea pentru metodele si materialele propuse. 

Detaliile de cofraj pentru finisaje speciale vor fi aprobate inainte de a se 

comanda materialele. Cofrajul va conferi betonului forma, liniile si 

dimensiunile prezentate in plansele Antreprenorului. 

(2) Cofrajul va fi construit din materiale suficient de rezistente, ranforsate spre 

a conferi rigiditate in timpul punerii in opera si compactarii betonului fara 

deformare detectabila, si va putea fi indepartat fara a deranja betonul. Ancorele 

interne vor fi din metal. Ancorele demontabile vor fi amplasate in asa fel ca 

acoperirea specificata a armaturii sa se mentina pe toate suprafetele inclusiv 

cele ale orificiilor de ancorare. Daca ancorele sunt lasate inauntru, acoperirea 

trebuie sa fie cea specificata pentru ranforsare sau conform aprobarii. Cavitatile 

de ancorare trebuie sa fie buciardate si umplute cu beton necontractil sau 

mortar epoxidic aprobat. 

(3) Panourile de cofraj vor avea muchii ajustate pentru o aliniere de precizie si 

se vor fixa cu rosturi verticale sau orizontale. Daca este nevoie de tesituri, 

colturile se vor taia spre a se asigura o linie uniforma. Imbinarile nu vor 

permite scurgeri de pasta, nici trepte sau coame pe suprafetele expuse. 

 Cofrajul. 

Aspecte 

generale 

6.8.53 
 Cofrajul brut va fi confectionat din cherestea uscata cu imbinari cap la cap.  Cofrajul brut 

6.8.54 
 Se va folosi cofrajul cu suprafete fine pentru toate suprafetele de beton vizibile. 

Acest finisaj se va obtine din forme proiectate sa asigure o suprafata neteda 

dura cu muchii ajustate, curate. 

 Cofrajul fin 

6.8.55 
 (1) Ancorele de cofraj vor fi ancore prefabricate detasabile care nu vor permite 

nici deformarea cofrajului, nici nu vor sfarama betonul cand sunt indepartate. 

 Ancorele de 

cofraj 
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Ancorele vor fi prevazute cu placi de sustinere pentru distributia uniforma a 

sarcinilor in cofraj. Nu se vor folosi ancore metalice cu rupere usoara. 

(2) Sistemele de bolturi sau ancore care lasa o gaura in element cand sunt 

indepartate nu vor fi permise in structurile care retin lichide. Ancorele vor fi 

echipate cu dispozitive care nu vor lasa orificii in suprafata betonului mai mici 

de 6mm si nici mai mari de 25mm diametru. Bolturile si tijele care trebuie 

indepartate complet din betonul finisat vor fi acoperite inainte de betonare cu 

un material anti-aderent aprobat, care nu pateaza.  

(3) Cavitatile ancorelor vor fi buciardate si umplute cu beton necontractabil sau 

mortar epoxidic aprobat. 

(4) Ancorele detasabile vor fi amplasate astfel incat acoperirea specificata a 

armaturii sa fie mentinuta pe toate suprafetele inclusiv acelea ale orificiilor 

ancorelor. Daca raman ancore inauntru, acoperirea partii ancorei care ramane 

in beton va fi conform specificatiei pentru armare sau conform aprobarii 

Companiei. 

6.8.56 
 Ancadramentele pentru orificiile si golurile de cofraj vor fi construite spre a fi 

usor de indepartat si fara a deteriora betonul pe durata indepartarii. Ele vor fi 

adecvat ventilate spre a se permite iesirea aerului prins si vor permite sigilarea 

ulterioara spre a se impiedica pierderile de lapte de ciment. Folosirea de 

blocuri de polistiren pentru golurile de cofraj nu va fi permisa decat ca simpla 

umplutura de goluri in cutii altminteri construite rigid. 

 Ancadramente

le 

 

 

 

6.8.57 
 Goluri provizorii din cofraj pentru a ajuta la inspectarea si curatarea cofrajului 

si la punerea in opera si compactarea betonului vor fi cofrate conform cu liniile 

directoare din Raportul CIRIA 135 pentru a putea fi complet sigilate spre a se 

evita pierderile de lapte de ciment. 

 Deschiderile 

 

6.8.58 
 (1)Antreprenorul va prezenta o metodologie pentru propunerile de popi si 

succesiunea de montare / demontare a acestora si a popilor de sustinere cu 

minim 28 zile inainte de inceperea betonarii. Popii de cofraj vor impiedica 

deformarea si deteriorarea structurii. Popii de reazem extractibili trebuie sa fie 

suficient de rezistenti spre a oferi sustinere adecvata pe toata durata 

operatiunilor de betonare. 

(2) Toti popii vor fi sprijiniti pe cadre de fundatie adecvate si nu se vor sprijini 

direct pe sau de betonul turnat anterior. Ei vor trebui sa poata fi extrasi usor 

fara socuri pentru cofrajul sprijinit. In structura permanenta nu se va monta 

niciun dispozitiv de sprijinit cofrajul. 

 Popii de cofraj

6.8.59 
 Daca e nevoie de tesituri, colturile se vor taia spre a se asigura o linie uniforma. 

Toate colturile la 90° cu proiectie exterioara vor avea o tesitura de 25mm x 25 

mm daca nu se indica altceva in planse. 

 Muchiile 

6.8.60 
 (1) Cofrajele, altele decat piesele metalice care vor ramane in beton, vor fi 

acoperite cu ulei de cofraje (ulei de matrite) sau agent de decofrare inainte de a 

se turna betonul. Solutiile de decofrare vor fi formule comerciale aprobate cu 

performante bune si demonstrate.  

(2) Se vor folosi agenti de decofrare adecvati pentru a fi utilizati cu tipul / 

tipurile de cofraj, finisajele de cofrare si finisajele aplicate specificate. Acelasi 

tip si marca de agent de decofrare se va folosi pe toata zona oricarui finisaj si se 

va aplica uniform pe suprafetele cofrajului, de sus in jos, iar ultima data pe 

suprafetele orizontale. Se va folosi cantitatea minima necesara spre a se obtine 

o decofrare curata si a se preveni acumularea locala in exces.  

(3) Agentii de decofrare nu vor adera la, nu vor pata si nici afecta suprafetele 

de beton si nu vor dauna tratamentului ulterior al suprafetelor de beton care 

depind de adezivitate sau aderenta, nici nu vor impiedica umezirea 

suprafetelor ce trebuie intarite cu apa sau agent de intarire. Cofrajele pentru 

suprafete neexpuse care trebuie tratate cu o membrana impermeabila vor fi 

umezite cu apa imediat inainte de punerea in opera a betonului. Uleiul in 

surplus pe suprafetele cofrajelor, fierul-beton si rosturile de constructie vor fi 

eliminate inainte de punerea in opera a betonului. 

 Tratamentul 
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(4) Nu se va permite ca agentul de decofrare sa atinga armatura, betonul care a 

facut priza, alte materiale ce nu fac parte din fata cofrajului, si cofrajele 

permanente. 

(5) Aditivi de intarziere a prizei nu se vor folosi pe suprafetele cofrate decat ca 

parte a detaliilor de imbinare a constructiei, sau daca se demonstreaza 

Inginerului ramanand conform cu cerintele Contractului.  

6.8.61 
 Cofrajul cu permeabilitate controlata se poate folosi pentru a reduce incidenta 

golurilor de aer si nevoia de preparare a suprafetelor pentru a fi acoperite cu 

straturi. Cofrajul cu permeabilitate controlata va dispune de un certificat 

valabil emis de British Board of Agrement sau de o terta autoritate 

independenta echivalenta care sa demonstreze adecvarea acestuia pentru 

aplicatia intentionata. 

 Cofrajul cu 

permeabilitate 

controlata 

6.8.62 
 Cofrajul textil pentru lucrari subacvatice in saci (bagwork) si racordarea la fata 

locului intre unitati de blocuri prefabricate vor fi din material tesut geotextil 

pre-croit, din polietilena/polipropilena (PE/PP). Materialul tesut geotextil va 

intruni urmatoarele cerinte: 

CONFORMITATEA COFRAJULUI TEXTIL 

Proprietatea Cerinte 

Rezistenta la rupere longitudinala: ≥45kN/m 

transversala: ≥55KN/m 

Alungire longitudinala: ≤ 25% 

transversala: ≤ 15% 

Marimea de deschidere efectiva 

O90 

<0.20mm 

Permeabilitatea la apa  <30 Iitri/m²/s 

Masa pe suprafata >210g/m²  

 Cofrajul textil 

 

6.8.63 
 (1) Cofrajul si suportii se vor curata; se vor practica deschideri provizorii 

pentru indepartarea resturilor. Cofrajul va fi acoperit cu un agent de decofrare 

aprobat si se va indeparta excesul. Nu se va permite ca agentul de decofrare sa 

intre in contact cu betonul deja turnat sau cu armatura. 

(2) Se va acorda un preaviz de nu mai putin de patru ore lucratoare pentru 

inspectarea si aprobarea cofrajului si armaturii, betonul nu se va turna inainte 

de acestea. 

 Pregatirea 

cofrajului 

pentru 

betonare  

6.8.64 
 (1) Cofrajul va fi extras fara a se deteriora betonul, dar nu inainte ca betonul sa 

fi capatat suficienta rezistenta pentru a se sustine. Cintrele si popii se pot 

indeparta atunci cand elementul a capatat suficienta rezistenta spre a se 

suporta pe sine si orice sarcina. Nu se va aplica sarcina externa pana ce betonul 

nu va fi atins rezistenta de 28 de zile. 

(2) Momentele de decofrare vor fi stabilite conform cu Raportul CIRIA 136, 

“Formwork Striking Times – criteria, prediction and methods of assessment” 

sau conform altor prescriptii tehnice aprobate. 

(3) Dupa indepartare, nu se vor efectua lucrari de remediere pana ce betonul 

nu a fost inspectat si aprobat. 

 Indepartarea 

cofrajului 

6.8.65 
 Se vor folosi cofraje permanente de GRP acolo unde sunt indicate prin plansele 

Antreprenorului. Grosimea minima a peretilor din GRP va fi de 5 mm. 

 Cofrajele 

permanente 

  Armarea   

6.8.66 
 Armatura de fier se va taia, fasona si fixa conform BS EN 1992-1-1 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. se va folosi fasonarea la rece care nu 

deterioreaza materialul. Se poate aproba fasonarea la incandescenta de rosu-

visiniu, care nu depaseste 849°C cu exceptia barelor care necesita prelucrare la 

rece pentru rezistenta. Barele nu vor fi racite prin calire. 

 Armarea - 

Generalitati  

6.8.67 
 (1) Numarul, marimea, forma si pozitia pieselor de armatura vor fi cele indicate 

in plansele Antreprenorului si in concordanta cu standardele relevante. Ele vor 

fi mentinute la distanta de cofraj pe durata punerii in opera a betonului 

folosind distantiere si bare de distantare. 

(2) Legaturile vor fi intinse in asa fel ca barele sa fie rigidizate si partea 

 Fixarea 
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interioara a partilor lor curbate sa fie in contact cu barele care sunt racordate. 

Sarma de legatura va fi rasucita strans cu clesti si capetele libere vor fi indoite 

spre interior. 

(3) Armatura trebuie sablata inainte de utilizare spre a se indeparta rugina, 

uleiul, grasimile, sarea si alte substante daunatoare, iar acolo unde s-a produs 

coroziune, trebuie determinat cauzele si produsele acesteia. Ar putea sa fie 

necesara sablarea repetata, daca armatura este in pozitie, sau partial acoperita 

prin turnare. Betonul partial intarit, care adera la barele expuse in timpul 

operatiunilor de betonare, va fi indepartat. 

(4) Armatura care iese provizoriu in afara din beton la imbinari nu va fi indoita 

fara aprobare, caz in care armatura va fi indoita pe o forma de marime 

adecvata spre a se preveni orice daune sau supra-tensionare. 

6.8.68 
 Antreprenorul va pregati Planse de detaliu ale armaturii necesare si va supune 

aprobarii plansele de fasonare a armaturilor conform cu BS 8666 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer. Suprapunerile si ancorarile vor fi pe o lungime de 

45 de diametre de bare, in afara cazului in care se precizeaza altfel. 

 Plansele 

armaturilor 

6.8.69 
 Daca se aproba, se poate folosi sudura cu arc electric pentru a se suda barele. 

Electrozii acoperiti cu aliaj, sau cei in manta vor respecta BS EN ISO 2560:2005 

sau alternative acceptate in scris de Inginer. Calitatea lucrarii va fi BS EN 1011 

sau BS 7213 sau alternative acceptate in scris de Inginer. Imbinarile vor fi fata 

in fata cu suduri standard dublu V sau dublu U. 

 Sudura 

6.8.70 
 Folosirea de piese de conexiune de orice tip sau forma in structuri se va face 

numai conform detaliilor din Planse sau instructiunilor Inginerului. Piesele de 

conexiune vor respecta cerintele BS 5400 sau alternative acceptate in scris de 

Inginer. 

 Continuitatea 

armaturii  

6.8.71 
 (1) Amplasarea armaturii si dimensiunile nominale ale placarii cu beton vor fi 

cele indicate in Planse si indicate mai jos.  

(2) La Lucrarile permanente se pot folosi numai distantiere aprobate. Inainte ca 

distantierele sa fie aprobate spre folosire in Lucrari, va trebui deplin 

demonstrata capacitatea lor de a mentine sigur armatura in pozitie pe durata 

betonarii fara a afecta turnarea, compactarea, sau durabilitatea betonului. 

(3) Distantierele de beton vor avea o calitate a betonului similara cu cea a 

betonului de origine si vor avea ancore nemetalice. Distantierele vor respecta 

cerintele specificate pentru absorbtia apei. 

(4) Distantierele de beton se vor folosi conform cu BS 7973 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer. 

(5) Armatura se va verifica in cofraj inainte de betonare. Acoperirea masurata 

pana la armatura va fi intre +10 mm si - 5 mm fata de valoarea nominala.   

(6) Obtinerea acoperirii nominale impuse de Tabelul de Amestecuri (Clauza 

6.8.23) va fi confirmata folosind un locator (profometru) dupa betonare, 

conform cu BS 1881-124 sau alternative acceptate in scris de Inginer. Cel putin 

10% din intinderea suprafetelor accesibile ale fiecarui element al Lucrarilor se 

vor verifica.  

 Acoperirea 

armaturii  

  Rosturile   

6.8.72 
 (1) Rosturile de constructie vor fi amplasate si succesiunea punerii in opera 

aranjata conform aprobarii, sau cum se arata in Planse, spre a se minimaliza 

contractia si deformarile termice din beton. 

(2) Rosturile orizontale vor fi pozitionate in zone mai putin supuse solicitarilor 

sau infiltrarii de sare (in general la minim 500mm peste nivelul solului sau 

peste nivelul maxim al marii linistite la amplasamentele marine), sau dupa cum 

se arata in Planse. 

(3) Rosturile vor fi formate in mod egal si perpendiculare fata de lucrare si vor 

fi separate dupa cum se va indica in Planse. 

(4) Punerea in opera a betonului nu va fi intrerupta cu exceptia locului unde 

apar rosturile, si va continua dupa orele normale daca este necesar spre a fi 

finalizata. 

 Rosturile de 

constructie  
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(5) La decofrare, fata rostului va fi inspectata, si daca calitatea betonului nu este 

aprobata de Inginer, Antreprenorul va investiga si remedia defectele. 

(6) Inainte ca punerea in opera sa fie reluata la un rost, suprafata care a facut 

priza va fi buciardata spre a se elimina laptele de ciment si a se expune 

agregatul; betonul va fi dobandit suficienta rezistenta spre a se asigura ca 

agregatul nu este deteriorat in nici un fel sau slabit in matrice. Daca materiale 

daunatoare au venit in contact cu suprafata rostului, betonul va fi taiat si 

suprafata buciardata va fi curatata cu aer comprimat sau jeturi de apa, frecata 

cu peria si udata imediat inainte de punerea in opera. 

(7) Nu se vor folosi agenti chimici de intarziere a prizei. 

(8) Rosturile de constructie vor fi sigilate cu un material de etansare aprobat pe 

banda de separare pe suprafetele externe si de contact cu lichidele. 

(9) Rosturile de constructie in structurile de retentie a apei vor incorpora o 

banda de rosturi aprobata si rosturile de constructie in conformitate cu 

standardele de proiectare Europene relevante. 

6.8.73 
 (1) Rosturile de dilatare si contractare vor fi cele indicate in Planse. 

(2) Un rost de contractare intr-o structura care nu retine apa va forma un plan 

de discontinuitate in element. Fata betonului turnata prima va fi acoperita cu 

doua straturi de vopsea aprobata de bitum cauciucat inainte de a se turna 

betonul adiacent. Betonul adiacent va include un sant pe rost pentru material 

de etansare. Marginile expuse vor fi etansate cu un material de etansare 

aprobat pe banda de separare. 

(3) Daca un rost de contractare este in pericol de a fi contaminat, rostul va fi 

etansat imediat cu un fluid de etansare cu curgere libera aprobat, de indata ce 

cofrajul a fost indepartat. 

(4) Un rost de dilatare intr-o structura care nu retine apa va fi format ca si un 

rost de contractare, dar se va include un material de umplutura de rosturi, 

neabsorbant din polietilena, pentru ca elementele de beton adiacente sa se 

poata dilata. 

 Rosturile de 

proiectare 

6.8.74 
 (1) Materialul de etansare pentru rosturi va fi ales conform cu BS 6213 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer si va fi confirmat de producator in scris, 

ca fiind adecvat pentru aplicatia intentionata, inclusiv pe,ntru mediu. Vor fi 

prezentate fise de date pentru materialul propus, care vor indica factorul de 

adaptare la miscare (MAF). 

(2) Materialele de umplere si amorsele pentru rosturile de dilatatie vor fi 

compatibile cu si vor fi obtinute de la acelasi producator cu materialul de 

etansare adiacent. Acestea vor fi de calitate superioara si vor fi rezistente la 

coroziunea sulfatica si la expunerea la razele UV. 

(3) Rosturile vor fi amorsate si etansate conform instructiunilor producatorului. 

 Materialul de 

etansare 

  Protejarea si conservarea   

6.8.75 
 (1) Betonul va fi protejat de lumina soarelui si de vanturile care il usuca prin 

umbrire si paravanturi adecvate, si de frig, ploaie sau apa curgatoare, pe o 

perioada de conservare de minim 7 zile dupa punerea in opera. Betonul care 

contine zgura de furnal granulata macinata, cenusa de furnal pulverizata sau 

micro silice va fi protejat pe o perioada de conservare de minim 10 zile. Aceste 

perioade de conservare sunt varste echivalente la 20°C si pot fi ajustate in 

functie de temperatura ambianta sau de temperatura suprafetei betonului 

folosind ecuatia Sadgrove (Raportul CIRIA 136). 

(2) Urmatoarele masuri se vor lua spre a se preveni pierderea de umezeala din 

suprafata betonului: 

(a) Suprafete orizontale: 

 (i) Se vor amplasa folii de polietilena imediat dupa finisare. 

 (ii) Dupa ce s-a produs priza finala, polietilena va fi inlocuita cu 

panza hessian (iuta) umeda acoperita cu polietilena; panza de iuta (hessian) va 

fi mentinuta umeda permanent. 

 (iii) Dupa perioada de conservare, panza de iuta si polietilena vor 

 Protejarea si 

conservarea 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 130 

 

 

 

fi indepartate si se va aplica un compus aprobat aluminizat sau pe baza de 

rasini albe. Nivelul de aplicare va fi cel recomandat de producator. 

 (iv) Metodele alternative de conservare trebuie aprobate inainte 

de folosire, daca sunt necesare finisari speciale. 

(b) Suprafete verticale: 

 (i) Polietilena peste iuta va fi asigurata pe suprafete imediat 

dupa decofrare. Iuta se va mentine umeda in permanenta. 

 (ii) Dupa perioada de conservare, iuta si polietilena vor fi 

indepartate si se va aplica un compus de conservare aprobat, aluminizat, sau 

pe baza de rasini albe. 

(3) Apa folosita pe durata operatiunilor de conservare va fi apa dulce. 

Membranele de conservare vor fi compatibile cu hidroizolatia sau cu celelalte 

materiale ce pot fi aplicate ulterior pe suprafata betonului. 

6.8.76 
 Betonul (altul decat cel turnat sub nivelul apei) va fi protejat de contaminarea 

provocata de mare sau de apa sarata, petrol, combustibil si alte materiale 

nocive pe o perioada minima de 30 zile de la punerea in opera.  

 Contaminarea 

6.8.77 
 Cofrajul de izolare si paturile de izolare se vor lasa pe loc pana ce pot fi 

indepartate fara a cauza periclitari termice betonului, asa cum se descrie in 

Volumul 2, Sectiunea 6.8.52. Perioada petrecuta in cofraj se va include in 

perioada de conservare. 

 Cofrajul de 

izolare 

6.8.78 
 Falturile formate pentru a primi materialul de etansare si suprafetele rosturilor 

de constructie vor fi protejate de compusul de conservare prin iuta umeda, spre 

a se asigura conservarea corecta a suprafetei rostului si a betonului adiacent. 

Protectia va ramane la fata locului pana ce suprafata rostului este etansata. 

 Protejarea 

rosturilor 

  Finisajele   

6.8.79 
 (1) Se va efectua o finisare fina, daca nu se prevede altceva in Planse. 

(2) Fetele finisate ale betonului vor fi solide, uniform colorate, uniform 

texturate si lipsite de defecte. Iesirile vor avea o tesitura de 25mm pe 25mm 

daca nu se detaliaza altfel in Planse. 

 Finisaje – 

Generalitati 

6.8.80 
 (1) Pe suprafetele orientate in sus care nu necesita cofraj sau finisaje speciale, 

finisajul va fi realizat numai prin punerea in opera corecta si operatiuni de 

compactare. 

(2) Pentru un finisaj aproximativ, se va folosi si efectua netezirea, aplicata prin 

alunecarea si baterea unei rigle de netezit pe marginile superioare ale 

cofrajului, sau pe ghidaje de netezire, pentru a conferi betonului o suprafata 

densa. 

(3) Pentru o netezire de mare finete se vor aplica aceleasi metode descrise 

pentru finisajul aproximativ. Cand betonul s-a intarit si pelicula de umezeala a 

disparut, se va folosi un flotor de otel sau de lemn pentru a se conferi o 

suprafata lucioasa sau slefuita, in functie de necesar. Prelucrarea va fi minim 

compatibila cu o buna finisare. 

(5) Suprafata tuturor finisajelor va fi protejata de picaturile de apa. 

 Suprafete de 

beton fara 

cofraj 

6.8.81 
 Dupa indepartarea cofrajului, suprafata betonului va fi frecata cu perii aspre de 

sarma si apa, spre a elimina laptele de ciment si a expune agregatul.  

 Finisarea cu 

peria de sarma

6.8.82 
 Suprafata va fi frecata cu pietre de carborundum spre a se elimina asperitatile. 

In decurs de 21 zile, suprafata va fi buciardata spre a se elimina laptele de 

ciment si a expune agregatul. Buciardele aprobate vor fi aplicate pana la 12mm 

distanta fata de colturi si iesituri; restul de 12mm va fi cioplit manual la nivel. 

Buciardele vor fi operate perpendicular pe suprafata, si restul de agregat expus 

nu va fi desprins sau sfaramat. Suprafata tratata va fi spalata cu apa si frecata 

intens. Agregatul expus va fi curatat si degajat de film. 

 Finisare cu 

buciarda  

6.8.83 
 In masura in care sunt aprobati, agentii chimici de intarziere a prizei pot fi 

folositi spre a se obtine o finisare cu agregat expus, iar Antreprenorul va trebui 

sa demonstreze ca nu se reduce durabilitatea suprafetei betonului. 

 Agenti 

chimici de 

intarziere a 

prizei  

6.8.84 
 Antreprenorul va produce probe de panouri de beton finisat, cu suprafata de  Panouri cu 
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minim 1m x 1m, pentru fiecare forma de beton (beton armat si beton simplu) 

din proiectul Antreprenorului si in conformitate cu ceritnele Contractului. 

Odata aprobate de Inginer, panourile vor fi pastrate de Inginer si folosite spre a 

se stabili nivelul acceptabil al finisarii betonului la Lucrari. 

probe de 

beton 

  Betonul Special   

6.8.85 
 (1) Antreprenorul va prezenta spre aprobare detalii pentru aranjamentele 

pentru turnare, manipulare si punere in opera a unitatilor de prefabricate. 

(2) Antreprenorul va turna panouri proba spre aprobare, si panourile aprobate 

vor fi retinute la santier ca standard de control pentru productia ulterioara de 

panouri. 

(3) Elementele de beton prefabricat vor fi turnate pe paturi speciale. Paturile nu 

vor fi supuse tasarii si vor avea suprafete netede, dure si uniforme. Fiecare 

element va fi marcata cu un numar de serie si data turnarii. In beton nu vor fi 

incastrate bare de otel pentru ridicare. 

(4) Elementele de beton nu vor fi scoase din cofraje de turnare pana ce 

epruvetele reprezentative de testare la incovoiere nu vor ajunge la rezistenta 

adecvata pentru manipulare si nu vor fi amplasate pana ce nu vor atinge 

rezistenta adecvata caracteristica la 28 de zile. 

 Betonul 

prefabricat 

6.8.86 
 Agregatul pentru betonul fara adaos fin va avea granulatia gradata de la 10 la 

20mm. Un mic procentaj de granule fine intre 10 si 5mm poate fi adaugat 

pentru a mari rezistenta daca se aproba. Cimentul va fi amestecat cu agregatul 

in proportie de 1 la 8 din volum. Se va impiedica segregarea laptelui de ciment. 

 Betonul fara 

adaos fin 

  Tolerante   

6.8.87 
 Tolerantele pentru suprafetele de beton turnat la fata locului vor fi conforme cu 

urmatorul tabel si cu Plansele. 

SUMAR AL TOLERANTELOR PENTRU BETONUL IN SITU 

Tipul elementului Toleranta 

Fundatii si alte betoane ingropate 

realizate la fata locului: 

BS 5606 (NE 012/2-2010) 

Beton expus BS 5606 (NE 012/2-2010) 

Dale de beton cu auto-nivelare  ±8 mm 

Dale de beton cu suprafata de 

uzura  

BS 8204-2, Clasa SR1 

cu toleranta de nivel de ±8 mm  

 Betonul turnat 

la fata locului 

6.8.88 
 Tolerantele la betonul prefabricat vor fi conforme cu urmatorul tabel.  Betonul 

prefabricat 
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SUMAR AL TOLERANTELOR PENTRU BETONUL PREFABRICAT 

0 la 3 m 3 la 4,5 m 4.5 la 6 m Lungime 

(se adauga +/-6 pentru 

fiecare 6000 peste 6000) 
±6 mm ±9 mm ±12 mm 

0 la 0,5 

m 
>0,5 la 0,75 m 

pt. extra 0,25 

m 
Sectiune transversala  

(fiecare directie) 
±3 mm ±5 mm ±2 mm 

0 la 3 m >3 la 6 m >6 la 12 m Liniaritate sau 

incovoierea (deviere de 

la linie) 
±3 mm ±5 mm ±2 mm 

0 la 1 m >1 m la 2 m >2 m Rectangularitate   

(distanta max. a laturii 

scurte fata de latura mai 

lunga, a doua laturi care 

se intalnesc intr-un colt, 

conform lungimii laturii 

mai lungi) 

±3 mm ±5 mm ± 6 mm 

0 la 3 m >3 m la 6 m >6 m la 12 m Rasucire (distanta 

maxima verticala a unui 

colt de planul care 

contine celelalte trei 

colturi, pe lungimea 

laturii mai lungi) 

±6 mm ±9 mm ±12 mm 

Planeitatea  

devierea de max. 6mm fata de o margine 

dreapta de 1,5m lungime amplasata pe o 

suprafata plata  

0 la 3 m >3 m 
Verticalitate (in plan) 

± 6 mm ±10 mm 

Verticalitate (la cota)  
max. ±6 mm deviere de la planul orizontal, 

in zona plana 

Verticalitate (fir cu 

plumb) 
max. ±6 mm deviere la un etaj inaltime  

Deviere maxima in 

inaltimea totala  
±20 mm 

6.8.89 
 Antreprenorul va fi responsabil pentru intocmirea procedurilor de inspectie si 

testare si a specificatiilor. Toate etapele pregatirii suprafetei si lucrarile de 

acoperire vor fi supuse inspectiei personalului calificat al Antreprenorului in 

domeniul QA/QC. Toate rezultatele inspectiilor si testelor vor fi documentate si 

transmise Inginerului spre aprobare, daca sunt in conformitate cu cerintele 

Contractului. Documentatia va include fisele zilnice de inregistrare. 

Inspectia si supervizarea vor fi conforme cu specificatiile din BS EN ISO 12944 

sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

O abordare de Management Complet al Calitatii va fi solicitata 

Antreprenorului la fiecare etapa a proiectului legat de straturile de protectie, 

Sistemul de management al calitatii va fi conform cu BS EN ISO 9001 si BS EN 

9002 sau alternative acceptate in scris de Inginer ale acestora. 

Antreprenorul va trebui sa prezinte un Plan de Calitate pentru aprobarea de 

catre Inginer si va mentine inregistrari legate de calitate pentru toate etapele de 

pregatire, implementare, inspectare si testare. Planul de Calitate va evalua 

operatiile, specificatiile, procedurile si inspectiile si testele necesare pentru a se 

asigura livrarea produsului cerut. Un Plan de Calitate ar putea fi cerut pentru 

fiecare etapa a proiectului care ar avea un impact asupra calitatii si durabilitatii 

sistemului de protectie. 

Antreprenorul va intocmi minim cerintele pentru urmatoarele inspectii si 

verificari: 

 Registrele de 

calitate 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 133 

 

 

 

a) Pre-selectarea materialelor si proceselor, inclusiv metodele de reparatii 

b) Inspectia de identificare a defectelor de suprafata si a contaminarilor si 

remedierea acestora  

c) Verificarea sau testarea tuturor materialelor inainte de utilizare 

d) Controlul aplicarii si al grosimii tuturor straturilor 

ee) Conservarea materialelor.  

  Ne-conformitatea   

6.8.90 
 (1) Ne-conformitatea betonului va fi considera antunci cand nu se indeplineste 

vreuna din cerintele Specificatiilor, inclusiv, dar fara a se limita: 

a) Materiale constitutive neconforme  

b) Temperatura ridicata 

c) Proprietatile materialului neintarit in afara tolerantelor admisibile 

d) Valori neconforme ale rezistentei  

e) Testul de durabilitate nu se incadreaza in parametri 

f) Tolerante dimensionale depasite, inclusiv acoperirea.  

 (2) In cazul aparitiei de neconformitati fata de specificatii, pot fi solicitate 

oricare din urmatoarele actiuni:  

a) Intreruperea activitatii 

b) Investigarea neconformitatii  

c) Reproiectarea amestecului de beton 

d) Imbunatatire controlului calitatii 

e) Taiere si testare de probe din betonul turnat 

f) Testarea durabilitatii betonului turnat 

g) Testarea la incarcare a structurilor relevante 

h) Testare nedistructiva a betonului turnat 

i) Spargere si repunere in opera a betonului 

(3) In eventualitatea punctului (e) de mai sus, Antreprenorul va recolta probe 

din locatiile aprobate. Carotele vor fi testate conform BS 1881-120 modificat de 

Concrete Society Technical Report 11 inclusiv Addendum (1987) sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. Daca rezistenta estimata a cubului in 

situ este sub 80% din rezistenta caracteristica a amestecului de beton atunci 

betonul reprezentat de carote va fi tratat drept neconform.   

(4) Inginerul poate emite instructiuni de oprire a lucrului pana ce se stabilesc 

cauzele defectului, se apreciaza posibilele consecinte si se iau masurile 

adecvate preventive si de remediere. Oriunde s-a detectat neconformitatea 

(chiar daca lucrarea este eventual receptionata) actiunile corective derivate vor 

fi pe cheltuiala Antreprenorului, si nu vor fi considerate ca motive de 

prelungire a termenului de executie. 

  

6.8.91 
  (1) Metodele si detaliile efectuarii de lucrari de remediere a daunelor si 

defectelor vor fi prezentate spre aprobare sub forma unei metodologii detaliate, 

cu cel putin 28 zile inaintea realizarii. 

(2) In general, metodele de reparare si remediere se vor baza pe folosirea de 

materiale brevetate modificate polimeric pe baza de ciment conform BS EN 

1504 sau alternative acceptate in scris de Inginer. 

 (3) Nicio lucrare de remediere sau de acoperire nu va fi efectuata pana ce 

suprafata de beton afectata nu a fost inspectata si aprobata.  

(4) Locul si natura tuturor Lucrarilor de reparatii si remediere vor fi 

inregistrate, iar un exemplar al inregistrarilor va fi predat la finalizare  

 Lucrari de 

Reparatii si de 

Remediere 
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A1 

 ANEXA A 

 

Procedura de evaluare a riscului de Formare Intarziata de Etringit (DEF) la 

constructiile noi, folosind o modificare a procedurii din Anexa H a publicatiei 

British Ciment Association, “ Diagnosis of alkali-silica reaction, 1992” 

  

 

 

Descriere 

 

A2  Epruvetele vor fi carote de beton 75mm in diametru si vor fi extrase din carote 

luate din turnare de proba, folosind aceeasi metoda de constructie si marimea 

minima a sectiunii cu cele propuse pentru Lucrari.  

Lungimea intacta a carotelor esantion va fi de minim 200mm. Epruvetele ar 

trebui sa includa betonul de la suprafata sectiunii si acela din centrul sectiunii.  

Carotele vor fi ambalate in folie autoadeziva transparenta si captuseala si vor fi 

depuse in saci de polietilena pe durata depozitarii spre a se preveni uscarea si 

deteriorarea. 

Carotele vor fi scurtate spre a se obtine doua portiuni de testare a dilatatiei: 

• Epruveta nominala de 150mm lungime reprezentand intre 50mm si 200mm 

sub suprafata betonului 

• Epruveta nominala de 150mm lungime din centrul sectiunii.  

Portiunile de carota taiate imediat adiacent cu cele doua portiuni de testare vor 

fi supuse testarii cu sulfat conform BS1881, Partea 124 sau alternative acceptate 

in scris de Inginer si examinarii petrografice conform ASTM C856 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. 

 Esantioane 

A3  Portiunile probei de testare a dilatarii vor fi fotografiate si supuse inspectiei 

spre a se inregistra orice dovada de deteriorare, cum ar fi fisurile sau 

depunerile. Pe partea cilindrica a carotelor se vor prinde bolturi Demec spre a 

reprezenta trei amplasamente de monitorizare a lungimii folosind un aparat de 

masura demec 100mm separat de un unghi de 120° (Figura A1). Bolturile nu 

vor fi plasate in zona de 25mm pana la capetele carotei. Fiecare pozitie de 

lungime de monitorizare va fi etichetata spre a se facilita inregistrarea si 

compararea rezultatelor. 

Fiecare carota va fi invelita intr-un strat dublu de tesatura umeda si depozitata 

separat intr-un container sigilat folosind o bucata de panza de bumbac de 

aproximativ 500mm lungime si cu 10mm mai lata decat lungimea carotei. 

Tesatura se va satura cu apa deionizata si se va infasura in jurul carotei. Se 

infasoara carota in polietilena si se leaga cu benzi de cauciuc. Se fac gauri local 

in bumbac si polietilena spre a se expune pozitiile bolturilor Demec. Carota 

ambalata se va pune pe suporti intr-un container plin cu apa (Figura A2). 

Carota nu va avea contact direct cu apa, dar o fasie de bumbac va atarna si va 

sta scufundata in apa, formand un fitil. 

Temperatura de depozitare va fi de 38±2°C. Aceasta temperatura va fi 

verificata zilnic, folosind un termometru de maxim-minim. 

 Depozitare 

A4  Masa portiunilor de test va fi masurata cu precizie de 0,1g si, de asemenea, 

lungimea lor va fi verificata folosind un dispozitiv de masura calibrat Demec la 

1, 3, 7 zile si la fiecare 7 zile pana la 56 de zile. Va fi redusa la minim perioada 

cand probele se vor afla in afara conditiilor de depozitare.  

Daca masa esantionului scade, se vor inspecta conditiile de depozitare, spre a 

asigura prezenta apei deionizata in ambalaj si in containerul de depozitare. 

Aparatul de masura Demec se va folosi conform BS 1881, Partea 206 sau 

alternative acceptate in scris de Inginer. In special, reperii de pe ecran vor fi 

ferm plasati in indentatia boltului Demec inainte de a se efectua o citire. Se va 

face o masura pe bara invar inainte de a se face orice citire si a de a se face orice 

corectii la dispozitivul de masura. Aparatul Demec se va folosi in acelasi mod 

de catre acelasi operator cu ocazia fiecarei masurari. Citirile se vor inregistra la 

cea mai apropiata diviziune intreaga a aparatului si se vor compara cu citirea 

precedenta. Se vor face verificari daca se arata diferente mari sau alte rezultate 

 Masurari 
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anormale. 

A5  La terminarea testarii dilatarii, probele vor fi examinate petrografic spre a se 

constata deteriorarile.  

Trebuie inregistrate urmatoarele informatii: 

• Data 

• Operatorul 

• Referinta probaului 

• Referinta bolt Demec pentru fiecare set de citire  

• Numar de referinta aparat masura Demec  

• Citire invar  

• Examinare petrografica. 

Modificarea medie a citirilor Demec pe cele trei pozitii de masurare fata de 

valoarea din ziua 1 va fi exprimata in microstrain (unde 10 microstrain = 0,01 

mm/m si 0,001%). 

 

Dilatarea cu mai mult de 500microstrain in orice stadiu pe parcursul perioadei 

de testare de 56 zile trebuie sa fie o referinta de dilatare alterata. Daca probe, 

atat de la suprafata cat si centru evidentiaza dilatare, atunci atacul sulfatului 

intern este posibil, intrucat dilatarea in centrul, dar nu la suprafata scoate in 

evidenta posibila formare de entringit intarziat. Examinarea petrografica ar 

trebui să fie folosite pentru a confirma acest risc. 

 Raportarea 

  

 
Figura A1 Aranjarea bolturilor Demec pe carota de beton 
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Figura A2 Depozitarea probelor 

  

 

6.9 Geo-synthetic bag (saci din material geotextil) 

6.9.1 
 Materialul pentru Geo-synthetic bag-uri va fi realizat prin legaturi mecanice, 

fiind netesut, din polipropilena/poliester stabilizat(a) UV 100%. Materialul va 

avea mare rezistenta la deteriorarile aparute la instalare, va beneficia de o 

permeabilitate crescuta la apa, va avea mare rezistenta la degradarea UV si la 

mediul biologic si chimic. 

Materialul pentru Geo-synthetic bag-uri va fi furnizat impreuna cu ambalajele 

corespunzatoare pentru protectia impotriva umezelii si expunerii prelungite la 

raze UV inainte de pozitionare. Fiecare sac va fi etichetat sau marcat, pentru ca 

identificarea sa sa fie suficienta atat pentru identificarea pe amplasament, cat si 

pentru scopuri de inventariere si control al calitatii. Sacii vor fi depozitati astfel 

incat sa fie protejati de lumina directa a soarelui, de vant si de ploaie. Daca 

sunt depozitate afara, ele vor fi ridicate de la sol si protejate cu o acoperitoare 

impermeabila pentru apa. 

Prin proiectul sau, Antreprenorul va demonstra potrivirea materialelor 

geotextile propuse pentru utilizarea in construirea structurii de tip Geo-

synthetic bag.  

Sistemul Geo-synthetic bag va fi un produs a carui aplicare va fi dovedita prin 

testarea in conditii de expunere similare acelora prevazute sa apara in durata 

de vieta a structurii, si care va fi furnizat de un producator de structuri tip 

Geo-synthetic bag cu experienta. Antreprenorul trebuie sa transmita 

Inginerului spre analiza si aprobare informatii relevante (inclusiv metodologia, 

o lista cu lucrari similare din ultimi 10 ani in care a fost folosit materialul si 

studii de caz) despre material. Geo-synthetic bag-urile vor fi asamblate, 

depozitate, manevrate, umplute si pozitionate in conformitate cu 

recomandarile producatorului sistemului. 

 Proprietatile 

materialului 

Geo-synthetic 

bag 

6.9.2 
 Amplasamentul va fi pregatit si clasificat in conformitate cu cerintele 

Contractului si cerintele producatorului pentru aprobarea Inginerului inainte 

de punerea in opera a Geo-synthetic bag-urilor. Materialele nepotrivite vor fi 

indepartate din locatia de excavare si orice obiecte grele sau ascutite vor fi 

indepartate, depresiunile din zona fiind umplute pentru a evita deteriorarea 

 Pregatirea 

amplasament

ului 
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materialului Geo-synthetic bag.  

Excavarea va respecta specificatiile ERW pentru Excavatii si Umpluturi 

(Volumul 2, Sectiunea 6.5). 

6.9.3 
 Geo-synthetic bag-urile vor fi pre-fabricate in conformitate cu cerintele 

producatorului sistemului. 

 Fabricarea 

Geo-synthetic 

bag-urilor 

6.9.4 
 Geo-synthetic bag-urile vor fi umplute cu nisip care va respecta specificatiile 

cerintele caietului de sarcini pentru nisip de plaja (Volumul 2, Sectiunea 6.11). 

Partea superioara va fi cusuta pentru a le inchide. 

 Umplerea 

Geo-synthetic 

bag-urilor 

6.9.5 
 Geo-synthetic bag-urile vor fi lansate, pozitionate si asigurate, in conformitate 

cu recomandarile producatorului pentru a se evita orice deteriorare a acestora. 

In situatia in care, in timpul punerii in opera sau inainte de finalizarea 

structurii sau a umpluturii, geo-synthetic bag-urile sunt deteriorate, 

Antreprenorul va instinta imediat Inginerul si va repara sau inlocui din 

structura sacul. 

  

6.9.6 
 La finalizarea instalarii Geo-synthetic bag-urilor, se va aplica material 

umplutura si se va compactata in conformitate cu specificatiile cerute, si cu 

specificatia pentru terasamente (Volumul 2, Sectiunea 6.5). 

 Umpluturi 

 

6.10 Dragarea pentru refacerea plajei 

  Generalitati   

6.10.1 
 Operatiunile de dragare se efectueaza in scopul unic de a se obtine material 

adecvat pentru refacerea plajei. Materialul de refacere a plajei poate fi obtinut 

din rau, surse marine sau de pe uscat, cu conditia sa respecte cerintele din 

Specificatii. Din dragarea pentru materialul de refacere a plajei nu se va utiliza 

orice tip de material care poate fi intalnit, care poate include materiale din albia 

naturala, piatra in diferite stadii de dezagregare incluzand piatra proaspata, 

precum si materiale sau elemente fabricate, cum ar fi, printre altele , lanturi, 

fire, cabluri, corzi, ancore, conducte, piese turnate, piese metalice, din beton, 

barne, anvelope sau ceva asemanator. 

Antreprenorul se va asigura cu privire la natura materialului care urmeaza sa 

fie dragat, prin examinarea site-ului si studierea datelor si a probelor obtinute 

in cursul investigatiilor, in conformitate cu solicitarile Inginerului si pe care 

ulterior le va pune la dispozitia sa. Antreprenorul va efectua toate investigatiile 

suplimentare necesare pentru a-i permite sa evalueze si sa prevada natura 

materialului si sa decida cu privire la tipul cel mai adecvat de echipamente si 

modul de operare. Antreprenorul va face propria interpretare a oricarei 

informatii furnizate, inclusiv a celor cu titlu informativ si fara a aduce 

prejudicii. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru curatarea si evacuarea din 

amplasament, intr-o locatie aprobata, a grohotisului, a materialelor (inclusiv 

obiecte semifabricate sau prefabricate) etc. intalnite in timpul dragarii si 

repararea eventualelor daune indirecte pe cheltuiala proprie. Antreprenorul va 

fi responsabil pentru evitarea deteriorarii oricaror conducte, cabluri sau alte 

utilitati intalnite. 

 Dragarea 

pentru 

refacerea 

plajei 

6.10.2 
 Antreprenorul este singurul responsabil pentru identificarea surselor de nisip 

pentru refacerea plajei. Antreprenorul este responsabil pentru obtinerea de 

informatii si intreprinderea investigatiilor necesare site-ului si a studiilor de 

mediu si obtinerea permiselor necesare de la autoritatile competente pentru 

dragarea materialelor. 

Copii ale informatiilor efective obtinute de catre Antreprenor vor fi prezentate 

Inginerului impreuna cu propunerea Antreprenorului de a intreprinde lucrari 

in zona. Aceasta propunere trebuie sa includa detalii ale echipamentelor care 

urmeaza sa fie utilizate, metodele de lucru si modalitati de control a pierderii 

 Potentiale 

domenii de 

imprumut 
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particulelor fine. 

Oferta Antreprenorului va fi sustinuta de o metodologie clara care arata locatia 

exacta si limitele in plan, precum si evaluarea volumelor totale propuse a fi 

extrase, tipul de material pe care se asteapta sa-l gaseasca, impreuna cu o 

expunere a metodelor de excavare si a metodei propuse de amplasare a acestor 

materiale in fiecare zona de refacere a plajei. 

6.10.3 
 Antreprenorul este responsabil pentru obtinerea aprobarii de la toate 

autoritatile relevante pentru toate sursele de nisip de plaja pe care le propune 

si pentru oferirea unei evaluari aferente impactului asupra mediului (EIM) si a 

datelor despre soluri. 

 Aprobari 

legale 

6.10.4 
 Orice dragare marina in perimetrul a 10 kilometri in zona de refacere a plajei 

va necesita modelare numerica, pentru a verifica efectele unei astfel de dragari 

asupra conditiilor de proiectare pentru lucrari. Antreprenorul va fi responsabil 

pentru verificarea conditiilor de producere a valurilor cu un posibil impact 

asupra lucrarilor, indiferent de sursa sau amplasarea nisipului de plaja care 

urmeaza sa fie utilizat pentru refacere. 

 Limitele de 

dragare 

adiacente 

lucrarilor 

 

6.10.5 
 Refacerea plajei cuprinde plasarea de nisip, in conformitate cu cerintele 

Specificatiilor, in zonele indicate pe plansele Antreprenorului atasate la 

profilul de plaja propus de Antreprenor, precum si termenele de realizare si 

specificatiilor de proiectare (Volumul 2, Sectiunea 4) stipulate in contract. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea unor cantitati suficiente de 

materiale acceptabile de nisip de plaja pentru finalizarea lucrarilor. 

Antreprenorul va face propria interpretare a oricarei informatii puse la 

dispozitie cu privire la potentialul zonei de extractie, doar cu titlu informativ si 

fara a aduce prejudicii. 

Antreprenorul va efectua toate investigatiile suplimentare necesare pentru a-i 

permite sa evalueze si sa prevada natura si volumul materialelor disponibile si 

pentru a decide cu privire la tipul cel mai potrivit de agregat si modul de 

desfasurare. 

 Refacerea 

plajei 

6.10.6 
 Lucrarile se vor desfasura in conformitate cu cerintele relevante din Codul 

Muncii din Romania si in conformitate cu solicitarile autoritatilor locale 

relevante. 

Antreprenorul trebuie să demonstreze Inginerului, că lucrările vor fi efectuate 

în conformitate cu secţiunile relevante ale Codului Muncii din România, 

precum şi orice cerinte de timp impuse de legislaţie (inclusiv Legea 61/1990 cu 

modificările sale şi a Ministerului Sănătăţii nr comenzii 536/1996), reglementari 

romanesti şi de autoritatile competente. 

Lucrarile se vor executa intre orele 06.00 -18.00, de luni pana sambata si intre 

orele 08.00 – 16.00 duminica. Lucrarile efectuate pe plaja (inclusiv lucrarile 

aflate in legatura cu structuri amplasate pe plaja) nu sunt permise in intervalul 

15 mai - 15 septembrie, si se vor desfasura în conformitate cu legislaţia si 

Autoritatile relevante. 

Restrictiile privind programul se aplica tuturor operatiilor din Santier, inclusiv 

livrarea sau evacuarea materialelor si echipamentelor in si din Santier.  

Nicio activitate permanenta nu se va desfasura in afara programului, exceptie 

fiind situatiile in care Inginerul sau Autoritatile relevante aproba in scris. 

Solicitarile de modificare a programului de lucru vor fi transmise cu cel putin 

48 de ore inainte de a incepe. Aprobarea unei solicitari nu atrage dupa sine 

modificarea permanenta a programului de lucru. 

 Ore de lucru 

  Sanatate, securitate si protectia mediului   

6.10.7 
 Antreprenorul va implementa masuri specifice de diminuare a impactului 

asupra mediului, asa cum este specificat in Volumul 2, Sectiunea 3 si masurile 

descrise in aceasta clauza.. In cazul aparitiei oricarei discrepante, Volumul 2, 

Sectiunea 3 va avea intaietate. 

 Sanatate, 

securitate si 

protectia 

mediului 

6.10.8 
 Antreprenorul trebuie, cu 28 zile inainte de inceperea activitatii de dragare, sa 

transmita Inginerului o procedura completa de lucru privind masurile de 

 Masurile de 

monitorizare 
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monitorizare si de diminuare a riscului asupra mediului, in conformitate cu 

cerintele de evaluare a impactului asupra mediului din Volumul 2, Sectiunea 3. 

si de 

diminuare a 

riscului 

asupra 

mediului 

6.10.9 
 Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile rezonabile mentionate in cadrul 

practicii din industria de dragare acceptata la nivel european, inclusiv 

utilizarea bazinelor de linistire provizorii pentru scurgerea apei, daca este 

necesar, pentru a se asigura ca pierderile prin scurgere sunt minime si 

sedimentele provenite din lucrari nu sunt duse in afara Santierului sau in aval 

de limita de dragare care urmeaza sa fie efectuata in baza Contractului. 

 Controlul 

sedimentelor 

6.10.10 
 Antreprenorul va fi responsabil pe intreaga durata a lucrarilor de inlaturarea 

oricaror sedimente din zona de navigatie adiacenta si/sau zonele de ancorare, 

conform cu ceritnele Contractului, in pofida acceptarii anterioare a acestor 

zone. O asemenea evacuare sau eliminare trebuie efectuata pe cheltuiala 

Antreprenorului. Sedimentarea se masoara in conformitate cu specificatiile 

batimetrice (Volumul 2, Sectiunea 6.4). 

 Indepartarea 

sedimentarii 

6.10.11 
 Monitorizarea calitatii apei trebuie sa includa prelevarea de probe zilnice si 

testarea pentru concentratia de solide in suspensie in timpul activitatilor de 

dragare si refacere sau prin alta modalitate, in conformitate cu cerintele 

Contractului. Inainte de orice operatiune de dragare sau refacere, 

Antreprenorul va efectua teste si preleva probe pentru stabilirea nivelurilor de 

fond natural standard la fiecare locatie de prelevare a probelor. 

Antreprenorul trebuie, cu cel putin 28 zile inainte de inceperea dragarii, sa 

transmita proiectantului o metodologie completa de masurare a solidelor in 

suspensie. Echipamentul care urmeaza sa fie utilizat trebuie sa includa Profile 

Acustice Doppler Curente (Acoustic Doppler Current Profilers PADC), 

impreuna cu dispozitivele de prelevare a probelor necesare (tuburi Owen, 

aparate infrarosii de masurare a turbiditatii etc.) pentru a calibra corect citirile, 

permitand rezultatelor PADC sa fie citite si inregistrate cu exactitate, in 

miligrame per litru sau parti per milion. 

Probele de apa necesare pentru a calibra PADC-urile si alte echipamente vor fi 

furnizate pentru fiecare zona de imprumut si refacere pentru a determina 

concentratia oricaror tipuri de solide in suspensie si sa efectueze orice analiza 

chimica. 

 Monitorizarea 

sedimentelor 

in suspensie 

6.10.12 
 Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile rezonabile acceptate in domeniu, 

inclusiv umplerea partiala a tancurilor, pentru a se asigura ca pierderile de 

dragare care rezulta din lucrari nu sunt efectuate in afara zonei de imprumut. 

Antreprenorul va monitoriza continutul suspensiilor solide,si se va asigura ca 

acestea nu depasesc limitele recomandate de autoritatile locale relevante. 

Rezultatele vor fi prezentate in scris zilnic Inginerului. Antreprenorul trebuie 

sa demonstreze Inginerului ca locatiile si calendarul/frecventa masuratorilor 

sunt in conformitate cu cerintele autoritatilor locale relevante si legislatia si 

ghidurile Europene. In cazul in care solidele in suspensie depasesc nivelul 

specificat, Antreprenorul trebuie sa ia masuri imediate fie pentru a modifica 

metodele sale de lucru, fie pentru a inceta operatiunile de dragare in zona 

respectiva. 

 Limitele 

sedimentelor 

oprite 

6.10.13 
 Antreprenorul va supraveghea canalele existente sau descarcarile din zona de 

dragare si de refacere a plajei pentru a se asigura ca raman neblocate si ca 

deversarea lor nu este impiedicata in nici un fel de Lucrari 

 Canale  

6.10.14 
 In imediata apropiere a aspiratiei, Antreprenorul trebuie sa ia masurile 

corespunzatoare pentru a controla turbiditatea, pentru a se asigura ca nu are 

efecte adverse la intrarile de apa de mare existente, datorita dispersiei si a 

depunerilor de namol in apele din si in jurul zonei de dragare. Unde este cazul, 

metodologia Antreprenorului va include un ecran de filtrare sau alte mijloace 

aprobate pentru controlul turbiditatii pentru prevenirea intrarii de materiale 

 Intrari de apa 
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solide in suspensie din Lucrari in concentratii care depasesc valorile convenite 

cu operatorul si in conformitate cu legislatia romana. 

6.10.15 
 Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a preveni 

stagnarea apei si efectele adverse asupra ecologiei marine. 

 Stagnarea 

6.10.16 
 Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a proteja zonele 

de teren adiacente care nu fac parte din refacerea plajei de inundatiile cauzate 

de operatiunile de refacere a plajei. 

 Inundatii 

6.10.17 
 Antreprenorul va instala marcaje de avertizare in limbile romana si engleza la 

toate punctele de acces in santierele de refacere a zonei de plaja, cu privire la 

riscurile de securitate a lucrarilor, precum si in zonele nou formate. 

Dimensiunea si formatul pancardelor vor fi in conformitate cu cerintele 

autoritatilor locale si legislatia romaneasca. 

 Semnalizare 

  Acostari   

6.10.18 
 Antreprenorul se va conforma, in orice moment, cerintelor autoritatilor 

competente in ceea ce priveste deplasarea, adapostirea si pozitionarea 

utilajelor plutitoare, a conductelor sau a platformelor. Antreprenorului ii va fi 

permisa acostarea temporara pentru ambarcatiunile sale intr-o pozitie si in 

modul aprobat de catre Inginer si autoritatile relevante. Antreprenorul nu va 

lansa parame, conducte etc., care sa interfereze cu traficul marin. Locurile de 

acostare, conductele etc. trebuie sa fie marcate corespunzator si inlaturate in 

cazul si in situatia in care acest lucru este solicitat de catre autoritatile 

competente. 

Antreprenorul va instala, marca, ridica si inlocui orice amarare in zonele care 

urmeaza sa fie dragate cu aprobarea autoritatilor competente, si a Inginerului. 

El va inainta o notificare, catre autoritatile relevante si Inginer, cu 48 de ore 

inainte de ridicarea si repozitionarea locului de amarare, a conductelor etc. 

referitor la perioada pentru care acestea nu vor fi in functiune. 

 Acostari 

  Rapoarte   

6.10.19 
 Antreprenorul trebuie sa mentina un raport zilnic pentru fiecare dragare, iar o 

copie a acestuia se va da Inginerului zilnic. Aceste rapoarte zilnice prezinta cel 

putin datele urmatoare, intr-un format convenit cu Inginerul. 

- Data 

- Denumirea dragei si numarul flotei 

- Starea vantului, a vremii si a marii 

- Eficienta utilajelor si a echipamentelor, calendarul de dragare, intarzieri ale 

schimbarilor de pozitie, de intretinere, timpul de nefunctionare din cauza 

miscarilor de transport maritim, avariilor etc. 

- Timpul, pozitia coordonata exacta, nivelul initial al solului adancimea 

canalului si latimea canalului la inceputul fiecarei ture 

- Timpul, pozitia coordonata exacta, nivelul initial al solului, adancimea 

canalului si latimea canalului pentru orice canal nou sau repozitionarea in 

timpul turei 

- Diagrama de sarcina 

- Materiale intalnite 

- Probele prelevate 

- Productia zilnica estimata  

- Lungimea si diametrul liniei de plutire 

- Lungimea si diametrul liniei tarmului 

- Prezenta sau absenta pompei sau a pompelor de rapel cu specificarea 

numarului si a pozitiei flotei 

- Note referitoare la starea de functionare, intarzierile, progresul general al 

lucrarilor 

 

 Raport zilnic 

pentru dragari 

6.10.20 
 Toate aceste informatii vor fi sintetizate si prezentate in rapoartele 

saptamanale. 

 

 Raport 

saptamanal 
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  Instalatii si materiale   

6.10.21 
 Antreprenorul va furniza instalatiile potrivite scopului pentru executarea 

corespunzatoare si la timp a lucrarilor necesare in temeiul contractului. 

Antreprenorul trebuie sa furnizeze si sa intretina toate instalatiile de dragare, 

sistemele de fixare a pozitiei care indica pozitia instalatiilor cu o precizie de ± 

0,5 m, impreuna cu operatorii competenti pentru a se asigura ca pozitia de 

dragare a instalatiilor poate fi localizata cu precizie. 

 

 Instalatii  

6.10.22 
 Specifcatiile de refacere a plajei sunt indicate informativ in planse (Volumul 3). 

Antreprenorul va prezenta extinderea exacta a plajei in plansele sale. 

Antreprenorul trebuie sa prezinte proceduri si planse indicand in detaliu 

metodele propuse de efectuare a lucrarilor de refacere a plajei si de excavare a 

nisipului plajei. Metoda de lucru trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la 

locatiile precise si limitele in plan si elevatie, volumele totale care urmeaza sa 

fie dragate si puse in opera, tipurile de materiale asteptate, masurile propuse 

de Antreprenor, metodele si procedurile de siguranta, infiintarea santierului, 

lucrarile topografice , batimetrice si asociate si de monitorizare a mediului. 

 Metode  

  In plus fata de specificatiile generale (Volumul 2, Sectiunea 6.1), Antreprenorul 

va transmite pentru aprobarea Inginerului urmatoarele: 

• amplasamentul si constructia oricaror diguri provizorii cerute pentru a retine 

nisipul pe plaja in timpul operatiunii de refacere a plajei. 

• metodele de lucru in cadrul domeniilor de indiguire pentru a atinge nivelele 

necesare 

• metoda de limitare a pierderilor particulelor fine 

• metode de prevenire a acumularii de material fin 

• pozitia propusa a deversorilor, a conductelor, a canalelor si a descarcarilor si 

secventa de refacere a plajei, pentru a permite trecerea controlata a apelor 

uzate 

• locatia propusa de deversare 

• metode pentru o evacuare a materialelor inadecvate de pe santier in locatii 

autorizate sau specificate. 

Revizuirea de catre Inginer a instalatiilor si a metodelor propuse pentru 

realizarea lucrarilor nu va scuti Antreprenorul de oricare dintre datoriile si 

obligatiile sale in temeiul contractului. 

  

6.10.23 
 Antreprenorul trebuie sa obtina toate autorizatiile, licentele si autorizatiile 

necesare pentru operatiunile de dragare din partea autoritatilor relevante, 

inclusiv cel pentru eliminarea materialelor inadecvate, si sa plateasca toate 

taxele, inainte de utilizare de materiale pentru refacerea plajei. 

 Licente de 

dragare, 

refacere si 

eliminare  

  Examinarea zonei (zonelor) de imprumut   

     

6.10.24 
 Examinarea zonelor de imprumut se efectueaza in conformitate cu 

specificatiile pentru lucrari de batimetrie (Volumul 2, Sectiunea 6.4) cu exceptia 

cazului in care apar alte instructiuni din partea autoritatilor competente. Toate 

anchetele vor fi efectuate pe acelasi tipar grila. 

 Specificatii de 

examinare 

  Pregatirea zonei de refacere a plajei   

6.10.25 
 Inainte de inceperea refacerii plajei, vegetatia, materialele organice si resturile 

se vor indeparta din zona si vor fi transportate in afara santierului. 

 Pregatirea 

zonei de 

refacere a 

plajei 

  Masuratori/Investigatii pentru refacerea plajei    

6.10.26 
 Antreprenorul va efectua o masuratori inainte de demararea operatiunii de 

refacere a plajei, in conformitate cu specificatiile, masuratori topografice 

 Pre-examinare 

privind 
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(Volumul 2, Sectiunea 6.3) si cu specificatiile, masuratori batimetrice (Sectiunea 

6.4).  

Scopul masuratorilor initiale pentru refacerea plajei este de a stabili cotele 

initiale, in scopul identificarii cantitatii de sedimente necesare operatiunilor de 

innisipare artificiala a efectuate de Antreprenor. 

Masuratorile intiale pentru refacerea plajei se realizeaza dupa cum urmeaza: 

a) masuratorile vor fi efectuate de catre Antreprenor in prezenta Inginerului si 

in conformitate cu metodologia din Contract. 

b) orice zone adiacente santierului al caror cote, in opinia Inginerului, ar putea 

fi afectate de lucrari, vor fi investigate, iar sectiunile trebuie sa fie elaborate in 

consecinta. 

c) utilitatile existente vor fi identificate si aratate pe plansele Antreprenorului, 

impreuna cu caracteristicile importante ale structuri, inclusiv caile naturale de 

drenaj pentru orice canale sau descarcari existente. 

d) plansele si sectiunile, atunci cand sunt acceptatete de comun acord, vor fi 

semnate de catre Inginer si Antreprenor ca reprezentand configuratia zonei 

inainte de refacerea plajei. 

O licenta a oricarui software utilizat de catre Antreprenor, in scopul masurarii 

trebuie sa fie pusa la dispozitia Inginerului pe durata lucrarilor. 

refacerea 

plajei 

6.10.27 
 In termen de 7 zile lucratoare de la finalizarea operatiunii de refacere a plajei, 

Antreprenorul, in prezenta Inginerului, va efectua masuratori in zona de 

refacere a plajei, utilizand aceeasi grila. Antreprenorul va notifica Inginerul cu 

cel putin 7 zile inainte de data la care se vor efectua masuratorile topo dupa 

finalizarea innisiparii artificiale a plajei.  

Daca sunt necesare corectii pentru a finaliza operatiunea de refacera a plajei, 

masuratorile se vor repeta pana se obtin cotele aprobate. 

Antreprenorul va realiza doua planse care prezinta: 

i) cotele plajei dupa finalizarea lucrarilor de refacere , si 

ii) diferenta de cota pentru zonele adiacente inainte de refacerea si dupa 

refacerea plajei pentru a identifica zonele de sedimentare.  

Desenul va fi tiparit in aceleasi sectiuni ca si inainte de innisipare artificiala. 

Plansele (plan si sectiune) dupa innisipare artificiala a vor constitui martorul 

privind actiunea de refacere a plajei.  

 Post-

examinare a 

refacerii plajei 

     

6.10.28 
 Antreprenorul va efectua masuratori intermediare in perioada de innisipare 

artificiala a plajei la fiecare sfert de interval, in scopul stabilirii gradului de 

sedimentare in zonele adiacente, iar rezultatele vor fi prezentate Inginerului in 

cel mult 3 zile de la finalizarea masuratorilor. 

 Examinari 

intermediare 

6.10.29 
 Antreprenorul va respecta programele aprobate, precum si cerintele pentru 

lucrarilor sau a oricarei sectiuni a acestora, in conformitate cu programul de 

activitate al contractului. 

Daca Lista de Activitati a Contractului permite refacerea plajei pe sectoare 

pentru realizarea intregii lucrari sau a unor parti ale lucrarilor, la finalizarea 

fiecarui sector refacut, Antreprenorul va transmite Inginerului notificare cu cel 

putin 7 zile inainte ca sectorul va fi finalizat si va fi gata pentru examinare in 

vederea acceptarii sale provizorii. La finalizarea tuturor sectoarelor se vor face 

masuratori de teren in vederea conformarii cu cerintele Contractului in 

vederea acceptarii finale. 

 Acceptarea 

refacerii plajei 

  Plasarea nisipului pe plaja   

6.10.30 
 Materialul obtinut prin dragare si considerat de catre Inginer ca fiind in 

conformitate cu cerintele Contractului si potrivit pentru innisipare artificiala a 

va fi plasat in zonele de refacere a plajei la limitele si cotele indicate pe plansele 

Antreprenorului, in conformitate cu cerintele Contractului. Lucrari auxiliare, 

cum ar fi constructia de diguri de izolare si de canale de drenare trebuie sa fie 

finalizate in conformitate cu cerintele Contractului si cu cerintele autoritatilor 

relevante. 

 Refacere in 

zonele de 

refacere a 

plajei 
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6.10.31 
 Materialul, care a fost depozitat in zonele de refacere a plajei si care nu este 

conform cerintelor specificatiilor pentru nisipul de plaja, va fi evacuat din 

santier de catre Antreprenor si va fi inlocuit cu nisip de plaja corespunzator. 

 Material 

nepotrivit 

6.10.32 
 Materialul constand in nisip de plaja trebuie sa fie granular, non-coeziv, 

obtinut in mod natural, trebuie sa fie fara materii organice si daunatoare. O 

distributie a granulometriei nisipului este prezentat in Volumul 5, Sectiunea 5. 

Se presupune ca Antreprenorul a facut propria determinare a cantitatii 

particulelor fine, adica particule mai mici de 63 microni, in materialul care 

urmeaza sa fie dragat din locatiile deja investigate (pentru care informatiile 

sunt disponibile) sau din alte surse. 

  Nisip 

6.10.33 

 

 Antreprenorul va efectua operatiuni de refacere a plajei si de evacuare a apei 

din zona de refacere a plajei fara a perturba lucrarile si structurile existente si 

in conformitate cu metodologia propusa. Lungimea tronsonului de conducte 

necesare pentru depunerea nisipului de plaja trebuie sa fie minim si asezate 

de-a lungul rutelor si a drumurilor aprobate de catre autoritatile relevante si in 

conformitate cu Contractul. Orice traverare cu conducte a caii rutiere sau a 

raului trebuie efectuata astfel incat sa fie afectat traficul atat pe perioada de 

constructie cat si de operare a conductelor.  

 Lucrari 

existente 

 

6.10.34 
 Antreprenorul va preveni scurgerile din conducte si va interveni imediat ce 

scurgerile au aparut, in conformitate cu Contractul . 

 Prevenirea 

scurgerii 

6.10.35 
 Materialul va fi depozitat astfel incat suprafata este adusa la cotele prezentate 

in proiectul Antreprenorului si distribuita si nivelata in conformitate cu 

Contractul. 

 Omogenitatea 

nisipului de 

plaja amplasat 

6.10.36 
 Materialele trebuie sa fie evacuate in zona superioara de refacere a plajei, astfel 

incat sa optimizeze omogenitatea nisipului pe plaja dupa cum a fost aprobat de 

catre Inginer Antreprenorul trebuie sa ia masuri speciale pentru a evita 

producerea de acumulari fine in nisipul plajei. 

  

6.10.37 
 Daca apar fractiuni fine, respectiv particule de 63 microni si mai mici, si 

adancimea cumulata de la orice locatie depaseste 150mm, atunci 

Antreprenorul va indeparta fractiile fine si le va inlocui cu un nisip adecvat sau 

acesta se va amesteca cu nisip adecvat, in conformitate cu parametrii 

granulometrici ai nisipului de plaja. 

  

  Daca acumularea de fractii fine se produce ca urmare a unor-neconformitatii 

cu procedura convenita, Antreprenorul va indeparta nisipul pe cheltuiala sa. 

  

  Antreprenorul va reutiliza materialul, daca este necesar pentru a indeplini 

cerintele Contractului. 

  

6.10.38 
 Cotele finale de refacere a plajei trebuie sa fie, conform planselor 

Antreprenorului, in limitele de toleranta admise intre ± 300 mm pe profile 

individuale de studiu, cu o toleranta neta de +100 mm si-0mm pe intreaga zona 

de reconstituire a plajei. Antreprenorul are obligatia sa repare orice 

neconformitate, pana cand refacerea plajei este acceptata de Inginer ca fiind in 

conformitate cu Contractul . 

 Nivelul de 

toleranta 

6.10.39 
 Inginerul va notifica, in scris, Antreprenorul, daca este cazul, asupra aspectelor 

sedimentelor, de care, in opinia acestuia, cel din urma va fi responsabil pentru 

a le indepartare. In cazul in care este necesar ca Antreprenorul sa elimine 

sedimentele, atunci acesta trebuie sa anunte, in scris, Inginerul de data 

preconizata a indepartarii acestora. La momentul cel mai apropiat, dar inainte 

de demobilizarea instalatiilor, Antreprenorul va repeta si tipari partile 

importante ale masuratorii. La primirea noilor planse si sectiuni, Inginerul va 

confirma in scris, daca indepartarea sedimentelor este completa. 

 Sedimentarea 

  Testarea nisipului plajei   

6.10.40 
 Testarea se realizeaza de catre Antreprenor pentru materialul de refacere a 

plajei, pentru a stabili daca materialele satisfac sau nu specificatiile Caietului 

de Sarcini. Rezultatele trebuie sa fie sub forma de raport si sa furnizeze 

informatiile in conformitate cu Contractul inclusiv graficelor de distributie 

granulometrica a fiecarei probe. Aprobarea sau acceptarea de catre Inginer a 

 Testarea 

nisipului 

plajei 
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rezultatelor testelor nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea ca nisipul 

plajei in zona de refacere sa fie in conformitate cu specificatiile. 

6.10.41 
 Cu exceptia cazului in care Inginerul indica altfel, prelevarea de probe se 

realizeaza dupa cum urmeaza:  

- probe de saci (mari) (25 kg) 

In fiecare zi, in timpul desfasurarii lucrarilor de refacere a plajei, 

Antreprenorul trebuie sa preleveze in saci doua probe din materialul folosit la 

refacerea plajei, in locatiile indicate de catre Inginer. Probele trebuie sa fie luate 

de la o adancime maxima de 0.5m. 

Antreprenorul va efectua in totalitate urmatoarele teste, in conformitate cu 

standardele acceptate la nivel european, britanic sau international cu privire la 

fiecare dintre probe: - 

(a) analiza sitei umede 

(b) distributia pe dimensiuni a particulelor  

(c) greutatea specifica 

 Prelevarea de 

probe 

 

6.10.42 
 Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, testarea nisipului de plaja se 

efectueaza in conformitate cu BS812 si BS1377 sau alternative acceptate in scris 

de Inginer ale acestora. 

 Standardele 

testelor 

  Compactare   

6.10.43 
 In timpul procesului de refacere a plajei, Antreprenorul va minimiza 

compactarea nisipului plajei prin deplasarea compactorului pentru a reduce 

riscul de "cliffing" pe plaja (panta de depozitare este mai abrupta decat profilul 

natural al plajei). 

 Generalitati 

  Evacuarea   

6.10.44 
 Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va preciza, in scris, Inginerului 

zonele propuse pentru evacuarea oricarui material considerat ca fiind 

nepotrivit pentru includerea in refacerea plajei. Toate autorizatiile necesare 

pentru evacuarea materialului se obtin de catre Antreprenor. 

Materialele dragate sunt deversate in mare in apa mai adanca de 50m la locatii 

care urmeaza sa fie convenite cu autoritatile competente. Materialul va fi 

depus uniform in interiorul zonei de evacuare. 

Evacuarea in mare va fi controlata prin intermediul unor conducte subacvatice 

si diafragma. 
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6.11 Nisip de plaja 

 

6.11.1 
 Nisipul de plaja va fi curat, unghiular, adus din locatii autorizate. Nisipul nu 

trebuie sa contina materiale daunatoare si moloz. Se va obtine aprobarea 

prealabila a Inginerului pentru conformitatea cu Contractul, in ceea ce priveste 

aspectul, caracteristici fizice /chimice ale nisipului. 

Toate probele de nisip de plaja trebuie sa respecte clasificarea distributiei 

marimilor particulelor fine definite in Volumul 5. In plus, coeficientul de 

sortare, S, trebuie sa fie mai mic de 2, in cazul in care 

S = (d₇₅/d₂₅)½  

Antreprenorul poate inainta spre aprobare nisipuri care se afla in afara 

invelisurilor specificate de exemplu, un procent mic (mai putin de 5%) din gros 

si/sau fractii mai mici pot fi acceptate intr-un nisip care altfel respecta invelisul 

specificat. Antreprenorul nu va considera ca aprobate aceste tipuri de nisipuri 

care nu se incadreaza in limitele acceptabile. Materialul din care este compus 

nisipul de plaja nu trebuie sa contina scoici sau calcar in procent mai mare de 

5% din greutate. 

Nisipul de plaja trebuie sa fie de o culoare similara cu materialul de plaja 

existent. 

 Caracteristicil

e nisipului de 

plaja 

6.11.2 

 

 Antreprenorul trebuie sa obtina nisipul necesar din sursa sau sursele proprii. 

Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea pentru sursa propusa de la toate 

autoritatile competente inainte de a incepe operatiunile de excavare/extragere a 

nisipului. 

Antreprenorul trebuie, inainte cu cel putin 28 zile de inceperea operatiunilor de 

excavare a nisipului, sa transmita Inginerului, pentru verificarea conformarii cu 

Contractul, toate detaliile sursei sau surselor propuse, pentru aprobare, 

inclusiv: 

a) Examinarea (examinarile) la o scara de 1:5,000, sau la scara mai mare, care 

indica locatiile si formele planurilor zonelor de excavare a nisipului propuse, 

locurile investigatiilor de foraje de pe santier, si adancimea de sapatura 

propus(e) mai jos de cota terenului existent. 

b) examinarea santierului si rezultatele testelor pentru a demonstra ca 

volumele necesare de nisip, in conformitate cu caracteristicile specificate, sunt 

disponibile in zonele propuse. Detalii despre orice procese de zdrobire, de 

spalare sau de clasificare propuse. 

In conformitate cu Clauza 7.8 din Conditiile Generale de Contract, 

Antreprenorul va fi responsabil pentru plata tuturor drepturilor de autor si alte 

taxe si cheltuieli asociate cu obtinerea de nisip. 

 Sursele 

nisipului de 

plaja 

 

6.11.3 
 Nu sunt permise stocarea si depozitarea in gramezi in cadrul santierului. 

Metodele care urmeaza sa fie folosite in toate operatiunile de stocare si 

depozitare trebuie aprobate de catre Inginer inainte de inceperea oricaror 

activitati de acest gen. Cu cel putin 28 zile inainte de demararea operatiunii de 

innnisipare a plajelor, Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare 

si/sau comentarii o metoda de lucru detaliata a acestor operatiuni. Metoda de 

lucru va include, printre altele, urmatoarele: 

(a) Detalii ale propunerilor pentru sortare. 

(b) Detalii privind metoda propusa de formare a stocurilor, oferind desenul cu 

dimensiuni si inaltimi. 

(c) Detalii cu privire la propuneri de eliminare a materialelor supraincarcate si 

supradimensionate din operatiuni de sortare. 

In cazul in care Antreprenorul doreste sa formeze depozitele de nisip sortat in 

santier pentru utilizarea imediata, acestea vor fi constituite in locatii pentru a 

reduce la minimum perturbarea altor activitati de constructii aflate in 

desfasurare. Inainte de a creea depozite de nisip in santier, Antreprenorul va 

 Depozitarea si 

ecranarea 

plajei de nisip 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 146 

 

 

 

furniza detalii cu privire la locatiile propuse si metoda de formare a 

depozitului, oferind desenul cu dimensiuni si inaltimi in vederea aprobarii de 

catre Inginer. Aceste informatii trebuie sa fie in conformitate cu cerintele 

autoritatilor locale relevante si Contractului. In urma aprobarii de catre Inginer, 

terenul unde se va depozita se compacteaza pentru a minimiza riscul de 

amestecare a materialelor sortat cu substratul existente.In conformitate cu 

Contractul, se vor preleva probe suplimentare si se vor testa stocurile de nisip 

din santier. 

6.11.4 
 Nisipul de plaja va fi verificat in locatii aleatorii in depozitele sortate, si supusa 

unor teste pentru a confirma indeplinirea caracteristicilor fizice necesare. 

Locatiile de prelevare a probelor vor fi selectate de catre Inginer. Prelevarea de 

probe si testarea vor avea o rata medie de o proba pentru fiecare 500m³ stocati 

sau plasati in zone de plaja, retinandu-se cea mai mare. Cu toate acestea, 

prelevarea de probe si testarea cu o frecventa medie de o proba la 200m³ pentru 

primii 1000m³ de nisip vor fi efectuate pentru a obtine aprobarea Inginerului 

pentru sursele de nisip propus(e) si confirma faptul ca nisipul adecvat este in 

curs de stocare. Prelevarea de probe si testarea se efectueaza in conformitate cu 

sectiunile BS 812 si BS 1377 sau alternative acceptate in scris de Inginer ale 

acestora. 

 Evaluarea si 

testarea plajei 

de nisip 

6.11.5 
 Nisipul de plaja se transporta la locatia lucrarilor permanente pe o ruta 

aprobata. Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea Inginerului si a 

autoritatilor competente inainte de a utiliza drumurile publice/private. 

Antreprenorul trebuie sa evite deteriorarea drumurilor publice/private si va 

repara orice prejudiciu care deriva din utilizarea drumurilor. 

 Transportul 

nisipului 

pentru plaja 

6.11.6 
 Antreprenorul va curata sau va gasi o modalitate adecvata de a elimina 

resturile din zona de plaja deasupra nivelului scazut de apa inainte de 

amplasare, astfel incat nimic nu va fi lasat in zona de plaja intr-o stare care 

poate provoca un gol in nisipul de pe plaja sau prezinta un pericol pentru 

utilizatorii plajei in viitor. 

Nisipul de plaja se plaseaza pe plaje conform planselor si profilelor 

Antreprenorului si cerintelor din Contract. Nisipul se plaseaza in zona de plaja, 

astfel incat sa optimizeze omogenitatea nisipului de plaja. Materialul va fi 

depus astfel incat suprafata superioara este adusa pana la profilurile indicate 

pe plansele Antreprenorului, imprastiat si nivelat conform cerintelor din 

Contract. Masuratorile dupa refacerea plajei se efectueaza in conformitate cu 

specificatiile de refacere a plajei (Volumul 2, Sectiunea 6.10), masuratorile 

topografice Volumul 2, Sectiunea 6.3) si masuratorile batimetrice (Volumul 2, 

Sectiunea 6.4). 

 Amplasament

ul plajei de 

nisip 

6.11.7 
 Profilul de final nu trebuie sa prezinte denivelari bruste de nivel nici puncte 

foarte ridicate sau foarte joase. 

 Profilul final 

 

6.12 Sisteme de semnalizare pentru navigatie, inclusiv infrastructura 

 

  Sisteme de semnalizare pentru Navigatie – General   

6.12.1 
 Antreprenorul va demonstra Inginerului ca toate detaliile pentru sistemele de 

semnalizare pentru navigatie propuse indeplinesc solicitarile tuturor 

autoritatilor competente. O copie a cataloagelor si manualelor se va prezenta 

spre aprobarea Inginerului, cu cel putin 28 zile inaintea achizitiei sistemelor de 

semnalizare pentru navigatie. Acestea trebuie sa fie conforme cu IALA 

„Asociatia Internationala a Autoritatilor Farurilor, Sistem Maritim de balizaj”. 

 Standarde 

6.12.2 
 Sistemele de semnalizare pentru navigatie vor fi furnizate: complete, cu 

suficiente piese de schimb pentru putea fi operate timp de doi ani si cu o lista 

completa a pieselor de schimb si a informatiilor producatorilor. 

 Componente 

de rezerva 
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6.12.3 
 Vor fi predate trei copii electronice ale manualelor de intretinere/service 

elaborate de producatorul de echipamente, inainte de testarea echipamentelor 

de semnalizare pentru navigatie. 

 Manualele de 

intretinere 

6.12.4 
 Intregul sistem de semnalizare pentru navigatie va fi testat in prezenta 

producatorului si a Inginerului. 

 Testare 

6.12.5 
 Toate echipamentele de semnalizare pentru navigatie vor fi adecvate pentru 

mediul marin, temperaturile variind de la -20ºC pana la 50ºC, iar umiditatea 

relativa de 100% . Toate componentele non-metalice vor fi stabile la actiunea 

UV. 

 Conditii 

climatice 

  Echipamente fixe de semnalizare pentru navigatie   

6.12.6 
 Echipamentele fixe de semnalizare pentru navigatie trebuie sa cuprinda o 

structura vopsita de otel, montata intr-o fundatie de beton, un indicator de 

suprafata, lampi de semnalizare, sursa de alimentare, reflector de radar si 

cabluri de racordare. Tratamentul protector trebuie sa fie in conformitate cu 

Volumul 2, Sectiunile de 6.12.12 la 6.12.16. Stratul final de vopsea va fi aplicat 

asa cum a fost convenit cu autoritatile locale relevante. Indicatorii de suprafata 

si culoarea lampii, precum si alte caracteristici trebuie sa fie asa cum s-a 

convenit cu Autoritatile Portuare relevante. Furnizorul trebuie sa discute si sa 

convina cu Autoritatile Portuare relevante asupra dispunerii si configurarii 

indicatorilor ficsi de navigatie.  

 Indicatori 

ficsi 

  Marcaje de semnalizare   

6.12.7 
 Marcajele de semnalizare trebuie realizate din aliaj de aluminiu cu un sistem de 

vopsire adecvat de polietilena sau plastic armat cu fibra de sticla, in 

conformitate cu cerintele autoritatilor portuale relevante si cu Contractul.  

 Indicatori de 

suprafata 

  Lampi   

6.12.8 
 Lampile de semnalizare (pentru montaj marin) trebuie dotate cu o sursa de 

lumina LED, cu circuit cu intermitenta care permite utilizatorului selectia 

caracteristicilor semnalelor luminoase. Lampile de semnalizare trebuie sa 

asigure o minima suprafata de vizibilitate in conformitate cu Autoritatile 

Portuare si cu cerintele si aprobarea IALA.   

 Felinare 

6.12.9 
 Caracteristicile semnalelor luminoase trebuie sa fie in concordanta cu cerintele 

Autoritatilor Portuare si sa detina aprobarea Inginerului. 

 Caracteristicil

e semnalelor 

luminoase 

6.12.10 
 Lampile trebuie sa poata fi sincronizate cu alte unitati similare.  Sincronizare 

6.12.11 
 Sursa de alimentare trebuie sa fie asigurata de celule fotovoltaice solare plasate 

in varful geamandurii sau al indicatorului fix. O baterie reincarcabila 

(acumulator), care nu necesita intretinere si un regulator de incarcare trebuie 

inchise intr-un compartiment etans in corpul geamandurii deasupra nivelului 

apei sau adiacent indicatorului fix. Cutia bateriei trebuie fabricata din plastic 

armat cu fibra de sticla sau din alt material non-metalic echivalent. Celulele 

fotovoltaice si bateriile (acumulatorii) vor fi concepute pentru a asigura 

suficienta energie pentru alimentarea lampii. Celulele fotovoltaice trebuie 

furnizate cu reglementari de protectie a bateriilor impotriva supraincarcarii. 

Celulele fotovoltaice trebuie protejate cu tepi/sperietori de pasari. 

 Sursa de 

alimentare 

  Tratament de protectie   

6.12.12 
 Pregatirea suprafetei si vopsirea vor fi executate in concordanta cu normele de 

buna practica, in general dar nu exclusiv, din publicatii cum sunt BS 6150 – 

1991 Codul de practica pentru vopsirea constructiilor, BS EN ISO 12944:1998 

Vopsele si lacuri – protectia anti coroziva a structurilor de otel prin sisteme de 

vopsire BS 7079, Pregatirea substratului de otel inaintea aplicarii vopselelor si a 

altor produse similare, BS EN ISO 8501 pana la 8504 sau alternative acceptate 

in scris de Inginer.  

Materialele trebuie pregatite, iar straturile de protectie se aplica suprafetelor in 

conformitate cu recomandarile producatorului. 

 General 
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6.12.13 
 Piesele din otel galvanizat trebuie executate dupa ce procesul de fabricare a 

fost incheiat. Piesele metalice care necesita galvanizare trebuie decapate in acid 

hidrocloric diluat, spalate, scurse si uscate in cuptor, apoi imbracate in zinc 

prin imersarea intr-o baie de zinc topit. Componentele trebuie introduse in baie 

timp suficient pentru a atinge temperatura baii si trebuie scoase cu o viteza 

care sa asigure obtinerea unei acoperiri de 610g/m² (85 de microni minimum 

DFT). Componentele trebuie imbracate uniform pe toata suprafeta. Partile 

descrise ca urmand sa fie puternic galvanizate trebuie sablate cu nisip inainte 

de galvanizare si trebuie sa fie imbracate cu un strat minim de 1000g/m² (140 

microni minimum DFT). 

Piesele metalice usoare trebuie galvanizate printr-un proces de imersare la cald 

asa cum este specificat in BS 3083:1998 sau BS EN 10143 sau alternative 

acceptate in scris de Inginer. 

Contactul componentelor de otel galvanizate cu suprafetele de aluminiu sau 

intre componente de otel galvanizate si cele negalvanizate trebuie prevenit prin 

aplicarea garniturilor si a saibelor izolante. 

Piesele metalicele galvanizate trebuie curatate si degresate prin frecarea cu 

detergent emulsificator sau cu agent de curatare emulsifiabil solvent urmata de 

o clatire finala in apa curata. Dupa ce sunt uscate, piesele metalice trebuie 

vopsite cu un grund aprobat in conformitate cu recomandarile producatorului 

de vopsea, cu 125 microni DFT, urmat de straturi Intermediar si Final ca si cele 

pentru piesele metalice adiacente. Stratul de grund trebuie acoperit cu celelalte 

straturi in decursul a 48 de ore.  

 Galvanizarea 

6.12.14 
 Tratamentele de protectie pentru toate piesele metalicele, altele decat inoxul, 

trebuie sa fie in concordanta cu BS EN ISO 12944:2007 sau alternative acceptate 

in scris de Inginer. 

(a) Piesele metalice scufundate, zona afectata de maree sau de impact cu 

valurile.  

Sablarea se va face in conformitate cu BS 7079: Partea A1: 1989 (ISO 8501 - 

1:1988) Sa 3 sau alternative acceptate in scris de Inginer, pentru a obtine o 

rugozitate a suprafetei de 50-75 microni.  

Grundul: un strat de Grund bicompnent Epoxidic cu Fosfat de Zinc grosime de 

25 de microni/strat (daca este recomandat de producator). 

Grund intermediar: doua straturi de Fibra de Sticla Epoxidica la 500 de 

microni/strat. 

Stratul final: un strat de Email Poliuretanic bicompnent la 50 de microni/strat. 

Culoarea se confirma la fata locului. Cand se folosesc nuante de alb sau nuante 

deschise, sunt necesare doua straturi pentru opacitate. 

(b) Piese metalice expuse doar in atmosfera (in afara zonei apei marii) 

Galvanizare conforma cu BS EN ISO 1461 sau alternative acceptate in scris de 

Inginer si vopsire dupa cum urmeaza: Grund: un strat de Grund Epoxidic 

bicompnent la 80 de microni/strat (asa cum recomanda producatorul). 

Strat intermediar: doua pana la trei straturi de Epoxid bicompnent (DFT 

nominal 320 microni). 

Strat final: un strat de email poliuretanic bicompnent la 50 de microni/strat. 

Culoarea de confirmat la fata locului. Cand se folosesc nuante de alb sau 

nuante deschise, sunt necesare doua straturi pentru opacitate. 

 Programul 

tratamentului 

protector 

6.12.15 
 Manipularea componentelor vopsite nu va fi intreprinsa pana ce vopseaua nu 

este suficient de uscata, dar nu mai repede decat cea indicata de producator ca 

timp de uscare pentru manipulare. 

Daunele mecanice ale vopsirii trebuie minimizate prin folosirea urechilor de 

ridicare sau a consolei de ridicare, daca este disponibil, a hamului de ridicare, 

cu curele captusite sau lanturi protejate daca nu sunt disponibile urechi de 

ridicare. 

Componentele mai mici trebuie manipulate manual, cu grija si trebuie folosite 

metode de incarcare, sustinere si ambalare pentru a minimiza deteriorarea 

cauzata de manipularea, deplasarea si zgarierea dupa stivuire sau in timpul 

 Manipulare, 

transport si 

depozitare 



Documentatie de achizitii pentru contractele de lucrari Tomis Sud 
Volumul 2 – Caietul de sarcini 

 

Pagina 149 

 

 

 

transportului. 

Suprafetele vopsite nu trebuie sa se afle in contact direct unele cu altele. 

Componentele vopsite trebuie stivuite pentru a se evita acumularea apei de 

ploaie sau condensul daca nu exista prelata protectoare. Primul nivel de jos al 

stivei trebuie ridicat deasupra solului si a zonei de contact cu ploaia cu ajutorul 

unor socluri cum sunt cele din lemn de rasinoase. 

6.12.16 
 Inainte de aplicarea straturilor de vopsea, suprafetele vor fi usor slefuite daca 

este specificat de instructiunile producatorului si spalate cu apa curata pentru 

indepartarea sarii si a altor impuritati. 

In cazul in care sistemul protector a fost avariat anterior instalarii, atunci zona 

respectiva trebuie curatata pana la metal. Zona va fi sablata daca metalul este 

expus sau daca exista coroziune. Daca primul strat este intact suprafata trebuie 

pregatita cu perii de sarma. Tratamentul de protectie trebuie reaplicat pana la 

grosime initiala. 

Nu se va lucra cand suprafetele de otel sunt ude, sau cand temperatura 

ambientala sau punctul de roua se afla sub nivelul celui recomandat de 

producatorul de vopsea. 

Materialele de reparatie trebuie depozitate, amestecate si aplicate strict in 

concordanta cu instructiunile producatorului. Detalii ale materialelor de 

reparatie propuse trebuie inaintate pentru aprobare. 

Suruburi, inclusiv suruburi de prindere de rezistenta marita la frecare, piulitele 

si saibele trebuie imersate la cald si galvanizate.  

Dupa extragere, partile expuse ale piulitelor, suruburilor si saibelor trebuie 

degresate prin frecare cu detergent emulsificator sau agent de curatare 

emulsifiabil solvent, urmat de o clatire finala cu apa curata. Trebuie apoi lasate 

la uscat.  

Odata uscate partile expuse ale suruburilor, piulitelor si saibelor trebuie 

vopsite cu un grund aprobat si in conformitate cu recomandarile 

producatorului de vopsea cu un DFT de 125 microni urmat de straturi 

Intermediare si Finale ca pentru piesele metalice adiacente. Grundurile trebuie 

acoperite in decursul a 48 de ore. 

Sudurile trebuie, daca se poate din punct de vedere practic, sablate la Sa 2.5. In 

absenta acesteia se vor curata mecanic la St 3. Suprafetele trebuie sa fie uscate si 

fara urme vizibile de noxe la suprafata. Sudurile trebuie vopsite cu un grund 

acceptat si in conformitate cu un DFT de 125 de microni urmat de straturi 

Intermediare si Finale ca pentru piese metalice adiacente.  

 Vopsirea sit-

ului 

  Garantie   

6.12.17 
 Antreprenorul va oferi o garantie in scris pentru toate sistemele de semnalizare 

pentru navigatie pentru cel putin 5 ani de la data de punerii in functiune. 

Garantia trebuie sa acopere toate componentele, manopera, echipamentul, 

costurile de livrare si alte incidentale care necesita reparatii sau inlocuiri ale 

sistemelor de semnalizare pentru navigatie.  

Antreprenorul trebuie sa garanteze ca intregul echipament si materialele 

furnizate sunt noi si de o calitate, clasa si executie in conformitate cu 

Contractul.   

Garantia va fi incheiata pe numele Autoritatii Contractante. 

 Garantia 

inscrisa 

6.13 Sisteme de geamanduri pentru semnalizarea plajei 

6.13.1 
 Sistemele de Geamanduri pentru Semnalizarea Plajei trebuie umplute cu 

spuma si sa dispuna de o carcasa din polietilena de inalta densitate, colorata 

sau vopsita in conformitate cu recomandarile producatorului si cu o 

configurare in concordanta cu cerintele autoritatilor relevante. 

 Materiale 

6.13.2 
 Sistemele de Geamanduri pentru Semnalizarea Plajei trebuie sa fie sferice, cu 

un diametru minim de 400 mm. Greutatea minima a geamandurii goale trebuie 

sa fie de 3 kg, iar greutatea minima a geamandurii cu spuma trebuie sa atinga 4 

kg. Volumul minim al geamandurii trebuie sa fie de 27 litri. Aceste dimensiuni 

 Dimensiuni 
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trebuie aplicate daca nu este specificat altfel de autoritatile competente. 

6.13.3 
 Sisteme de Geamanduri pentru Semnalizarea Plajei trebuie amplasate la o 

distanta nu mai mare de 20 m intre ele si legate cu sfori sustinute de flotoare la 

intervale de maxim 1.5 m. Geamandurile trebuie dotate cu doua dispozitive de 

acostare din inox grad 316L. Nu se vor folosi componente din otel usor sau 

componente galvanizate. 

 Conexiuni si 

fixare 

6.13.4 
 Geamandurile trebuie legate la blocurile de lestare folosind un lant de otel 

inoxidabil grad 316L. Blocurile de lestare trebuie sa fie din beton in 

concordanta totala cu recomandarile producatorului. Blocurile vor fi complet 

incorporate nisipul plajei, pe fundul marii sau (daca exista) asa numitul picior 

de piatra subacvatic pentru a se asigura rezistenta totala. 

 Blocuri de lestare 

si lanturi 

6.13.5 
 Cu cel putin 28 zile inainte de achizitionarea geamandurilor, in conformitate cu 

Contractul, Antreprenorul va inainta Inginerului calcule de proiectare, planse 

de prezentare si literatura de specialitate a producatorului pentru 

geamandurile pentru semnalizarea plajei pe care le prefera, pentru conexiuni, 

acostari si lestari. 

Blocurile de lestat, sistemul de ancorare si geamandurile trebuie proiectate 

pentru a cuprinde urmatoarea incarcatura in orice combinatie: 

Incarcari de mediu: 

Vant 

Vant de baza 3 secunde 

Viteza Vant de baza 45 m/s 

Valuri  

Inaltime semnificativa a valurilor in mod continuu 300 mm 

Inaltime semnificativa a valurilor in mod periodic  1 an RP 

Curentul la suprafata apei                         1.0 m/s 

 Literatura de 

specialitate a 

producatorului, 

proiecte si planse 

de magazin.  

6.13.6 
 Dupa ce instalarea blocurilor de lestare pentru fiecare geamandura a fost 

incheiata, panta plajei, fundul marii sau asa zisul piciorul pietrei trebuie 

complet refacute la dimensiunile originale si cu detaliile de executie. Fotografii 

subacvatice ale zonei inainte si dupa instalare a geamandurii trebuie inaintate 

Inginerului pentru aprobare. 

 Reinstalare dupa 

instalare 

 


