
 

 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA III 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 
I.  Denumirea investiţiei: 

,,LUCRĂRI DE AMENAJARE EXTERIOARĂ: ÎMPREJMUIRE, PARCĂRI, TROTUARE, 
ALEI ŞI REAMPLASARE PAVILION ADMINISTRATIV - BAZA NAUTIC Ă” 
 
II. Obiectul achiziţiei: 
Proiectarea şi execuţia de lucrări exterioare: împrejmuirea şi amenajarea suprafeţei de teren 2032 mp, 
amenajarea incintei interioare a locaţiei Baza Nautică, precum şi execuţia de lucrări în vederea 
reamplasării, în zona de acces principală, a pavilionului administrativ/module container. 
 
III. Realizarea obiectivului este impusă de:   

a) completarea cu 2032 mp, prin concesionare de la Primăria Constanţa, a suprafeţei de teren 
ce reprezintă locaţia Baza Nautică, situată pe malul lacului Siutghiol, respectiv: 1274 mp pe latura de 
nord-est şi 758 mp pe latura de sud;   

b) necesitatea realizării activităţii de control – acces, asigurării pazei şi integrităţii 
patrimoniului locaţiei Baza Nautică;  

c) diversificarea activităţilor derulate în această locaţie prin punerea în funcţiune a noului 
obiectiv de investiţii ,,Cămin studenţesc pentru Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval’ (spaţii de 
învăţământ la parter şi spaţii de cazare la etajul 1+2) presupune şi necesitatea gestionării  circulaţiei 
pietonale şi auto în incinta locaţiei. 
 
IV.Specificaţii tehnice: 
Principale categorii de lucrări ce trebuie executate pentru a se asigura controlul accesului, paza 
patrimoniului şi o bună circulaţie pietonală şi auto sunt: 

- împrejmuirea şi amenajarea suprafaţei de teren concesionată prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Constanţa;  

- amenajarea incintei interioare în vederea asigurării circulaţiei auto şi pietonală: parcări auto, 
trotuare şi/sau alei;  

- execuţia de platforme din dale de beton carosabile şi lucrări conexe de reamplasare, în zona 
principală de acces, a pavilionului administrativ-punct de pază control acces şi Cerc de navomodele. 
Operatorul economic va fi pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.  
 
Astfel:   
4.1 Zid de sprijin din beton armat, pe latura de sud, cu înălţimea la coamă de cca 3,00 m şi       
lungime de 45,00 ml.  
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4.2 Lucrări de împrejmuire (confecţionat şi montat/instalat) pe o lungime de 150 ml a  
suprafeţei de teren de 2032 mp (1274 mp pe latura de nord-est şi 758 mp latura de sud) şi corelarea 
traseului acesteia conform cadastrului.  
a) Împrejmuirea se va realiza din gard metalic cu înălţimea de 2,00 m care va prezenta aspectul 
exterior/modelul şi materialul gardului existent pe celelalte laturi ale incintei.  
Gardul şi stâlpii metalici de susţinere, înglobaţi în beton de ciment având clasa cel puţin B 150, 
echivalent C8/10 sau Bc 10, se vor proteja anticoroziv prin vopsire cu două straturi de grund 
anticoroziv şi vopsitorie alchidică în culoarea celui existent. 
b) Pentru a asigura accesul şi protecţia ,,Poligonului de antrenament şi simulare situaţii de urgenţă” 
se vor executa şi monta: 
-2 (două) buc porţi metalice de acces pietoni cu dimensiunea de 2,50m x 2,00m -de o parte şi de 
cealaltă a poligonului; 
-2 (două) buc uşi simple metalice cu dimensiunea de 2,5m x2,8m, şi 1 (una) buc uşă metalică dublă cu 
dimensiunea de 5m x 2,8m - pe laturile rămase în afara incintei Bazei Nautice. 
4.3. Reamplasarea, în zona principală de acces, a pavilionului administrativ (module container) se 
va realiza pe suprafaţa de 758 mp - latura de sud; suprafaţă care va fi executată din dale de beton 
carosabile, soluţie impusă de existenţa conductei de apă de 800mm, ce traversează lotul de 758 mp. 
Modulele container se vor racorda la reţeaua de apă, canalizare , electricitate şi curenţi slabi. 

4.4 Platforme betonate şi trotuar şi alei pe o suprafaţă de aproximativ 1860 mp (1080 mp pe latura 
de est a căminului studenţesc, 270 mp pe latura dinspre ,,Poligonul de antrenament şi simulare situaţii 
de urgenţă”, 510 mp în dreptul clădirii parter. Trotuarul de gardă va fi realizat din beton turnat pe pat 
de balast şi piatră spartă, având lăţimea 1,0-1,1 m. 
4.5. Pe suprafaţele betonate şi pe suprafaţa executată din dale de beton carosabile se vor marca, cu 
vopsea de marcaj rutier, cca. 80 locuri de parcare.  
4.6. Pentru îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor de împrejmuire şi amenajare a suprafeţei de teren 
2032 mp, amenajarea incintei interioare a locaţiei Baza Nautică, precum şi execuţia de lucrări în 
vederea reamplasării, în zona de acces principală, a pavilionului administrativ/module container, 
operatorul economic trebuie să dispună de următoarele utilaje: 
a) Buldoexcavator mediu – 1(unu) buc; 
b) Miniexcavator – 1(unu) buc; 
c) Autobasculantă - 1(unu) buc; 
d) Macara – 1(unu) buc. 

4.7. Autoritatea contractantă solicită vizitarea amplasamentului în scopul fundamentării ofertei şi 
corelării ofertei cu datele reale din teren. 
4.8. Proiectarea ,,Lucrări de amenajare exterioară: împrejmuire, parcări, trotuare, alei şi 
reamplasare pavilion administrativ - Baza Nautică”:                 
a) Se va elabora şi/sau întocmi: 

a1.  studiul de fezabilitate,  

a2.  proiectul tehnic şi detalile de execuţie,  

a3. documentaţiile pentru avizele şi acordurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire,   

a4. reactualizarea Devizul General ori de câte ori solicită achizitorul pe toată perioada, până la 
finalizarea execuţiei lucrărilor (dacă este cazul), conform dispozitiilor: HG nr.28/2008, Ordin 
M.D.L.P.L. nr. 863/2008 şi Ordin M.D.R.L. nr.276/2009; 
a5. Planul de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor, conform prevederilor H.G. nr. 
300/2006 şi măsurilor P.S.I. necesare la execuţia lucrărilor; 

b) se va asigura asistenţa tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, pâna la finalizarea 
,,Lucrărilor de amenajare exterioară: împrejmuire, parcări, trotuare, alei şi reamplasare pavilion 
administrativ - Baza Nautică”; 
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c) se va elabora documentaţiile tehnico-economice cu respectarea instrucţiunilor din H.G. nr. 
28/2008, Ordin M.D.L.P.L. nr. 863/2008 şi Ordin M.D.R.L. nr. 276/2009 va respecta reglementările 
tehnice în construcţii privind cerinţele de calitate conform Legii nr. 10/1995, H.G. nr.163/2008, 
reglementările privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii conform Legii nr. 50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare şi alte reglementări privind elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice, documentaţiilor pentru avize, acorduri şi autorizaţii, documentaţiilor de terenuri, studiilor. 
În cazul în care, în urma controalelor exercitate de către organele abilitate ale statului se constată 
neconcordanţe/diferenţe ale cantităţilor faţă de încadrarea corectă în articole şi normele de deviz şi, 
respectiv, nerespectarea actelor normative în vigoare care stau la baza întocmirii documentaţiilor  
tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de către executant.   
d) se va preda achizitorului documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, în 4 (patru) 
exemplare scrise şi în format electronic (2 CD-uri). 
- După predarea documentaţiilor, prestatorul se obligă să opereze modificări sau să completeze 
documentaţia ca urmare a obiecţiilor achizitorului, daca acestea sunt în concordanţă cu caietul de 
sarcini sau ca urmare a observaţiilor şi precizărilor din avizele C.T.E. ale autorităţii contractante. 
Documentaţiile tehnico-economice devin proprietatea achizitorului din momentul achitării integrale. 
- Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract.  
 
 
a1. Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă: 

A. PĂRŢI SCRISE  

a) termenii de referinţă, soluţiile funcţionale şi constructive;  

b) indicatorii fizici şi valorici;  

c) sursele de finanţare;       

d) analiza cost-beneficiu sau cost-eficienţă; 

e) avize şi acorduri de principiu - Certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul 
urbanistic, avizat  şi aprobat potrivit legii; avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie 
termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)  

B. PĂRŢI DESENATE   
1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000);  
2. Plan general (1:5000 – 1:500);  
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii; 
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
a2. Proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii-montaj se realizează pe baza soluţiilor tehnice stabilite 
în studiul de fezabilitate cu încadrarea în indicatorii tehnico economici aprobaţi.  

Proiectul tehnic va fi elaborat în conformitate cu Ordinul 863/2008 „Instrucţiuni de aplicare a unor 
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 
documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” şi 
va cuprinde: 
 
A. PĂRŢI SCRISE 
A1. Date generale: 
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- denumirea obiectului de intervenţie; 
- amplasament; 
- prezentarea proiectului; 
- prezentarea soluţiilor tehnice adoptate; 
- prezentarea măsurilor şi acţiunilor de demontare, demolare şi devieri reţele,(dacă 
este cazul), descriere sumară etc.; 
- programul de execuţie a lucrărilor, graficul de lucru, programul de recepţie; 
- graficul de urmărire pe faze determinante a execuţiei lucrărilor; 
- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 
- măsurarea lucrărilor; 
- memoriile tehnice. 

A2. Descrierea generală a lucrărilor;  
A3. Caietele de sarcini: 
Caietele de sarcini vor conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice, conform prevederilor legale. 
A4. Listele cu antemăsurători şi cantităţile de lucrări : 

- formularul F1; 
- formularul F2; 
- formularul F3; 
- formularul F4; 
- formularul F5; 

Documentaţia economică, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare 
realizării obiectivului de investiţii, se va întocmi cu respectarea ANEXEI nr. 4 – METODOLOGIE 
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii , ANEXA nr. 
5 – Devizul general privind cheltuielile necesare realizării lucr ărilor de investiţii şi ANEXA nr. 6 
– Devizul obiectului , din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 
A5. Avize şi acorduri definitive  
Avizele şi acordurile emise de organele abilitate potrivit legislaţiei în vigoare privind:  
- acordul titularului investiţiei;  
- autorizaţia de construire;  
- avizele pentru asigurarea cu utilităţi;  
- acordul de mediu;  
- alte acorduri şi avize specifice tipului obiectivului de investiţii. 
 
B. PĂRŢI DESENATE 
Părţile desenate vor fi compuse din: 
a. planşe generale; 
b. planşele principale ale obiectului, detalii de execuţie. 
 
4.9. Cerinţe privind verificarea proiectului: proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor 
de calitate conform Legii 10/1996, de către verificator atestat MLPAT şi va respecta standardele 
tehnice în vigoare. 
 
V. Standarde şi normative folosite 

•••• STAS 1799-88 - Constructii de beton, beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii pentru 
verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. 

•••• Normativul C140-80 - Executarea lucrărilor de beton. 
•••• STAS 10111/2-87 – Suprastructuri din beton, beton armat şi beton precomprimat.  
•••• STAS 1275-81- Încercări pe betoane.Incercări pe betonul întărit. 
•••• L10/95 Legea cu privire la calitatea în construcţii; 
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•••• HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

•••• L137/95 Legea cu privire la protecţia mediului; 
•••• L90/96 Legea cu privire la protecţia muncii; 
•••• C 56-85 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferent. 
 
VI. Termen de execuţie: 60 de zile de la atribuirea contractului. 
 
VII. Termen de garanţie: 36 de luni de la semnarea Procesului verbal la terminarea lucrărilor. 
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