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Contract de lucrări
nr. ................ data  .................................

Articol 1
1. Părţile 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 
între

    MUNICIPIUL CÂMPULUNG, adresa str. Negru Vodă, nr.127, telefon 0248/511034; fax 
0248/511036, cod fiscal 4122361, cont nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria 
Câmpulung, reprezentată prin CĂLIN IOAN ANDREI, funcţia PRIMAR în calitate de Achizitor, pe de o 
parte
şi 

................................................. cu sediul în ..........................., nr. .............., telefon/fax 

.................................... număr de înmatriculare ......................, cod unic de înregistrare 

........................................, cont trezorerie _________________________________deschis la 
________________________________ reprezentată prin ................................., funcţia .............................
în calitate de Executant, pe de altă parte,

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea 
prezentului contract de execuţie, în următoarele condiţii:

Articol 2 
Definiţii 

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context
preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata 
executării contractului;
ordin : orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.
amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;
bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după 
caz;
lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 
lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;
şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi 
oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;
utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară;
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graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care 
trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referin�ă în vederea 
monitorizării şi evaluării ritmului evolu�iei lucrărilor în conformitate cu contractul;
documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele 
necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt 
software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), 
care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor. 
utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la 
dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ 
echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.
recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a 
unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 
recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către 
achizitor.
despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată 
sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului 
de către cealaltă parte. 
penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaţiilor din contract;
garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
perioada de garanţie a lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 
data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. 
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 
conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o 
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 
autoritatea şi controlul executantului.
zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

Articol 3
Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
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Articol 4  
Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării                 
,,PROIECTARE ŞI EXECUŢIE BAZIN MUNICIPAL DE ÎNOT” , în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările 
prevăzute la 4.1. 

Articolul 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de
....................... lei la care se adaugă ......................... lei reprezentând T.V.A (24 %), respectiv

Activitatea Valoarea 
(exclusiv TVA)

TVA

PROIECTARE BAZIN MUNICIPAL DE ÎNOT
EXECUŢIE BAZIN

TOTAL

Articolul 6.
 Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei  de bună execuţie. 

Articol 7
 Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la 
art.13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
7.2.Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 8 (opt) luni

Articol 8 
Documentele contractului

8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea 
enumerării, următoarele :
a) Proiectul tehnic
b) propunerea tehnică 
c) propunerea financiară 
d) garanţia de bună execuţie 
e) graficul de îndeplinire a contractului 
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate 
stabilită la art.8.1.

Articol 9
Protecţia patrimoniului cultural naţional  

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia. 



4

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili:

 orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
 totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop. 

Articol 10
Obligaţiile executantului  

10. 1. (1) Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate 
în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi 
tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare execuţiei, finalizării 
lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la lucrările executate.
10.2.  (1) Executantul are obligaţia de a elabora Proiectul Tehnic, (detaliile de execuţie, documentaţiile 
pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor solicitate prin acesta şi a autorizaţiei de construire), 
cu respectarea soluţiei tehnice propusă prin studiul de fezabilitate..
(2) Proiectul tehnic va fi întocmit cu respectarea prevederilor legale, în patru  exemplare din care unul în 
format electronic.
(3) Executantul va preda Achizitorului Proiectul tehnic verificat de către verificatori atestaţi conform  HG 
925 / 1995.
(4) Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform proiectului tehnic (caiete de sarcini, piese 
desenate, liste cu cantităţi de lucrări, detalii de execuţie) în conformitate cu reglementările tehnice în 
vigoare.
10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru 
executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să 
fie supus în prealabil aprobării achizitorului.

10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru 
personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice.
          (2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier.
10.5. (1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 3 zile înainte de 
data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate 
pe şantier;
         (2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;
         (3) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.
10.6. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.
         (2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe 
şantier un utilaj. 
          (3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este 
necesară înştiinţarea achizitorului.
10.7. (1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de materiale şi 
informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului:
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    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala 
executantului; şi
    (b) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente.
(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de prevelare.

10.8.  Execuţia lucrărilor 
Prevederi generale

1. Executantul are următoarele obligaţii:
 a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 

propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi 
realizat;

 b) convocarea factorilor care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor 
ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de 
continuare a lucrărilor;

 c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie 
numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

 d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 
pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, 
precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele 
care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul 
achizitorului;

 e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
exigenţelor de performanţă esenţiale;

 f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul 
producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

 g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 
predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

 h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

 i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

 j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.
2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, 
graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
5.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract 
în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.
6.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor.
7.    (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
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achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 
execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.
8.     (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective.
(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa.
9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:
   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată 
şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu 
sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă 
şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi 
în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu 
vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea 
asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor 
fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la 
ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor 
apărute din vina sa.
11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor 
şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la 
data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
12. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra
respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 
propunerea tehnică. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, va avea dreptul să auditeze 
orice aspect al sistemului calităţii.
(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul 
informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de natură 
tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie 
înscris acceptul prealabil al Executantului.
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, 
obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
13. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De 
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara 
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca 
urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;
Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de 
a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor 
drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;
14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a 
nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
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b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută 
la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.
15. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, 
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, 
în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci 
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, 
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar 
prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care 
se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului. 
16. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare.
    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
17. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-
un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
18. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă 
din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
19. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :
a) factura fiscală;
b) situaţia de lucrări;
c) proces-verbal de recepţie;
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi 
încercări);

                                                
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
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10.9  Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe 
şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a 
emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile 
cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale 
ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

Articol 11 
Obligaţiile achizitorului
11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor 
reprezenta pe parcursul derulării contractului.
11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când 
îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.
11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu 
vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.
11.5.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de 
iniţierea următoarelor acţiuni :
(a) prelungirea duratei de execuţie;
(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor; 
(c) recepţia lucrărilor;
(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală;
(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant. 

11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe 
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, 
în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentatul / 
reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea . 
11.7.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la 
asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.
11.8. În orice situaţie în care asistentul omite să respingă lucrări, echipamente sau materiale 
necorespunzătoare, nu se consideră a fi prejudiciat dreptul reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului de 
a le respinge ulterior.
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11.9.Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul executantului, au dreptul de a conveni asupra 
organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului pentru lucrările 
viitoare. 
11.10.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 
execuţiei lucrărilor. 
11.11.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele:
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
căile de acces rutier 
(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant.
11.12.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Articol  12  
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1 % din preţul lucrărilor rămase de executat,  pentru fiecare zi de întârziere până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata 
neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .
12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract.
12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 
completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun. 

Articol 13 
Garanţii
Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 0,5 % din 
valoarea contractului, pentru perioada de 5 ani  sub forma de virament bancar, până la intrarea în 
efectivitate a contractului (în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract).
13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, 
precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea 
garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 7 zile de 
la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada 
de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   
13.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim;
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    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepţie finala.
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Articol 14
Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului 

14.1. Instalarea şantierului 
1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru 
instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
2. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de 
legislaţia aplicabilă în domeniu.

14.2. Securitatea şi igiena şantierului 

1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale 
terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi 
instrucţiunile autorităţilor competente. 
2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care 
este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.
3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru 
terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 
4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri 
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică. 
6.Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

14.3. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 
conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către 
executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 
semnalizare.
2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, 
de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a 
semnalizării drumurilor deviate.

14.4. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor 
care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de 
funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.
2 În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 
autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca 
notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.
3. În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 

Articol 15
 Începerea şi execuţia lucrărilor 
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15.1.  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a 
lucrărilor.
             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 7 zile de la data constituirii garanţiei 
de bună execuţie a contractului.
             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului 
prevăzut la art. 15.1. alin.(2), achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordinul de începere 
a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării 
procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.
(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi 
de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1 alin. (2), sub 
sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere conform art 12.            
(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la 
art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de 
începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.
           
15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii data începerii efective 
a lucrărilor.
15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi 
să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 
contractuale. 
15.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din documentele prezentului contract. Părţile contractante au obligaţia de 
a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 
anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
15.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 
pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau 
provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a 
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a 
acestora.
15.6 -  Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
15.7. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a 
materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.
15.8. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă 
calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi 
echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele 
europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 
15.9 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 
sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articol 16
 Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor

16.1 - În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
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b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite 
susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, 
părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:
- oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu respectarea 
limitelor prevăzute de lege.

16.2.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei 
părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura 
paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.
16.3. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 
suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 
înştiinţare având dreptul, după caz :
la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.
16.4. (1) După confirmarea şi/sau dispunerea reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor examina 
împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor 
sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării.

Articol 17
17.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 

1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 
începerii lucrărilor.
2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;
3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către achizitor 
a tuturor documentelor precizate la pct.2.
4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , care 
poate fi utilizată separat. 
5.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa 
construcţiei începe de la data terminării remedierilor.

17.2. Recepţia finală

1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 
Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.
2. - La recepţia finală participă:

 a) achizitorul;
 b) comisia de recepţie numită de achizitor;

  c) proiectantul lucrării 
3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:

 a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";
 c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe 

perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 
efectuarea de încercări şi expertize.
5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 
procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în 
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termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de 
amânare sau de respingere a ei.

Articol 18
Perioada de garanţie a lucrărilor
18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
18.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din 
vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 
revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite ca lucrări 
suplimentare.
18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
18.4. Garanţia lucrărilor executate este de 60 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

Articol 19
Modalităţi de plată

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 180 zile de la acceptarea la 
plată a facturii emisă de către acesta din urmă. 
19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 15 zile de la expirarea perioadei 
convenite mai sus, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de
maxim 5 zile.
19.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului,  în maxim 30 zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca 
atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a 
lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 
executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 3 zile, de la prezentarea acestora achizitorului.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi 
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate
19.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
19.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  
care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform 
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală.
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Articol 20
 Ajustarea  preţului contractului

20.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la prezentul contract.
20.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Articol 21
 Cesiunea

21.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract.
21.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea 
dispoziţiilor articolului 21.2.

Articol 22
Încetarea şi rezilierea contractului

22.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de 
începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.
21.2  Prezentul contract va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 90 de zile de la 
semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau 
intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată .
22.3  Încetarea prezentului contract în condiţiile art. 23.1 şi 23.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra 
altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.
22.4 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 
depline (de jure) după acordarea unui preaviz de15 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi 
şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de 
către reprezentantul său autorizat;
d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;
f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă;
g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 
care Achizitorul îl poate justifica;
h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor 
financiare ale CE;
j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ;

22.5. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului
În urma unui preaviz de 15 zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă 
achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din 
partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art 19, alin 19.3, din prezentul contract.
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b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod 
repetat; 

Articol 23
Forţa majoră

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 12 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în 
care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării 
Contractului de către părţi.
23.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este 
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile 
cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei 
majore.

Articol 24
Soluţionarea litigiilor

24.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
24.2 -Dacă, după10 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de 
către instanţele judecătoreşti din România.

Articol 25
Limba care guvernează contractul

25.1- Limba care guvernează contractul este limba română.
25.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română;
25.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 26
Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
26.3 – În situaţiile în care :
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a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în 
consecinţă; şi
b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul 
poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
26.4.  Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se emite 
un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei părţi de 
către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz.

Articol 27
 Legea aplicabilă contractului

 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în ____ exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)

          BENEFICIAR EXECUTANT
MUNICIPIUL CÂMPULUNG ……………………………………………

               Primar,
    Călin Ioan ANDREI                                                                             .

     Director Economic,                                                                
  Ec. Gheorghiţa NESTOR

       Compartiment
    Investitii- Achiziţii
  Ing. Popescu Bogdan

    Serviciul Juridic,
   Jr, Iulian Nicolae

 Viza control preventiv,
Vasilica Constantinescu



Contract de lucrări


nr. ................ data  .................................

Articol 1


1. Părţile 


În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 


între


    MUNICIPIUL CÂMPULUNG, adresa str. Negru Vodă, nr.127, telefon 0248/511034; fax 0248/511036, cod fiscal 4122361, cont nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria Câmpulung, reprezentată prin CĂLIN IOAN ANDREI, funcţia PRIMAR în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi 


................................................. cu sediul în ..........................., nr. .............., telefon/fax .................................... număr de înmatriculare ......................, cod unic de înregistrare ........................................, cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentată prin ................................., funcţia ............................. în calitate de Executant, pe de altă parte,


denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de execuţie, în următoarele condiţii:


Articol 2 


Definiţii 


 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


contract –prezentul contract şi toate anexele sale;


achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;


parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context


preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;


cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;


ordin : orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 


echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;


bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;


lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;


şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;


utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;


graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 

documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor. 


utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.


recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 


recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.


proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.

despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 

penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 


perioada de garanţie a lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. 


forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;


act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 

conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.


zi - zi calendaristică; an - 365 zile.


Articol 3


Interpretare


3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.


3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.


3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.


Articol 4  


Obiectul contractului


4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării                 ,,PROIECTARE ŞI EXECUŢIE BAZIN MUNICIPAL DE ÎNOT” , în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.


4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1. 


Articolul 5. Preţul contractului


5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ....................... lei la care se adaugă ......................... lei reprezentând T.V.A (24 %), respectiv

		Activitatea 

		Valoarea 


(exclusiv TVA)

		TVA



		PROIECTARE BAZIN MUNICIPAL DE ÎNOT

		

		



		EXECUŢIE BAZIN

		

		



		TOTAL

		

		





Articolul 6.


 Durata contractului


Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei  de bună execuţie. 


Articol 7


 Executarea contractului 


7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la art.13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.2.Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 8 (opt) luni

Articol 8 


Documentele contractului


8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele :


a) Proiectul tehnic

b) propunerea tehnică 

c) propunerea financiară 

d) garanţia de bună execuţie 

e) graficul de îndeplinire a contractului 

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.8.1.

Articol 9

Protecţia patrimoniului cultural naţional  


9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia. 


9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:


· orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;


· totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.


9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop. 


Articol 10


Obligaţiile executantului  


10. 1. (1) Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 


(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare execuţiei, finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la lucrările executate.

10.2.  (1) Executantul are obligaţia de a elabora Proiectul Tehnic, (detaliile de execuţie, documentaţiile pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor solicitate prin acesta şi a autorizaţiei de construire), cu respectarea soluţiei tehnice propusă prin studiul de fezabilitate..


(2) Proiectul tehnic va fi întocmit cu respectarea prevederilor legale, în patru  exemplare din care unul în format electronic.


(3) Executantul va preda Achizitorului Proiectul tehnic verificat de către verificatori atestaţi conform  HG 925 / 1995.


 (4) Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform proiectului tehnic (caiete de sarcini, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări, detalii de execuţie) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.


10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului.


10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice.


          (2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier. 


10.5. (1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 3 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;


         (2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;


         (3) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.


10.6. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.


         (2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj. 


          (3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este necesară înştiinţarea achizitorului.


10.7. 
(1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de materiale şi informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului:


    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala executantului; şi


    (b) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente.


(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de prevelare.


10.8.  Execuţia lucrărilor 


Prevederi generale


1. Executantul are următoarele obligaţii:

    a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

    b) convocarea factorilor care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

    c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

    d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

    e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale;

    f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

    g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

    h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

    i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

    j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  


3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.


4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  


5.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.


6.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.


7.    (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.


(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.

8.     (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.


(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:


   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;


b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 


 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.


   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.


10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.


11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

12. 
(1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în propunerea tehnică. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.


(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Executantului.


(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.


13. 
(1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.


Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;


Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;


14. 
(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:


a) confortul riveranilor; sau


b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.


  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.


15. 
(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.


(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.


(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.


(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

16.
(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:


a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;


b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;


c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.


    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.


17. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani
 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.


18. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:


a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi


b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.


19. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :


a) factura fiscală;


b) situaţia de lucrări;


c) proces-verbal de recepţie;


d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;


e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;


f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;


g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări);


10.9  Sănătatea şi securitatea muncii


1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.


2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.


4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 


5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

Articol 11 


Obligaţiile achizitorului


11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului. 

11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.


11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.


11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.


11.5.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de iniţierea următoarelor acţiuni :

(a) prelungirea duratei de execuţie;


(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor; 


(c) recepţia lucrărilor;


(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală;


(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant. 


11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea . 

11.7.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.


11.8. În orice situaţie în care asistentul omite să respingă lucrări, echipamente sau materiale necorespunzătoare, nu se consideră a fi prejudiciat dreptul reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului de a le respinge ulterior.


11.9.Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul executantului, au dreptul de a conveni asupra organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului pentru lucrările viitoare. 

11.10.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 

11.11.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:


amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;


suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;


căile de acces rutier 


(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.


11.12.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.


Articol  12  


Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul lucrărilor rămase de executat,  pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .


12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .


12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.


12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun. 


Articol 13 


Garanţii


Garanţia de bună execuţie a contractului


13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 0,5 % din valoarea contractului, pentru perioada de 5 ani  sub forma de virament bancar, până la intrarea în efectivitate a contractului (în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract).


13.2. 
(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 7 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.


(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.


13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.


13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   


13.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;


    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.


(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.


Articol 14


Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului 


14.1. Instalarea şantierului 


1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.


2. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.


14.2. Securitatea şi igiena şantierului 


1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente. 


2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.


3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 


4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.


5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică. 


6.Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.


14.3. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice


1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.

2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.


14.4. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă


1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.


2 În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.


3. În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.


4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 


Articol 15


 Începerea şi execuţia lucrărilor 


15.1.
 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor.


             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 7 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.


             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin.(2), achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordinul de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.


(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1 alin. (2), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere conform art 12.            

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.


15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.


15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.  

15.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din documentele prezentului contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.


(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 


15.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.


15.6 -   Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;

15.7. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.


15.8. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 


15.9 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.


(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.


(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.


(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.


Articol 16


 Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor


16.1 - În cazul în care: 


a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau


b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau


c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:


- oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;


- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege.


16.2.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.


16.3. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :


la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi


la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.


16.4. (1) După confirmarea şi/sau dispunerea reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor examina împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare. 


(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării.

Articol 17

17.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 


  

1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.


2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;


3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2.


4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , care poate fi utilizată separat. 


5.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.

17.2. Recepţia finală

 1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

2. - La recepţia finală participă:

    a) achizitorul;

    b) comisia de recepţie numită de achizitor;

    c) proiectantul lucrării 


3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:

    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";

    c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.

4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.

5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.

Articol 18

Perioada de garanţie a lucrărilor


18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.


18.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:


a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 


b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.


(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite ca lucrări suplimentare.


18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.


18.4. Garanţia lucrărilor executate este de 60 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.


Articol 19

Modalităţi de plată


19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 180 zile de la acceptarea la plată a facturii emisă de către acesta din urmă. 

19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 15 zile de la expirarea perioadei convenite mai sus, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de maxim 5 zile.

19.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului,  în maxim 30 zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.


(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 3 zile, de la prezentarea acestora achizitorului.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate

19.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.


19.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală.


Articol 20

 Ajustarea  preţului contractului


20.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.


20.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.


Articol 21

 Cesiunea

21.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.


21.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.


21.3
Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.


Articol 22

Încetarea şi rezilierea contractului


22.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.


21.2  Prezentul contract va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 90 de zile de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată .


22.3  Încetarea prezentului contract în condiţiile art. 23.1 şi 23.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.


22.4 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de15 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:


a) 
executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;


b)
executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;


d)
executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;


e)
executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;


f)
executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;


g)
executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;


h)
împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;


j)
are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;


k)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ;


22.5. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului


În urma unui preaviz de 15 zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul:


a)
nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art 19, alin 19.3, din prezentul contract.


b)
nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat; 


Articol 23 


Forţa majoră


23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.


23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.


23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.


23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.


23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 12 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.


23.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.


23.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.


Articol 24

Soluţionarea litigiilor


24.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.


24.2 -Dacă, după10 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

Articol 25

Limba care guvernează contractul


25.1- Limba care guvernează contractul este limba română.


25.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română;


25.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 26

Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.


(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.


26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.


26.3 – În situaţiile în care :


a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în consecinţă; şi


b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.


26.4.  Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz.


Articol 27

 Legea aplicabilă contractului


 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în ____ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)

          BENEFICIAR


EXECUTANT

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
……………………………………………

               Primar,





    Călin Ioan ANDREI                                                                             .

     Director Economic,                                                                

  Ec. Gheorghiţa NESTOR


       Compartiment


    Investitii- Achiziţii


  Ing. Popescu Bogdan


    Serviciul Juridic,


   Jr, Iulian Nicolae


 Viza control preventiv,


Vasilica Constantinescu

� Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
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