SECŢIUNEA II.
CAIET DE SARCINI

privind documentaţia de proiectare pentru

reabilitarea termică a  blocurilor din anexa 2, 

aflate pe raza Sectorului 2 Bucureşti,
Prezentarea proiectului

Primăria Sectorului 2 are ca obiectiv principal creşterea performanţei energetice a unor clădiri de locuit multietajate din sectorul 2, printre care şi blocurile din anexa 2 a prezentului caiet de sarcini .
Studiile de fezabilitate, documentaţiile de proiectare ce vor fi obiect al contractelor încheiate, trebuie să fie elaborate cu respectarea în mod cumulativ a următoarelor acte normative:


▪ Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu toate modificarile si completarile pana la zi;

▪ Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare;
            ▪ Hotararea Guvernului nr. 28/ 2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare;

▪ legislaţia specificată în documentaţia de atribuire la capitolul IV.3 .Legislaţia aplicată din SECŢIUNEA I. FIŞA DE DATE A ACHIZITIEI, cu modificările şi completările ulterioare.
Contractul  care face obiectul prezentei proceduri va asigura prestarea urmatoarelor servicii principale în conformitate cu art 7, alin 2 din Ordinul comun 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare:

    a) efectuarea expertizei tehnice de către experţii tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "rezistenţă mecanică şi stabilitate".;

    b) înştiinţarea, după caz, a coordonatorului local asupra necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii/consolidări care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie;
    c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe, corespunzător stării tehnice iniţiale, precum şi după realizarea lucrărilor de intervenţie de către auditori energetici pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcţii şi/sau construcţii şi instalaţii;

    d) elaborarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie;

    e) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea avizelor şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire;

    f) întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi verificarea acestora pentru respectarea cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", precum şi pentru respectarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu";

    g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie;

    h) asigurarea asistenţei tehnice pe perioada executării lucrărilor de intervenţie, inclusiv participarea la inspecţie în fazele determinante;

    i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi punerea la dispoziţia coordonatorului local a certificatului de performanţă energetică corespunzător blocului de locuinţe izolat termic.

Documentatiile tehnice care vor fi elaborate trebuie sa fie corelate, atat documentatiile tehnice intre ele cat si partile fiecarei documentatii in parte intre ele.

Certificatele de urbanism vor fi puse la dispozitia prestatorului in momentul incheierii contractului pentru lotul / loturile pentru care se depune oferta..

· ATENŢIE: Fazele de proiectare se vor realiza cu respectarea în mod cumulativ a legislaţiei specificate în documentaţia de atribuire, cu modificările şi completările ulterioare..

Serviciile solicitate de autoritatea contractantă sunt:

- Expertiza tehnica 
Expertiza tehnica a fiecarui imobil care urmeaza a fi reabilitat termic are ca scop evaluarea structurii de rezistenta din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale „rezistenta mecanica si stabilitate” in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a fiecărui bloc de locuinte din lotul/ loturile pentru care se atribuie contractul. Expertiza tehnica va fi efectuata de catre experti tehnici atestati pentru cerinţa esenţială "rezistenţă mecanică şi stabilitate", domeniul Constructii si arhitectura, cerinta A1, in conformitate cu Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei nr. 777/2003 de aprobare a Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/legislatie.pdf).
Pentru evaluare se va utiliza metodologia de tip I, astfel cum este aceasta definita in Reglementarea tehnica „Cod de proiectare seismica”, Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P100-3/2008, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 647bis din 01.10.2009.

Tinand seama de faptul ca Norma metodologica de aplicare a Ordonantei 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (numita in continuare Norma metodologica) a fost publicata in data de 17.03.2009, anterior aprobarii Codului de proiectare seismica P100-3/2008 prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 704/ 09.09.2009 (http://www.mdrl.ro/_documente/constructii/reglementari_tehnice/ordinP100_3.pdf) in realizarea expertizei tehnice se va tine seama de ultimele reglementari in domeniu, in vigoare la data efectuarii expertizei tehnice.

Partea scrisa a expertizei tehnice va contine si Fisa tehnica a blocului de locuinte, care va fi intocmita de membri ai colectivului de proiectare in conformitate cu Anexa nr. 1 la Norma metodologica.

In urma relevarii constructiei se vor stabili cu exactitate urmatoarele elemente geometrice ale cladirii: aria desfasurata (Ad), aria construita desfasurata (Acd) si aria utila (Au), tinand seama de prevederile STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

Concluziile si recomandarile expertului tehnic vor fi incluse in raportul de evaluare a cladirii, care va fi intocmit in conformitate cu prevederile cap. 8.3. din Reglementarea tehnica P100-3/2008, corespunzator metodologiei de evaluare utilizate. In raport tebuie sa fie exprimat, in mod explicit, punctul de vedere al expertului tehnic privind posibilitatea realizarii lucrarilor de izolare termica a imobilelor inainte de executia evantualelor lucrari de interventie pentru reabilitarea seismica a imobilului respectiv, cu indicarea unor variante de consolidare fara afectarea lucrarilor de izolare termica.

In situatia in care expertul considera ca pentru realizarea lucrarilor de reabilitare termica sunt necesare lucrari de tipul celor prevazute la art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Raportul de evaluare va fi insotit de un Memoriu justificativ care va contine informatii privind natura acestor lucrari si justificarea tehnica a acestora.
In situatia in care recomandarile expertului tehnic impun realizarea unor lucrari de interventii pentru reabilitarea seismica a unui imobil inainte de realizarea reabilitarii termice a acestuia, celelalte etape de proiectare aferente imobilului respectiv nu se vor mai executa – in baza raportului de expertiza se va incheia un act aditional la contractul  in cauza, in care se vor include clauze in acest sens.

Expertiza va avea ca parte desenata:

a) plan de incadrare in zona, scara 1:500

b) setul de planuri rezultate in urma relevarii constructiei, care sa descrie geometria structurii, permitand identificarea elementelor structurale si a componentelor nestructurale, a dimensiunilor lor, precum si a sistemului structural pentru preluarea actiunilor verticale si laterale. Se vor executa:

· planuri scara 1:50 pentru toate nivelurile imobilului, inclusiv terasa/ sarpanta (unde va fi cazul)

· sectiune longitudinala scara 1:50

· una sau mai multe sectiuni transversale, scara 1:50, in functie de alcatuirea structurala a imobilului si de geometria acestuia.
· Poze ale blocului relevat.
Se vor prezenta 5 exemplare în formă scrisă original + 2 copie electronica(CD) (3 exemplare în formă scrisă  (părţile scrise si desenate vor fi semnate si stampilate de expertul tehnic) + 2 ex copie electronica (CD) se vor preda la termenul prevăzut la punctul  Graficul de realizare al proiectului al prezentului caiet de sarcini, restul de 2 exemplare se vor include in  „Documentaţie Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire”)
- Audit Energetic
Auditul energetic si emiterea certificatului energetic se vor realiza inainte si dupa executarea lucrarilor de interventie.

Auditul energetic al imobilelor va fi efectuat de auditori energetici gradul I, atestati in conformitate cu reglementarea tehnica „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2237/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Auditul energetic se va efectua in conformitate cu specificatiile Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, Partea a III-a - Auditul si Certificatul de performanta al cladirii, indicativ Mc 001/3, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 126 bis, din 21.02.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate documentele necesare determinarii consumurilor si a cheltuielilor eferente,  aflate in posesia asociatiei de proprietari, vor fi obtinute de membrii colectivului de proiectare de la asociatiile de proprietari respective.

Se vor prezenta cel putin doua solutii de reabilitare care conduc la o scadere sub 100 kWh/mp arie utila a consumului anual specific de energie calculata pentru incalzire, luand in considerare numai acele lucrari prevazute la art. 4 si, daca este cazul, la art. 6 din Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care auditorul considera necesare interventii de natura celor specificate la art. 6 din actul normativ mentionat, suplimentare fata de cele precizate in expertiza tehnica, va intocmi un memoriu justificativ care se va include in documentatia de audit si care va contine informatii privind natura interventiilor si justificarea tehnica a acestora.

In cadrul documentatiei se vor defini foarte clar elementele geometrice folosite in calcul (arii, volume), in corelare cu STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

Plansele care vor face parte din documentatie se vor elabora atat pentru situatia existenta cat si pentru fiecare dintre solutiile propuse. In cadrul acestei documentatii nu se vor prezenta planse de rezistenta, ci numai planuri de arhitectura si planuri de instalatii la nivelul subsolului (unde este cazul). Planurile de instalatii vor oferi, obligatoriu, informatii asupra zonelor/ lucrarilor de interventie. 

Efectuarea analizei economice a masurilor de reabilitare energetica se va realiza tinand seama de urmatoarele:

· pentru fiecare dintre solutiile prezentate, costul investitiei aferente proiectului de reabilitare termica va include toate categoriile de cheltuieli prevazute in structura devizului general al lucrarii de interventie, astfel cum sunt acestea definite in Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 22.01.2008, cu modficările şi completările ulterioare; valorile de investitie stabilite in aceasta etapa trebuie sa fie identice cu cele care se vor specifica in cadrul devizului general care se va prezenta in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie.

· realizarea lucrarilor de interventie este finantata, in proportie de 75%, printr-un credit bancar (informatii suplimentare privind costurile creditului vor fi puse la dispozitia prestatorului declarat câştigător la momentul incheierii contractului)

Se vor prezenta 5 exemplare în formă scrisă original şi + 2 ex  copie electronica(CD) (părţile scrise şi desemnate vor fi semnate şi ştampilate de auditor)
- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)
Continutul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) va respecta cu strictete prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si a actelor normative conexe acesteia - Instructiuni de aplicare a unor prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 28/2008 si Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. Se va tine seama si de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - Anexa 9.

In cadrul documentatiei se vor include concluziile expertizei tehnice si auditului energetic (nu documentatiile respective integral!).

DALI va contine, in anexa, ca documentatie separata, Sinteza documentatiei de avizare pentru lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice, intocmita in conformitate cu Anexa nr. 91 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Se vor prezenta 5 exemplare în formă scrisă original şi + 2 ex copie electronica(CD) 
!!! Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie trebuie sa conţină, inclusiv:

- conţinutul cadru al expertizei tehnice = anexa 7 conform OUG 18/04.03.09; 
- conţinutul cadru al auditului energetic = anexa 8 conform OUG 18/04.03.09;; 
- conţinutul cadru al DALI = anexa 9 (Sinteza...) conform OUG 18/04.03.09;. 
 (anexele se găsesc in normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09, aprobate prin ordinul 163/ 17.03.09)
- Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 1203/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, se va prezenta si separat in 5 exemplare în formă scrisă original 

ATENŢIE:

În conformitate cu prevederile  art 5 din Hotararea Guvernului nr. 28/ 2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului şi acesta din urmă are obligaţia de a realiza actualizarea devizului general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii::

    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate;

    b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

    c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări;

    d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii;

    e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.

- Documentaţie Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire;

Se vor prezenta  3 exemplare în formă scrisă original şi  2 ex copie electronica(CD) 
- Proiect Tehnic + Detalii de Executie si Caiet de Sarcini pentru achizitia lucrarilor de interventie proiectate şi documentaţia tehnică de organizare a execuţiei;

Se vor prezenta 5 exemplare în formă scrisă original şi  2 ex copie electronica(CD)  

Pentru aceste faze se vor avea în vedere următoarele:

Continutul proiectului tehnic va respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 si ale Ordinului nr. 863 din  2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"  si va tine seama de toate normativele, reglemetarile tehnice, standardele si actele normative in vigoare la data elaborarii, inclusiv cele referitoare la securitate si sanatate in munca si la protectia mediului. 

Proiectul tehnic va contine, obligatoriu, antemasuratori din care sa rezulte cantitatile specificate in listele de cantitati de lucrari. Acestea din urma vor fi structurate conform precizarilor din Anexa 91 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Toate plansele din cadrul partilor desenate vor avea cartus completat, cu semnaturi in original, conform prevederilor legale.

Proiectul tehnic şi Detaliile de executie se vor preda semnate si stampilate de verificatori de proiecte atestati pentru respectarea cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", precum şi pentru respectarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".

Continutul DTAC (detalii tehnice de autorizare a construirii) si DTOE (detalii tehnice de organizare a execuţiei) va respecta prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Caietul/ ele de sarcini aferent/e documentaţiei de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

ATENŢIE:
La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligaţia:

· de a revizui devizul general prezentat la faza de Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, tinand cont de solutiile tehnologice detaliate si listele de cantitati de lucrari definitivate;
· de a utiliza ca referinţă normele de deviz din 1981, norme locale şi norme asimilate,

· de a explicita normele locale şi cele asimilate (se va prezenta reţeta normei)

· de a prezenta listele de cantităţi de lucrări însoţite de antemăsurători cu calculele aferente.

Varianta electronica PT se prezintă astfel – 1CD/ obiectiv ce cuprinde următoarele  foldere:

Arhitectura – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi)  si parte desenată, situatie existenta si propusa;
Instalaţii sanitare – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi) si parte desenată, situatie existenta si propusa;
Instalaţii termice – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi) si parte desenată, situatie existenta si propusa;
!!! Toata documentaţia pe CD se preda in format PDF.

!!! Denumirea planşelor format PDF va tine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei din cartuş/ ex. A01- plan situaţie, A02 – plan de incadrare, A03 – plan sectiune orizontala SS, existent etc.).

!!! Toate planşele vor fi monocrom,  alb-negru.
Menţionăm că se solicită şi dovada luării în evidenţă  a proiectelor de către O.A.R. pe numele achizitorului, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

Asistenţa tehnică
Asistenţa tehnică a proiectantului este obligatorie pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc, inclusiv participarea în comisiile de evaluare în calitate de experţi externi şi participarea  la inspecţia în fazele determinante pe perioada realizării lucrărilor de reabilitare termică la blocuri, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la acestea, inclusiv emiterea certificatului energetic final.

Proiectantul are obligatia de a participa in calitate de expert extern in comisiile de evaluare constituite de achizitor in vederea atribuirii contractelor de executie lucrari de interventii in baza proiectelor realizate ca urmare a contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

Pe durata executiei lucrarilor si pana la receptia finala a acestora, prestatorul va asigura şi urmatoarele activitati:

· asistenta tehnica acordata de auditorul energetic la activitatile de proiectare

· participarea proiectantului si auditorului energetic la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate;

· modificarea soluţiilor din proiectul tehnic, de catre proiectant impreuna cu auditorul energetic (cand este cazul), dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi va include modificările listelor de cantităţi, planşelor etc.

· controlul periodic al lucrarilor, pe durata executiei si dupa finalizarea acesteia, de catre proiectant si auditorul energetic in vederea stabilirii modului de punere in aplicare a prevederilor proiectului 

· participarea proiectantului si auditorului energetic la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală întocmind referate de prezentare privind modul în care a fost realizată lucrarea, respectiv modul în care s-a comportat lucrarea în perioada de garanţie.

ATENŢIE:

In faza de Asistenţă tehnică, proiectantul va asigura şi următoarele servicii:

· pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de creştere a performanţei energetice la blocurile atribuite în urma licitaţiei, respectiv:
· proiectantul are obligaţia de a răspunde în maxim 24 de ore la solicitările de clarificare ale constructorilor, complet şi fără ambiguităţi; 
· va participa în comisiile de evaluare în calitate de expert extern. În această calitate va  elabora un raport privind calitatea tehnic/tehnologica si sustenabilitatea ofertelor tehnice şi ofertelor financiare depuse de participanţii la procedura de achiziţie. 
· inainte de începerea lucrărilor pe şantier (execuţie) pe baza documentaţiei elaborate – proiectantul, la cererea persoanei juridice achizitoare şi la termenul comunicat de aceasta, este obligat :

· să facă executantului lucrării pe teren o expunere explicativă asupra proiectelor;

· să participe la predea acestuia pe bază de proces verbal si in prezenţa persoanei juridice achizitoare (sau reprezentant), reperele principale de amplasament şi cotele materializate pe teren.

· pe parcursul executării lucărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a efectua urmărirea de şantier în conformitate cu graficul fazelor determinante si eventualele abateri constatate de la prevederile proiectului vor fi semnalate persoanei juridice achizitoare în cel mult 2 zile, pentru luarea măsurilor ce se impun;

· să descrie lucrările suplimentare şi să avizeze preţul / preţurile prezentate de constructor pentru lucrările suplimentare 
· să emită fundamentarea tehnica pentru comunicări de şantier şi să răspundă la solicitările autorităţii contractante / executantului în max 48 de ore de la transmiterea acestor solicitări.
Termenele de prestare:

Prestarea etapelor de proiectare se va realiza pe bază de ordin de începere.

1. Pentru „Expertiza tehnică”, se va emite ordin de începere a lucrărilor, termenul de predare fiind : Expertiza tehnică : max. 30 zile de la transmiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor;
2. Pentru fazele „Audit energetic” şi „Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie”, se va emite un singur ordin de începere a lucrărilor, termenul de predare fiind:

max.45 zile de la transmiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor pentru ambele faze.
3. Pentru „Documentaţie tehnica de autorizare a construcţiilor”: max. 25 zile de la transmiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor;

4. Pentru „Proiect tehnic + detalii de execuţie + caiet sarcini”, termenul de predare fiind :  max. 25 zile de la transmiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor.
5. Asistenţa tehnică a proiectantului este obligatorie pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc, inclusiv participarea în comisiile de evaluare în calitate de experţi externi şi participarea  la inspecţia în fazele determinante pe perioada realizării lucrărilor de reabilitare termică la blocuri, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la acestea, inclusiv emiterea certificatului energetic final.
Proiectantul are obligatia de a participa in calitate de expert extern in comisiile de evaluare constituite de achizitor in vederea atribuirii contractelor de executie lucrari de interventii in baza proiectelor realizate ca urmare a contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

6. Ca urmare a asigurării asistenţei tehnice se va elabora raportul privind terminarea lucrărilor de interventii executate in baza proiectelor realizate ca urmare a contractului ce face obiectul prezentei proceduri.
- Alte servicii: 

1.Servicii conexe:

Prestatorul va fi responsabil de intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, de sustinerea (daca va fi cazul) si de obtinerea acestora. In mod obisnuit, pentru obtinerea autorizatiei de construire se solicita urmatoarele avize si acorduri, după caz:

1. aviz GDF SUEZ

2. aviz RADET

3. aviz SC APA NOVA

4. aviz ENEL

5. aviz retele telefonie

6. aviz Inspectoratul Teritorial in Constructii Bucuresti-Ilfov

7. aviz ADP Sector 2
8. aviz Administratia Strazilor (in functie de amplasamentul imobilului)

9. acord Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

10. aviz Ministerul Culturii si Patrimoniului National (in functie de amplasamentul imobilului)

La solicitarea persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate fi suplimentat. Costul multiplicării exemplarelor suplimentare va fi suportat de către persoana juridică achizitoare.
Graficul de realizare al proiectului

Se va prezenta graficul de realizare al proiectului pe faze de servicii şi în cadrul ofertei se va detalia graficul de lucrări în funcţie de etapizarea şi eşalonarea propusă de către ofertant pentru fiecare bloc.

Oferta tehnică va fi structurată pe sarcinile propuse şi va conţine planul activităţilor şi sarcinilor concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective ; 
Comisia de analiză a ofertelor va acorda atenţie sporită modului în care fiecare ofertant va detalia şi eşalona lucrările în funcţie de tehnologiile propuse, în scopul minimizării impactului asupra siguranţei pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pe perioada întreruperii lucrărilor pe timp friguros (iarna).

Se vor aprecia în mod deosebit măsurile pentru reducerea impactului asupra mediului, confortului şi siguranţei locatarilor pe perioada execuţiei lucrărilor.

Se vor aprecia totodată şi măsurile de conservare a lucrărilor neterminate pe perioada lucrărilor pe timp friguros.

ATENŢIE:

I. Prestatorul va completa o declaraţie pe propia răspundere prin care işi asumă obligaţia  de a asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc şi pe perioada realizării lucrărilor de creşterea performanţei energetice la blocuri până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la acestea. Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare.

II. Prestatorul va completa o declaraţie de conformitate prin care proiectantul îşi asumă răspunderea pentru:

1. corectitudinea soluţiilor proiectate in cadrul programului de creştere a performanţei energetice în sectorul 2;

2. conformitatea  documentaţiilor predate, cu legislaţia specifică în vigoare OUG Nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice  a blocurilor de locuinţe, ORDIN Nr. 163/540/23/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009,   Hotararea Guvernului nr. 28/ 2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor pentru obiectivele de investiţii aferente contractelor ce urmează a se încheia în baza prezentei proceduri. Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare.

III. Prestatorul va completa o declaraţie prin care proiectantul, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare:

· se obligă să cedeze exclusiv autorităţii contractante dreptul de autor, dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor în favoarea autorităţii contractante, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea.

· în cazul în care proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza documentaţiile elaborate de acesta până la data rezilierii contractului şi de a le pune la dispoziţia altui prestator în vederea finalizării documentaţiilor necesare derulării Programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea. 

Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare

DATE SUPLIMENTARE:

Standarde, normative, reglementari tehnice, acte normative

Atat in elaborarea propunerii tehnice cat si in elaborarea documentatiilor tehnice si pe durata desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica se va tine seama de toate standardele, normativele, reglementarile tehnice si actele normative in vigoare la momentul elaborarii/ desfasurarii activitatilor.

Plansele incluse in toate documentatiile care se vor elabora pe durata contractelor vor fi realizate tinand seama de standardele in vigoare privind desenul tehnic in constructii (STAS 855-79, STAS 1434-83, SR EN ISO 4157-1:2002, SR ISO 8560:2002, SR ISO 9431:2002, STAS 9796/1-82, STAS 9796/2-82 etc. – a se vedea www. asro.ro). Plansele din cuprinsul fiecarui tip de documentatie vor fi insotite de o anexa cuprinzand legenda comuna.

Pentru stabilirea caracteristicilor geometrice ale imobilelor (arii, volume) se vor respecta prevederile STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.
Informatii privind standardele, normativele, reglementarile tehnice si actele normative aplicabile pot fi obtinute la adresele de internet:

http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/programul-de-reabilitare-termica
http://www.isc-web.ro/
http://www.incerc2004.ro/
http://www.cdcas.ro/
http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/legislatia-in-domeniul-sanatatii-si-securitatii-in-munca-248-articol.html
http://www.mmediu.ro/legislatie/legislatie.htm
Modul de derulare a contractelor de achiziţie publică

Dupa semnarea contractului , in termen de cel mult cinci zile lucratoare, prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie sau, dupa caz, a deschiderii contului de buna executie la unitatea de Trezorerie a Statului din cadrul organului fiscal competent si depunerea sumei corespunzatoare cotei de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului.

In cel mult o zi lucratoare de la primirea dovezii privind constituirea garantiei de buna executie, autoritatea contractanta va emite si va transmite ordinul de incepere a fazei de elaborare a documentaţiei de expertiză tehnică .

Prestatorul va incepe elaborarea expertizei tehnice numai dupa primirea ordinului de incepere.

Toate celelalte etape ale contractului se vor realiza numai pe baza de ordin transmis de autoritatea contractanta, cu exceptia etapei privind elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea acestora – aceasta etapa va fi realizata de catre prestator in baza certificatului de urbanism pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta la semnarea contractului.

Prestatorul are obligatia de a preda toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism odata cu predarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, cu exceptia avizelor emise Inspectoratul in Constructii Bucuresti si, dupa caz, de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, care vor fi predate odata cu proiectul tehnic.

Iniţial, oricare dintre documentaţiile tehnice pentru fiecare imobil, va fi predată într-un singur exemplar scris. După avizarea fără obiecţiuni şi observaţii a documentaţiei de către comisia tehnico-economică a autorităţii contractante, în maximum cinci zile lucrătoare de la data avizului, operatorul economic va preda restul documentatiilor in numarul si forma precizata in caietul de sarcini.

Certificatele energetice emise dupa terminarea lucrarilor de interventie vor fi predate in patru exemplare originale, fiecare exemplar fiind insotit de anexa specifica.

Plata serviciilor prestate se va realiza in cinci etape astfel:

1. expertiza tehnica
2. auditul energetic + emiterea certificatului energetic initial
3. DALI + documentatii necesare obtinerii avizelor (cu exceptia documentatiilor necesare obtinerii avizelor de la Inspectoratul in Constructii Bucuresti si, dupa caz, de la Ministerul Culturii si Patrimoniului National) + contravaloarea avizelor respective
4. DTAC
5. PT+DE+DTOE+CS+ documentatii necesare obtinerii avizelor de la Inspectoratul in Constructii Bucuresti si, dupa caz, de la Ministerul Culturii si Patrimoniului National + contravaloarea avizelor respective
6. emiterea certificatului energetic si serviciile de asistenta tehnica.
Emiterea si primirea facturilor pentru fiecare etapa se vor realiza numai dupa încheierea procesului verbal de recepţie care va consemna avizarea fara obiectiuni a documentatiilor si predarea tuturor exemplarelor din documentatiile respective.

Contravaloarea avizelor obtinute de prestator se va achita in afara pretului contractului, pe baza unor deconturi, documente justificative (facturi, chitante etc.) si a borderoului centralizator al avizelor obtinute pentru fiecare imobil in parte.

Instructiuni pentru ofertanti

I. Amendamente la documentatia de atribuire

Daca va considera necesar, autoritatea contractanta va putea emite amendamente la documentatia de atribuire intr-un interval de pana la cel mult sase zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice amendament astfel emis va fi parte a documentatiei de atribuire si va fi facut cunoscut tuturor operatorilor economici interesati de procedura prin intermediul operatorului SEAP, ca document atasat anuntului de participare.

Prin amendamentele astfel emise nu vor fi modificate acele prevederi ale documentatiei de atribuire care, conform prevederilor legale, nu pot fi modificate pe durata procedurii.

Daca va considera necesar si/sau la solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractanta va putea prelungi durata de elaborare a ofertelor daca prevederile unui amendament la documentatia de atribuire justifica o asemenea masura. In aceasta situatie, toate drepturile si obligatiile stabilite anterior pentru autoritatea contractanta si pentru operatorii economici se vor raporta la noul termen de depunere a ofertelor.

II. Acte normative, reglementari tehnice, standarde

Orice act normativ mentionat in cuprinsul documentatiei de atribuire se refera la acel act normativ cu toate republicarile, modificarile si completarile sale in vigoare la data transmiterii documentatiei de atribuire spre verificare la ANRMAP.

In mod similar, orice reglemetare tehnica/ standard mentionat in cuprinsul documentatiei de atribuire se refera la acea reglemetare/ standard in vigoare la data transmiterii documentatiei de atribuire spre verificare la ANRMAP.

Daca in intervalul de timp cuprins intre data transmiterii documentatiei de atribuire spre verificare la ANRMAP si data limita de transmitere a solicitarilor de clarificari, vor fi publicate modificari legislative sau modificari ale reglementarilor tehnice/ standardelor aplicabile viitorului contract, pe durata acestora, autoritatea contractanta va face tot posibilul sa emita amendamente la documentatia de atribuire, astfel incat operatorii economici sa le ia in considerare in procesul de elaborare a ofertei. Daca amendamentele respective nu vor putea fi emise in timp util, ofertele vor fi elaborate in conformitate cu legislatia/ normele tehnice/ standardele in vigoare la data transmiterii documentatiei de atribuire spre verificare la ANRMAP.
III. Acceptarea documentatiei de atribuire

Pentru a pregati si a depune o oferta, operatorii economici trebuie sa analizeze toate documentele care fac parte din documentatia de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, formulare, clauze contractuale obligatorii, precum si eventualele clarificari si amendamente la documentatia de atribuire). Nerespectarea tuturor prevederilor incluse în documentele care fac parte din documentatia de atribuire, prezentarea unor informatii incomplete sau incorecte, completarea necorespunzatoare a formularelor – sunt actiuni de natura sa conduca la respingerea ofertei si se realizeaza de catre ofertanti pe propria lor raspundere si pe propriul lor risc.

Prin depunerea ofertei, elaboratorul acesteia accepta in totalitate si fara restrictii conditiile impuse in prezenta documentatie de atribuire ca baza unica pentru desfasurarea procedurii, a viitorului / viitoarelor contract/e de achizitie publică. Comisia de evaluare va respinge oferta care contine modificari totale sau partiale ale conditiilor impuse.

Totodata, prin depunerea unei oferte, se considera ca elaboratorul acesteia cunoaste legislatia si reglementarile relevante din Romania care pot afecta in orice fel activitatile care fac obiectul acestei proceduri, al viitorului/ viitoarelor  contract/e.

IV. Intreprinderi mici si mijlocii

In situatia in care ofertantul indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a se incadra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerintele referitoare la cifra de afaceri, la garantia de participare la procedura si la garantia de buna executie a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

In cazul unei asocieri de operatori economici, daca fiecare dintre membrii asocierii indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a se incadra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea mentionata anterior. Daca cel putin unul dintre membrii asocierii nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a se incadra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea mentionata anterior.

Anexa 1 la Caietul de sarcini 

Prezentul caiet de sarcini (CS) se referă la elaborarea următoarelor documentaţii:

1. EXPERTIZA TEHNICA - ET

Documentatia va fi elaborata de un expert tehnic atestat MLPAT care va prezenta un raport de expertiza ce va cuprinde cel putin urmatoarele date:

A. Memoriu tehnic:


  1. Motivul efectuarii expertizei;


  2. Documentatia tehnica avuta la dispozitie de expert;


  3. Reglementarile legislative si tehnice;


  4. Descrierea amplasamentului;


  5. Descrierea constructiei;

  6. Incadrarea constructiei in grupe si categorii conform p100/92;


  7. Evaluarea calitativa e1;


  8. Incadrarea constructiei in clase de risc seismic;


  9. Descrierea lucrarilor de reabilitare termica prevazute;


10. Recomandari;

11. Sinteza evaluarii si formularea concluziilor;

B. Copie dupa actul de atestare a expertului tehnic.

C. Fotografii ale constructiei.

D. Anexa 7 din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al expertizei tehnice.

2. AUDIT ENERGETIC - AE

Documentatia va fi elaborata de un auditor energetic atestat MTCT care va prezenta un raport privind performanta energetica, auditul energetic si certificatul preliminar de performanta energetica. Lucrarea va cuprinde cel putin urmatoarele date:

1. Obiectul si scopul lucrarii;

2. Evaluarea performantelor energetice ale cladirii;

3. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii;

4. Masuri recomandate de crestere a performantei energetice a cladirii (raportul de audit)

Anexa 1: Fisa de analiza energetica a cladirii.

Anexa 2: Certificatul de performanta energetica a cladirii – formular si anexa – iniţial şi final.
Anexa 8: din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al auditului energetic.

Piese desenate:

Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune; Fatada principala; posterioara, laterala; 

Plan subsol – instalatii sanitare cu schema de distributie.(daca auditorul considera necesar interventii la acest capitol)

Plan subsol – instalatii termice cu schema de distributie. (daca auditorul considera necesar interventii la acest capitol)

NOTA! Ofertantul va avea in vedere elaborarea inclusiv a certificatului de performanta energetica a cladirii reabilitate ce va fi emis la finalizarea lucrarilor de interventii care va contine si termografierea cladirii.

3. DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE - DALI 

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date:


Piese scrise:

1. Date generale;

2. Descrierea lucrarilor de interventie;

3. Date tehnice ale investitiei;

4. Durata de realizare si etapele principale;

5. Costurile estimative ale investitiei;

6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei;

7. Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie;

8. Avize si acorduri(de principiu);

Anexa 7 prevazuta la pct. 1/ Anexa 8 prevazuta la pct. 2.

Anexa 9: din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie;

Anexa 
Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse!

Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; posterioara, laterala; 

Plan subsol – instalatii sanitare cu schema de distributie.

Plan subsol – instalatii termice cu schema de distributie.

Atenţie:La stabilirea costurilor lucrărilor de intervenţie se vor avea în vedere :

    - preţurile pentru materiale, utilaje şi transport; se va preciza nivelul de referinţă al costurilor;

    - preţul pentru manoperă; se va preciza nivelul de referinţă a salariului mediu brut pe ramură ;

    - contribuţiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

        - C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;

        - pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată;

        - cheltuielile indirecte şi profitul (procente).

Proiectantul va întocmi un raport prin care va fundamenta încadrarea/ neâncadrarea în standardele de cost aprobate prin HG nr.  363/2010, respectiv, Anexa 2.4 – Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţe.

Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 1203/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - DTAC

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date:

ARHITECTURA

Piese scrise:


1. Cerere eliberare autorizatie.

2. Borderou de piese scrise si piese desenate.

3. Memoriu tehnic arhitectura.

4. Referat verificator proiecte atestat MLPAT.

5. Copie dupa actul de atestare a verificatorului.

6. Copie dovada OAR.

7. Copie Certificat Urbanism.

Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse! 

Situatia existenta si situatia propusa!

Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune; Fatada principala; posterioara, laterala;
In planurile de fatada, se prezinta propunerea pentru configuratie si plastica specifica, reprezentari culoare, codificari nuante – NCS, RAL, ICA sau alt sistem recunoscut international; Pentru obtinerea avizarii privind incadrarea in Conceptia Plastica Urbana unitara la nivelul sectorului 2, se prezinta solutia de plastica de fatada pe CD (format PDF) catre DUGT, anterior predarii DATC.
Proiectul va fi verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT.
5. PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE+CAIET DE SARCINI – PT+DE+CS

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date:

ARHITECTURA

Piese scrise:

1. Borderou de piese scrise si piese desenate.

2. Memoriu tehnic arhitectura.


- date generale


- date de tema + situatia existenta


- propuneri de reabilitare termica 

- indicatori urbanistici: S construita, S desfasurata, S utila, H max, regim de inaltime


- incadrarea cladirii: tipul, categoria, clasa, gradul.


- verificarea proiectului cf legislatiei in vigoare.

3. Caiet de sarcini.


- va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de arhitectura,
grupate pe categorii de lucrari; 
- standarde si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si depozitare; executia lucrarilor;
- teste, verificari si probe in vederea receptiei lucrarii.

4. Program de faze determinante arhitectura.

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT.

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului.

7. Liste de cantitati:

- Centralizatorul cheltuielilor de obiectiv.

- Centralizatorul pe categorii de lucrari, pe obiecte.

- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.

Lista cu cantitati de lucrari va fi structurata pe categorii de lucrari, incadrate in norme de deviz; in functie de lucrarile de interventie permise de OUG 18/ 04.03.09 categoriile minime de lucrari tratate in listele cu cantitati vor fi:

1. Izolarea termica a peretilor exteriori

2. Izolarea termica prin inlocuirea tamplariei exterioare

3. Izolarea termica prin termo-hidroizolarea terasei

4. Izolarea termica prin izolarea planseului peste subsol (in cazul in care sunt locuinte la parter)

5. Inchiderea balcoanelor de pe fatada principala. (nr postal) dupa caz.
Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse! 

Situatia existenta si situatia propusa!

Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; posterioara, laterala; (reprezentare monocroma, cu note si marcaje clare, identificabile); 

Proiectul va fi verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT.

INSTALATII SANITARE

Piese scrise:

1. Borderou de piese scrise si piese desenate.

2. Memoriu tehnic instalatii sanitare.

- date generale


- date de tema + situatia existenta


- propuneri de reabilitare termica

3. Caiet de sarcini.


- va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de instalatii: standarde si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si depozitare; executia lucrarilor; teste, verificari si probe in vederea receptiei lucrarii.

4. Program de faze determinante instalatii sanitare.

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT.

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului.

Piese desenate: cu schemele de distributie!


Plan Subsol – instalatii sanitare.

Proiectul va fi verificat de catre un verificator proiecte atestat MLPAT.

INSTALATII TERMICE

Piese scrise:

1. Borderou de piese scrise si piese desenate.

2. Memoriu tehnic instalatii termice.

- date generale


- date de tema + situatia existenta


- propuneri de reabilitare termica

3. Caiet de sarcini.

- va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de instalatii: standarde si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si depozitare; executia lucrarilor; teste, verificari si probe in vederea receptiei lucrarii.

4. Program de faze determinante instalatii termice.

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT.

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului.

Piese desenate: cu schemele de distributie!


Plan Subsol – instalatii termice.

Proiectul va fi verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT.

NOTA! Proiectantul va preda beneficiarului  UN EXEMPLAR IMPRIMAT cu lista cu cantitati de lucrari (arhitectura + instalatii) cu valori de piata din care sa rezulte ca pretul investitiei se incadreaza in valoarea estimata, aprobata la faza DALI. Totodata proiectantul va anexa si devizul general predat la faza DALI.

PT + DE + CS se va preda  in 5 exemplare tiparite + 1 exemplar in var electronica!

Recapitulatie

Documentatia in format electronic se preada in format PDF, alb-negru!

Exemplarele in varianta electronica aferente fazelor ET, AE, DALI, DTAC se vor prezenta astfel: fiecare faza aferenta obiectivelor de investitii, cf. contract pe un singur CD, rezulta 4 CD-uri. 

Exemplarele in varianta electronica aferente fazei PT-DE-CS se vor prezenta asfel: documentatia unui obiectiv de investitii per CD, structurata astfel:

Arhitectura – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati)/ parte desenata

Instalatii sanitare – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati)/ parte desenata

Instalatii termice – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati)/ parte desenata

Pe tot parcursul elaborarii documentatiei se va urmarii prezentarea unei solutii coerente, in conformitate cu cerintele OUG 18/ 04.03.2009. Conform ordonantei lucrarile de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, permise sunt:

Lucrari de baza:

  a) izolarea termică a pereţilor exteriori;

    b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

    b^1) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;
    c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;

    d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

    e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

    f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

    Realizarea lucrărilor de intervenţie  de baza are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.

    Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie de baza se pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:

    a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;

    b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Solutii tehnologice cadru:

In urma unor recomandari ale Consiliului Tehnico-Economic al Sectorului 2, Arhitectului Sef al Sectorului 2, si proiectantului initial al cladirilor incluse in program (Proiect Bucuresti) s-a propus urmarirea urmatoarelor solutii unitare in modul de interventie asupra cladiriilor in cadrul programului de reabilitare termica:

- izolarea peretilor exteriori – termosistem cu element izolant polistiren expandat ignifugat;

- izolarea soclului – termosistem cu element izolant polistiren extrudat ignifugat; 

- izolarea golului tamplariei – termosistem cu element izolant polistiren expandat ignifugat;

- izolarea intradosului aticului – termosistem cu element izolant polistiren expandat ignifugat;

- izolarea terasei – termosistem cu element izolant polistiren expandat de inalta densitate; membrane termosudabile dublustrat cu strat de protectie din ardezie (la terasele necirculabile);

(aplicarea termosistemului de terasa va fi peste termosistemul existent dupa inlaturarea stratului de protectie a hidroizolatiei; suprainaltarea aticului cu o balustrada de protectie in cazul in care inaltimea parapetului dupa aplicarea termosistemului de terasa, rezulta mai mica de 1,00m; strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente urmand a fi inlocuite repectiv inaltate);
- izolarea plaseului peste subsol (in cazul in care exista locuinte la parter) – vata minerala semirigida caserata;


- izolarea plaseului peste parter (doar in spatiile comune: casa scarii, hol acces, ghena gunoi; in cazul in care exista spatii comerciale la parter) – termosistem cu element izolant vata minerala semirigida caserata;


- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie eficienta din PVC cel putin pentacamerala cu geam termoizolant low-e 4-16-4;

- inlocuirea conductelor distributie de incalzire din subsol (in cazul in care acestea nu au fost inlocuite recent) cu unele noi din otel, prevazute cu robineti sectorizare si echilibrare pe coloane; conductele se izoleaza;

- inlocuirea conductelor de apa calda menajera din subsol (in cazul in care acestea nu au fost inlocuite recent) cu unele noi din PP-R, prevazute cu robineti sectorizare, contor si conducta de recirculare; conductele se izoleaza;

- la cladiri cu regim de inaltime 12 niveluri si peste - termosistem cu element izolant vata minerala bazaltica, iar tamplaria cu profil din METAL (Al), cel putin pe fatade. (Se va avea în vedere Normativul de rezistenţă la foc P118.)
Plastica de fatada:

- pe toate fatadele cladirii se procedeaza la inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e 4-16-4, termosistemul de fatada fiind aplicat pe parapet (se izoleaza intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei – daca este cazul; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata;  

(in situatia in care balconul de la primul si ultimul etaj nu au prevazut suport de inchidere la partea superioara – acoperis – pe toata lungimea/ latimea acestuia, balconul ramane neinchis, termosistemul aplicandu-se pe fatada)

- informatiile privind culorile de fatada si tipul de textura, tencuială decorativă vor fi stabilite de proiectant cu acordul arhitectului sef al sectorului 2 si inscrise clar si unitar in toate elementele documentatiei (memoriu, planuri, liste de cantitati), cel tarziu la faza PT-CS-DE. 

- pentru paleta de culori s-au stabilit următoarele: compoziţia culorilor va fi în următoarea proporţie : 60% NUANŢA TARE – INDICATIV RAL 3009, 40% NUANŢA DE FOND RAL 1018 – această proporţie referindu-se la termosistemul de faţadă. Eventuale corecţii nesemnificative la nivelul proporţiilor şi al nuanţelor, se vor comunica în timpul execuţiei prin dispoziţii de şantier.

- în urma stabilirii, împreună cu SC PROIECT BUCUREŞTI SA , în calitate de proiectant iniţial al blocurilor, se folosesc următoarele culori în proporţiile stabilite mai sus:
-CULORI TARI:

-COD NCS S 1040 – Y70R

-COD NCS S 1050 – G50R

- COD NCS S 1060-G50R

-COD NCS S 1050 –Y10R

- COD NCS S 2005 – G70Y

-CULORI FOND:

-COD NCS S 0804 – Y10R

-COD NCS S 0505 – Y10R

- COD NCS S 0804-G60Y

-COD NCS S 0530 –G90Y

- COD NCS S 0804 – Y30R

- COD NCS S 0505 – Y40R

- COD NCS S 0507 – Y40R

Pentru stabilirea cantităţilor corecte, proiectanţii vor avea paleta propusă pentru corelarea culorilor cu blocurile deja realizate şi /sau pentru a avea o soluţie unitară; vor specifica suprafeţele exacte ale câmpului, ale parapeţilor balcoanelor şi a altor elemente decorative, urmând ca Primăria Sectorului2  să definitiveze cromatica.

Proiectanţii vor figura pe planuri numai codul de culori internaţionalfără indicativul specific al uni producător anume.

Balcoanele:

Pentru balcoanele fără acoperiş din construcţie proprietarii apartamentelor vor putea executa lucrări de realizare a plafonului şi închiderii balconului pe cheltuială proprie numai după obţinerea autorizaţiei de construire deoarece aceste lucrări nu se încadrează în lucrările de anvelopare satbilite de OUG nr. 18/2009.

Pentru construirea de noi balcoane la parter, se va proceda ca la paragraful anterior, cu condiţia menţinerii ventilaţiilor subsolului, unde este cazul şi fără afectarea reţelelor de utilităţi.

ATENTIE:

PENTRU PLASTICA DE FAŢADĂ NU SE ACCEPTĂ VOPSEA LAVABILĂ!!!
Termosistemele sunt prezentate ca recomandare de soluţii uniforme, ele vor fi indicate in AE si vor fi preluate in documentaţiile ulterioare respectiv DALI, DTAC, PT-DE-CS conform AE. Recomandarea soluţiilor uniforme a rezultat din dorinţa Primăriei Sectorului 2 de abordare unitara a programului de creştere a performantei energetice a blocurilor de locuinţe, la nivel de sector.
NOTĂ: LA ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR CE CUPRIND LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI NU TREBUIE FĂCUTE REFERIRI LA PRODUCĂTORII/FURNIZORII DE TERMOSISTEME (SE VA EVITA FOLOSIREA EXPRIMĂRII :”TIP BAUMIT”, “TIP ETICS”, ETC.). 

Nu se vor menţiona criterii de calificare pentru constructori/ producătorii de termosistem/ tâmplărie etc.
NOTĂ 1: ÎNTRUCÂT LUCRĂRILE DE CRESTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SE FAC CU EFORTURI FINANCIARE SI LIPSIREA DE CONFORT A LOCATARILOR PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR, SCOPUL ESTE CA LA FINALIZAREA ACESTORA PROPRIETARUL SA OBTINA UN BENEFICIU IN CEEA CE PRIVESTE ECONOMIA DE ENERGIE, DAR SI REALIZAREA LUCRARILOR LA UN NIVEL ÎNALT DE CALITATE.     DE ACEEA, IN CAIETELE DE SARCINI ELABORATE TREBUIE SĂ FIE MENŢIONATE CÂT MAI DETALIAT CARACTERISTICILE TEHNICE CARE SA VINA IN SPRIJINUL CALITATII PRODUSELOR UTILIZATE SI A TERMOSISTEMULUI IN GENERAL. 
EXEMPLE: 

Pentru polistiren:

-     sa fie specificat efortul de compresiune la deformare 10% exprimat in kPa;
-     clasa de combustibilitate.

La adeziv:

· sa fie specificata aderenta adezivului la placa EPS după 28 zile în condiţii normale exprimare in kPa
· sa fie specificata aderenta produsului la placa EPS dupa 3 cicluri de conditionare exprimare in kPa;
· sa fie specificat continutul minim accceptat, in procente, al cimentului din compozitie.  
La finisaje: 

· folosirea tencuielii decorative, trebuie mentionat tipul acesteiea (acrilica, siliconica, minerala), codul culorii si proportia de acoperire a fatadei. 
Etc.
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