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CAIETUL DE SARCINI

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a
contractului de prestari servicii de intocmire Proiecte Tehnice (PT) actualizate,
documentatie PSI si asigurare a asistentei tehnice din partea proiectantului.

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Obiectul contractului prestari servicii: Prestarea serviciilor de
proiectare si (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), intocmirea documentatiilor
necesare pentru obtinerea avizului PSI si asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pentru investitiile:

e Centrul de vizitare Zarnesti (pentru acest obiectiv exista un proiect
mai vechi — 2004 si o Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie -2010), pe baza documentatiilor existente se va realiza
reactualizare proiectului tehnic

e Punctul de Informare Curmatura (la acest obiectiv exista un proiect
mai vechi — 2003 si un SF actializat 2010), pe baza documentatiilor
existente se va realiza reactualizarea proiectului tehnic

Natura serviciilor care trebuie achizitionate este :

e Actualizarea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S.,
D.E. si P.A.C) in conformitate cu: H.G. nr.28 din 09.01.2008 ,,privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii’;
ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului _nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si
ORDIN nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi dinHotararea Guvernului_nr.
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008;

¢ Intocmire Detalii de Executie (D.E.), si asigurare asistenta tehnica de catre
proiectant necesare pentru punerea in opera a lucrarilor:

e Asistenta tehnica din partea proiectantului pe tot parcursul executiei
lucrarilor de constructii pentru obiectivele de investitii; Se solicita minim
22 de vizite desfasurate pe parcursul a 11 luni pentru CV Zarnesti si 18
vizite desfasurate pe parcursul a 9 luni pentru Pl Curmatura

e Elaborarea instructiunilor de exploatare;




¢ Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului;

e Actualizarea devizului se va face doar daca exista modificari cantitative
afectate de dispozitiile de santier.

¢ Includerea in documentatii a Planurilor de securitate si sanatate pentru
executarea lucrarilor la obiectele mai  sus mentionate, conform
prevederilor H.G.nr.300/2006, a masurilor de protectia muncii  si
masurilor P.S.l. necesare la executia lucrarilor;

e Stabilirea solutiilor in cazul detaliilor de executie pentru lucrarilor propuse;

e Determinarea volumelor de lucrari, resurse materiale, verificarea incadrarii
acestora in bugetul stabilit pentru fiecare investitie.

¢ Intocmirea documentatiilor PSI necesare pentru obtinerea autorizatiei PSI
(pentru CV Zarnesti) conform ordonantei 80/2009, pentru aprobarea
normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu.

1.2. Autoritatea contractantid: Administratia Parcului National Piatra
Craiului RA

1.3. Surse de finantare: FEDR prin intermediul POS Mediu.

1.4. Principalele locatii ale lucrarilor:

obiect 1: Centrul de Vizitare Zarnesti, str Toplita 150, Zarnesti

obiect 2: Punctul de informare Curmatura, Masivul Piatra Craiului, 1400 m
altitudine

1.5. Perioada de realizare a serviciilor:

e Pentru reactualizarea documentatiei  tehnico-economice (fazele
P.T.+D.E.+C.S. si P.A.C), inclusiv elaborarea Planului de securitate si
sanatate pentru executarea lucrarilor termenul maxim de realizare este de
45 zile de la data semnarii contractului.

e Pentru reactualizarea Devizului General, perioada maxima de realizare a
prestatiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului.

e Pentru asistenta tehnica perioada prestatiei este perioada de executie a
lucrarilor (11 luni pentru CV Zarnesti si 9 luni pentru PI Curmatura)

¢ Intocmirea documentatiilor PSI necesare pentru obtinerea autorizatiei PSI
termen de realizare 30 zile de la receptia lucrarilor.

e INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA
OBIECTIVELE DE INVESTITII PENTRU CARE SE SOLICITA
OFERTA PENTRU PROIECTARE

1 Centrul de Vizitare Zarnesti - situatia existenta



Pe terenul cu suprafata de 3024 mp situat adiacent drumului ce iese din
Zarnesti catre Plaiu Foii, s-a construit conform temei program initiale un Centru
de Vizitare ce se incadreaza in urmatorii parametri tehnici:

- conform Certificat de Urbanism 01 din 13.02.2003: POT = 73.75 %, CUT = 0.92
- S teren = 3024 mp

- Suprafata construita la sol = 920 mp + 159 mp (terase)

- Suprafata desfasurata = 1878 mp + 159 mp (terase)

- Suprafata utila = 1678 mp + 159 mp (terase)

- Regim de inaltime = P+E+M

-Hcoama=16m

Zonele functionale majore oferite de tema program sunt: Centrul de
vizitare, Cazare, Administratie, Gospodarie. Primele doua functiuni au
caracter public si sunt accesate prin intermediul spatiului holului principal.
Salonul comun poate fi accesat atat din interior cat si din exterior pentru a da
posibilitatea servirii pe terasa, cat si pentru a fi conectat mai direct cu spatiul de
adunare pentru grupuri ce pot profita direct de serviciile acestuia. Din interior
salonul comun este accesat prin intermediul articulatiei create de zona de bar.

Spatial dominant al constructiei este ocupat de macheta Pietrei Craiului.
El se afla la o cota (+5.00 m) superioara a holului principal fiind perceput intr-o
perspectiva ascensionala. Accesul din zona receptiei catre muzeu se face prin
intermediul unei rampe ample ce strabate si spatiul pesterii. De asemenea
acesta poate fi accesat si prin intermediul spatiului ascensional al pesterii cu final
pe zona dioramelor si a ecranului de proiectie. Zona machetei Pietrei Craiului are
0 pozitie privilegiata in raport cu perspectiva majora catre masiv. Tot aceasta
zona este si cea care dicteaza dominanta compozitional volumetrica a
ansamblului si beneficiaza de suprafata vitrata generoasa (140 mp). Faptul ca
spatiul salii multifunctionale se inchide pe latura cu muzeul cu suprafata vitrata
confera acestuia posibilitatea participarii totale in cadrul unor manifestari mai
ample. Accesul principal la sala de conferinte si sala de clasa se face din spatiul
muzeului prin intermediul unei rampe, existand si posibilitatea unui acces
secundar din spatiul scarii ce duce la zona de cazare. Inclinatia rampelor este de
6% oferind posibilitatea folosirii lor de catre persoanele cu handicap.

Zonele functionale majore oferite de tema program sunt :

Functiuni principale:

Centru de vizitare (spatiu public) 770 mp + 117 mp (terase)
Administratie — birouri (operational) 260 mp + 42 mp (terase)
Cazare (spatiu public) 498 mp

Gospodarie (operational) 150 mp

TOTAL 1678 mp

Suprafata utila parter 816 mp



Suprafata utila etaj 644 mp
Suprafatautilamansarda 218 mp
Terase 159 mp

Anexa la prezentul caiet de sarcini este Documentatia de Avizare a
Lucrarilor de interventie pentru Centrul de Vizitare Zarnesti unde se gasesc mai
multe detalii cu privire la stadiul actual, cat este finalizat si rest de executat
(arhitectura, rezistenta, instalatii).

2. Punctul de Informare Curmatura — situatia actuala si informatii despre
entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

Punctul de Informare ce se doreste a fi construit in zona Curmatura este
localizat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al comunei Moieciu. Locatia
aleasa pentru construirea Punctului de Informare se aflain vecinatatea cabanei
Curmatura, intr-o poiana, inconjurata de padurea de molid, inclusa in zona de
dezvoltare durabila a PNPC. Datorita deschiderii mari ce ofera privirii imaginea
crestei calcaroase, a padurilor si a pasunilor o zona este binecunoscuta de turistii
romani si straini.

Accesul pana in aceasta locatie se face in principal pe un drum forestier,
prevazut cu o bariera cu scopul de a interzice accesul auto. De asemenea aici
converg mai multe trasee de vizitare importante din parc. In zona se
inregistreaza anual un numar mare de vizitatori, asa cum rezulta din Strategia de
Vizitare a PNPC.

Pentru Punctul de Informare Curmatura a fost obtinuta Autorizatia de
Constructie in anul 2012.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este RNP Romsilva —
Administratia Parcului National Piatra Craiului RA.

3. Numarul de personal de proiectare pe care ofertantul il va considera ca
necesar, va fi astfel determinat incat sa poata indeplini, in conditii optime,
aceasta activitate.Se solicita minimum 2 arhitecti, dintre care 1 arhitect cu
experienta in realizare de proiecte pentru arii protejate.

Drepturile de autor apartin echipei care a initiat si construit proiectul pana acum
(Melon Design Studio si Zona). Din acest motiv se vor pune la dispozitia
prestatorului doar copii obtinute prin scanare si nu se vor pune la dispozitie
piese scrise sau desenate in formate originale, pe care nu le detinem.

Nu se admit modificari ce afecteaza anvelopanta si structura cladirii. In
cazul in care sunt necesare modificari ala acestora se vor putea face doar avand
aprobarea proiectantului initial al cladirii.

Proiectele actualizate vor fi supuse aprobarii proiectantului initial (Melon
Design Studio si Zona).

e CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND



INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

In cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

e Detalierea procedurii de reautorizare PAC (borderou de planse si piese
scrise)

Detalierea documentatiei PT+DE+CS (borderou de planse si piese scrise)
Detalierea conditiilor si modului de realizarea a asistentei de santier
Calendarul proiectarii

Defalcarea tarifelor de proiectare pe faze (PAC, PT+DE, US-urmarire de
santier)

o Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

e VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTULUI DE
INVESTITII PENTRU CARE SE SOLICITA PROIECTAREA,
VERIFICAREA S| EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Ofertantii au dreptul sa viziteze amplasamentele obiectivelor de investitii
pentru care se solicita prestarea serviciilor de proiectare.

Vizitarea amplasamentelor se va efectua in prezenta reprezentantilor
autoritatii contractante —Administratia Parcului National Piatra Craiului RA, ec.
Ciurea Adrian (telefon: 0730643746).

Ofertantii vor desemna un participant la vizitarea amplasamentelor care va
prezenta delegatii sau documente de reprezentare din partea ofertantului
cu semnatura si stampila acestuia. Ofertantii vor suporta toate costurile legate
de vizitarea amplasamentelor. Pentru vizita in zona Curmatura nu se exista
posibilitatea accesului auto.

e ALTE ASPECTE CARE VOR FlI PRECIZATE IN CADRUL
OFERTEI TEHNICE

5.1. Numarul de personal de proiectare a lucrarilor pe care ofertantul il
va considera ca necesar, va fi astfel determinat incat sa poata realiza, in conditii
optime, obiectivul de investitii.

5.2. Sediu, puncte de lucru: Activitatile de proiectare a lucrarilor se vor
desfasura atat la sediul proiectantului cat si la amplasamentul obiectivului de
investitii, corespunzator celor 2 obiective de investitii.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc
ofertantul si se vor include in pretul ofertei.

5.3. Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a
personalului responsabil cu intocmirea documentatiilor tehnico-ecomice cu
mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investitii



pe parcursul executarii lucrarilor), spatii de lucru si tehnica de calcul pentru
activitatea de birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare
(telefon, fax).

5.4. Autoritatea contractantda va pune la dispozitie ofertantilor, in
Documentatia de atribuire, urmatoarele documente in forma scanata:

DALI — Centrul de Vizitare Zarnesti

SF — Punctul de Informare Curmatura

astfel incat ofertantul sa-si poata elabora oferta incadrandu-se in limita
valorii de investitie cu realizarea in totalitate a capacitatilor aprobate si cu
respectarea solutiei tehnice propuse si avizate.

5.5. Contractul va intra in vigoare in ziua urmatoare semnarii contractului de
catre ultima parte.
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