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1. DATE GENERALE 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE LA OBIECTIVUL IMOBIL “CENTRUL NATIONAL 

AL CINEMATOGRAFIEI” 

1.2. AMPLASAMENT 

STR. DEMETRU I. DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI 

1.3. TITULAR AL INVESTITIEI 

CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1, Bucuresti 010026, 

Tel. 021 3104301, fax: 021 3104300, e-mail: cnc@cncinema.ro 

1.4. BENEFICIAR AL INVESTITIEI 

MINISTERULUI CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL  

1.5. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Denumirea Centrul National al Cinematografiei 

Adresa Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1, Bucuresti 010026a 

Telefon / Fax Tel. 021 3104301, fax: 021 3104300, e-mail: cnc@cncinema.ro 

CUI 4283830 

Cont Trezorerie 
Sector 1 

RO70TREZ7015009XXX000291 
 

Principala activitate Institutie publice de cultura – organ de specialitate in domeniul cinematografiei 

Obiectul contractului PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE LA OBIECTIVUL “CENTRUL 

NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI”, AMPLASAT IN STR. DEMETRU I. 

DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI. 

 

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat în vederea încheierii unui contract de achiziţie publică, conform 

O.U.G. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, pentru lucrarile enumerate in foaia de titlu. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se întocmeşte de către fiecare ofertant, propunerea 

tehnică și financiară. 

Toate cerinţele beneficiarului din caietul de sarcini sunt minimale, obligatorii şi constituie fiecare în 

parte criteriu eliminatoriu. Propunerile tehnice ce nu vor respecta în totalitate aceste cerințe vor fi 

declarate neconforme. 

Toate lucrările se vor executa în conformitate cu condiţiile impuse de furnizorii de materiale şi 

echipamente, prevederile legilor, standardelor şi normelor tehnice, protecţia mediului, precum şi cu 

normele de protecţia, siguranţa muncii şi PSI în vigoare. 

Persoanele juridice care sunt sau au fost în litigiu de orice natură cu C.N.C. nu pot participa la licitație. 

Operatorii economici interesați pot vizita locația din municipiul București, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, 

Sector 1, în vederea însușirii detaliilor necesare în scopul evaluării cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor 

necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic şi conformă, de luni până vineri între orele 09:00 - 

14:00, ora locală. În acest sens, operatorii economici interesați, vor transmite cu 48 de ore înainte o 

solicitare la fax: 021/3104300. Persoanele desemnate pentru vizită vor avea asupra lor împuternicire 

(document original) în care vor fi menționate datele de identificare ale delegatului și copia actului de 

identitate a persoanei împuternicite (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport). 
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2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI 

 

2.1. SITUATIA EXISTENTA 

Centrul National al Cinematografiei (CNC) este o institutie publica, organ de specialitate, finanțata din 

venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflata in subordinea Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național. Aceasta institutie functioneaza in imobilul amplasat in Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, 

Sector 1, Bucuresti, pe un teren in suprafata de 1151.61mp. Imobilul are o vechime de aproximativ 80 de 

ani, fiind construit in perioada interbelica, dupa proiectul reputatului arhitect Octav Doicescu. Pe parcursul 

timpului, cladirea a adapostit institutii publice ale statului roman, de la Ministerul Informatiilor si Ministerul 

Propagandei in anii 1940, la sediul CC al UTC in perioada comunista, apoi devenind sediul Oficiului / 

Centrului National al Cinematografiei, conform HGR nr. 99/ 16.03.1993. Imobilul este o cladire cu regim de 

inaltime S+P+3E, cu structura din zidarie portanta, grinzi si plansee din beton armat. Indicatorii tehnici 

sunt: Ac = 991.60mp, Ad supraterana= 3498.73mp, Ac subsol = 501.63mp. 

Amplasamentul se invecineaza pe doua laturi (Sud si Vest) cu sediul Ministerului Administratiei si 

Internelor din Piata Revolutiei Nr.1 A, Sector 1, Bucuresti, si pe o latura este adiacent parcajului din 

continuarea str. Dem I Dobrescu. La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din 

instalatia de incalzire a MAI, iar sursa de apa potabila, respectiv racordul de canalizare al cladirii CNC 

reprezinta de asemenea conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI. 

Cladirea CNC este constituita din: 

• Un corp principal cu regim de inaltime S+P+3E, cu o amprenta de cca 815mp, in forma de U, 

creindu-se astfel o curte interioara deschisa de forma rectangulara, la nivelul parterului, cu suprafata de cca 

160mp, amplasata pe o portiune in afara amprentei subsolului; acest corp de cladire este tronsonat, functie 

de accesele in cladire si de orientarea cardinala, in 3 tronsoane: A (latura de Nord), B (latura de Est) si 

respectiv C (latura de Sud). De altfel, cele 3 tronsoane nu comunica prin interiorul constructiei decat partial, 

incepand de la etajul 1 (A cu C) si abia la etajele 2 si 3 existand comunicare functionala nemijlocita intre 

tronsoanele A, B si C. 

• O aripa cu regim de inaltime P+1 a corpului principal, separata de structura corpului principal, 

amplasata la extrema sudica a amplasamentului, cu aria construita de cca 60mp, mentionata in continuare 

ca „Anexa P+1”; 

• Un corp anexa cu regim de inaltime Parter (mentionat in continuare ca „Anexa Biblioteca”), cu 

suprafata de cca 115mp, amplasat in curtea interioara sus-mentionata, pe o portiune in afara amprentei 

subsolului CNC. 

Fatada Nord (principala) a cladirii CNC este integral placata cu travertin, fiind prevazuta si cu un portic 

cu coloane neoromanesti si arcade semicirculare, creindu-se astfel un caracter sobru si monumental. 

Celelalte fatade, inclusiv cele apartinatoare curtii interioare, sunt finisate cu tencuiala similipiatra. Toate 

fatadele prezinta finisajele originale, fara semne de interventii majore de renovare.  

Invelitoarea este din tabla zincata, cu panta de cca 10%, asezata pe astereala si sarpanta din lemn. 

Podul este necirculabil, cu o inaltime maxima de cca 1.60m, iar structura de lemn a sarpantei este asezata 

pe placa de beton armat de deasupra etajului 3. Apele pluviale se scurg, functie de latura invelitorii, pana la 

nivelul parterului printr-o retea exterioara de jgheaburi si burlane din tabla zincata, aplicate pe fatada, 

unde apoi se descarca pe paviment spre gurile de scurgere ale canalizarii stradale, sau prin intermediul 

unor conducte amplasate la interiorul cladirii, mascate in ghene sau aparente, iar apoi se conecteaza la 

nivelul subsolului la racordul de canalizare existent catre canalizarea interioara a imobilului MAI adiacent. 

In cladire isi desfasoara activitatea cca 100 persoane. Lista incaperilor, in conformitate cu destinatia 

cadastrala se afla recapitulata mai jos. Planurile tuturor nivelurilor sunt anexate in partea desenata a 

prezentei documentatii: 
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S1  Camera  32.48 B1 Camera  32.67 B101  Camera  8.29 B201  
Casa 

Scarii  
21.40 B301  

Casa 

Scarii  
16.33 

S2  Camera 9.36 B2  Camera  16.53 B102  Camera  12.40 B202  Hol  31.77 B302  Hol  39.38 

S3  Camera  10.25 B3  Casa scarii  10.94 B103  Camera  8.73 B203  Camera  20.40 B303  Camera  20.40 

S4  Camera  15.92 B4  Hol  12.97 B104  Camera  20.90 B204  Camera 28.22 B304  Camera  27.60 

S5  Camera  18.31 B5  
Camera 

portar  
5.83 B105  

Casa 

scarii  
21.79 B205  WC  11.80 B305  WC  11.90 

S6  Camera  51.00 B6  Camera  11.31 B106  Camera  44.00 B206  Camera 19.66 B306  Camera  19.47 

S7  Camera  24.50 B7  Camera  8.79 B107  WC  6.60 B207  Camera 18.28 B307  Camera  19.33 

S8  Camera  15.20 B8  Camera  13.11 B108  Camera  12.18 B208  Camera 8.24 B308  Camera  4.25 

S9  Camera  23.71 B9  Camera  12.17 B109  Camera  20.97 B209  Camera 23.94 B309  Camera  10.49 

S10 Camera  24.63 B10  WC  2.91 B110  Hol  29.95 B210  Camera 17.19 B310  Camera  19.89 

S11 Camera  6.92 B11  Camera 31.31 B111  Camera  12.56 B211  Camera 22.50 B311  Camera  16.63 

S12 Camera  6.46 B12  Hol  9.00 B112  Camera  26.15 B212  Camera 22.35 B312  Camera  20.92 

S13 Camera  22.94 B13  Hol  19.21 B113  Camera  19.40 B213  Camera 18.60 B313  Camera  42.41 

S14 Camera  9.60 B14  Hol  2.40 B114  Camera  19.69 B214  Camera 18.04 B314  Camera  17.94 

S15 WC 6.50 B15  Camera 4.26 B115  Camera  14.50 B215  Hol  31.70 B315  Camera  18.26 

S16 Camera 11.45 B16  Camera 12.13 B116  Camera  14.54 B216  Oficiu  2.25 B316  Camera  19.83 

S17 Camera 10.25 B17  Camera 3.91 B117  Camera  23.50 B217  Camera 21.94 B317  Oficiu  1.70 

S18 Camera 4.15 B18  Camera 9.39 B118  Camera  2.58 A218  WC  4.43 B318  Hol   30.26 

S19 Camera  9.89 B19  Camera 17.90 C119  Camera  13.26 A219  Camera 11.38 A319  Camera  22.24 

S20 Camera  5.73 B20  Camera 17.15 C120  Camera  10.49 A220  Camera 37.93 A320  Camera  11.15 

S21 Camera 6.68 B21  Camera 16.24 C121  
Casa 

scarii  
12.64 A221  Camera 14.33 A321  Hol  53.05 

S22 Hol 53.98 B22  Camera 13.30 C122  Camera  6.20 A222  Hol  52.83 A322  
Casa 

scarii  
21.30 

S23 Camera  1.22 B23  Camera 25.60 C123  Hol  18.22 A223  
Casa 

scarii  
21.28 A323  Camera  12.89 

TOTAL 

SUBSOL 
381.13 C24  Camera 13.47 A124  Camera  20.15 A224  Camera 30.39 A324  Camera  18.00 

   
C25  Camera 16.40 A125  Camera  13.20 A225  Camera 15.98 A325  Camera  17.13 

   
C26  Casa scarii 14.94 A126  Hol  52.15 A226  Camera 21.21 A326  Camera  20.94 

   
C27  Hol  3.30 A127  

Casa 

scarii  
21.45 A227  WC  7.90 A327  Camera  20.84 

   
C28  Camera 10.50 A128  Camera  20.50 A228  WC  3.72 A328  Camera  9.85 

   
C29  Hol  12.95 A129  Camera  25.83 A229  Camera 10.94 A329  WC  12.80 

   
C30  Camera 18.10 A130  Camera  19.85 A230  Camera 18.11 A330  Camera  19.20 

   
C31  Camera 9.52 A131  Camera  18.57 A231  Camera 18.99 A331  Camera  11.48 

   
C32  Camera 9.38 A132  WC  11.60 A232  Camera 11.17 A332  Camera  19.44 

   
C33  Camera 6.86 A133  Camera  22.23 A233  Camera 7.59 A333  Camera  17.25 

   
C34  WC  10.50 A134  Camera  17.92 A234  Camera 32.29 A334  Camera  23.07 

   
C35  Oficiu 1.16 A135  Camera  20.89 TOTAL ETAJ 2 658.75 TOTAL ETAJ 3 667.62 

   
A36  Camera 19.54 A136  Camera  9.61 

      

   
A37  Camera 44.55 A137  Camera  20.94 

      

   
A38  Camera 18.17 A138  Camera  8.90     

  

   
A39  Casa scarii 23.30 TOTAL ETAJ 1 683.33   

  

   
A40  Hol 31.20 

   
  

  

   
A41  Camera 99.83 

   
  

  

   
A42  

Camera 

portar 
3.23 

   
  

  

   
A43 Oficiu 3.23 

   
  

  

   
A44 Terasa 37.75 
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45 Camera 12.07 

         

   
46 Camera 20.48 

         

   
47 Camera 11.05 

         

   
TOTAL PARTER 760.51 

         

 

2.2. STAREA TEHNICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

2.2.1. Starea generala - rezistenta si stabilitate 

Clădirea în ansamblu nu prezintă semne de avariere severă nici din acţiuni gravitaţionale, nici din 

acţiuni seismice, insa prezinta, atat la interior, cat si la exterior, semne ale unei consolidari mult ulterioare 

datei constructiei. Avariile sunt minore şi se datorează mai degrabă infiltraţiilor de apă decât cutremurelor. 

Daca in ansamblu structura de rezistenta este din zidarie portanta si grinzi si plansee din beton armat, in 

curtea interioara este prezenta o structura din cadre de beton armat, pe inaltimea parterului si a etajului 1, 

care reflecta clar o intentie mai tarzie de consolidare a structurii de rezistenta. Aceasta exo-structura face 

legatura intre structurile tronsoanelor A si C si imbunatateste comportamentul la seism a intregii cladiri, 

practic transformand forma cladirii din U intr-una dreptunghiulara. De altfel, zidaria fatadei prezinta 

minime semne de fisuri pe portiunea consolidata (P+1), insa denota o stare mai proasta pe portiunile de 

fatada aferente etajelor 2 si 3, cu precadere in zona curtii interioare. Prezentul Caiet de Sarcini prevede in 

sarcina Executantului elaborarea unui Raport de Expertiza Tehnica referitoare la situatia structurii de 

rezistenta a cladirii din strada Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6. Procesul de expertizare a unei clădiri 

presupune analiza stării de fapt şi compararea cu cerinţele pe care le-ar îndeplini o clădire proiectată 

astăzi, pe baza normelor în vigoare şi construită cu un control asupra materialelor şi execuţiei la 

nivelurile cerute de legislaţia actuală. Concluzia acestui raport de expertiza va stabili daca este necesar sa 

se recurga la eventuale masuri de consolidare care trebuie intreprinse pentru a aduce structura la un 

nivel de performanta acceptabil. 

2.2.2. Sarpanta, invelitoarea si sistemul de scurgere a apelor pluviale 

Invelitoarea si sarpanta corpului S+P+3 sunt in forma si materiale originale, prezentand o stare 

serioasa de degradare, care se manifesta prin prezenta multor urme de infiltratii de apa pluviala atat pe 

interiorul peretilor si tavanelor de la etajul 3, cat si pe peretii ghenelor de mascare a instalatiei interioare 

de scurgere a apelor pluviale. In exploatare invelitoarea nu s-a comportat in mod corespunzator, astfel 

elementele de rezistenta a sarpantei au fost supuse unor degradari, datorita infiltratiilor de apa, prin doliile 

cat si de-a lungul jgheaburilor amplasate deasupra corniselor. La  aceasta a contribuit si faptul ca in general 

tabla zincata folosita la acoperiri si racordari s-a deteriorat, atat datorita coroziuniii, cat si din cauza 

dilatatiilor inegale pe suprafete intinse, executate fara rosturi de deformatie. Deteriorarile au fost mai 

accentuate pe pantele spre curte. Atat sistemul exterior de jgheaburi si burlane cat si instalatia interioara 

necesita lucrari de interventie si reabilitare.  

2.2.3. Incaperi tehnice subsol 

O analiza a starii incaperilor (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9) de la subsol in contact cu curtea 

interioara si mai ales cu mica curte engleza amenajata in coltul nord-vestic al curtii a aratat multiple semne 

de infiltratii ale apei pluviale, reflectat in inflorescente ale tencuielii, amplificate pana la caderea acesteia 

pe zone extinse, precum si exfolieri ale betonului din grinzi, ajungandu-se pana la descoperirea armaturii si 

expunerea acesteia la coroziune. 

La agravarea acestui fenomen a contribuit si lipsa unei instalatii corespunzatoare de extragere a 

apei pluviale din curtea engleza, precum si absenta oricarei solutii tehnice de hidroizolatie a infrastructurii. 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza tehnica 

necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice optime pe care le va aplica pentru a rezolva aceasta situatie. 

2.2.4. Corp parter „Biblioteca” 

Anexa „Biblioteca” (reflectata de camerele 45, 46 si respectiv 47 din planul parter) este o 

constructie de sine statatoare, cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de cca 115mp. Sistemul 
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structural este din zidarie portanta, acoperis cu sarpanta de lemn si invelitoare din tabla zincata. Intre 

nivelul sarpantei si tavanul incaperilor nu se afla turnata nici o placa de beton armat. Starea acestei 

constructii este de degradare avansata. Incaperile nu mai sunt folosite de o perioada lunga de timp. Zidaria 

are fisuri vizibile atat pe fata interioara cat si pe cea exterioara a peretilor. De asemenea, pardoseala finita 

este in stare de degradare, existand semne ale unei tasari accelerate a zonelor de sub pardoseala finita. 

Exista de altfel si semne ale infiltratiei capilare a apei pluviale la baza zidariei, reflectand absenta unei 

hidroizolatii la partea inferioara. 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza 

tehnica necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta constructie 

sau pentru decizia de a desfiinta si reconstrui aceasta anexa. 

2.2.5. Instalatia de incalzire si instalatia de apa/canal 

La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a 

MAI. De asemenea, apa calda este obtinuta din instalatia omoloaga a cladirii vecine. Racordul la instalatia 

cladirii MAI (fostul CC al PCR) a fost cel mai probabil realizat in perioada comunista. Conductele metalice 

magistrale de agent termic sunt vizibile in subsol. Mai departe, instalatia de distributie se realizeaza atat 

prin coloane cat si partial prin distributie orizontala de nivel, prin tevi metalice racordate la corpuri de 

incalzire din fonta, din perioada comunista.  Sursa de apa potabila, respectiv racordul de canalizare al 

cladirii CNC reprezinta de asemenea conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI. Situatia ambelor 

racorduri la utilitati fac necesara pentru conducerea CNC incheierea periodica de protocoale cu MAI. Pentru 

o normalizare a acestei situatii se doreste realizarea unui bransament independent apa potabila si 

canalizare la reteaua publica (APA Nova). De asemenea, rezolvarea in solutie independenta a sursei de 

incalzire a cladirii CNC a condus la solicitarea realizarii unui bransament gaze naturale din reteaua publica 

(GDF Suez Energy Romania), care sa faciliteze realizarea unei instalatii independente de centrala termica si 

de apa calda menajera. 

2.2.6. Grupuri sanitare si oficii 

Grupurile sanitare si oficiile, desi mentinute functionale, (evidentiate in lista incaperilor prezentata 

anterior) prezinta dotari si finisaje de o vechime considerabila si aflate nu in cea mai buna stare de 

functionare sau de aspect. Beneficiarul intentioneaza sa realizeze lucrari de reparatii capitale incepand cu 

instalatia de apa si canalizare (armatura/baterii, robineti, coloane de racord apa si canal), precum si 

inlocuirea finisajelor ceramice de pereti si pardoseala, a usilor, a obiectelor sanitare si a obiectelor de 

accesorii de tip oglinda, suport hartie igienica, etc, dupa caz, la un nivel corespunzator tehnologiei si 

materialelor de pe piata constructiilor din 2012. 

2.2.7. Anexa P+1 

Anexa P+1 este o aripa a corpului principal, separata de structura corpului principal, amplasata la 

extrema sudica a amplasamentului, cu aria construita de cca 60mp, cu dimensiunile aproximative in plan de 

6m pe 10m. Accesul in anexa este mijlocit de podestul intermediar al scarii amplasate in corpul B, 

evidentiindu-se astfel un decalaj intre nivelul planseului tronsonului B si nivelul planseului Anexei, atat la 

parter cat si la etajul 1. Incaperile nu mai sunt folosite de cel putin cativa ani, iar finisajele interioare 

(pardoseala din parchet de lemn, pereti, usi, ferestre) nu sunt intr-o stare care sa permita activitati umane 

la interior. 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza 

tehnica necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta 

constructie. 

Se propune schimbarea finisajului de pardoseala din parchet in gresie portelanata, cu substraturile 

corespunzatoare, reparatii tencuieli si zugraveala lavabila generala la tavane si pereti, inlocuire tamplarie 

usi si ferestre cu tamplare PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant, refacere glafuri ferestre, refacere 

instalatie electrica, refacere instalatii aer conditionat si incalzire. 

2.2.8. Fatada Curtii Interioare 
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Ansamblul format din cele 3 fatade P+3, peretele calcan de pe latura vestica, structura in cadre de 

beton armat metionata la punctul 2.2.1, impreuna cu anexa Biblioteca, prezinta fenomene similare: 

degradarea tencuielii si a vopsitoriei exterioare, glafuri si sorturi din tabla intr-o stare proasta, fisuri in 

zidarie (la etajele 2 si 3), profilatura cornisa invelitoare peste etaj 3 partial distrusa sau degradata. 

Coroborat cu problemele semnalate la punctul 2.2.3, rezulta astfel faptul ca in integralitatea ei, zona 

exterioara a curtii interioare va face obiectul unor lucrari de reabilitare si reparatie generala. 

 

2.3. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA/AUDIT ENERGETIC 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea atat a raportului de audit 

energetic cat si, respectiv, a rapoartelor de expertiza tehnica necesare pentru stabilirea, dupa caz, a 

solutiilor tehnice de reabilitare pentru fiecare tip de lucrare in parte. 

 

2.4. CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Referitor la impactul de mediu efectiv de pe amplasamentul propus, la lucrarile de reabilitare ce se 

solicita a fi realizate, tinand seama de faptul ca activitatea personalului  CNC va trebui sa se desfasoare in 

paralel cu lucrarile de reabilitare propuse a fi realizate, facem urmatoarele precizari: 

Pe parcursul desfasurarii activitatilor: 

• Nu exista surse de poluare pentru aer. 

• Nu exista surse de poluare prin zgomot sau vibratii.  

• Nu exista surse de poluare pentru ape – atat la acest moment cat si dupa realizarea lucrarilor apele 

uzate menajere vor fi deversate in reţeaua locală. 

• Nu exista surse de poluare cu deseurilor generate pe amplasament: deseurile de tip menajer se 

stocheaza in europubele dispuse intr-un spatiu special amenajat, cu posibilitatea de spalare cu furtunul si 

scurgere a apelor uzate la canalizare ;  

• Nu exista emisii de poluanti in mediu, nu sunt depozitari de substante toxice si periculoase ; 

• Nu exista situatii identificate de risc potential, zone si factori de mediu posibil a fi afectati; 

• Amplasamentul studiat nu se gaseste in zone protejate, in zone cu regim special de protectie, 

proiecte finantate de Uniunea Europeana, etc – astfel incat sa fie respectate si prevederile H.G. nr. 930 / 

2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si 

hidrogeologica. 

In consecinta, consideram impactul asupra mediului – la Proiectul prezent - ca  NESEMNIFICATIV. 

 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

 

3.1. GENERALITATI 

 

3.1.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL 

Terenul si constructia existenta sunt situate in intravilanul mun.Bucuresti. 

Adresa:  Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1. 

Vecinatati: Nord - Str. Dem I. Dobrescu, 

Est - parcaj continuare str. Dem i. Dobrescu,  

Sud - incinta Ministerului Administratiei si Internelor, Piata Revolutiei Nr.1 A,  

Vest - incinta Ministerului Administratiei si Internelor, Piata Revolutiei Nr.1 A. 

3.1.2. STATUTUL JURIDIC 

Cladirea apartine Centrului National al Cinematografiei, conform HG nr. 1064/2005 

3.1.3. REGIMUL ECONOMIC 

Curti / Constructii 1151.61 mp din care Constructii 991.60 mp suprafata construita la sol 

3.1.4. REGIMUL TEHNIC 
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Regimul de inaltime S+P+3E nu se schimba in urma interventiilor solicitate. 

POT existent 86.1%, CUT existent 3.5 - nu se schimba in urma interventiilor solicitate. 

Imobilul este in aria de definire a zonei protejate nr. 16d, conform PUG Mun. Bucuresti. 

Echiparea cu utilitati se va asigura din cele publice, existente in zona.  

Cladirea are racord electric propriu din reteaua publica, racord telefonie din reteaua publica. 

Se solicita proiectare si executie bransamente noi pentru retelele de  apa/canal si respectiv gaze. 

 

3.2. DESCRIEREA FUNCTIONALA A OBIECTIVULUI 

Functionalitatea obiectivului nu va fi afectata de interventiile propuse. Nu se propun modificari 

functionale sau spatiale care sa afecteze lista incaperilor prezentata la punctul 2.1. Amplasarea centralei 

termice nou-propuse se va studia de catre Executant avand ca optiuni urmatoarele amplasamente: subsol - 

camera S6 sau parter - camerele 45/46/47, in interiorul Anexei „Biblioteca”. Executantul va propune o 

singura varianta finala de amplasare care va fi reflectata corespunzator in oferta. 

 

3.3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ ŞI A CELOR REZULTATE CA NECESARE DE EFECTUAT ÎN URMA 

REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZĂ; 

 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui Raport de Expertiza 

Tehnica referitoare la situatia structurii de rezistenta a cladirii din strada Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6. 

Procesul de expertizare a unei clădiri presupune analiza stării de fapt şi compararea cu cerinţele pe care 

le-ar îndeplini o clădire proiectată astăzi, pe baza normelor în vigoare şi construită cu un control asupra 

materialelor şi execuţiei la nivelurile cerute de legislaţia actuală. Concluzia acestui raport de expertiza va 

stabili daca este necesar sa se recurga la eventuale masuri de consolidare care trebuie intreprinse pentru 

a aduce structura la un nivel de performanta acceptabil. 

 

3.3.1. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE 

CANALIZARE APE PLUVIALE ACOPERIS 

3.3.1.1. Clasificare CPV 

71319000-7 Servicii de expertiză 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

45261000-4 Lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe 

45261900-3 Lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri 

3.3.1.2. Activitati de Proiectare 

Se solicita elaborarea unei expertize tehnice cu privire la starea invelitorii, a sarpantei si a sistemului de 

jgheaburi si burlane. Expertiza tehnica va clarifica masurile tehnice ce se impun in lucrarile de refacere 

sarpanta, invelitoare si instalatie canalizare ape pluviale acoperis. In vederea protejarii cladirii este necesara 

inlaturarea deficientelor constatate si acumulate, cu masuri de consolidare si reparatii eficiente pentru 

prevenirea degradarilor. Astfel se va propune o etapizare judicioasa a lucrarilor de reparatii capitale ale 

acoperisului, in functie de posibilitatile de executie legate de fondurile financiare alocate. 

Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor reflecta aceste masuri. Dupa caz, interventia asupra sau 

inlocuirea integrala a structurii de lemn a sarpantei va fi reflectata corespunzator in Proiect, care va contine 

astfel atat detalierea tuturor elementelor de structura din lemn, cat si stratificatia invelitorii, adaugandu-se, 

conform calculului de coeficientului de transfer termic global, o termoizolatie corespunzatoare atat ca 

grosime, ca material (ex. Vata minerala cu densitate medie, grosime 15 cm, cu bariera contra vaporilor din 

folie de aluminiu pe fata interioara) sau ca pozitionare (cu doua optiuni: pozitionare intre capriorii sarpantei 

in cazul in care se concluzioneaza ca podul necesita o izolare termica fata de exterior, sau pozitionare 

aplicata orizontal pe placa de beton de deasupra etajului 3, in cazul in care podul ramane in continuare 
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neincalzit). In oricare din cazuri, panta invelitorii nou-propuse se va proiecta atat in coroborare cu panta 

existenta, cat si cu instructiunile producatorului de material de invelitoare. 

3.3.1.3. Executia lucrarilor 

Tinand cont de situatia prezentata la punctul 2.2.2., se pot enumera mai jos etapele generale cu privire la 

lucrarile ce se vor executa: 

• Desfacerea invelitorii degradate si a sistemului de jgheaburi si burlane existent. 

• Desfacerea materialului de astereala, ajungandu-se la structura din lemn a sarpantei. 

• Desfacerea sarpantei existente. 

• Executia unei structuri noi de lemn pentru sustinerea invelitorii. 

• Instalarea asterelii si a termoizolatiei si a altor straturi de separatie 

• Instalarea sistemului nou- propus de invelitoare - Se va folosi un sistem performant, cu tabla plană 

moale, recomandat pentru realizarea acoperişurilor fălţuite în pantă, din fâşii cu lungimea cuprinsă 

între 0,2m şi 12m. Tabla va avea o acoperire HB Poliester (HBPE), cu un poliester special de tip High 

Build cu grosimea de 50 μm. Grosimea stratului de vopsea va fi optimizată din punct de vedere al 

rezistenţei la uzură, al rezistenţei la intemperii şi al costurilor scăzute de întreţinere. Sistemul 

folosit va avea o rezistenţă sporită, la traficul pietonal şi la alte tipuri de uzură ce pot apărea pe 

acoperiş, în comparaţie cu poliesterul standard. Stratul exterior final de vopsea conţine granule de 

polimeri ce asigură suprafeţei o bună rezistenţă la zgâriere. Acoperirile standard ale tablei vor fi 

conform tabelului de mai jos: 

Strat Tip Grosime 

Vopsea partea superioară HBPE 40 μm 

Vopsea de grunduire PE 10 μm 

Vopsea epoxidică Bază epoxi 10μm 

• Instalarea sistemului de jgheaburi si burlane - Jgheaburile si burlanele au rolul de a colecta de pe 

acoperis apele de precipitatie si de a le conduce la canal sau in afara constructiei. Pentru a asigura 

evacuarea apelor in bune conditii, sectiunile jgheaburilor si burlanelor vor fi redimensionate. 

Sistemul va fi complet, cu solutii standard garantate de producator, din materiale similare cu cele 

folosite la tabla faltuita de invelitoare. 

Cu ocazia lucrarilor de reparatii capitale, se va realiza ignifugarea sarpantei din lemn si protectia 

hidrofuga. Cosurile de fum si aerisirile existente vor fi revizuite si refacute respectand 

caracteristicile existente. 

• Refacerea in integralitate a tuturor glafurilor si profilaturilor din tabla existente adiacente 

invelitorii, care vor fi confectionate din acelasi material din punct de vedere al culorii si 

caracteristicilor, cu cel folosit la invelitoare. 

 

3.3.2. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL 

3.3.2.1. Clasificare CPV 

71319000-7 Servicii de expertiză 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

45261310-0 Lucrări de hidroizolare 

45261420-4 Lucrări de impermeabilizare 

3.3.2.2. Activitati de Proiectare 

Se solicita elaborarea unei expertize tehnice cu privire la starea zonelor afectate de infiltratii in subsol, 

conform cu descrierea situatiei existente de la paragraful 2.2.3. Expertiza tehnica va clarifica masurile 

tehnice ce se impun in lucrarile de hidorizolatie ale subsolului. Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor 

reflecta aceste masuri. 
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3.3.2.3. Executia lucrarilor 

Tinand cont de situatia prezentata la punctul 2.2.3., se vor enumera etapele generale cu privire la lucrarile 

ce se vor executa, dupa cum urmeaza, dar fara a se limita la: 

• Desfacerea tencuielilor degradate atat la interior cat si la exterior, pe zona afectata; 

• Desfacerea finisajelor exterioare in zona curtii engleze; 

• Lucrari de hidroizolatie exterioara, cu materiale care se vor stabili prin Proiectul Tehnic; 

• Lucrari de protectie a hidroizolatiei si dupa caz de termoizolatie; 

• Refacere finisaje exterioare si interioare pe zona de interventie; 

 

3.3.3. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA 

3.3.3.1. Clasificare CPV 

71319000-7 Servicii de expertiză 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

3.3.3.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Anexa „Biblioteca” (reflectata de camerele 45, 46 si respectiv 47 din planul parter) este o constructie de 

sine statatoare, cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de cca 115mp. Situatia prezenta a 

acestei constructii este descrisa la punctul 2.2.4. 

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza tehnica 

necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta constructie sau 

pentru decizia de a desfiinta si reconstrui aceasta anexa si mai departe lucrarile adecvate fiecarui scenariu. 

In ipoteza in care se va decide reconstructia, se va pastra conturul in plan a Anexei existente, precum si 

regimul de inaltime si solutia de invelitoare, utilizandu-se materiale si tehnologii moderne si durabile. 

 

3.3.4. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA 

3.3.4.1. Clasificare CPV 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire (?) 

45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală 

45331110-0 Lucrări de instalare de boilere 

3.3.4.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a MAI, 

conform descrierii de la paragraful 2.2.5. Debransarea de la instalatia MAI va fi facuta dupa ce executia 

instalatiei de centrala termica cu alimentare cu gaze naturale va fi finalizata. Lucrarile vor fi proiectate si 

executate de firme autorizate. Incaperea in care sunt montate centralele termice va fi prevazuta cu 

fereastra in conformitate cu normativele I-13 si I-6. 

Centrala termică asigura necesitatile de încălzire pentru: 

- compensarea pierderilor de căldura, in condiţiile stabilite de standarde si cu coeficientii de transmisie 

corespunzători; 

- prepararea apei calde menajere 

Producerea energiei termice sub forma de apa calda este prevăzuta prin utilizarea gazului natural. Pentru 

siguranţă, se va prevedea pe alimentarea cu gaze, în exteriorul centralei, o electrovană comandată de un 

senzor de gaze instalat în centrală; la eventuale scăpări de gaze electrovana va închide alimentarea. 

Pe canalele de fum vor fi prevăzute clapete de explozie conf. Normativului I 13 / 9, pct. 9.69. Aerul de 

combustie va pătrunde in centralele termice prin grile prevăzute in pereţii exteriori corespunzători 

centralelor. 

Funcţionarea in parametri tehnici, de siguranţa si economici a centralelor termice este prevăzuta a fi 

asigurata conform cap. 15 din I 13/94, cu aparate de măsura, contorizare si echipamente de automatizare 
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care controlează in principal siguranţa si economicitatea la arzătoare, temperaturile si presiunile prescrise 

inclusiv protecţia la depăşirea acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelata cu temperatura 

exterioara si cu cererea de consum. Protejarea cazanelor fata de şocuri termice si asigurarea regimului la 

începutul perioadei de funcţionare va fi prevăzuta prin recircularea apei la cazan. 

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenţi împotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin 

intermediul vaselor de expansiune cu membrana de tip închis, prin supapele de siguranţa montate pe 

utilaje si prin instalaţia de automatizare aferenta utilajelor care limitează temperatura de regim precum si o 

temperatura limita de siguranţa. Va fi prevăzuta de asemenea blocarea – funcţionarii arzătorului daca prin 

utilaj nu circula debitul minim de agent termic prescris de furnizorul de cazane sau in lipsa gazului natural. 

 

3.3.5. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA 

PUBLICA 

3.3.5.1. Clasificare CPV 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45333000-0 Lucrări de instalare de gaz 

3.3.5.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a MAI, 

conform descrierii de la paragraful 2.2.5. De asemenea, rezolvarea in solutie independenta a sursei de 

incalzire a cladirii CNC a condus la solicitarea realizarii unui bransament gaze naturale din reteaua publica 

(GDF Suez Energy Romania), care sa faciliteze realizarea unei instalatii independente de centrala termica si 

de apa calda menajera. 

Pentru aceasta Executantul va subcontracta unei firme autorizate proiectarea, autorizarea si executia atat a 

bransamentului de gaze naturale, cat si a instalatiei interioare, pe baza calculelor de necesar rezultate din 

proiectul de centrala termica, care va asigura atat instalatia de incalzire centrala a obiectivului, cat si 

necesarul de apa calda menajera. 

Pentru prepararea apei calde si a agentului termic in centralele termice, s-a prevazut o instalatie de gaze 

naturale de joasa presiune. 

Alimentarea centralei termice se va face din reteaua de gaze existenta amplasata pe strada. 

Conductele de gaze vor fi montate aparent, pe peretii interiori si exteriori ai imobilului. 

Racordul de gaze se va face la post reglare de la poarta. Conducta va fi din otel STAS 7656 si protejata 

impotriva coroziunii cu banda adeziva din PVC. Contorul de gaze de pe peretele imobilului ( cel de la 

intrare) va fi prevazut cu un robinet de incendiu. Vor fi prevazute robinete de 

inchidere la intrarea din imobil, cat si la arzatore (unul de serviciu si unul de rezerva). Incaperea centralei 

termiceva fi prevazuta cu fereastra, in conformitate cu normativul de gaze I6. 

Conductele de gaze vor fi din tevi de otel STAS 7656 si 6756. Executia instalatiei se va face numai de catre 

un instalator autorizat si numai dupa obtinerea acordului GDF Suez Energy Romania. 

 

3.3.6. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA 

RETEAUA PUBLICA 

3.3.6.1. Clasificare CPV 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45332000-3 Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare 

3.3.6.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Sursa de apa potabila existenta, respectiv racordul de canalizare al cladirii CNC reprezinta la acest moment 

conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI, conform descrierii de la paragraful 2.2.5. Se solicita 

proiectarea, autorizarea si executia unui bransament independent apa potabila si canalizare la reteaua 

publica (APA Nova). 
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Alimentarea cu apa a obiectivului va fi realizată printr-un racord de la reteaua existenta in zona  pe care se 

va monta un camin cu vane si apometru pentru partida cu APA Nova, de la care se va executa o conexiune 

la reteaua interioara existenta a cladirii, montata ingropat si executata din teava PEHD.  

Instalatiile sanitare interioare cuprind : 

• Instalatii sanitare de apa rece de consum şi apă calda;. 

• Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalatii de apa rece si calda menajera.  Lavoarele si dusurile vor fi alimentate cu apa rece si calda 

din instalatiile interioare. Distributia conductelor de apa rece si calda este prevazuta înzidita sau 

mascata, de unde prin coloane si legaturi sunt alimentate obiectele sanitare.  

Instalatii de canalizare a apelor uzate. Evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare si oficii, se va 

realiza prin instalatii interioare de canalizare din conducte de PP ignifugat, racordate la canalizarea 

menajera exterioara, executata din PVC-KG, montata ingropat. Evacuarea apelor uzate, se va 

realiza printr-o retea de canalizare de incinta, cu conducta din PVC-KG, pana la reteaua de 

canalizare stradala.  

• Instalatii de canalizare a apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis si terase, se va 

realiza partial si prin colectarea la interior cu ajutorul conductelor din PVC– KG, care se vor racorda 

la reteaua exterioara de canalizare 

• Instalatia de Hidranti interiori. Cladirea este prevazuta cu instalatie functionala de hidranti 

interiori. cu apa, cu un debit de interventie de 2.5 l/s, conducte din otel zincat, armaturi pentru 

izolare si golire. Proiectul de bransament va tine cont de necesitatea de functionalitate ulterioara a 

retelei de hidranti interiori. 

 

3.4. DESCRIEREA DUPĂ  CAZ, A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE  EFECTUATE ÎN SPAŢIILE 

CONSOLIDATE, REABILITATE SAU REPARATE; 

3.4.1. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL 

3.4.1.1. Clasificare CPV 

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

3.4.1.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Incaperile din subsol afectate de situatia expusa la cap. 2.2.3 si care, dupa caz, vor fi sub incidenta lucrarilor 

exterioare de hidroizolatie subsol expuse la cap. 3.3.2 vor necesita lucrari de reparatii interioare (refacerea 

tencuielii cazute sau degradate, reparatii betoane degradate si cu armatura expusa, vopsitorii generale la 

pereti, desfacere si refacere dupa caz a finisajului de pardoseala, reparatii instalatii electrice si de iluminat, 

etc. De asemenea, se solicita o trecere in revista a starii usilor de acces in toate incaperile enumerate si 

inlocuirea sau repararea lor dupa caz. 

 

3.4.2. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE 

3.4.2.1. Clasificare CPV  

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

3.4.2.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Grupurile sanitare si oficiile, desi mentinute functionale, (evidentiate in lista incaperilor prezentata 

anterior) prezinta dotari si finisaje de o vechime considerabila si aflate nu in cea mai buna stare de 

functionare sau de aspect. Beneficiarul intentioneaza sa realizeze lucrari de reparatii capitale, incluzand 

inlocuirea finisajelor ceramice de pereti si pardoseala, a usilor, a obiectelor sanitare si a obiectelor de 

armatura/baterii, robineti, a tevilor de racord apa, accesorii de tip oglinda, suport hartie igienica, etc, la un 

nivel estetic si functional corespunzator tehnologiei si materialelor de pe piata constructiilor din 2012. 
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Se va proceda mai intai la desfacerea si demontarea finisajelor si respectiv a obiectelor sanitare existente, 

apoi se va reface complet cu materiale moderne sistemul de tevi de alimentare cu apa si respectiv 

canalizare. Toate finisajele si obiectele sanitare propuse vor fi mai intai avizate de catre Beneficiar si apoi 

aprovizionate si puse in opera. In masura in care situatia o permite, se vor propune prin proiect si 

recompartimentari si reorganizari in cadrul aceleiasi functiuni de grup sanitar. 

 

3.4.3. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1 

3.4.3.1. Clasificare CPV  

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

3.4.3.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Se propune schimbarea finisajului de pardoseala din parchet in gresie portelanata, cu substraturile 

corespunzatoare, reparatii tencuieli si zugraveala lavabila generala la tavane si pereti, inlocuire tamplarie 

usi si ferestre cu tamplare PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant, refacere glafuri ferestre - 

interioare si exterioare, refacere instalatie electrica, refacere instalatii aer conditionat si incalzire. 

De asemenea, expertiza tehnica mentionata la paragraful 3.3 va arata starea structurii de rezistenta a 

anexei si va evidentia masurile care trebuie intreprinse pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si 

stabilitate pentru structura de rezistenta a anexei. 

 

3.4.4. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA 

3.4.4.1. Clasificare CPV  

71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

3.4.4.2. Proiectarea si Executia lucrarilor 

Ansamblul format din cele 3 fatade P+3, peretele calcan de pe latura vestica, structura in cadre de beton 

armat metionata la pucntul 2.2.1, impreuna cu anexa Biblioteca, prezinta fenomene similare: degradarea 

tencuielii si a vopsitoriei exterioare, glafuri si sorturi din tabla intr-o stare proasta, fisuri in zidarie (la etajele 

2 si 3), profilatura cornisa invelitoare peste etaj 3 partial distrusa sau degradata. Coroborat cu problemele 

semnalate la punctul 2.2.3, rezulta astfel faptul ca in integralitatea ei, zona exterioara a curtii interioare va 

face obiectul unor lucrari de reabilitare si reparatie generala. 

Aceste lucrari vor fi coroborate cu rezultatul raportului de audit energetic. Este recomandat ca odata cu 

refacerea finisajelor de fatada sa se faca si o anvelopare a fatadei cu materiale termoizolante (sistem 

termoizolant pe baza de polistiren expandat a carui grosime se va stabili ulterior si tencuiala decorativa 

aplicata pe o masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla. Totodata, este recomandat ca pe zonele de 

fatada prevazute a fi reabilitate sa se procedeze la inlocuirea tamplariei exterioare din lemn, cu tamplarie 

din PVC cu geam termoizolant si low-e, cu profile texturate si colorate imitand lemnul. 

Se vor reface in integralitatea lor toate glafurile ferestrelor, iar structura din beton armat prezentata la 

cap.2.2.1, avand elementele orizontale expuse intemperiilor, va fi protejata cu sorturi si glafuri din tabla 

zincata confectionate pentru a proteja eficient de actiunea ploii fetele expuse. 

 

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI SI ETAPELE PRINCIPALE 

 

Pentru realizarea investiţiei, de la momentul inceperii şi până la momentul realizării efective, se estimează 

o durată de aproximativ 11 luni, dar nu mai tarziu de 31.08.2013. In vederea realizarii obiectivului sunt 

prevăzute două etape, care conţin activităţile descrise mai jos. Durata de realizare si etapele principale vor 

fi cuprinse in Graficul de realizare a investitiei: 
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4.1. ETAPA I: ETAPA PREGĂTITOARE 

4.1.1. Relevarea constructiei, proiectarea, precum si verificarea proiectului de catre verificatori 

atestati, obligatii care cad in sarcina Executantului, prin Proiectant, conform art.22 lit.c din Legea 10/1995; 

4.1.2. Obţinerea de certificate de urbanism, avize şi a autorizaţiilor de construire se vor constitui 

in obligatii care cad in sarcina Executantului, cu imputernicire/mandat din partea Beneficiarului; 

4.1.3. Realizarea expertizelor tehnice, a proiectelor tehnice, a detaliilor de execuţie si a caietelor 

de sarcini - obligatii care cad in obligatii care cad in sarcina Executantului, prin Proiectant. Intrucit 

beneficiarul nu dispune de proiectul tehnic (piese scrise + desenate) al constructiei existente ofertantul are 

obligatia de releva constructia pentru a obtine datele corecte intocmirii propunerilor din proiectul tehnic;. 

4.1.4. Organizarea de şantier cade in sarcina executantului de la preluarea amplasamentului, 

amenajarea efectiva a organizarii şantier, asigurarea utilitatilor, amenajări pentru protecţia mediului si a 

ocupantilor cladirii, pana la desfiintarea organizarii de santier, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor. 

 

4.2. ETAPA II: REALIZAREA EFECTIVĂ 

Caracterul şi specificul activităţilor propuse sunt adecvate şi în concordanţă cu obiectivul lucrarii. 

Activităţile sunt realiste şi pot fi realizate cu resursele disponibile în cadrul proiectului, şi se apreciază că pot 

conduce la rezultatele estimate. 

4.2.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER SI AMENAJĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SI A 

OCUPANTILOR CLADIRII. 

 

4.2.2. LUCRĂRI DE BAZĂ ŞI LUCRARI REZULTATE CA NECESARE DE EFECTUAT ÎN URMA 

REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZĂ. 

4.2.2.1. EXECUTIE LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE 

CANALIZARE APE PLUVIALE ACOPERIS 

4.2.2.2. EXECUTIE LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL 

4.2.2.3. EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA 

4.2.2.4. EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA 

4.2.2.5. EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1 

4.2.2.6. EXECUTIE LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA 

 

4.2.3. LUCRĂRI DE MODERNIZARE EFECTUATE ÎN SPAŢIILE CONSOLIDATE, REABILITATE SAU 

REPARATE; 

4.2.3.1. EXECUTIE LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL 

4.2.3.2. EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE 

 

4.2.4. LUCRARI DE ASIGURARE A UTILITATILOR DEFINITIVE 

4.2.4.1. EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA 

4.2.4.2. EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA 

PUBLICA 

 

5. OBIECTUL SI CONDITIILE CONTRACTULUI DE LUCRARI 

 

5.1. GENERALITATI 

Contractul de lucrari de proiectare si executie se va desfăşura în două faze: 

FAZA 1   ÎNTOCMIREA PROIECTULUI 

- Întocmirea expertizelor tehnice si a auditului energetic, care vor stabili nivelul de interventii si 

propuneri de solutii tehnice pentru atingerea scopurilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini; 
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- Elaborarea, dupa caz, a documentatiilor pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor 

solicitate prin acestea, si ulterior, a Documentatiilor Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de 

Construire (DTAC) 

- Întocmirea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de execuţie (DE); 

FAZA A 2-A EXECUTIA LUCRARILOR  

 

5.2. CLASIFICARI CPV 

• 71319000-7  Servicii de expertiză 

• 71000000-8  Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 

• 45453000-7  Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

• 45261000-4  Lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe  

• 45261900-3  Lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri  

• 45261310-0  Lucrări de hidroizolare 

• 45261420-4  Lucrări de impermeabilizare 

• 45333000-0  Lucrări de instalare de gaz 

• 45332000-3  Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare 

• 71321200-6  Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire  

• 45331100-7  Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală 

 

5.3. VALOAREA TOTALA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI 

Valoarea estimata, fara TVA:            3.497.290,00 RON 

 

5.4. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul va începe în momentul în care Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis ofertantului 

castigator de catre autoritatea contractanta şi se va finaliza odată cu semnarea Procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. Lucrările de execuţie vor dura maximum 10 luni, la care se adauga o luna 

pentu elaborare P.T + DDE + Documentatie pentru obtinerea Avizelor Acordurilor Autorizatii + Verificarea 

Proiectului. Acestea se vor preda in maximum 40 de zile de la data semnarii contractului. 

 

5.5. PLATA CONTRACTULUI 

Plata se va face pe baza facturilor ce vor fi insotite de situatii de lucrari avizate de beneficiar in cel mult 180 

de zile de la emiterea acestora. 

 

5.6. PREVEDERI SPECIFICE 

5.6.1.1. In urma derularii contractului de lucrari vor fi puse la dispozitie toate elementele 

necesare pentru Cartea Tehnica a Constructiei, care sa asigure deplina operare a 

elementelor care compun lucrarile. 

5.6.1.2. Garantia de buna executie - se vor respecta prevederile normativelor in vigoare – 

se va justifica tehnic garantia ofertata pe fiecare obiect, cu trimitere la acte normative. 

5.6.1.3. Executantul are următoarele obligaţii principale: 

• sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor si neconcordanţelor constatate, în vederea 

soluţionării; 

• începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii si numai pe bază si în 

conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestaţi; 

• asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 
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• convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuţiei si asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de 

continuare a lucrărilor; 

• soluţionarea neconformităţilor, a defectelor si a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai 

pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

• utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum si gestionarea 

probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 

condiţiile precizate si numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului; 

• respectarea proiectelor si a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor; 

• sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si 

amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

• supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate si pentru care a 

predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

• aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

• remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuţie, cât si în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; 

• stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat si cu 

prevederile legale în vigoare. 

• Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate si siguranţă pe santier. Această 

responsabilitate include activităţile Subantreprenorilor, a publicului si vizitatorilor pe santier. 

• Executantul trebuie să se asigure că un membru din personalul de conducere al Executantului (nivel de 

management) este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale 

contractului. Identitatea acestei persoane trebuie adusă la cunostinţa Inginerului. În cazul unei asocieri, 

această persoană trebuie să fie din partea liderului. 

5.6.1.4. Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor 

Rapoartele lunare de progres vor include, de asemenea, si următoarele informaţii dar fără a se limita la 

acestea: 

• Progresul lucrărilor din luna respectivă si progresul general; 

• Programul pentru luna următoare 

• Planul Lucrărilor; 

5.6.1.5. Forţa de muncă 

• Forţa de muncă necesară în vederea executării lucrărilor (muncitori, şefi de echipă, etc.) trebuie să fie 

asigurată de contractant (antreprenor). Acesta va trebui să dispună de muncitori de înaltă calificare, 

calificaţi sau necalificaţi al căror număr şi pondere se stabilesc în funcţie de volumul şi de calitatea 

lucrărilor. 

• Contractantul va depune toate eforturile pentru a evita conflictele, grevele, părăsirea locurilor de 

muncă, etc., care ar putea întârzia executarea lucrărilor. 

5.6.1.6. Program de lucru 

• Contractantul va efectua lucrul pe şantier în mod continuu pe durata programului normal recunoscut în 

România. 

• Lucrările de construcţii-montaj pentru execuţia lucrărilor proiectate se vor executa cu respecterea 

programului de lucrări încheiat între constructor şi beneficiar în calitate de gestionar al instalaţiilor. 
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• Efectuarea lucrărilor în afara programului normal se va face după consultarea între contractant şi 

investitor, stabilindu-se duratele şi perioadele. 

 

6. FAZELE CONTRACTULUI 

 

6.1. FAZA 1 – ÎNTOCMIREA PROIECTULUI  

 

6.1.1. GENERALITATI 

Prestatorul va oferi servicii de proiectare pentru fazele PT (PROIECT TEHNIC), respectiv DE (DETALII 

DE EXECUTIE), pentru realizarea lucrarilor: 

• LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE CANALIZARE APE PLUVIALE 

ACOPERIS; 

• LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL; 

• LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL; 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA; 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE; 

• LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA; 

• BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA; 

• BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA PUBLICA 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1; 

• LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA 

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete 

privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.  

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele 

şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic.  

Proiectul tehnic se elaborează pe baza prezentului CAIET DE SARCINI pe care Autoritatea 

Contractantă il va pune la dispoziţia ofertantilor si pe baza studiilor pe care ofertantii le vor face in teren. 

La întocmirea documentaţiilor tehnice se vor respecta întocmai conţinutul – cadru al proiectului 

tehnic prevăzut în Ordinul MDLPL nr. 863/2008, cu completari si modificari prin Ordinul 276/2009 pentru 

aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si 

a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii" , cu modificările şi completările ulterioare. 

Documentaţia tehnică necesară pentru investiţia propusă va cuprinde: 

• Proiectul tehnic cu referatele de verificatori pe specialităţi; 

• Detalii de execuţie; 

• Caiet de sarcini prevazute in P.T. 

• Liste cu cantitati de material şi manoperă; 

• Instrucţiuni de exploatare; 

• Documentaţiile necesare obţinerii avizelor de specialitate; 

• Asigurarea pe parcursul construirii a suportului tehnic; 

 

6.1.2. PARTI SCRISE 

6.1.2.1. Memorii tehnice pe specialitati 

• Cuprind descrierea generala a lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic. Se vor face referiri la 

urmatoarele elemente, dupa caz, fara a se limita, la: 

• Amplasament; 

• Topografia; 
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• Clima si fenomenele naturale specifice zonei; 

• Geologia, seismicitatea - dupa caz; 

• Prezentarea proiectului pe capitole; 

• Cai de acces, cai de comunicatii; 

• Program de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programul de receptie; 

• Trasarea lucrarilor; 

• Masurarea lucrarilor; 

• Curatenia in santier; 

• Serviciile sanitare; 

6.1.2.2. Caietele de sarcini 

6.1.2.2.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini: 

• Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiectul achizitiei; in planse se face 

prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente; 

• Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa 

asigure exigentele de performanta calitative; 

• Cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile 

care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de 

executie si de montaj si aspectul final; 

• Impreuna cu plansele trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile 

de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca necesara in vederea executiei lucrarilor; 

• Forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa 

defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca si calitatea executiei, 

normativele si prescriptiile tehnice in vigoare; 

• Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru 

teste, verificari si probe. 

• Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini; 

6.1.2.2.2. Continutul caietelor de sarcini: 

• dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii in 

completarea planselor. 

• breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii; 

• nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea; 

• proprietatile fizice, chimice de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, pentru materialele 

componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor; 

• dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii; 

• ordinea de executie si verificari ale lucrarii; 

• standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,confectie, 

executie, montaj, probe, teste si verificari. 

• conditii de receptie, masuratori, tolerante; 

6.1.2.2.3. Listele cantitatilor de lucrari: 

Cuprind toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si 

anume: 

• Centralizatorul obiectelor pe obiectiv; 

• Centralizatorul lucrarilor pe obiect; 

• Liste cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea   in 

detaliu a acestora; 

• Liste cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile; 

• Specificatii tehnice. 
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6.1.2.3. Graficul general de realizare a lucrarii. 

 

6.1.3. PARTI DESENATE 

 

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, 

cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din, fara 

a se limita la: 

6.1.3.1. Planşe generale: 

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 

• planşa de încadrare în zonă; 

• planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 

• planşele topografice principale; 

• planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri 

longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva 

agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;  

• planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  

6.1.3.2. Planşele principale ale obiectelor  

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.  

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.  

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:  

6.1.3.2.1. Planşe de arhitectură  

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, 

distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.  

6.1.3.2.2. Planşe de structură  

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate 

caracteristicile acesteia, şi cuprind:  

• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  

• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  

• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în 

situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, 

depozitarea şi montajul.  

6.1.3.2.3. Planşe de instalaţii  

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, 

dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 

6.1.3.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice (daca este cazul) 

• Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv 

cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:  

• planşe de ansamblu;  

• scheme ale fluxului tehnologic;  

• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;  

• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de 

combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;  

• planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a 

altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;  

• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar 

punerii în funcţiune şi exploatării;  

• liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând 

parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.  
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6.1.4. OBSERVAŢII 

• Proiectul tehnic se va preda pe suport de hartie, in 3 exemplare originale, precum si 1 exemplar pe 

CD/DVD, avand viza verificatorilor de proiect pe specialitati. 

• Proiectantul are obligaţia de a acorda asistenţă tehnică, cu privire la documentaţia tehnică întocmită, la 

solicitarea scrisă a autorităţii contractante, ori de câte ori se impune. 

• După fiecare prestare a serviciilor de asistenţă tehnică, se va întocmi un Proces verbal de Recepţie, în 

care vor fi detaliate: natura serviciilor prestate şi durata efectivă de prestare. Procesul verbal de 

Recepţie va fi semnat de reprezentul autorităţii contractante, a constructorului şi a proiectantului. 

 

6.2. FAZA A 2-A – EXECUTIA LUCRARILOR 

 

Executantul LUCRARILOR DE REABILITARE LA OBIECTIVUL “CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI”, 

AMPLASAT IN STR. DEMETRU I. DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI” va realiza lucrarile de baza in 

conformitate cu documentatia tehnica realizata, respectand  toate standardele si normativele tehnice 

privind executia si calitatea lucrarilor realizate, Normele de Securitate si Protectie a Muncii, Normele PSI 

etc. Lucrarile se refera la: 

• LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE CANALIZARE APE PLUVIALE 

ACOPERIS; 

• LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL; 

• LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL; 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA; 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE; 

• LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA; 

• BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA; 

• BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA PUBLICA 

• LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1; 

• LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA 

 

6.3. OBSERVATII FINALE 

6.3.1. In conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini operatorii economici vor prezenta oferte 

care vor cuprinde atat servicii de proiectare cat si lucrari de executie; 

6.3.2. Solutiile tehnice raman la latitudinea operatorilor economici care vor participa la procedura; 

6.3.3. Devizele se vor prezenta cu articole, cantitati, preturi unitare de material, manopera, utilaj, 

transport, total valoric,  precum si extrasele de materiale, manopera, utilaj, transport; 

6.3.4. Ofertele care vor sta la baza procesului de evaluare, vor fi intocmite in conformitate cu 

cerintele din Fisa de date a achizitiei publice; 

6.3.5. Autoritatea contractanta nu detine la aceasta data Certificat de Urbanism; 

6.3.6. Operatorii economici au libertatea de a alege propria solutie tehnica pentru realizarea P.T. si 

a lucrarilor de executie dupa relevarea constructiei, ceruta in Caietul de Sarcini ; 

6.3.7. La baza intocmirii propunerilor tehnice si financiare sta prezentul Caietul de Sarcini, precum si 

vizitele in teren si relevarea constructiei; 

6.3.8. Fiind o constructie existenta, aceasta corespunde cerintelor privind respectarea normelor de 

securitate de incendiu; prin lucrarile propuse se va avea in vedere ca situatia final proiectata 

sa respecte normele in vigoare de securitate de incendiu; 

6.3.9. Nu se solicita operatorilor economici ca la depunerea ofertelor sa prezinte expertize tehnice, 

proiect P.T. (verificat de verificatori autorizati ) D.D.E., Caiete de Sarcini. Acestea vor fi 

prezentate numai de ofertantul declarat castigator; 


