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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
 

PROCEDURA APLICAT Ă :     LICITATIE DESCHISA 
 

PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI  
 

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, 
acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru 
obiectivul: 
 
PROIECT INTEGRAT :   
 ’’Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii 
Lapusnicel, Comuna Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel”; 
"Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin 
cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta 
dupa programul de scoala, tip“After School “ 
  
Cod CPV   proiectare 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 
71322200-3  Servicii de proiectare a conductelor                  

71322500-6  Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 
 Cod CPV   executie 
45232150-8  Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă 
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape rezidulale; 
45233140-2 Lucrari de drumuri; 
45000000-7 Lucrari  de constructii; 
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri ; 
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare ;  

Investitie ce se va derula prin Programul FEADR, Masura 3.2.2 conformContract de 
finantare:C322010951100056, incheiat de comuna  Lapusnicel  cu APDRP 

 
PROIECT FINANTAT PRIN Fondul European Agricol pentr u Dezvoltare Rurala (FEADR) 

PROGRAMUL National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 
 

Masura 3.2.2 :Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rural ă şi punerea in valoare a moştenirii rurale 

 
Responsabil legal de proiect :  

Primar 
Canea Ilie 

Adresa completa : 
COMUNA Lapusnicel,str.FS  , nr. 278  - , judetul Caras-Severin , 

cod postal  327240,Tel.  0355501042 , Fax.  0355501042 
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DOSARUL DE ATRIBUIRE  
A CONTRACTULUI  DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI 

 
PROCEDURA :  LICITATIE DESCHISA 

 
CONTINUTUL DOSARULUI DE ATRIBUIRE 

 
 

CAPITOLUL I     SPECIFICATII TEHNICE  

 

CAPITOLUL II    FORMULAR CONTRACT DE SERVICII 
 

CAPITOLUL III   CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI CR ITERII DE ATRIBUIRE  

 

CAPITOLUL IV   INFORMATII PENTRU OFERTANT 

 

CAPITOLUL V    CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 

CAPITOLUL VI     FISA DE DATE A ACHIZITIEI PUBLICE 

 

CAPITOLUL VII   FORMULARE 

 

CAPITOLUL VIII  CAIET DE SARCINI 

   

CAPITOLUL IX    STUDII DE FEZABILITATE – PIESE SCRI SE SI PIESE DESENATE  
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CAPITOLUL I     SPECIFICATII TEHNICE  

 
Referinta publicaţiei: Licitatie de proiecte - Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, asistenta 
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari: 
Program F.E.A.D.R. Masura 3.2.2 : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea in valoare a moştenirii rurale.  
Contract de finantare: C 322010951100056 / 08.06.2010.  pentru obiectivul de investitii: 
  
 PROIECT INTEGRAT :   
 ’’Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii 
Lapusnicel, Comuna Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel”; 
"Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin 
cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta 
dupa programul de scoala, tip“After School “ 
 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTI ŢIEI: 
1. MODERNIZARE DC36 LAPUSNICEL – SUMITA COMUNA LAPUSNI CEL 

 
1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 

Caracteristicile principale ale construcţiilor, conform Ord. MLPTL nr. 45 din 27.01.1998, STAS 863 
şi ST 02-1999, sunt următoarele: 

- categoria drumului:  drum comunal; 
- clasa tehnică:   V; 
- viteza de proiectare:  25 km/h; 
- lungimea traseului proiectat: 4150 m; 
-    lăţimea părţii carosabile:  4,00 m (în afara localităţilor);   -                            -    
lăţimea platformei:              5,00 m (în afara localităţilor);      
- lăţimea acostamentelor:  2 x 0,50 m (în afara localităţilor)    

  
- tipul structurii rutiere:  suplă (varianta A) / semirigidă (varianta B) 
Categoria de importanţă a lucrării de modernizare a drumului comunal DC 36, conform 

Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 766/10.12.1997 şi „metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă 
a construcţiilor”, aprobat prin ord. MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, este „C”– construcţie de importanţă 
normală. 

Plan de situaţie 
 În plan, traseul proiectat se menţine pe cel existent. Elementele geometrice sunt proiectate în 
conformitate cu STAS 863 - „Elementele geometrice ale traseelor” asigurându-se o viteză de proiectare de 25 
km/h.  
 Acest drum este situat în regiune de deal, aliniamentele fiind racordate prin curbe arc de cerc având 
raza minimă de 25 m, raza curentă 70 m şi cea recomandabilă de 100 m.  

Profil longitudinal 
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 În profil longitudinal elementele geometrice rezultă prin urmărirea liniei terenului existent.  
 Racordările în plan vertical şi pasul de proiectare corespund vitezei de proiectare de 25 km/h conform 
STAS 863 - „Elementele geometrice ale traseelor”. 
 La proiectarea liniei roşii s-a ţinut cont de cotele obligate din profilurile transversale. 
 Pasul de proiectare şi razele de racordare în plan vertical adoptate corespund vitezei de proiectare de 
25 km/h, raza minimă fiind de 300 m pentru racordări concave şi 500 m pentru racordări convexe. 

Structura rutier ă proiectată 
 Pentru reabilitarea drumului comunal DC 36, pe baza studiilor privind starea tehnică a drumului, în 
documentaţie s-a prevăzut realizarea unei structuri rutiere noi, considerată ca eficientă din punct de vedere 
tehnico–economic. 

Pe baza dimensionării structurii rutiere, s-au stabilit următoarele soluţii pentru reabilitarea drumului 
comunal DC 36:  

- pe sectorul de drum cu pietruire existentă ( aflat în afara localităţilor): 
Varianta A :   

6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC16 
20 cm strat din piatră spartă 
reprofilare şi completare cu balast în grosime medie de 10 cm 

 Varianta B : 
  6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA25 
  20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 

reprofilare şi completare cu balast în grosime medie de 10 cm 
 Pe primul tronson, aflat în interiorul localităţii Lăpuşnicel şi Sumita, se vor executa acostamente 
consolidate, având aceeaşi structură rutieră ca şi partea carosabilă. Pe tronsonul aflat în afara localităţilor, 
acostamentele se vor completa cu balast. 
          Dimensionarea structurii rutiere, prezentată în materialul anexat, s-a făcut utilizând metoda analitică 
prevăzută de normativele în vigoare. 
     Analiza capacităţii portante a structurii rutiere la solicitarea osiei standard de 115 kN, s-au calculat cu 
ajutorul programului CALDEROM 2000, pentru fiecare soluţie în parte determinându-se deformaţiile 
specifice de întindere la baza straturilor bituminoase şi de compresiune la nivelul patului drumului în varianta 
A, precum şi tensiunile de întindere la nivelul stratului din balast stabilizat cu ciment în varianta B. 
        Pentru stabilirea comportării sub trafic, structura rutieră a fost verificată la oboseală prin calculul ratei de 
degradare la oboseală. 
 De asemenea structura rutieră proiectată a fost verificată din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea 
fenomenului de îngheţ – dezgheţ, conform prevederilor STAS 1709/1 şi STAS 1709/2. 

Profilul transversal tip 
 Drumul comunal DC 36, care asigură legătura între localităţile Lăpuşnicel-Sumita , este prevăzut pe 
tronson din interiorul localităţii Lăpuşnicel-Sumita cu 2 benzi de circulaţie, având partea carosabilă cu 
lăţimea de 5,50 m şi acostamente consolidate cu lăţimea de 0,75 m. Partea carosabilă este amenajată cu două 
pante transversale de 2,5%, care se păstrează şi pe lăţimea acostamentelor consolidate. 
 Pe tronsonul din afara localităţilor, drumul comunal are partea carosabilă cu o bandă de circulaţie cu 
lăţimea de 4,00 m, şi acostamente cu lăţimea de 0,50 m. Partea carosabilă se va amenaja cu pantă unică de 
2,5%, iar acostamentele vor avea panta transversală de 4 % (acostamentul de pe partea dreaptă), respectiv 
2,5% (acostamentul din partea stângă). 
 Amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale  
 Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu aceeaşi structură rutieră ca şi pe drumul 
comunal. 
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 Pentru traversarea şanţurilor proiectate, în dreptul intrărilor la proprietăţie localnicilor, au fost 
prevăzute 40 rigole carosabile, în lungime de 4 m/acces pe tronson aflat în interiorul localităţii Lăpuşnicel-
Sumita . 

Dispozitive de colectare şi evacuare a apei 
 Pentru colectarea apelor de suprafaţă din zona drumului se vor realiza şanţuri naturale cu secţiune 
trapezoidală conform planului de situaţie (4.150 m), ţinând seama de prevederile STAS 10736/2 -  
„Construcţii necesare pentru colectarea şi evacuarea apelor. Rigole, şanţuri şi casiuri”. 
 De asemenea, pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, s-au prevăzut a se executa un 
număr de 4 podeţe Ø600 noi, respectiv decolmatarea a 12 podeţe existente. 
 Siguranţa circulaţiei 
 După terminarea lucrărilor prevăzute în proiect, se va executa semnalizarea orizontală şi verticală 
conform SR 1848. 

În scopul realizării unei siguranţe ridicate în exploatarea drumului comunal DC 18, în cadrul 
documentaţiei s-au avut în vedere următoarele: 

- geometrizarea în plan, prin asigurarea unor elemente în conformitate cu STAS 863; 
- scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabilă, care este asigurată prin panta de 2,5 % 

în profil transversal, iar în lungul drumului prin şanţurile proiectate, cu dirijarea spre 
podeţele existente şi proiectate; 

- semnalizare verticală existentă care se realizează conform STAS 1848; 
- semnalizarea provizorie a punctelor de lucru. 

 
2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ 
reparate; 

 
zona si amplasamentul; 
     Localitatile Sumita-Lăpuşnicel sunt amplasate pe teritoriul, jud. Caras Severin. Drumul comunal DC 36 
care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei 
Lăpuşniceldin judeţul Caras Severin şi face legătura între localităţile Lăpuşnicel-Sumita Tronsonul studiat 
este cuprins între km 0+000 (desprinderea din DJ 57-1E) şi km 4+150 
Zona localitatii Lăpuşnicel este situata in extremitatea sudica a dealurilor Banatului aspectul reliefului fiind 
colinar, cu altitudini cuprinse intre 180-230 m. 
Relieful este fragmentat de organisme torentiale : paraul Craiovei, paraul Lăpuşnicel – afluienti de dreapta ai 
raului Craiovei, NNE-SSV. Trecerea de la sectorul de dealuri la campie (lunca raului Craiovei ) este aproape 
brusca, terasele fiind slab dezvoltate si discontinui.  
La baza elaborării documentaţiei in faza, de P.T. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:5000 
      - plan de amplasament scara 1:100 
Din punct de vedere al cotelor de nivel localitatea este amplasată intr-o zona colinara  cu o diferenţa de nivel 
pe vatra localităţii intre 0,50 m si 20,0m. 
Localitatea Lăpuşnicel  se găseşte in partea de nord est a judeţului Caras Severin avind o  climă temperat 
mediteraneană, cu temperaturi care se incadreaza in limitele medii lunare de -2°C la -1°C in luna ianuarie şi 
de 21 °C la 23°C in lunile iulie – august. 
Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: 
                 -temperatura aerului: 
                          -media minima lunara                  -1°C in luna ianuarie 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in 
infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After 
School “" 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 
 

 

 

 
 

6 

                             -media maxima lunara                 +21°C in luna iulie 
                            -temperatura minima absoluta     -35.3°C  
                       -temperatura maxima absoluta     +40°C  
                           -temperatura medie anuala          +10.8°C  
                   -precipitatii: 
                           -media anuala                               -536mm 
                          frecventa zilelor cu precipitatii      -120 zile 
Din punct de vedere al umidităţii relative zona se incadreazâ intre limitele 35% iarna şi 5-10% vara. 
                   -regimul eolian: 
Regimul eolian indica o frecventa mai mare din sectorul vestic, cu precipitatii bogate si viteze medii ale 
acestora de 3 m/s- 4m/s. 
Vantul dominant bate din sectorul vestic ( 15% ). 
Zona nu prezintă fenomene naturale specifice. 
        Amplasamentul investiţiei fiind in judeţul Caras Severin, in conformitate cu prevederile din Normativul 
P100/92, lucrarea se situează in zona de seismicitate "E", având ks= 0,12 g şi perioada de colt Tc = 0,7 sec. 
        Natura terenului de fundare are următoarea componenta: 
                       - 0,0 – 0,2 m sol vegetal argilos, 

- 0,2 – 1,0 m argilă prăfoasă slab nisipoasă cafenie-ruginie, plastic-vartoasa    
-1,0 – 1,5 m praf nisipos-argilos cenuşiu-ruginiu, plastic-vartos,  micaceu, 

  -1,5 – 1,8 m nisip fin foarte prăfos cafeniu-cărămiziu plastic-vartos, 
                             -1,8 –  2,0 m nisip fin-mijiociu, cafeniu-cenuşiu. 
Presiunea admisibilă convenţională informativă este Pa.conv, = 275 Kpa.                  
Din punct de vedere funcţional şi administrativ, conform O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, drumul 
ce face obiectul prezentei documentaţii este clasificat ca drum comunal (DC 36) aflându-se în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Lapusnice lfiind destinat circulaţiei autovehiculelor, precum şi nevoilor de 
acces la proprietăţi şi la terenurile agricole a locuitorilor. 
 În conformitate cu H.G. 766/1997 sectorul de drum proiectat face parte din categoria de importanţă 
„C - NORMALĂ”. Viteza de proiectare adoptată a fost de 25 km/h. 
statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
Suprafaţa de teren ocupată de lucrările de modernizare a drumului comunal DC 5, este situată în totalitate în 
ampriza drumului existent şi ca urmare nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de 
garduri, demolări de case sau construcţii.        
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat .  
Proprietatea comunei Lăpuşnicel. 
situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
Terenurile pe care se vor executa lucrările proiectate în cadrul prezentului studiu de fezabilitate, având o 
suprafaţă de aproximativ 22.825. m2 aparţin domeniului public, în conformitate cu art. 5 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, fiind în proprietatea statului român şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Lăpuşnicel. 
Aceste suprafeţe sunt compuse din ampriza drumului (platformă, şanţuri, podeţe, taluzuri) şi zonele de 
siguranţă, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
studii de teren: 
Studiu geotehnic:Modalitatea de investigare ;puturi geotehnice executate manual ,materializate prin studiul 
geotehnic S.G.Nr. 115/ 2008 
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Studii topografice: Nr.240/2008 , la baza elaborării documentaţiei au stat studiile topografice materializate 
prin: 

plan ansamblu sc. 1:50000 
plan de situaţie sc. 1000 

 
 DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
 2. ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII LAPUSNICEL, COMUNA LAPUSNICEL 
 
a)zona si amplasamentul; 
Localitatea Lăpuşnicel este amplasată pe teritoriul comunei Lăpuşnicel, jud. Caras Severin. Terenurile pe 
care se vor executa lucrarile proiectate sunt cuprinse in perimetrul localitatii Lăpuşnicel. 
Amplasamentul gospodariei de apa a fost stabilit de comum acord cu reprezentantii Consiliului Local al 
comunei Lăpuşnicel.  
Zona localitatii Lăpuşnicel este situata in extremitatea nordica a muntiilor Semenicului aspectul reliefului 
fiind colinar, cu altitudini cuprinse intre 180-440 m. 
Relieful este fragmentat de organisme torentiale : paraul Craiovei, paraul Lapusnicel. Trecerea de la sectorul 
de dealuri la campie (valea Almajului ) este aproape brusca, terasele fiind slab dezvoltate si discontinui.  
La baza elaborării documentaţiei in faza, de P.T. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:5000 
      - plan de amplasament scara 1:100 
Din punct de vedere al cotelor de nivel localitatea este amplasată intr-o zona colinara  cu o diferenţa de nivel 
pe vatra localităţii intre 0,50 m si 20,0m. 
 Localitatea  se găseşte in partea de nord est a judeţului Caras Severin avand o  climă temperat 
mediteraneană, cu temperaturi care se incadreaza in limitele medii lunare de -2°C la -1°C in luna ianuarie şi 
de 21 °C la 23°C in lunile iulie – august. 
Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: 
                 -temperatura aerului: 
                               -media minima lunara                    -1°C in luna ianuarie 
                               -media maxima lunara                   +21°C in luna iulie 
                               -temperatura minima absoluta       -35.3°C  
                               -temperatura maxima absoluta      +40°C  
                               -temperatura medie anuala            +10.8°C  
                 -precipitatii: 
                               -media anuala                                  -536mm 
                               -frecventa zilelor cu precipitatii         -120 zile 
Din punct de vedere al umidităţii relative zona se incadreazâ intre limitele 35% iarna şi 5-10% vara. 
                 -regimul eolian: 
Regimul eolian indica o frecventa mai mare din sectorul vestic, cu precipitatii bogate si viteze medii ale 
acestora de 3 m/s- 4m/s. 
Vantul dominant bate din sectorul vestic ( 15% ). 
Zona nu prezintă fenomene naturale specifice. 
 
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
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Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectivul proiectat este de 509.24 mp. 
Suprafata ocupata de gospodaria de apa, considerata regim sever de protectie sanitara, este de 496.87 mp si se 
afla amplasata in intravilanul localitatii Lapusnicel, pe un teren cu numar  C.F. 523, Nr. Top. 365/1/12, fiind 
un  trup independent amplasat in partea de sud a localitatii. 
Retelele de distributie urmaresc traseul stradal al localitatii Lapusnicel, care sunt domeniu public. 
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat .  
Proprietatea comunei Lapusnicel- izlaz comunal conform extras din Cartea funciara cu nr. C.F. 523, Nr. Top. 
365/1/12. 
c) situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
 
Situatia ocuparilor definitive de teren. 
                                         total                     496.87 mp, din care 
     - contructii : 
    - cabina foraj                          7.86       mp 
    - rezervor inmagazinare                30.00     mp 
    - statie pompare              25.99     mp              
    - camine                           42.39     mp 
                                     -statie clorinare                         10.00     mp 
                                     -drumuri si platforme            243.00   mp 
                          - spati verzi                      150.65     mp 

    
d) studii de teren: 
Studiu geotehnic:Modalitatea de investigare ;puturi geotehnice executate manual ,materializate prin studiul 
geotehnic S.G.Nr. 121/ 2008 
Studii topografice: Nr.268/2008 , la baza elaborării documentaţiei au stat studiile topografice materializate 
prin: 

plan ansamblu sc. 1:50000 
plan de situaţie se. 1:500 

Studii  hidrologice: Studiu hidrogeologic preliminar privind posibilitatea alimentarii cu apa a localitatii 
Lapusnicel Nr  754/2008 

 
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului 
de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime 
pentru aprobare; 

 
1  Lucrări hidroedilitare 
Camin put forat  
Deasupra forajului  se va executa o cabina, in varianta constructie subterană, in care se va monta instalaţia 
hidrotehnică aferentă forajului. 
lnstalaţia hidrotehnică va fi din teavă de otel cu Dn 80 mm  
Conducta de refulare din foraj, respectiv din cabină, va avea Dn 80 mm. În cabină se va monta următoarea 
instalaţie hidrotehnica: 
              -foraj de exploatare cu pompa submersibila, 
              - apometru, manometru,  
              -filtru impuritati,  
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              -vane de izolare,  
              -clapeta de sens  
              -transmisie (nivel, stare)  
Pe tronsonul din teava cu Dn 80 mm se va monta un robinet cu D= 1" pentru colectarea probelor de apă 
pentru analize. 
Toate conductele si aparatele montate in cabina forajului vor fi grunduite si apoi vopsite cu vopsea de ulei in 
culoare albastră. 
Rezervorul de înmagazinare cuplat cu statia de pompare 
Înmagazinarea volumului de compensare a variaţiilor maxim orare de 65 mc, si a volumului rezervei 
intangibile de incendiu de 10 mc se va face într-un rezervor cu V = 80 mc . 
Rezervorul va fi amplasat ingropat in incinta gospodariei de apa, in apropierea forajului pe un radier din 
beton armat si este consolidat cu patru benzi late de 50 mm prinse de lestul din beton 
Distributia apei de la putul forat se face cu conducta PE80, PN10 ,De 90mm pana in statia de pompare. 
Instalatia hidrotehnica aferentă rezervorului se va executa din ţeava de oţel si va cuprinde următoarele 
conducte: 
                - conductă de alimentare cu           Dn 100 mm 
                - conductă de aspiratie pompe cu  Dn 125 mm 
                - conducta de golire cu                   Dn 150mm  
                - conducta de preaplin cu               Dn=100mm, 
Conducta de golire si conducta de preaplin se unesc in casa de distributie,pe conducta de golire se monteaza 
un robinet cu clapeta fluture PN16, Dn 150mm 
              -conductă pentru incendiu cu           Dn 200 mm 
Pentru a preveni consumarea volumului rezervei intangibile de incendiu, conducta de aspiraţie a pompelor de 
c onsum se va realiza cu o buclă la nivelul volumului de incendiu (cota –0,66) amplasata in statia de pompare 
. 
Statia de pompare cu hidrofor 
Asigurarea debitului si a presiunii pe reţeaua de distribuţie se face prin intermediul unei staţii de pompare. 
Staţia de pompare va fi amplasată langa rezervorul de apă. 
În staţia de pompare se vor amplasa două grupuri de electropompe: 
            -1+1R pentru consumul curent 
            -1 pentru incendiu 
 Pentru consumul curent se vor instala 1 +1 R electropompe centrifuge avand: 
            -Q = 17,0 mc/h  
            -H = 15 mCA  
            -P= 3.0 kw 
            - n = 2900 rot/min  
In incinta staţiei de pompare se vor instala un recipient de hidrofor cu membrană avand V = 1000 L pentru 
menţinerea presiunii in reţeaua de distributie. 
Pentru intervenţia la incendiu se va monta o electropompă centrifugă avand: 
            -Q = 17 mc/h  
            -H = 50 mCA  
            -P= 3,0 kW 
            -n = 2900 rot/min  
Instalatia hidrotehnică din staţia de pompare va fi executată din ţeavă de oţel şi va fi compusă din: 
            -Conducta de alimentare de la rezervor, din ţeavă de oţel cu Dn 100 mm. Menţinerea apei in rezervor 
in limitele nivelului maxim, respectiv minim, se va realiza prin montarea a doua relee de nivel pentru maxim 
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si minim. Pe conducta de alimentare s-a prevăzut o derivaţie spre cea de a doua pompă care este de rezervă, 
Fiecare aspiraţie de la cele 2 pompe vor fi prevăzute cu o vană pentru a putea scoate din funcţiune oricare din 
pompe. 
           -Conducta de  incendiu de la rezervoare, din teava de otel cu Dn 200mm.Pentru prevenirea consumării 
rezervei intangibile de incendiu, conducta de aspiratie va fi realizată cu o buclă la nivelul rezervei intangibile 
de incendiu. 
            - Conducta de refulare, de la cele două pompe (1+1R) va fi comună, fiecare pompă putand funcţiona 
independent, şi va avea Dn 80 mm. 
Pe conducta de refulare a fiecărei pompe, după reducţie, s-a prevăzut o clapeta de reţinere si o vana cu Dn 80 
mm. 
Pentru menţinerea presiunii in reţeaua de distribuţie a localităţii s-a prevăzut un recipient de hidrofor avand 
1000 l  cu membrana de cauciuc EPDM sau butilic care este interschimbabilă. 
Pe conducta de intrare in recipientul de hidrofor s-a prevăzut  un presostat pentru reglarea presiunii de pornire 
si oprire a pompelor. De asemenea s-a prevăzut la hidrofor un manometru si robineti cu clapeta fluture 
PN16,Dn 80mm. 
Toate instalaţiile hidrotehnice din rezervor si staţia de pompare vor fi executate din conducte de otel. 
Conductele vor fi grunduite si apoi vopsite in vopsea de ulei. 
.Statia containerizata de tratare se monteaza intre  camin put forat si camin debitmetru este containerizata si 
are  dimensiunile L=5.0 m ,l=2.0 m si H=2,5m    
.Reteaua de distributie 
Distribuţia apei la consumatorii de pe vatra localităţii Lapusnicel se va realiza prin intermediul unei reţele de 
distribuţie, care va fi executată din conducte PE80-HD, PN6, in lungime de 4700 m, 
Pe diametre, lungimea reţelei propuse este: 
- Dext = 110 mm            L=        245 m 
- Dext =   90 mm            L=      2825 m 
- Dext =   75 mm             L=      1035 m 
- Dext =   63 mm             L=        595 m 
Pe vatra localităţii, reţeaua de distribuţie va urmări trama stradală, 
Reţeaua de distribuţie proiectată va fi amplasată la cel puţin 3,0 m de clădiri, pe cat posibil in zona verde 
ţinind cont de gospodăria subterană existentă, iar hidranţii de incendiu la minim 5,0 m de clădiri. 
Pe traseul reţelei de distribuţie s-au prevazut un număr de 10 cămine de capat si unul de golire. 
Deoarece in prima etapă apa se va distribui numai prin cişmele stradale, s-au prevăzut un număr de ( 7 buc.) 
cişmele publice amplasate la cca, 250 - 300 m una de alta, dar in orice caz la intersectie de străzi. 
Pe reţeaua de distribuţie se vor monta ( 2 buc.)  hidranţi subterani de incendiu, care vor fi amplasaţi la  
intersectia de strazi. 
Conductele din PE80-HD vor fi montate in şanţ, pe un strat de nisip de 10 cm grosime. Stratul de nisip find şi 
deasupra conductelor cu o grosime minima de 10 cm, precum si lateral de conducta. 
Cişmelele stradale vor fi amplasate pe cămine de vizitare, in care se va monta un robinet pe conducta de 
distributie si un robinet de golire cu D= 3/4 Din punct de vedere constructiv, căminele de vane cu Di= 1,50 
m, H =  2,40 m, se vor executa din beton simplu, avand placă de acoperire din beton armat. 
Hidranţii de pe retea vor fi de tipul subteran, montarea acestora se va realiza prin inglobarea cutiei de 
protecţie intr-un masiv din beton simplu. 
Masuri de protectia muncii 
Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi Normele 
specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului aprobate cu Ordin. Nr9/N/15.03.1993 
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Proiectantul atrage atenţia executantului asupra obligativităţii respectării tuturor prevederilor prevazute în 
"Normele specifice de securitate a muncii" editate de Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia 
Muncii Bucureşti, precum şi "Norme specifice de securitatea muncii" capitolul 33 referitoare la alimentare cu 
apă si canalizare aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993. si publicate in Buletinul Constructiilor 
vol5-6-7-8 din 1993. 
La executarea săpăturilor cu pereţi sprijiniţi executantui trebuie să respecte următoarele: 
         - pentru lucrări adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie să se execute sprijinirea peretilor săpăturilor 
cu cadre orizontale si dulapi verticali (din lemn sau metalici) care se montează pe măsura inaintarii lucrărilor 
(de sus in jos), cu interspatii intre dulapi in functie de natura terenului; 
        - la sprijinirile orizontale continue, distanţa dintre dulapii verticali trebuie să fie adaptată in functie de 
adancimea săpăturii, de natura si gradul de umiditate a terenului. Interspaţiile intre dulapii orizontali se va 
adapta in funcţie de natura terenului, Dacă terenul este nisipos distanta dintre dulapi va fi intre 0,00 - 0,20 m; 
        - dacă săpăturile sunt executate in apropierea imediată a unor săpături vechi astupate, la care umplutura 
nu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie să fie indepartata. Astuparea vechilor săpături trebuie să se 
facă numai după terminarea lucrărilor de săpare in zona 
        - demontarea si îndepartarea sprijinirilor pereţilor săpăturilor la terminarea lucrărilor de montare a 
conductelor sau canalelor, trebuie să se facă de jos in sus, pe măsura astupării tranşeei cu pămant sau 
executării fundaţiei si numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă. 
În conformitate cu dispozitivele legale in vigoare, cuprinse in normele specifice, care reglementează 
prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijioace de protecţie adecvate sau alte atenţionări speciale de 
protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecţiei muncii, al siguranţei 
circulaţiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul execuţiei si al exploatării lucrărilor 
proiectate, executantul lucrărilor se va conforma şi va, instala toate indicatoarele si mijloacele de protecţie 
sau de atenţionare corespunzătoare si va executa toate marcajele necesare pentru protecţie si avertizare, 
precum si cele pentru identificarea in viitor a retelelor subterane proiectate si executate. 
Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atat ziua, cat si noaptea prin indicatoare de circulaţie sau 
tăbliţe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri, balustrade, bratari colorate – in cazul 
cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), cu marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin 
materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale, reglementate prin prevederile 
dispoziţiilor legale in vigoare sau apărute ca necesare in funcţie de situatia concretă din timpul executiei sau 
al exploatării lucrărilor proiectate, 
La "Cartea construcţiei" trebuie anexate si planşele ce conţin reţelele subterane cu caracteristicile lor 
(diametre, material, etc.) aşa cum au fost ele executate. 
Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte, care pot provoca accidente prin folosirea lor. Personalul 
de executie va fi instruit in mod special pentru tehnica securităţii si protecţia muncii, precum si pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor conform normelor in vigoare. Se vor completa si semna fişele de protecţie 
a muncii. Constructorul va asigura echipamentul de protecţie specific pe meserii si lucrări pe tot timpul 
executiei lucrarilor.Pe timpul execuţiei se interzice persoanelor străine să intre in raza de acţiune a utilajelor 
cu care se execută lucrarea, Toate organele de maşini afiate in mişcare care prezintă pericol de accidente, vor 
avea prevăzute apărătorii de protecţie conform normativelor in vigoare. 
Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative, executantul urmand să ia in 
completare si orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei si de PSI, pe care le vor solicita 
autorităţilor locale de specialitate, tinand seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul execuţiei sau 
exploatării. 
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Executantul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si protecţia muncii care 
vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor persoanelor implicate in 
executia lucrărilor proiectate. 
De asemenea, beneficiarul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si 
protecţia muncii care vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor 
persoanelor implicate in exploatarea lucrărilor proiectate.Sprijinirile săpăturilor se vor execute conform 
proiect.  
Masuri  P.S.I. 
Pe intreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevazute in obiectivul de investiţie proiectat, se vor lua toate 
măsurile necesare de protecţie impotriva posibilitatii izbucnirii unui eventual incendiu. 
Măsuri specifice PSI se vor lua începand înca din faza de şantier. În acest scop toate materialele combustibile 
vor fi depozitate in aşa fel incat sa nu constituie o sursă de incendiu. Nu se va permite folosirea de flacără 
deschisă in apropierea materialelor combustible si inflamabile. În cadrul măsurilor PSI se vor monta plăcuţe 
si panouri avertizoare prin care se va interzice folosirea focului deschis si fumatul in apropierea materialelor 
combustibile si inflamabile. 
Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi îngradite si amplasate la distante corespunzatoare de 
construcţiile existente, 
Pentru localitatea Lapusnicel sistemul centralizat de alimentare cu apă proiectat va asigura pentru stingerea 
unui incendiu un debit de 5 l/sec, la o presiune minimă de 7 mCA (STAS 1343/1-1995).Rezervorul, cu 
capacitatea de 80 mc,  va asigura înmagazinarea volumului rezervei intangibile de incendiu de 10 mc si a 
volumului de compensare a variatiilor orare.Pe reţeaua de distribuţie a apei potabile proiectată se vor monta 
hidranţi subterani de incendiu.                                                     
 Hidrantii de incendiu exterior se vor monta la maxim 2 m de zona carosabilă si la minim 5 m de clădiri, 
Poziţia hidranţilor de incendiu va fi marcata cu plăcuţe de semnalizare corespunzătoare (STAS 297-82). 
Stingerea din exterior a unui eventual incendiu se va face cu apa furnizată de hidranţii exteriori proiectati, la 
o presiune minimă de 7 mCA. 
 
Breviar de calcul 
1. Date de baza 

In conformitate cu prevederile din STAS 1343/0-89 si SR 1343/1-95necesarul de ape pentru populatie 
se determine in functie de dotarea localitatii si numarul de locuitori, pentru etapa de perspective anul 2032. 

In prezent, populatia localitatii Lapusnicel este de 538 locuitori (comunicata de beneficiar). Populatia 
localitatii previzionata la nivelul anului 2032 va fi N = 538 x ( 1+ 0,01 x 0,6 )25 =609 locuitori 
 
Necesarul de apa 

Conform prevederilor din SR 1343/1-2006, necesarul de apa este  
N= Ng + Np +N ind. loc.  
unde: 
Ng –necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti si pentru animalele de langa gospodarie 
Np –necesarul de apa pentru nevoi publice 
N ind. loc – necesarul de apa pentru agentii economici. 
Debitele de ape necesare rezulta: 
 

Nevoi gospodaresti   
Ng=1/100 x N(i) x qg(i)   
unde: 
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- N(i) – numar de locuitori, egal cu 455, in zona III-a de consum 
- qg(i) – debit specific, cantitatea medie zilnica de apa pentru nevoi gospodaresti, egala cu 120l/om zi 

– conform S.R. 1343/1-2006 – zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, 
cu preparare individuala a apei calde. 

Ng= 1/1000(609x120) = 73.08 mc/zi  
 

Necesarul de apa pentru nevoi publice 
Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic prin insumarea cantitatilor de apa 

necesare fiecarui consumator. 
 

Nr 
Crt 

Categoria de consum Unitate 
Nr. 

Consumatori 
Norma consum 

(l/om.zi) 
Debit 
(mc) 

1. 
Magazin mic 3buc. 

Client 
angajat 

500 
12 

5.0 
30.0 

2.5 
0.36 

2. Scoala fara internat si sala de 
sport 

Elev 150 20.0 3.0 

3. Institutii publice angajati 20 25.0 0.5 
4. Camin cultural persoane 100 6.0 0.6 
Total 
(Np) 

    6.96 

 
Necesarul pentru agentii economici. 
Necesarul de apa industriala (STAS 1478) 
        qi = 50  l / om schimb 
     Unitati : prelucrare la rece a metalelor ,croitarie ,tricotaje, reparatii si intretinere utilaje agricole.(2 unitatii 
cu cate 10 angajatii ) 
− N (numar angajatii)= 2 x10 =20 angajatii. 
− Ni =20 x 50 = 1,0 mc 
    Necesarul de apa. 
 N = Ng + Np   +Ni   = 73.08 + 6.96+1,0 = 81.04 mc/zi 
3.1.5.7.Cerinta de apa. 
 C = Kp + Ks x (Ng+Np) = 1.10 x 1.05 x 81.04 = 93.6 mc/zi 
unde: 

Kp –  este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de pierderile tehnic in 
obiectele sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 10%. 

Ks –  este coeficient de servitute pentru coperirea necesitatilor proprii ale  
sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 5%. 

Debitele caracteristice ale necesarului de apa. 
Q ZI MED – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MED = Vol.an/365 = 1/1000 Σ N(i) x q(i) = 93.6 mc/zi 
 
Q ZI MAX – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MAX = k ZI x Q ZI MED 
- KZI = 1.40 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-

2006, tab.1 
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Q ZI MAX  = 1.40 X 93.6 = 131.04 mc/zi 
 Q ORAR MAX – debitul orar maxim (mc/h) 
Q ORAR MAX = k o x Q ZI MAX  / 24 
unde: 
- Ko –  2.00 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim  

conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3 
 
Q ORAR MAX = 2.00 x 131.04/24 = 10.92 mc/h 
 
Debitele caracteristice ale necesarului de apa, sunt: 
Q ZI MED           =   93.6  mc/zi 
Q ZI MAX          = 131.04 mc/zi 
Q ORAR MAX  = 10.92   mc/h 

Necesarul de apa pentru combaterea incendiului. 
Conform S.R. 1343/1-2006, cap.6 (Necesarul de apa pentru combaterea incendiului), NOTA 5 – 

pentru localitati sub 5000 locuitori, se va respecta si reglementarea GP. 106-04 care prevede: “pentru Q(ie) = 
debitul de incendiu pentru folosirea hidrantilor din reteaua exterioara, valoarea recomandata este cea din S.R. 
1343/1, dupa anexa 2, Normativ P66/2001, sau alta valoare justificata. 

Conform P.66-2001 pct. 3.2.6., aliniat unu, pentru localitati cu pana la 500 locuitori, necesarul de apa 
pentru combaterea incendiului se realizeaza printr-o rezerva de apa de 10 mc. 
Debite de dimensionare si verificare obiecte 

Sursa de apa  
Debitul de dimensionare a sursei de apa, este: 
Q SURSA = Kp x Ks (Q ZI MAX + QRI) 
unde: 
- Kp - este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de pierderile 

tehnic in obiectele sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 10%. 
- Ks –  este coeficient de servitute pentru coperirea necesitatilor proprii ale sistemului de 

alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 5%. 
Q SURSA = 1.10 x 1.05 (131.04+10.00) = 141.04 mc/zi= 5.88 mc/h 

DIMENSIONAREA SURSEI DE APA  

Sursa de apa o constitute apa de adancime 

QS = S x V (mc/sec) 
S= 3,14 x d x h = 3,14 x 0,22 x 10,0 m=6,9 mp 
V = 0,0005 m/sec - pentru caracteristici granulometrice de 40 % cu diametrul particulelor < 0,25 m 
Qs = 6,9 mp x 0,0005 m/sec = 3,45 l/sec 
Qexpl. = 0,8 x 3,45 I/sec = 2,76 I/sec = 9,94 mc/h 
Numarul de foraje necesare rezuIta: 
N= Qnec/Qexpl= 5.88 / 9,94 = 0.59   rezulta 1foraj   
DIMENSIONAREA POMPEI SUBMERSIBILE 
       Debitul necesar pentru alimentare 
Q POMPA = Q SURSA = 1.10 x 1.05 (131.04+10.00) = 141.04 mc/zi= 5.88 mc/h 
Tipul si caracteristicile electropompei submersibile din foraj se va stabili definitiv numai dupe realizarea 
forajului si cunoasterea exacta a caracteristicilor acestuia (Qexp., NHs, NHd, pozitia filtrelor), 
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        Se alege o pompa cu urmatoarele caracteristici (pentru calculul economic) 
           Q =17.0 mc /h 
           H= 55,0 mCA 
           P =3.0 Kw 
Rezervor inmagazinare. 

Conform STAS 4165-81,V.comp = a x V unde: 
-a – functie de marimea centrului populat = 0.5 
-V – Volumul de apa maxim zilnic al localitatii 
V.rez = V.comp + V.inc 
V.comp = 0.5 x 131.04 mc = 65.5 mc 
V.rez = 65.5 + 10 = 75.5 mc 
S-a ales un rezervor cu volumul de 80 mc 

 Statie pompare 

Statia de pompare a localitatii se dimensioneaza. la  
      Qd= Kp Ks Q orar max  =1,05 x 1,10 x 10.92 mc /h = 12.61 mc/h    
Statia de pompare va fi echipata cu 1+1R electropompe centrifuge, avand     
Q = 17.0 mc/h,  
H= 15 mCA,  
P= 3,0 kW. 
 Pentru incendiu se prevede o electropompa centrifuga separata cu  
Q= 17 mc/h, 
 H= 50 mCA, 
 P= 3,0 kW, 
Distributia apei la consumatori se face prin intermediul unui recipient de hidrofor.  
Conform ( STAS1478-90 pct.4.32 ) capacitatea recipientului de hidrofor.  
Se alege un recipient de hidrofor cu capacitatea de 1.000 L .                                
Debitul pentru refacerea rezervei de apa de incendiu    ( STAS 1343-1 / 95) 
           Q RI = Vinc / 24h =10 / 24 = 0,42 mc 
Reteaua de distributie. 

Dimensionarea retelei de distributie s-a facut la debitul maxim orar al etapei finale: 
− Q d = Kp xks x Q O.MAX = 1,05 x 1,10 x 10.92 mc /h = 12.61 mc/h    
 
 
DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
3.ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PARVOVA, COMUNA L APUSNICEL  
 
a)zona si amplasamentul; 
Localitatea Parvova este amplasata pe teritoriul comunei Lapusnicel, jud. Caras Severin. Terenurile pe care 
se vor executa lucrarile proiectate sunt cuprinse in perimetrul localitatii Parvova. 
Amplasamentul gospodariei de apa a fost stabilit de comum acord cu reprezentantii Consiliului Local al 
comunei Lapusnicel. 
Localitatea  se găseşte in partea de nord est a judeţului Caras Severin avand o  climă temperat mediteraneană, 
cu temperaturi care se incadreaza in limitele medii lunare de -2°C la -1°C in luna ianuarie şi de 21 °C la 23°C 
in lunile iulie – august. 
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Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: 
                 -temperatura aerului: 
                               -media minima lunara                    -1°C in luna ianuarie 
                               -media maxima lunara                   +21°C in luna iulie 
                               -temperatura minima absoluta       -35.3°C  
                               -temperatura maxima absoluta      +40°C  
                               -temperatura medie anuala            +10.8°C  
                 -precipitatii: 
                               -media anuala                                  -536mm 
                               -frecventa zilelor cu precipitatii         -120 zile 
Din punct de vedere al umidităţii relative zona se incadreazâ intre limitele 35% iarna şi 5-10% vara. 
                 -regimul eolian: 
Regimul eolian indica o frecventa mai mare din sectorul vestic, cu precipitatii bogate si viteze medii ale 
acestora de 3 m/s- 4m/s. 
Vantul dominant bate din sectorul vestic ( 15% ). 
Zona nu prezintă fenomene naturale specifice. 
Amplasamentul investiţiei fiind in judeţul Caras Severin, in conformitate cu prevederile din Normativul 
P100/92, lucrarea se situează in zona de seismicitate "E", având ks= 0,12 g şi perioada de colt Tc = 0,7 sec. 
        Terenul de amplasament al gospodariei de apa se prezintă relativ plan, având o denivelare medie de 0,5 
– 0,6 m, si stabilitatea generală asigurată. 
        Natura terenului de fundare are următoarea componenta: 
                            - 0,0 – 0,2 m sol vegetal argilos, 

- 0,2 – 1,0 m argilă prăfoasă slab nisipoasă cafenie-ruginie, plastic-vartoasa ,   
  -1,0 – 1,5 m praf nisipos-argilos cenuşiu-ruginiu, plastic-vartos,   
  micaceu, 
  -1,5 – 1,8 m nisip fin foarte prăfos cafeniu-cărămiziu plastic-  
  vartos, 

                            -1,8 –  2,0 m nisip fin-mijiociu, cafeniu-cenuşiu. 
Presiunea admisibilă convenţională informativă este Pa.conv, = 275 Kpa.                 Adancimea de fundare 
recomandata este hf = 0.8 m, iar adâncimea de inghet, conform STAS 6054 – 77, este de 0,7 m. 
Apa freatica se afla la adancimi mai mari cuprinse intre 2.0 – 5.0 m 
Categoria şi clasa de importanţa.În conformitate cu prevederile din Anexa la H.G. nr. 261/1997, categoria de 
importanţă a lucrarilor proiectate este C, iar conform tabelului 5.1. din P100/92, lucrările se incadreaza in 
clasa 111 de importanţă – normala. 
Verificarea proiectului se va face in conformitate cu prevederile din Ordinul nr.77/N/28.10,1996. si HG 
925/1995, anexa 1 la cerinţa A– rezistenţă si stabilitate la cerinţa B9 – siguranţa in exploatare a construcţiilor 
edilitare si de gospodarie comunală. 
Zona localitatii Parvova este situata in extremitatea nordica a muntiilor Semenic aspectul reliefului fiind 
colinar, cu altitudini cuprinse intre 180-440 m. 
Relieful este fragmentat de organisme torentiale : paraul Craiovei, paraul Lapusnicel. Trecerea de la sectorul 
de dealuri la campie (valea Almajului ) este aproape brusca, terasele fiind slab dezvoltate si discontinui.  
La baza elaborării documentaţiei in faza, de P.T. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:5000 
      - plan de amplasament scara 1:100 
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Din punct de vedere al cotelor de nivel localitatea este amplasată intr-o zona colinara  cu o diferenţa de nivel 
pe vatra localităţii intre 0,50 m si 20,0m. 
b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectivul proiectat este de 509.24 mp. 
Suprafata ocupata de gospodaria de apa, considerata regim sever de protectie sanitara, este de 505.71 mp si se 
afla amplasata in intravilanul localitatii Parvova, pe un teren cu numar  C.F. 624, Nr. Top. 415/1/1, fiind un  
trup independent amplasat in partea de sud a localitatii. 
Retelele de distributie urmaresc traseul stradal al localitatii Parvova, care sunt domeniu public. 
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat .  
Proprietatea comunei Lapusnicel-Izlaz comunal conform extras din Cartea funciara cu nr. C.F. 624, Nr. Top. 
415/1/1. 
c)situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
Situatia ocuparilor definitive de teren. 
                                         total                           505.71 mp, din care 
     - contructii : 
    - cabina foraj                      7.86     mp 
    - rezervor inmagazinare                30.00     mp 
    - statie pompare            25.99     mp              
    - camine                         38.86     mp 
                                             -statie clorinare                             10.00     mp 
                                             -drumuri si platforme                   243.00     mp 
                                       - spati verzi                   150.65     mp 
       d)studii de teren: 
Studiu geotehnic:Modalitatea de investigare ;puturi geotehnice executate manual ,materializate prin studiul 
geotehnic S.G.Nr. 122/ 2008 
Studii topografice: Nr.269/2008 , la baza elaborării documentaţiei au stat studiile topografice materializate 
prin: 

plan ansamblu sc. 1:50000 
plan de situaţie se. 1:500 

Studii  hidrologice: Studiu hidrogeologic preliminar privind posibilitatea alimentarii cu apa a localitatii 
Parvova Nr  755/2008 
 
e)caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului 
de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime 
pentru aprobare; 
1.Lucrări hidroedilitare 
Camin put forat  
Deasupra forajului  se va executa o cabina, in varianta constructie subterană, in care se va monta instalaţia 
hidrotehnică aferentă forajului. 
lnstalaţia hidrotehnică va fi din teavă de otel cu Dn 80 mm  
Conducta de refulare din foraj, respectiv din cabină, va avea Dn 80 mm. În cabină se va monta următoarea 
instalaţie hidrotehnica: 
              -foraj de exploatare cu pompa submersibila, 
              - apometru, manometru,  
              -filtru impuritati,  
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              -vane de izolare,  
              -clapeta de sens  
              -transmisie (nivel, stare)  
Pe tronsonul din teava cu Dn 80 mm se va monta un robinet cu D= 1" pentru colectarea probelor de apă 
pentru analize. 
Toate conductele si aparatele montate in cabina forajului vor fi grunduite si apoi vopsite cu vopsea de ulei in 
culoare albastră. 
2.2.1.2 Rezervorul de înmagazinare cuplat cu statia de pompare 
Înmagazinarea volumului de compensare a variaţiilor maxim orare de 65 mc, si a volumului rezervei 
intangibile de incendiu de 10 mc se va face într-un rezervor cu V = 80 mc . 
Rezervorul va fi amplasat ingropat in incinta gospodariei de apa, in apropierea forajului pe un radier din 
beton armat si este consolidat cu patru benzi late de 50 mm prinse de lestul din beton 
Distributia apei de la putul forat se face cu conducta PE80, PN10 ,De 90mm pana in statia de pompare. 
Instalatia hidrotehnica aferentă rezervorului se va executa din ţeava de oţel si va cuprinde următoarele 
conducte: 
                - conductă de alimentare cu           Dn 100 mm 
                - conductă de aspiratie pompe cu  Dn 125 mm 
                - conducta de golire cu                   Dn 150mm  
                - conducta de preaplin cu               Dn=100mm, 
Conducta de golire si conducta de preaplin se unesc in casa de distributie,pe conducta de golire se monteaza 
un robinet cu clapeta fluture PN16, Dn 150mm 
              -conductă pentru incendiu cu           Dn 200 mm 
Pentru a preveni consumarea volumului rezervei intangibile de incendiu, conducta de aspiraţie a pompelor de 
c onsum se va realiza cu o buclă la nivelul volumului de incendiu (cota –0,66) amplasata in statia de pompare 
. 
2.2.1.3 Statia de pompare cu hidrofor 
Asigurarea debitului si a presiunii pe reţeaua de distribuţie se face prin intermediul unei staţii de pompare. 
Staţia de pompare va fi amplasată langa rezervorul de apă. 
În staţia de pompare se vor amplasa două grupuri de electropompe: 
            -1+1R pentru consumul curent 
            -1 pentru incendiu 
 Pentru consumul curent se vor instala 1 +1 R electropompe centrifuge avand: 
            -Q = 10,0 mc/h  
            -H = 15 mCA  
            -P= 3.0 kw 
            - n = 2900 rot/min  
In incinta staţiei de pompare se vor instala un recipient de hidrofor cu membrană avand V = 1000 L pentru 
menţinerea presiunii in reţeaua de distributie. 
Pentru intervenţia la incendiu se va monta o electropompă centrifugă avand: 
            -Q = 17 mc/h  
            -H = 50 mCA  
            -P= 3,0 kW 
            -n = 2900 rot/min  
Instalatia hidrotehnică din staţia de pompare va fi executată din ţeavă de oţel şi va fi compusă din: 
            -Conducta de alimentare de la rezervor, din ţeavă de oţel cu Dn 100 mm. Menţinerea apei in rezervor 
in limitele nivelului maxim, respectiv minim, se va realiza prin montarea a doua relee de nivel pentru maxim 
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si minim. Pe conducta de alimentare s-a prevăzut o derivaţie spre cea de a doua pompă care este de rezervă, 
Fiecare aspiraţie de la cele 2 pompe vor fi prevăzute cu o vană pentru a putea scoate din funcţiune oricare din 
pompe. 
           -Conducta de  incendiu de la rezervoare, din teava de otel cu Dn 200mm.Pentru prevenirea consumării 
rezervei intangibile de incendiu, conducta de aspiratie va fi realizată cu o buclă la nivelul rezervei intangibile 
de incendiu. 
            - Conducta de refulare, de la cele două pompe (1+1R) va fi comună, fiecare pompă putand funcţiona 
independent, şi va avea Dn 80 mm. 
Pe conducta de refulare a fiecărei pompe, după reducţie, s-a prevăzut o clapeta de reţinere si o vana cu Dn 80 
mm. 
Pentru menţinerea presiunii in reţeaua de distribuţie a localităţii s-a prevăzut un recipient de hidrofor avand 
1000 l  cu membrana de cauciuc EPDM sau butilic care este interschimbabilă. 
Pe conducta de intrare in recipientul de hidrofor s-a prevăzut  un presostat pentru reglarea presiunii de pornire 
si oprire a pompelor. De asemenea s-a prevăzut la hidrofor un manometru si robineti cu clapeta fluture 
PN16,Dn 80mm. 
Toate instalaţiile hidrotehnice din rezervor si staţia de pompare vor fi executate din conducte de otel. 
Conductele vor fi grunduite si apoi vopsite in vopsea de ulei. 
2..2.1.4.Statia containerizata de tratare se monteaza intre  camin put forat si camin debitmetru este 
containerizata si are  dimensiunile L=5.0 m ,l=2.0 m si H=2,5m    
2.1.5.Reteaua de distributie 
Distribuţia apei la consumatorii de pe vatra localităţii Parvova se va realiza prin intermediul unei reţele de 
distribuţie, care va fi executată din conducte PE80-HD, PN6, in lungime de 4045 m, 
Pe diametre, lungimea reţelei propuse este: 
- Dext = 110 mm            L=        535 m 
- Dext =   90 mm            L=      2035 m 
- Dext =   75 mm             L=      1475 m 
Pe vatra localităţii, reţeaua de distribuţie va urmări trama stradală, 
Reţeaua de distribuţie proiectată va fi amplasată la cel puţin 3,0 m de clădiri, pe cat posibil in zona verde 
ţinind cont de gospodăria subterană existentă, iar hidranţii de incendiu la minim 5,0 m de clădiri. 
Pe traseul reţelei de distribuţie s-au prevazut un număr de 14 cămine de capat si unul de golire. 
Deoarece in prima etapă apa se va distribui numai prin cişmele stradale, s-au prevăzut un număr de ( 7 buc.) 
cişmele publice amplasate la cca, 250 - 300 m una de alta, dar in orice caz la intersectie de străzi. 
Pe reţeaua de distribuţie se vor monta ( 2 buc.)  hidranţi subterani de incendiu, care vor fi amplasaţi la  
intersectia de strazi. 
Conductele din PE80-HD vor fi montate in şanţ, pe un strat de nisip de 10 cm grosime. Stratul de nisip find şi 
deasupra conductelor cu o grosime minima de 10 cm, precum si lateral de conducta. 
Cişmelele stradale vor fi amplasate pe cămine de vizitare, in care se va monta un robinet pe conducta de 
distributie si un robinet de golire cu D= 3/4 Din punct de vedere constructiv, căminele de vane cu Di= 1,50 
m, H =  2,40 m, se vor executa din beton simplu, avand placă de acoperire din beton armat. 
Hidranţii de pe retea vor fi de tipul subteran, montarea acestora se va realiza prin inglobarea cutiei de 
protecţie intr-un masiv din beton simplu. 
2.2.1.6.Masuri de protectia muncii 
Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi Normele 
specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului aprobate cu Ordinul nr9/N/15,03,1993, 
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Proiectantul atrage atenţia executantului asupra obligativităţii respectării tuturor prevederilor prevazute în 
"Normele specifice de securitate a muncii" editate de Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia 
Muncii Bucureşti, precum şi "Norme specifice de securitatea muncii" capitolul 33 referitoare la alimentare cu 
apă si canalizare aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993. si publicate in Buletinul Constructiilor 
vol5-6-7-8 din 1993. 
La executarea săpăturilor cu pereţi sprijiniţi executantui trebuie să respecte următoarele: 
         - pentru lucrări adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie să se execute sprijinirea peretilor săpăturilor 
cu cadre orizontale si dulapi verticali (din lemn sau metalici) care se montează pe măsura inaintarii lucrărilor 
(de sus in jos), cu interspatii intre dulapi in functie de natura terenului; 
        - la sprijinirile orizontale continue, distanţa dintre dulapii verticali trebuie să fie adaptată in functie de 
adancimea săpăturii, de natura si gradul de umiditate a terenului. Interspaţiile intre dulapii orizontali se va 
adapta in funcţie de natura terenului, Dacă terenul este nisipos distanta dintre dulapi va fi intre 0,00 - 0,20 m; 
        - dacă săpăturile sunt executate in apropierea imediată a unor săpături vechi astupate, la care umplutura 
nu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie să fie indepartata. Astuparea vechilor săpături trebuie să se 
facă numai după terminarea lucrărilor de săpare in zona 
        - demontarea si îndepartarea sprijinirilor pereţilor săpăturilor la terminarea lucrărilor de montare a 
conductelor sau canalelor, trebuie să se facă de jos in sus, pe măsura astupării tranşeei cu pămant sau 
executării fundaţiei si numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă. 
În conformitate cu dispozitivele legale in vigoare, cuprinse in normele specifice, care reglementează 
prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijioace de protecţie adecvate sau alte atenţionări speciale de 
protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecţiei muncii, al siguranţei 
circulaţiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul execuţiei si al exploatării lucrărilor 
proiectate, executantul lucrărilor se va conforma şi va, instala toate indicatoarele si mijloacele de protecţie 
sau de atenţionare corespunzătoare si va executa toate marcajele necesare pentru protecţie si avertizare, 
precum si cele pentru identificarea in viitor a retelelor subterane proiectate si executate. 
Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atat ziua, cat si noaptea prin indicatoare de circulaţie sau 
tăbliţe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri, balustrade, bratari colorate – in cazul 
cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), cu marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin 
materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale, reglementate prin prevederile 
dispoziţiilor legale in vigoare sau apărute ca necesare in funcţie de situatia concretă din timpul executiei sau 
al exploatării lucrărilor proiectate, 
 La "Cartea construcţiei" trebuie anexate si planşele ce conţin reţelele subterane cu caracteristicile lor 
(diametre, material, etc.) aşa cum au fost ele executate. 
Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte, care pot provoca accidente prin folosirea lor. Personalul 
de executie va fi instruit in mod special pentru tehnica securităţii si protecţia muncii, precum si pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor conform normelor in vigoare. Se vor completa si semna fişele de protecţie 
a muncii. Constructorul va asigura echipamentul de protecţie specific pe meserii si lucrări pe tot timpul 
executiei lucrarilor. 
Pe timpul execuţiei se interzice persoanelor străine să intre in raza de acţiune a utilajelor cu care se execută 
lucrarea, Toate organele de maşini afiate in mişcare care prezintă pericol de accidente, vor avea prevăzute 
apărătorii de protecţie conform normativelor in vigoare. 
Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative, executantul urmand să ia in 
completare si orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei si de PSI, pe care le vor solicita 
autorităţilor locale de specialitate, tinand seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul execuţiei sau 
exploatării. 
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Executantul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si protecţia muncii care 
vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor persoanelor implicate in 
executia lucrărilor proiectate. 
De asemenea, beneficiarul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si 
protecţia muncii care vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor 
persoanelor implicate in exploatarea lucrărilor proiectate.Sprijinirile săpăturilor se vor execute conform 
proiect.  
2.2.1.7.Masuri  P.S.I. 
Pe intreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevazute in obiectivul de investiţie proiectat, se vor lua toate 
măsurile necesare de protecţie impotriva posibilitatii izbucnirii unui eventual incendiu. 
Măsuri specifice PSI se vor lua începand înca din faza de şantier. În acest scop toate materialele combustibile 
vor fi depozitate in aşa fel incat sa nu constituie o sursă de incendiu. Nu se va permite folosirea de flacără 
deschisă in apropierea materialelor combustible si inflamabile. În cadrul măsurilor PSI se vor monta plăcuţe 
si panouri avertizoare prin care se va interzice folosirea focului deschis si fumatul in apropierea materialelor 
combustibile si inflamabile. 
Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi îngradite si amplasate la distante corespunzatoare de 
construcţiile existente, 
Pentru localitatea Parvova sistemul centralizat de alimentare cu apă proiectat va asigura pentru stingerea unui 
incendiu un debit de 5 l/sec, la o presiune minimă de 7 mCA (STAS 1343/1-1995).Rezervorul, cu capacitatea 
de 80 mc,  va asigura înmagazinarea volumului rezervei intangibile de incendiu de 10 mc si a volumului de 
compensare a variatiilor orare.Pe reţeaua de distribuţie a apei potabile proiectată se vor monta hidranţi 
subterani de incendiu.                                                     
 Hidrantii de incendiu exterior se vor monta la maxim 2 m de zona carosabilă si la minim 5 m de clădiri, 
Poziţia hidranţilor de incendiu va fi marcata cu plăcuţe de semnalizare corespunzătoare (STAS 297-82). 
Stingerea din exterior a unui eventual incendiu se va face cu apa furnizată de hidranţii exteriori proiectati, la 
o presiune minimă de 7 mCA. 
2.2.1.9.Breviar de calcul 
1. Date de baza 

In conformitate cu prevederile din STAS 1343/0-89 si SR 1343/1-95 
necesarul de ape pentru populatie se determine in functie de dotarea localitatii si numarul de 

locuitori, pentru etapa de perspective anul 2032. 
In prezent, populatia localitatii Parvova este de 565 locuitori (comunicata de beneficiar). Populatia 

localitatii previzionata la nivelul anului 2032 va fi N = 565 x ( 1+ 0,01 x 0,6 )25 =640 locuitori 
Necesarul de apa 

Conform prevederilor din SR 1343/1-2006, necesarul de apa este  
N= Ng + Np +N ind. loc.  unde: 
Ng –necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti si pentru animalele de langa gospodarie 
Np –necesarul de apa pentru nevoi publice 
N ind. loc – necesarul de apa pentru agentii economici. 
Debitele de ape necesare rezulta: 

Nevoi gospodaresti   
Ng=1/100 x N(i) x qg(i)   unde: 
- N(i) – numar de locuitori, egal cu 455, in zona III-a de consum 
- qg(i) – debit specific, cantitatea medie zilnica de apa pentru nevoi gospodaresti, egala cu 120l/om zi 

– conform S.R. 1343/1-2006 – zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, 
cu preparare individuala a apei calde. 
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Ng= 1/1000(640x120) = 76.8 mc/zi  
Necesarul de apa pentru nevoi publice 

Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic prin insumarea cantitatilor de apa 
necesare fiecarui consumator. 

Nr 
Crt 

Categoria de consum Unitate 
Nr. 

Consumatori 
Norma consum 

(l/om.zi) 
Debit 
(mc) 

1. 
Magazin mic 2buc. 

Client 
angajat 

500 
6 

5.0 
30.0 

2.5 
0.18 

2. Scoala fara internat si sala de 
sport 

Elev 50 20.0 1.0 

3. Institutii publice angajati 2 25.0 0.05 
4. Camin cultural persoane 100 6.0 0.6 
Total 
(Np) 

    4.33 

 
Necesarul pentru agentii economici. 
Necesarul de apa industriala (STAS 1478)         qi = 50  l / om schimb 
     Unitati : prelucrare la rece a metalelor ,croitarie ,tricotaje, reparatii si intretinere utilaje agricole.(2 unitatii 
cu cate 10 angajatii ) 
− N (numar angajatii)= 2 x10 =20 angajatii. 
− Ni =20 x 50 = 1,0 mc 
    Necesarul de apa. 
 N = Ng + Np   +Ni   = 76.8 + 4.33+1,0 = 82.13 mc/zi 
3.1.5.7.Cerinta de apa. 
 C = Kp + Ks x (Ng+Np) = 1.10 x 1.05 x 82.13 = 94.86 mc/zi unde: 

Kp –  este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de pierderile tehnic in 
obiectele sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 10%. 

Ks –  este coeficient de servitute pentru coperirea necesitatilor proprii ale  
sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 5%. 

Debitele caracteristice ale necesarului de apa. 
Q ZI MED – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MED = Vol.an/365 = 1/1000 Σ N(i) x q(i) = 94.86 mc/zi 
Q ZI MAX – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MAX = k ZI x Q ZI MED 
-KZI = 1.40 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tab.1 
Q ZI MAX  = 1.40 X 94.86 = 132.8 mc/zi 
 Q ORAR MAX – debitul orar maxim (mc/h) 
Q ORAR MAX = k o x Q ZI MAX  / 24 
unde: 
- Ko –  2.00 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim  

conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3 
Q ORAR MAX = 2.00 x 132.5 /24 = 11.07 mc/h 
Debitele caracteristice ale necesarului de apa, sunt: 
Q ZI MED          =   94.86 mc/zi 
Q ZI MAX          = 132.8  mc/zi 
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Q ORAR MAX  = 11.07  mc/h 
Necesarul de apa pentru combaterea incendiului. 

Conform S.R. 1343/1-2006, cap.6 (Necesarul de apa pentru combaterea incendiului), NOTA 5 – 
pentru localitati sub 5000 locuitori, se va respecta si reglementarea GP. 106-04 care prevede: “pentru Q(ie) = 
debitul de incendiu pentru folosirea hidrantilor din reteaua exterioara, valoarea recomandata este cea din S.R. 
1343/1, dupa anexa 2, Normativ P66/2001, sau alta valoare justificata. 

Conform P.66-2001 pct. 3.2.6., aliniat unu, pentru localitati cu pana la 500 locuitori, necesarul de apa 
pentru combaterea incendiului se realizeaza printr-o rezerva de apa de 10 mc. 
Debite de dimensionare si verificare obiecte 

Sursa de apa  
Debitul de dimensionare a sursei de apa, este: 
Q SURSA = Kp x Ks (Q ZI MAX + QRI) 
unde: 
- Kp - este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de pierderile 

tehnic in obiectele sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 10%. 
- Ks –  este coeficient de servitute pentru coperirea necesitatilor proprii ale sistemului de 

alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 5%. 
Q SURSA = 1.10 x 1.05 (132.8+10.00) = 142.8 mc/zi= 5.95 mc/h 

DIMENSIONAREA SURSEI DE APA  
Sursa de apa o constitute apa de adancime 
QS = S x V (mc/sec) 
S= 3,14 x d x h = 3,14 x 0,22 x 10,0 m=6,9 mp 
V = 0,0005 m/sec - pentru caracteristici granulometrice de 40 % cu diametrul particulelor < 0,25 mm 
Qs = 6,9 mp x 0,0005 m/sec = 3,45 l/sec 
Qexpl. = 0,8 x 3,45 I/sec = 2,76 I/sec = 9,94 mc/h 
Numarul de foraje necesare rezuIta: 
N= Qnec/Qexpl= 5.95 / 9,94 = 0.6  rezulta 1foraj   
DIMENSIONAREA POMPEI SUBMERSIBILE 
       Debitul necesar pentru alimentare 
Q POMPA = Q SURSA = 1.10 x 1.05 (132.8+10.00) = 142.8 mc/zi= 5.95 mc/h 
Tipul si caracteristicile electropompei submersibile din foraj se va stabili definitiv numai dupe realizarea 
forajului si cunoasterea exacta a caracteristicilor acestuia (Qexp., NHs, NHd, pozitia filtrelor), 
        Se alege o pompa cu urmatoarele caracteristici (pentru calculul economic) 
           Q =17.0 mc /h 
           H= 55,0 mCA 
           P =3.0 Kw 
Rezervor inmagazinare. 

Conform STAS 4165-81 
V.comp = a x V unde: 
-a – functie de marimea centrului populat = 0.5 
-V – Volumul de apa maxim zilnic al localitatii 
V.rez = V.comp + V.inc 
V.comp = 0.5 x 132.8 mc = 66.4 mc 
V.rez = 66.4 + 10 = 76.4 mc 
S-a ales un rezervor cu volumul de 80 mc 
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 Statie pompare 
Statia de pompare a localitatii se dimensioneaza. la  
      Qd= Kp Ks Q orar max  =1,05 x 1,10 x 11.07 mc /h = 12.79 mc/h    
Statia de pompare va fi echipata cu 1+1R electropompe centrifuge, avand   
Q = 10.0 mc/h,  
H= 15 mCA,  
P= 3,0 kW. 
 Pentru incendiu se prevede o electropompa centrifuga separata cu  
Q= 17 mc/h, 
 H= 50 mCA, 
 P= 3,0 kW, 
Distributia apei la consumatori se face prin intermediul unui recipient de hidrofor.  
Conform ( STAS1478-90 pct.4.32 ) capacitatea recipientului de hidrofor.  
Se alege un recipient de hidrofor cu capacitatea de 1.000 L .                                
Debitul pentru refacerea rezervei de apa de incendiu           ( STAS 1343-1 / 95) 
           Q RI = Vinc / 24h =10 / 24 = 0,42 mc 
Reteaua de distributie. 
Dimensionarea retelei de distributie s-a facut la debitul maxim orar al etapei finale: 
Q d = Kp xks x Q O.MAX = 1,05 x 1,10 x 11.07 mc /h = 12.79 mc/h    
 
 
DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
4. CANALIZARE MENAJERA A LOCALITATILOR LAPUSNICEL-PARVOVA, COMUNA   
    LAPUSNICEL 

 
Zona comunei Lapusnicel este situata in extremitatea nordica a muntiilor Semenicului aspectul reliefului 
fiind colinar, cu altitudini cuprinse intre 180-440 m. 
Relieful este fragmentat de organisme torentiale. Trecerea de la sectorul de dealuri la campie (lunca raului 
Craiovei ) este aproape brusca, terasele fiind slab dezvoltate si discontinui.  
La baza elaborării documentaţiei in faza, de P.T. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:5000 
      - plan de amplasament scara 1:100 
Din punct de vedere al cotelor de nivel localitatea este amplasată intr-o zona colinara  cu o diferenţa de nivel 
pe vatra localităţii intre 0,50 m si 20,0m. 
Localitatea  se găseşte in partea de nord est a judeţului Caras Severin avand o  climă temperat mediteraneană, 
cu temperaturi care se incadreaza in limitele medii lunare de -2°C la -1°C in luna ianuarie şi de 21 °C la 23°C 
in lunile iulie – august. 
Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: 
                 -temperatura aerului: 
                          -media minima lunara                  -1°C in luna ianuarie 
                             -media maxima lunara                 +21°C in luna iulie 
                            -temperatura minima absoluta     -35.3°C  
                       -temperatura maxima absoluta     +40°C  
                           -temperatura medie anuala          +10.8°C  
                   -precipitatii: 
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                           -media anuala                               -536mm 
                          frecventa zilelor cu precipitatii      -120 zile 
Din punct de vedere al umidităţii relative zona se incadreazâ intre limitele 35% iarna şi 5-10% vara. 
                   -regimul eolian: 
Regimul eolian indica o frecventa mai mare din sectorul vestic, cu precipitatii bogate si viteze medii ale 
acestora de 3 m/s- 4m/s. 
Vantul dominant bate din sectorul vestic ( 15% ). 
Zona nu prezintă fenomene naturale specifice. 
Zona este situată din punct de vedere morfologic, la extremitatea estică a Câmpiei Banatului şi este cunoscută 
sub denumirea de „zona teraselor şi luncilor". 
Din punct de vedere litologic, în toată zona predomină aluviunile grosiere, uneori acoperite de depozite fine, 
în aceste aluviuni pot să apara şi intercalatii de nisip cu pietriş în liant prafos argilos, nisipuri prăfoase, prafuri 
argiloase-nisipoase şi argile, la diferite niveluri de adâncime. 
Terenul de fundare este alcătuit din aluviuni grosiere constituite din nisip cu pietriş şi bolovaniş cenuşiu, 
neuniform. 
Adancimea de înghet în zonă conform STAS 6054-77 nu depaşeşte 70 cm. 
        Amplasamentul investiţiei fiind in judeţul Caras Severin in conformitate cu prevederile din Normativul 
P100/92, lucrarea se situează in zona de seismicitate "E", având ks= 0,12 g şi perioada de colt Tc = 0,7 sec. 
        Terenul de amplasament al gospodariei de apa se prezintă relativ plan, având o denivelare medie de 0,5 
– 0,6 m, si stabilitatea generală asigurată. 
        Natura terenului de fundare are următoarea componenta: 
                       - 0,0 – 0,2 m sol vegetal argilos, 

- 0,2 – 1,0 m argilă prăfoasă slab nisipoasă cafenie-ruginie, plastic-vartoasa    
-1,0 – 1,5 m praf nisipos-argilos cenuşiu-ruginiu, plastic-vartos,   

  micaceu, 
  -1,5 – 1,8 m nisip fin foarte prăfos cafeniu-cărămiziu plastic-  
  vartos, 

                             -1,8 –  2,0 m nisip fin-mijiociu, cafeniu-cenuşiu. 
Presiunea admisibilă convenţională informativă este Pa.conv, = 275 Kpa.                  
Adancimea de fundare recomandata este hf = 0.8 m, iar adâncimea de inghet, conform STAS 6054 – 77, este 
de 0,7 m. 
Apa freatica se afla la adancimi mai mari cuprinse intre 2.0 – 5.0 m 
Categoria şi clasa de importanţa.În conformitate cu prevederile din Anexa la H.G. nr. 261/1997, categoria de 
importanţă a lucrarilor proiectate este C, iar conform tabelului 5.1. din P100/92, lucrările se incadreaza in 
clasa 111 de importanţă – normala. 
Verificarea proiectului se va face in conformitate cu prevederile din Ordinul nr.77/N/28.10,1996. si HG 
925/1995, anexa 1 la cerinţa A– rezistenţă si stabilitate la cerinţa B9 – siguranţa in exploatare a construcţiilor 
edilitare si de gospodarie comunală. 
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
Localitatile Lăpuşnicel-Pârvova sunt amplasate pe teritoriul comunei Lăpuşnicel, jud. Caraş Severin si  
apartin bazinului hidrografic Timis. Terenurile pe care se vor executa lucrarile proiectate sunt cuprinse in 
perimetrul localitatilor Pârvova- Lăpuşnicel. 

Amplasamentul statiei de epurare a fost stabilit de conum acord cu reprezentantii Consiliului Local al 
comunei Lapusnicel. Suprafata de teren ocupata definitive de obiectivul proiectat este de 868 mp. 
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Suprafata ocupata de statia de epurare, considerate regim sever de protectie sanitara, este de 868 mp si se 
afla amplasata in intravilanul localitatii Lapusnicel, pe un teren cu numar CF. 1869, Nr. Top. 49/a fiind un  
trup independent amplasat in partea de SV a localitatii Lapusnicel 

Retelele de canalizare urmaresc traseul stradal al localitatilor Parvova- Lapusnicel, care sunt domeniu 
public. 
 
c) situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
Situatia ocuparilor definitive de teren. 
                                              total                     1005.4        mp, din care: 
        - statia de epurare                        868 ,0       mp 
        - camine stradale               137.4        mp 
d) studii de teren: 
Studiu geotehnic:Modalitatea de investigare ;puturi geotehnice executate manual ,materializate prin studiul 
geotehnic S.G.Nr. 114/ 2008 
Studii topografice: Nr.239/2008 , la baza elaborării documentaţiei au stat studiile topografice materializate 
prin: 

plan ansamblu sc. 1:50000 
plan de situaţie se. 1:500 

 
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului 
de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime 
pentru aprobare; 
 
1. Lucrări hidroedilitare 
1. Date generale  
2. Caracteristici ale apelor uzate  conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare necesar 
3. Schema de epurare adoptată   
3.1. Solutia tehnologica  
4. Descrierea  schemei  tehnologice  
5. Descrierea  fluxurilor  tehnologice  şi  a  componentelor  schemei  de  epurare  
5.1. Fluxuri tehnologice  
5.2. Solutia constructiva  
6. Descrierea schemei tehnologice  
7. Descrierea  fluxurilor  tehnologice  şi  a  componentelor  schemei  de  epurare  
7.1. Fluxuri tehnologice  
7.2. Componente  
7.2.1. Retele tehnologice  
7.2.2. Camine de canalizare  
7.2.4. Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare 
7.2.5. Debitmetrie  
7.2.6. Treapta de epurare mecanica finala  
7.2.7. Treapta de epurare biologica  
7.2.8. Unitatea de dezinfectie cu ultraviolete  
7.2.9. Bazin de colectare si pompare sediment primar  
7.2.10. Unitatea de deshidratare namol  
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7.2.11. Platforma pentru containere  
7.2.12. By-pass general  
7.2.13. Utilitati aferente platformei  
7.2.14. Suprafata ocupata  
8.Concluzii  
1. DATE GENERALE 
Obiectivul prezentei oferte îl constituie realizarea unei staţii de epurare pentru localitatea Lapusnicel-
Parvova, Jud. Caras Severin, având în vedere faptul că, problemele legate de protecţia mediului sunt din ce în 
ce mai acute. 
Staţia de epurare  este calculata pentru următoarele debite: 

 Qu zi med = 150.77 mc/zi 
           Qu or max = 18.24  mc/h 

 2. CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE  CONDITII DE EVA CUARE IN EMISAR SI 
GRADUL DE EPURARE NECESAR 
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reţeaua de canalizare si ale celor de calitate pentru 
deversarea in emisar sunt prezentaţi in tabelul alăturat: 
 

Nr 
crt 

Denumire indicator Concentraţia 
în apa uzatã 
brută, [mg/l] 

Concentraţia 
limitã max. 
admisă, [mg/l] 

Eficienţa de        
epurare  
nec. [%] 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Cons.biochimic de oxigen (CBO5) 
Materii totale în suspensie (MTS) 
CCO_Cr 
Azot total 
Fosfor total 

300 
350 
500 
30 
5 

25 
60 
125 
15 
2 

92,00 
83,00 
75,00 
50,00 
60,00 

 
Valorile rezultate impun o epurare mecano - biologică cu nitrificarea-denitrificarea apelor uzate.  
3.SCHEMA  DE  EPURARE  ADOPTATĂ  
3.1. SOLUTIA TEHNOLOGICA  
Schema de epurare  aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor 
avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS), a 
substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea 
compuşilor azotului şi fosforului. 
Soluţia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare mecano biologică cu nitrificare denitrificare , 
asigurând procesarea unui debit Qzi med=150 m3/zi  
Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 
Retele tehnologice  
Camine de canalizare  
Grătar manual  
Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere 
Treapta de epurare mecano -  biologica compactă 
Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete  
Unitate de stocare si dozare coagulant  
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Bazin colectare si pompare sediment 
Unitate de deshidratare sediment  
By-pass general 
Platforma depozitare containere reziduuri  
Container de personal 
Instalatii electrice exterioare 
Platforma deservire obiecte tehnologice 
In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizare, 
omogenizare si pompare (pe timpul noptii) Unitatea de epurare biologica tip RESETILOVS, permite o 
intrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea 
biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor 
biologice si chimice. 
3.2. SOLUTIA CONSTRUCTIVA  
-Se prevede by-pass general intre primul si ultimul cămin de pe platforma statiei pentru situatia caderii 
temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera, care nu pot fi 
inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului) 
Caderea alimentarii cu energie electrica este o situatie de avarie in care este permisa deversarea controlata a 
apei menajere in emisar, pe o perioada limitata de timp, de pana la 6 ore. In situatia in care investitorul 
doreste sa evite complet aceasta situatie poate contracta prevederea unei surse alternative de energie pentru 
functionarea statiei de epurare pana la remedierea defectiunii de natura electrica.  
Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare sunt ingropate la adancimea minima de inghet (-1,00), 
cu exceptia unitatilor de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si pavilionului tehnologic-
administrativ care sunt amplasate suprateran. 
4 .DESCRIEREA  SCHEMEI  TEHNOLOGICE  
Apa uzata menajera ajunge in Caminul de distributie/preaplin/by-pass  de la intrarea pe platforma Statiei de 
epurare. Mai departe, in functionare normala, prin intermediul caminului colector, apa ajunge, la Gratarul 
manual. 
Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in Gratarul manual, apa ajunge, prin intermediul Căminului 
colector , in desnisipator/separator , unde se reţin nisipul si grăsimile. 
In continuare apa uzata se  deversează in Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare. 
De aici apa  este pmpata in treapta de epurare biologica , unde se elimina substanţele organice biodegradabile 
şi compuşii azotului şi fosforului. 
Sedimentul primar  rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare/gravitaţional in 
Bazinul de colectare si pompare nămol. 
In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de dezinfectie cu ultraviolete. 
Apa rezultata, epurata si dezinfectata  este evacuata apoi in căminele de prelevare probe si de aici prin 
intermediul căminului colector  se deversează în râu. 
Sedimentul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare nămol  este pompat in Unitatea de 
deshidratare cu saci filtru  si/sau înapoi in unitatile de epurare biologica  pentru necesitati de intretinerea a 
procesului biologic de epurare. 
Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe 
Platforma de containere. 
Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si pompare namol, ajunge 
gravitational inapoi in chesonul Bazinului de egalizare, omogenizare şi pompare, iar apa filtrata din saci in 
Unitatea de deshidratare namol este descarcata in canalul Gratarului mecanic. 
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Apa colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational in caminul colector si de aici in 
Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare  
Grăsimile reţinute in Denisipator/separator ajung gravitational in Bazinul de colectare grăsimi. 
Nisipul decantat in Denisipator/separator este pompat in Bazinul de spălare si scurgere nisip. 
Apa potabila sub presiune, preluata din reţeaua de apa potabila de la limita platformei, asigura necesitatile 
tehnologice pentru Grătarul mecanic (din unitatea de epurare compactă), Unitatea de deshidratare , 
necesitatile de spalare/incendiu pentru Hidranti si apa potabila  pentru laboratorul si grupul social din 
containerul de personal. 
5.DESCRIEREA  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  ŞI  A  COMPONENTELOR  SCHEMEI  DE  
EPURARE 
5.1.FLUXURI TEHNOLOGICE 
        Linia apei constă din: 
reţinerea materiilor grosiere in gratarul mecanic 
reţinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi ; 
egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare, omogenizare şi 
pompare. 
alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzatoare a unităţilor compacte de epurare tip 
Resetilovs.  
reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în unitatile compacte de tip Resetilovs, instalaţii ce 
poate realiza şi nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se 
constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot 
dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într-o instalaţie ataşată unităţii compacte 
Resetilovs. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării, din cauza formării în cursul de apă 
receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică  
        Linia nămolului constă din: 
evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară  aferent unităţii compacte de epurare tip Resetilovs 
(modul biologic de epurare) într-un Bazin de colectare si pompare. Un lucru deosebit de important îl 
constituie absenţa nămolului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică cu 
unitatea compactă tip Resetilovs. 
5.2. SOLUTIA CONSTRUCTIVA 
Platforma staţiei de epurare (cota teren amenajat 0,00) se amplasează peste cota de inundabilitate din zona.  
Se prevede by-pass general intre primul si ultimul cămin de pe platforma staţiei pentru situaţia căderii 
temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera, care nu pot fi 
inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului) 
Căderea alimentarii cu energie electrica este o situaţie de avarie in care este permisa deversarea controlata a 
apei menajere in emisar, pe o perioada limitata de timp, de pana la 6 ore. In situatia in care investitorul 
doreste sa evite complet aceasta situatie poate contracta prevederea unei surse alternative de energie pentru 
functionarea statiei de epurare pana la remedierea defectiunii de natura electrica.  
Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia unitatilor de epurare, de 
dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare care vor fi amplasate suprateran, in 
containere, pentru exploatare si mentenanta in conditii optime. 
6. DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE 
Apa uzata menajera  ajunge gravitaţional in Căminul de distribuţie / preaplin/ by-pass  de la intrarea pe 
platforma Staţiei de epurare. Mai departe, in funcţionare normala, de la acest cămin  apa menajera  ajunge 
gravitaţional la Grătarul manual, iar in situaţia căderii alimentarii cu energie electrica, pana la remedierea 
defecţiunii, in Căminul de colt) si de aici in Emisar  (situaţie de avarie de ordinul orelor).  
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După reţinerea materiilor grosiere solide in suspensie in Grătarul manual, apa  ajunge, prin intermediul 
Căminului de colt, in Denisipator/separator, unde se reţin nisipul si grăsimile. 
In continuare apa uzata, parţial epurata mecanic  deversează in Bazinul de egalizare, omogenizare şi 
pompare. 
De aici   prin pompare apa menajeră  este pompata in staţie de epurare mecano – biologică compactă, 
containerizata supraterană, unde se finalizează epurarea mecanica prin intermediul grătarului mecanic  si se 
elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului. 
Sedimentul primar  rezultat din Blocul cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare in Bazinul de 
colectare si pompare nămol. 
În final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete. 
Apa rezultata, epurată si dezinfectată  este evacuata apoi in căminul de prelevare probe si de aici in Emisar. 
Sedimentul primar  decantat in Bazinului de colectare si pompare nămol este pompat in Unitatea de 
deshidratare cu saci filtru din cadrul Camerei tehnice  si/sau înapoi in tancurile de epurare biologica  pentru 
necesitaţi de intretinere a procesului biologic de epurare. 
Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare  este transportat cu căruciorul si depozitat pe 
Platforma de containere. 
Apa decantata  rezultata din decantarea sedimentului in Bazinului de colectare si pompare nămol, ajunge 
gravitaţional înapoi in Bazinului de egalizare, omogenizare pompare  apa menajera. 
Apa filtrata  din saci in Unitatea de deshidratare namol   si apa filtrata si de ploaie  colectata de sifonul 
Platformei de containere) ajunge gravitaţional in căminul colector si de aici in Bazinul de egalizare, 
omogenizare şi pompare.  
Grasimile retinute in Desnisipator/separator  ajung gravitational in Bazinul de colectare grasimi de unde 
periodic sunt vidanjate. 
Nisipul decantat in Desnisipator/separator  este pompat in Bazinul de spalare si scurgere nisip  de unde este 
incarcat in containere. 
7. DESCRIEREA  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  ŞI  A  COMPONENTELOR  SCHEMEI  DE  
EPURARE 
7.1. FLUXURI TEHNOLOGICE 
a) Linia apei constă din: 
reţinerea materiilor grosiere in grătarul manual 
reţinerea nisipului si grăsimilor in deznisipator/separator grăsimi ; 
egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare, omogenizare. 
alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite corespunzătoare a staţie de epurare mecano 
– biologică compactă, containerizata supraterană  
reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente staţie de epurare 
mecano – biologică compactă, containerizata supraterană, instalaţie ce poate realiza şi nitrificarea-
denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se constată creşteri ale 
concentraţiilor compuşilor pe bază de azot 
dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într-o instalaţie ataşată staţiei de epurare 
mecano – biologică compactă, containerizata supraterană. Această metodă de dezinfecţie este preferată 
clorinării, din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică 
controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe  
b) Linia sedimentului constă din: 
evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară  aferent staţiei de epurare mecano – biologică 
compactă, containerizata supraterană într-un Bazin de colectare si pompare. Un lucru deosebit de important îl 
constituie absenţa sedimentului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică. 
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decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare sediment si pomparea acestuia in Unitatea de 
deshidratare cu saci filtru din cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati 
de intretinerea a procesului biologic de epurare 
deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala apei rezultate 
in Bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma 
de depozitare pentru scurgere 
c) Linia nisipului si grasimilor constă din: 
evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin pompare in Bazinul de spalare si scurgere 
nisip 
spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si evacuarea gravitationala a apei de 
spalare in Desnisipator/separator grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de 
depozitare pentru scurgere 
colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi 
evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare  
7.2. COMPONENTE 
7.2.1. RETELE TEHNOLOGICE 
Conducte gravitaţionale (de canalizare) 
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din  PEHD cu Dn 200 si Dn 300.  
Conducte sub presiune (de pompare) 
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEHD/Pn 6 cu Dn 25, Dn 50, Dn 65 si Dn 80.  
 7.2.2. CAMINE DE CANALIZARE 
Acestea sunt cămine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000, cu excepţia căminului de 
comutare Dn 1500, de la intrarea in statie, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime 
variabila,conform profilelor tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal 
de mentenanta si exploatare. 
7.2.3. TREAPTA DE EPURARE MECANICA 
Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si 
adancimea de 1,67 m. Curăţirea gratarului se face periodic, la intervale de timp stabilite urmare experientei 
de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble. 
Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in saci/container, evacuate şi 
depozitate pe platforma de depozitare.  
Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier 
reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră. 
Din caminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de grăsimi 
/ deznisipator unde are loc separarea particulelor solide / grăsimilor. 
Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de ... mc, de tip vertical, permite reţinerea 
substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. 
Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3,5 m.  
Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un Bazin de colectare 
grasimi cu volumul util de 4 mc. 
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea 
bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de 
exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici). 
Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adancimea H= 3,5 m.  
 Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, cu rotor 
in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 3 
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mc, prevăzut cu radier drenat cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in 
desnisipator. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din 
spălare se scurge înapoi in desnisipator. 
Nisipul spălat, tratat, rezultat, se încărca manual din bazin in saci/containere si se depozitează pe Platforma 
de depozitare in vederea utilizării pentru lucrări de construcţie. 
Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric, semiîngropat cu Di=2 m si adancimea H=1,1 m. 
Practic, pe durata de exploatare a Staţiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe stratul filtrant de geotextil. 
Schimbarea acestuia este necesara numai in situaţia in care acesta este deteriorat accidental. 
7.2.4. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE ŞI POMPARE  
Bazinul de egalizare, omogenizare are o triplă  funcţionalitate: 
omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de 
inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic 
preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin inmagazinarea unui volum de apa 
uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica 
asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare compacta, containerizata. 
Pompele sunt prevăzute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, 
functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin) 
Volumul util al bazinului este de 22 m3, asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe 
timpul nopţii). 
De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate  
Bazinul este  prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal 
mentenanţă si exploatare. 
Echipamentele sunt de  înaltă fiabilitate şi calitate.  
7.2.5. DEBITMETRIE  
Pe linia de pompare, înainte de blocul de epurare mecanica finala aferent unitarii de epurare mecano - 
biologice compacte  se montează câte un debitmetru electromagnetic, care asigură o evidenţa si semnalizarea 
precisă a debitelor de apă uzată epurată . 
7.2.6. TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINALA 
Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un Bloc de epurare mecanică amplasat la partea superioară a 
unităţii de epurare mecano – biologice compacte, containerizate. Gunoiul reţinut de grătarul mecanic este 
colectat in saci si transportat pe Platforma de depozitare. 
7.2.7. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA 
Treapta de epurare biologica consta dintr-un Bloc de tancuri de epurare biologica  aferent unităţii de epurare 
mecano - biologice compacte, containerizate. 
Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind 
automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: 
tanc de sedimentare primară 
camera de coagulare  
tanc de hidroliză - fermentare 
tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei 
organice tip biofilm flotante 
tanc de  nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei 
organice tip biofilm fix 
tanc de nitrificare autotrofa 
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De la grătarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, 
flocularea şi sedimentarea compuşilor pe baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor 
secundar.  
Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unităţi de stocare si dozare. Materia sedimentată trece 
gravitaţional în tancul de sedimentare primară, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea 
materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei electropompe de 
proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de colectare si pompare sediment primar cât 
şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care rămâne în 
apă este cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform NTPA 001 dar care asigura în acelaşi timp 
fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de epurare biologică. 
În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul primar se introduce un Biopreparat, 
care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat.  
Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială a spaţiului de decantare dar şi o 
eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard. 
Apa astfel limpezită trece în compartimentele de aerare unde se realizează epurarea biologică. 
Compartimentul biologic este compus din: 
Tanc de fermentare şi hidroliză: se realizează următoarele procese:  
absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie) 
reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5) 
reducerea materiilor în suspensie  
fermentarea produşilor de hidroliză 
În acest compartiment se dezvoltă bacterii de tip SAPROFIT (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la mediul 
plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40%. 
Bacteriile, în această primă etapă elimină de 20 - 30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. Datorită 
acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). Din cauza eliberării în apă a unei 
cantităţi mari de enzime, procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se desfăşoară în mod 
accelerat (intensiv). 
Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa, cu formarea nivelului II din lanţul trofic, BACTERIVORE. În acest 
bazin se realizează:  
oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză 
 nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi.  
Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea, proces care se desfăşoară în prezenţa oxigenului 
insuflat în masa de apă şi bacterii specializate autotrofe care realizează denitrificarea, obţinând oxigenul 
necesar metabolismului din compuşii organici şi cei  pe bază de azot. Bacteriile autotrofe pot convieţui în 
acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe.  
Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%. 
Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos, care se degajă în atmosferă. 
Tanc de  nitri-denitrificare hetero-autotrofa  - Nivelul III - (se dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic 
CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II). În plus, se realizează mineralizarea 
trofică, proces consumator de oxigen. 
Tanc de nitrificare autotrofa  - Nivelul IV - zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme 
(carnivore avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic -  bacterii care consumă reziduuri de 
substanţă organică, metaboliţi, celule moarte) care practic curăţa sistemul. 
 Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi în 
plus apar procese de nitrificare autotrofă. 
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 Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare 
intracelulară a produşilor de hidroliză.  
 Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic, 
transformându-le în substanţa anorganica. 
 În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat, care este compus din masă celulară. În tehnologia 
propusă această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene, iar 
substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima 
etapă, în nivelul IV, regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc cu celulele moarte şi care 
sunt aderente la suportul plutitor. 
 Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. 
Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare, nu se 
formează nămol în exces. 
 Din bazinul de stocare sediment primar, sedimentul primar decantat poate fi pompat către instalaţia de 
deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de 
deshidratare, sau înapoi in unitatea de epurare biologica. Supernatantul rezultat in urma procesului de 
deshidratare, este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat 
şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platformă de stocare. 
 
7.2.8. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE 
Aceasta realizează dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se montează suprateran, imediat după 
Blocurile de epurare biologica .  
Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete, după care efluentul epurat şi 
dezinfectat, ce respectă condiţiile de calitate impuse, este evacuat în emisar. 
Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi 
funcţionează cu lămpi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm penetrează masa de 
lichid, producând moartea microorganismelor patogene. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% - 99% 
7.2.9. BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE SEDIMENT PRIMA R 
azinul asigură: 
colectarea sedimentului primar provenit de la Unităţile de epurare mecano – biologică compactă, 
containerizata 
decantarea sedimentului primar 
omogenizarea nămolului in vederea pompării 
pomparea nămolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru 
Volumul util al bazinului este de 12 m3. 
In bazin se montează o pompa submersibila de nămol şi un mixer submersibil cu jet.Sunt prevăzute capace de 
acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. 
7.2.10. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL 
Aceasta  se montează în Camera tehnică aferenta unităţii de epurare mecano - biologice compacte, 
containerizate. 
Sedimentul primar, decantat, din Bazinul de colectare şi pompare ajunge prin pompare in Unitatea de 
deshidratare sediment primar. Aici acesta trece printr-un Ejector, unde se amesteca cu floculant, după care 
trece printr-un Mixer static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranţi. Apa se scurge in 
Colectorul lada de la partea inferioară, iar sedimentul deshidratat este reţinut in sacii cu cărucior. 
Substanţele bio-preparatoare si apa din reţea, necesare, sunt introduse in Rezervor prin intermediul unei 
Pâlnii si unui Ejector. 
Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer. 
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Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin intermediul unui robinet 
multifuncţional in Ejectorul de sediment. 
 Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce 
urmează a fi evacuat din Staţia de epurare.  
Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei, reţinând sedimentul 
deshidratat care este deja stabilizat datorită adaosului de biopreparate. Acest sediment nu mai reprezintă un 
pericol pentru sănătatea oamenilor. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare, aceştia 
vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere, prevăzută cu grătar de scurgere la partea 
inferioară. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare, omogenizare şi 
pompare. 
7.2.11. PLATFORMA PENTRU CONTAINERE 
Aceasta va avea o suprafaţa de S = 24 m2 si serveşte pentru depozitarea temporara a containerelor  cu materii 
solide provenite de la Grătarul manual, Grătarul mecanic, Desnisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de 
la Unitatea de deshidratare. 
Platforma este prevăzuta cu grătar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei 
scurse din containere si saci. 
7.2.12. BY-PASS GENERAL 
Pentru situaţia căderii alimentarii cu energie electrica a staţiei de epurare mecano – biologice compacte 
containerizate (situaţie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol 
de preaplin şi by-pass a platformei staţiei de epurare Dn 300, care tine cont de debitul maxim posibil. 
In prima faza după căderea alimentarii cu energie electrica, apa menajera afluenta se înmagazinează in 
Bazinul de omogenizare, egalizare si pompare şi in reţeaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-0,80 
m), după care deversează, in situaţia in care nu s-a remediat defecţiunea electrica, prin conducta de by-pass. 
7.2.13. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI 
Pentru necesitaţi de spălare si in caz de incendiu se prevede un hidrant îngropat, carosabil. 
Apa tehnologica pentru diverse spălări se asigura din reţeaua de apa potabilă de la limita platformei Staţiei de 
epurare. 
Pentru aerisirea în vederea mentenanţei a Căminelor de canalizare, Bazinului de omogenizare, egalizare şi 
pompare apa menajera si Bazinului de colectare si pompare sediment se prevede un ventilator portabil cu 
furtun de refulare. 
Pentru necesitaţi de mentenanţă si exploatare se prevede priza pentru lampa de control la 24 V  si priza pentru 
ventilatorul portabil.  
Platforma Statiei de epurare mecano – biologice  este prevăzută cu centura de împământare de protecţie 
pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte. 
Pentru protecţia muncii si la incendiu Staţia de epurare mecano – bilogice compactă containerizată este 
prevăzuta cu dotările corespunzătoare (Echipament protecţie personal operare si mentenanţă, stingătoare, 
etc.). 
7.2.14. SUPRAFATA OCUPATA 
Suprafaţa ocupata de  Staţia de epurare, având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre 
acestea, este de 868 m2 , cu un grad de ocupare de cca.50%, superior celorlalte tehnologii de epurare si 
aranjamente a obiectelor in teren. 
8.CONCLUZII 
Staţia de epurare  a apelor uzate provenite de la localitatea Lapusnicel jud. Caras Severin se caracterizează 
printr-o tehnologie simplă, dar  modernă  şi de eficienţă ridicată. 
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Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor de epurare 
dorite. Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, 
operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. 
Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate cu prezintă următoarele avantaje: 
Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin 
simpla adăugare de noi module. 
asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 
001/2002 si CN Apele Romane 
datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce conduce la eliminarea 
costurilor privind tratarea acestuia; 
consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si 
randament;toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau 
sedimentului asupra componentelor; 
realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării, cea din 
urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor. Instalaţia de dezinfecţie 
asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali; 
prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare, astfel suprafaţa platformei staţiei este 
de  S = 868 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele tehnologice este de cca. 50 %; 
amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. Unitatea ajunge în câteva zile la condiţii optime de 
funcţionare, chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu apă 
uzată;automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare, personal de întreţinere redus, nefiind 
obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi); 
Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele din dotarea obiectelor 
tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii, randamentului energetic ridicat, precum şi a duratei 
îndelungate de funcţionare.  
  9.   MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi 
Normele specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi de 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului aprobate cu Ordinul nr9/N/15,03,1993, 
Proiectantul atrage atenţia executantului asupra obligativităţii respectării tuturor prevederilor 
prevazute în "Normele specifics de securitate a muncii" editate de Institutul de Cercetări Ştiin ţifice 
pentru Protecţia Muncii Bucureşti, precum şi "Norme specifice de securitatea muncii" capitolul 33 
referitoare la alimentare cu apă si canalizare aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993. si 
publicate in Buletinul Constructiilor vol5-6-7-8 din 1993. 
La executarea săpăturilor cu pereţi sprijiniţi executantui trebuie să respecte următoarele: 
- pentru lucrări adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie să se execute sprijinirea peretilor 
săpăturilor cu cadre orizontale si dulapi verticali (din lemn sau metalici) care se montează pe măsura 
inaintarii lucrărilor (de sus in jos), cu interspatii intre dulapi in functie de natura terenului; 
- la sprijinirile orizontale continue, distanţa dintre dulapii verticali trebuie să fie adaptată in functie de 
adancimea săpăturii, de natura si gradul de umiditate a terenului. Interspaţiile intre dulapii 
orizontali se va adapta in funcţie de natura terenului; dacă terenul este nisipos distanta dintre dulapi va fi 
intre 0,00 - 0,20 m; 
- dacă săpăturile sunt executate in apropierea imediată a unor săpături vechi astupate, la care umplutura nu s-a 
tasat complet, umplutura acestora trebuie să fie indepartata. Astuparea vechilor săpături trebuie să se facă 
numai după terminarea lucrărilor de săpare in zona 
- demontarea si îndepartarea sprijinirilor pereţilor săpăturilor la terminarea lucrărilor de montare a 
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conductelor sau canalelor, trebuie să se facă de jos in sus, pe măsura astupării tranşeei cu pămant sau 
executării fundaţ iei si numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă. 
În conformitate cu dispozitivele legale in vigoare, cuprinse in normele specifice, care 
reglementează prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijioace de protecţie adecvate sau alte atenţionări 
speciale de protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecţiei muncii, al 
siguranţei circulaţiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul execuţiei si al exploatării lucrărilor 
proiectate, executantul lucrărilor se va conforma şi va, instala toate indicatoarele si mijloacele de protecţie 
sau de atenţionare corespunzătoare si va executa toate marcajele necesare pentru protecţie si avertizare, 
precum si cele pentru identificarea in viitor a retelelor subterane proiectate si executate. 
Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atat ziva, cat si noaptea prin indicatoare de circulaţie sau 
tăbliţe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri, balustrade, bratari colorate – in 
cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), cu marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin 
materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale, reglementate prin prevederile 
dispoziţiilor legale in vigoare sau apărute ca necesare in funcţie de situatia concretă din timpul executiei 
sau al exploatării lucrărilor proiectate, 
 La "Cartea construcţiei" trebuie anexate si planşele ce conţin reţelele subterane cu 
caracteristicile lor (diametre, material, etc.) aşa cum au fost ele executate. 
Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte, care pot provoca accidente prin folosirea lor, Personalul 
de executie va fi instruit in mod special pentru tehnica securităţii si protecţia muncii, precum si pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor conform normelor in vigoare, Se vor completa si semna fişele de protecţie 
a muncii. Constructorul va asigura echipamentul de protecţie specific pe meserii si lucrări pe tot timpul 
executiei lucrarilor. 
Pe timpul execuţiei se interzice persoanelor străine să intre in raza de acţiune a utilajelor cu care se execută 
lucrarea, Toate organele de maşini afiate in mişcare care prezintă pericol de accidente, vor avea 
prevăzute apărătorii de protecţie conform normativelor in vigoare. 
Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative, executantul urmand să ia in 
completare si orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei si de PSI, pe care le vor 
solicita autorităţilor locale de specialitate, tinand seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul 
execuţiei sau exploatării. 
Executantul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si protecţia muncii 
care vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor persoanelor 
implicate in executia lucrărilor proiectate. 
De asemenea, beneficiarul ramane direct răspunzător de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate si 
protecţia muncii care vor trebui să fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor 
persoanelor implicate in exploatarea lucrărilor proiectate.Sprijinirile săpăturilor se vor execute conform 
proiect.  
10. MASURI P.S.I. 

Pe intreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevazute in obiectivul de investiţie proiectat, 
se vor lua toate măsurile necesare de protecţie impotriva posibilitati izbucnirii unui eventual incendiu. 
Măsuri specifice PSI se vor lua începand înca din faza de şantier. În acest scop toate materialele 
combustibile vor fi depozitate in aşa fel incat sa nu constituie o sursă de incendiu. Nu se va permite 
folosirea de flacără deschisă in apropierea materialelor combustible si inflamabile. În cadrul măsurilor PSI se 
vor monta plăcuţe si panouri avertizoare prin care se va interzice folosirea focului deschis si fumatul in 
apropierea materialelor combustibile si inflamabile. 
Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi îngradite si amplasate la distante corespunzatoare de 
construcţiile existente. 
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 11.    CONCLUZII SI MASURI CE SE VOR LUA DE BENEFIC IAR 
Înainte de predarea amplasamentului către executant, beneficiarul va trebui să elibereze terenui de orice 
sarcini, Se va întocmi un proces – verbal semnat de toţi deţinătorii de reţele subterane din care să rezulte că 
pe amplasament nu există reţele subterane, procesul – verbal va. cuprinde si măsurile ce trebuie luate de 
executant de protecţie a reţelelor subterane afectate de lucrările de execuţie. 
Se atrage atenţia beneficiarului asupra faptului ca nu se vor incepe lucrările de execuţie decat după ce 
s-au obţinut toate acordurile şi avizele necesare. 
Lucrările de execuţie vor fi încredinţate de către Comisia de licitaţie ofertantului care a castigat licitaţia şi 
care dispune de personal calificat pentru specificul de lucrări proiectate. 
Orice nepotrivire ce ar putea să apară intre situaţia de pe teren si cea din proiect va fi comunicata de 
beneficiar in timp util proiectantului in vederea lucrarilor de măsuri corespunzătoare mainte de inceperea 
executiei. 
În timpul execuţiei se va respecta si "Programul pentru controlul calităţii lucrărilor executate la proiectul nr. 
8/96/2007". Toate observatiile vor fi consemnate in procese verbale de către participantii la control. (B,E,P.I.) 
 
Breviar de calcul 
 
 1. Date de baza 

In conformitate cu prevederile din STAS 1343/0-89 si SR 1343/1-95 
necesarul de ape pentru populatie se determine in functie de dotarea localitatii si numarul de 

locuitori, pentru etapa de perspective anul 2032. 
In prezent, populatia localitatilor:  
-Lapusnicel este de  538 locuitori (comunicata de beneficiar). 
-Parvova este de      565 locuitori (comunicata de beneficiar). 
                      Total  1103 locuitori 
 Populatia localitatii previzionata la nivelul anului 2032 va fi N = 1103 x ( 1+ 0,01 x 0,6 )25 =1249 

locuitori. 
Necesarul de apa 

Conform prevederilor din SR 1343/1-2006, necesarul de apa este  
N= Ng + Np +N ind. loc.  
unde: 
Ng –necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti si pentru animalele de langa gospodarie 
Np –necesarul de apa pentru nevoi publice 
N ind. loc – necesarul de apa pentru agentii economici. 
Debitele de ape necesare rezulta: 

Nevoi gospodaresti   
        
Ng=1/100 x N(i) x qg(i)   
unde: 
- N(i) – numar de locuitori, egal cu 1249, in zona III-a de consum 
- qg(i) – debit specific, cantitatea medie zilnica de apa pentru nevoi gospodaresti, egala cu 120l/om zi 

– conform S.R. 1343/1-2006 – zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, 
cu preparare individuala a apei calde. 

Ng= 1/1000(1249x120) = 149.88 mc/zi  
 

Necesarul de apa pentru nevoi publice 
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Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic prin insumarea cantitatilor de apa necesare 
fiecarui consumator. 
 
Nr 
Crt 

Categoria de consum Unitate 
Nr. 
Consumatori 

Norma consum 
(l/om.zi) 

Debit 
(mc) 

1. 
Magazin mic 8buc. 

Client 
angajat 

1000 
18 

5.0 
30.0 

5.0 
0.54 

2. Scoala fara internat si sala de 
sport 

Elev 200 20.0 4.0 

3. Institutii publice angajati 22 25.0 0.55 
4. Camin cultural persoane 200 6.0 1.2 
Total 
(Np) 

    11.29 

 
Necesarul pentru agentii economici. 
Necesarul de apa industriala (STAS 1478) 
        qi = 50  l / om schimb 
     Unitati : prelucrare la rece a metalelor ,croitarie ,tricotaje, reparatii si intretinere utilaje agricole.(4unitatii 
cu cate 10 angajatii ) 
− N (numar angajatii)= 4 x10 =40 angajatii. 
− Ni =40 x 50 = 2.0mc 
     
Necesarul de apa. 
 
 N = Ng + Np   +Ni   = 149.88+11.29+2.0 = 163.17 mc/zi 
 
3.1.5.7.Cerinta de apa. 
 
 C = Kp + Ks x (Ng+Np) = 1.10 x 1.05 x 163.17 = 188.46 mc/zi 
unde: 
 

Kp –  este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de pierderile tehnic in 
obiectele sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 10%. 

Ks –  este coeficient de servitute pentru coperirea necesitatilor proprii ale  
sistemului de alimentare cu apa, egal conform SR 1343/1-2006 cu 5%. 

 
Debitele caracteristice ale necesarului de apa. 

Q ZI MED – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MED = Vol.an/365 = 1/1000 Σ N(i) x q(i) = 188.46 mc/zi 
Q ZI MAX – debitul zilnic maxim (mc/zi) 
Q ZI MAX = k ZI x Q ZI MED 
 
- KZI = 1.40 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-

2006, tab.1 
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Q ZI MAX  = 1.40 X 188.46 = 263.84 mc/zi 
  
Q ORAR MAX – debitul orar maxim (mc/h) 
Q ORAR MAX = k o x Q ZI MAX  / 24 
unde: 
- Ko –  2.00 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim  

conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3 
 
Q ORAR MAX = 2.00 x 263.84/24 = 22.0 mc/h 
 
Debitele caracteristice ale necesarului de apa, sunt: 
Q ZI MED  =   188.46 mc/zi 
Q ZI MAX  =   263.84 mc/zi 
Q ORAR MAX = 22.0 mc/h 

 
  2. DIMENSIONARE STATIE EPURARE 
Date de intrare 

La stabilirea capacităţii de epurare s-a ţinut cont de numarul locuitorilor din localitatea Lapusnicel si 
la dezvoltarea ulterioară a zonei. 

Realizarea investiţiei va trebui sa asigure: 
1. desfăşurarea normală a activităţilor  
2. asigurarea în conformitate cu standardele româneşti şi europene în vigoare a condiţiilor igienico-

sanitare pentru locuitorii comunei si pentru desfasurarea activitatilor idustriale din zona 
3. ameliorarea calităţii mediului înconjurător si diminuarea surselor de poluare 

    Determinarea debitului de apa uzata menajera 
Qu zi med c = 0,8 x Qzi med =0,8 x 188.46 mc/zi  =   150.77 mc/zi = 1.75 l/s 
Qorar max c =0.8Q orar max = 0.8 x 22.0 mc/h = 18.24 mc/h =5.06  l/s 
Date de bază: 
Qu zi med = 150.77 mc/zi 
Qu or max = 18.24  mc/h 
      Caracteristicele apei uzate 
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare conform NTPA-002/2002, sunt: 

350 mg/l  - Materii în suspensie. 
300 mg/l  - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5). 
30 mg/l  - Azot amoniacal (NH4+) 
5,0 mg/l  - Fosfor total (P) 
500 mg/l - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de 
potasiu (CCOCr) 
25 mg/l  - Detergenti sintetici biodegradabili 
30 mg/l  - Substante extractibile cu solventi organici 
6,5-8,5  - Unitati pH 
400 C  -Temperatura 

Calitatea apei uzate dupa epurare 
Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2002 sunt: 

60 mg/l  - Materii în suspensie (MSS) 
25 mg/l - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5). 
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15 mg/l  - Azot total (Nt) 
2,0 mg/l  - Fosfor total (Pt) 
125 mg/l - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de 
potasiu (CCOCr) 
20 mg/l  - Materii extractibile cu solventi organici 
6,5-8  -Unitati pH 

Gradul de epurare 
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002 este necesară realizarea în cadrul procesului de 

epurare a următoarelor grade de epurare: 
90 % - Materii în suspensie (MS). 
93 % - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5). 
93 % - Azot amoniacal (NH4+) 
80 % - Fosfor total (P) 
86 % - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 
98 % - Detergenti sintetici biodegradabili 
33 % - Substante extractibile cu solventi organici 

   Calculul gradului de epurare 
Materii in suspensii 

-Csc-mg/l cantitatea de materii in suspensie 
-Csc=1000 a/q   unde  
  a=65 mg/om zi   
  q=Quz / Nloc    q-norma de evacuare pe zi in l/om zi 
  q= 150.77 x1000  / 1249=120.71 l/ om zi    
-Csc= 1000 xa /q  =1000 x65 /120.71 = 538.47 mg /l   
Consumul biochimic la 5 zile 
-CCBO5= 1000x a /q mg/l   
  unde  a =54 g / om zi  
-CCBO5=1000 x 54 /120.71  =447.34  mg/l  
-CCBO20= CCBO5x 1.45  =447.34 X1.45=648.65 mg/l  

  Calculul gradului de epurare dupa suspensii 
 -Cadm =60 mg/l  
- G= (Csc – Cadm ) x 100 / Csc = ( 538.47 -60) X100 /538.47 = 88.86  % 
   rezulta ca e suficient procentul de epurare mecano- biologic 
   Calculul gradului de epurare dupa CBO5 
-CCBO5 adm =20 mg/l 
-G= (CCBO5  - CCBO5 adm) / CCBO5 =(447.34 -20 ) /447.34 = 95.53  % 
Debitul menajer evacuat se epureaza intr-o statie compacta de epurare mecano – biologica cu stabilizarea 

namolului pentru un numar de locuitori echivalenti  
   LE =1200 

Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa cuprindă: treapta 
mecanica, treapta biologică şi treapta chimica. 
         Schema de epurare 

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor 
indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie 
(MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi 
eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. 
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Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 
- Retele tehnologice 
- Camine de canalizare 
- Bazin de egalizare, omogenizare şi pompare ape menajere 
- Treapta de epurare mecanica 
- Treapta de epurare biologica 
- Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete 
- Unitate de stocare si dozare coagulant 
- Bazin colectare si pompare namol 
- Unitate de deshidratare namol 
- Platforma depozitare containere 
- Container personal 

Primul camin de pe platforma va avea un rol multiplu si anume de distributie a apei spre Bazinul de 
egalizare, omogenizare si pompare, de preaplin si de by-pass, in situatia caderii temporare a alimentarii cu 
energie electrica, si de izolare a statiei. By-pass-ul va avea capacitatea de transport pentru debitul maxim de 
apa uzata si va functiona gravitational spre emisar. 

Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia unitatiilor de 
epurare apă menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare coagulant care vor fi in constructie 
containerizata si amplasate suprateran pe platforme betonate pentru exploatare si mentenanta in conditii 
optime. 
Calculul gratarului manual 
- lăţimea maximă între barele grătarului b= 16 mm= 0,016 m 
- lăţimea barelor a= 8 mm= 0,008 m 
- coeficient de formă = 1,83 
- înclinarea faţă de orizontală = 65o 
- viteză max admisă între interspaţii Vmax= 1,0 m/s 
Secţiunea amonte cameră grătar 
 
 
 
 
 
 
hmax - înălţimea maximă a apei în faţa grătarului = 15 cm 
c - lăţimea pieselor de prindere c= 25 cm 
b - suma interspaţiilor 
Se alege Vmax= 0.7 m/s 

 
 
 

 
Rezultă 11 bare şi 12 interspaţii  

BC= 11 x 0,008 + 12 x 0,016+ 0,25= 0,136+0,256+0,250= 0,53 
 
Deci se adoptă - BC= 0,53 m 
Raza hidraulică 
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Se alege panta I= 0,003 
Se calculează Va= 74 x R 2/3 x I 1/2= 74 x 0,095 2/3 x 0,003 1/2= 2.6 m/s 
Deci se încadrează în limitele admise 0,7<0.85 <1 m/s 
Pierderea de sarcină prin grătar 
 

 
 
 

 
Se va considera o pierdere de sarcină de minim 0,1 m. 
Cantitatea de reţinere pe grătar este în funcţie de tipul grătarului şi mărimea interspaţiilor conform P 28-84; 
rezultă pentru grătarul calculat 5 dm3/om şi an. 
Deci pentru 1103 locuitori rezultă: 
V =1103 x 3,5 =3860 dm3/an =3.86 m3/an. 
luând greutatea specifică a depunerilor de cca. 750 kg/m3, rezultă o greutate de: 
G =3.86 x 750 = 2895 kg/an =2.9 tone/an. 

Aceste sedimente se stocheaza pe platforma de stocare sedimente si se transporta la o groapa de gunoi 
ecologica o data pe an an. 
Se va considera o pierdere de sarcină de minim 0,1 m. 
        Denisipator/separator de grasimi 

Incarcare hidraulica specifica 
q=50-60 m3/hxm2 
Pentru denisipator cu D=2000 mm 
S=3,14 m2 
Qu=Sxq~172 m3/h>3.2 m3/h 
Se adopta pentru denisipator 
D=2 m (la o adancime de pozare de 4 m) 
Vutil=5 m3 
Cantitatea specifica de nisip este de 0,02 l/persoanaxzi 
Qnisip=0,02 l/persoanaxzix1103 persoane echivalente=22.06 l/zi=0.022 m3/zi 
Frecventa de indepartare a nisipului din denisipator este: 

          F=0.022 x365 / 5 =1.6    (cca doua indepartarii la an) 
Separarea grosiera a grasimilor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre cele 

doua lichide nemiscibile. 
Grasimile separate ajung gravitational intr-un bazin de colectare si tratare grasimi. 
Cantitatea de grasimi colectata anual corespunzator reducerii 

incarcarii cu substante extractibile de la 30 mg/l la 20 mg/l este de cca 500l/an 
Corespunzator unui bazin de colectare si tratare grasimi cu D=2000 mm (la o adancime de pozare de 

4 m)  
Vutil=4 m3, 
iar frecventa de indepartare a grasimilor este doua ori pe an. 

   Bazin egalizare, omogenizare si pompare apa menajera 
Volumul util minim al bazinului este 

m
x

xhx 095.0
15.0253.0

15.0
53.02hBBR

maxc

max
c =

+
=+=

m
x

xx
g

V
xx

b

a
x

a
025.0

81.92

85.0
65sin33.1

15

8
83.1

2
sin33.1H

2
0

g

2

=






=






= α



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in 
infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After 
School “" 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 
 

 

 

 
 

44 

 

= 14.2604.1821.0 2 −xxx  
 
unde 
Vutil = 49.6 m3    
q=18.04 m3/h     (debitul orar maxim) 
t = 6 h   (durata unui ciclu) 
k=2,4  (coeficient de egalizare care tine cont de concentratiile maxima, medie si permisa) 
 

S-a adoptat un bazin cu D= 4000 mm (cu o adancime de 6.5 m, adancimea utila 3,98 m) 
           cu Vutil total=50 m3. 
 
Bazin colectare , decantare,tratare si pompare sediment 

Volumul bazinului este 
 
 
 
 

unde:  
 
Vutil  =15.05 mc    Volumul util necesar 
Qu zi max  =355.29 mc/zi             Debitul de apa uzata maxim zilnic 
LH =0,35 [kg/m3]     concentraţia iniţială a suspensiilor solide (350 mg/l) 
Csediment stabilizat = 0,08 [kg/l]  concentraţia sedimentului stabilizat cu umiditate de 92 % 
1,1       Coeficient de producere sediment primar cu aplicare de coagulant 
0,4  Coeficient de mineralizare organica cu biopreparate Bacti-Bio 
n=7 Frecventa de indepartare a sedimentului/an 
Corespunzator unui bazin cu D= 4000 mm (la o adancime de pozare de 3.0 m) rezultă un volum util de 16 
m3. 

2. Lucrări hidroedilitare - Reţea canalizare  
Pe raza localitatii Lăpuşnicel s-a propus realizarea unui sistem de canalizare cu scopul de deservire a 
locuitorilor .  
Traseul conductei este amplasat :  
- pe străzile asfaltate conducta de canalizare va fi amplasata paralel cu axul străzilor. 
- pe străzile de pământ conducta de canalizare va fi amplasata in axul străzilor. 
Reţeaua de canalizare proiectată are următoarele caracteristici generale: 
- L= 7368 m→ cu nivel liber va fi realizată   din tuburi de PVC KG având un diametru exterior  
- D 200 mm  L=6180 ml 
- D 250 mm   L=1140 ml 
- D 300 mm  L=48 ml 
- L= 6270 m → prin pompare va fi realizată din conducte de polietilena de înaltă densitate   
PEHD cu diametru exterior D 110 mm Pn6, PE 80  L=6270 m ; 
- 128 cămine de vizitare prefabricate conform STAS 2448-82 cu ramă şi capac carosabil; 
- 6 staţii de pompare ape uzate 
Adâncimea de pozare a sistemului de canalizare se prezintă astfel: 
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-tuburile cu nivel liber vor fi pozate conform pofilelor longitudinale respectându-se condiţia de amplasare sub 
limita de îngheţ conform STAS  6054-77. Adâncimea medie de pozare este  de 1.70m; 
- conductele sistemului de pompare vor fi pozate respectându-se condiţia de amplasaresub limita de îngheţ 
conform STAS 6054-77. Conform pofilelor longitudinale conducta de PEHD va fi pozata asigurându-se o 
acoperire de 0,8 - 0,9 m de pământ peste creasta conductei  
Pozarea tuburilor PVC este indicat să se faca pe un pat de nisip sau prundiş fin care are Dmax < 5mm, 
dar nu material de cariera care prezintă muchii ascuţite. Înălţimea patului de pozare de sub tub trebuie să fie 
de cel puţin doua ori grosimea peretelui tubului, aceasta pentru a se evita ca vârful inelului să se sprijine pe 
teren inadecvat. Peste tuburile de canalizare se va aşeza un strat de nisip sau pietriş cu Dmax < 5mm, în 
grosime de minim 30cm. În cazul unor straturi de acoperire mai mari de 2,0 m, gradul de compactare de 85% din 
zona conductei s-a constatat ca este prea mic, de aceea proiectantul prevede un grad de compactare între 90% - 
92% pentru străzile principale. Lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.  
In cazul în care în săpătură se constată prezenta apei subterane a cărei înălţime depăşeşte zona conductei se 
recomandă lestarea conductei.  
Canalizarea va fi echipată cu cămine de vizitare din beton, conform STAS 2448-82.  
Pozarea conductelor de polietilena de înaltă densitate PEHD în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un 
strat de nisip sau pământ ciuruit de 0,10 m. de asemenea lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m 
grosime, lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.  
Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 00C, în orice caz nu se vor efectua 
montaje la temperaturi sub - 5 0C. nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5 0C.  
Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie.  
În condiţii speciale, operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul 
stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului.  
Coborârea tuburilor în şanţ se poate executa manual în cazul tuburilor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a 
macaralei, în cazul tuburilor grele.  
Execuţia reţelei de canalizare se va face   pe tronsoane de max 200 evitându-se astfel surpările şi mai ales 
deranjul locatarilor. După terminarea unui tronson de reţea, având executate căminele, se va realiza proba de 
etanşeitate.  
Executantul va realiza toate lucrările aferente reţelei de canalizare (săpături, sprijiniri ale malurilor, 
cămine), conform detaliilor de execuţie şi a prevederilor din "Caietul de sarcini", precum şi refacerea sistemului 
rutier afectat la starea iniţială.  
La trasarea reţelei de canalizare se vor respecta prevederile din STAS 8591-97.  
Pentru a se evita colmatarea tuburilor se va asigura o pantă optima a conductei de min   1‰.  
La  pozarea  conductelor se  va  ţine  seama  de  distanţele  minime impuse  necesare  faţă  de celelalte 
reţele.(SR 8591-97).  
Staţiile de pompare proiectate sunt staţii în soluţie compacta, complet echipate, formate din :  
1. Cămin pentru pompe, din piesa de fund monolitica tip cheson si tronson de cămin din elemente de beton 
armat  monolit, impermeabile, cu  spaţiu de  colectare. Căminul necesar instalării are următoarele 
caracteristici:  
Înălţimea totala a chesonului : 6500 mm 
Diametrul interior al chesonului : 4000 mm 
Diametrul exterior al chesonului : 4800 mm 
2 vane de izolare  
2 clapete de reţinere  
2 coturi cu picior precum si conducta de refulare : DN 110 
                                                                  intrare : DN 200 
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2. Instalaţia de pompare se compune din doua pompe submersibile pentru cu un debit de 2 x Q=5.2 l/s la o 
înălţime de 12 mCA şi instalaţiile hidraulice necesare. Instalaţiile vor fi complet automatizate, cu senzori de 
nivel, cabluri electrice si cabluri pentru senzori, tablou electric.  
Conductele de refulare de la staţiile de pompare la canalizare sunt prevăzute din polietilenă PEHD, Pn 6, cu 
De.110 mm.  
Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevăzute în obiectivul de investiţie proiectat, se vor  lua  toate  
măsurile  necesare  de  protecţie  împotriva  posibilităţii  izbucnirii  unui  eventual incendiu.  
Măsuri  specifice  PSI  se  vor  lua  începând  încă  din  faza  de  şantier,  în  acest  scop  toate materialele 
combustibile vor fi depozitate în aşa fel încât să nu constituie o sursă de incendiu. Nu se va permite folosirea 
de flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile şi inflamabile, în cadrul măsurilor PSI se vor 
monta plăcuţe şi panouri avertizoare prin care se va interzice folosirea focului deschis şi fumatul în 
apropierea materialelor combustibile şi inflamabile.  
Toate  materialele  combustibile  şi  inflamabile  vor  fi  îngrădite  şi  amplasate  la  distanţe corespunzătoare 
de construcţiile existente.  
În cadrul măsurilor PSI, beneficiarul şi executantul pot interveni imediat de la hidranţii de incendiu 
existenţi, pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu. Se vor lua măsuri ca accesul ia hidranţii de 
incendiu existenţi să fie asigurat în permanenţă.  
La stingerea din exterior al unui eventual incendiu se va folosi apa din reţeaua de distribuţie a apei, prin 
intermediul hidranţilor de incendiu existenţi.  
Lucr ări rutiere  
Deoarece traseul reţelei de canalizare proiectate intersectează carosabilul şi ţinând cont de faptul  că 
săpăturile sunt prevăzute a se executa cu sprijiniri, se va proceda la  desfacerea carosabilului pe o 
lăţime de cea. 1,20 - 1,50 m, în plan orizontal.  
Lucrările  de  refacere  a carosabilului  se  refera  numai  la zonele  unde execuţia  reţelelor afectează 
carosabilul modernizat. Umplerea tranşeei după montarea tuburilor PVC, refacerea se realizează în aceste 
zone după tehnologia prevăzută în caietele de sarcini, urmând a fi întreruptă la o distanţă de 60 cm de cota 
carosabilului existent. Se vor realiza apoi, cu respectarea strictă a tehnologiilor specifice, refacerea în 
straturi a fundaţiei şi îmbrăcămintei bituminoase cilindrate, executate la cald, a carosabilului.  
La realizarea lucrărilor de desfacere şi refacere a carosabilului se va ţine seama de prevederile cuprinse  în  
metodologia  de  eliberare  a  permiselor  de  spargere  şi  predărilor  de amplasament .  
Lucrările de refacere a carosabilului în zonele mai sus menţionate se vor executa numai de către  un  
constructor  abilitat.  Beneficiarul  împreună  cu  constructorul  va  aduce  la  cunoştinţa proiectantului orice 
situaţie apărută pe parcursul desfacerii sau refacerii carosabilului care ar necesita modificarea tipurilor sau 
cantităţilor de lucrări prevăzute în lista aferentă acestei categorii de lucrări.  
 
Măsuri de protecţia muncii  
Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi Normele 
specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului aprobate cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.  
La executarea săpăturilor cu pereţi sprijiniţi executantul trebuie să respecte următoarele :  
- pentru lucrări adânci, precum şi sub nivelul apei, trebuie să se execute sprijinirea pereţilor săpăturilor cu 
cadre orizontale şi dulapi verticali (din lemn sau metalici) care se montează pe măsura înaintării lucrărilor 
(de sus în jos), cu interspaţii între dulapi în funcţie de natura terenului;  
-  la  sprijinirile  orizontale  continue,  distanţa  dintre  dulapii  verticali  trebuie  să  fie adaptată  în  
funcţie  de  adâncimea  săpăturii,  de  natura  şi  gradul  de  umiditate  a  terenului. Interspaţiiie  între  dulapii  
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orizontali  se  va  adapta  în  funcţie  de  natura  terenului.  Dacă  terenul este nisipos distanţa dintre dulapi va fi 
între 0,00 - 0,20 m;  
-  dacă  săpăturile  sunt  executate  în  apropierea  imediată  a  unor  săpături  vechi astupate,  la  
care  umplutura  nu  s-a  tasat  complet,  umplutura  acestora  trebuie  să  fie îndepărtată.  Astuparea  
vechilor  săpături  trebuie  să  se  facă     numai  după  terminarea lucrărilor de săpare în zonă;  
-  demontarea  şi  îndepărtarea  sprijinirilor  pereţilor  săpăturilor  la  terminarea  lucrărilor de  montare  a  
conductelor  sau  canalelor,  trebuie  să  se  facă  de  jos  în  sus,  pe  măsura astupării   tranşei     cu     
pământ   sau     executării   fundaţiei     şi     numai     sub     supravegherea conducătorului locului de muncă.  
        Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atât ziua, cât şi noaptea prin indicatoare de circulaţie 
sau tăbliţe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate  (împrejmuiri, balustrade, brăţări colorate iar în 
cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.}, cu marcaje realizate prin aplicarea  de  vopsele  sau  prin  
materializarea  de  elemente  prefabricate  sau  prin  orice  alte atenţionări speciale, reglementate prin 
prevederile dispoziţiilor legale în vigoare sau apărute ca necesare în funcţie de situaţia concretă din timpul 
execuţiei sau al exploatării lucrărilor proiectate.  
La  "Cartea  construcţiei"  trebuie  anexate  şi  planşele  ce  conţin  reţelele  subterane  cu caracteristicile 
lor (diametre, material, etc.) aşa cum au fost ele executate.  
          Personalul de execuţie va fi instruit în mod special pentru tehnica securităţii şi protecţia muncii, 
precum şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor conform normelor în vigoare. Se vor completa şi semna 
fişele de protecţie a muncii. Constructorul va asigura echipamentul de protecţie specific pe meserii şi lucrări 
pe tot timpul execuţiei lucrărilor.  
Pe timpul execuţiei se interzice persoanelor străine să intre în raza de acţiune a utilajelor cu care se execută 
lucrarea. Toate organele de maşini aflate în mişcare care prezintă pericol de accidente, vor avea 
prevăzute apărătorii de protecţie conform normativelor în vigoare.  
Măsurile  şi indicaţiile  din  normele  de  protecţia  muncii  nu sunt  limitative,  executantul  şi beneficiarul 
urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei şi de PSI, pe 
care le vor solicita autorităţilor locale de specialitate, ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din 
timpul execuţiei sau exploatării.  
Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate şi 
protecţia muncii care vor trebui să fie aduse la cunoştinţă, prin instructaje întocmite periodic, tuturor 
persoanelor implicate în execuţia sau exploatarea lucrărilor proiectate.  
 

 
DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

 
5.RENOVARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PARVOVA, COMU NA LAPUSNICEL, IN 
SCOPUL CONSERVARII SPECIFICULUI LOCAL SI A MOSTENIR II CULTURALE" 

 
1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 
 
1 Descrierea amplasamentului 
1.1 In prezent localitatea Pârvova deţine un cămin cultural cu o suprafata construita de 419.65 mp. 
Construit in anii 1980 în regia proprie a primăriei are o structura alcatuita din fundatii din beton 
simplu ,pereti portantii din zidarie de caramida plină tencuiti la faţada stradală şi  în interiorul sălii 
cu mortar de var. In timpul anilor s-au facut intervenţii asupra clădirii in mai multe etape fără o 
viziune unitară. Până la data prezentei documentatii, locuitorii satului Parvova prin forte proprii si 
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fara o documentatie tehnica au incercat mici reparatii de tencuieli , zugraveli si inlocuirii de 
tamplarie.  
1. 2 Zona si amplasamentul; 
1.2.1. DATE PRIVIND CONSTRUCŢIA 
Construcţia este de tip parter şi etaj parţial, cu următoarele componente: 

- corp principal clădire  
- anexă în spatele corpului principal  

2. Modalităţi de investigare geotehnică 
2.1 Terenul de fundare al construcţiei a fost investigat prin intermediul a 3 puţuri geotehnice -Pgl... Pg 3, - 
executate manual, cu adâncimi de până la 1.50m, executate manual. Datele furnizate de cartările geologice şi 
de analizele fizico-mecanice efectuate au fost coroborate cu datele provenite din lucrările geotehnice şi 
geologice ce au fost efectuate în perimetrele limitrofe amplasamentului de către noi ,precum şi de către alte 
instituţii abilitate: ICH-Bucureşti, ISPH-Bucureşti şi IPROTIM -Timişoara, în scopul nuanţării datelor 
obţinute din lucrările de investigare directă. 
 
2.2 DATE GENERALE 
2.2.1. ÎNCADRARE GEOMORFOLOGICĂ 
Geomorfologic, zona este situata in extremitatea estica a Dealurilor de Vest, aspectul reliefului fiind colinar, 
cu altitudini intre 180-230 m.  
Relieful este fragmentat de organisme torentiale afluenti de dreapta ai paraului Craiova. Zona prezinta o 
inclinare concordanta, pe planuri orientate spre paraul Craiova, NNE-SSE. 
Trecerea de la sectorul de dealuri la campie (luna pârâului Craiova) este aproape brusca, terasele fiind slab 
dezvoltate si discontinue. 
2.2.2 ASPECTE GEOLOGICE 
Geologic, regiunea se incadreaza in unitatea structurala a Depresiunii Panonice, formata la sfarsitul 
Cretacicului, pe un fundament cristalin faliat si strabatut de intruziuni magmatice. 
Discordant pe fundament se dispun depozitele panoniene alcatuite dintr-o succesiune de argile, argile 
nisipoase, marne cu intercalatii neregulate de nisipuri fine si pietrisuri care la partea superioara sunt 
predominante. 
Formatiunile panoniene acopera intreaga zona cu exceptia unei suprafete inguste de-a lungul vailor, unde 
apar depozite aluvionare alcatuite din nisipuri si pietrisuri. 
2.2.3 ASPECTE GEOFIZICE. SEISMICITATE 
Seismele din zona Banatului sunt exclusiv de natură tectonică, de mică adâncime, cu intensităţi maxime de 7-
8 grade pe scara MKS, zonele cu activitate seismică fiind reduse ca suprafaţă, iar intensitatea scade foarte 
repede cu distanţa faţă de epicentru. Perioada de revenire a cutremurelor mari este inconstantă. 
În acest context regional, zona se înscrie într-un areal geofizic caracterizat de o magnitudine seismică 
maximă de gradul 7 pe scara MKS, în conformitate cu prevederile normativului P 100/92. 
Valorile principalilor coeficienţi de calcul sunt: Ks = 0,12; Te = 0,7sec, zona aparţinând unui areal seismic " 
E ". 
2.2.4. ASPECTE HIDROGRAFICE 
Conditiile hidrogeologice s-au analizat din studii hidrogeologice si foraje pentru alimentari cu apa. Din 
analizele litologice se constata ca stratele acvifere nu au continuitate pe suprafete intinse datorita miscarilor 
neotectonice si fenomenelor de subsidenta care au influentat conditiile de sedimentare lacustre si fluvio-
lacustre. 
In cadrul complexului argilo-marnos apar intercalatii de nisipuri fine, sporadic pietrisuri care in anumite 
sectoare sunt resurse de apa. Grosimea stratelor variaza intre 6,0-10,0 m. 
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2.2.5. ASPECTE CLIMATERICE 
> Precipitaţii 
cantitatea medie anuală =   807,65 mm 
cantitatea medie lunară max. = 115,60 mm 
cantitatea medie lunară min. =   47,10 mm 
> Activitatea eoliană 
- direcţia dominantă: 
NE-SV în proporţie de 62 % , SV-NE în proporţie de 11 % 
Numărul mediu anual de zile cu activitate eoliană este de 0,4 pe scara Beaufort - 
cca.300 zile.  
2.3. TERENUL DE FUNDARE 
2.3.1. CARACTERISTICI LITOSTRATIGRAFICE 
Cartările geologice efectuate în deschiderile geotehnice executate au scos în evidenţă faptul că terenul studiat 
este constituit dintr-o succesiune de strate plan-paralele cu dezvoltare cvasi-orizontală, având următoarea 
constituţie litologică: 
interceptată în Pgl, Pg3 - vezi coloanele litostratigrafice anexate: 
Puţ geotehnic nr. 1  
0,00 m - 0,10 m - sol vegetal argilos nisipos; 
0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice;  
1,10 m -1,50 m- pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Puţ geotehnic nr. 2  
0,00 m - 0,10 m - sol vegetal argilos nisipos; 
0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice;  
1,10 m -1,50 m- pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Puţ geotehnic nr. 3  
0,00 m - 0,10 m - sol vegetal argilos nisipos; 
0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice;  
1,10 m -1,50 m- pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Se estimează că acest ultim strat continuă până la o adâncime de 10-11 m . 
Cu adâncimea, stratul de argilă prăfoasă se îmbogăţeşte treptat în nisip în detrimentul argilei, devenind nisip 
argilos care este plastic consistent - plastic vârtos şi face trecerea la stratul din bază, necoeziv, grosier, 
reprezentat prin bolovăniş cu pietriş şi nisip grosier, nesortate, în care conţinutul în argilă este aproape nul.  
2.3.2. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE 
Rocile care constituie terenul studiat fac parte din categoria rocilor detritice neconsolidate, mediu 
compactate, şi sunt reprezentate prin pământuri coezive (argile negre şi argile prăfoase cenuşii, cafenii). 
Determinările geotehnice de laborator efectuate anterior în zone limitrofe perimetrului în studiu,cât şi cele 
efectuate pe acest perimetru, evidenţiază următoarele caracteristici fizico-mecanice: 
Orizontul de argile nisipoase cafenii compoziţie granulometrică : 
argilă: 25 - 35 % praf: 54-65% nisip: 10-16% 
Principalii parametri fizico-mecanici pentru pachetul de argile prăfoase cafenii sunt exprimate în tabelul 
următor: 
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indici γw    ψ Ic IP     w             n             e Sr 

U.M. KN/mc grade - % % % - - 

valori 19,4 15 0,70 – 0,80 20-30 24,3 – 34 39-43 0,7 0,8-0,9 

Coeficientul de comprensibilitate este : M2-3 = 90-110 daN/cmp, 
iar coeficientul de tasare specifică este:ep2 = 3 - 4 cm/m. 
 Adâncimea maximă de îngheţ fără strat protector de zăpadă se va considera de cea. 0,75 cm, conform STAS 
6054 - 77. 
Apa subterană Freaticul este cantonat în complexul argilos de permeabilitate redusă şi prezintă nivele 
hidrostatice variabile - de la -l,75m la - l,95m faţă de cota terenului natural (CTN). 
Nivelul hidrostatic maxim se apreciază la cota de - 0,90 m faţă de CTN. 
In baza analizei chimismului solului apei subterane faţă de betoane şi metal şi a criteriilor STAS 3349/1-83 se 
constată agresivitatea multiplă a apei faţă de betoane: 
sulfatică : intensă     ( SO4 Ţ2 = 972,4 mg/l 
carbonică .foarte slabă     CO2 liber = 24,3 mg/l 
magneziană .foarte slabă   Mg+2 = 118,7 mg/l 
Faţă de oţel, gradul de agresivitate al apei este "mediu" la "mare", conform STAS 4708-74. 
Adâncimea maximă de îngheţ fără strat protector de zăpadă se va considera de cea. 0,75 cm, conform STAS 
6054 - 77. 
2.3.4. CONDIŢII DE FUNDARE - CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Stabilitatea generală a amplasamentului cercetat este asigurată neobservându-se fenomene fizico-geologice ce 
ar putea pune în pericol siguranţa construcţiei. 
Terenul de fundare este constituit din formaţiuni pelitice segregate gravitaţional. 
Pentru acest strat, presiunea convenţională de calcul în gruparea fundamentală de încărcări se va considera 
P conv. = 275KPa,iar adâncimea minimă de fundare recomandată este :Dmin = - 1,00 m faţă de C. T.N. 
Pentru calculul terenului după deformaţii  se vor considera,  pentru argila nisipoasă cafenie, următoarele 
caracteristici: 
γ = 19,4KN/m3;   E = 120 - 130 daN/cm2 ;  ψ = 15° ; c = 0,25 - 0,30 daN/cm2 
3. Statutul juridic al terenului  
3.1 La baza elaborării documentaţiei in faza, de SF. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:25000 
      - plan de amplasament scara 1:1000 
Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectivul proiectat este de 697.15 mp si se afla amplasata in 
intravilanul localitatii Pârvova, pe un teren cu numar  topografic CF 1886, fiind un  trup independent 
amplasat in partea de sud a localitatii 
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat .  
Proprietatea comunei Lăpuşnicel . 
 
3.2 situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
Situatia ocuparilor definitive de teren. 
                                         total                     697.15 mp, din care: 
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       - camin cultural                              419.65 mp 
                           - trotuare                                         58.00  mp 
                       - spatiu verde                                219.50  mp 
        
 
4. Descrierea constructivă, functională si tehnologică 
4.1 Situatia actuala        
DESCRIERE FUNCTIONALA 
Situata in intravilanul localitatii Pârvova, parcela pe care este investitia este partial ocupata de constructie, 
destinatia actuala fiind tot aceea de camin cultural. Restul parcelei, neafectat in prezent de constructie are 
destinatia de curte (spatiu neamenajat).  
Data fiind situatia constructiilor existente in prezent si dotarile insuficiente , care nu asigura capacitatea si 
siguranta necesara, precum si cresterea numarului de persoane care solicita existenta unei activitati culturale 
si a standardelor care impun spatii ample, s-a optat pentru realizarea unei reabilitari, in regim de inaltime 
parterşi etaj parţial.  
Parcela de teren afectata de prezenta lucrare are o suprafata de 697.15 mp si este evidentiata nr. CF 1886. 
Frontul stradal existent este de 17.67 m. 
Accesul pe parcela se  face direct din zona publica, strada, zona verde, trotuar, prin intermediul unui drum de 
acces in solutie betonata cu lungimea de 3ml si latimea de 3,0m care asigura si accesul auto . 
Caracteristicile constructiilor existente : 
- corp principal,care cuprinde: 
            - sala festivitatii cu scena 
            - anexe 4+1 buc. 
           - holuri 2 buc din care cel de intrare are scara de acces la etaj 

- La etajul dinspre stradă se află un balcon  şi o  încăpere de tip hol  în care este scara de acces la etaj 
-corp de clădire anexă din spatele clădirii (foto 3) o construcţie  improvizată  şi neterminată ce se va 

desfiinţa 
Constructia existenta, in regim de inaltime parter şi etaj parţial ,  are o structura alcatuita din fundatii 

din zidarie de beton ,pereti din zidarie de caramida tencuiti cu mortar de var, planşee din beton armat , 
sarpanta din lemn, invelitoarea din tigla ceramică. 
Constructiile se incadreaza in categoria « C » de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si la clasa « II » de 
importanta (conform normativului P100/92). 
4.2 Soluţia propusă este reprezentata de realizarea unei reabilitarii la constructia existenta, in regim de 
inaltime parter şi etaj parţial, constructia ocupând la sol o suprafaţă totală de 419.65 mp . 
Reamenajarea spatiilor existente s-a facut, astfel incat acestea sa poata deservi functional  la standarde 
impuse. 
Aceste spatii se vor renova astfel incat sa sporeasca gradul de confort al persoanelor si sa asigure o mai buna 
functionalitate a spatiilor existente. 
Prin insumarea spatiilor mai sus mentionate, rezulta urmatoarele suprafete si caracteristici tehnice:  
S  construita existenta = 419.65 mp 
Sdesfasurata existenta = 485,43 mp 
S utila existenta = 388,3 mp 
Sconstruita reabilitare = 419.65 mp 
Sdesfasurata reabilitare = 485,43  mp + 58.00 mp  trotuare  
H streasina  = +  5.20 m 
H coama      = +10.70 m 
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Spatiile renovate mentin aceleasi cote de pardoseala ca cele existente initial, modificandu-se doar finisajul 
pardoselilor, si partial finisajele perimetrale. 
4. 4 Descrierea construcţiei din punct de vedere structural 
4.4.1 Constructia existenta , in regim de inaltime parter plus etaj parţial în zona stradală,  are o structura 
alcatuita din fundatii din beton simplu,pereti din zidarie de caramida confinată cu centuri şi stâlpişori din 
beton armat ,tencuiti cu mortar de var pe interior , planşeu din beton armat tencuit  inferior peste zona 
parter,parter  etaj parţial   şi zona sălii ,aici sunt executate  grinzi  întoarse  plasate  în podul clădirii, sarpanta 
din lemn de tip scaun ,invelitoarea din tigla ceramică. 
Aceste spatii se vor renova astfel incat sa sporeasca gradul de confort al persoanelor si sa asigure o mai buna 
functionalitate a spatiilor existente. 
 
Corpul de cladire are dimensiunile  
             - Lungime                                  28.07 m 
             - Latime                                     14.95 m   
             - Inaltimea liberă                       5.20 m  
             - Adancimea de fundare             -0 .85 m. 
Categoria de importanţă a constructiei este normală C conform Ord. MLPTL nr.31 (publicat în BC4/96). 
Clasa de importanta III conform Normativ P100/92 
 
4.4.3. Aprecieri privitoare la nivelele de confort şi de uzură ale construcţiei 
Ţinând faptul de vârsta construcţiei (aproximativ 38 ani) cât şi de modul de compartimentare clădirea se 
constituie ca şi o construcţie simplă cu un grad de confort redus. 
Clădirea    a fost  întreţinută ,  dar  nu a avut efectuate reparaţia capitală scadentă după  22 ani de funcţionare  
ce  a dus la degradarea ei   . După 38 ani de exploatare a clădirii, cu executarea numai a unor reparaţii 
curente, în zonele cele mai degradate, starea clădirii este nesatisfăcătoare. 
 
5. ANALIZA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMIC Ă 
 

5.1 Clasificare  Clădirea se află în - comuna Lăpuşnicel sat  Pârvova, care conform “Normativ 
pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale” - 
Indicativ P. 100 – 1992, a fost în zona seismică “D” având caracteristica ag = 0,16; perioada de colţ Tc = 0,7 
dar  conform P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica.     Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri  are 
acum ag=0,20 Tc=0,7 (care corespunde  fostei zone  C). Clasa de importanţă a clădirii este III - conform tabel 
5.1. a acestui Normativ.  
 
 5.2. Evaluarea calitativă  si cantitativă a capacităţii de rezistenţă  la acţiuni seismice. Analiza  se 
face  conform P100-92  
 
Structura se încadrează conform tabel 5.4. la tipul B.2, având coeficientul   = 0,30 pentru zidării Echivalenţa 
intensităţii seismice conform anexei A tabel 5.1. este VII. 
 Conform capitolului II a Normativului P100-92 expertiza este condiţionată de lucrările de renovare .
 Conform tabel 11.2 clădirea se încadrează în grupa D3 (construcţii tip sală construit în perioada 1964-
1981) în funcţie de sistemul structural este în grupa “ a”. 
 Din aceste considerente - conform tabelului 11.3 - metoda de investigare este E1, deci evaluarea 
calitativă . 
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 Nu s-a executat  analiza de tip E3 ”Metodele de calcul simplificat pentru evaluarea capacităţii de 
rezistenţă , rezultatele nefiind concludente din cauza materialelor de slabă calitate şi a  execuţiei empirice.  
 
5.3.Standarde si norme: 
 La proiectarea  reabilitării se vor folosi : 

Clasificarea, evaluarea si definirea încărcărilor 
• CR0 -2005 - Cod de proiectare .Bazele proiectării structurilor in construcţii. 
• P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica.  
     Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri. 
• CR1-1-3-2005 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor. 
• NP-082-2004 - Cod de proiectare. Bazele proiectării si acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea 

vântului 
• STAS 1010110-75- Acţiuni in construcţii. Clasificarea si gruparea încărcărilor. 
• STAS 10101/0A-77- Acţiuni in construcţii. Clasificarea si gruparea acţiunilor pentru 

construcţii civile si industriale. 
• STAS 1010112/78- Acţiuni in construcţii, încărcări datorate procesului de exploatare. 
• STAS 1010112A/91- Acţiuni in construcţii. Acţiuni datorate procesului de exploatare a 

construcţiilor civile si industriale. 
• STAS 10101/1/78- Acţiuni in construcţii.  Greutăţi tehnice si încărcări permanente. 
 

5.4.Alcătuirea si verificarea elementelor structurale 
• NP112-2004 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundaţii directe la 

construcţii. 
• GP 014-97- Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice. 
• NP 007-97-Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat. 
• NE 012-1-2007- Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat, si beton 
precomprimat.. Partea A: Beton si beton armat. 

• ST 009-2005 - Specificaţie tehnica privind cerinţe si criterii de performanta pentru produse din 
otel utilizate ca armaturi in structuri din beton. 

• CR 6-2006  Cod de proiectare structuri de zidărie  
• STAS 10108 –0/78 -   Calculul elementelor de  oţel 
• NP 024-2000 Normativ privind prescripţii generale de proiectare. Verificarea prin calcul a 

elementelor de  construcţii metalice 
• C171-88 Instrucţiuni tehnice pt. prinderea tablelelor metalice profilate 
• C 17- 82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie si 

tencuiala. 
• CR 6-2006 şi P 2-85 Cod de proiectare structuri de zidărie  

 
5. 5. Stabilire încărcări 

• încărcările permanente si utile se vor determina conform standardelor in vigoare;  
• încărcările din zăpada se vor determina conform CR1-1-3-2005 ; 
• încărcările din vânt, se vor determina conform NP-082-2004 ; 
• încărcările seismice de cod, se vor determina conform Normativului P100-1/2006 , pentru 

zona seismica de calcul caracterizata prin coeficienţi as=0,2 si perioada de colt Tc=0,7. 
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5.6 Indeplinirea cerinţelor actuale 
5.6.1 Cum s-a arătat, construcţia executată în anul 1980  ,nu are cartea  construcţiei şi un proiect întocmit de  
un institut autorizat , nu îndeplineşte în totalitate cerinţele standardelor şi normativelor timpului respectiv  şi 
nu corespunde ,integral ,celor ulterioare, actuale, care au fost reconsiderate ca urmare a seismelor din 
România din 1977 - 1992, în special “Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea zidăriilor” – 
Indicativ P.2-85 respectiv  CR 6-2006 - Cod de proiectare structuri de zidărie  
 Clădirea, aşa cum este alcătuită este de tip sală , aici având tipul de planşeu cu grinzi din beton armat  
,  la care conform Normativ P2 -85 la grad seismic 7 distanţa maximă între pereţii de contravântuire este   12 
m şi aria maximă 40 mp, ce se corectează cu raportul grosime reală 48/24 cm, deci 40 x 2 cm = 80mp arie 
maximă reală la peretele exterior 16,55x5,2=86 mp. Deci observăm o depăşire de 7,5%. 
 Construcţia a fost empiric  executată, la analiza vizuală a calităţii  execuţiei , betonul la stâlpişori 
este  segregat  (foto 8) , planşeul peste sală are deformaţia (săgeată)  vizibilă din cauza cedării cofrajului  în 
timpul turnării betonului, calitatea cărămizilor pare slabă prezentând macerări locale. Şarpanta este fără  
chertări cu  îmbinări prin simplă suprapunere,nelegate  la aticul perimetral care este deschis permiţând 
sucţiuni la vânt (foto 2-3,5-6) 
 Clădirea  are reparaţii capitale neefectuate, conform Normativ P95-77 cap. 16,17 punct 3 la 22 
ani) . 
 Din verificarea şarpantei de acoperiş  şi planşeului ,a reieşit alcătuirea empirică a  acestora şi 
nerespectarea  Normativului NP –005-96 , acoperişul   nefăcând faţă  încărcărilor din zăpadă cf. CR1-1-3-
2005 - Cod de proiectare.  Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor  şi nici unei sarcini utile de  75-150 
daN/mp cf STAS/2A1-87 .  

Burlanele de acoperiş   se scurg imediat  lângă clădire 
Clădirea s-a comportat  satisfăcător la seismele din perioada de exploatare 1980 - 2008 

neprezentând fisuri de tip seimic,  
6. Situatia propusă 
6.1. Corp principal de cladire 
In propunerea studiului se păstrează dimensiunile actuale se dezafectează toate elementele in stare avansată 
de degradare invelitoarea , de asemenea se vor complecta aticele şi executa tencuiala la pereţii netencuiţi . 
Solutia constructiva propusă este: 

- betoanele segregate  sau cu armăturile  vizibile se vor  repare conform ”Instrucţiuni tehnice  privind 
procedeele de remediere a defectelor pentru elemente de beton  şi beton armat ” C149-87 
- şarpanta din lemn ecarisat se va  prevedea  cu piese metalice  de  îmbinare şi se va  ancora de  centurile 
de beton prin piese metalice  şi buloane autoblocante  φ12mm 
- piesele de lemn a le şarpantei se vor  ignifuga 
- invelitoare din tigla profilata se va repara  sau  înlocui 

      - tencuieli noi acolo unde nu există tencuieli . 
      - pardoseli din gresie pe suport din beton 
      - tâmplăria de lemn cu geamuri duble termoizolante. 
6.2 Măsuri de mărirea capacităţii portante la acţiuni seismice 
 
      Din analiza alcătuirii antiseismice a clădirii rezultă că ea nu respectă în totalitate  măsurile constructive 
antiseismice actuale, astfel peretele exterior al sălii este prea mare , depăşind suprafeţele  admise de 
Normativul de alcătuire a zidăriilor iar planşeul peste sală este deformat ,betonul este  segregat  în unele 
elemente , armăturile sunt vizibile în unele zone din cauza  neacoperirii cu beton . Betoanele segregate  sau 
cu armăturile  vizibile se vor  repare conform ”Instrucţiuni tehnice  privind procedeele de remediere a 
defectelor pentru elemente de beton  şi beton armat ” C149-87 
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      Golurile de fereastră de la parter au deschideri exagerate pentru  boiandrugii existenţi şi se vor consolida  
prin  introducerea de stâlpi intermediari 
Şarpanta din lemn ecarisat se va  prevedea  cu piese metalice  de  îmbinare şi se va  ancora de  centurile 

de beton prin piese metalice  şi buloane autoblocante  φ12mm 
 Aceste măsuri nu schimbă capacitatea teoretică totală de preluare a încărcărilor seismice, dar 
îmbunătăţesc simţitor situaţia elementului cel mai deficitar din punct de vedere constructiv  :  acoperişul 
clădirii. 
 Având în vedere că pe parcursul a peste 35 ani de exploatare, în care au avut loc 2 seisme notabile în 
zonă, şi clădirea s-a comportat bine la acestea, se poate continua exploatarea ei, fără riscuri de colaps. 
 Deteriorările seismice sau de altă natură se vor urmări de beneficiar, şi la apariţia unor fisuri se va 
executa expertiza şi consolidările necesare. 
 
2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ 
reparate; 

 
Memoriu arhitectura 
Descrierea lucrarilor 
Situata in intravilanul localitatii Parvova, parcela pe care urmeaza a se realiza investitia este partial ocupata 
de constructie, destinatia actuala fiind tot aceea de camin cultural. Restul parcelei, neafectat in prezent de 
constructie are destinatia de curte (spatiu neamenajat).  
Data fiind situatia constructiilor existente in prezent si dotarile insuficiente , care nu asigura capacitatea si 
siguranta necesara, precum si cresterea numarului de persoane care solicita existenta unei activitati culturale 
si a standardelor care impun spatii ample, s-a optat pentru realizarea unei reabilitari, in regim de inaltime 
parter.  
Parcela de teren afectata de prezenta lucrare are o suprafata de 697.15 mp si este evidentiata nr. CF 1886. 
Frontul stradal existent este de 17.67 m. 
Accesul pe parcela se  face direct din zona publica, strada, zona verde, trotuar, prin intermediul unui drum de 
acces in solutie betonata cu lungimea de 3ml si latimea de 3,0m care asigura si accesul auto . 
Caracteristicile constructiilor propuse : 
Constructiile proiectate se incadreaza in categoria « C » de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si la 
clasa « II » de importanta (conform normativului P100/92). 
Solutia propusa este reprezentata de realizarea unei reabilitarii la constructia existenta, in regim de inaltime 
parter, constructia ocupand la sol o suprafata totala de 419.65 mp . 
Reamenajarea spatiilor existente s-a facut, astfel incat acestea sa poata deservi functional  la standarde 
impuse. 
Constructia existenta, in regim de inaltime parter,  are o structura alcatuita din fundatii din zidarie de 
piatra,pereti din zidarie de caramida tencuiti cu mortar de var, planseu din grinzi de beton armat, sarpanta din 
lemn,invelitoarea din tigla. 
Aceste spatii se vor renova astfel incat sa sporeasca gradul de confort al persoanelor si sa asigure o mai buna 
functionalitate a spatiilor existente. 
Prin insumarea spatiilor mai sus mentionate, rezulta urmatoarele suprafete si caracteristici tehnice:  
S  construita existenta = 419.65 mp 
Sdesfasurata existenta = 419.65 mp 
S utila existenta = 419.65 mp 
Sconstruita reabilitare = 419.65 mp 
Sdesfasurata reabilitare = 419.65  mp + 58.00 mp  trotuare  
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H streasina  = +  5.20 m 
H coama      = +10.70 m 
Spatiile renovate mentin aceleasi cote de pardoseala ca cele existente initial, modificandu-se doar finisajul 
pardoselilor, si partial finisajele perimetrale. 
Pentru a asigura izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, construcţia este proiectată în ipoteza 
asigurării controlului pierderilor de căldură în vederea asigurării economiei de energie în exploatare. 
Rezistenţele termice ale elementelor de construcţiei sunt  prevăzute de Normativul C107/1,2,3,4 -1997 adică: 
 
Pereţi exteriori 1,40 mpK/w 
Ferestre şi uşi spre exterior 0,50 mpK/w 

 Planseul spre pod peste spaţiile încălzite va fi asigurata termic cu izolaţie din vata minerala cu minim 
10 cm grosime . 
 Tâmplăria exterioară este existenta din lemn cu geamuri simple fixe sau mobile şi se vor inlocui cu 
tamplarie de lemn cu geamuri termopan după caz cu garnituri de etanşare având în ansamblu Rmin = 0,5 
mpK/w iar ferestrele vor fi caracterizare prin indici de atenuare fonică Ia>30 dB, conform normativului C-
125 - 2005.  
Izolaţia hidrofugă a învelitorii este realizată cu ţigla, aşezata pe şipci şi astereală si prevazuta cu folie 
anticondens, conf. Normativului NP 069 - 2002 . 
Functiunile prevazute in proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului. 
Constructia propusa nu impune taieri de arbori existenti. Se propun plantatii arbusti decorativi si amenajarea 
peisagera a curtii interioare cu alei de acces si zone verzi de recreere etc. 
Concluzii si recomandari : 
Prezentul studiu respecta urmatoarele : 
-L.90/1996 – privind protectia muncii ;  
-Norme generale de protectia munci ; 
-Regulamentul  MLPAT 9/N/15.03.93 privind protectia si igiena munci in constructii   
-Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea munci la inaltime ; 
-Ord. MMPS 255/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala ; 
-Normativele generale de prevenirea si stingerea incendilor aprobate prin ordinul MI nr. 775/22.07.1998 ; 
-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normatic C 300/1994 ; 
-alte acte  normative in vigoare in domeniul la data executarii propriu-zise a lucrarilor.         
Masuri de protectia muncii 
Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi Normele 
specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului aprobate cu Ordinul nr9/N/15,03,1993, 
                             
 
  DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
6.CONSTRUIRE CLADIRE DESTINATA PENTRU PROIECTE DE INVESTITII IN 
INFRASTRUCTURA SOCIALA,ASISTENTA DUPA PROGRAMUL DE SCOALA, TIP“AFTER 
SCHOOL 
 
1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 
Zona si amplasamentului  
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            Localitatea Lapusnicel este amplasata pe teritoriul, jud. Caras Severin. Terenul pe care se vor executa 
lucrarile de interventie sunt cuprinse in perimetrul localitatii Lapusnicel. 

Zona localitatii Lapusnicel este situata in extremitatea nordica a dealurilor Banatului aspectul 
reliefului fiind colinar, cu altitudini cuprinse intre 80-210 m. 
Relieful este fragmentat de organisme torentiale afluienti de dreapta ai raului Lapusnicel . Trecerea de la 
sectorul de dealuri la campie (lunca raului Lapusnicel ) este aproape brusca, terasele fiind slab dezvoltate si 
discontinui.  
La baza elaborării documentaţiei in faza, de SF. au stat: 
      - planul de incadrare in zonă 
      -planul de situaţie scara 1:25000 
      - plan de amplasament scara 1:1000 
Din punct de vedere al cotelor de nivel localitatea este amplasată intr-o zona colinara  cu o diferenţa de nivel 
pe vatra localităţii intre 0,50 m si 40,0m. 
DATE PRIVIND CONSTRUC ŢIA EXISTENTA 
In prezent localitatea Lapusnicel   deţine o cladire cu o suprafata construita de 490.61 mp din care o 
suprafata de 461.09 are ca destinatie de scoala clasele I-VIII,  
Construit in două etape prima  la sfârşitul secolului XIX iar a doua în anul 1968, corpul de cladire 
care adaposteste salile de clasa, are o structura alcatuita din fundatii din zidarie de piatra,pereti 
portantii din zidarie de caramida plina tencuiti cu mortar de var.In timpul aniilor s-au facut 
interventii asupra cladirii in mai multe etape fara o viziune unitara. Pana la data prezentei 
documentatii, locuitorii satului Lapusnicel   prin forte proprii si fara o documentatie tehnica au 
incercat o consolidare a cladiri si mici reparatii de tencuieli , zugraveli si inlocuirii de tamplarie.  
Aceste construcţii nu formează obiectul expertizei , investiţia  nouă fiind  separată de acestea şi 
formând un corp nou, nealipită  acestora. 
 
Clădirile anexă   ) au fost executate  în anii 1970 fără documentaţie  au un caracter  improvizat  şi 
sunt deteriorate , propuse a se demola  pentru a face loc  noului corp  . 
         - o incapere cu suprafata de S= 15.75 mp are destinatia de grup sanitar, 
         - un corp de cladire construit in urma cu 6 ani cu suprafata de S= 13.77 mp,lipit de corpul de 
cladire existent are destinatia de magazie. 
 
Clădirea alocată “ PROIECTULUI DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIA LA”ASISTENTA 
DUPA PROGRAMUL SCOLAR,TIP “AFTER SCOOL”,  este prevăzută cu un număr de 6 încăperi, este 
o constructie noua amplasata in curtea scolii si are suprafata de S= 129,68 mp,spatiul necesar constructiei se 
obtine prin dezafectarea magaziei cu suprafata de S=13.77 mp si a grupului sanitar cu suprafata S=9,62 mp, 
ambele cladiri sant intr-o stare avansata de degradare improprii destinatiilor pe care le au. 
Investițiile promovate prin proiect vor susține activitățile educationale si culturale tradiționale desfăurate la 
nivelul întregii comune. 
 
DATE GENERALE 
 ÎNCADRARE GEOMORFOLOGICĂ 
Geomorfologic, zona este situata in extremitatea estica a Dealurilor de Vest, aspectul reliefului fiind colinar, 
cu altitudini intre 80-210 m.  
Relieful este fragmentat de organisme torentiale afluenti de dreapta ai raului Lapusnicel. Zona prezinta o 
inclinare concordanta, pe planuri orientate spre raul Lapusnicel, NNE-SSE. 
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Trecerea de la sectorul de dealuri la campie (luna raului Lapusnicel) este aproape brusca, terasele fiind slab 
dezvoltate si discontinue. 
 ASPECTE GEOLOGICE 
Geologic, regiunea se incadreaza in unitatea structurala a Depresiunii Panonice, formata la sfarsitul 
Cretacicului, pe un fundament cristalin faliat si strabatut de intruziuni magmatice. 
Discordant pe fundament se dispun depozitele panoniene alcatuite dintr-o succesiune de argile, argile 
nisipoase, marne cu intercalatii neregulate de nisipuri fine si pietrisuri care la partea superioara sunt 
predominante. 
Formatiunile panoniene acopera intreaga zona cu exceptia unei suprafete inguste de-a lungul vailor, unde 
apar depozite aluvionare alcatuite din nisipuri si pietrisuri. 
ASPECTE GEOFIZICE. SEISMICITATE 
Seismele din zona Banatului sunt exclusiv de natură tectonică, de mică adâncime, cu intensităţi maxime de 7-
8 grade pe scara MKS, zonele cu activitate seismică fiind reduse ca suprafaţă, iar intensitatea scade foarte 
repede cu distanţa faţă de epicentru. Perioada de revenire a cutremurelor mari este inconstantă. 
În acest context regional, zona se înscrie într-un areal geofizic caracterizat de o magnitudine seismică 
maximă de gradul 7 pe scara MKS, în conformitate cu prevederile normativului P 100/92. 
Valorile principalilor coeficienţi de calcul sunt: Ks = 0,2; Tc = 0,7sec, zona aparţinând unui areal seismic " C 
". 
 ASPECTE HIDROGRAFICE 
Conditiile hidrogeologice s-au analizat din studii hidrogeologice si foraje pentru alimentari cu apa. Din 
analizele litologice se constata ca stratele acvifere nu au continuitate pe suprafete intinse datorita miscarilor 
neotectonice si fenomenelor de subsidenta care au influentat conditiile de sedimentare lacustre si fluvio-
lacustre. 
In cadrul complexului argilo-marnos apar intercalatii de nisipuri fine, sporadic pietrisuri care in anumite 
sectoare sunt resurse de apa. Grosimea stratelor variaza intre 6,0-10,0 m. 
 ASPECTE CLIMATERICE 
> Precipitaţii 
cantitatea medie anuală =   807,65 mm 
cantitatea medie lunară max. = 115,60 mm 
cantitatea medie lunară min. =   47,10 mm 
> Activitatea eoliană 
- direcţia dominantă: 
NE-SV în proporţie de 62 % , SV-NE în proporţie de 11 % 
Numărul mediu anual de zile cu activitate eoliană este de 0,4 pe scara Beaufort - 
cca.300 zile.  
TERENUL DE FUNDARE 
. CARACTERISTICI LITOSTRATIGRAFICE 
Cartările geologice efectuate în deschiderile geotehnice executate au scos în evidenţă faptul că terenul studiat 
este constituit dintr-o succesiune de strate plan-paralele cu dezvoltare cvasi-orizontală, având următoarea 
constituţie litologică: 
Puţ geotehnic nr. 1  
0,00 m - 0,10 m - sol vegetal argilos nisipos; 
0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice 
1,10 m -1,50 m-  pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Puţ geotehnic nr. 2  
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0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice 
1,10 m -1,50 m-  pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Puţ geotehnic nr. 3 
 0,10m -1,00 m - argile nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri fine, în alternanţe ciclothemice 
1,10 m -1,50 m-  pietrişuri grosiere şi bolovănişuri într-un amestec eterogen cu 
nisipuri argiloase, necimentate; 
Se estimează că acest ultim strat continuă până la o adâncime de 10-11 m . 
Cu adâncimea, stratul de argilă prăfoasă se îmbogăţeşte treptat în nisip în detrimentul argilei, devenind nisip 
argilos care este plastic consistent - plastic vârtos şi face trecerea la stratul din bază, necoeziv, grosier, 
reprezentat prin bolovăniş cu pietriş şi nisip grosier, nesortate, în care conţinutul în argilă este aproape nul.  
. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE 
Rocile care constituie terenul studiat fac parte din categoria rocilor detritice neconsolidate, mediu 
compactate, şi sunt reprezentate prin pământuri coezive (argile negre şi argile prăfoase cenuşii, cafenii). 
Determinările geotehnice de laborator efectuate anterior în zone limitrofe perimetrului în studiu,cât şi cele 
efectuate pe acest perimetru, evidenţiază următoarele caracteristici fizico-mecanice: 
Orizontul de argile nisipoase cafenii compoziţie granulometrică : 
argilă: 25 - 35 % praf: 54-65% nisip: 10-16% 
 
Principalii parametri fizico-mecanici pentru pachetul de argile prăfoase cafenii sunt exprimate în tabelul 
următor:  

indici γw    ψ Ic IP     w             n             e Sr 

U.M. KN/mc grade - % % % - - 

valori 19,4 15 0,70 – 0,80 20-30 24,3 – 34 39-43 0,7 0,8-0,9 

Coeficientul de comprensibilitate este : M2-3 = 90-110 daN/cmp, 
iar coeficientul de tasare specifică este:ep2 = 3 - 4 cm/m. 
 Adâncimea maximă de îngheţ fără strat protector de zăpadă se va considera de cea. 0,75 cm, conform STAS 
6054 - 77. 
Apa subterană Freaticul este cantonat în complexul argilos de permeabilitate redusă şi prezintă nivele 
hidrostatice variabile - de la -l,75m la - l,95m faţă de cota terenului natural (CTN). 
Nivelul hidrostatic maxim se apreciază la cota de - 0,90 m faţă de CTN. 
In baza analizei chimismului solului apei subterane faţă de betoane şi metal şi a criteriilor STAS 3349/1-83 se 
constată agresivitatea multiplă a apei faţă de betoane: 
sulfatică : intensă     ( SO4 Ţ2 = 972,4 mg/l 
carbonică .foarte slabă     CO2 liber = 24,3 mg/l 
magneziană .foarte slabă   Mg+2 = 118,7 mg/l 
Faţă de oţel, gradul de agresivitate al apei este "mediu" la "mare", conform STAS 4708-74. 
Adâncimea maximă de îngheţ fără strat protector de zăpadă se va considera de cea. 0,75 cm, conform STAS 
6054 - 77. 
CONDIŢII DE FUNDARE - CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
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Stabilitatea generală a amplasamentului cercetat este asigurată neobservându-se fenomene fizico-geologice ce 
ar putea pune în pericol siguranţa construcţiei. 
Terenul de fundare este constituit din formaţiuni pelitice segregate gravitaţional. 
Pentru acest strat, presiunea convenţională de calcul în gruparea fundamentală de încărcări se va considera 
P conv. = 275KPa,iar adâncimea minimă de fundare recomandată este :Dmin = - 1, 0 m faţă de C. T.N. 
Pentru calculul terenului după deformaţii  se vor considera,  pentru argila nisipoasă cafenie, următoarele 
caracteristici: 
γ = 19,4KN/m3;   E = 120 - 130 daN/cm2 ;  ψ = 15° ; c = 0,25 - 0,30 daN/cm2 
 
Statutul juridic al terenului  
Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectivul proiectat este de 351.41 mp si se afla amplasata in 
intravilanul localitatii Lapusnicel  , pe un teren cu numar  topografic CF 820, fiind un  trup independent 
amplasat in partea de sud a localitatii,Lapusnicel,pe care este amplasat si cladirea primariei  
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat .  
Proprietatea comunei Lapusnicel . 
Situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
Situatia ocuparilor definitive de teren. 
                                         total                                                      351.41    mp, din care: 
    - cladire destinata “after school”                               129.68    mp 
                           - trotuare                                                                     40.00    mp 
                            -curte                                                                       181.73    mp 
  
Descrierea constructivă, funcţională 
1 Situatia propusa 
Corp principal de cladire nou 
Structura de rezistenta la corp cladire nou : 

• fundatii continue din beton, 
• pereti din zidarie portanta din cărămidă de 30-38 cm confinată cu stâlpişoi şi centuri din beton armat. 
• planseu din beton armat  
• sarpanta din lemn de brad ecarisat iar invelitoarea din tigla prevazuta cu parazapezi. 

Corpul de cladire va avea  dimensiunile  
             - Lungime                                  13.30  m 
             - Latime                                     9.75  m   
             - Inaltimea liberă                         3.20  m  
             - Adancimea de fundare            -1.45 m. 
Categoria de importanţă a constructiei este normală “C” conform Ord. MLPTL nr.31 (publicat în BC4/96).  
Clasa de importanta III conform Normativ P100/92 
 
Descrierea construcţiei anexelor existente , din punct de vedere structural. 
Aceste spatii se vor demola   
Categoria de importanţă a constructiei este D conform Ord. MLPTL nr.31 (publicat în BC4/96). 
Structura de rezistenţă a  anexelor este alcătuită din ziduri portante exterioare şi ziduri  interioare  , cu 
grosimi de 25 cm respectiv . Zidurile transversale de compartimentare au o grosime de 12cm. 
Zidurile sunt executate din cărămidă arsă, nefiind prevăzute la partea superioară cu centuri din beton armat  
Planşeul este executat din grinzi de lemn de cca .15-18x15 cm dispuse la cca 100 cm interax, fără tavan  
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Şarpanta din lemn rotund  şi ecarisat  de tip căpriori  amplasate la interval de cca.  1m şi reazemă pe conturul  
realizat din zidărie de cărămidă , acestea sunt vizibile  , fără podină  peste grinzi . 
Fundaţiile clădirii sunt realizate sub formă de fundaţii continui( la adâncimi  de 50-60 cm, mai mici decît cele  
din studiul geotehnic) executate din zidărie  de piatră brută cu elevaţii realizate tot din piatră  brută cu mortar 
de var-ciment,. 
 
ANALIZA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMIC Ă 
 Clasificare  
 Clădirile se află în – comuna Lăpuşnicel, care conform “Normativ pentru proiectarea antiseismică a 
construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale” - Indicativ P. 100 – 1-2006, este în 
zona seismică având caracteristica ag = 0,2 (fostă “C”); perioada de colţ Tc = 0,7. Clasa de importanţă a 
clădirii este IV - conform tabel 5.1. a acestui Normativ.  
 . Evaluarea calitativă  si cantitativă a capacităţii de rezistenţă  la acţiuni seismice.  

Analiza  se face  conform metodologiei stabilite în  P100-92 , conform prevederilor Ordin MTCT 
1711/19.09.2006 art. 2b  
 

Echivalenţa intensităţii seismice conform anexei A tabel 5.1. este VIII. 
  
Standarde si norme: 
 La proiectarea  investiţiei se vor folosi : 

Clasificarea, evaluarea si definirea încărcărilor 
• CR0 -2005 - Cod de proiectare .Bazele proiectării structurilor in construcţii. 
• P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica.  
     Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri. 
• CR1-1-3-2005 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor. 
• NP-082-2004 - Cod de proiectare. Bazele proiectării si acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea 

vântului 
• STAS 1010110-75- Acţiuni in construcţii. Clasificarea si gruparea încărcărilor. 
• STAS 10101/0A-77- Acţiuni in construcţii. Clasificarea si gruparea acţiunilor pentru 

construcţii civile si industriale. 
• STAS 1010112A/91- Acţiuni in construcţii. Acţiuni datorate procesului de exploatare a 

construcţiilor civile si industriale. 
• STAS 10101/1/78- Acţiuni in construcţii.  Greutăţi tehnice si încărcări permanente. 

Alcătuirea si verificarea elementelor structurale 
• NP112-2004 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundaţii directe la 

construcţii. 
• GP 014-97- Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice. 
• NP 007-97-Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat. 
• NE 012-1-2007- Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat, si beton 
precomprimat.. Partea A: Beton si beton armat. 

• ST 009-2005 - Specificaţie tehnica privind cerinţe si criterii de performanta pentru produse din 
otel utilizate ca armaturi in structuri din beton. 

• CR 6-2006  Cod de proiectare structuri de zidărie  
• STAS 10108 –0/78 -   Calculul elementelor de  oţel 
• NP 024-2000 Normativ privind prescripţii generale de proiectare. Verificarea prin calcul a 

elementelor de  construcţii metalice 
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• C 17- 82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie si 
tencuiala. 

• CR 6-2006 şi P 2-85 Cod de proiectare structuri de zidărie  
Stabilire încărcări 

• încărcările permanente si utile se vor determina conform standardelor in vigoare;  
• încărcările din zăpada se vor determina conform CR1-1-3-2005 ; 
• încărcările din vânt, se vor determina conform NP-082-2004 ; 
• încărcările seismice de cod, se vor determina conform Normativului P100-1/2006 , pentru 

zona seismica de calcul caracterizata prin coeficienţi ag=0,12 si perioada de colt Tc=0,7. 
. Situatia propusă 
Corp principal de clădire ” after school ” 
In propunera studiului pe zona destinată activităţilor de ” after school ” se propune un corp nou de clădire  
Solutia constructiva propusă este: 

• fundaţii din beton simplu 
• pereţi din zidărie de cărămidă arsă tip porotherm de 30-38cm confinată cu stâlpişori şi centuri din 

beton armat pe  ziduri 
• planseu din beton armat  
• sarpanta din lemn ecarisat   
• invelitoare din tigla profilata  
• tâmplăria de lemn cu geamuri duble termoizolante. 

Corpurile de clădire  anexă 
Din analiza alcătuirii antiseismice a acestor clădiri rezultă că ele nu respectă măsurile constructive 

antiseismice actuale, 
• Clasa de risc seimic a  acestor construcţii anexă : actuală Rs I conform complectărilor  71/N –1996 

la Normativul P100-92. deci cu risc de colaps   a acestora  la seismul de calcul . Clădirile anexă 
se vor   desfiinţa. 

Memoriu arhitectura 
Descrierea lucrarilor 
Situata in intravilanul localitatii Lapusnicel  , parcela pe care urmeaza a se realiza investitia este partial 
ocupata de constructie, destinatia actuala fiind tot aceea de scoala. Restul parcelei, neafectat in prezent de 
constructie are destinatia de curte (spatiu neamenajat).  
Data fiind situatia constructiilor existente in prezent si dotarile insuficiente , care nu asigura capacitatea si 
siguranta necesara, precum si cresterea numarului de elevii care solicita existenta unei activitati de tipul “after 
school” si a standardelor care impun spatii ample, s-a optat pentru realizarea unei cladiri noi, in regim de 
inaltime parter.  
Parcela de teren afectata de prezenta lucrare are o suprafata de 812.50 mp si este evidentiata nr. CF 820. 
Frontul stradal existent este de 32.5 m. 
Accesul pe parcela se  face direct din zona publica, strada, zona verde, trotuar, prin intermediul unui drum de 
acces in solutie betonata cu lungimea de 3ml si latimea de 3,0m care asigura si accesul auto . 
Caracteristicile constructiilor propuse : 
Constructiile proiectate se incadreaza in categoria « C » de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si la 
clasa « II » de importanta (conform normativului P100/92). 
Solutia propusa este reprezentata de realizarea unei constructii noi, in regim de inaltime parter, constructia 
ocupand la sol o suprafata totala de 129.68 mp . 
Amenajarea spatiilor s-a facut, astfel incat acestea sa poata deservi functional  la standarde impuse. 
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Constructia, in regim de inaltime parter,  are o structura alcatuita din fundatii continue din beton,pereti din 
zidarie de caramida tencuiti cu mortar de var, planseu din grinzi de lemn,tavanuite cu scandura de brad si 
tencuieli cu mortar de var pe trestie, sarpanta din lemn,invelitoarea din tigla pardoseli de gresie pe suport de 
beton. 
Aceste spatii se vor amenaja astfel incat sa sporeasca gradul de confort al persoanelor si sa asigure o mai 
buna functionalitate a spatiilor. 
Prin insumarea spatiilor mai sus mentionate, rezulta urmatoarele suprafete si caracteristici tehnice:  
Sconstruita existenta =        461.09 mp 
Sdesfasurata existenta =     461.09 mp 
Sutila existenta =                461.09 mp 
Sconstruita =                      129.68 mp 
Sdesfasurata construita = 129.68  mp + 40.0 mp  trotuare  
H streasina  = +  3.20 m  
H coama      = + 6.50 m 
Pentru a asigura izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, construcţia este proiectată în ipoteza 
asigurării controlului pierderilor de căldură în vederea asigurării economiei de energie în exploatare. 
Rezistenţele termice ale elementelor de construcţiei sunt  prevăzute de Normativul C107/1,2,3,4 -1997 adică: 
Pereţi exteriori 1,40 mpK/w 
Ferestre şi uşi spre exterior 0,50 mpK/w 

 Planseul spre pod peste spaţiile încălzite va fi asigurata termic cu izolaţie din vata minerala cu minim 
10 cm grosime . 
 Tâmplăria exterioară va fi tamplarie de lemn cu geamuri termopan după caz cu garnituri de etanşare 
având în ansamblu Rmin = 0,5 mpK/w iar ferestrele vor fi caracterizare prin indici de atenuare fonică Ia>30 
dB, conform normativului C-125 - 2005.  
Izolaţia hidrofugă a învelitorii este realizată cu ţigla metalica, aşezata pe asteriala din scandura si prevazuta 
cu folie anticondens, conf. Normativului NP 069 - 2002 . 
Functiunile prevazute in proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului. 
Constructia propusa nu impune taieri de arbori existenti. Se propun plantatii arbusti decorativi si amenajarea 
peisagera a curtii interioare cu alei de acces si zone verzi de recreere etc. 
Concluzii si recomandari : 
Prezentul studiu respecta urmatoarele : 
-L.90/1996 – privind protectia muncii ;  
-Norme generale de protectia munci ; 
-Regulamentul  MLPAT 9/N/15.03.93 privind protectia si igiena munci in constructii   
-Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea munci la inaltime ; 
-Ord. MMPS 255/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala ; 
-Normativele generale de prevenirea si stingerea incendilor aprobate prin ordinul MI nr. 775/22.07.1998 ; 
-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normatic C 300/1994 ; 
-alte acte  normative in vigoare in domeniul la data executarii propriu-zise a lucrarilor.         
Masuri de protectia muncii 
Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi Normele 
specifice de securitate a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului aprobate cu Ordinul nr9/N/15,03,1993, 
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CAPITOLUL II   
    

Contract  de lucrari 
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre  
 

COMUNA Lapusnicel adresa sediu in Sat Lapusnicel, Nr. 278, Comuna Lapusnicel, judetul 
Caras-Severin, cod postal 327240 telefon/fax 0355 501042/ 0355 501042 cod unic de inregistrare:3227440 
cont deschis la    TREZORERIA STATULUI filiala Bozovici cod IBAN RO93TREZ1902145020401XXX  
reprezentata prin  Canea Ilie , avand functia Primar in calitate de achizitor, pe de o parte 
si  
…….......…….  denumire  operatorul economic  ........................  adresa sediu 
…………………....................................... telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  
.....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.......................................................................................... reprezentat prin ...................................................... 
functia............................................. in calitate de prestator, 
 
pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde executantul execută lucrarea; 
II. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 

a. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
b. ordin administrativ : orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia 
lucrărilor. 
c. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.  
d. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o 
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste 
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restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi 
controlul executantului.   
e. Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.  
f. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 
g. proiectul:  proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract; 
h. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în 
cadrul ansamblului acestuia. 
i. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau 
producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care 
ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile 
lucrătoare. 
j. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
k. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
l. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 
data recepţiei finale  
m. garanţia tehnică :  
n. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării 
defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau 
sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau 
Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.  
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute serviciile  pentru:  
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, 
acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru 
obiectivul: 
Proiect integrat: 
’’Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii 
Lapusnicel, Comuna Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel”; 
"Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin 
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cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta 
dupa programul de scoala, tip“After School “ 
 in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
     - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ........................... lei, pentru lucrările prevăzute 
la 4.1. din care: 
- pentru proiectare: ……………..lei; 
- pentru executie: ……………….lei. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de ……. 
6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.  
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... 
7.2.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa  ce face parte integrantă 
din prezentul contract. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
a) propunerea tehnica 
b) propunerea financiară 
c) garanţia de bună execuţie 
d) lista cu subcontractanţii/contracte de asociere; 
e)  graficul de îndeplinire a contractului; 
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ 
 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 
caietului de sarcini. 
 
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului. 
9.2 – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea 
şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dipoziţii, executantul 
suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
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 a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
 b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
9.3 – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

 
 
10.  Obligaţiile principale ale executantului 
10.1 - (1)  Executantul  are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a 
proiecta, în limitele prevăzute în prezentul contract. 
 (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 
10.2 – Executantul  are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 
10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
 (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor executantului, va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de 
el. Dacă, totuşi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
 (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
10.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră ca dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile 
respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale. 
 (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în 
execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5. -  (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective. 
 (2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja 
şi de a păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia: 
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 i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui 
pericol pentru respectivele persoane; 
 ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
 iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor 
şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 
semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 -  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau 
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al 
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita 
şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura 
în care este posibil, astfel încât să nu produca deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului. 
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 
 i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
 ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
 iii) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
sale în perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 2 (doi) ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toata durata de 
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existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor 
de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10.12 – Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
 i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi intelectuale (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
 ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
10.13. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului 
său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi 
repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
 (2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor 
referitoare la securitatea muncii. 
 
10.14 Obligaţiile executantului privind proiectarea 
10.14.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu 
proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile 
tehnice. 
10.14.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea 
necesară pentru proiectare.  
10.14.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii 
cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării 
contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.  
10.14.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura 
elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru protecţia/ relocarea utilităţilor afectate de 
lucrări, cu excepţia celor pentru care achizitorul asigură integral proiectarea necesara. 
10.14.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din 
specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza 
încheierii prezentului contract. 
10.14.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte 
înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte 
integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.  
10.14.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă 
cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi 
verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.  
10.14.8. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare 
îndeplinirii obiectului prezentului contract. 
10.14.9. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu 
înconjurător. 
10.14.10. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei 
aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 
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10.14.11. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.13.10. achizitorul decide că se impune aplicarea 
noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia. 
10.14.12. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana 
autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului. 
11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 
execuţiei lucrărilor. 
11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
 a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
 b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
 c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
 d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către executant. 
11.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a 
lucrării. 
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului precum şi pentru materializarea cotelor de 
nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 
executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite la pct. 18.1 si pct. 18.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă de 0,05% pe zi 
de intarziere calculata la valoarea neachitata, dar nu mai mult de aceasta valoare. 
12.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
12.4 – In situatia in care executantul nu-si onoreaza obligatiile contractuale din vina sa, conform graficului de 
executie si pune in pericol indeplinirea obligatiilor asumate de beneficiar prin bugetul de venituri si cheltuieli 
din anul in curs, se obliga sa plateasca daune interese de 1% pe zi de intarziere din valoarea contractului. 
Daca pe parcursul lucrarilor se constata o intarziere in executie mai mare de 30 zile fata de graficul de 
executie, beneficiarul are dreptul de rezilere unilaterala a contractului. 
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Clauze specifice 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din 
preţul fără TVA al contractului. 
  (2) Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie este: 

• Un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract.(HG 834/2009),sau 

• Scrisoare de garantie bancara  Formular 19, care devine anexa la contract. 
• Reţineri succesive din facturi parţiale 

(3) Executantul are obligaţia de a deschide la semnarea contractului un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

(4) Suma iniţială care se depune de către executant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din preţul 
contractului. 
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 
 b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului verbal de recepţie finală. 
 (2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
14.1. -  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările imediat după primirea ordinului în acest sens din 
partea achizitorului. Data maximă de emitere a ordinului de începere a execuţiei este a doua zi după 
deschiderea contului de garanţii de bună execuţie. 
 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. 

(2) Executantul va prezenta la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie 
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1 alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit va rezilia contractul. 
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14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă 
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
 (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de execuţie; verificările şi testările 
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei 
finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revine executantului. 
 (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
opera vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 
14.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 
 (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
 (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 
de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
 (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
beneficiar iar, în caz contrar, de către executant. 
 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1. - În cazul în care: 
 i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
 ii) condiţiile climaterice execepţional de nefavorabile; sau 
 iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta; 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
 (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
 (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
 
16. Finalizarea lucrărilor 
16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 
începerii lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că 
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sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere 
şi finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
 
17.  Perioada de garanţie acordată lucrărilor  
17.1 - Perioada de garanţie este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
recepţia finală. 
17.2 - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, 
în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
 i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 
 ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrări; sau 
 iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului. 
 (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
17.3 – În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor 
fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
18.  Modalităţi de plată 
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 28 de zile  de la emiterea 
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
18.2  - Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plata care sa cuprindă sumele la care se 
considera îndreptăţit, însoţită de facturile corespunzătoare, cu cel putin 3 zile inainte de data de 24 a lunii de 
facturare. Plata facturilor reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate conform situatiei de plata, se 
realizeaza in perioada 24 – 31 a fiecarei luni. 
18.3 - Achizitorul nu acorda avans executantului pentru demararea lucrarilor.  
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor 
executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca 
atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 
Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau 
ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Facturarea se va face de catre fiecare asociat si contractant in parte pentru lucrarile proprii executate. 
Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora .  
(3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia 
de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
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(4) Platile catre asociat si contractanti declarati in oferta se vor face direct catre acestia pe baza situatiei de 
lucrari intocmita de fiecare in parte in functie de procentul stabilit in oferta si in acordul de asociere si 
subcontractare.Garantia de executie se va vira catre fiecare asociat si subcontractant in contul comunicat de 
fiecare in parte. 
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 
 
19. Ajustarea pretului contractului 
19.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul Contract de Servicii. 
 19. 2. (1) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat dar numai in următoarea situaţie: - au 
avut loc modificări legislative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 
preţul contractului;  
          (2) Pretul contractului poate fi ajustat atanci cand exista modificari legislative, dupa data depunerii 
ofertei, cu privire la Cotele de contributii sociale care se aplica potrivit legilor bugetului de stat si bugetului 
asigurarilor sociale de stat, respectiv modificari ale taxei pe valoarea adaugata, prevazute in oferta de servicii, 
in baza carora s-a stabilit pretul contractului. Ajustarea pretului, in aceasta situatie, se va face prin aplicarea 
noilor cote de contributii legale, respectiv TVA, la oferta prezentata, fiind prezentate noi devize cu valoarile 
actualízate si pretul total al contractului actualizat. 
 
20. Asigurări  
20.1 – (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse de către terţe persoane fizice sau juridice. 
 (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 
 (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 (4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plată primelor curente (actualizate). 
20.2 – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau 
a angajaţilor acestora. 
 
21. Amendamente  
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21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 
contractului 
 
22. Subcontractanti 
22.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor si contráctele de subcontractare, cu datele de 
identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.  
22.2. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul si 
pentru partea care este subcontractata. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.  
22.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de 
Servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.  
22.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.  
22.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice 
încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului 
contract de servicii.  
22.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 zile la data 
primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  
22.7. (1) Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
 (2) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
(3) Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Achizitor.  
22.8.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor 
acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de Servicii sau a 
angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor de Asistenţă Tehnică nu va 
elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de Servicii. 
 
23. Cesiunea  
23.1 - Prestatorul nu are dreptul de a cesiona nici total si nici parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract de servicii.  
23.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor prestate, în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  
23.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 20.2. 
 
24. Forţa majoră 
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.  
26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
27. Comunicări 
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
29. Alte clauze 
29.1 – Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta 
de prestator inclusiv despagubirile aferente. 
29.2  - Devansarea lucrarilor de catre prestator, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot în 
devans, plata facându-se asa cum s-a stabilit conform bugetului aprobat pe fiecare an bugetar. 
29.3  - Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prevederile programului anual de plati, 
functie de esalonarea cuprinsa în bugetul local pe anul respectiv. 
29.4 - Prestatorul va lua la cunostiinta de esalonarea achizitorului prin acte aditionale la prezentul contract. 
29.5 – Platile vor fi efectuate in functie de fondurile prevazute in bugetul anual. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.       
 
Semnat in numele Beneficiarului:   Semnat in numele Prestatorului:  
 
COMUNA LAPUSNICEL    S.C. ................. 
Reprezentant legal     DIRECTOR (ADMINISTRATOR)  
CANEA Ilie, Primar 
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CAPITOLUL  III 
CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI CRITERII DE ATRIBU IRE 

 
DISPOZITII PRELIMINARE 
Depunandu-si oferta, ofertantul accepta in totalitate, fara restrictii, conditiile generale si speciale, inclusiv 
orice act aditional care guverneaza contractul, ca fiind singura baza a procedurii de licitatie, oricare ar fi 
propriile sale conditii de vanzare, la care el declara ca renuna. 
Ofertantiii trebuie sa examineze cu atentie toate instructiunile, formularele, termenii de referinta  continute in 
dosarul de licitatie si sa se conformeze lor. Orice abatere, privind nedepunerea informatiilor sau 
documentatiei in termenul limita prevazut, ca si orice prezentare de oferte care nu corespund exigentelor 
dosarului de licitatie, va conduce la respingerea ofertei. In nici o circumstanta prezentele instructiuni pentru 
ofertanti nu pot fi modificate. 
 
PREVEDERI GENERALE 
Ofertantiii trebuie sa depuna oferta pentru  serviciul de proiectare , asistenta tehnica si executie lucrarii asa 
cum se cere in dosarul de licitatie.  
In conformitate cu reglementarile  Uniunii Europene nu se acorda nici o preferinta pentru ofertantii locali.  
Ofertantul va suporta in intregime toate costurile aferente pregatirii si depunerii ofertei. 
Nerespectarea solutiei tehnice din studiul de fezabilitate constituie motiv de respingere a ofertei ca 
inacceptabila in conformitate cu HG 925/2006, ciu completarile si modificarile ulterioare. 
Autoritatea contractanta nu va fi responsabila sa plateasca cheltuielile sau pierderile de orice fel care rezulta 
urmare vizitei pe teren sau a altor aspecte legate de oferta. 
 

3.1 INFORMATII / DOCUMENTE FURNIZATE DE OFERTANT 
 
Toti ofertantii şi partenerii in cazul asocierilor, trebuie sa furnizeze in oferta lor urmatoarele informatii si 
documente: 
Copii a documentelor la zi privind structura organizatorica, statutul legal, locul de inregistrare, dovada 
privind situatia economica si financiara  si o imputernicire scrisa de semnatura pentru oferta si toate 
documentatiile necesare. Aceste documente se vor furniza conform formularelor prezentate in dosarul de 
licitatie: 
• Informatii generale despre ofertant;  
• Structura organizatorica; 
• Imputernicire scrisa de semnatura; 
• Identificarea financiara si dosarul cu documente ce atesta statutul legal al ofertantului;  
• Informatii privind calificarea tehnica a ofertantilor.  
 
Aceste informatii vor include: 
• Prezentarea numarului de personal pentru executie inclusiv a numarului de personal folosit pentru 

realizarea serviciilor de proiectare; 
• Lista cu personalul implicat in realizarea contractului ; 
• Lista cu echipamentul existent si nominalizat pentru realizarea contractului, din care sa rezulte abilitatea 

ofertantului de a finaliza la termen contractul. Se va indica daca echipamentul respectiv este propriu, 
inchiriat sau este al unui subcontractant; 
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Se va mentiona experienta similara avuta pentru prestarea de servicii similare realizate in decursul 

ultimilor 3 ani - Formular 12E si prestarea de servicii similare realizate in decursul ultimilor 5 ani 12F 
•  (se ataseaza: contracte, ordin de incepere lucrari procese verbale de receptie, recomandare).  
• Informatii referitoare la sediul administrativ si de lucru, daca este cazul;  
• Informatii despre ofertantii constituiti ca societati mixte/consortii/asocieri, daca este cazul; 
• Detalii despre litigiile avute in ultimii 3 ani; 
• Alte informatii pe care le considera ofertantii ca fiind necesare in procesul de evaluare a ofertelor . 
 
In dorinta de a se califica pentru adjudecarea contractului ofertantii trebuie sa furnizeze documentele si 
informatiile necesare indeplinirii criteriilor minime de calificare. Pentru alte informatii se pot utiliza 
formularele dorite de ofertanti.  
 

3.2 SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI / OFERTANTULUI 
NU SUNT ELIGIBILI SA PARTICIPE LA LICITATIE SAU SA LI SE ACORDE CONTRACTE 
PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CARE: 

• se afla in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legrea nr. 337/2006; 
in ultimii cinci ani a fost condamnat prin hotarare  definitive a unei instante judecatoresti pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si/sau spalare de bani; 

• este in stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activitatile mele comerciale le sunt suspendate si fac obiectul unui angajament cu creditorii. De 
asemenea, se afla intr – o situatie similara cu cele anterioare, reglementate de lege; 

• face obiectul unei proceduri legale pentru declararea in una dintre situatiile prevazute la litera a); 
• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata; 

• in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din 
motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 

• a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 

• prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta la 
punctele mai sus solicitate; 

• au fost condamnate prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru frauda, coruptie, 
implicare in organizatii criminale sau in orice alte activitati ilegale care au prejudiciat interesele 
financiare ale Comunitatii Europene; 

• nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica (in sensul ca au produs 
insuccesul acestuia) finantat din fonduri comunitare. In acest sens se va avea in vedere si lista neagra 
a societatilor de constructii care nu au respectat termenii contractuali si care au intarziat derularea 
proiectelor finantate prin programul SAPARD disponibila pe site-ul www.sapard.ro . 

• sunt vinovate de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de Autoritatea contractanta sau nu 
reusesc sa furnizeze aceste informatii, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract; 
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• se afla in una din situatiile care prevad excluderea conform clauzelor de etica  in legatura cu oferta si 
contractul.  

• De asemenea, expertii cheie folositi la elaborarea documentatiei de proiectare trebuie, in plus, sa 
respectate  prevederile cuprinse in Conditiile generale la contractele de servicii - „Ca regula generala, 
functionarii publici sau alte persoane din administratia publica a tarii beneficiare, indiferent de situatia 
lor administrativa, nu vor fi angajati ca experti in contracte finantate de Comunitatea Europeana in 
tara beneficiara”.  

 
3.3 CERINTE PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVIT ATII 

PROFESIONALE 
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta 
documente edificatoare prin care sa dovedeasca:  
- Certificat constatator emis de oficiul Registrul Comertului, valabil 30 zile de la data emiterii, in 

original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor. 
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF in copie legalizata. 

    -     Certificat de atestare fiscala privind taxele si impozitele locale 
 

3.4 SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de 
atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.  
In acest scop ofertantii vor prezenta:  
- informatii pentru ultimii trei ani 2007, 2008, 2009, Bilantul contabil la data de 30.06.2010 respectiv 

bilantul contabil însoţit de contul de profit şi pierdere, pe anii 2007, 2008, 2009,si Bilantul contabil la 
data de 30.06.2010 in copie inregistrate la D.G.F.P. 

     -    cifra medie de afaceri in domeniu, pe ultimii trei ani, Valoarea minimă a cifrei medii de afaceri pe      
           ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitată a fi îndeplinită de către ofertanţi trebuie să fie de 
           9.000.000 lei; 
     -      Profitul net pe ultimul an,2009  si la data de 30.06.2010 conform bilanţ contabil trebuie să fie pozitiv. 
- Scrisoare de confirmare de fonduri emisa in lei in valoare de 2.500.000  lei, resurse reale negrevate de 

datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate şi neconsumate, confirmate de bănci sau alte 
mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de execuţie a lucrărilor pentru o perioadă 
de 3 luni . 

. In cazul unei oferte comune depuse de catre un grup de operatori economici aceasta conditie se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
 
- În cazul în care oferta este depusă de o asociere, valoarea resurselor financiare se va lua în calcul 

prin cumul. 
Valorile vor fi exprimate in lei si euro. 
Ofertantii straini vor lua in calcul cursul mediu de mai jos, comunicat de ECB pentru anul respectiv, dupa 
cum urmeaza: 
Anul 2007 = 3,3353 Ron.  
Anul 2008 = 3,6826 Ron.  
Anul 2009 = 4,2399Ron 
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb 
medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se va 
specifica ratele utilizate in oferta depusa. 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in 
infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After 
School “" 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 
 

 

 

 
 

80 

(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular). 
Ofertatantul sa nu fie inclus in lista contractorilor care nu au respectat termenii contractuali si cerintele din 
cadrul Programului PNDR si care au intirziat derularea proiectelor si/sau au efectuat prestatii in mod deficitar 
ori defectuos. 
In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

Operatorul economic are obligaţia să prezinte în original sau copii legalizate scrisorile de bonitate din 
partea băncilor şi documentele prin care demonstrează existenţa resurselor financiare. 

Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere legalizată în limba română, 
documente relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţelor. 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată o declaraţie autentică dată în faţa 
unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are 
competenţe în acest sens. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus in limba romana. 

Documentele solicitate vor fi prezentate de fiecare asociat în parte, cu excepţia documentelor care 
demonstrează asigurarea resurselor financiare pentru realizarea cashflow-lui ce pot fi prezentate doar de unul 
dintre asociaţi. 

În cazul unei asocieri cerinţa privitoare la valoarea minimă a cifrei de afaceri poate fi îndeplinită şi prin 
cumul de către grupul de asociaţi. 
Dacă operatorul economic sau în cadrul unei asociaţii fiecare din asociaţi face dovada că se încadrează în 
categoria IMM, valoarea minimă solicitată a fi îndeplinită privind cifra medie de afaceri se reduce cu 50 % 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 
 
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA 
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si 
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.  
In orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, trebuie sa prezinte documentele 
solicitate pentru indeplinirea cerintelor de calificare si selectie, astfel  

• documentele privind situatia personala a ofertantilor solicitate sunt obligatorii pentru fiecare asociat in 
parte;  

• documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale solicitate sunt obligatorii pentru 
fiecare asociat in parte; 

• documentele privind situatia economico-financiara solicitate sunt obligatorii, cerinta minima fiind 
indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; 

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.  
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de 
atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare. 
 

3.5 CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA 
LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII  A NI 
      Ofertantul va trebuie sa dea o declaratie privind lista principalelor : 
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a) servicii de proiectare : alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare, modernizare drum, 
reabilitare camin cultural si investitii in infrastructura sociala (constructii civile), din ultimii 
trei ani, - Formularul 12E  

b) executie lucrari : alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare, modernizare drum, 
reabilitare camin cultural si investitii in infrastructura sociala (constructii civile), din ultimii 
cinci ani, - Formularul 12F 

Serviciile trebuie sa acopere codurile CPV solicitate prin fisa de date a achizitiei. 
EXPERIENTA SIMILARA   trebuie sa indeplinesca urmatoarele cerinte minime:  
a) servicii de proiectare : alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare, modernizare drum, reabilitare 

camin cultural si investitii in infrastructura sociala (constructii civile) conform Fisei da date a achizitiei, 
  va fi completat pentru a dovedi prestarea unui serviciu de proiectare Formular nr. 12 E –”Fişă de   
experienţă similară” va fi completat pentru a dovedi prestarea unui serviciu de proiectare 

b) executie lucrari : alimentare cu `apa, canalizare si statie de epurare, modernizare drum, reabilitare camin 
cultural si investitii in infrastructura sociala (constructii civile) conform Fisei da date a achizitiei,  va fi 
completat pentru a dovedi executia de lucrari Formular nr. 12 F–  ”Fişă de  experienţă similară” va fi 
completat pentru a dovedi executia de lucrari. 

Nota: Se vor lua in considerare contractele incheiate in ultimii trei ani  proiectare si cinci ani la lucrari fata de 
data depunerii ofertei. 
RESURSE UMANE SI STRUCTURA MANAGEMENTULUI  
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel: 
a) Efective medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei 

ofertantului si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contractului. 
b) Lista nominala a personalului cheie propus pentru indeplinirea contractului - Experti cheie - Echipa de 

proiectare, echipa de asistenta tehnica, Experti cheie - Echipa de executie . 
 
Expertii cheie propusi 

Expertii trebuie să indeplineasca urmatoarele criterii minimale (clauza de excludere): 
• pregatire profesionala de specialitate adecvata conform cu solicitarile din Fisa de date a achizitiei; 
• expertii cheie trebuie:  

a) sa prezinte declaratia de exclusivitate si disponiobilitate; 
b) sa prezinte cartea de munca completata la zi vizata de ITM- in copie, CV-uri, diplome si alte 

atestari/autorizari profesionale sau grade/titluri stiintifice, in copie, copii  contracte de munca  
vizate de ITM; 

c) sa nu faca parte din nici o alta oferta depusa pentru aceiasi procedura de licitatie; 
d) sa fie disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pe toata perioada programata de derulare  a 

contractului; 
e) sa nu fie inlocuiti in perioada de executie a contractului decat din motive de sanatate, forta majora 

sau  circumstante independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai dupa aprobarea 
prealabila a Autoritatii contractante; 

f) sa aiba calificarea si experienta in deplina concordanta cu cerintele indicate . In acest sens expertii 
propusi trebuie sa acopere intreaga gama de specialitati specifice serviciilor de proiectare; 

g) sa nu fie functionari publici sau sa lucreze in administratia publica ; 
h) in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului trebuie sa prezinte contractul de munca 

pe o perioada determinata nominalizat pe proiectul in cauza si avizat de catre Inspectoratul 
Teritorial de Munca; 
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i) sa nu furnizeze informatii false in documentele prezentate in oferta; 
j) sa nu intre sub incidenta situatiilor de conflict de interese prevazute in documentatie 

 
INFORMATII DESPRE DOTARILE SPECIFICE 
Ofertantul trebuie sa aiba logistica, echipamente necesare realizarii serviciilor, tehnica de calcul si software 
adecvate, mijloace de transport. In acest sens ofertantul va completa Formularul 12H  documentatia de 
atribuire. Solicitarea prezentarii Formularului nr. 12 H si anexei acestuia cuprinzand lista utilajelor, 
instalatiilor, mijloacelor de transport, echipamente tehnice, laboratoare etc. pe care operatorul economic se 
obliga a le utiliza pentru indeplinirea contractului de executie lucrari, in conformitate cu prevederile art. 188 
alin 3 lit. f) din OUG 34/2006  aprobata si modificata. 
             Pentru proiectare ofertantul trebuie sa faca dovada asigurarii dotarii minime. 
             Pentru executia lucrarilor ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor utilaje: 

• statie de preparat mixturi asfaltice , prezentandu-se copia legalizata a raportului de inspectie tehnica 
valabil la data deschiderii ofertelor – min. 1 buc.; 

• statie de producere betoane prezentandu-se copia legalizata a raportului de inspectie tehnica valabil la 
data deschiderii ofertelor – min. 1 buc.; 

• finisor – repartizator mixturi asfaltice – min. 2 buc; 
• autogreder – min. 1 buc; 
• freza asfalt – min . 1 buc; 
• masina de taiat rosturi – min. 1 buc.; 
• compactoare – min. 4 buc; 
• autobasculante cu prelata – min. 5 buc; 
• buldoexcavator – min. 2 buc.; 
• incarcatoare frontale – min. 2 buc; 
• instalatie de imprastiat emulsie bituminoasa – min. 1 buc. ; 
• cisterna de apa cu dispozitiv stropire – min 1buc.; 
• autobetoniera – min. 1 buc.; 
• statie totala – min. 1 buc. 
           Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sau ca are asigurat accesul la un  

laborator de grad corespunzator pentru determinari si incercari specifice lucrarilor ce urmeaza a se executa. 
           Consideram ca prin solicitarea prezentarii documentelor solicitate mai sunt nu  

sus  nu sunt incalcate prevederile art. 8 alin 1 din HG 925/2006, in sensul ca nu se restrictioneaza participarea 
la procedura, aceasta cerinta minima privind dotarea tehnica pentru executia de lucrari nefiind 
disproportionata in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit, 
precum si cu specificul finantarii proiectului supus licitatiei pentru urmatoarele considerente: 
 - Pe de o parte , proiectul supus licitatiei este finantat din fonduri europene iar respectarea termenelor de 
finalizare, a cerintelor de calitate pentru lucrarile ce vor fi executate, reprezinta o conditie obligatorie pentru 
plata, de catre finantator, a sumelor de bani necesare realizarii investitiei; 
- De asemenea, legiuitorul a prevazut in materia achizitiilor publice, posibilitatea ca mai multi operatori 
economici sa se asocieze in vederea depunerii unei oferte comune, caz in care resursele privind dotarea 
tehnica a ofertantului se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor resurselor membrilor grupului de 
operatori economici, conform prevederilor art. 190 alin 3 din OUG 34/2006 aprobata si modificata. 
- Pe de alta parte, legiuitorul a prevazut in materia achizitiilor publice posibilitatea ca, capacitatea tehnico-
profesionala a operatorului sa fie sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o persoana, indiferent de 
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natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conform prevederilor art. 190 din 
OUG 34/2006 aprobata si modificata. 
 

3.6 PRETUL OFERTEI 
Valoarea ofertei financiare trebuie sa acopere intregul volum de servicii licitat.  
Ofertantii vor depune oferta financiara cu structura costurilor exprimata in Lei(Ron). 
Ofertantilor li se reaminteste ca valoarea supusa licitatiei pentru  serviciile de proiectare si executie solicitata, 
calculata pe baza  bugetului indicativ aprobat, este de 9.457.399 lei . 

TOTAL PROIECT INTEGRAT:                                9.457.399   lei       
din care: 

 1.Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"         4.224.675   lei ; 
 
a. proiectare                                                                                                          101.615   lei 
- Proiect tehnic:                                                                          76.000    lei 
- Detalii de executie:                                                                     5.000   lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                         20.615   lei  
 
b. executie                                                                                                             4.123.060 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                         0 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala                 0 lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                                      0 lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                     4.080.764 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                                 0 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)                        0 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                       42.296 lei 

 
2.Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna Lapusnicel:       921.001   lei 

 
a. proiectare                                                                                                          44.580   lei 
- Proiect tehnic:                                                                          36.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                 5.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                           3.580 lei   
 
b. executie                                                                                                            876.421 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                6.345 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala      10.500  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                        61.556  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                   626.305 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                     4.200 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)        160.468 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                     7.047 lei 
 
     
 

3.Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel  :           863.238  lei 
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a. proiectare                                                                                                         39.317  lei 
- Proiect tehnic:                                                                        31.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                 5.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                           3.317  lei 
 
b. executie                                                                                                         823.921 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            6.345  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala   10.500  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                        61.556  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                   574.325 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                     4.200 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)       160.468  lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                     6.527 lei 
 
 

4.Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, com. Lăpuşnicel:      2.792.388  lei 
-  
a. proiectare                                                                                                               65.983  lei 
- Proiect tehnic:                                                                                             52.200   lei 
- Detalii de executie:                                                                                  5.000    lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                             8.783   lei 
 
b. executie                                                                                                         2.728.761 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            27.750 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala     16.857 lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                        113.895 lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                 1.546.208 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                   34.900 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)        969.748  lei 
-   Dotari                                                                                                                  2.356 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                    17.047 lei 
 
 

    5. Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului    
       local si a mostenirii  culturale:                                                                              235.772  lei 

 
a. proiectare                                                                                                          9.134   lei 
- Proiect tehnic:                                                                                         5.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                             3.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                       1.134 lei 
 
b. executie                                                                                                         226.638 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            7.250  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala     1.200  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                          6.490  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                   209.345 lei 
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-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                      
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)        
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                     2.353 lei 
 
 

   6.Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta dupa 
programul de scoala, tip“after school “                                                                        417.969 lei 

 
a. proiectare                                                                                                              25.960  lei 
 
-     Proiect tehnic:                                                                               19.000 lei 
- Detalii de executie:                                                                                 5.000 lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                          1.960  lei 
 
b. executie                                                                                                         392.009 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            10.068  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala       4.460  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                          10.616  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                     362.716 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                      
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)        
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                       4.149 lei 
 
 

Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ aprobat pentru partea de elaborare a 
documentatiei de proiectare si executie lucrari nu poate  fi depasita de ofertanti in ofertele financiare 
depuse (motiv de excludere). 
 
 
 
 

CAPITOLUL  IV -  INFORMATII PENTRU OFERTANT 
 

4.1 GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE 
Ofertantul trebuie sa depuna, ca parte a ofertei sale, o garantie de participare la licitatie conform formularului 
11 sau intr-o alta forma acceptata de Autoritatea contractanta, dar care sa indeplineasca cerintele acesteia. 
Garantia de participare la licitatie va fi in suma de 189.000.lei 
 
Nota: 

Garantia de participare va fi prezentata separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine 
oferta si documentele aferente licitatiei. 

 
In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (facand dovada in acest sens prin 
prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) conform formularului 16, garanţia de 
participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de atribuire. 
( In cazul asocierilor fiecare asociat trebuie sa faca dovada ca se regaseste in categoria IMM) 
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Garanţia de participare se constituie prin : 

• virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară 
ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută 
în documentaţia de atribuire, sau 

Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante: 
• `a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data 

deschiderii ofertelor,sau 
• a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. 

În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi 
ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. (Hotărâre nr. 834 din 22 iulie 2009) 

 
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; 
sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma 
constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: 

1. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
2. oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate 

a ofertei si oricum, nu mai tirziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
3. oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica  in perioada de 

valabilitate a ofertei; 

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se 
restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna 
executie. 

Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de 
autoritatea contractanta dupa semnarea contactului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale  carui/caror 
oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de 
valabilitate a ofertei  

Garantia de participare se poate constitui si sub forma de scrisoare de garantie bancara in original 
(Formularul 11). In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa leaderului asociatiei, sau 
prin ordin de plata sau fila CEC in contul COMUNEI Lapusnicel  cu sediul  in Sat Lapusnicel, Nr. 278, 
Comuna Lapusnicel, judetul Caras-Severin, cod postal 327240 telefon/fax 0355 501042/ 0355 501042 
cod unic de inregistrare:3227440 cont deschis la     REZORERIA STATULUI filiala Bozovici cod IBAN 
RO93TREZ1902145020401XXX  reprezentata prin  Canea Ilie. 

Garantia de participare la licitatie va fi valabila nu mai putin de 90 zile de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea contractanta poate 
solicita ofertantilor extinderea acesteia .  

Autoritatea contractanta va respinge orice oferta pentru care nu s-a depus garantia de participare la licitatie. 
 
4.2 OFERTE ALTERNATIVE 
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4.2.1 Un ofertant poate participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual fie ca 
partener al societatii mixte/ consortiului. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un 
singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelasi contract va conduce la descalificarea ofertelor 
respective. Nu se accepta oferte alternative.  
 

4.3 CHELTUIELI CU OFERTA   
Documentatia va fi disponibila pe SEAP. Fiecare ofertant va notifica in scris Autoritatii contractante intentia 
de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitii. 

4.3.1 Toate costurile asociate pregatirii si depunerii ofertei apartin in exclusivitate ofertantului. 
4.3.2 Autoritatea contractanta nu va fi responsabila sa plateasca cheltuielile sau pierderile de orice fel care 
rezulta urmare vizitei pe teren sau a altor aspecte legate de oferta. 
 

4.4 INSPECTIA PE TEREN  
Ofertantul este obligat să viziteze şi să inspecteze amplasamentul lucrării şi imprejurimile acestuia in scopul 
evaluării, din punctul său de vedere, a cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei 
oferte fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din teren. 
O vizită in teren va fi organizată de către autoritatea contractantă pentru toţi ofertanţii, in data mentionata 
conform fisei de date a achizitiei. Plecarea se va face de la sediul contul COMUNEI Lapusnicel , Sat 
Lapusnicel,  Nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal 327240 telefon/fax 0355 501042/ 0355 501042. 
 Toţi ofertanţii vor confirma in scris primirea procesului verbal (raportului) incheiat la vizita in teren şi il vor 
include in oferta lor in cadrul documentelor de calificare. 
Daca un ofertant nu a participat la vizita obligatorie pe teren organizata de Autoritatea Contractanta la data 
precizata, acesta solicita documentatia de atribuire si dupa aceasta data (cu respectarea termenului legal 
prevazut in OUG 34/2006 insa trebuie sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren (in mod obligatoriu fara 
implicarea autoritatii contractante), sa intocmeasca raportul vizitei pe teren, sa-l depuna cu numar de 
inregistrare la Autoritatea Contractanta si sa introduca acest document in oferta sa, in cadrul documentelor de 
calificare. 
 

4.5 CONTINUTUL SI PREZENTAREA OFERTEI 
CRITERIU ELIMINATORIU !!! 
 Toate documentele mentionate în documentaţie vor fi legate (SPIRALATE) semnate, numerotate, 
stampilate pe toate paginile. Documentatia se va lega in dosare ce vor contine max. 300 de file si va fi 
insotita de un opis (OBLIGATORIU). In cazul in care documentatia va depasi 300 de file, se va imparti 
in parti nu mai mari de 300 de file. 
 

4.6 PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR 
Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertei. 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare ca 
inadmisibila.In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate prevazuta mai sus, 
Autoritatea contractanta poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade. 
Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor) se vor 
face in scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere caz in care nu-si va pierde garantia de participare la 
licitatie. Ofertantii care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. De asemenea, 
ofertantii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor au acceptat in mod automat si 
prelungirea valabilitatii garantiei de participare.  
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4.7 PREGATIREA  SI SEMNAREA OFERTELOR  
-Ofertele trebuie sa cuprinda  documentele mentionate  in documentatia de atribuire. Fiecare oferta  completa 
va fi elaborata intr-un  original si  6 (sase) ex. copii  redactate in limba romana, marcate in mod clar 
„original”  sau  „ copie”. In caz de divergenta intre acestea originalul va prevala. Toate copiile documentelor 
vor fi clare, lizibile si vor avea menţiunea „Conform cu originalul”. In cazul in care pe un document, in/sau 
alăturat conţinutului se operează modificări ale conţinutului iniţial, in dreptul fiecărei modificări se va 
menţiona: „modificat de (numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) „, după care cel care a 
operat modificarea va semna.  
Originalul ofertei va fi redactat  cu   cerneala neradiabila si semnat de  catre o persoana sau persoanele  
autorizate de ofertant pe baza unei imputerniciri scrise, depusa de ofertant  conform dosarului de atribuire. 
Persoana  sau persoanele care semneaza oferta, vor parafa  toate paginile  in care s-au facut  adaugiri sau 
amendamente, pe adaugirile sau amendamentele facute. Toate  paginile  vor fi numerotate consecutiv, 
manual, la masina de scris sau calculator.  
Oferta nu va cuprinde  orice fel de  schimbari si amendamente ci numai pe acelea  care sunt in conformitate 
cu  instructiunile  elaborate de Autoritatea Contractanta sau ajustarile necesare  si efectuate  de ofertant la 
erorile sale. Neprezentarea documentelor solicitate are ca efect descalificarea ofertantului. In acest caz, 
persoana care semneaza oferta va parafa amendamentele respective. 
Oferta poate fi respinsa daca se face vreo modificare, adaugire sau stergere in  documentele din dosarul de 
licitatie, care nu au fost prevazute in adendumul emis  de Autoritatea Contractanta, sau in cazul in care 
documentele ofertei  sunt incomplete sau completate necorespunzator. 
 

4.8 SIGILAREA SI MARCAREA OFERTELOR  
Ofertele vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau depuse prin delegat,  cu  
semnarea  recipisei de primire de catre  Autoritatea Contractanta sau de catre reprezentantul legal al acesteia. 
Ofertantii vor pune  originalul si toate copiile ofertelor lor, in plicuri sigilate pentru fiecare oferta, acestea la 
randul lor depunandu-se intr-un plic (colet) sigilat (pe linia de lipire se aplica stampila ofertantului, 
semnatura persoanei imputernicita pentru aceasta oferta , peste care se aplica o banda adeziva 
transparenta). Plicul (coletul) va fi trimis la adresa  Autoritatii Contractante  COMUNEI Lapusnicel  cu 
sediul  in Sat Lapusnicel, Nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal 327240 telefon/fax 0355 501042/ 0355 
501042,  mentionata in anuntul de participare la licitatie. Daca plicul exterior  nu este sigilat si marcat asa 
cum se prevede in fisa de date a achizitiei Autoritatea Contractanta  nu-si va  asuma raspunderea  pentru   
directionarea gresita sau  deschiderea  prematura a plicului cu oferta.  
 

4.9 PRELUNGIREA TERMENULUI  LIMITA DE DEPUNERE A OF ERTELOR  
Autoritatea Contractanta poate, din proprie initiativa, sa prelungeasca  termenul limita de depunere a 
ofertelor, prin emiterea unui adendum. Intr-un astfel de caz, toate  drepturile si obligatiile  Autoritatii 
Contractante si ofertantilor, privind data initiala specificata in anuntul de participare la licitatie vor fi 
aplicabile conform noii date. 

 
4.10 OFERTE SOSITE CU INTARZIERE 

Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere prevazut in  anuntul de participare  la licitatie vor fi 
pastrate de Autoritea Contractanta. Garantia de participare la licitatie aferenta acestora  va fi returnata 
ofertantilor la cerere. 
Autoritatea  Contractanta  nu are nici o obligatie fata de ofertele sosite cu intarziere. Acestea  vor fi respinse  
si nu vor fi admise la evaluare. 
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4.11 MODIFICAREA SI RETRAGEREA OFERTELOR 
Modificarea ofertei este admisa, dar numai inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care 
ofertantul doereste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si 
inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea 
ofertelor. 

 
4.12 DESCHIDEREA OFERTELOR 

Ofertele vor fi deschise in sedinta publica in data de  05.10.2010 ora 11.00” la sediul  COMUNEI 
Lapusnicel  cu sediul  in Sat Lapusnicel, Nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal 327240 telefon/fax 
0355 501042/ 0355 501042  de catre o comisie de evaluare numita in acest scop prin Hotarare a Consiliului 
Local Lapusnicel. 
Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal   de deschidere a ofertelor care va fi semnat inclusiv de 
ofertanti. 
Toti ofertanti vor primi cite un exemplar din procesul verbal de deschidere.  
 La sesiunea de deschidere a ofertelor vor fi anuntate numele ofertantilor,  existenta garantiei de participare  
si orice alte informatii pe care Autoritatea contractanta le considera necesare. 
Presedintele Comisiei de evaluare va anunta in sedinta publica, existenta garantiei de participare  si alte 
detalii pe care Comisia de evaluare le considera importante. 
In decursul analizei si evaluarii ofertelor nu vor fi luate in considerare reduceri  sau modificari de preturi 
propuse de ofertanti. 
 

4.13 SEMNAREA CONTRACTULUI SI GARANTIA DE BUNA EXEC UTIE 
 4.13.1. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie si avizarea contractului si 
a documentatiei ofertantului castigator de catre CRPDRP-APDRP si UCVAP – MF respectiv in termen de 5 
zile de la primirea contractului semnat de catre Autoritatea contractanta, ofertantul castigatior  va semna si 
data contractul si i-l va returna Autoritatii contractante insotit de dovada constituirii garantiei de buna 
executie.Dupa semnarea de catre  ofertantul castigator, acesta devine contractor si contractul intra in vigoare.  
4.13.2    Dupa semnarea de catre  ofertantul castigator: 

• ofertantul castigator  va deveni Contractant, iar 
• contractul va intra in vigoare. 
• contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie si avizarea 

contractului si a documentatie ofertantului castigator de catre CRPDRP-APDRP, UCVAP – 
MF si semnarea contractului de ambele parti.       

4.13.3 Daca  ofertantul castigator nu va semna  si nu  va restitui contractul in termen de 5 zile de la data 
primirii acestuia sau nu va depune garantia de buna  executie cel tarziu la data semnarii contractului, atunci 
Autoritatea contractanta poate  considera  ca s-a anulat acceptarea ofertei, fara drept de despagubiri sau 
remedieri din partea Autoritatii contractante, iar ofertantul castigator nu va avea nici o pretentie asupra 
Autoritatii contractante. 
4.13.4 Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA. 
Modul de constituire a garantiei de buna executie:  
 
Garanţia de bună execuţie se constituie prin: 

• Un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 
care devine anexă la contract.(HG 834/2009),sau 

• Scrisoare de garantie bancara  Formular 19, care devine anexa la contract, sau 
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• Reţineri succesive din facturi parţiale 
4.13.5 În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (f ăcând dovada 
în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr.346/2004 Formular 16-Anexele 1-5) 
garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50 % din cuantumul precizat în documentaţia de 
atribuire; (In cazul asocierilor fiecare asociat trebuie sa faca dovada ca se regaseste in categoria IMM) 

4.13.6 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: Contractantul are obligaţia de a deschide un 
cont de garanţii la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

Suma iniţială care se depune de către contractant, la semnarea contractului, în contul astfel deschis va fi 
de 0,5 % din preţul contractului fără TVA. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont  prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de 
bună execuţie. 
4.13.7 Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie:Autoritatea contractantă are dreptul de a emite 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea 
contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
Restituirea garanţiei de bună execuţie se face: 70%  la 14 zile de la data  incheierii Procesul verbal de receptie 
si 30 % la expirarea perioadei de garantiei a lucrarilor efectuate in baza proiectului tehnic. 
 

4.14 MODALITATI DE RECURS 
O contestatie poate fi depusa impotriva oricarui act considerat nelegal, emis de autoritatea contractanta. 
Ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare a unui contract, pot depune contestatie in termen de maxim 
5 zile de la luarea la cunsotiinta a ctului pe care il considera nelegal, la Consiliul National de Solutionare a 
Contestatiilor. 
Autoritatea contractanta trebuie sa instiinteze ofertantii cu privire la depunerea contestatiei in 1 (una) zi de la 
primirea acesteia si are obligatia sa raspunda in maximum 3 zile de la primirea contestatiei. 
Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului 
National de Solutionare a Contestatilor. 
Depunerea unei contestatii nu suspenda procedura, autoritatea contractanta neavand dreptul de a incheia 
contractul pana la data termenului prevazut la art. 27 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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CAPITOLUL V   
   CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 
Nr. 
crt. 

Pasi de urmat Data 
previzionata 

1 Daca este cazul, transmitere spre publicare a anuntului de  intentie Nu este cazul 

2 

Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
a)identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; 
b)intocmirea documentatiei de atribuire; 
c)identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; 
d)solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul 
Finantelor Publice, daca este cazul. 

 
 
b)30.08.2010 
 
d) 30.08.2010 
 

3 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare 10.09.2010 
4 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire SEAP 
5 Vizita in teren 22.09.2010 

6 
Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la 
acestea 

24.09.2010 

7 Data limita de transmitere a clarificarilor 27.09.2010 
8 Numirea comisiei de evaluare 24.09.2010 

9 Primirea ofertelor-data limita 
05.10.2010 
ora10.00 

10 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 
05.10.2010 
ora11.00 

11 Verificarea cerintelor minime de calificare 05.10.2010 

12 
Stabilirea clarificarilor, precum si a completarilor la documentele care 
insotesc oferta, precum si primirea raspunsurilor la acestea 

06.10.2010 
11.10.2010 

13 Stabilirea candidatilor calificati 12.10.2010 
14 Verificarea ofertelor 12.10.2010 

15 
Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si 
primirea raspunsurilor la acestea 

12.10.2010 
15.10.2010 

16 
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme,  precum si pe cele 
admisibile 

15.10.2010 

17 Stabilire oferte castigatoare sau anularea procedurii 15.10.2010 
18 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 15.10.2010 
19 Perioada de asteptare 21.10.2010 
20 Semnare contract 22.10.2010 
21 Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 25.10.2010 
22 Intocmirea dosarului de achizitie publica 25.11.2010 

 
Responsabil legal de proiect :  

Primar 
CANEA ILIE 
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CAPITOLUL VI  
FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 
I.a.  AUTORITATEA CONTRACTANTA 
Denumire:  COMUNA LAPUSNICEL   
Adresa: loc. Lapusnicel, sat Lapusnicel, Nr. 278, judetul Caras-Severin 
Localitate:  
Lapusnicel 

Cod postal:  
327340 

Tara:  
Romania 

Persoana de contact: 
TODORESCU GHEORGHE 

Telefon:  
0355501042, 0724360455 

E-mail: 
lapusnicel_ac@ yahoo.com 

Fax:  
0355501042 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
 

 
I.b.  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ institutie europeană/organizaţie internationala 
□ altele (specificati)  
 

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranta naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială 
□ cultura, religie si actv. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi)________________ 

 
Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante      
     DA □         NU□ 
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: 
 

 
□ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) 

Vizita in teren a ofertantului impreună cu reprezentantul desemnat al beneficiarului. 
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:24.09.2010  cu 6 zile lucratoare inainte de data 
limita de transmitere a raspunsului la clarificari 27.09.2010 
Adresa: COMUNA    Lapusnicel, sat Lapusnicel, Nr. 278, judetul Caras-Severin,  
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:  cu 3 zile inainte de data limita de depunere a 
ofertelor (si maxim trei zile de la data primirii solicitarii de clarificare) 27.09.2010 
Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie:  
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  
Adresa: Stavropoleos. Nr. 6 sector 3 
Localitatea:       Bucuresti                              Cod postal:       030084               Tara: Romania 
E-mail:                                                                   Telefon :   + 40 (0) 213 10 46 42 
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Adresa internet:            www.cnsc.ro                    Fax:        + 40 (0) 213 10 46 42  
Denumirea instantei competente: CURTEA DE APEL TIMISOARA                                                                                      
                                                      SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  
Adresa: Str. Tepes Voda. Nr. 2 
Localitatea:       Timisoara                             Tara: Romania 

 
I.c. Sursa de finantare  
Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit  
Surse proprii: 
DA □                              NU □ 
Fonduri nerambursabile, Program PNDR 

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU □ 
Daca DA, faceti referire la proiect/program 
PROGRAM PNDR -– MASURA 322 
Codul proiectului: C 322010951100056 

 
II  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea 
avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si 
executie lucrări pentru obiectivul: 
PROIECT INTEGRAT: "Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"; ,, 
Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii 
Pârvova, comuna Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor lăpuşnicel-Pârvova, comuna 
Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, în scopul 
conservarii specificului local si a mostenirii culturale"; "construire cladire destinata pentru 
proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After School 
“ 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
Contract de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pe 
teritoriul administrativ al comunei Lapusnicel 
(a) Lucrări                              □ (b) Produse               □     (c) Servicii                          □ 

Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare                 □  
Leasing                      □  
Închiriere                    □ 
Cumparare in rate      □ 
 

Categoria serviciului   
Se specifica din care categorie  
de servicii apartine obiectul 
contractului fie din  
Anexa 2A                □ 
Anexa 2B                □ 

Principala locatie a lucrarii :   
Cod   CPV/CPSA                        
Cod CPV   proiectare 
71322000-1 Servicii de proiectare 
tehnică pentru construcţia de lucrări 
publice 

Principalul loc de livrare 
________________ 
Cod  CPV/CPSA          

Principalul loc de prestare 
___ Comuna Lapusnicel 
Cod   CPV/CPSA    
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71322200-3  Servicii de proiectare 
a conductelor                  

71322500-6  Servicii de proiectare 
tehnică pentru infrastructura de 
transport 
 
 Cod CPV   executie 
45232150-8  Lucrări pentru 
conducte de alimentare cu apă 
45232400-6 Lucrari de constructii 
de canalizare de ape rezidulale; 
45233140-2 Lucrari de drumuri; 
45000000-7 Lucrari  de constructii; 
45210000-2 Lucrari de constructii 
de cladiri ; 
45453000-7 Lucrari de reparatii 
generale si de renovare ;  
 
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :  Contract de achiziţie publică: □                        
                                                                Incheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica  
Ani -       luni  22         zile -(de la atribuirea contractului) : 
• proiectare:  maxim 60 zile calendaristice de la data incheierii contractului de achizitii publice; 
• asistenta tehnica din partea proiectantului: pe perioada de executie a lucrarilor (20 luni) 
• perioada de executie a lucrarilor (20 luni)  

II.1.5) Informaţii privind acordul cadru Nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanţilor al acordului 
cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator           □ 

Durata acordului cadru:   Durata in ani □□    sau luni          □□□ 
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru    DA  □               NU □ 

II. 1.6) Divizare pe loturi:     da □       nu □ 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Ofertele se depun astfel: 
Pe un singur lot   □      Pe unul sau mai multe   □  O singura oferta pentru ambele loturi  □ 

  II. 1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □  

II. 1.8) Ofertantilor li se reaminteste ca valoarea supusa licitatiei pentru serviciile de proiectare si 
executie  solicitata, calculata pe baza  bugetului indicativ aprobat, este de 9.457.399 lei . 

TOTAL EXECUTIE SI PROIECTARE:                 9.457.399   lei       
din care: 

 1.Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna Lăpuşnicel"       4.224.675   lei ; 
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a. proiectare                                                                                                   101.615   lei 
- Proiect tehnic:                                                                             76.000    lei 
- Detalii de executie:                                                                       5.000   lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                              20.615   lei  
 
b. executie                                                                                                          4.123.060 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                         0 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala                 0 lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                                      0 lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                     4.080.764 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                                 0 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)                        0 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                       42.296 lei 

 
2.Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna Lapusnicel:                 921.001   lei 

 
a. proiectare                                                                                                          44.580   lei 
- Proiect tehnic:                                                                          36.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                 5.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                           3.580 lei   
 
b. executie                                                                                                            876.421 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                6.345 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala      10.500  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                           61.556  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                      626.305 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                        4.200 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)            160.468 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                         7.047 lei 
     

3.Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel  :           863.238  lei 
 
a. proiectare                                                                                                         39.317  lei 
- Proiect tehnic:                                                                        31.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                 5.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                           3.317  lei 
 
b. executie                                                                                                         823.921 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            6.345  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala   10.500  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                        61.556  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                   574.325 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                     4.200 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)       160.468  lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                     6.527 lei 
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4.Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, com. Lăpuşnicel:      2.794.744  lei 

-  
a. proiectare                                                                                                            65.983  lei 
- Proiect tehnic:                                                                                      52.200   lei 
- Detalii de executie:                                                                           5.000    lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                      8.783   lei 
 
b. executie                                                                                                         2.728.761 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            27.750 lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala     16.857 lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                        113.895 lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                 1.546.208 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                   34.900 lei 
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)        969.748  lei 
-   Dotari                                                                                                                  2.356 lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                    17.047 lei 
 
 

    5. Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, in scopul conservarii 
specificului    
       local si a mostenirii  culturale:                                                                          235.772  lei 

 
a. proiectare                                                                                                          9.134   lei 
- Proiect tehnic:                                                                                         5.000  lei 
- Detalii de executie:                                                                             3.000  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                       1.134 lei 
 
b. executie                                                                                                         226.638 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            7.250  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala     1.200  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                          6.490  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                   209.345 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                           0 lei                                                                                   
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)                  0 lei        
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                     2.353 lei 
 
 

   6.Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala,asistenta 
dupa programul de scoala, tip“after school “                                                           417.969 lei 

 
a. proiectare                                                                                                        25.960  lei 
 
-     Proiect tehnic:                                                                          19.000 lei 
- Detalii de executie:                                                                            5.000 lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                                                      1.960  lei 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in 
infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After 
School “" 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 
 

 

 

 
 

97 

 
b. executie                                                                                                         392.009 lei   
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                            10.068  lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala       4.460  lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                          10.616  lei 
-   Constructii si instalatii                                                                                     362.716 lei 
-   Montaj utilaj tehnologic                                                                                              0 lei                                                                                    
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)                     0 lei        
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                       4.149 lei 

Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ aprobat pentru partea de elaborare 
a documentatiei de proiectare si executie lucrari nu poate  fi depasita de ofertanti in ofertele 
financiare depuse (motiv de excludere). 
 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, 
daca exista) 
Principalele obiective ale contractului constau in: Intocmirea proiect tehnic, detalii de executie,  
asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari, , asa cum sunt prezentate in caietele 
de sarcini si studiu de fezabilitate, parte a documentatiei de atribuire. 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     DA □       NU □ 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  
Primăria Comunei Lapusnicel, judetul Caras Severin isi rezerva dreptul de a achizitiona noi lucrari 
similare de la operatorul economic care va fi desemnat castigator (art.122 lit.i/OUG34) cu 
modificarile ulterioare. In cazul in care in timpul desfasurarii lucrarilor se constata necesitatea 
achizitionarii unor,servicii/lucrari suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care 
datorita unorcircumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in 
cauza, acestlucru va fi posibil in urma aplicari procedurii de negociere fara publicarea prealabila a 
unui anunt de participare, conform art 122, lit i) din OUG 34/2006, cu respectarea conditiilor 
impuse prin contractul de finantare nr. C322010951100056, precum si a HGR 363/2010privind 
standardele de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice. 
 
 
 
II.3)  Conditii specifice contractului  
II.3.1 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
II.3.1.1. Contract rezervat  
II.3.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                   NU □ 
        DA  □                                   NU □ 

 
III  PROCEDURA 
III.1) Procedura selectata 
Licitatie deschisa                                     □  
Licitatie restransa                                     □ 
Licitatie restransa   accelerata                  □ 

Negociere cu anunt de participare            □   
Negociere fara anunt de participare          □                                                 
Cerere de oferta                                        □ 
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Dialog competitiv                                     □ 
 
 III.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  □   

III.3.) Legislatia aplicata 
LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 

1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.  
2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 
2006.  
3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL 
nr. 309 din 9 mai 2007.  
4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005, privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de 
LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009. 
5. HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 
751 din 18 august 2005.  
6. HOTĂRÂRE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului 
achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-
2007, MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005.  
7. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 
august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 
2007. 
8. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 
iulie 2009.  
9. HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea 
Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.  
10. HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 
925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006. 
11. HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
________________________________________________________________________ 
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funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 
din 27 iunie 2006.  
12. HOTĂRÂRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 198 din 27 februarie 2008 
si prin H.G. 370 din 25 martie 2009. 
13. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  
14. HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 
iunie 2007.  
15. HOTĂRÂRE nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numărului de posturi al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 31 mai 
2007.  
16. HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numărului personalului 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 9 
octombrie 2007.  
17. HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, MONITORUL 
OFICIAL nr. 98 din 8 februarie 2007.  
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; 
RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 
decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009. 
19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 
2009. 
20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  
21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 
776 din 15 noiembrie 2007.  
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22. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, 
ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL 
OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006.  
23. ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de 
publicitate media, MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 7 decembrie 2006.  
24. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie 
restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, Monitorul Oficial nr. 167 
din 17/03/2009. 
25. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 
26. ORDIN  nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 
proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 
iulie 2009. 
27. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorităţii  
Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 publicat în: 
Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009. 

LEGISLATIE EUROPEANA 
1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 11 
decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce 
priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice. 
2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI  din 28 noiembrie 2007 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în 
ceea ce priveşte revizuirea CPV. 
3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI  din 7 septembrie 2005 de stabilire a 
formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului 
European şi Consiliului. 
4. DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI  din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor 
cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la 
procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi telecomunicaţiilor.  
5. DIRECTIVA CONSILIULUI  89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor 
cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. 
6. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 31 
martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de 
lucrări, de bunuri şi de servicii. 
7. DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 31 
martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. 
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Prin legislaţia menţionată se inţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi.  
Prezenta enumerare nu este limitativă. 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 
Modalitati de participare la 
licitatie 
 

Fiecare ofertant va notifica in scris Autoritatii contractante 
intentia de participare la procedura de atribuire a contractului 
de achizitii. 
1. Un ofertant poate participa cu o singura oferta, fie in mod 
individual, ca subcontractant sau ca partener al societatii mixte/ 
consortiului/ asocierii. 
2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre 
un singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelasi 
contract va conduce la respingerea ofertelor respective. 
3. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu 
scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi 
legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea 
contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in 
cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare conform 
necesara pentru indeplinirea contractului. 
4. Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la doua sau 
mai multe firme ce alcatuiesc o societate 
mixta/consortiu/asociere trebuie sa indeplinneasca urmatoarele 
cerinte; 
a). Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate 
pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte/ consortiului/ 
asocierii precum si categoriile de lucrari/servicii executate de 
acestia; 
b). Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal 
toti partenerii; 
c). Unul dintre membri trebuie numit ca partener conducator 
(lider) – responsabil de contract si aceasta numire trebuie 
confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare 
partener in parte; 
d). Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa 
se statuteaza ca toti partenerii sunt responsabili im mod legal, 
uniti si individuali, pentru realizarea contractului, ca partener 
conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita 
intructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca 
realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in 
responsabilitatea partenerului conducator (liderului). 
e). Toti partenerii din cadrul societatii mixte/consortiului 
trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata 
de realizare a contractului; 
f). Structura sau constituirea societatii mixte/ consortiului/ 
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asocierii nu va fi modificata, pe durata derularii contractului, 
decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si 
numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/ asociere/ 
societate mixta trebuie sa indeplineasac cel putin aceleasi 
criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial. 
g). Imputernicire de semnatura - Formular 1 - pentru persoana 
/persoanele autorizate sa semneze oferta, documentele ofertei 
si contractul. 

Declaratii privind eligibilitatea  
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 12A din 
documentatia de atribuire.  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest 
formular. 

Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art. 181 din 
OUG 34/2006  
Solicitat □                    Nesolicitat 
□ 
 

Cerinta obligatorie: 
Ofertantul trebuie sa completeze Declaratia privind 
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 
cu modificarile ulterioare Formularul 12B din documentatia de 
atribuire.  
Sunt eliminati ofertantii care se incadreaza in una din situatiile 
prevazute mai sus. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest 
formular. 

Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura  
Solicitat □                    Nesolicitat 
□ 

Cerinta obligatorie: 
Ofertantul, asociatii, subcontractantii vor completa Declaratia 
privind calitatea de participant la procedura - Formular 12C. 
Document prezentat in original 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest 
formular. 

Declaratie privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata 
Solicitat □                    Nesolicitat 
□ 
 

Cerinta obligatorie: 
- Ofertantul va prezenta certificat de atestare fiscala emis de 
Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru 
persoanele juridice din Romania, care sa ateste ca ofertantul nu 
are obligatii de plata la bugetul de stat, cu valabilitate conform 
legislatiei in vigoare; 
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document 
similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica 
data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau 
judiciare, sau a unei asociatii profesionale ce are competenta in 
acest sens, la care se va anexa si traducerea autorizata a acestuia 
in limba romana. 
- Ofertantul va prezenta certificat de atestare fiscala emis de 
Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza 
teritoriala activeaza ofertantul, care sa ateste indeplinirea 
obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, 
valabil la data deschiderii ofertei; 
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document 
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similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica 
data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau 
judiciare, sau a unei asociatii profesionale ce are competenta in 
acest sens, la care se va anexa si traducerea autorizata a acestuia 
in limba romana. 
 - Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de 
plata se vor prezenta in original sau copie legalizata, valabile la 
data deschiderii ofertei. 
Sunt eliminati ofertantii care nu vor prezenta Certificatele 
constatatoare valabile la data deschiderii ofertei. 
Sunt eliminati ofertantii care au datorii la bugetul de stat sau la 
bugetul local. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte cele 
sus mentionate. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, 
valabil 30 zile de la data emiterii, in original sau copie 
legalizata, valabil la data depunerii ofertelor. 
Certificat de inregistrare fiscala emis de Registrul Comertului 
in copie legalizata. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte 
acest formular. 
Societatea va trebui să dovedească că are in obiectul său de 
activitate si desfasoara autorizat domeniile de activitate 
supuse licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: 
falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, 
concurenta neloiala, abateri. 
Sunt eliminati ofertantii care nu indeplinesc condiile mai sus 
mentionate. 

Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: 
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana 
juridica/fizica, in conformitate cu prevederile legale din tara 
in care ofertantul este rezident, precum si un certificat de 
Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru 
anul calendaristic in curs, in traducere legalizata in limba 
romana.  In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular. 
Cerinţă obligatorie:  
Documentele edificatoare, pentru a fi valabile trebuie sa fie 
emise cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii 
ofertelor. Certificatele/documentele se vor prezenta in original 
sau copie legalizata. 

IV. 3.) Situatia  economico-financiara  
Informatii privind  situatia Cerinta obligatorie: 
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economico-financiara  
Solicitat □                  Nesolicitat □ 
 

Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca 
persoana juridica/fizica, in conformitate cu prevederile legale 
din tara in care ofertantul este rezident, precum si un 
certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) 
valabil pentru anul calendaristic in curs, in traducere 
legalizata in limba romana.  In cazul unei asocieri, fiecare 
asociat trebuie sa prezinte acest formular. 
Cerinţă obligatorie:  
Documentele edificatoare, pentru a fi valabile trebuie sa fie 
emise cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii 
ofertelor. Certificatele/documentele se vor prezenta in 
original sau copie legalizata. Se va prezenta fisa de 
informatii generale, respectiv bilantul contabil pe anii 2007, 
2008, 2009,Bilantul contabil la data de 30.06.2010 in copie 
înregistrate la D.G.F.P., (copie semnată şi ştampilată 
"conform cu originalul");  
Profitul net pe fiecare an 2007, 2008,2009 conform bilanţ 
contabil trebuie să fie pozitiv. 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte 
acest formular). 
Valoarea minimă a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani 
(2007, 2008, 2009) solicitată a fi îndeplinită de către 
ofertanţi trebuie să fie de 9.000.000 lei; 
 - Documente prin care operatorul economic demonstrează că 
are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de 
datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate şi 
neconsumate, confirmate de bănci sau alte mijloace 
financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de execuţie 
a lucrărilor pentru o perioadă de 3 luni in suma de 2.500.000 
lei . În cazul în care oferta este depusă de o asociere, 
valoarea resurselor financiare se va lua în calcul prin 
cumul. 
Valorile vor fi exprimate in lei si euro. 
Ofertantii straini vor lua in calcul cursul mediu de mai jos, 
comunicat de ECB pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2007 = 3,3353 Ron.  
Anul 2008 = 3,6826 Ron.  
Anul 2009 = 4,2399Ron 
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede 
decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale 
stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-
a facut inregistrarea si se va specifica ratele utilizate in oferta 
depusa. 
Ofertatantul sa nu fie inclus in lista contractorilor care nu au 
respectat termenii contractuali si cerintele din cadrul 
Programului PNDR si care au intirziat derularea proiectelor 
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si/sau au efectuat prestatii in mod deficitar ori defectuos. 
In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de 
operatori situatia economica si financiara se demonstreaza 
prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului. 

Operatorul economic are obligaţia să prezinte în 
original sau copii legalizate scrisorile de bonitate din partea 
băncilor şi documentele prin care demonstrează existenţa 
resurselor financiare. 

Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită 
de traducere legalizată în limba română, documente 
relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice 
îndeplinirea cerinţelor. 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente 
sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată 
o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei 
autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii 
profesionale care are competenţe în acest sens. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale 
documentelor solicitate mai sus in limba romana. 

Documentele solicitate vor fi prezentate de fiecare 
asociat în parte, cu excepţia documentelor care demonstrează 
asigurarea resurselor financiare pentru realizarea cashflow-
lui ce pot fi prezentate doar de unul dintre asociaţi. 

În cazul unei asocieri cerinţa privitoare la valoarea 
minimă a cifrei de afaceri poate fi îndeplinită şi prin cumul 
de către grupul de asociaţi. 
Dacă operatorul economic sau în cadrul unei asociaţii fiecare 
din asociaţi face dovada că se încadrează în categoria IMM, 
valoarea minimă solicitată a fi îndeplinită privind cifra medie 
de afaceri se reduce cu 50 % în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 346/2004. 

IV.4.) Capacitatea tehnica si/au profesionala 
Lista privind principalele lucrari si 
servicii executate in ultimii ani: 
Solicitat □                 Nesolicitat □ 

Cerinţa minima: 
Pentru PROIECTARE 
 
1. Prezentare lista principalelor servicii prestate  in ultimii 3 

ani, (formular 12E) 
2. Prestarea şi finalizarea, (receptie la terminarea serviciilor)  
în ultimii 3 ani, a cel putin: 
- 1 contract proiectare alimentare cu apa care au avut ca 
obiect executarea unor servicii similare - (alimentare cu apa - 
Proiect tehnic, detalii de executie). Valoarea serviciilor 
prezentate ca experienta similara trebuie, sa aiba o valoare de 
83.000  lei fara TVA  
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- 1  contract proiectare canalizare menajera, care au avut 
ca obiect executarea unor servicii similare - (canalizare cu 
,menajera  - Proiect tehnic, detalii de executie). Valoarea 
serviciilor prezentate ca experienta similara trebuie, sa aiba o 
valoare de 65.000 lei fara TVA . 
 
- 1  contract proiectare drumuri,  care a avut ca obiect 
executarea unor servicii similare - (Proiect tehnic, detalii de 
executie). Valoarea serviciilor prezentate ca experienta 
similara trebuie, sa aiba o valoare de 100.000lei fara TVA . 
 
- 1   contract proiectare constructii civile (proiecte de 
investitii in infrastructura sociala “after scool”) , care a 
avut ca obiect executarea unor servicii similare - (Proiect 
tehnic, detalii de executie). Valoarea serviciilor prezentate ca 
experienta similara trebuie, sa aiba o valoare de 25.000 lei 
fara TVA . 
 
- 1   contract proiectare constructii civile (camin 
cultural),  care a avut ca obiect executarea unor servicii 
similare - (Proiect tehnic, detalii de executie). Valoarea 
serviciilor prezentate ca experienta similara trebuie, sa aiba o 
valoare de 9.000 lei fara TVA . 

Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi 
indeplinita de ofertant, respectiv de unul dintre asociati in 
cazul unei asocieri. 
Experienta similara trebuie sa acopere codurile CPV solicitate 
prin fisa de date a achizitiei. 
Pentru demonstrarea experienţei similare se vor prezenta in 
copie semnată şi ştampilată "conform cu originalul":  
 
- Formular nr. 4 -  ”experienţă similară” 
 (* fisele se vor numerota în ordine crescătoare si se vor 
prezenta conform numerotării). 
 Contractele de servicii de proiectare prestate, 
prezentate în fisele de experientă similară, se vor confirma 
prin prezentarea unor recomandări, certificate/documente 
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul 
privat beneficiar: 
- Formular 5 A”Recomandare” din partea beneficiarului, 
în original sau copie legalizată 

Pentru contractele de prestări servicii de proiectare se vor 
prezenta minim o recomandare din partea beneficiarilor. 

 
Recomandarea trebuie să precizeze cel putin următoarele 
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aspecte: 
- denumirea contractului, valoarea acestuia, perioada de 
derulare; 
- modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul 
derulării contractului respectiv; 
- dacă, pe parcursul derulării contractului, au fost înregistrate: 
neconformităti în îndeplinirea contractului care au condus la 
refaceri partiale sau totale a documentatiilor întocmite. 

  
Pentru Executie: 
 
Prezentare: 
- Formular nr. 12 F - „Declaraţie privind lista 
principalelor lucr ări executate în ultimii 5 ani” 
- Formular nr. 4 -  ” experienţă similară” 
- Formular 5 A ”Recomandare” din partea beneficiarului, 

în original sau copie legalizată 
 
Se solicită prezentarea Formularului nr. 12 F şi anexa 

acestuia cuprinzând lista principalelor lucrări executate în 
ultimii 5 ani. 

Lista principalelor lucrări similare executate va conţine 
valori, perioade de execuţie, beneficiari, indiferent dacă 
aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 

Pentru contractele de execuţie lucrări finalizate şi 
considerate de către ofertant semnificative pentru susţinerea 
experienţei sale similare se va întocmi şi se va prezenta câte o 
fişă de experienţă similară (*fi şele se vor numerota în ordine 
crescătoare şi se vor prezenta conform ordinii din Formularul 
nr. 4). 

Execuţia lucrărilor se va confirma prin prezentarea unor 
recomandări, certificate/documente emise sau contrasemnate 
de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. 

Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele 
aspecte: 
- denumirea contractului, valoarea acestuia, perioada de 
derulare; 
- modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul 
derulării contractului respectiv; 
- dacă, pe parcursul derulării contractului, au fost înregistrate: 

• neconformităţi în îndeplinirea contractului care au 
condus la refaceri parţiale sau totale a lucrărilor; 

• cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă 
a executantului; 

recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării 
parametrilor de calitate. 
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Ofertantii trebuie sa faca dovada executarii si finalizarii in 
ultimii 5 ani a  lucrarilor similare. 
     Valoarea lucrarii prezentate ca experienta similara trebuie 
indeplinita astfel: 
Prestarea şi finalizarea, (receptie la terminarea lucrarilor)  în 
ultimii 5 ani, a cel putin: 

• pentru lucrari de alimentare cu apa si/sau 
canalizare – valoarea solicitata a fi indeplinita de 
catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 1.200.000 lei  
fara TVA   

• pentru lucrari de drumuri  – valoarea solicitata a fi           
indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin   
4.000.000 lei, fara TVA   
• pentru lucrari de constructii civile  – valoarea 

solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa 
fie de cel putin 50.000 lei  fara TVA  . 

 
Informatii privind personalul 
angajat si cadrele de conducere şi 
de asigurarea calităţii: 
Solicitat □                   Nesolicitat □ 

Cerinţa minima: 
Pentru PROIECTARE 
1. Prezentare efectivele medii anuale ale personalului angajat 
şi al cadrelor de conducere,presonalul responsabil cu 
indeplinirea contractului (formular 12I) 

2. Se va include in echipa de proiectare experti cheie, 
personal angajat, prin prezentarea listei personalului cheie 
propus pentru indeplinirea contractului - Formular Experti 
cheie - Formular 6, min 5 experti cheie: 

- Minim 1 Manager de proiect – inginer absolvent 
Facultate de constructii drumuri sau constructii 
hidrotehnice, cu o vechime de minim 5 ani in 
proiectare, 

- Minim 1 ingineri specializarea constructii hidrotehnice cu 
o vechime de minim 5 ani in proiectare; 

- Minim 1 ingineri specializarea drumuri si poduri cu o 
vechime de minim 5 ani in proiectare; 

- Minim 1 inginer specializarea constructii civile cu o 
vechime de minim 5 ani in proiectare; 

- Minim 1 inginer specializarea instalatii cu o vechime de 
minim 5 ani in proiectare. 

- Minim 1 inginer specializarea instalatii electrice cu o 
vechime de minim 5 ani in proiectare autorizat ANRE. 

Se va include in echipa de asistenta tehnica din partea 
proiectantului 1 inginer constructii hidrotehnice si 1 inginer 
constructii drumuri si poduri. 

Pentru personalul cheie nominalizat  ca experti cheie se vor 
prezenta: 
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- Curriculum Vitae (se va folosi - Formular 7) 
- declaratie disponibilitate - Formular 8,  
- copie diplome, atestate, autorizatii necesare conform 

prevederilor legale; 
- copii carti de munca completate la zi vizate de ITM, 

contracte de munca vizate ITM, valabile la data depunerii 
ofertei. 

Acestea vor fi prezentate in copie, semnate şi ştampilată 
"conform cu originalul". 
 
Pentru EXECUTIE 
 

Se solicită prezentarea Formularului nr. 12 I şi anexa 
acestuia cu specificarea persoanelor responsabile direct cu 
îndeplinirea contractului, precum şi a oricăror alţi specialişti 
cu sarcini-cheie în îndeplinirea contractului în conformitate cu 
specificul lucrărilor ce fac obiectul contractului. 
Personalul implicat în realizarea contractului se va încadra în 
următoarele cerinţe minime: 
▪ 1 coordonator de lucrări  – studii superioare – 

(manager de proiect) cu specialitatea CFDP cu 
experienţă în drumuri de minim 5 de ani – angajat cu 
normă întreagă al ofertantului, pentru care se vor 
prezenta urmatoarele documente: 

- CV-ul coordonatorului de lucrări (responsabil 
contract); 

- Atestat manager de proiect - în copie 
legalizată 

- Copie diplomă studii specialitatea CFDP 
- Contract de munca vizat de ITM - în copie 

legalizată 
- declaraţie de disponibilitate a Coordonatorului 

de lucrări (responsabil contract); 
 
▪ 1 responsabil  de lucrare (şef punct de lucru – studii 

superioare specialitatea CH sau CFDP) cu experienţă în 
domeniu de minim 5 ani angajat cu normă întreagă al 
ofertantului, pentru care se vor prezenta urmatoarele 
documente: 
- CV-ul responsabilului de lucrare (şef punct de 

lucru); 
- Copie diplomă studii specialitatea CH sau CFDP 
- Contract de munca vizat de ITM - în copie 

legalizată 
- declaraţie de disponibilitate si exclusivitate a 

responsabilului de lucrare; 
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▪ 1 responsabil tehnic cu execuţia, atestat în 
conformitatea cu prevederile legale în domeniul 
drumuri , pentru care se vor prezenta urmatoarele 
documente: 

- CV-ul responsabilului tehnic cu execuţia; 
- Contract de munca vizat de ITM - în copie 

legalizată 
- copia atestatului pentru responsabilul tehnic 

cu execuţia; 
- copie Legitimaţie – responsabil tehnic cu 

execuţia (RTE) 
- declaraţie de disponibilitate si exclusivitate a 

responsabilului tehnic cu execuţia; 
▪ 1 responsabil tehnic cu execuţia, atestat în 

conformitatea cu prevederile legale în domeniul 
constructii civile, pentru care se vor prezenta 
urmatoarele documente: 

- CV-ul responsabilului tehnic cu execuţia; 
- copia atestatului pentru responsabilul tehnic 

cu execuţia; 
- copie Legitimaţie – responsabil tehnic cu 

execuţia (RTE) 
- declaraţie de disponibilitate si exclusivitate a 

responsabilului tehnic cu execuţia; 
▪ 1 responsabil tehnic cu execuţia, atestat în 

conformitatea cu prevederile legale în domeniul 
constructii edilitare, pentru care se vor prezenta 
urmatoarele documente: 

- CV-ul responsabilului tehnic cu execuţia; 
- copia atestatului pentru responsabilul tehnic 

cu execuţia; 
- copie Legitimaţie – responsabil tehnic cu 

execuţia (RTE) 
- declaraţie de disponibilitate a responsabilului 

tehnic cu execuţia; 
▪ 1 responsabil cu controlul tehnic de calitate autorizat 

în conformitate cu prevederile legale în domeniul 
drumuri , constructii civile, edilitare pentru care se 
vor prezenta urmatoarele documente: 

- CV-ul responsabilului cu controlul tehnic de 
calitate; 

- copia autorizaţiei responsabilului cu controlul 
tehnic de calitate; 

- Contract de munca vizat de ITM- în copie 
legalizată 

- declaraţia de disponibilitate si exclusivitate a 
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responsabilului cu controlul tehnic de calitate. 
▪ Topograf, cu experienţă în domeniu de minim 3 ani - 

angajat cu normă întreagă al ofertantul, pentru care se 
vor prezenta urmatoarele documente: 

- CV-ul inginer specialitatea topografie            
       /geodezie; 
- Copie diplomă studii; 

                  -   declaraţie de disponibilitate si exclusivitate; 
În cazul unei asocieri cerinţele privitoare la personalul 

de specialitate şi de asigurare  a calităţii,  pot fi îndeplinite şi 
prin cumul de către grupul de operatori economici asociaţi. 

Neîndeplinirea cerinţelor minime solicitate a fi îndeplinite 
de către ofertanţi, în privinţa asigurării cu personal de 
specialitate şi asigurare a calităţii,  conduce la descalificarea 
ofertantului. 
Ofertanţii pot prezenta şi alte documente care să le certifice 
competenţele profesionale şi de management. 

Informatii despre dotarile specifice: 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie 
Pentru PROIECTARE 
Ofertantul trebuie sa aiba logistica, echipamente necesare 
realizarii serviciilor, tehnica de calcul si software adecvate, 
mijloace de transport. In acest sens ofertantul va completa 
Formularul 12H din documentatia de atribuire si anexa la  
Formular 12H.  
Ofertantul va prezenta : 

- dovada licentelor de operare: Windows (sau 
echivalent), Autocad (sau echivalent), 
Program devize, Office (sau echivalent) - in 
copie semnata si stampilata “conform cu 
originalul”. 

Pentru EXECUTIE 
Se solicită prezentarea Formularului nr. 12 H şi anexei 

acestuia cuprinzând lista utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor 
de transport, echipamente tehnice, laboratoare etc. pe care 
operatorul economic se obligă a le utiliza pentru îndeplinirea 
contractului de execuţie lucrări. 

Pentru execuţia lucrărilor ofertantul trebuie s ă facă 
dovada deţinerii: 

� staţie de preparat mixturi asfaltice – se va 
prezenta copia legalizata a raportului de 
inspectie tehnica valabil la data deschiderii 
ofertelor – min. 1 buc. 

� Staţie de producere betoane se va prezenta 
copia legalizata a raportului de inspectie 
tehnica valabil la data deschiderii ofertelor – 
min. 1 buc. 
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� finisor – repartizator mixturi asfaltice – min.2 
buc; 

� autogreder – min. 1 buc; 
� freză asfalt – min. 1 buc. 
� Masină de tăiat rosturi – min. 1 buc. 
� compactoare – min. 4 buc; 
� autobasculante cu prelată – min. 5 buc; 
� buldoexcavator – min. 2 buc; 
� încărcătoare frontale – min. 2 buc; 
� instalaţie de împrăştiat emulsie bituminoasă 

min. - 1 buc; 
� cisternă de apă cu dispozitiv stropire min. - 1 

buc; 
� autobetonieră min. - 1 buc. 
� Statie totală – min. 1 buc. 

         Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului 
prin inchirierea de utilaje, masini, echipamente pentru 
prestarea serviciilor pe baza de contracte de inchiriere ce se 
vor include in oferta - copie legalizata. 

� Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii sau că 
are asigurat accesul la un laborator de grad 
corespunzător pentru  determinări şi încercări 
specifice lucrărilor ce urmează a se executa. 
Autorizaţiile laboratorului trebuie să cuprindă în 
profilele autorizate toate determinările de laborator 
necesare în vederea execuţiei lucrărilor. Atât 
contractul de colaborare  încheiate între ofertant şi 
laboratorul respectiv, cât şi autorizaţia laboratorului, 
trebuie să fie în vigoare la data deschiderii ofertelor. 

 
În cazul unei asocieri cerinţele privitoare la dotarea 

tehnică pot fi îndeplinite şi prin cumul de către grupul de 
operatori economici asociaţi. 

Neîndeplinirea cerinţelor minime solicitate a fi îndeplinite 
de către ofertanţi, în privinţa dotării tehnice, conduce la 
descalificarea ofertantului. 

 
Informatii privind Standarde de 
asigurare a calităţii 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 
 

Cerinţă minimă: 
Pentru PROIECTARE 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management al Calităţii, în conformitate cu 
cerinţele specificaţiei SR EN ISO 9001:2001 sau echivalent 
pentru proiectare tehnica in domeniul activităţilor 
aferente obiectului procedurii, in copie legalizata 
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Pentru EXECUTIE 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management al Calităţii, în conformitate cu 
cerinţele specificaţiei SR EN ISO 9001:2008 (2000) sau 
echivalent, în copie legalizată - pentru domeniul activităţilor 
aferente obiectului procedurii 
-Certificate de conformitate a produselor: mixtura 
asfaltica si beton de ciment, agregate naturale, in copie 
legalizata  

Informatii privind Standarde de 
asigurare a protecţiei mediului 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 
 

Cerinţă minimă: 
Pentru PROIECTARE 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management de Mediu în conformitate cu 
cerinţele specificaţiei SR EN ISO 14001:2005 sau 
echivalent, pentru proiectare tehnica in domeniul 
activităţilor aferente obiectului procedurii, in copie 
legalizata. 
Pentru EXECUTIE 

Prezentare: 
-  Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management de Mediu, în conformitate cu 
cerinţele specificaţiei SR EN ISO 14001:2005 sau 
echivalent, în copie legalizată - pentru domeniul activităţilor 
aferente obiectului procedurii 

Informatii privind Standarde de 
asigurare a sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale  
Solicitat □                    Nesolicitat □ 
 

Cerinţă minimă: 
Pentru PROIECTARE 
Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale în conformitate cu cerinţele specificaţiei 
OHSAS 18001:2008 sau echivalent pentru proiectare 
tehnica in domeniul activităţilor aferente obiectului 
procedurii, in copie legalizata. 
Pentru EXECUTIE 

Prezentare: 
- Certificat privind implementarea şi menţinerea unui 
Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale, în conformitate cu cerinţele specificaţiei 
OHSAS 18001:2008 sau echivalent, în copie legalizată - 
pentru domeniul activităţilor aferente obiectului procedurii 
 

 Ofertanţii care se află în curs de certificare privind 
implementarea Sistemelor de Management conform 
standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, nu vor fi 
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calificaţi în etapa de evaluare a ofertelor. Idem si pentru 
certificarea produsului 

Informaţii privind asocierea 
Solicitat □                   Nesolicitat □ 

Cerinţă minimă: 
Prezentare: 

Se solicită prezentarea acordului de asociere, în original 
sau copie legalizată ( Formular 2 ), din care să rezulte cine 
este liderul asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe 
care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent din 
valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor 
tehnice şi umane, precum şi împuternicirea liderului asociaţiei 
de a semna oferta în numele asociaţiei. 

În cazul în care acordurile de asociere sunt încheiate în 
altă limbă decât limba română, se va prezenta copie după 
acorduri şi traducere legalizată în limba română după 
acestea. 

În cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate 
prin fişa de date a achiziţiei, vor fi prezentate de fiecare 
operator economic din cadrul asociaţiei.  
În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinţele 
privind capacitatea economico-financiară şi tehnică pot fi 
îndeplinite prin cumul. 

 Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia 
cu scopul de a depune o oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi 
legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea 
contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată numai în 
cazul în care oferta comuna este declarată câştigătoare, 
condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. 

Ofertele depuse de operatori economici care sunt 
parteneri într-o asociere trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe: 

a) Oferta trebuie să cuprindă toate informaţiile solicitate 
pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum şi 
categoriile de servicii/lucrări executate de aceştia; 

b) Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care obligă 
legal toţi partenerii; 

c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener 
conducator (Lider de asociaţie) - responsabil de contract şi 
această numire trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire 
scrisă semnată de fiecare partener în parte; 

d) Oferta trebuie să includă un acord de asociere prin care 
să se stipuleze că toţi partenerii sunt responsabili în mod 
legal, uniţi şi individual, pentru realizarea contractului, că 
partenerul conducător va fi autorizat să primească şi să 
transmită instrucţiuni în numele fiecăruia şi tuturor 
partenerilor şi că realizarea contractului, inclusiv plăţile, vor 
fi în responsabilitatea partenerului conducator (Liderului); 
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e) Toţi partenerii din cadrul asocierii trebuie să rămână în 
această forma asociativă pe toată durata de realizare a 
contractului; 
f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificată, pe 
durata executării contractului, decât cu aprobarea prealabilă a 
Autorităţii Contractante şi numai în situaţii excepţionale. 
Noua asociere trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi 
criterii de eligibilitate şi de conformitate ca cea iniţială. 

Informatii privind subcontractantii 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 
 

Cerinta: 
1.Completarea si prezentarea Formular 12G cu 
subcontractanţii. 
2. Informaţii privind proporţia in care contractul urmeaza să 
fie indeplinit de către subcontractanţi si specializarea acestora 
(Formular 12A, 12B, 2C, certificat inregistrare, certificat 
constatator valabile la data deschiderii ofertei din care sa 
rezulte ca au ca domeniu de activitate  codurile CAEN pentru 
care se incheie subcontractarea). 
3. Acordul de subcontractare – Formular 9. 

Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea 
contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor 
încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul 
de achiziţie publică. 
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are 
dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă 
fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a 
acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii 
tehnice sau financiare iniţiale. 

Atestari profesionale 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 

Cerinta:  
Certificat emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
pentru intocmire documentatii obtinere avize si autorizatii in 
domeniul  gospodarii apelor.  
Proiectantul  si executantul va face dovada ca poate realiza 
proiectare si executie lucrari in domeniul bransamentelor 
electrice.  
 

Informatii privind protectia muncii  
Solicitat □                    Nesolicitat □ 

Cerintă:   
Se va completa - Formular 10 - “Declaratie pe propria 
raspundere privind respectarea  legislatiei de securitate si 
sanatate in munca”.  
In cazul unei asocieri aceasta conditie trebuie indeplinita de 
fiecare dintre asociati. 

NOTA: 
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In conformitate cu prevederile art 11 alin 4-5 din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009: 
„ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul 
său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în 
documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, 
dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 
valori, cantităţi sau altele asemenea". In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus,, ofertantul are 
obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea 
cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens acte 
doveditoare care trebuie sa fie valabile la data depuneri ofertei, in termenul prevazut in respectiva solicitare, 
termen care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. 
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, ofertantul/candidatul poate sa isi demonstreze situatia 
economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de 
sustinere din partea unui tert, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere 
pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire. 

Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm prevazut in OUG 34/2006 trebuie sa 
reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, 
indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. 

In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia 
ofertantului — fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal —, angajamentul ferm prezentat de 
ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea 
acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului 
in cauza. 

In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta 
similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate intr-o 
perioada anterioara sau  indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa 
garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul 
derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a 
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. 

In situatiile prevazute la art. 11 alin. (3)—(4), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile HG 834/2009 
sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor 
prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului. 

Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel 
de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci trebuie să fie acceptată o declaraţie autentică dată 
în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are 
competenţe în acest sens. 

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă 
poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie 
publica. 
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V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba romana. 

Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in 
care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba 
de origine cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducere 
legalizata in limba romana  

V.2) Vizita pe teren/intâlnire de 
clarificări 

1. Ofertantul este obligat să viziteze şi să inspecteze 
amplasamentul lucrării şi imprejurimile acestuia in scopul 
evaluării, din punctul său de vedere, a cheltuielilor, riscurilor 
şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte 
fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din teren. 
2. O vizită in teren va fi organizată de către autoritatea 
contractantă pentru toţi ofertanţii, in data de 22.09.2010 ora 
10:00. Plecarea se va face de la sediul  COMUNEI  
LAPUSNICEL  adresa sediu in com Lapusnicel, sat 
Lapusnicel telefon/fax 0355/501042/ 0355/501042 cod 
postal 327240 toţi ofertanţii vor confirma in scris primirea 
procesului verbal (raportului) incheiat la vizita in teren şi il 
vor include in oferta lor. 
4. Daca un ofertant nu a participat la vizita obligatorie pe 
teren organizata de Autoritatea Contractanta la data precizata, 
acesta trebuie sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren (in 
mod obligatoriu fara implicarea autoritatii contractante), sa 
intocmeasca raportul vizitei pe teren, sa-l depuna cu numar 
de inregistrare la Autoritatea Contractanta si sa introduca 
acest document in oferta sa. 

V.3)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Oferta ramane valabila 90 de zile de la data depunerii 
ofertei. 
In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale 
de valabilitate prevazuta mai sus, Autoritatea contractanta 
poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei 
perioade. Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea (privind 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor) se vor face in 
scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere caz in care 
nu-si va pierde garantia de participare la licitatie. Ofertantii 
care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice 
oferta. De asemenea, ofertantii care au acceptat prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertelor au acceptat in mod 
automat si prelungirea valabilitatii garantiei de participare. 

V.4) Garantie de participare 
Solicitat □                    Nesolicitat □ 

Garantia de participare la licitatie va fi in suma de 189.000.lei 
Ofertantul trebuie sa depuna, ca parte a ofertei sale, o garantie 
de participare la licitatie conform formularului 11 sau intr-o 
alta forma acceptata de Autoritatea contractanta, dar care sa 
indeplineasca cerintele acesteia.  
Nota: Garantia de participare va fi prezentata separat, 
nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si 
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documentele aferente licitatiei. 
In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea 
documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) conform 
formularului 16, garanţia de participare se constituie în 
procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de 
atribuire. (In cazul asocierilor fiecare asociat trebuie sa faca 
dovada ca se regaseste in categoria IMM) 
Garanţia de participare se constituie prin : 

• virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire, sau 

Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la 
casieria autorităţii contractante: 

• `a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia 
confirmării acestora de către bancă până la data 
deschiderii ofertelor,sau 

• a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea 
garanţiei de participare este redusă ca valoare. 

În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor. (Hotărâre nr. 834 din 22 iulie 
2009) 
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata 
garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei 
garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe 
baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 
Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la 
casieria autorităţii contractante: 
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia 
confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii 
ofertelor; 
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei 
de participare este redusă ca valoare. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor. (Hotărâre nr. 834 din 22 iulie 
2009) 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de 
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participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci 
cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele 
situatii: 
1. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
2. oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia 

de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si 
oricum, nu mai tirziu de 5 zile de la semnarea contractului; 

3. oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze 
contractul de achizitie publica  in perioada de valabilitate a 
ofertei; 

4.   Conform Ordonantei de Urgenta nr. 76 / 2010, ,,Art. 2781.  
 (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, 
autoritatea contractantă va reţine contestatorului dingaranţia 
de participare în raport cu valoarea estimată a contractului 
următoarele sume: 

a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv 1% din 
această valoare; 
 b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv 4.200 lei 
+ 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei 
conform art.2781 din Ordonanţă de urgenţă nr. 76 din 2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
          c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv 7.980 lei 
+0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; 
           
(2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea 
formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a 
contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna 
contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de 
judecată." 
Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui 
oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de 
autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data 
constituirii garantiei de buna executie. 

Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta 
nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea 
contractanta dupa semnarea contactului de achizitie publica 
cu ofertantul/ofertantii ale  carui/caror oferte au fost 
desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare 
de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei  

Garantia de participare se poate constitui si sub forma de 
scrisoare de garantie bancara in original (Formularul 11). In 
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cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa 
leaderului asociatiei, sau prin ordin de plata sau fila CEC in 
contul CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  
LAPUSNICEL  adresa sediu, sat Lapusnicel, Nr. 278 
telefon/fax 0355/501042/ 0355/501042 cod unic de 
inregistrare: 3227440 cont deschis la  TREZORERIA 
STATULUI FILIALA BOZOVICI 
RO93TREZ1902145020401XXX, reprezentata prin CANEA 
Ilie. 

Garantia de participare la licitatie va fi valabila nu mai putin 
de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In 
cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa 
expire, Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor 
extinderea acesteia .  

Autoritatea contractanta va respinge orice oferta pentru care 
nu s-a depus garantia de participare la licitatie. 

V.5) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Pentru serviciile de proiectare si executie lucrari se vor 
prezenta: 
• o descriere a metodologiei si a planului de lucru conceput 

pentru prestarea serviciilor; activitatile si sarcinile 
concrete care vor fi incredintate personalului implicat in 
indeplinirea contractului, precum si graficul de timp 
prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor 
respective. 

• graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor. 
Durata de executie propusa pentru serviciile de proiectare va 
fi de maxim 60 zile.  
Durata de executie pentru serviciile de asistenta tehnica este 
pe perioada executiei lucrarilor (20 luni). 
Propunerea tehnica va mentiona obligativitatea realizarii 
serviciului de proiectare si de executie in integralitatea lor 
conform devizului general elaborat cf. HG 28 / 2008 din 
studiu de fezabilitate INCLUSIV CAP 2 DIN DEVIZUL 
GENERAL. 
Solutiile adoptate trebuie sa raspunda situatiei reale din 
teren. 
Solutiile trebuie sa tina seama de Studiul de Fezabilitate. 
Nerespectarea solutiilor tehnice din Studiul de 
Fezabilitate constituie motiv de respingere a ofertei ca 
inacceptabila in conformitate cu art.36  din HG nr.925 
/2006. 
Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în 
procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să 
permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerinţele 
tehnice din caietul de sarcini. 
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Cerinţă obligatorie: 
Prezentare: 
- Planul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Procedurile tehnice de execuţie (PTE) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul calităţii pentru execuţia lucrărilor (PC) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Programul de control al calităţii, verific ări şi încercări 
(PCCVI) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul de asigurare a sănătăţii şi securităţii muncii  si 
Planul de prevenire şi stingere a incendiilor (Plan 
SSM+PSI)  

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
- Planul de protecţie a mediului (PM) 

Solicitat   ����          Nesolicitat  � 
Se vor prezenta explicit şi suficient de detaliat modul de 

organizare a execuţiei lucrărilor, operaţiunile tehnologice, planul 
calităţii şi planul de control al calităţii, verificări şi încercări, 
precum şi măsurile specifice şi pentru protecţia muncii, protecţia 
mediului, PSI etc. 
Propunerea tehnică se va prezenta în original şi 6 copii, 
îndosariate, în plicuri închise şi sigilate pe care se va scrie 
denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea 
PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv 
PROPUNERE TEHNICĂ COPIE 
 

V.6) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

PROPUNEREA FINANCIARA  se elaboreaza conform 
Formularului oferta si Anexa la formularul de oferta, din 
documentatia de atribuire. 

Oferta financiara va include toate elementele necesare 
astfel incat sa respecte toate specificatiile tehnice cuprinse in 
caietul de sarcini si sa poata demonstra corespondenta ofertei 
financiare cu aceste specificatii 
Propunerea financiara se va intocmi separat pe fiecare 
componenta de executie de lucrari si separat propunerea 
financiara aferenta fiecarei componente pentru serviicile de 
proiectare si va cuprinde:  
Pentru serviciile de proiectare se vor prezenta: 

• Formularului 10B ( se va mentiona valoarea totala a 
ofertei) 

• Centralizator preturi servicii - Formular 13 
• Detalierea costurilor pentru buget de serviciile prestate 

conform - Formular 14 tinand cont de perioada de 
derulare a contractului pentru fiecare activitate. 
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Toate tarifele trebuie obligatoriu sa cuprinda si sa detalieze: - 
Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi 
lucratoare, in functie de responsabilitatile pe care le au in 
cadrul proiectului; 
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care 
participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o anexa la 
prezenta);  
- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul 
proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta);  
- Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  
diurna, asigurari medicale, si altele;  
- Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli 
legale. 
Nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli: 
-cheltuieli privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si 
echipament, achizitia de bunuri second hand, costuri de 
intretinere, reparatii si chirie, comisioanele bancare, costurile 
garantiilor si cheltuielilor similare, costurile realizate inainte 
de aprobarea proiectului, costurile de schimb valutar, taxele si 
pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului euro APDRP, TVA-ul. 
Preturile din oferta  financiara vor include toate elementele 
necesare astfel incat sa respecte toate specificatiile cuprinse 
in caietul de sarcini si sa poata demonstra corespondenta 
propunerii financiare cu aceste specificatii. 

TOTAL PROIECTARE:     .................   lei       
din care:  

 1.Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"                              ………….   lei ; 

- Proiect tehnic:        ........................    lei 
- Detalii de executie:         .......................   lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                             
           ..........................................................   lei  
 

2.Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel:               .........................   lei 

- Proiect tehnic:    ...............................  lei 
- Detalii de executie:     ..............................  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                               
                                  ............................ lei   
 

   3.Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel  :           .......................  lei 
- Proiect tehnic:   ........................ lei 
- Detalii de executie:   ......................  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                               
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                          ..........................  lei 
 

4.Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
com. Lăpuşnicel:      .....................................  lei 

- Proiect tehnic:        .................................   lei 
- Detalii de executie: ............................   lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                               
                                   ...................................   lei 
 

    5. Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna 
Lapusnicel, in scopul conservarii specificului  local si a 
mostenirii  culturale:             ...............................  lei 

- Proiect tehnic:   ........................ lei 
- Detalii de executie:   ......................  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                               
                          ..........................  lei 

   6.Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii 
in infrastructura sociala,asistenta dupa programul de 
scoala, tip“after school “    ................................... lei 

- Proiect tehnic:   ........................ lei 
- Detalii de executie:   ......................  lei 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:                               
                          ..........................  lei 

Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ 
aprobat pentru partea de elaborare a documentatiei de 
proiectare si executie lucrari nu poate  fi depasita de ofertanti 
in ofertele financiare depuse (motiv de excludere). 
 
Pentru executie lucrari 
Prezentare: 
- Formular Anexa nr. 29 – „Formular de ofertă” 

Se solicită prezentarea Formularului Anexa nr. 29 şi 
anexelor acestuia. 
Se vor prezenta de asemenea: 
Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 
 Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si 
profesională a ofertantului/grupului de operatori economici 
Anexa nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
. Anexa nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI 
Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
LUCRĂRI 
Anexa nr. 30 - INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE 
CONTRACTUALE ÎN CURS 
. Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU 
TRANSPORTURILE ) 
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Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU 
MÂNA DE LUCRU 
Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ 
PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII 
. Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL 
CATEGORIILOR DE LUCRĂRI 
Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU 
EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE 
EXECUŢIE A LUCRĂRII 
Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE 
LUCRĂRI (articole comasate) 
Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND 
CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI 
Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI 
ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV  
      DOTĂRILE 
Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE 
DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR 
Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE 
RESURSE MATERIALE 
Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE 
SPECIALITATE 

 
Se va depune ofertă completă. 

TOTAL EXECUTIE:    ........................   lei       
din care: 

 1.Modernizare DC36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"       ……………………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                        
                                   `     .............................. lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
                                   `    .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                                       
                                         `.............................. lei 
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
                                                                                            -   
-   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 
montaj (procurare)                        `................... lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                          `.............................. lei 
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2.Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel:       ……………………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                             
                                   `     .............................. lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
                                   `    .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                      `.............................. lei                            
                                          
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
                                                                                            -   
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)                        `.............................. lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                          `.............................. lei 
 

3.Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel  :           ……………………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                        
                                   `     .............................. lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
                                   `    .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                                       
                                         `.............................. lei 
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
                                                                                            -   
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)                        `.............................. lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                          `.............................. lei 
 

4.Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
com. Lăpuşnicel                      ………………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                        
                                   `     .............................. lei 
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-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
                                   `    .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                     `.............................. lei                    
                                           
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
 
-   Dotari                            ............................... lei 
                                                                                            -   
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 
montaj (procurare)                  ............................ lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                              `.............................. lei 
 

    5. Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna 
Lapusnicel, in scopul conservarii specificului   local si a 
mostenirii  culturale                      ……………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                    
                                   `           .............................. lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
                                   `    .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                      `.............................. lei                   
                                          
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
                                                                                            -   
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)                        `.............................. lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                          `.............................. lei 
 

   6.Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii 
in infrastructura sociala,asistenta dupa programul de 
scoala, tip“after school                 ……………..   lei ; 

 
-   Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                                                        
                                   `       .............................. lei 
-   Cheltuieli cu amenajari pentru prot. mediului si 
aducerea la starea initiala    
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                                   `      .............................. lei 
-   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului                                       
                                         `.............................. lei 
-   Constructii si instalatii  .............................. lei 
 
-   Montaj utilaj tehnologic    ........................... lei 
                                                                                            -   
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)                        `.............................. lei 
-    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier                          `.............................. lei 
 

Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ 
aprobat pentru partea de elaborare a documentatiei de 
proiectare si executie lucrari nu poate  fi depasita de ofertanti 
in ofertele financiare depuse (motiv de excludere). 

 
Preţul va fi exprimat în lei, cu evidenţierea TVA aferent 

şi, respectiv, în euro. Echivalentul în euro al valorii 
exprimate în lei se va determina corespunzător cursului 
de schimb valutar anunţat de ECB=4,3275 lei/euro este 
22.01.2009. 

Devizul/calculaţia va include toate cheltuielile pentru: 
C.A.S., şomaj, F.U.A.S.S., fond de risc şi accidente, regie şi 
profit, precum şi formulele de calcul aferente. 

Calculele aritmetice se vor face cu două zecimale, cu 
aproximări. 

Toate documentele justificative vor fi certificate de 
ofertant prin semnare şi stampilare. 

Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul, conform legii, 
de a solicita orice alte clarificări cu privire la oferta depusă, 
astfel încât adjudecarea ofertei câştigătoare să se facă pe baza 
tuturor justificărilor prezentate de ofertant. 

 
 Propunerea financiara va fi insotita de contractul cadru, 
insusit de ofertant,în forma propusă face parte tot din 
propunerea financiară. 

Ofertantul poate face propuneri referitoare la clauzele 
contractuale propuse de autoritatea contractantă. Sub rezerva 
respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta 
obiecţiuni de fond asupra acestor clauze. Nu se admit 
negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin 
oferta financiară. 

În cazul în care propunerile formulate la contract sunt în 
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă 
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oferta este considerată neconformă. 
Fiecare ofertant are obligaţia de a preciza în cadrul ofertei 
financiare modul de constituire a garanţiei de bună execuţie. 
Data pentru care se determina echivalenta leu/euro 
ECB=4,3275 lei/euro este 22.01.2009 
Propunerea financiară se va prezenta în original şi sase copii, 
îndosariate, în plicuri închise şi sigilate pe care se va scrie 
denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea 
PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv 
PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE 

V.7) Modul de prezentare a ofertei 
 

a) Adresa:  
COMUNA Lapusnicel, sat  Lapusnicel, Nr. 278, judetul 
Caras-Severin, cod postal 327240 
b) Data limita pentru depunerea ofertei:  
05.10.2010 ora 10.00. 
c) Numar de exemplare:  
1 (un) original si 6 (sase) copii  
d) Mod de prezentare a ofertei:  
1.Fiecare oferta completa va fi elaborata in un original  si 

sase copii, redactate in limba romana, marcate in mod clar 
„original”  sau  „ copie conforma cu originalul”. In caz de 
divergenta originalul va prevala. Copiile documentelor vor 
fi clare, lizibile si vor avea menţiunea „Conform cu 
originalul”. In cazul in care pe un document, in/sau alăturat 
conţinutului se operează modificări ale conţinutului iniţial, 
in dreptul fiecărei modificări se va menţiona: "modificat de 
(numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) ", 
după care cel care a operat modificarea va semna. 

2. Originalul ofertei va fi redactat cu cerneala neradiabila si 
semnat de catre o persoana sau persoanele autorizate de 
ofertant pe baza unei imputerniciri scrise, depusa de 
ofertant  in oferta sa . 

3. La depunerea ofertelor Autoritatea contractanta inscrie 
numarul de inregistrare pe plicul/pachetul exterior, in  
scrisoarea recomandata cu aviz de primire sau in recipisa de 
primire predata comisionarului.  

4. Autoritatea  Contractanta  poate, din proprie initiativa, sa 
prelungeasca  termenul limita de depunere a  ofertelor, prin 
emiterea unui adendum. Intr-un astfel de caz, toate  
drepturile si obligatiile  Autoritatii Contractante si 
ofertantilor, privind data initiala specificata in anuntul de 
participare la licitatie vor fi aplicabile  conform noii date. 

5. Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere 
sau la alte adrese vor fi returnate nedeschise. Garantia de 
participare la licitatie aferenta acestora va fi returnata 
ofertantilor la cerere.  
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6. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in 
sarcina ofertantului. 

Cerinta obligatorie. 
Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila 
fiecare pagina a ofertei.  
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al 
documentelor care se depun. 
Documentatia se va lega in dosare ce vor contine max. 300 
de file si va fi insotita de un opis care va indica numarul 
paginii in dreptul fiecarui document.  
In cazul in care documentatia va depasi 300 de file, se va 
imparti in parti nu mai mari de 300 de file.  

Oferta se va prezenta ambalata intr-un plic/pachet sigilat, 
marcat cu adresa autoritatii contractante si inscriptia „A NU 
SE DESCHIDE INAINTE DE  05.10.2010 ora 11.00” 
In acest plic se vor introduce plicurile marcate cu original si 
copie. 
In fiecare plic se vor introduce alte trei plicuri marcate cu: 
- DOCUMENTE DE CALIFICARE, care contin: 
• Situatia personala a ofertantului conform IV.1; 
• Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

(inregistrare) conform punct IV.2; 
• Capacitatea economica si financiara conform pct. IV. 3; 
• Capacitatea tehnica, conform pct. IV.4; 
- PROPUNERE TEHNICA, care contine toate documentele 
specificate la punctul V.5: 
- PROPUNEREA FINANCIARA, care contine toate 
documentele specificate la punctul V.6: 
In fiecare dintre cele trei plicuri mentionate mai sus, 
documentele se vor introduce in dosar cu sina, legate si 
numerotate, care vor contine fiecare in parte opisul 
documentelor. 
Documentele insotitoare, atasate la plicul exterior sigilat, 
sunt: 
• scrisoarea de inaintare; 
• dovada constituirii garantiei de participare la licitatie in 

original; 
• Imputernicirea persoanelor delegate sa participe la 

deschiderea ofertei. 
Neprezentarea documentelor solicitate ca si conditii 
obligatorii are ca efect descalificarea ofertantului. 

V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

Modificarea ofertei este admisa, dar numai inainte de data 
limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul 
doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are 
obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor 
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respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita 
pentru depunerea ofertelor. 
Nici o oferta nu poate fi modificata dupa termenul limita  de 
depunere a acestora. 

V.9) Oferte intarziate sau depuse la 
alta adresa 

Ofertele intarziate si/sau depuse la alta adresa nu vor fi luate 
in calcul. 
Ofertele depuse dupa limita de depunere a ofertelor vor fi 
returnate Ofertantului, nedeschise. 

V.10) Clarificari Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari 
privind documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are 
obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile 
aferente – catre toti ofertantii care au obtinut – in conditiile 
OUG 34/2006 documentatia de atribuire, luand masuri pentru 
a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a primi solicitarile de 
clarificari pana la data de 24.09.2010, cu 3 zile inainte de data 
limita de transmitere a raspunsului la clarificari. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul 
la clarificari dar numai acelor solicitari primite in termenul 
prevazut, pana la data de 27.09.2010: cu 6 zile inainte de data 
limita de depunere a ofertelor. 

V.11) Deschiderea ofertelor  1. Ofertele vor fi deschise in sedinta publica in 05.10.2010 
ora 11.00, la adresa mentionata la punctul I.a. la sediul 
COMUNA Lapusnicel, sat Lapusnicel, Nr. 278, judetul 
Caras-Severin cod postal 327240 , Romania, de catre o 
comisie de  evaluare numita in acest scop. Comisia de 
evaluare va intocmi procesul verbal al sedintei de deschidere 
a ofertelor - Formular 23 - care va fi inmanat reprezentantilor 
ofertantilor prezenti si, de asemenea, transmis ofertantilor 
care nu au participat. Procesul verbal al şedinţei de deschidere 
a ofertelor va fi semnat de către membrii comisiei de evaluare 
şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la 
deschiderea ofertelor. 
2. La sesiunea de deschidere a ofertelor vor fi anuntate 
următoarele informaţii: 
� denumirea (numele) ofertanţilor; 
� modificările şi retragerile de oferte; 
� existenţa garanţiilor de participare; 
� elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv 

preţul; 
� cursul de referinţă care va sta la baza comparării preţurilor 

la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă;   
� propuneri de oferte alternative (dacă este cazul); 
� orice alte detalii şi precizări pe care comisia de evaluare le 

consideră necesare. 
3. Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul sedinţei de 
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deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate şi a celor care nu 
fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.  
4. Orice decizie cu privire evaluarea ofertelor, va fi luată de 
către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare 
şedinţei de deschidere a ofertelor. 
5. CRPDRP va delega un observator fara drept de vot la 
fiecare procedura de licitatie. Acesta va primi de la autoritatea 
contractanta un exemplar (copie sigilata) din fiecare oferta 
care se va pastra la sediul Centrului Regional. In cazul in care 
observatorul CRPDRP constata neregularitati privind 
desfasurarea sesiunii de deschidere a ofertelor acesta va 
intocmi o nota cu observatii pe care o va inregistra la 
Autoritatea contractanta.  
6.  In decursul analizei si evaluarii ofertelor nu vor fi luate in 
considerare reduceri sau modificari de preturi propuse de 
ofertanti.  
7. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt 
clarificările şi completările formale sau de confirmare, 
necesare pentru evaluarea fiecărei oferte precum şi perioada 
de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.(HG 925)   
8. În cazul în care ofertantul nu transmite, în perioada 
precizată de către comisia de evaluare, 
clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care 
explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta 
sa va fi considerată neconformă(HG 925) 
9. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta 
câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării 
criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
10. Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească 
votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. 
11. Raportul procedurii de atribuire se înaintează spre 
aprobare prin Hotarare a Consiliului Local.  
12. Autoritatea contractanta va emite Hotararea/decizia de 
adjudecare si va transmite notificarea de adjudecare catre 
ofertantul castigator numai dupa obtinerea si analiza 
documentelor prin care se atesta ca  acesta nu intra sub 
incidenta motivelor prevazute la Art. 181 din OUG 
nr.34/2006 (certificat privind plata obligatiilor exigibile la 
bugetul de stat, taxele locale, etc)  

V.12) Costul asociat elaborarii si 
prezentarii ofertei  

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si 
prezentarii ofertei, precum si a documentelor care o insotesc, 
iar Autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau 
raspunzatoare pentru costurile respective. 

V.13)  Prticiparea la licitatie  Participarea la licitatie se va face obligatoriu in baza unei 
cereri scrise inaintate autoritatii contractante. 
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VI. CRITERII DE ATRIBUIRE   
 
VI.1) Pretul cel mai scazut                                                □    
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica       □ 
 
 
 

 

 
 

 
 

FACTORI DE EVALUAREA A OFERTELOR 
 

Simbol Factor de evaluare Pondere 
P1 Preţul ofertei 50 % 

P2 
Planul de management al securitatii si sanatatii 

muncii 
15 % 

P3 Planul de protectie al mediului 15 % 
P4 Proceduri tehnice de executie a lucrarilor 10 % 
P5 Planul de organizare a executiei lucrarilor 10% 

TOTAL 100 % 

DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL: 

Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4 + P5  

unde:   

Ptotal - reprezintă Punctajul total max. 
100 puncte 

P1 - reprezintă punctajul corespunzător preţului ofertei 
max. 

50 puncte 

P2 
- reprezintă punctajul corespunzător planului de management al securitatii 

si sanatatii muncii 
max. 

15 puncte 

P3 - reprezintă punctajul corespunzător planul de protectie al mediului 
max. 

 15 puncte 

P4  
- reprezintă punctajul corespunzător procedurilor tehnice de executie a 

lucrarilor 
max. 

10 puncte 

P5  
- reprezintă punctajul corespunzător planului de organizare a executiei 

lucrarilor 
max. 

10 puncte 
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P1 PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PREŢULUI OFERTEI max. 
50 puncte 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt pre ţurile în lei din propunerea 
financiară, exclusiv T.V.A. 

 Pentru oferta cu preţul cel mai mic se acordă punctaj maxim, 50 puncte, cu condiţia 
respectării prevederilor art. 361 şi conexe din HG 925/2006, aşa cum au fost modificate prin H.G. 
834/2009. 
 Pentru preţurile ofertate diferit din cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: 
P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x punctajul maxim acordat (50 puncte), unde: 
      P(n) – preţul ofertei 
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P2 
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PLANULUI DE 

MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII MUNCII 
max. 

15 puncte 
 Ofertantul va prezenta planul propriu de asigurare a sănătăţii şi securităţii muncii (SSM), 
precum şi planul propriu de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI), pe perioada execuţiei lucrărilor, 
având în vedere gradul de acoperire a cerinţelor prevăzute în caietul/caietele de sarcini. 
 1. Comisia de evaluare va analiza planul de asigurare a sănătăţii şi securităţii muncii (SSM), 
precum şi planul de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI), pe perioada execuţiei lucrărilor prezentat 
de fiecare ofertant, a cărui structură trebuie să acopere elementele structurii-cadru precizate în tabelul 
de mai jos, pentru fiecare dintre acestea acordându-se un punctaj corespunzător, astfel: 

Elemente structurale Punctaj 
Date de identificare a proiectului/lucrării (denumirea lucrării, beneficiar, 
proiectant, antreprenor general, antreprenori de specialitate, subantreprenori, 
descrierea sumară a proiectului/lucrării etc.) precum şi repartizarea execuţiei 
lucrărilor 

1 punct 

Descrierea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii muncii aplicabil pe 
perioada execuţiei lucrărilor 

1 punct 

Personalul cu responsabilităţi privind organizarea şi verificarea cerinţelor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă. Inregistrarea incidentelor/ accidentelor 

1 punct 

Lucrări care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 
Identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor  

1 punct 

Măsuri de Protecţie Colectivă şi Mijloace Colective de Protecţie 1 punct 
Echipamente Individuale de Protecţie 1 punct 
Amenajarea şi organizarea şantierului – dotări social-sanitare, modalităţi de 
depozitare a materialelor 

1 punct 

Măsuri de coordonare 1 punct 
Măsuri ce decurg din interferenta activităţilor din perimetrul şantierului şi din 
afara acestuia 

1 punct 

Indicaţii/M ăsuri practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor 
şi măsuri de organizare luate în acest sens 

1 punct 

Modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrători 
independenţi privind securitatea şi sănătatea în muncă 

1 punct 

Măsuri generale tehnico-organizatorice şi măsuri specifice de prevenire şi 
protecţie împotriva incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor 

1 punct 

Evaluarea factorilor de risc – Scenarii de accidente – Măsuri de prevenire şi 
protecţie 

1 punct 

Plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă 1 punct 
Dotări specifice PSI pe perioada execuţiei lucrărilor  1 punct 

Total 15 puncte 
 2. Ofertantul care prezintă o documentaţie detaliată, completă şi aplicabilă, care să acopere în 
întregime cerinţele din caietul/caietele de sarcini, va primi maximum de puncte corespunzător 
fiecărui element structural. 
 3. Ofertantul care prezintă o documentaţie incompletă şi/sau neaplicabilă va fi depunctat 
corespunzător structurii cadru prezentate mai sus, neacordându-se punctaj pentru elementele 
structurale lipsă, incomplete sau neaplicabile.   
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        P3      PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PLANULUI DE PROTECTIE                max. 
                                                            A MEDIULUI                                                          15 puncte 

Ofertantul va prezenta planul propriu de protecţie a mediului, pe perioada execuţiei lucrărilor, avându-
se în vedere gradul de acoperire a cerinţelor prevăzute în caietul/caietele de sarcini 
 1. Comisia de evaluare va analiza planul propriu de protecţie a mediului, pe perioada 
execuţiei lucrărilor prezentat de fiecare ofertant, a cărui structură trebuie să acopere elementele 
structurii-cadru precizate în tabelul de mai jos, pentru fiecare dintre acestea acordându-se un punctaj 
corespunzător, astfel: 
 

Elemente structurale Punctaj 
Date de identificare a proiectului/lucrării (denumirea lucrării, beneficiar, 
proiectant, antreprenor general, antreprenori de specialitate, subantreprenori etc., 
descrierea sumară a proiectului/lucrării) precum şi repartizarea execuţiei lucrărilor 

1 punct 

Descrierea sistemului de management de mediu aplicabil pe perioada execuţiei 
lucrărilor 

1 punct 

Scop şi domeniu de aplicare 1 punct 
Evaluarea şi examinarea de mediu specifică sitului. Impactul lucrărilor proiectate 1 punct 
Prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale asupra mediului 1 punct 
Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice 1 punct 
Protecţia atmosferei, gestionarea zgomotului ambiental 1 punct 
Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre 1 punct 
Protecţia aşezărilor umane, mediului social şi calităţii vieţii 1 punct 
Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 1 punct 
Protecţia patrimoniului istoric şi cultura 1 punct 
Managementul deşeurilor   1 punct 
Identificarea impactului de mediu şi măsuri de atenuare 1 punct 

Plan de atenuare a impactului de mediu 1 punct 
Supraveghere, control, monitorizare – Plan de monitorizare 1 punct 

Total 15 puncte  
 2. Ofertantul care prezintă o documentaţie detaliată, completă şi aplicabilă, care să acopere în 
întregime cerinţele din caietul/caietele de sarcini, va primi maximum de puncte corespunzător 
fiecărui element structural. 
 3. Ofertantul care prezintă o documentaţie incompletă şi/sau neaplicabilă va fi depunctat 
corespunzător structurii cadru prezentate mai sus, neacordându-se punctaj pentru elementele 
structurale lipsă, incomplete sau neaplicabile.  
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P4 
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PROCEDURILOR TEHNICE  

 DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

max. 
 10 puncte 

 

 

Ofertantul va prezenta lista procedurilor tehnice de executie si procedurile 
tehnice de executie pentru categoriile/tipurile de lucrari prevazute in 
caietul de sarcini/caietele de sarcini, avand in vedere acoperirea in 
totalitate a categoriilor/tipurilor de lucrari specificate in caietul de 
sarcini/caietele de sarcini 

 

 

1. Comisia de evaluare va analiza lista procedurilor tehnice de executie , 
precum si procedurile tehnice de executie prezentate de fiecare ofertant si 
va acorda pentru fiecare procedura tehnica prezentata un punctaj 
corespunzator urmatorului algoritm de calcul : 
Pp = 10/N total unde  
Pp – punctaj corespunzator pentru o procedura 
10 – punctajul maxim alocat pentru numarul total de proceduri (inclusiv 
lista acestora); 
N total – reprezinta numarul total de proceduri ce acopera in integralitate 
cerintele din caietul de sarcini (inclusiv lista acestora) 

 

2. ofertantul care prezinta lista completa a procedurilor tehnice de executie, 
precum si toate procedurile tehnice de executie ce acopera in integralitate 
categoriile/ tipurile de lucrari specificate in caietul de sarcini va primi 
maximum de puncte, respectiv 10 puncte. 

 

3. Neprezentarea listei procedurilor tehnice de executie depuse, precum si 
absenta uneia sau mai multor proceduri tehnice de executie are ca efect 
depunctarea corespunzatoare a ofertantului in cauza, depunctarea 
realizandu-se conform urmatorului algoritm de calcul : 
P4 = 10-[( Lpx Pp)- (Nplipsa x Pp)] unde ; 
P4 – reprezinta punctajul corespunzator procedurilor tehnice de executie 
10 – punctajul maxim alocat pentru numarul total de proceduri (inclusiv 
lista acestora); 
Lp – reprezinta lista procedurilor tehnice de executie 
Pp – punctaj corespunzator pentru o procedura 
Nplipsa – reprezinta numarul de proceduri tehnice de executie lipsa. 
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P5    PUNCTAJUL CORESPUNZATOR PLANULUI DE ORGANIZAR E                        max. 
                 A EXECUTIEI LUCRARILOR                                                                        10 puncte 
Ofertantul va prezenta planul de organizare a executiei lucrarilor, avand in vedere , in principal, 
modul de prezentare a organizarii executiei lucrarilor, descrierea sistemului aplicat la lucrare, 
rigurozitatea descrierii sistemului aplicat in executia lucrarilor, aplicabilitatea acesteia.  
1. Comisia de evaluare va analiza planul de organizare a executiei lucrarilor prezentat de fiecare 
ofertant, a carui structura trebuie sa acopere toate elementele organizatorice privind executia 
lucrarilor, pentru fiecare dintre acestea acordandu-se un punctaj corespunzator astfel : 
 

Elemente structurale Punctaj 
Plan de măsuri privind semnalizarea, protecţia, marcarea lucrărilor (inclusiv 
măsurile organizatorice şi tehnice privind asigurarea traficului auto şi pietonal în 
zona instituţiilor publice/private, zonelor rezidenţiale etc.) 

2 puncte 

Lucrări provizorii/ pregătitoare/ cu caracter temporar ce se execută pe perioada 
derulării contractului (amplasament, descrierea lucrărilor provizorii/ pregătitoare 
şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie, atât pe terenul aferent 
investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia) 

2 puncte 

Managementul traficului pe perioada execuţiei lucrărilor (planul de management 
al traficului, indicatoare/ semnalizări/ semaforizări/ marcaje temporare, perioade 
de închidere/ deviere, modul de circulaţie a mijloacelor de transport public şi 
special (de intervenţie) etc.) 

2 puncte 

Planul de execuţie efectivă a lucrărilor, metode de lucru, etapizarea acestora pe 
întreaga perioadă de execuţie (pe categorii de lucrări) (inclusiv grafice) + Program 
de lucru (zilnic/săptămânal/lunar)  + Personal utilizat pentru execuţie (categorii de 
personal, număr, repartizare grafică pe perioada execuţiei) + Asigurarea tehnică a 
execuţiei (mijloace de transport, utilaje, echipamente, repartizarea grafică pe 
perioada execuţiei) 

2puncte 

Plan de măsuri organizatorice privind asigurarea menţinerii şantierului în stare de 
curăţenie şi ordine 

2 punct 

Total 10 puncte  
2. Ofertantul care prezinta odocumentatie detaliata, completa si aplicabila care sa acopere in 
intregime cerintele din caietul de sarcini va primi maximum de puncte corespunzator fiecarui 
element structural. 
3. Ofertantul care prezinta o documentatie incompleta si/sau neaplicabila va fi depunctat 
corespunzator structurii cadru prezentate mai sus, neacordandu-se punctaj pentru elementele 
structurale lipsa, incomplete sau neaplicabile. 

 
 
 
 
 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in 
infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, tip“After 
School “" 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 
 

 

 

 
 

138 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
1. Autoritatea contractanta, pentru contractare va folosi formularul din contract prezentat in documentatia de 

atribuire, cu toate anexele specificate. 
2. Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar 

nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform 
prevederilor art. 205 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Autoritatea contractanta va incheia contractul de lucrari cu ofertantul (ofertantii) declarati castigatori.  
 

 VII.1 Ajustarea pretului contractului  
                         DA    □     NU      □ 

Modul de ajustare a preţului contractului: 
1. Nu se  admite actualizarea pretului contractului; 

VII.2. Garantia de buna executie           
 
          DA    □     NU     □ 

Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 
5% din pretul contractului fara TVA. 
Modul de constituire a garantiei de buna executie:  
Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din 
variante: 
- Fie un instrument de garantare emis în condiţiile legii 

de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 
care devine anexă la contract.(HG 834/2009) 

-  S-au scrisoare de garantie bancara  Formular 19, care 
devine anexa la contract. 

În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (f ăcând dovada în acest 
sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea 
nr.346/2004 Formular 16-Anexele 1-5) garanţia de bună 
execuţie se constituie în procent de 50 % din cuantumul 
precizat în documentaţia de atribuire. (In cazul 
asocierilor fiecare asociat trebuie sa faca dovada ca se 
regaseste in categoria IMM) 
Garantia de buna execuţie va fi constituită prin retineri 
succesive, contractantul are obligatia de a deschide un 
cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca 
agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de 
catre contractant, la momentul deschiderii contului, nu 
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă 
are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
Restituirea garanţiei de bună execuţie se face: 70%  la 14 
zile de la data  incheierii Procesul verbal de receptie si 30 
% la expirarea perioadei de garantiei a lucrarilor efectuate 
in baza proiectului tehnic. 

VII.3 Intrarea in efectivitate a 1. Contractul intră în efectivitate după semnarea 
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contractului contractului de catre ambele parti, constituirea garanţiei 
de bună execuţie, avizarea contractului si a documentelor 
ofertantului castigator de catre CRPDRP-APDRP si 
UCVAP-MF, respectiv in termen de 5 zile de la primirea 
contractului semnat de catre autoritatea contractanta, 
ofertantul castigator va semna si data contractul si il va 
returna autoritatii contractante insotit de garatia de buna 
executie. Contractantul trebuie sa inceapa executia 
serviciilor  si sa se conformeze graficului de realizare 
anexat la contract. 
2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului se constată        
faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute in caietul 
de sarcini se solicită rezilierea contractului si angajarea 
răspunderii contractuale. 
3. Pe parcursul derulării contractului, ofertantul nu are 
dreptul de a inlocui subcontractanţii nominalizaţi in ofertă 
fără acceptul autorităţii contractante. Eventuala inlocuire a 
acestora se face numai in cazuri bine justificate, cu 
aprobarea autoritatii contractante, prin act aditional si nu 
trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare iniţiale. Noul subcontractant trebuie sa 
indeplineasca criteriile de eligibilitate aplicabile  pentru  
acordarea  contractului. 

VII.4 Lucrari suplimentare sau 
similare la contractul initial 

Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru 
achizitia ulterioara de noi lucrari similare, prin negociere 
directa, fara publicarea unui anunt de participare si fara 
organizarea unei noi proceduri pentru maxim 50% din 
pretul contractului.Valoarea estimata a contractului care 
urmeaza sa fie atribuit prin prezenta licitatie nu cuprinde 
valoarea serviciilor mentionate mai sus, in conditiile 
prevazute la art.122, lit. i si j din OUG. 34 din 2006.  

VII.5 Modificarea contractului prin 
act aditional 

Modificarea contractului prin act aditional se va face in 
conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

NOTA: 
Se resping ofertele: 
 1. irelevante în raport cu obiectul contractului; 
 2. inacceptabile; 
 Prin ofertă inacceptabilă se înţelege oferta care: 

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3); din HG 925/2006 
� au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul 

de participare; 
� nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate 

solicitate în documentaţia de atribuire.(HG 834) 
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            � a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare 
stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)—(5), din HG 
834/2009 documente relevante in acest sens;” 

      � constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 
considerare din următoarele motive: 
  - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative;  
  - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 
     � nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de 
protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 
(2) din ordonanţa de urgenţă;  
     � pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin 
anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;”. 
     � pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin 
anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre 
urmatoarele situatii: 
 - pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul/invitatia de 
participare; 
- incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale 
ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri 
valorice;. 
 � in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta are 
un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate 
asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. 
In sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanta de urgenta, o oferta prezinta un pret aparent 
neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul 
ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul 
in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu se afla in situatiile prevazute la art. 36 alin. 
(1) lit. a)—e) si alin. (2), atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a 
ofertelor respective. 
(2) in cazul in care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de 
scazut in sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate 
in legatura cu aspectele prevazute la art. 202 alin. (2) din ordonanta de urgenta. 
(3) in scopul efectuarii verificarilor prevazute la alin. (2), autoritatea contractanta va solicita ofertantului 
inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si 
materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a 
fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
(4) in cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica 
pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).” 
• a fost depusa de un ofertant care in ultimii 2 ani din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau 

si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa 
produca prejudicii beneficiarilor acestuia.   

3. neconforme;. 
 Prin ofertă neconformă se înţelege oferta care: 
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• nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini; 
• contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 
contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru 
aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta 
renuntarea la clauzele respective; 
• contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu 
pot fi justificate; 
• in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este 

prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila 
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. 

• nu respecta regulile de participare şi de evitare a conflictului de interese; 
• ofertantul nu transmite in perioada stabilita clarificarile solicitate de autoritatea contractanta sau in 

cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; 
• este revocata/modificata ulterior deschiderii, cu exceptia licitatiei electronice; 
• ofertantul modifica prin raspunsurile la clarificari pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, 

iar aceasta nu mai raspunde in mod substantial cerintelor din caietul de sarcini; 
Modificari ale propunerii tehnice se accepta in masura in care acestea:  
a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma sau erorilor aritmetice; sau 
b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului, indusa de 
aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de 
atribuire;  
• ofertantul modifica prin raspunsurile la clarificari pe care le prezinta continutul ofertei financiare 

(cu exceptia situatiei privind corectarea erorilor aritmetice); 
• contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de ofertant;  
• oferta depusa nu respecta perioada de valabilitate prevazuta de autoritatea contractanta in 

documentatia de atribuire. 
4. ofertele depuse de societatile care figureaza pe lista neagra a APDRP; 
5. sunt depuse numai oferte, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, de catre o  intreprindere mama si 
separat de catre o filiala a sa (in acest caz se anuleaza procedura de atribuire); 
6. un ofertant nu are dreptul, dacă în documentaţia de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul aceleiaşi 
proceduri: 
     a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 
excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 
      b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. 
 
 Conflictul de interese 
1. Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri să: 

– participe în două sau mai multe asocieri; 
– depună o oferta individuală şi o altă oferta comuna; 
– să depună o oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Operatorul  economic nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o singură ofertă. 
În cazul în care la o procedură sunt depuse două oferte, din care una de către o asociere formată din 

firma “X” şi “Y”  şi cealaltă de o firmă “Z”, având ca subcontractant pe “Y”, atunci autoritatea contractantă 
este îndreptăţită să respingă ambele oferte pentru cauză imorală. 
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2. Pentru evitarea intrării în conflict de interese: 
• Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a 

fi: -  ofertant,  
  -  ofertant asociat 

  - subcontractant, dar numai în cazul în care este în măsură să demonstreze că implicarea sa în 
elaborarea documentaţiei de atribuire, nu este de natura să distorsioneze competiţia.  

• Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de evaluare a ofertelor, nu au 
dreptul de a fi: 

 -  ofertant,  
 -  ofertant asociat  
 - subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

3. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de evaluare a ofertelor următoarele persoane: 
• soţ/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi; 
• persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi; 
• persoane aflate într-o situaţie care, în mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea imparţialităţii 

pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor. 
 După numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligaţi să dea o declaraţie de interese, 
imparţialitate şi confidenţialitate. Modelul declaraţiilor confidenţialitate şi  impaţtialitate este prezentată în 
Formularul. “Declara ţie de confidenţialitate şi impar ţialitate” din Ghidul de aplicare a legislatiei pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari.   
 
4. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publica persoane 
fizice sau juridice care: 

• au participat la întocmirea documentaţiei de atribuire; 
• au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de 

atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub 
sancţiunea nulit ăţii contractului  respectiv pentru cauza imorală. 

 
Definitivarea documentaţiei  
Autoritatea contractanta precizeaza obligativitatea respectarii de catre ofertanti a reglementarilor din 
legislatia romana in vigoare privind taxele si impozitele, protectia mediului, conditiile de munca si de 
protectia muncii. In acest sens autoritatea contractanta mentioneaza ca: 
a)instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările 
referitoare la taxe si impozitare sunt Directiile Generale Judetene de Finante Publice;  
b)instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările 
referitoare la protecţia mediului sunt Agentiile Judetene de Protectia Mediului; 
c)regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care trebuie respectate pe 
parcursul îndeplinirii contractului se pot obtine de la Inspectoratele Teritoriale deMunca.                                   
Ofertantii au obligaţia să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii (Art.34 din OUG nr.34/2006). 
   NOTA – Criteriu eliminatoriu  
Toate documentele care sunt solicitate in original si nu pot fi prezentate ca documente originale vor fi 
prezentate in copii legalizate.   
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CAPITOLUL VII  -  FORMULARE 

 
1. Scrisoare de inaintare         Formular 2C 
2. Scrisoare de garantie bancara de participare la licitatie    Formular 11 
3. Adresa de imputernicire a persoanei participante la deschiderea ofertelor,  
4. Declaraţie privind eligibilitatea        Formular 12A 
5. Imputernicire de semnatura       Formular 1 
6. Model acord de asociere         Formular 2 
7. Declaraţie privind neincadrarea in sit. prev. la art. 181 din OUG 34/2006,   Formular 12B  
8. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură     Formular 12C 
9. Informatii generale                     Formular B2 
10. Identificare financiara         Formular 3 
11. Declaraţie privind lista principalelor servicii executate in ultimii 3(trei) ani, Formular 12E  
12. Declaraţie privind lista principalelor servicii executate in ultimii 5(cinci) ani, Formular 12F 
13. Experienta similara         Formular 4 
14. Recomandare                      Formular 5A 
15. Declaraţie privind resurse umane şi structura managementului    Formular 12I 
16. Angajament Terţ susţinător financiar                                                                   Anexa nr. 19  
17. Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului  

de operatori economici                                                                                        Anexa nr. 20  
18. Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional                                                      Anexa nr. 21 
19. Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional                                                      Anexa nr. 22 
20. FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI                                                               Anexa nr. 29 
21. ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI                                    Anexa nr. 29 A 
22. INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS          Anexa nr. 30   
23. LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )                       Anexa nr. 31 
24. LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU                            Anexa nr. 32 
25. ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII      Anexa nr. 33 
26. CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI         Anexa nr. 34   
27. PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR                 Anexa nr. 35 
28. GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII                           Anexa nr. 36   
29. LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI (articole comasate)               Anexa nr. 37   
30. LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI                       Anexa nr. 38 
31. LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE  
      TEHNOLOGICE, INCLUSIV   DOTĂRILE                                                        Anexa nr. 39 
32. LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE 
       A UTILAJELOR                                                                                                   Anexa nr. 40   
33. LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE                    Anexa nr. 41   
34. PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE                                                 Anexa nr. 42   
35. Experti cheie          Formular 6 
35 Curriculum vitae          Formular 7 
36. Declaratie de disponibilitate        Formular 8 
37.Informaţii privind dotările specifice       Formular 12H 
38. Informaţii privind subcontractanţii       Formular 12G 
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39. Model acord de subcontractare        Formular 9 
40. Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca  Formular 10 
41 Formular oferta                                   Formular 10B 
42. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv         Formular F1 
43. Graficul General de realizare a investiţiei publice    Formular F6 
44. Centralizator de preturi servicii       Formular 13 
45. Formular detaliere buget servicii de proiectare      Formular 14 
46. Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor     Formular 15 
47. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM   Formular 16 
48. Model solicitare clarificari        Formular 17 
49. Model contestatie persoane juridice       Formular 18 
50. Formular contestatie persoane fizice       Formular 20 
51. Scrisoare de garantie bancara de buna executie     Formular 19 
 
FORMULARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
52. Pasi de urmat- licitatie deschisa        Formular 21 
53. Declaratie de confidentialitate si impartialitate     Formular 22 
54. Proces-verbal sedinta de deschidere       Formular 23 
55. Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare  Formular 24 
56. Solicitare clarificari de catre comisia de evaluare    Formular 25 
57. Comunicare oferta castigatoare        Formular 26 
58. Comunicare rezultat oferta necastigatoare      Formular 27 
Raportul procedurii                                Formular 28                                                                       
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FORMULAR  2C 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                  Înregistrat la sediul autoritatii contractante 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

                                                                                       nr. .………..…. / .…………….…....... 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: 

  

 

Ca urmare a anuntului de participare nr. ___ publicat in  SEAP, privind aplicarea procedurii pentru 

atribuirea contractului pentru ______________ 

noi ______________  vă transmitem alăturat următoarele: 

 
1. Documentul, privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de 
dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinand in original si un numar de una copie: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta;. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra. 

 

    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 11 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii) 

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca 
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
 
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
 
          (semnatura autorizata) 
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     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR 1 
 

IMPUTERNICIRI DE SEMNATURA 

 
Titlul contractului: Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, documentatii tehnice pentru 
obtinerea/prelungirea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe 
perioada implementarii proiectului  

” ........................................................................” 
 
 
 
 
 
Specimenul de semnatura ale  persoanelor care vor semna oferta si alte documentatii aferente acesteia  
Nr. crt Nume si prenume Functia propusa in proiect Semnatura 
1    
2    
 
 
 
 
 
Nume/Prenume…………….. 
Semnatura............................. 
(persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant) 
Data....................................... 
Stampila 
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FORMULAR 12 A 
 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
1. Subsemnatul _________________, reprezentant imputernicit al _____________________, cu sediul in 

_______________fax: ________, tel. ______________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului Nr. 34/2006 privind atribuirea contreactelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legrea nr. 337/2006, respective ultimii cinci ani nu am fost condamnat prin hotarare  
definitive a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, 
coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
       (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 12 B 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARATIE 
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu completarile ulterioare 
 
 

 Subsemnatul _______________  in calitate de ofertant la procedura de ____________ pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ____________________ la data de 
_________________ organizata de ______________, adresa _________________ 1declar pe proprie 
raspundere ca: 

a) -nu  am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; ori lichidare, afacerile 
mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si 
nu fac obiectul unui angajament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr – o situatie similara cu cele 
anterioare, reglementate de lege: 
b) -mi am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata 
c )- în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţii contractuale, din motive imputabile mie  si 

nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor; 
d) -nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 
Data completarii ...................... 

 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
                      (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 12 C 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 

1. Subsemnatul ___________   reprezentant imputernicit al ___________   , cu sediul in 
______________________   declar pe propria răspundere, sb sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
_________________ avand ca obiect _____________________ copd CPV ___________   la data 
de ___________   organizata de __________________ adresa ___________    particip si depun 
oferta: 

�   - in nume propriu  
�   - ca asociat in cadrul asociatiei 
�   - ca suncontractant al  

 
2. Subsemnatul declar ca: 

�    nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici: 

             �  sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari 

in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii 
contractului de achizitie publica. 

 
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 

 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ________________ cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 
Data completarii ...................... 

 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
                  (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 2 
 

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
Conform ________________________________________________________________ 

(incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare : S.C._______________________________ 
   S.C. _______________________________ 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica _________________ 
________________________________________________________________________ 

(denumire obiect contract)                                                  
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun : 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
________________________________________ 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie pu- 
blica comun : 
______% S.C. ____________________________ 
______% S.C. ____________________________ 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei : 
    _     liderul asociatiei S.C. _____________preia responsabilitatea si primeste 
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate : 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 

sarcinilor convenite de comun acord. 
 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii : 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului 
de asociere ; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana 
la data incetarii asociatiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate 
de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei : 
________% S.C. ___________________________ 
________% S.C. ___________________________ 
Liderul asociatiei : 
S.C. ______________________ 
Alte clauze : _____________________________________________________________ 
 
Data completarii :__________  
LIDERUL ASOCIATIEI, ____________ ASOCIAT,__________ 
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FORMULAR B2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL....... 

     (denumirea/numele) 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax:  
Telex:  
E-mail: 
 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ............………………………...…. 
                                                     (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 
 

6. Obiectul de activitate, pe domenii : ............................. ……….…………… 
                                                     (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
.........…..................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………    

 (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul Cifra de afaceri anuala la  
31 decembrie - (RON) 

Cifra de afaceri anuala la  
31 decembrie - (echivalent euro) 

2006   
2007   
2008   
Media anuala:   

 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 3 
 
 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
 
 

Detinatorul contului 
 
 
Nume .............................................................................................. 
Adresa ........................................................................................... 
Cod postal ....................................................................................... 
Persoana de contact......................................................................... 
Telefon............................................................................................ 
Fax................................................................................................. 
Cont TVA ..................................................................................... 

 
Banca detinatorului contului 

 
Nume .............................................................................................. 
Adresa ........................................................................................... 
Cod postal ....................................................................................... 
Numar de cont................................................................................ 
 
Observatii :                                    
 
Semnatura si stampila bancii                         Date+ semnatura detinatorului contului 
 
Numele/prenumele reprezentantului bancii: 
Semnatura : 
Stampila    
Data :                                                                      
 
 
 
 
 
 
Nota: Acest document trebuie semnat si stampilat in mod obligatoriu de reprezentantul bancii si detinatorul de cont. 
 Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea financiara pentru fiecare din aceste conturi.  
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FORMULAR 12E 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____________________ 
          (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  
   (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic        (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) 
si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea 
si obiectul 

contractului 
+ 

Numarul si 
data 

contractului 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total 

al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total 

al 
contractului 
(valuta**) 

 
Perioada 
si locul 

de 
executie 

 
Observatii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 

 
 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 
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Formular nr. 12 F 
Operator economic 
………………….. 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI  
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai … (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
 
 
 
Data completării: … 
 
 
 

Operator economic, 
………………….. 

(semnătură autorizată) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea 
si obiectul 

contractului 
+ 

Numarul si 
data 

contractului 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total 

al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total 

al 
contractului 
(valuta**) 

 
Perioada 
si locul 

de 
executie 

 
Observatii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 

 
 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 
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FORMULAR 4 
 

    OPERATORUL ECONOMIC 
     (denumirea/numele) 
 
                                                        EXPERIENŢA SIMILAR Ă*1 
 
    1. Denumirea şi obiectul contractului: 
       Numărul şi data contractului: 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
       Adresa beneficiarului/clientului: 
       Ţara: 
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
       (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
   |_| contractant asociat 
   |_| subcontractant 
    4. Valoarea contractului            exprimată în moneda       exprimată în 
                                                          în care s-a încheiat    echivalent euro*2) 
                                                            contractul 
    a) iniţială (la data 
       semnării contractului):                .....                 ..... 
    b) finală (la data 
       finalizării contractului):             .....                 ..... 
    5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
    6. Durata de execuţie a lucrării (luni) 
    a) contractată - termen PIF: 
    b) efectiv realizată - PIF; 
    c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
    7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 
    8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
    9.*2 Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contract:   
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 

 
    *1) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, 
prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la 
terminarea lucrărilor. 
*2) daca din titlul contractului nu rezulta date despre complexitatea serviciului  se va preciza obligatoriu informatiile 
relevante si suficiente astfel incat acesta sa poata sa fie evaluat ca si lucrare similara. 
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FORMULAR 5A 

 
DENUMIRE BENEFICIAR 
 
 
 

RECOMANDARE 
 

Prin prezenta recomandam……………  (denumirea/numele ofertant…………...),  pentru  realizarea 
serviciului care face obiectul licitatiei de servicii in domeniul……………….................. 
………………………………………………………………………………..,  
cu precizarea ca am derulat un contract de servicii conform datelor de mai jos. 
 
1. Denumirea si obiectul contractului:…………………………………………………………………….. 
Numarul si data contractului:………………………………………….. 
 
2. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
…….contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
…….contractant asociat 
…….subcontractant 
 
3. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv: 
Daca pe parcursul realizarii serviciului au fost inregistrate: 
……neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de documentatii; 
……cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a prestatorului; 
……receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare. 
 
4.  Gama de servcii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara. 
 
 
 

 
Beneficiar, 

…………………….. 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 12I 
 
 

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERS ONALULUI ANGAJAT SI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
  
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,  

                                          (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
______________________________________________  
      (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 2007 2008 2009 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

 
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 6 
 

EXPERTI CHEIE* 
 
Titlul contractului  
 

 

Experienta profesionala  Numele si 
prenumele  
expertului 

Vârsta  Naţiona-
litatea  

Studii  Funcţia 
actuala 

Domenii de 
specialitate 

Generala  

(ca 
proiectant) 

Specifica 
(pentru proiecte 

de 
infrastructura 
specifice C.L.) 

        

        

        

        

        

        

 
* Autoritatea contractanta a stabilit cerinţele minime pentru experţii cheie in vederea evaluării ofertelor 
conform formularului „Grila de evaluare”.  
Cerinţele stabilite trebuie sa se regăsească in CV – urile prezentate de către fiecare expert cheie. 
 
    Data completarii ...................... 
 
                      Ofertant, 
                       …………………………. 
                                                                                
                                           (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 7 

 
CURRICULUM VITAE* PENTRU PERSONALUL CU RESPONSABILI TATI MAJORE 

(Maximum 3 pagini + 3 pagini de anexe) 
Pozitia propusa  in Contract: ……………………………………. 

 

Nume de familie:  
Prenume:  
Data nasterii:  
Nationalitate:  
Stare civila:  
Studii:  

Institutia 
[ Data de la – pana la ] 

Grade sau Diplome obtinute: 

  
  

Limbi straine : indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5- satisfacator)  
Limba Citit Vorbit Scris 

    
    
    

Membru in asociatii profesionale : (daca este cazul) 
Alte aptitudini :   (exemplu : calculator etc) 
Functia actuala : (functia si locul prevazute in Cartea de munca) 
Daca este functionar public : 
Daca lucreaza in administratia publica :  
Experienta in firma (ani) :  
Calificari cheie :  (Relevante pentru proiect) 
Experienta specifica in regiune:  

Tara Data: de la – pana la 
  
  

Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate 
sau evaluate in coloana “Descriere”) 

Data de la 
– pana la 

Loc Compania Functia Descriere 

     

Alte informatii relevante (de exemplu : publicatii, participare la seminarii) 

*) Model de CV obligatoriu de folosit de catre membrii comisiei de evaluare, persoanele care intocmesc dosarul de 
licitatie, expertii cheie de la proiectare, personalul cheie de la executie lucrari. 
Nume/Prenume       
Semnatura/Data       
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FORMULAR 8 

 
 

DECLARATIA DE EXCUSIVITATE SI DISPONIBILITATE 1 
(Obligatoriu de completat de fiecare expert cheie prevazut pentru  

elaborarea serviciilor  de proiectare) 
 
 
Referinta publicatiei:  
 
Titlul proiectului:  
 
 
Subsemnatul _____________declar prin prezenta ca sunt de acord sa particip exclusiv impreuna cu 
ofertantul ____________ in procedura de licitatie pentru servicii mentionata mai sus. Declar in continuare 
ca sunt dispus si doresc sa lucrez in perioada(le) prevazuta(e) pe postul pentru care CV-ul meu a fost inclus, 
in eventualitatea in care aceasta oferta este castigatoare. 
 
Prin aceasta declaratie, inteleg ca nu am dreptul sa candidez depunand o alta oferta pentru aceasta procedura 
de licitatie. Sunt deplin constient ca in caz contrar voi fi exclus din aceasta procedura de licitatie, ca ofertele 
pot fi respinse si, de asemenea, ca pot fi exclus si din alte proceduri de licitatie si contracte finantate de CE. 
 
Nume/Prenume 
Semnatura 
Data 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1  A se completa de catre toti expertii cheie, fiecare separat. 
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FORMULAR 12G 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE  SUNT INDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  
    (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic  
       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
            
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 
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Anexa FORMULAR 12 G.  

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant 

Partea/părţile din ontract 
ce urmează fi 

subcontractante 
 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 

1    

2    

3    

 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
                    (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 9 
 
 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr. ............. / .................. 

 
 
La contractut de achizitie publica nr. ______ / _________ incheiat intre ___________ 
________________________ privind executia _______________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
la __________________________________________________________________. 
(denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
Acest contract este incheiat intre S.C. ________________________ cu sediul in ____  
_________________________, reprezentata prin _____________ Director General si  
          (adresa, tel., fax,) 
_________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general si 
 
S.C. ______________________________ cu sediul in _________________________ 

 (adresa, tel., fax,) 
reprezentata prin _____________ Director General si _________________________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul Contractului 
 
Art. 1. _____________ ce fac obiectul prezentului contract sunt ______________ de: 
             (lucrari, produse, servicii) 

- ___________________ 
- ___________________ . 

 
Art. 2. Valoarea _________________ este conform ofertei prezentei prezentate de subcontractant 
 
Art. 3. contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
 

- lunar, in termen de ______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite 
de subcontractant, contravaloarea _________________ executate in perioada respectiva.                                  
(lucrari, produse, servicii) 

- plata ________________ se va face in limita asigurarii finantarii  
                         (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
_________________________ de catre beneficiarul ____________________ 
   (lucrarilor, produselor, serviciilor)                         (denumire autoritate contractanta) 
 
 
 
Art. 4. Durata de de executie a __________________________ este in conformitate  
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                                                             (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
cu contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
 
Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de _____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 
incheiat la terminarea _________________________. 
                                                                             (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 
legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________________________ 
                                                                                       (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata 
beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ____ % pe zi intarziere din valoarea ______________ 
nerealizata la termen. 
                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3., contractantul general va plati penalitati de ____ 
% pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art. 8. subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului 
______________________________________________. 
     (denumire contract) 
 
Art. 9. Neintelegerile dintre parti se vor realiza pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor solutiona pe cale legala. 
 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
__________________________    ______________________ 
                            (contractant)         
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          FORMULAR 10 B 
     OFERTANTUL  
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
    (denumirea serviciului)      (se elimina optiunile neaplicabile)  
_________________lei, reprezentand ________________ euro, la care se adauga taxa  
            (suma in litere si in cifre)  (suma in litere si in cifre) 
pe valoarea adaugata in valoare de  _________________________lei. 
                                                                    (suma in litere si in cifre)                                   

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 
graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane 
  (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 
contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 
in mod clar "alternativa"; 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                 (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                  (denumirea/numele ofertantului) 

............................................. 
(semnătura autorizată) 

L.S. 
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FORMULAR 13 
     OFERTANTUL  
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 pentru servicii 
_____________________________________________________________________ 
Nr. Activitatea Tariful    Remuneratia  Pretul        Taxa pe    
crt.      (gama/faza)  unitar  personalului   total         valoarea 
                                    adaugata 
_____________________________________________________________________ 
0      1      2     3       4             5                 
_____________________________________________________________________ 
1.                   RON:      RON:           RON:     
____________________________________________________________________   

     euro:      euro:                     euro:          
_____________________________________________________________________ 
2.       RON:      RON:                    RON:          
____________________________________________________________________ 

     euro:      euro:                     euro:           
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
TOTAL       RON:      RON:              RON:      
____________________________________________________________________ 
                              euro:                   euro:                       euro: 
_____________________________________________________________________ 
 

........ % asociati                             RON: 

........ % subcontractanti                 RON: 
TOTAL                 RON: 
                           
                            Euro: ........ % asociati                             euro: 

........ % subcontractanti                 euro: 
Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori, care sunt 
persoane fizice sau juridice romane.  

 Serviciul se incadreaza in grupa: ____________________________________________ 
                                                                              (se precizeaza grupa II A sau II B, dupa caz) 

 
    Data completarii ...................... 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                          (semnatura autorizata ) 
 
*) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la _______ din Sectiunea I  
Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica/adapta formularul in functie de specificul serviciilor a caror prestare reprezinta obiectul 
contractului de achizitie publica avand insa obilgatia de a pastra nealterate principalele informatii prevazute de formularul recomandat. 
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FORMULAR 14 
 

DETALIEREA BUGETULUI PENTRU ACHIZITII DE SERVICII D E PROIECTARE SI 
INGINERIE 

 Număr zile 
lucrătoare 
(estimat) 

Tarif lei /zi 
lucrătoare 

Suma / lei 

PLATI, INCLUSIV CHELTUIELILE DE REGIE  
EXPERŢI CHEIE  INTERNATIONALI PE TERMEN LUNG (DACA ESTE CAZUL) 
- expert cheie 1 – conducător, sef proiect   
- expert cheie 2   
……………..  
- alt personal ……….   
EXPERŢI ROMANI PE TERMEN LUNG 
- Experţi cheie    
………………..  
- Alt personal ……….       
EXPERŢI INTERNATIONAL PE TERMEN SCURT (DACA ESTE CAZUL)  
- expert cheie 1   
…………………  
- alt personal ………..   
EXPERŢI ROMANI PE TERMEN SCURT 
- expert cheie 1  -conducător, sef proiect    
- expert cheie 2  
…………………..  
- alt personal   
…………………….    
TOTAL CONTRACT, inclusiv cheltuieli de regie, din care : 
3.3 CHELTUIELI DE PROIECTARE SI INGINERIE din care:  
Proiect tehnic 
Detalii de executie 
Intocmire documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii    
3.6.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI  
Nume/Prenume/Data/Semnatura 

Nota: Toate tarifele trebuie obligatoriu sa cuprinda si sa detalieze: 
-  Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe care le au in cadrul 
proiectului. 

- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) 
- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) 
-  Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari medicale, si altele 
-  Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale  
- Deplasarile pe distante mari trebuie sa se faca la clasa a – II – a 
- Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale 
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare castigatoare (calculatoare, mijloace auto, diverse 
mijloace fixe) 
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FORMULAR 15 
     OFERTANTUL  
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

 

 

GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR 
 
 
 

Numele1 Functie Sarcina 
(raporturi 
solicitate) 

ziua/saptamana/luna 
     

numarul de  
zile/ 

saptamani/ 
luni  

   1 2 3  ...  
1       total 1 
2       total 2 
....       total .... 

 
 

Denumire 
activitati  

Numarul de 
persoane 
aferente 
fiecarei 

activitati  

ziua/saptamana/luna     numarul 
de  

zile/ 
saptamani/ 

luni  
  1 2 3 ...  
1      total 1 
2      total 2 
...      total ... 

 
    Data completarii ...................... 
         Ofertant, 
           …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 

 
1 Este necesara numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum si, in functie de cerintele din Fisa de date a 
achizitiei, specialistii cu sarcini “cheie” in indeplinirea contractului de servicii. 
*) Acest formular este optional si poate fi utilizat in cazul solicitarii prevazute in ...................................... 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau completarea unui formular adaptat dupa 
acest model, in functie de specificul serviciului a caror prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica. 
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Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 

Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)                                           ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), 
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului 
de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică 
ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 
fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 
..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru 
care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea 
financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam 
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute 
în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) 
din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară 
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 

Data completării,     Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de 

operatori economici 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT,privind sus ţinerea tehnica si profesională 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, .............................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de 
achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat 
la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate 
resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale 
de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea 
integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem 
să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de 
operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând 
în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) 
din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 
profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului 
de operatori economici). 

Data completării,       Terţ susţinător, 
...........................       ..................... 

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic 
şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care 
dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile 
care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv 

folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si 

profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere 
şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie 
publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de conducere 
efectiv alocat pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi 

alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile 

tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 29 – FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... 
(denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 

 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
                                          ...............................................................................,  

                                      (nume, prenume şi semnătură),  
 

L.S. 
 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor până la data 
începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 
semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare 
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care 
trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată 
lunare (garanţii, avansuri ) 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 
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Anexa nr. 30 - INFORMAŢII PRIVIND OBLIGA ŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS 

 
 
(denumire ofertant) 

 
 
 

INFORMA ŢII PRIVIND OBLIGA ŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS 
 

 
 

Denumirea 
obiectivului de 

investiţii 
 

Contract 
încheiat(nr./luna/an) 
 

Valoarea 
lucrării 

contractate 
sau în curs 

de 
contractare 

 
Lei 

Coeficientul 
de 

actualizare 
 
 
 

Lei 

Valoarea 
actualizată 
a lucrării 

 
 
 

Lei 

Valoarea 
executată, 

reactualizată 
(până la 

data) 
 
 

Lei 

Valoarea 
ramasă 

de 
executat 
 
 
 

Lei 

Valoarea 
preconizată 

a se 
executa în 

urmatoarele 
12 luni 

 
Lei 

Durata 
de 

execuţie 
contrac-

tată 
 
Luni 

Termen 
punere în 
funcţiune, 
conform 

contractului 
 

Luna/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
TOTAL 

        

    
Data completării: ......................................    
                                                             ........................................................denumire ofertant) 
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Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPOR TURILE ) 

 
LISTA  

privind consumurile cu transporturile  
 

Nr 
crt 

 
Tipul de 
transport 

 
Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie 

executate 
___________________________________________________ 
  Tone         km         ore de 
transportate       parcurşi       funcţionare 

Tariful 
unitar 
lei/t x 
km 

 
Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 

lei 
 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Transport auto(total),  
din care, pe categorii: 
1.1. ……………. 
1.2. ……………... 
Transport pe cale  
ferată(total), din care,  
pe categorii: 
2.1. ……………. 
2.2. ……………... 
. 
Alte transporturi 
(total) 

   TOTAL ∑t                   

                               

    lei …………….                                  
    _____________                            
    euro ………… 

Operator economic, 
(semnătura autorizată ) 
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Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU 
 
 
 

LISTĂ 
privind consumurile cu mâna de lucru  

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 
meseriei 

 
Consumurile 
(om/ore) cu 
manopera 

directă 

 
Tariful mediu 

- lei/oră- 
 

 
Valoarea  

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 
 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
  

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
  

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

 
  
 
 
 
        Operator economic, 
       ………… ………………………. 
        (semnătura autorizată ) 
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Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCR ĂRII 

 
ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII 
OPERATOR ECONOMIC: ___________________ 

 
 Subsemnatul _______________________, DIRECTOR GENERAL al ............................. 
(denumire operator economic), declar pe propria răspundere că societatea comercială dispune de  
urmatoarea asigurare tehnică. 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea principalelor utilaje 
echipamente, mijloace de transport, baze de 

producţie (ateliere depozite, spaţii de 
cazare) şi laboratoare propuse de operatorul 
economic, ca fiind necesare, pentru execuţia 
lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe 

care el urmează să le adopte 
 

U.M. 
buc. 
set 

Asigurate 
din dotare 

proprie 

Asigurate de la 
terţi sau alte 

surse contracte, 
convenţii de 
închiriere 

Atestate 
tehnice cf. 

reglementări 
privind 

atestarea 
tehnică a 

maşinilor şi 
echip. 

tehnologice 
util. in activ. 

de c-ţii 
1 

BAZA DE PRODUCTIE (confecţii 
metalice, lemn, prefabricate beton, alte 

prefabricate) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

    

DIRECTOR GENERAL, 
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Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORII LOR DE LUCRĂRI 
 

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCR ĂRI 
Devizul-ofertă al obiectului ______________ 

 
din care (după caz) 

Operatorul 
economic/ 

conducătoru
l(liderul 

asociaţiei) 
 

asociatul 
1 

asociat
ul 
… 

subcontrac
tantul 

1 

subcontrac
tantul 

… 

Nr. 
crt. 

Categorie de lucrări 

Valoa
rea 

(exclu
siv 

T.V.
A) 
lei 

     
0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
 
 
 
1. 
2. 
… 
 
 
 
 
II. 
 
 

Clădiri şi construcţii speciale, 
instalaţii aferente 
construcţiilor şi reţelelor de 
utilit ăţi în incintă 
Ts Terasamente 
C Construcţii 
… ……………. 
Montaj utilaje tehnologice, 
inclusiv reţelele aferente 
TOTAL I 
Procurare 
- Utilaje şi echipamente 
tehnologice, cu montaj 
- Utilaje şi echipamente de 
transport 
- Dotări, inclusiv utilaje şi 
echipamente independente cu 
durata mare de serviciu 
TOTAL II  
 

      

Total valoare 
(exclusiv TVA)   lei 

      

         euro       
Taxa pe valoare 
adaugată      lei 
Total(inclusiv TVA) lei 
 

 

    Operator economic,    
………… …………….  
 (semnătura autorizată ) 
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Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCR ĂRILOR 

 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCR ĂRILOR 
 

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea 

operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea 

“___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 

Nr. crt. FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE 
Studiile se specialitate 

Vechimea 
în specia-

litate 
(ani) 

Numărul de 
lucrări 

similare, 
executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
ŞEF ŞANTIER 
 
 
 
 
ŞEF PUNCT DE 
LUCRU 
 
 
 
 
RESPONSABIL 
TEHNIC CU 
EXECUŢIA 

 
_________________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

 
  ____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
 

____ 
 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 
 

Operator economic,  
 ………………… 

 (semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a 
mostenirii culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de 
investitii in infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, 
tip“After School “" 
PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 

 

 

 

 184/218 

 
Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECU ŢIE A LUCR ĂRII 

 
OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

(denumirea/numele) 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Anul 1 ... Anul 3 
Nr.crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val     fizic 

% 

val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

          

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat 

Operator economic, ........................................ 
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Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTIT ĂŢILE DE LUCR ĂRI (articole comasate) 

LISTA  privind cantit ăţile de lucrări 
 

Obiectul ___________________ 
Categoria de lucrări __________ 

    

Nr.crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea Preţul unitar  Total (3X4) 

    SECŢIUNEA TEHNICĂ     SECŢIUNEA FINANCIARĂ 
0      1          2    3      4       5 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
  …  

Capitol de lucrare 
 
1.1  Subcapitol 
 
1.2  Subcapitol 
 
………………….. 
Capitol de lucrare 
 
2.1. Subcapitol 
 
2.2 Subcapitol  
………………….. 
 

    

    TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI:  
 
          Operator economic, 
         ………… ………………. 
           (semnătura autorizată ) 

 
 

Notă: Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere 
 respectarea simultană, pe cât posibil a următoarelor condiţii: 
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale 
 trebuie să fie omogene ca natură; 
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are continuitate 
 (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte). 
Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, acceaşi meserie 
 pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, 
 compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.). 
Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz 
, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate 
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Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIAT Ă PRIVIND CANTIT ĂŢILE DE LUCR ĂRI 
LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări  

Obiectul ___________________ 
Categoria de lucrări __________ 

 
 
Nr. 
crt. 

  
 
  Capitolul  
  de lucrări  

  
 

 
 
 
Cantitatea  

 Preţul unitar 
a) materiale 
b) manoperă 
c) utilaj 
d)transport 
____________ 
Total 
a)+b)+c)+d) 

 
 
 
Material 
 [3X4a] 

 
 
 
Manoperă 
 [3x4b]  

 
 
 
   Utilaj 
  [3x4c] 

 
 
 
 Transport 
  [3x4d] 

  
   
 
Total(3X4) 
  sau  
(5+6+7+8) 

    SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 
 
 
 
 
2. 

Capitol de 
lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol  
Capitol de 
lucrare 
2.1 Subcapitol 
2.2 Subcapitol 

        

 Cheltuieli directe: 
 

M m U = Vut 
termice + 
Vut 
electrice 
din care: 
-Vut 

termice 
(valoarea 
pentru 
utilaje 
termice) 
- Vut 
electrice 
(valoarea 
pentru 
utilaje 
electrice) 

t T 

Alte cheltuieli directe:  
- CAS: 
- somaj; 
- sănătate 
- fond de risc 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: 

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:  Mo   mo Uo to To 
   Cheltuieli indirecte = To x % 
   Profit = (To + Io) x % 

Io 

Po 

TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0 

Operator economic,  
_____________ 
(semnătura autorizată ) 
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Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV 
DOTĂRILE 

 
 

LISTA 

privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările 

 
Nr. 
crt 

Denumire 
(utilaj/echipament 
tehnologic/dotări) 

U.M. Cantitate Preţ unitar Preţ total, 
fără TVA 
(col 3x col 

4) 

Denumire 
furnizor 

(denumire, 
adresă, telefon, 

fax) 
0 1 2 3 4 5  
1 Obiect 01 

a)................... 
b)................... 
.... 

     

2 ....................      
3 ........................      

 
Notă: Se vor ataşa şi fi şele tehnice 
 

Operator economic, 
………… ……………… 

(semnătura autorizată ) 
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Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR 

 
 
 

LISTA 

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1) 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 
utilajului de 
construcţii 

 
Consumurile 

- ore de 
funcţionare - 

 
Tariful orar 
- lei/oră de 

funcţionare- 
 

 
Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
  

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
 
  

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

   TOTAL ∑U      ……………              

                               

 lei …………….                           
______________                       
euro ………… 

 
  
         Operator economic, 
       ………… ………………. 
         (semnatura autorizata ) 
 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea 
întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări. 
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Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 

 
LISTA  

privind consumurile de resurse materiale 

 
Obiectul __________________ 
Categoria de lucrări _________ 
    
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

resursei 
materiale 

 
U.M

. 

 
Consumurile 
cuprinse în 

oferta 

 
Preţul unitar 

(exclusiv 
T.V.A.) 

 
Valoarea 
(exclusive 
T.V.A.) 

Greutatea 
(tone) 

0    1  2  3   4     5  6 
1. 
2. 
3. 
… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
Resurse 
nenominalizate  
(cel mult 20% 
din valoarea 
totala a 
resurselor 
materiale) 

…. 
…. 
…. 
 
 
 
 
 _ 

…………. 
…………. 
…………. 
 
 
 
 
  _  

…………… 
…………… 
…………… 
 
 
 
 
   _  

…………….. 
……………. 
…………….   
   
 
 
 
 
   

……….. 
……….. 
……….. 
 
 
 
 
  

lei     TOTAL ∑M   
euro  

 
 
 
         Operator economic,    
      ………………………… 
        (semnătura autorizată ) 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului 
contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări 
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Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 

 
OPERATOR ECONOMIC  
  Denumire      
LISTA 
CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 
 
 
 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire 
operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” 
_______________________________________________________” voi folosi următorul personal: 
 
 

Nr. 
crt. 

Specialitate Numele şi prenumele 
Angajat 
Permanent  temporar 

0 1 2 3 4 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 
 
________________ 

   

 
      
 Data completării:     Operator economic, 
         ………… ………………………. 
           (semnătura autorizată ) 
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 FORMULAR 16 

     OFERTANTUL  
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor micii şi mijlocii 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
____________________________________________________________________ 
Adresa sediului social  ____________________________________________________________________ 
Cod unic de înregistrare 
____________________________________________________________________ 
Numele şi funcţia 
____________________________________________________________________ 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
 Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. 
 Întreprindere parteneră 
 Întreprindere legată 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii2 
Exerciţiul financiar de referinţă3 
Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii LEI/mii €) 

Active totale 
(mii LEI/mii €) 

   
   

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, ntreprindere mică, 
sau mare). 
Nu / 
Da (în acest acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la execrciţiul financiar anterior) 

 
Semnătura _______________________________________________ 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 

                                                 
2
  Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa 27/2006 

3  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul 
exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu 
privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
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ANEXA Nr. 1 la Formular 16 
 

CALCULUL 
 pentru intreprinderile partenere sau legate 

 
Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz: 
- sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere partenera (precum si orice fise 
aditionale); 
- sectiunea B daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise 
aditionale). 
Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
|                                    Perioada de referinta                                    | 
+-----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
|                                         |Numarul mediu| Cifra de afaceri |   Total active   | 
|                                         |  anual de   |   anuala neta    |(mii lei/mii Euro)| 
|                                         |  salariati  |(mii lei/mii Euro)|                  | 
+-----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
|1. Datele1) intreprinderii solicitante   |             |                  |                  | 
|sau din situatiile financiare anuale     |             |                  |                  | 
|consolidate (se vor introduce datele din |             |                  |                  | 
|tabelul B1 din sectiunea B2)             |             |                  |                  | 
+-----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
|2. Datele cumulate1) in mod proportional |             |                  |                  | 
|ale tuturor intreprinderilor partenere,  |             |                  |                  | 
|daca este cazul (se vor introduce datele |             |                  |                  | 
|din sectiunea A)                         |             |                  |                  | 
+-----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
|3. Datele cumulate ale tuturor           |             |                  |                  | 
|intreprinderilor legate1) (daca exista) -|             |                  |                  | 
|daca nu au fost deja incluse prin        |             |                  |                  | 
|consolidare la pct. 1 din acest tabel (se|             |                  |                  | 
|vor introduce datele din tabelul B2 din  |             |                  |                  | 
|sectiunea B)                             |             |                  |                  | 
+-----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
|                  TOTAL                  |             |                  |                  | 
+----------------------------------------+-------------+------------------+------------------+ 
Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stabili 
categoria intreprinderii" din anexa nr. 1. 
___________ 
1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in 
ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor 
nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si 
se declara pe propria raspundere. 
2) Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a 
datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a 
situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa. 
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Anexa nr.2 la Formular 16 
FISA DE PARTENERIAT 

1. Date de identificare a intreprinderii 
Denumirea intreprinderii............................................................................................ 
Adresa sediului social........................................................................................... 
Codul unic de inregistrare............................................................................................ 
Numele, prenumele si functia............................................................................................ 
presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent 
2. Date referitoare la intreprinderea legata 
|                                    Perioada de referinta                                    | 
|                     |  Numarul mediu anual  |Cifra de afaceri anuala neta|  Active totale   | 
|                     |    de salariati3)     |     (mii lei/mii Euro)     |(mii lei/mii Euro)| 
+---------------------+-----------------------+----------------------------+------------------+ 
|        Total        |                       |                            |                  | 
NOTA: Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, daca exista. 
La acestea se adauga intr-un procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere 
partenera, daca datele din conturile consolidate ale intreprinderilor legate au fost deja incluse prin 
consolidare in conturile intreprinderii partenere. Daca este necesar, se va adauga "fisa intreprinderii legate" 
pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare. 
3. Calculul proportional 
a) Indicati exact proportia detinuta4) de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin 
intermediul careia se stabileste legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceasta 
fisa:............................................................................................ 
Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera, la care se refera aceasta fisa, din 
capitalul social al intreprinderii solicitante (sau in intreprinderea legata) 
............................................................................................ 
b) Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare 
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 1. 
Tabelul de parteneriat - A.2. 
+--------------------------+------------------+----------------------------+------------------+ 
|         Procent          |  Numarul mediu   |Cifra de afaceri anuala neta| Active totale5)  | 
 
|                             |anual de salariati|     (mii lei/mii Euro)     |(mii lei/mii Euro)| 
+--------------------------+------------------+----------------------------+------------------+ 
|Valoare rezultata in urma |                  |                            |                  | 
|aplicarii celui mai mare    |                  |                            |                  | 
|procent la datele             |                  |                            |                  | 
|introduse in tabelul de   |                  |                            |                  | 
|la pct. 1.                         |                  |                            |                  | 
 
Aceste date se vor introduce in Tabelul A.1.___________ 
3) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la intreprinderile legate. 
4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie 
cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in aceeasi intreprindere partenera. 
5) Active totale reprezinta active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans. 
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Anexa nr.3 la Formular 16 
Intreprinderi partenere 

Pentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata "fisa de parteneriat" (cate o fisa pentru fiecare 
intreprindere partenera a intreprinderii solicitante si pentru orice intreprindere partenera a oricarei 
intreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale acelei 
intreprinderi legate), datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie sa fie introduse in tabelul de mai jos. 
1. Date de identificare si date financiare preliminare 
Tabelul A1 
+---------------------------------------------------+---------+------------+------------------+ 
|  Intreprinderea partenera - Date de identificare  |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+         |            |                  | 
|              |        |            |  Numele si   |         |            |                  | 
|              |        |            |  prenumele   | Numarul |  Cifra de  |                  | 
|  Numele sau  | Adresa |Cod unic de |presedintelui |  mediu  |  afaceri   |  Active totale   | 
|  denumirea   |sediului|inregistrare|consiliului de|anual de |anuala neta |(mii lei/mii Euro)| 
|intreprinderii| social |            |administratie,|salariati|(mii lei/mii|                  | 
|              |        |            |   director   |         |   Euro)    |                  | 
|              |        |            | general sau  |         |            |                  | 
|              |        |            |  echivalent  |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|1.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|2.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|3.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|4.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|5.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|6.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|7.            |        |            |              |         |            |                  | 
+--------------+--------+------------+--------------+---------+------------+------------------+ 
|                       Total                       |         |            |                  | 
+---------------------------------------------------+---------+------------+------------------+ 
NOTA: 
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare intreprindere cu care 
intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera. 
Datele introduse in sectiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau 
legate" (referitor la intreprinderile partenere). 
Aceste date rezulta din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale intreprinderii partenere, daca exista, la care se 
adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, in cazul in care acestea 
nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Daca este necesar, adaugati "fise 
privind legatura dintre intreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale 
consolidate. 
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Anexa nr.4 la Formularul 16 
INTREPRINDERI LEGATE 

1. Determinarea situatiei aplicabile intreprinderii care solicita incadrarea in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii: 
[ ] Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusa in situatiile 
financiare anuale consolidate ale unei alte intreprinderi (tabelul B1). 
[ ] Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe intreprinderi legate nu intocmeste/intocmesc ori 
nu este/nu sunt inclusa/incluse in situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). 
NOTA: 
Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, 
consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere a acelei 
intreprinderi legate, situata imediat in aval sau in amonte, daca nu a fost deja inclusa prin consolidare6). 
2. Metode de calcul pentru fiecare caz 
Cazul 1: Sit. financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. 
Tabelul B1 
+-------------------+----------------------------+------------------+ 
|Numarul mediu anual|Cifra de afaceri anuala neta|  Active totale   | 
|  de salariati7)   |     (mii lei/mii Euro)     |(mii lei/mii Euro)| 
+----------+-------------------+----------------------------+------------------+ 
|  Total   |                   |                            |                  | 
 
Datele introduse in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul 
pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate". 
+---------------------+--------------------------------------------------------+ 
|                     |Identificarea intreprinderilor incluse prin consolidare | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|Intreprinderea legata|Adresa sediului|Cod unic de |    Numele si prenumele    | 
|  (denumire/date de  |    social     |inregistrare| presedintelui consiliului | 
|    identificare)    |               |            |de administratie, director | 
|                     |               |            |  general sau echivalent   | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|A.                   |               |            |                           | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|B.                   |               |            |                           | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|C.                   |               |            |                           | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|D.                   |               |            |                           | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
|E.                   |               |            |                           | 
+---------------------+---------------+------------+---------------------------+ 
 
NOTA: 
Intreprinderile partenere ale unei intreprinderi legate, care nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate, sunt 
considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o "fisa de parteneriat" trebuie adaugate la 
sectiunea A. 
___________ 
6) Definitia intreprinderii legate din prezenta lege. 
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7) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la intreprinderile legate. 
Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor intreprinderi legate), se va completa o "fisa privind 
legatura dintre intreprinderi" si se vor adauga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor intreprinderilor legate, prin 
completarea tabelului B2 de mai jos. 
 
Tabelul B2 
||Numarul mediu | Cifra de afaceri |  Active totale   | 
| Intreprinderea numarul: |   anual de   |   anuala neta    |(mii lei/mii Euro)| 
|                         |  salariati   |(mii lei/mii Euro)|                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|1.*)                     |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|2.*)                     |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|3.*)                     |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|4.*)                     |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|5.*)                     |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
|          Total          |              |                  |                  | 
+-------------------------+--------------+------------------+------------------+ 
NOTA 
Datele rezultate in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
intreprinderi partenere sau legate" (privind intreprinderile legate). 
___________ 
*) Atasati cate o "fisa privind legatura dintre intreprinderi" pentru fiecare intreprindere. 
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Anexa nr 5 la Formular 16 
 

FISA privind legatura dintre intreprinderi nr. .... ........  
din tabelul B2, sectiunea B 

(numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse 
in situatiile financiare anuale consolidate) 

 
1. Date de identificare a intreprinderii 
 
Denumirea intreprinderii 
............................................................................................ 
Adresa sediului social 
............................................................................................ 
Codul unic de inregistrare 
............................................................................................ 
Numele, prenumele si functia 
............................................................................................ 
presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent 
2. Date referitoare la intreprindere 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
|                                    Perioada de referinta                                    | 
+---------------------+-------------------+------------------------------+--------------------+ 
|                     |Numarul mediu anual| Cifra de afaceri anuala neta |   Active totale    | 
|                     |  de salariati7)   |      (mii lei/mii Euro)      | (mii lei/mii Euro) | 
+---------------------+-------------------+------------------------------+--------------------+ 
|        Total        |                   |                              |                    | 
+---------------------+-------------------+------------------------------+--------------------+ 
 
Datele trebuie introduse in tabelul B2 din sectiunea B. 
 
NOTA: 
Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente 
acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere 
ale intreprinderii legate, situata imediat in aval sau in amonte de aceasta, daca nu au fost deja incluse in situatiile financiare 
anuale consolidate. 
Acest tip de intreprinderi partenere sunt considerate ca fiind intreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele 
aferente acestora si "fisa de parteneriat" trebuie introduse in sectiunea A. 
___________ 
7) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul mediu anual de salariati, calculul se 
face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate. 
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FORMULAR 17 

 
 

SOLICITARE CLARIFICARI 
 

 
Catre, 
          _______________________________ 
                (denumire autoritate contractanta) 
 

 
 
Referitor la ________ ________________________pentru atribuirea contractului de  
                                                          (tip procedura) 

achizitie  publica ______________________________________________________ 
_________________________________- COD CPSA/CPV ____________________ 
va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la : 

 
1. __________________________________________________________ 
                   __________________________________________________________ 
                   ___________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________ 
                   __________________________________________________________ 
                   ___________________________________________________________ 
 
  
3. __________________________________________________________ 
                   __________________________________________________________ 
                   ___________________________________________________________ 

 
 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele 
mentionate mai sus. 
 
 

Cu consideratie,                 
                                                       
                                                                          S.C. ____________________ 
                                                                          ________________________ 
                                                                                         (adresa) 
                                                                          ………………………………. 
                                                                                      (semnatura autorizata) 
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FORMULAR 18 

 
Formular pentru persoane juridice 

 
 
 
Antet/contestator 
.......................... 
 

CONTESTAŢIE 
 
 
 
 
 
 
 

Subscrisa .............................., cu sediul în ..................., cod unic de înregistrare............................., 
reprezentată legal prin .................., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de 
......................., organizată de autoritatea contractantă ......................., având sediul în 
.....................................,contest decizia autorităţii contractante ................................., pe care o consider 
nelegală. 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: 
- în fapt ............................................... 
- în drept .............................................. 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
 
Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
_______________________________________ 
(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 20 

 
 
 

Formular pentru persoane fizice 
 
 
 
 
 

CONTESTAŢIE 
 
 
 

Subsemnatul ...................., cu domiciliul în ........................, în calitate de 
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .................., organizată de autoritatea 
contractantă ...................., având sediul în .........................., contest decizia autorităţii contractante 
.............................., pe care o consider nelegală. 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt: 
- în fapt ................................................. 
- în drept ................................................ 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 
 
Semnătură autorizată ______________________ 
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FORMULAR 19 
  
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, 
                                                                                    (denumirea contractului) 

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de 
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de 
_____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la 
prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel 
cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul 
mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei 

sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine 
acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 
 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
 
 
                       (semnatura autorizata) 
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FORMULAR 22 

 
 
 

DECLARATIE  
de confidentialitate si impartialitate 

 
Subsemnatul(a)..................................................membru/ expert cooptat in comisia de evaluare/juriul 

pentru achizitia de....... [se insereaza numele produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPSA,cod 
CPSA/CPV] ...................................., la procedura [se insereaza denumirea procedurii/modalitatii  de 
atribuire a contractului de achizitie publica publica] organizata de ................ [se insereaza denumirea 
autoriratii contractante], 

in temeiul art.75 din HG nr.925/2006, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in 
declaratii urmatoarele: 

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/concurenti/candidaţi sau subcontractanţi 

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/concurenti/candidaţi sau subcontractanţi; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 

d) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.  

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor/candidaturilor, 
precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si 
asupra lucrarilor comisiei de evaluare/juriului. 

Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incalcarea prevederilor OUG 
nr.34/2006, a legislatiei civile si penale. 

 
 

         Ofertant, 
                                        
       …………………………. 
                                                                                
        (semnatura autorizata ) 

 
Atentie! – Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor. 

In cazul in care un membru al comisiei/juriului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate 
prevazute la lit.a)-d), atunci acesta se va autosesiza in scris, autoritatea contractanta avand obligatia sa il 
inlocuiasca de indata. 
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FORMULAR 23 

 
PROCES-VERBAL 

sedinta de deschidere 
 
 
Incheiat astazi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea 
 atriburii contractului de achizitie publica                  �  
 incheierii acordului cadru                                          �  
    (se bifeaza optiunea aplicabila) 
 
 avand ca obiect............................  
 cod CPSA/CPV _________. 

 
 

Comisia de evaluare numita prin ................ nr..............., din data ................ compusa din: 
 

- ___________________________– presedinte 
 

- ___________________________ – membru 
 

- ___________________________  – membru 
 
a procedat astazi ___________ ora _______ la sediul autoritatii contractante , la deschiderea ofertelor 
depuse.   
 

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta de deschidere a ofertelor si da citire 
componentei comisiei. 
 

Presedintele comisiei de evaluare face precizarea ca in conformitate cu prevederile art._______ din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost aleasa 
procedura de “_________________________”. 

 
Denumirea/ numele candidatilor/ ofertantilor: 
1.  S.C........................................ 
2. S.C....................................... 
3. S.C........................................  
4. S.C........................................  
5. S.C........................................  
 
 
Primirea de oferte alternative: 
1. S.C. 
2. S.C. 
3. S.C. 
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4. S.C. 
5. S.C. 
 
Denumirea operatorilor economici respinsi: 

Motivul respingerii Nr. 
Crt. 

Denumire operator economic 
Oferta intarziata Lipsa garantie de 

participare 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
Presedintele comisiei de evaluare declara cursul de referinta care va sta la baza compararii preturilor 

la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda ca fiind......................... 
Presedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce contin:  
- documentele de calificare 
- propunerea tehnica 
- propunerea financiara  
 

 Preturile ofertelor sunt: 
Nr. 
Crt. 

Denumire ofertant Pretul ofertei 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
 
 Durata ofertelor este: 
Nr. 
Crt. 

Denumire ofertant Durata 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
 
Documentele de calificare prezentate de catre ofertanti: 
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OFERTANTI 
 
 
 
 
 
 

Documente S
.C

. 

S
.C

. 

S
.C

. 

S
.C

. 

S
.C

. 

S
.C

. 

S
.C

.. 

S
.C

.  

S
.C

.  

S
.C

.  

S
.C

.  

S
.C

.. 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor, urmand 
ca membrii comisiei sa analizeze in detaliu ofertele depuse in conformitate cu prevederile documentatiei de 
atribuire si sa stabileasca oferta castigatoare. 
 
COMISIA DE EVALUARE: 
 
____________________ – presedinte / ___________(semnatura) 
 
____________________– membru / _____________  
 
____________________– membru / _____________ 
 
REPREZENTANTII OFERTANTILOR 
 
S.C. ______________________ / __________(semnatura) 
S.C. ______________________ / __________(semnatura) 
S.C. ______________________ / __________(semnatura) 
S.C. ______________________ / __________(semnatura) 
S.C. ______________________ / __________(semnatura) 
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FORMULAR 24 

 
LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE SI I NCOMPATIBILITATI DE 

PARTICIPARE 

(Obligatoriu de intocmit de catre Autoritatea Contractanta) 

Titlul proiectului:  

Nr. proiect:  

Autoritatea contractanta: 

Nr. 
crt 

Etapa din 
procedura de 

licitatie 

Natura 
documentul

ui 
Tipul conflictului Documentul verificat 

Exista 
conflict 

de 
interese? 
DA/NU 

Obs 

1 

Unul sau mai multi membri ai 
comisiei de evaluare sau 
membri cooptati sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin, până la gradul al 
patrulea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare al 
uneia dintre firma castigatoare/ 
firmele participante (asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, carti de munca 
in copie, certificate 
ORC de la firmele 
participante 
(OUG 34/2006 - 
Sectiunea 8 reguli de 
evitare a conflictului de 
interese) 

  

Unul sau mai multi membri ai 
comisiei de evaluare sau 
membri cooptati deţin părţi 
sociale, părţi de interes, acţiuni 
din capitalul subscris al uneia 
dintre firma castigatoare/ 
firmele participante (asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, carti de munca 
in copie, certificate 
ORC de la firmele 
participante 
(OUG 34/2006 - 
Sectiunea 8 reguli de 
evitare a conflictului de 
interese) 

  

 

Comisia de 
evaluare  

Dosarul 
comisiei de 
evaluare 

Unul sau mai multi membri ai 
comisiei de evaluare sunt 
salariati la firma castigatoare/ 
firmele participante (asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, carti de munca 
in copie, certificate 
ORC de la firmele 
participante 
(OUG 34/2006 - 
Sectiunea 8 reguli de 
evitare a conflictului de 
interese) 
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2 
Firmele 
participante la 
licitatie 

Oferte 
evaluate 

Exista relatii / legaturi intre 
firmele participante (inclusiv 
firmele asociate sau 
subcontractanti) sau alte parti 
implicate in procedura de 
ofertare la momentul depunerii 
ofertei?  

certificate ORC de la 
firmele participante 
(OUG 34/2006 
sectiunea 4 reguli de 
participare la procedura 
de atribuire art. 46) 

  

3 
a) Verificatorul de proiect a 
participat la elaborarea 
proiectului ? 

Oferta tehnica la 
proiectare (foaie de 
capat - lista persoanelor 
care au participat la 
elaborarea proiectului 
tehnic - si cartusele 
planselor, numai pentru 
verificatorul de proiect) 

  

 
b) Inspectorul de santier / 
asistentul tehnic este  salariat la 
firma care executa lucrarea? 

CV, copii carti de 
munca 

  

 

a) 
Verificatorul 
de proiect 
b) Inspectorul 
de santier / 
asistentul 
tehnic 

oferta 
tehnica 

a) + b) Este actionar majoritar / 
asociat / administrator sau are 
legaturi de rudenie / 
profesionale la firma care 
executa  proiectarea/lucrarea ? 

Certificat constatator 
ORC de la firma care  
executa 
proiectarea/lucrarile. 

  

 

 Conflictul de interese se analizeaza la si din momentul depunerii ofertelor 

Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in 
declaratii, ca nu sunt actionar/asociat/administrator la firmele participante la licitatie, nu am legaturi/relatii 
profesionale sau de rudenie cu firmele participante la si din momentul depunerii ofertelor de catre acestia. 

De asemenea, declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii ca datele inscrise de mine in fisa de verificare a 
conflictului de interese sunt reale. 

Inteleg că in cazul in care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul in declaraţii. 

 

Reprezentant legal de proiect 

Semnatura 

Data 
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FORMULAR 25 

 
Nr.________/ ___________ 
 

 
SOLICITARI  DE  CLARIFICARI 

 
  

 Catre, 
S.C. ___________________________________  
   (denumire ofertant) 

 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de 

(tip procedura) 
achizitie publica ______________________________________________________ 

___________________________________– COD CPV ________________, va adresam urmatoarea 
solicitare de clarificari cu privire la: 

 
1. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 

  2.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
  3.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati raspunsul dumneavoastra  

pana la data de ________________ ora _________. 
 
 
 
Cu consideratie,  

  
       PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE 

………………………………. 
(nume si semnatura ) 

 
 

 
 
 



 

 

Proiect integrat :  ",Modernizare Dc36 Lăpuşnicel – Sumita comuna 
Lăpuşnicel"; ,, Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, comuna 
Lapusnicel”; ,, Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna 
Lapusnicel”; "Canalizare menajeră a localităţilor Lăpuşnicel-Pârvova, 
comuna Lăpuşnicel"; "Renovare camin cultural localitatea Parvova, 
comuna Lapusnicel, in scopul conservarii specificului local si a 
mostenirii culturale"; "Construire cladire destinata pentru proiecte de 
investitii in infrastructura sociala,asistenta dupa programul de scoala, 
tip“After School “" 
PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL PNDR – MASURA 322 

 

 

 

 209/218 

FORMULAR 26 
 

 
 
 
 

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA 
 
 
 

  
 CATRE, 

S.C. _________________________  
   _________________________________________ 
      (adresa) 
 
 
 

 
Domnului/Doamnei _________________________ 

DIRECTOR GENERAL  
 
 
 
Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului 

de achizitie publica ______________________ 
_________________________ – COD CPSA ________________, oferta dvs. a fost declarata castigatoare la pretul de 
____________ RON  

Va invitam in data de __________________, ora ________ la sediul ____________________ pentru 
semnarea contractului de achizitie publica. 

Persoane de contact: ___________________________________ 
(nume, prenume, telefon)  

   
Cu consideratie,  

  
 
 
 

………………………………. 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 27 
 
 
 
 
 

COMUNICARE  REZULTAT  PROCEDURA 
 
 
 
 
 

 CATRE, 
S.C._____________________ 

 
 
 
 
Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului 

de achizitie publica  ______________________ 
___________________________________________________________________ 
– COD CPSA ___________, oferta dvs. nu a fost declarata castigatoare deoarece 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(motiv descalificare). 
Oferta castigatoare a fost desemnata cea depusa de S.C. _______________, corespunzatoare din punct de 

vedere al cerintelor documentatiei de atribuire a ofertei si al carui pret este de _____________ RON. 
 

 Va multumim pentru participare si speram intr-o colaborare viitoare, 
 
 
      
 
 
 

………………………………. 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 28 

 
RAPORTUL PROCEDURII 

Referinta publicatiei:  
de atribuire a contractului de achizitie publica                    
de incheiere a acordului cadru                                             
      (se bifeaza optiunea aplicabila) 

 avand ca obiect. …………………………………….. 
 

 cod CPSA/CPV.....................  
Sursa de finantare  
A fost publicat un anunt de intentie 
Da   - avand ca data de publicare 
Nu . 
 
Anuntul de participare  a fost publicat in data de ............... in............... 
Invitatia de participare a fost transmisa la data de........................ catre urmatorii operatori economici: 
1......................................... 
2.......................................... 
3......................................... 
Comisia de evaluare numita prin............................................................... 
 
Compusa din : 
......................................................., presedinte 
......................................................., membru 
......................................................., membru 
a procedat in data de ......................... la ora.............. la deschiderea candidaturilor/ ofertelor. 
 
Au depus: 
candidatura   
oferta            
urmatorii opratori economici: 
1. S.C.......................................... 
2. S.C......................................... 
3. S.C........................................ 

 Daca este aplicabil, denumirea/ numele candidatilor neselectati 
 

Nr. 
crt 

Denumire candidati neselectati Motiv de neselectare 

1.   

2.   

3.   

Denumire candidati selectati 
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Nr. 
crt 

Denumire candidati selectati 

1.  

2.  

3.  

 
 
Primirea de oferte alternative: 
 
1. S.C. 
2. S.C. 
3. S.C. 

 Au fost respinsi in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor urmatorii operatori economici: 
 

Motivul respingerii Nr. 
Crt. 

Denumire operator economic 
Oferta intarziata Lipsa garantie de 

participare 
1.    
2.    
3.    

Cursul de referinta care a stat la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o 
alta moneda a fost......................... 
Preturile cititi in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire ofertant Pretul ofertei 

1.   
2.   
3.   
 
In urma examinarii ofertelor au reiesit urmatoarele: 
Denumire/ Numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii. 
 

Decizie Nr. 
Crt.  

Denumirea ofertantilor 
Admis Respins 

1.    
2.    
3.    
 
Daca este aplicabil, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare 
a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute; 
 
In urma evaluarii ofertelor au reiesit urmatoarele: 
Nr. Denumire oferta Calificativ Decizie 
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Crt. (se completeaza 
admis/ respins) 

1. Oferta depusa de SC   
2.    
3.    
 
(Pentru „Calificativ” se mentioneaza - oferta neconforma/inacceptabila/admisibila) 
 
In urma aplicarii criteriilor de atribuire au rezultat urmatoarele: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire oferta Ierarhie 

1. Oferta depusa de S.C.   
2.   
3.   
Vazand cele de mai sus, Comisia de evaluare 

 
 

HOTARASTE 
 In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuire contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 
Ofertantul castigator este................................................................... cu o oferta de.................................... 
lei, respectiv................. Euro, fara TVA si cu o durata de .................. zile calendaristice. 
 
Daca este aplicabil, se va mentiona partea din contract pe care acesta/ acestia au declarat ca o 
subcontracteaza impreuna cu ...................................................... 
       (denumirea/ numele subcontractantilor) 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire in 2 (doua) exemplare azi, 
......................, la sediul autoritatii contractante. 
 
 Daca este aplicabil, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire: 
................................................................................................................................ 

(motive) 
 

COMISIA DE EVALUARE, 
- ................................................– presedinte ................................. 

  (nume si prenume)                                          (semnatura) 
- ...............................................– membru...................................... 

  (nume si prenume)                                          (semnatura) 
- ...............................................– membru...................................... 

  (nume si prenume)               
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CAPITOLUL VIII 
 

CAIET DE SARCINI – SPECIFICATII  TEHNICE  
 
 
Scopul investitiei este realizarea retelelor de distributie a apei potabile in localitatile Lapusnicel si Parvova, 
construirea retelei de canalizare de apa uzata  in localitatile Lapusnicel si Parvova si a unei statii de epurare 
mecano-biologice pentru asigurarea in conformitate cu standardele romanesti si europene in vigoare a 
conditiilor igienico-sanitare pentru locuitori si ameliorarea mediului inconjurator si diminuarea surselor de 
poluare.  Apele uzate din localitati vor fi colectate prin retele de canalizare proiectata prevazute cu camine 
de vizitare si dirijate spre statia de epurare situata extravilanul localitatii Lapusnicel. Drumul DC 36 
Lapusnicel  - Sumita care prezinta o stare avansata de degradare va fi modernizat si reabilitat respectandu-se 
traseul existent si asigurand  legatura cu drumul judetean DJ 609. Conservarea obiceiurilor traditionale in 
comuna Lapusnicel se face prin dotarea si reabilitarea caminului cultural din localitatea Parvova, 
componenta sociala a proiectului fiind realizata prin implementarea proiectului de investitii in infrastructura 
sociala – asistenta dupa programul de scoala, tip ,,after-school”in localitatea Lapusnicel.  
 
 

CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC 
 
 

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat incât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete 
privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.  
    Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie in conformitate cu materialele şi 
tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară 
suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit in faza de studiu de 
fezabilitate/documentaţie de avizare.  
    Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă in care s-au 
aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi in care au fost obţinute 
toate avizele şi acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.  
    Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor in condiţiile legii.  
 
 
   CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC ESTE URM ĂTORUL  
 
 PĂRŢILE SCRISE  
 
   1. Date generale:  
   - denumirea obiectivului de investiţii;  
   - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);  
   - titularul investiţiei;  
   - beneficiarul investiţiei;  
   - elaboratorul proiectului.  
 
   2. Descrierea generală a lucrărilor  
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   2.1. In cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri 
asupra următoarelor elemente:  
   a) amplasamentul;  
   b) topografia;  
   c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;  
   d) geologia, seismicitatea;  
   e) prezentarea proiectului pe specialităţi;  
   f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;  
   g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;  
   h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;  
   i) trasarea lucrărilor;  
   j) antemăsurătoarea;  
   2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.  
   
 3. Caietele de sarcini  
 
    Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile 
tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate in lucrare, testele, 
inclusiv cele tehnologice, incercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze 
indeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.  
    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice 
cuprinse in planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.  
   3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:  
   a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;  
   b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate in planşe şi prezintă informaţii, 
precizări şi prescripţii complementare planşelor;  
   c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in 
planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând in special explicitarea desenelor;  
   d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, 
descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, 
ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;  
   e) impreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute incât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile 
de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;  
   f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru 
fiecare categorie de lucrare;  
   g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, 
verificări, probe;  
   h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;  
   i) prevăd modul de urmărire a comportării in timp a investiţiei;  
   j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deşeurilor) 
după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).  
   3.2. Tipuri de caiete de sarcini  
   3.2.1. In funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:  
   a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;  
   b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi 
confecţii diverse;  
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   c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri in funcţiune;  
   d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării in timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.  
   3.2.2. In funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:  
   a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente in domeniul construcţiilor şi care se 
elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;  
   b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru 
fiecare lucrare.  
   3.3. Conţinutul caietelor de sarcini  
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:  
   a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de 
construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie in parte. Breviarele de calcul, 
prezentate sintetic, vor preciza incărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;  
   b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;  
   c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru 
materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;  
   d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;  
   e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;  
   f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, 
execuţie, montaj, probe, teste, verificări;  
   g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.  
   
 4. Listele cu cantităţile de lucrări  
 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:  
   a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);  
   b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);  
   c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);  
   d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);  
   e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);  
   f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza 
formularul F3.).  
    NOTĂ:  
    Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi 
utilizate pentru intocmirea situaţiilor de lucrări executate, in vederea decontării.  
   5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)  
    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 
investiţii/intervenţii.  
 
   B. PĂRŢILE DESENATE  
 
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, 
cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:  
   1. Planşe generale:  
    Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:  
   • planşa de incadrare in zonă;  
   • planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;  
   • planşele topografice principale;  
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   • planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu inscrierea condiţiilor şi a recomandărilor 
privind lucrările de fundare;  
   • planşele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, 
orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ±0,00, a cotelor 
trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, 
platformelor şi altele asemenea;  
   • planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu inscrierea volumelor de 
terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a 
lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor 
informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;  
   • planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri 
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, 
marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii impotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele 
asemenea;  
   • planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  
   2. Planşele principale ale obiectelor  
    Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.  
    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.  
    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, in general, cuprind:  
   2.1. Planşe de arhitectură  
    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, 
distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.  
   2.2. Planşe de structură  
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate 
caracteristicile acesteia, şi cuprind:  
   • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai in situaţiile 
speciale in care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi 
montajul.  
   2.3. Planşe de instalaţii  
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, 
dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.  
   2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice  
    Vor cuprinde, in principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv 
cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:  
   • planşe de ansamblu;  
   • scheme ale fluxului tehnologic;  
   • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;  
   • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de 
combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;  
   • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor 
informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;  
   • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar 
punerii in funcţiune şi exploatării;  
   • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, 
performanţele şi caracteristicile acestora.  
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   2.5. Planşe de dotări  
    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi 
altele asemenea, pentru:  
   • piese de mobilier;  
   • elemente de inventar gospodăresc,  
   • dotări PSI,  
   • dotări necesare securităţii muncii,  
   • alte dotări necesare in funcţie de specific.  
 
    NOTĂ:  
   La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite 

prin parametri, performanţe şi caracteristici.  
   Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte 

asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.  
   Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi in cadrul unor limite (pe cât posibil) 

rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit 
furnizor (producător sau comerciant).  

 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
 

STUDIU DE FEZABILITATE – PIESE SCRISE SI DESENATE 
 
 

Documentatia este anexata. 
 
 
 
 


