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Cap.I CAIET DE SARCINI 
LOT 1 

1.OBIECTUL ACHIZITIEI: Proiectare si executie lucrari pentru “Modernizare Drumuri, Infiintare centru After School 
in loc.Surdesti, in comuna Sisesti, jud.Maramures” din cadrul proiectului integrat " Modernizare Drumuri, Infiintare 
centru After School in loc.Surdesti, Organizare festival "Udatoriul din Surdesti", Achizitie utilaje pentru interventii in 

situatii de urgenta, in comuna Sisesti, jud.Maramures " 
 
 
Proiectarea si lucrarile se executa pentru urmatoarele actiuni:  
    
 a) Modernizare  drumuri; 
   b) Infiintare centru After school 
 
Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 

 

DURATA SI CLASIFICAREA SERVICIILOR: 
Derularea contractului pentru partea de servicii va avea trei etape: 

1. 
Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor  

2. 
Proiect tehnic si detalii de executie  
 

3. 
Asistenta tehnica pe perioada executiei, inclusiv prezenta la fazele determinante 

 
2.DATE TEHNICE  

Studiul de fezabilitate cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economice ai investitiei a fost aprobat de APDRP la 
faza cererii de finantare. Solutia tehnica prevazuta in studiul de fezabilitate trebuie respectata  si in fazele ulterioare ale 
proiectului, respectiv la elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si la 
executia lucrarilor. 

Partea scrisa si partea desenata a caietului de sarcini pe obiective se gasesc atasate pe SEAP ca fisiere separate. 

Nu se accepta oferte alternative. 
 
3.CERINTE DE PROIECTARE 
Ofertantul va elabora, documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism, 

conform prevederilor legale. Obtinerea acordurilor si avizelor cade in sarcina ofertantului. 
Documentatia de proiectare în faza PT se va intocmi conform Legii nr.10/1995 – Legea calitatii, cu modificarile ulterioare 

si a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii în constructii si în functie de categoria de importanta a 
constructiei, masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta, stabilitate, siguranta în exploatare, refacerea si 
protectia mediului, Legea nr.50/1991, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001- privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, Norme si instructiuni tehnice în vigoare. 
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 Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar şi va asigura informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să 

obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi 
tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile 
de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului 
tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de 
ofertă pentru execuţia lucrărilor.  

 
 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR: 
 În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

amplasamentul, topografia, clima şi fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe 
volume, broşuri, capitole; organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.; căile de acces provizorii; 
sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive; căile de acces, căile de comunicaţii 
etc.; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; protejarea lucrărilor 
executate şi a materialelor din şantier; măsurarea lucrărilor; laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în 
sarcina sa; curăţenia în şantier; serviciile sanitare; relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare 
(investitor);  memoriile tehnice, pe specialităţi.  

Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice. 
Vor fi folosite pentru executia lucrarii, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în 

timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 
 Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi 

prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi 
se organizează, în broşuri distincte, pe specialităţi. Rolul si scopul Caietelor de sarcini: 

   -descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, iar în 
breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.  

   -planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe vor fi 
scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.  

   -nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de 
performanţă calitative.  

   -detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările 
care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi 
aspectul final.  

   - impreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile 
lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.  

   - elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare 
categorie de lucrare.  

   - forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va defini calităţile materialelor, cu 
trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

   - stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi 
probe.  

   - Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.  
   - Nu vor fi restrictive.  
   - Redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.  
   -se va prevede modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  
   -se vor prevede măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), 

după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).  
    Conţinutul caietelor de sarcini: 
    Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, 

folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de 
acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.  

    Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele de calcul pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii şi de instalaţii;  nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile fizice, chimice, de 
aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; dimensiunea, 
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forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;  standardele, normativele 
şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; condiţiile de 
recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc..  

Listele cantităţilor de lucrări: 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, 

şi anume:  
   - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  
   - centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  
   - listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a 

acestora;  
   - listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);  
- specificaţiile tehnice.  
Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea si durata de realizare a segmentelor principale 

caracteristice lucrarii. 
   Părţile desenate  
   Planurile generale:  
   - planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;  
   - planurile topografice principale;  
   - planurile de amplasare a profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor 

privind lucrările de pământ şi de fundare;  
   - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, 

repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, 
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;  

   - planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de 
terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind 
stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi 
tehnologice;  

   - planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote 
de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva 
agresivităţii solului, a coroziunii etc.;  

   - planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  
Planşele principale ale obiectelor:  
   Fiecare obiect subteran sau suprateran va avea un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele vor fi organizate 

într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. Planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare 
specialitate, distinct.  

Structura:  
    Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii pentru fiecare obiect, şi anume:  
   - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale. 
Instalaţiile:  
    Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi 

anume:  
   - planurile principale de amplasare a utilajelor;  
   - scheme principale ale instalaţiilor;  
   - secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele 

necesare, izolaţii termice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.  
Dotări şi instalaţii tehnologice.  
Dotări de pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.:  
   - planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;  

              - listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
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Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Plata verificatorilor de 

proiecte cade in sarcina beneficiarului. Verificarea tehnica a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie si 
intocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de proiecte atestati 
MLPAT/MLPTL pentru specialitatea si cerintele in cauza. Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru eliberarea 
Autorizatiei de Construire. 

 
Ofertantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru 

domeniile/specialitatile pentru care semneaza.  
 
In cazul unor neconcordante intre parametrii tehnici indicati in studiul de fazabilitate in comparatie cu cele prevazute in 

caietul de sarcini, prevaleaza indicatorii din cadrul caietului de sarcini. 
  

Ofertantul va prezenta analiza cost-beneficiu financiar si economic pentru fiecare obiectiv in parte conform urmatoarei 
descrieri: 

Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio - economic al investitiei 
publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate impacturile 
posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate impacturile trebuie 
evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.  

La întocmirea Analizei cost-beneficiu se va avea în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul M.D.L.P.L.  nr 
863/2008: 

     1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 

     2.  Analiza opţiunilor 

     3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală 
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

     4.  Analiza economică  

     5.  Analiza de senzitivitate; 

6. Analiza de risc. 

Notă:  

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă); se va preciza varianta 
selectată. 

 
Analiza cost beneficiu financiara si economica se va proiecta pe o durata [ani] egala cu durata de exploatare normala a 

obiectivului conform Ordin nr. 863/2008, si se va realiza pentru fiecare obiect de investitie in parte. 
Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă 

fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din 
Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Analiza financiară va evalua în special: 
-profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C 

(venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare 
investiţie). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

 
 
Devizul de cheltuieli respectiv valoarea investitiei se vor considera egale cu valoarea ofertei financiare ale ofertantului. 
 
Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din punctul de 

vedere al societăţii. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru populaţie sau costurile de 

mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
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Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea 

performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât 
şi pentru venituri. 

 
Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în 

costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenţii, 
dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă 
judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate în considerare. Acestea 
pot fi: 

Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea astfel de costuri: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulaţia, ceea ce duce la întârzieri 

de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea poluării prin emisiile de gaze ale 

vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situaţie de creştere a traficului; 
Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de beneficii: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcţiei; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în cazul 

unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri etc.; 
Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor generale). 
Toate aceste impacturi se împart în:  
economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populaţie strămutată 

etc)  
de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat în 

analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie 
ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei. 

Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): în multe cazuri preţurile de pe 
piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de subvenţionare. 
Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct de vedere al 
societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei economice. 

Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a plăti a consumatorilor 
pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate în analiza financiară. 
Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care sunt 
comerciabile (luând în consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 
Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului: 
Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
Rata internă de rentabilitate economică (RIRE).; 
Raportul beneficii/cost (B/C). 
 

Analiza de senzitivitate va lua in considerare variatia fiecaruia din indicatorii: valoarea actualizată netă (VAN), rata 
interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B)  la modificarea urmatoarelor date de intrare:  

Obiectiv drum: 

investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costurilor de intretinere drumuri (domeniul de variatie intre 
-10%….0%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza cost 
beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani 

 

Obiectiv after school: 
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investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 

0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza cost 
beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 

 

 

La estimarea preturilor ofertantul va tine cont de preturile reale de piata, si vor fi nominalizate sursele de informare cu 
privire la acestea. 

Costurile de mentenanta si exploatare vor fi apreciate pe baza bunelor practici in domeniu, a tehnologiei alese de 
ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. Evaluarea investitiei se va face pe baza tehnologiei alese de ofertant, sursele 
preturilor vor fi nominalizate. Este interzisa utilizarea unor preturi de "dumping" la evaluarea investitiei si a costurilor, 
utilizarea a astfel de preturi(inclusiv utilizarea preturilor/costurilor fara justificare temeinica si fara nominalizarea sursei 
preturilor) poate conduce ofertantul la obtinerea punctajului zero la acest capitol  
-cost de mentenanta: reprezinta costurile aferente mentinerii functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de sarcini, 
aici sunt incluse  costurile cu intretinerea curenta a investitiei, reparatiile si igienizarile curente necesare, cheltuieli legate de post 
garantie (a utilajelor, echipamentelor, etc...) impuse de necesitati si legislatia in vigoare. Nu sunt incluse costurile aferente 
cheltuielilor energetice, si nici costurile legate de salarizarea/scolarizarea personalului ce deserveste investitia. 
-cost de exploatare aferente functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de sarcini: 
reprezinta costurile aferente cheltuielilor energetice, carburanti, si costurile legate de salarizarea si scolarizarea(aferenta 
functionarii investitiei) personalului ce deserveste investitia, testari si incercari, autorizari si reatorizari, consumabile necesare 
functionarii tehnologiei, taxe si impozite, impuse de necesitati si legislatia in vigoare. 
 

Tehnologiile propuse pentru solutiile cuprinse in caietele de sarcini vor fi descrise in mod obligatoriu pentru fiecare 
obiectiv in parte, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma. 

Pentru asigurarea autoritatii contractante asupra faptului ca ofertele prezentate au la baza un calcul riguros se propune 
includerea in contractul ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator a unei clauze care obliga ofertantul la suportarea 
eventualelor costuri suplimentare pe perioada exploatarii obiectivelor, fata de cele prezentate in oferta sa. 

 
CONTINUTUL DOCUMENTATIEI 
Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii: 
- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  
- parti scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare 
- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 
- nu se accepta parti desenate scanate/sub forma de imagini(.bmp, jpg, etc.) 
- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:  
-plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 
-planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT  
-profile longitudinale: scara 1:1000/100 
-detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 
-planurile,sectiunile pentru cladiri : scara 1 :50 
-schema coloanele/izometrica : 1 :50 
 
Documentatia însotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume: 
- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii– cate 4 exemplare; 
- Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise+parti desenate] – 6 exemplare +CD; 
 
 Ofertantul este îndreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren. 
 Ofertantul castigator va primi, dupa semnarea contractului cate un exemplar original complet din studiile de fezabilitate, 

studiile geotehnice si hidrogeologice, studiile topografice. 
 Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizări unei Comisii tehnico-economice 

instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, completările şi condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma 
analizei documentaţiilor sunt obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentaţiilor supuse avizării.  

 Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă Executantului dreptul la prelungirea perioadei de execuţie.   
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 Răspunderea pentru modul in care este elaborată documentaţia tehnico-economică va aparţine in exclusivitate 

Executantului.  
 După semnarea contractului, Executantul  va supune aprobării Beneficiarului orice modificare pe care intenţionează sa 

o promoveze. 
 Executantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul Tehnic, Proiectul pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi Cartea 
tehnică a construcţiei in limba romana, conform graficului fizic şi valoric ofertat. 

 
 
4.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR  
 

 Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 18 luni, din care: 
a) durata serviciilor de proiectare este de minim 2 luni, maxim 3 luni si asistenta tehnica din partea proiectantului se 

acorda pe toata durata executiei lucrarii; 
b) durata de executie a lucrarilor este de minim 8 luni, maxim 15 luni de la data emiterii ordinului administrativ de 

incepere a lucrarilor. 
 
Ofertele care nu se incadreaza in limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme. 

 
Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Formular F6 din Ordinul MDLPL nr. 

863/2008); Acest grafic de execuţie trebuie corelat cu graficul de plăţi eşalonat pe 5 tranşe. Totodata se va atasa si un calcul de 
flux de numerar pentru proiect. 

 
5. LISTA DE CANTITATI 

 5.1. Pentru conformitatea datelor din Lista de cantităţi, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu TEMA 
DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE, iar in cazul constatării unor erori are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii 
Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de lucrări suplimentare vor fi incluse in preturile unitare. 

 
 
 
 5.2. Listele orientative ale cantităţilor de lucrări. 
 
 a) Modernizare  drumuri; 
 

LISTA DE CANTITATI LUCRARI 
 
 Carosabil 
 Lungime Latime Suprafaţ

a 
carosabil

a 

Suprafaţ
a 

ampriza 

Legătură cu drumul de categorie 

superioara 

m m mp mp  

Satul Cetatele      

Uliţa 
8 

1550.00 2.75 4263 7363 Din DJ 184 prin DC 28 

Uliţa 
10 

540.00 2.75 1485 2565 Din Uliţa 8 

Total Cetatele 2090.00  5748 9928  

Satul Bontaieni      

Uliţa 
4 

370.00 3 1110 1850 Din DJ 184 A 

Uliţa 
7 

640.00 3 1920 3200 Din DJ 184 A 
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Total 
Bontaieni 

1010.00  3030 5050  

Sat Negreia      

Uliţa 
2 

1040.00 2.75 2860 4940 Prin DC 28 din DJ 184 

Uliţa 
3 

385.00 2.75 1059 1829 Prin DC 28 din DJ 184 

Total 
Negreia 

1425.00  3919 6769  

Satul Sisesti      

Uiita 
1 

525.00 2.75 1444 2494 Din DJ 184 

Uliţa 
2 

420.00 2.75 1155 1995 Din DJ 184 

Uliţa 
3 

500.00 2.75 1375 2375 Prin strada intermediara din DJ184 

Uliţa 
4 

1380.00 2.75 3795 6555 Prin strada intermediara din DJ184 

Uliţa 
5 

570.00 2.75 1567.5 2707.5 Din DJ 184 

Uiita 
6 

760.00 2.75 2090 3610 Din DJ 184 

Uliţa 
7 

380.00 2.75 1045 1805 Din Uliţa 6 

Uliţa 
8 

290.00 2.75 797.5 1377.5 Din DJ 184 

Total Sisesti 4825.00  13269 22919  

Satul Surdesti      

Uiita I 770.00 3.5 2695 4235 Din DJ 184 

Uiita 
II 

1150.00 3.5 4025 6325 Din DJ 184 

Uliţa 
III 

650.00 3 1950 3250 Din DJ 184C 

Total Surdesti 2570.00  8670 13810  

Satul Danesti-Prilog 46000 3.5 1610 2530 Din DJ 184 

Uliţa 
1 

670.00 3 2010 3350 Prin Uliţa 2 din DJ 184 

Uliţa 
2 

770.00 3 2310 3850 Din DJ 184 

Satul Plopis      

Uliţa 
1 

550.00 3.5 1925 3025 Din DJ 182G 

Uliţa 
2 

130.00 3.5 455 715 Prin Uiita I din DJ 182G 

Total Plopis 680.00  2380.00 3740  

TOTAL 14500.00  42.945,
00 

71.945,
00 

 

 
 

Viteza de proiectare este de 25 km/h pentru drumuri de clasa tehnica IV - V in zona de deal 
respectiv străzi rurale. Acolo unde este posibil, se vor face corecţii ale traseului, prin retrasarea 
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aliniamentelor si marirea razelor de racordare cu ajutorul unor curbe progresive ( pentru raze 
cuprinse intre valorile minime si cele curente), sau circulare. In cazul utilizării clotoidei, lungimea 
de racordare progresiva se stabileste pe baza criteriilor de confort dinamic. 

Curbele vor fi amenajate in funcţie de raza de racordare, de viteza de proiectare permisa de traseul 
existent si se vor realiza supralargirea si convertirea sau suprainaltarea lor. Vor fi asigurate 
distantele minime de vizibilitate ( pct. 10, tab. 2 - STAS 863), iar pentru depăşire, acestea vor fi 
asigurate pe min. 25% din lungimea traseului. 

 

In profil transversal, drumurile vor fi realizate dintr-o banda de circulaţie cu latimea 
cuprinsa intre 2.75-3.5 m, cu acostamente consolidate pe care se extinde structura 
carosabila pana Ia muchia taluzului sau muchia sântului, carosabilul fiind separate de 
acostamente numai de marcajul longitudinal marginal. 
Pantele transversale in aliniament vor fi de 2.5% pe carosabil, intr-o singura apa. In curbe, 
latimea pârtii carosabile si a platformei vor rezulta in funcţie de amenajarile in plan 
necesare, tinand seama de necesitatea supralargirii si a convertirii sau suprainaltarii. Pantele 
carosabilului si a acostamentelor in curbe vor rezulta din amenajarea in spaţiu a curbelor, iar 
deverele de pe carosabil se vor extinde si pe acostamente 
 

Structura rutiera  

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 6 cm strat 
de legătură BAD 25 

15 cm macadam peste existent Structura rutiera asfaltica in casete 

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 6 cm strat 
de legătură BAD 25 
15 cm macadam - 25 cm balast 

Acostamente 

Acostamentele vor avea latimea de 0.50 m, structura rutiera de pe carosabil 
extinzandu-se si pe acestea. 

Intrările pe drumurile laterale de pamant se vor pietrui pe o lungime de 25,0 m pe o 
latime medie de 3.0 m cu grosimi de min 15 cm balast si 10 cm macadam. Intersecţiile cu 
alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, tinand seama si de prevederile 
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Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor creea condiţii de vizibilitate, vor fi 
corelate elementele din plan , lung si profil transversal astfel incat circulaţia sa se poata 
desfasura in condiţii de siguranţa si confort. 

- Lucrări de colectare şi evacuare a apelor 

Scurgerea apelor se va asigura cu: rigole sau şanţuri trapezoidale din pamant sau 
pereate cu 10 cm C16/20 pe 5 cm nisip pilonat, 2 podeţe tubulare <|> 600 mm de 7.5 m 
lungime in Surdesti si 43 podeţe tubulare PVC d=350 mm la intersectia cu drumurile 
laterale. Vor fi respectate prevederile normativelor PD 19-86 - Normativ departamental a 
proiectelor tip de podeţe pentru drumuri si PD 95-2002 - Normativ privind proiectarea 
hidraulica a podurilor si podeţelor precum si STAS 10796/1/2/3-77. 
 
 
 Carosabil  

 Lungim
e 

Latime Suprafaţa 
carosabila 

Suprafaţa 
ampriza 

Suprafaţ
a 

platform
a 

Drumuri laterale Platforme 
incrucisare 

Podeţe PVC 
L=6m 

Sant 
pereat 

m m mp mp mp Număr Suprafaţa buc buc. m 

Satul Cetatele           

Ulita 
8 

1550.00 2.75 4263 7363 6394 8 600 4 4 700 

Ulita 
10 

540.00 2.75 1485 2565 2228 2 150 1 2 400 

Total 
Citatele 

2090.00  5748 9928 8621 10 750 5 6 1100 

Satul Bontaieni           

Ulita 
4 

370.00 3 1110 1850 1628 2 150 0 2 370 

Ulita 
7 

640.00 3 1920 3200 2816 4 300 1 3 700 

Total 
Bontaieni 

1010.00  3030 5050 4444 7 450 2 6 1070 

Sat Negreia           

Ulita 
2 

1040.00 2.75 2860 4940 4290 3 225 3 2 500 

Ulita 
3 

385.00 2.75 1059 1829 1588 5 375 0 3 250 

Total 
Negreia 

1425.00  3919 6769 5878 8 600 3 5 750 

Satul Sisesti           

Ulita 
1 

525.00 2.75 1444 2494 2166 1 75 2 1 400 

Ulita 
2 

420.00 2.75 1155 1995 1733 2 150 2 2 380 

Ulita 
3 

500.00 2.75 1375 2375 2063 5 375 2 3 390 
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Ulita 
4 

1380.00 2.75 3795 6555 5693 5 375 3 2 750 

Ulita 
5 

570.00 2.75 1567.5 2707.5 2351.2
5 

2 150 3 1 600 

Ulita 
6 

760.00 2.75 2090 3610 3135 5 375 3 3 600 

Ulita 
7 

380.00 2.75 1045 1805 1568 2 150 0 2 200 

Ulita 
8 

290.00 2.75 797.5 1377.5 1196 4 300 0 2 250 

Total 
Sisesti 

4825.00  13269 22919 19903 26 1950 15 16 3570 

Satul Surdesti           

Ulita I 770.00 3.5 2695 4235 3812 4 300 1 2 400 
Ulita 
II 

1150.00 3.5 4025 6325 5693 4 300 3 2 700 

Ulita 
III 

650.00 3 1950 3250 2860 1 75 1 1 430 

Total 
Surdesti 

2570.00  8670 13810 12364 9 675 5 5 1580 

Sătui Danesti-
Prilog 

460.00 3.5 1610 2530 2277 2 150 1 2 630 

Ulita 
1 

670.00 3 2010 3350 2948 1 75 1 1 450 

Ulita 
2 

770.00 3 2310 3850 3388 2 150 1 2 350 

Satul Plopis           

Ulita 
1 

550.00 3.5 1925 3025 2722.5 ■ 0 0 0 0 220 

Ulita 
2 

130.00 3.5 455 715 643.5 0 0 0 0 0 

Total 
Plopis 

680.0
0 

 2380 00 374
0 

3366 0 0 0 0 220 

TOTAL 14500.00  42945.00 71945.00 63190 65.00 4800.00 33.00 43.00 9720.00 

 
Asfaltare /mp 

Denumire strat UM  Cantitate  

BAD25 t/mp  0.15  

BA16 mp  1  

 
 
Caseta 

Denumire strat UM  Cantitate  

Balast mc  0.25  

Piatra sparta mc  0.15  

Săpătură mc  0.8  

 

 
SANT PEREAT



ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA SISESTI,  JUDETUL MARAMURES 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drumuri, infiintare centru after school in 
localitatea Surdesti, organizare festival “Udatorul din 

Surdesti”, achizitie utilaje pentru interventii in situatii de 
urgenta, in comuna Sisesti, judetul Maramures” 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 
CENTRALIZATOR CANTITATI 
 U.M. CANTITATE 

STRUCTURA ASFALTICA BAD25+BA16 

(inclusiv platforme încrucişare) 

mp 66160 

PIETRUIRE MACADAM 15 CM mp 29000 

SANT PEREAT m 9720 

PODEŢE TUBULARE d=350mm PVC buc 43.00 

CASETE ( FARA STRATURI ASFALTICE) mp 34189.5 

DRUMURI LATERALE mp 4800.00 

MARCAJE RUTIERE km 29.00 

INDICATOARE DE CIRCULAŢIE buc 140 

PODEŢE TUBULARE d=6000mm beton buc 2 

 
   b) Infiintare centru After school 
 

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI 
 

TERASAMENTE  238.22 m2 

 TOTAL   

LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ    

ZIDĂRIE EXTERIOARĂ  238.22 m2 

ZIDĂRIE INTERIOARĂ  238.22 m2 

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ  55.30 m2 

TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ  24.36 m2 

PARDOSELI PARCHET  130.00 m2 

PARDOSELI GRESIE  30.00 m2 

PARDOSELI TARCHET  36.00 m2 

TENCUIELI  238.22 m2 

ZUGRĂVELI  238.22 m2 

Sant pereat 

Denumire  
cantitate  

Sant pereat  
\m 

C16/20 mc 0.2 

Nisip mc 0.14 

Săpătură mc 0.35 
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FINISAJ EXTERIOR -TERMOSISTEM  238.22 m2 

ÎNVELITOARE  238.22 m2 

PLACAJE FAIANŢĂ  30.00 m2 

TAVAN GIPS CARTON TOTAL 238.22 m2 

LUCRĂRI DE REZISTENŢĂ    

TERASAMENTE  238.22 m2 

INFRASTRUCTURA  238.22 m2 

SUPRASTRUCTURA  238.22 m2 

 TOTAL   

LUCRĂRI DE INSTALAŢII    

INSTALAŢII TERMICE  238.22 m2 

INSTALAŢII SANITARE  238.22 m2 

INSTALAŢII ELECTRICE  238.22 m2 

 TOTAL   

ECHIPAMENTE + MONTAJ    

ECHIPAMENTE  1.00 bu
c 

AMENAJARI EXTERIOARE    

TROTUARE ALEI  68,9 m2

 
 
DOTARI 
SCAUN 43.00 buc 

MASĂ 32.00 buc 

CUIER 5.00 buc 

CALCULATOR 4,00 buc 

DULAP VESTIAR 34.00 buc 

TABLĂ DE SCRIS 4.00 buc 

EXTINCTOR 2.00 buc 

PROIECTOR 4.00 buc 

TRUSĂ PRIM AJUTOR 1.00 buc 
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DOTARI PENTRU ACTIUNEA “ORGANIZARE FESTIVAL UDATORUL DIN SURDESTI” 

Nr.cr
t. 

Denumire/Tip 
utilaj/echipament 

Număr 
bucăţi 

 

1 2 3  

1. Capitolul 1. Cheltuieli achiziţionare 
costume populare 

  

1.1. Costume populare femeieşti 12  

1.2. Costume populare bărbăteşti 12  

2. Capitolul 2. Cheltuieli dotare cu 
instrumente muzicale 

  

2.1. Vioara simpla 1  

2.2. Tambal 1  

2.3. Acordeon 1  

2.4. Contrabas 1  

2.5. Taragot 1  

3. Capitolul 3 . Cheltuieli dotare cu aparatură 
electronică 

  

3.1. Videoproiector 1  

3.2. Ecran proiecţie 1  

3.3. Suport videoproiector cu trepied 1  

3.4 Staţie de amplificare (stereo) 1  

3.5 Microfoane wireless 8  

3.6 Suport pentru microfoane 8  

3.7 Boxe 10  

3.8  Laptop 1  

3.9 Videoproiector 1  

3.10 Ecran proiectie 1  

4 Capitolul 4. Cheltuieli dotare cu scaune si 
mese 

  

4.1 Scaune pliabile din lemn 300  

4.2 Mese 6  

 
 
 
 
 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, 

precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu 
prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind 
obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.  

 
 

 6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 Executantul are obligaţia întocmirii Caietului de sarcini pentru execuţia lucrărilor după elaborarea Proiectului tehnic şi 

detaliilor de execuţie. Caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor se aprobă în prealabil de Beneficiar.  
 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-economice 

din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. 
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Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica si urmatoarele: 

• Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor; 
• Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a 

modului de abordare a acestora; 
• Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada exploatării tehnologiei propuse pentru 

soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini; 
Durata de garantie pentru lucrarile de modernizare drumuri va fi de minim 5 ani. 
Atat tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, cat si detalierea din punct de vedere descriptiv şi 

tehnic a modului de abordare a acestora, se vor raporta cel putin (cerinta minima) la urmatoarele:  
 

Ordinul MT nr. 43/1998                  - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes national. 
 
Ordinul MT nr. 45/1998                  - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. 
 
Ordinul MT nr. 46/1998                  - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000   închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie în vederea 

executãrii de lucrãri în zona drumului public si/sau pentru protejarea 
drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protectia muncii. 
 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor. 
 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice 

de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de întretinere, 

reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
 
Legea nr. 137:1995                         -   Legea protectiei mediului 
 
 
REGLEMENTARI TEHNICE 
 
CD 31-2002                                     - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a 

capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. 
 
C 56-85                                           -  Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de constructii si instalatii aferente. 
 
AND 539                                         - Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de 

celulozã, destinate executãrii îmbrãcãmintilor bituminoase rutiere. 

AND 549                                         - Normativ privind îmbrãcãmintile bituminoase cilindrate la cald, realizate 
cu bitum modificat cu polimeri. 

 
AND 553                                         - Normativ privind executia îmbrãcãmintilor bituminoase cilindrate la cald 

realizate din mixturã asfalticã, cu bitum aditivat. 
 
AND 559                                        - Normativ privind executia îmbrãcãmintilor bituminoase cilindrate la cald, 

realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat. 
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NE 012                                             - Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton, beton armat si 

beton precomprimat. 
 
 
STANDARDE 
 
SR 183-1                                         - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti de beton de ciment executate în cofraje 

fixe. Conditii tehnice de calitate. 
 
SR 183-2                                         - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti de beton de ciment executate în cofraje 

glisante. Conditii tehnice de calitate. 

SR EN 196-1                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor 
mecanice. 

 
SR EN 196-2                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicã a 

cimenturilor. 
 
SR EN 196-3:1995 + 
+ SR EN 196-3:1995/AC               - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de 

prizã si a stabilitãtii. 
SR EN 196-6                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Determinarea finetii. 
 
SR EN 196-7                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregãtire a 

probelor de ciment. 
 
SR 227-2                                        - Cimenturi. Încercãri fizice. Determinarea finatii de mãcinare prin cernere 

pe proba de 100 g. 
 
SR 388                                            - Ciment Portland. 
 
STAS 42                                         - Bitumuri. Determinarea penetratiei. 
 
STAS 60                                         - Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel si bilã. 
 
SR 61                                              - Bitumuri. Determinarea ductilitãtii. 
 

STAS 113                                      - Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass. 

 
SR 174-1                                        - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti bituminoase cilindrate executate la cald. 

Conditii tehnice de calitate. 
 
SR 174-2+                                     - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti bituminoase 
 
SR 174-2/C1                       cilindrate, executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si 

punerea în operã a mixturilor asfaltice si receptia îmbrãcãmintilor 
executate. 

STAS 539                                        - Filer de calcar, filer de cretã si filer de var stins în pulbere. 
 
STAS 730                                -  Agregate naturale pentru lucrãri de cãi ferate si drumuri. Metode de încercare. 
STAS 1243                                     - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pãmânturilor. 
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STAS 1709/1                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. Adâncimea 

de înghet în complexul rutier. Prescriptii de calcul. 

 
STAS 1709/2                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. Prevenirea 

si remedierea degradãrilor din înghet-dezghet. Prescriptii tehnice. 
 
STAS 1709/3                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Determinarea sensibilitãtii la înghet a pãmânturilor de fundatie. Metoda de 
determinare. 

 
STAS 1913/1                                  - Teren de fundare. Determinarea umiditãtii. 
 
STAS 1913/3                                  - Teren de fundare. Determinarea densitãtii pãmânturilor. 
 
STAS 1913/4                                  - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
 
STAS 1913/5                                  - Teren de fundare. Determinarea granulozitãtii. 
 
STAS 1913/12                               - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale 

pãmânturilor cu umflãri si contractii mari. 

 
STAS 1913/13                              - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea 

Proctor. 

 
STAS 1913/15                               - Teren de fundare. Determinarea greutãtii volumice pe teren. 

 
STAS 2914                                   - Lucrãri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate. 
 
SR 662                                            - Lucrãri de drumuri. Agregate naturale de balastierã. Conditii tehnice de 

calitate. 
 
STAS 4606                                     - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 

Metode de încercare. 

 
STAS 6400                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã si de fundatie. Conditii tehnice 

generale de calitate. 
 
STAS 12288                                   - Lucrãri de drumuri. Determinarea densitãtii straturilor rutiere cu 

dispozitivul cu con si nisip. 

 
SR EN 196-2                                 - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicã a 

cimenturilor. 
 
SR EN 459-2                                  - Var pentru constructii. Partea 2. Metode de încercare. 
 
SR 648                                            - Zgurã granulatã de furnal pentru industria cimentului. 
 
SR EN 13282                                - Lianti hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate. 
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STAS 8840                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de fundatii din pãmânturi stabilizate mecanic. 

Conditii tehnice generale de calitate. 
 
STAS 10.473/2                               - Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pãmânturi, 

stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si 
încercare. 

 
STAS 438/1-89                               - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mãrci 

si conditii tehnice de calitate. 
 
SR 1848-4:1995                              - Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii 

tehnice de calitate. 
 
STAS 1848/5-82                             - Semnalizare rutierã. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii 

tehnice de calitate. 
 
STAS 2543-76                                - Împletituri din sârmã. Plase cu ochiuri pãtrate.  

 

STAS 4606-80                                - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 
Metode de încercare. 

SR EN 45.014:2000                        - Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid 
ISO/CEI 22:1996). 

 
STAS 6400                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã si de  fundatie. Conditii tehnice 

generale de calitate. 
 
STAS 8849                                     - Lucrãri de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de 

mãsurare. 
 
STAS 8877                                    - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã pentru lucrãrile de drumuri. 
 
STAS 10.969/3                               - Lucrãri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele 

naturale. Metoda de determinare cantitativã. 
SR EN 12.697-1 + 
+ SR EN 12.697-1/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. Partea 1: Continutul de bitum solubil. 
 
SR EN 12.697-3+ 
+ SR EN 12.697-3/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. Partea 3: Recuperarea bitumului: Evaporator rotativ. 
 
SR EN 12.697-4 + 
+ SR EN 12.697-4/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fractionare. 
 
SR EN 12.697-27                          - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. Partea 27: Prelevarea probelor. 
 
SR EN 12.697-28                          - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de 
bitum, a continutului de apã si a compozitiei granulometrice. 
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STAS 3300/2-85  Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe 
 
STAS 10102-75 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Prevederi fundamentale pentru calculul alcatuirea 

elementelor 
 
STAS 2355/1 -85 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de hidroizolatii in constructii. Clasificare si 

terminologie 
 
STAS 2355/2-87 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de 

constructii. Prescriptii generale de proiectare si executie 
 
STAS 9556-87  Constructii industriale. Canale interioare, goluri de acces si goluri de montaj.Dimensiuni 
 
STAS 10107/1-90 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii 

generale de proiectare 
 
STAS 10107/2-92 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton 

precomprimat. Prescriptii de calcul si alcatuire. 
 
NP-007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat (Bul. constr. nr. 10/1997) 
 
NE 012-99 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat (Bul. constr. nr. 8-9/99) 
 
GP 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii (Bul. constr. 12/1997) 
 
P 2-85 Normativ privind calculul si executarea structurilor de zidarie. (Bul. constr. nr. 11/1985). 

 
C 15-77 Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune 

   
C 56/2002Normativ pentru verificarea calitătii şi receptia lucrărilor de instalatii aferente constructiilor.   
 
GP 036-99Ghid de proiectare, executie şi exploatare privind protectia anticorozivă a bazinelor din beton armat şi   

beton precomprimat, destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. 
                                                                                 
GP 043/99Ghid privind proiectarea, executia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizand   
     conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă.   

 
GP 052-00 Ghid pentru instalatii electrice şi tensiuni p nă la 1000 V ca şi 1500 V cc. 
 
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - Indicativ I.9-1994 
 
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încălzire centrală -Indicativ I.13 - 2002 
 
- Normativ pentru exploatarea instalatiilor de încălzire centrală - Indicativ I.13/1-2002 
 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalatii tehnico - sanitare si de încălzire- Vol.28 - 1995 
 
- Normativ pentru prevenirea si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora - 
Indicativ C 300/1994 
 



ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA SISESTI,  JUDETUL MARAMURES 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drumuri, infiintare centru after school in 
localitatea Surdesti, organizare festival “Udatorul din 

Surdesti”, achizitie utilaje pentru interventii in situatii de 
urgenta, in comuna Sisesti, judetul Maramures” 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 
- Prescripţii ISCIR -  pentru proiectarea , executia , montarea , instalarea , exploatarea , etc, cazanelor de abur de joasă presiune 
si a cazanelor de apă caldă . 
 
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului - Indicativ P 118 . 
 
- I.36-81 - Instalatii tehnice pentru proiectarea automatizării instalatiilor din C.T 
 
- STAS 1797/1,2,3-79 - Instalatii de încălzire . Dimensionarea corpurilor de încălzire  
 
- STAS 6472/2-83 - Parametrii climatici exteriori . 
 
- STAS 3417 -85 - Cosuri si canale de fum . 
 
- STASD 7132-86 - Măsuri de sigurantă la instalatiile de încălzire. Centrală cu apă având  t.max.= 115C . 
 

- STAS 8591/1-91- Amplasarea în localităti a retelelor edilitar 
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Cap.I CAIET DE SARCINI 
LOT 2 

 

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: ACHIZITIE UTILAJE pentru interventii in situatii de urgenta 
pentru comuna Sisesti, jud.Maramures 

 
2. CONDITII DE ORIGINE SI CONFORMITATE 
2.1 Originea se dovedeşte prin certificat de origine, după legislaţia statului în care ofertantul este 
rezident sau a statului unde au fost produse sau asamblate, tradus în limba română. 
2.2 Utilajele trebuie sa posede certificat de omologare emis de organele competente din Romania 
(inclus in pret). 

 
3. SPECIFICATII TEHNICE: 
Specificaţiile tehnice care urmează trebuie interpretate ca fiind cerinţe minime obligatorii acceptabile 
pentru achiziţia utilajelor. 
Oferta care nu satisface cerinţele caietului de sarcini va fi considerată „neconformă”. 

 
Condiţii generale 

 
Condiţiile generale şi specifice de natură tehnică sunt cele menţionate în specificaţiile tehnice. 
Prevederile caietului de  sarcini sunt minimale, în sensul că cerinţele tehnice solicitate reprezintă un 
minim de capabilităţi tehnice ce trebuie respectat de utilajele ofertate. 
Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare doar in masura 
in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ/tehnic superior cerintelor minimale 
din caietul de sarcini. 
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage 
respingerea ofertei ca neconforma. 
Ofertarea de produse care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate, in caietul de 
sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma. 
Toate utilajele vor fi noi, cu manual de utilizare in limba romana. 
La livrare, utilajele vor îndeplini toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în 
circulaţie pe drumurile publice. 
Ofertantul va pune la dispoziţia autoritatii contractante lista unităţilor service recomandate şi agreate de 
producătorii/dealerii de utilaje, unde se vor efectua reviziile tehnice obligatorii, pe durata garanţie. 
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Nr. 
crt. 

Denumire/Tip 
utilaj/echipament 

Număr 
bucăţi 

 

1 2 3 

1. Capitolul 1. Chel tuieli achiziţionare utilaje

1.1. Buldoexcavator multifunctional 1 

1.2. ATV (Polaris 800EFI X2 sau 
similar) 

1 

 
Caracteristicile tehnice si performatele echipamentelor sunt precizate mai jos. 

 

 
Din punct de vedere tehnic si comercial sunt acceptate numai produsele care indeplinesc conditiile 

impuse privind  parametrii tehnici si comerciali minimi, egale sau mai avantajoase fata de cerintele 
solicitate. 

 
DATE TEHNICE 
 

FIŞA TEHNICĂ BULDOEXCAVATOR:  
 Buldoexcavatorul este un utilaj multifuncţional, de concepţie şi design aparte. Având 
în dotare tracţiune 4x4, convertizor hidraulic de cuplu, sistem de virare hidraulic, este 
recomandat pe scara largă în lucrările de construcţie şi întreţinere a drumurilor, lucrări 
agricole şi în construcţii civile şi industriale. 
 Caracteristicile principale: motor diesel, nivel redus de zgomot, emisii de noxe reduse 
pentru protecţia mediului, sistem de frânare combinat hidraulic - pneumatic pentru mai 
multă siguranţă. 
 Concepţia cabinei are în vedere confortul absolut al operatorului pentru o 
productivitate maximă: cabina complet închisa şi insonorizată, scaun şi instrumente de bord 
ajustabile, aer condiţionat (opţional). 
 Echipamentul de excavare este uşor manevrabil şi dispune de doi suporţi decalare 
acţionaţi hidraulic. 
 Cu un design ergonomie, forţă de rupere îmbunătăţită, poate atinge adâncimi de 
săpare mai mari şi o stabilitate mai bună în exploatare. 
 Echipamentul de încărcare dispune de o cupa de 1 mc şi de acelaşi design ergonomie 
cu autonivelarea cupei pe toata durata ciclului de încărcare descărcare. 
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Utilajul dispune şi de o gama variată de accesorii opţionale cum ar fi : cupa 
multifuncţională 6 în 1, picon (pe echipamentul de excavare), furci pentru paleţi. 

El este prevăzut cu: 

1) Motor cu sistem de pornire la temperaturi scăzute 

2) Putere motor : 100 CP (70,3 Kw) 

3) Pompă electrică de amorsare 

4) Transmisie sistem Syncro shuttle 4 trepte de viteze (pe oricare din sensurile de 

deplasare), cu schimbare semiautomată între treptele 3 si 4 

5) Braţ de excavare extensibil, cu translaţie laterală 1286 mm si adâncime de săpare 

5782 mm 

6) 2 manete de comandă 

7) Sistem de blocare pe timpul transportului (acţionat hidraulic din cabină) 

8) Sistem de calare, actionat hidraulic din cabină 

9) înălţime de încărcare la braţul excavator : 3586 mm 

10) 2 cupe excavare, lăţime : 300mm şi 600mm  

11) ÎNCĂRCĂTOR: 

12) Cupa încărcător, capacitate 1,2 mc, multifuncţională cu posibilitatea transformării in 

lamă de buldozer, funcţionând şi ca greifer, lamă de zăpadă, lamă de nivelare etc. 

13) Lăţime cupă : aproximativ 2311 mm 

14) înălţime maximă la baza cupei: 3583 mm 

15) Capacitatea de ridicare la înălţimea maximă : 3593 kg 

16) Kit furci stivuitor, montate pe cupa încărcător  

17) TRANSMISIE: 

18) Tracţiune 4x4 

19) Frânare selectabilă pe 2 / 4 roţi 

20) Transmisii finale planetare pe ambele punţi, pentru o mai mare fiabilitate 

21) Diferenţial blocabil cu pedala 
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22) Punte faţă robustă, cu cilindrii de direcţie în spatele punţii pentru o mai buna protecţie 

23) Axa faţă oscilantă 16 ° - pentru un maxim de contact şi tracţiune a roţilor 

SISTEM HIDRAULIC: 

24) Acţionat de pompa dublă, cu compensare de presiune în funcţie de necesităţi săpare 

sau deplasare (Power Boost sau echivalent) permite lucrul cu precizie maximă şi consum 

minim de combustibil 

25) Filtre centrifugale 10 microni 

26) Fitinguri de etanşare cu inele de cauciuc 

27) Furtune rezistente cu inserţii de metal 

28) Sistem de blocare/ deblocare a săniei excavator cu acţionare electrohidraulică 

29) Radiator ulei hidraulic cu o uşoara accesibilitate pt. curatare 

30) Pompa hidraulică cu debit mărit (80+80 litri/minut) 

31) Presiune în sistem : 225 bar 

32) Rezervor si filtru hidraulic cu accesibilitate foarte bună 

CAPACITĂTI: 

/ 

33) Greutate utilaj: aprox. 8.000 kg 

34) Rezervor de combustibil 1301 

35) Sistemul de răcire 161 

36) Ulei motor inclusiv filtru 8,5 1 

37) Sistemul hidraulic 143 1 

ALTE ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI: 

38) Capota motor complet rabatabilă (acces direct la orice componentă a motorului). 

39) Un singur cilindru pentru cupa încărcător (permite o vizibilitate mai bună, costuri 

întreţinere reduse) 

40) Cilindrii încărcător în antiparalel pentru o mai mare forţă de rupere. 

41) Asigurarea braţului de excavare se face automat, din cabină, nefiind necesară 
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interacţiunea operatorului cu acesta. 

42) Cilindrii hidraulici au amortizoare pentru evitarea impactului violent în momentul 

retractării complete a acestuia. 

43) Cupe excavare (2 buc.), lăţime : 300 mm şi 600 mm 

44) Cabina ROPS-FOPS sau echivalent, insonorizată, cu încălzire 

-RIDE CONTROL SYSTEM sau echivalent - menţine orizontalitatea cupei încărcate în 

timpul deplasării pe teren accidentat, prin amortizare hidraulică 

45) Circuit hidraulic « double acting « , pentru atasamente (picon, foreza etc.) 

46) Anvelope faţa : 16/70 x 20 

47) Anvelope spate : 16,9 x 30 

 
FIŞA TEHNICĂ UTILITARĂ ATV (POLARIS 800 EFIX2 sau similar):  

MOTOR: 

48) tip motor: 4 timpi, 2 cilindri 

49) Cilindrii: 760 cc 

50) Alimentare: EFI, diametru admisie 40 mm 

51) Răcire: Lichid 

52) Porinire: Electrică TRANSMISIE: 

53) Transmisie finală: Cardan 

54) Trepte viteză: P/R/N/L/H 

55) Sistem transmisie: PVT automat, Turf/ 2WD/ 4WD 

56) EBS (Engine Bracking System): Standard 

SUSPENSIE: 

57) Mac Pherson sau echivalent, independentă, progresivă cu bară stabilizatoare 

FRÂNE: 

58) hidraulice pe disc acţionate manual şi la picior 
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DIMENSIUNI: 

59) Greutate: 393.3 kg 

60) Lungime: 236.2 cm 

61) Lăţime: 121.9 cm 

62) înălţime: 121.9 cm 
/ 

63) Gardă la sol: 27.9 cm 

INSTRUMENTE: 

64) Afişaj digital 

65) Vitezometru 

66) Turometru 

67) Contor parcurs 

68) Contor ore 

69) Indicator fază lungă 

70) Indicator treaptă de viteză 

71) Indicator carburant 

- Lumini avertizare, ceas, priză DC 12V 

 CULORI 

72) Standard: Stealth Black sau echivalent 
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Rapoarte lunare si anuale sintetice pentru un control total asupra activitatii echipamentului. 
 

Toate utilajele vor fi noi. 
Pentru conformitatea ofertei prezentate, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu pliante sau 
cataloage de produse din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale utilajului sau echipamentului 
ofertat,  acestea  facând  parte  integranta  a  propunerii  tehnice.  Neprezentarea  catalogului  sau 
pliantului  de  produse,  care  sa  ateste  specificatiile  tehnice  ale  produsului  atrage  dupa  sine 
respingerea ofertei ca neconforma. Ofertarea de produse care nu indeplinesc toate  caracteristicile 
tehnice minime solicitate, in caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma. 
Cerintele din caietul de sarcini referitoare la caracteristicile si dotarile utilajului sunt obligatorii si 
eliminatorii. 

 
Conditii de livrare: 
Termenul de livrare va fi cat mai scurt de la inceperea contractului, dar nu mai mult de 90 zile de la 
emiterea ordinului administrativ de incepere a contractului. 
Echipamentele vor fi livrate si ansamblate la sediul autoritatii contractante, vor fi insotite de manual de 
utilizare si intretinere in limba romana. 
Furnizorul se obliga sa livreze utilajele la sediul Autoritatii contractante, prin grija si pe cheltuiala sa. 
Furnizorul va notifica în scris sau telefonic, Autoritatea contractanta, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte, sosirea utilajelor în localitate. 
(1) Transferul proprietăţii se realizează la semnarea procesului verbal de predare-primire, semnare care 
are loc obligatoriu după efectuarea tuturor verificarilor considerate necesare de către achizitor. 
(2) Până la momentul semnarii de ambele parţi a procesului verbal de predare/primire, răspunderea 
privind riscurile de orice natură revine în exclusivitate furnizorului. 

 
Conditii de testare: 
In momentul in care utilajul este pus in functiune se va oferi asistenta tehnica. Dupa punerea in 
functiune se vor face teste si constatari si anume: 

• functionarea tuturor echipamentelor; 
• caracteristicile tehnice cerute de beneficiar; 
• dotarile cerute de beneficiar; 

 
Documente si accesorii care insotesc livrarea: 

• declaraţie de conformitate; 
• documentul de certificare a calităţii întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
• certificat de garanţie; 
• manual  de  utilizare in limba romana; 
• specificatie privind conditiile de utilizare, manipulare, pentru asigurarea garantiei produsului in 
conditii de siguranta (manual de intretinere); 
• aviz de insotire a mărfii; 
• factură fiscală. 



 ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA SISESTI,  JUDETUL MARAMURES 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drumuri, infiintare centru after school in localitatea 
Surdesti, organizare festival “Udatorul din Surdesti”, achizitie 

utilaje pentru interventii in situatii de urgenta, in comuna Sisesti, 
judetul Maramures” 

 
Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 30 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. SEAP S.R.L., cu sediul in Satu Mare, str. Mircea cel 

Batran nr.4, Biroul 4, tel./fax. 0361-415171 
 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 
 

Garantie si 
service: 
Termenul de garantie minim solicitat este de 12 
luni. 
Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele vehiculului şi
 echipamentelor montate pe 
vehicul pe o perioada de minim 12  luni. 
In perioada de garanţie lucrările de reparaţii si inlocuirea pieselor defecte pe garantie este gratuită, 
iar perioada  de  garanţie  se  va  prelungi  automat  cu  perioada  de  nefuncţionare  datorata  
defecţiunilor survenite in perioada de garantie. 
Toti operatorii economici ofertanti vor face dovada existenţei personalului de service şi 
întreţinere, modul lor de  organizare şi posibilitatea de a oferi service de urgenţă şi întretinere 
privitor la toate subansamblele cuprinse în ofertă. În perioada de garantie furnizorul va rezolva 
prioritar şi in regim de urgenţă orice defectiune survenită. 
Furnizorul  trebuie  să  facă  dovada  existentei  unor  unităti  de  service  autorizate  organizate  la  
nivel regional, iar pentru  echipamentul montat vor exista unitati de service autorizate. Toate 
piesele de schimb trebuie livrate în maxim 48 de ore în timpul zilelor lucrătoare şi 72 de ore în 
rest. Inlocuirea temporară a echipamentului trebuie asigurată în perioadele specificate mai sus. 
Furnizorul este obligat să livreze documentaţia necesară executării lucrărilor de revizii tehnice si 
reparatii. 

 
RECEPŢIA 
PRODUSELOR: 
Recepţia finală a utilajelor  se va efectua la sediul Autoritatii contractante de către o comisie 
special constituită în acest scop. 
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Cap. II CLAUZE  CONTRACTUALE 
(PROPUNERE) 

LOT 1 
Acord Contractual 

 
Beneficiarul Comuna Sisesti, cu sediul în comuna Sisesti, sat Sisesti, strada Principala, nr. 230, telefon 0262-298.001, fax 
0262-298.000, cod unic de înregistrare 3627277, cont trezorerie ............................................................. deschis la Trezoreria 
............................., reprezentată prin primar Gheorghe Bud; si 
Antreprenorul ..............................., cu sediul in localitatea..........................., str............................, nr........, 
tel./fax..............................., cod unic de inregistrare...................., nr. Registrul Comertului.................................., cont 
trezorerie..................................................................., deschis la Trezoreria......................................., reprezentat 
prin........................................................ 
 

Beneficiarul doreste executarea Lucrarii denumita “Proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii 
pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT, si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului 

pentru fiecare actiune) si executie lucrari pentru “Modernizare drumuri, infiintare centru after school in localitatea Surdesti, 
organizare festival “Udatorul din Surdesti”, achizitie utilaje pentru interventii in situatii de urgenta, in comuna Sisesti, judetul 

Maramures” 
 
 

OFERTA 
Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se ofera sa execute Lucrarile 
conform prevederilor Contractului pentru valoarea de _______________________ (in cifre) 
___________________________________ (in cuvinte), la care se adauga TVA in valoare de _____________ (in cifre) 
____________(in cuvinte). 
 
Semnatura: ___________________            Data: _________________________________ 
Numele: ______________________     Autorizat sa semneze din partea (numele                                         

antreprenorului): _____________________ 
Functia:______________________            

 
ACCEPTAREA 
Beneficiarul, prin semnatura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului si este de acord cu faptul ca, pentru 

executia Lucrarilor de catre Antreprenor, va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Contractului.  
 

 
Semnatura: ___________________              Data: _________________________________ 
Numele: Gheorghe Bud           Autorizat sa semneze din partea: Comuna Sisesti 
Functia:Primar           
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ANEXĂ 
    Aceasta Anexa este parte a Contractului. 

    [Nota: cu exceptia articolelor pentru care au fost inserate cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va completa urmatoarele 
informatii inainte de data transmiterii ofertei sale.]  
     
Articolul _______________________________     Sub-clauza      Data ______________________ 
Documentele care sunt parte a 
Contractului, specificate in ordinea importantei 
 ..................................      1.1.1 
Documentul                 Identificarea documentului 
(a) Acordul Contractual ......................                       ___________________________ 
(b) Conditiile Speciale ......................                      ___________________________ 
(c) Conditiile Generale ......................                       ___________________________ 
(d) Specificatiile ...........................                       ___________________________ 
(e) Plansele .................................                       ___________________________ 
(f) Proiectul pe care Antreprenorul 
    a fundamentat oferta .....................                       ___________________________ 
(g) Listele de cantitati .....................                       ___________________________ 
(h) ..........................................                        ___________________________ 
(i) ..........................................                        ___________________________ 
Durata de executie , din care:               1.1.9.......        ______________________ luni 
Durata de prestare a serviciilor de proiectare                                            ______________________ zile 
Durata de executie a lucrarilor                                                                  ______________________ luni 
Legea Contractului ...........................    1.4.........               Legea Romana 
Limba ........................................     1.5........       Limba Romana 
Punerea in posesie a Santierului .............    2.1........        La Data Inceperii Executiei 
                                                                     Lucrarilor ________________ 
Persoana autorizata ..........................    3.1........        ___________________________ 
Numele si adresele reprezentantului 
Beneficiarului (daca este cunoscut)               3.2........        ___________________________ 
                                                                      ___________________________ 
Garantia de buna executie (daca exista): 
Valoare ......................................     4.4........        ___________________________ 
Forma ........................................     4.4........        _________________ (detalii) 
Cerinte pentru proiectul 
Antreprenorului (daca exista) ................    5.1........        Specificatie Clauza nr. ___ 
                                                                      ___________________________ 
Programul: 
Timpul de transmitere .....................    7.2........        In termen de 14 zile de la 
                                                                      Data Inceperii Lucrarilor 
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Formatul programului ......................    7.2........        ___________________________ 
                                                                                   ___________________________ 
Suma platibila pentru nerespectarea    
Duratei de Executie ..........................    7.4........        0,06% pe zi                        
 
Perioada de notificare a 
defectiunilor ................................     9.1&11.5              730 zile*) calculate de 
                                                                      la data mentionata in 
                                                                      instiintarea prevazuta la 
                                                                                                             Sub-clauza 8.2 
Procedura de modificare 
Preturile din Listele de Lucrari 
in regie .....................................     10.2.......       ___________________________ 
                                                                          __________________(detalii) 
Evaluarea Lucrarilor*) 
  Suma forfetara .............................                         11.1.......       __________________(detalii) 
  Suma forfetara cu grafic de plati ..........                 11.1.......       __________________(detalii) 
  Suma forfetara cu liste de cantitati .......               11.1.......       __________________(detalii) 
  Remasurare pe baza listelor de cantitati 
  din oferta .................................      11.1.......       __________________(detalii) 
  Costuri rambursabile .......................    11.1.......       __________________(detalii) 
Procentajul valorii Materialelor si 
Echipamentelor ...............................                 11.2......          Materiale ____________ 100%*) 
                                                                           Echipamente __________100%*) 
Procentul de retinere ........................    11.3......        _________________________ 
Moneda de plata ..............................    11.7......        Lei 
Rata dobanzii ................................     11.8......        ____________________% pe an 
Asigurari ....................................     14.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipul de asigurare)              Valoarea asigurata)                     Excluderi) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lucrari, Materiale                Suma specificata 
Echipamente si onorarii       in Acord plus 15%                        __________________ 
Utilajele                               Cost total de inlocuire                  __________________ 
Antreprenorului 
Vatamarea corporala si 
Prejudicii aduse 
proprietatii tertilor             _______________________                  __________________ 
Muncitorii                        _______________________                  __________________ 
Alte asigurari*)                  _______________________                  __________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arbitrajul 
Reguli                                         15.3               Regulamentul Curtii de Arbitraj Cluj 
Autoritatea de numire              15.3               Curtea de Arbitraj Cluj 
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Locul Arbitrajului                    15.3               Cluj-Napoca, Romania 
 ___________  
   *) Beneficiarul modifica dupa cum este cazul  
 
 
 
 
 

Condiţii Generale 
Prevederi Generale 
1.1.Definiţii 
În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care 
contextul cere altfel: 
Contractul  
1.1.1 „Contract” înseamnă Acordul Contractual şi celelalte documente enumerate în Anexă. 
1.1.2 „Specificaţie” înseamnă documentul menţionat în Anexă, care include Cerinţele Beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a 
fi elaborat de către Antreprenor, dacă există, precum şi orice Modificare adusă acestui document. 
1.1.3 „Planşe” înseamnă planşele Beneficiarului, referitoare la Lucrări, aşa cum sunt enumerate în Anexă, precum şi orice Modificare 
adusă acestor Planşe. 
Persoane  
1.1.4 „Beneficiar” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 
condiţia să existe acordul Antreprenorului). 
1.1.5 „Antreprenor” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 
condiţia să existe acordul Beneficiarului). 
1.1.6 „Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. 
Datele, Termenele şi Perioadele 
1.1.7 „Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data situată la 14 zile după data la care Acordul Contractual intră în vigoare, sau orice 
altă dată convenită de către Părţi. 
1.1.8 „Zi” înseamnă zi calendaristică. 
1.1.9 „Durata de Execuţie” înseamnă durata de realizare a Lucrărilor menţionată în Anexă (sau prelungită conform Sub-Clauzei 7.3), 
calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. 
Monedă şi Plăţi  
1.1.10 „Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către Antreprenor, indiferent 
dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirect sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 
Alte Definiţii  
1.1.11 „Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, 
dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 
1.1.12 „Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 
1.1.13 „Riscurile Beneficiarului” înseamnă acele responsabilităţi enumerate în Sub-Clauza 6.1. 
1.1.14 „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate fi controlată de către una din Părţi, pe care 
Partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită 
în mod rezonabil de către acea Parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. 
1.1.15 „Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente. 
1.1.16 „Echipamente” înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente. 
1.1.17 „Şantier” înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri 
prevăzute în Contract ca fiind părţi componente ale Şantierului. 
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1.1.18 „Modificare” înseamnă o schimbare adusă Specificaţiilor şi/sau Planşelor (dacă există) dispusă de către Beneficiar potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 
1.1.19 „Lucrări” înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către Antreprenor, incluzând lucrările 
temporare, precum şi orice Modificare a acestora. 
1.2Interpretări  
Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. 
Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. 
1.3Prioritatea Documentelor 
Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar 
ambiguităţi sau neconcordanţe, Beneficiarul va emite către Antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea 
înscrisă în Anexă. 
1.4Legea Legea Contractului este menţionată în Anexă. 
1.5Comunicarea În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o 
persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba specificată în Anexă şi nu vor fi 
reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 
1.6Obligaţii Legale Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările. Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti 
toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări. 
Beneficiarul 
2.1Dreptul de Acces pe Şantier 
Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta, la termenele stabilite în Anexă. 
2.2 Autorizaţii şi Acorduri 
La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenţa necesară pentru obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare 
pentru execuţia Lucrărilor.  
2.3 Instrucţiuni emise de către Beneficiar 
Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei 
tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 
2.4 Aprobări Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor 
exonera Antreprenorul de obligaţiile sale. 
Reprezentanţii Beneficiarului 
3.1Persoana Autorizată 
 Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în numele acestuia. Această persoană 
autorizată va fi cea menţionată în Anexă sau cea notificată în alt mod Antreprenorului de către Beneficiar. 
3.2Reprezentantul Beneficiarului 
Beneficiarul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite sarcini. Persoana angajată poate fi 
menţionată în Anexă sau notificată Antreprenorului din când în când, de către Beneficiar. Beneficiarul va notifica Antreprenorului sarcinile 
şi autorităţile delegate acestui Reprezentant al Beneficiarului. 
Antreprenorul 
4.1Obligaţii Generale  
Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate 
supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se consideră că toate 
Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului. 
4.2ReprezentantulAntreprenorului 
Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele 
Antreprenorului. 
4.3 Subcontractarea 
 Este interzisă subcontractarea tuturor Lucrărilor de către Antreprenor. Subcontractarea unor părţi ale Lucrărilor este posibilă numai cu 
acordul Beneficiarului. 
4.4 Garanţia de Bună Execuţie 
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Dacă se menţionează în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, în termen de 14 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, o 
garanţie de bună de execuţie, în formatul şi de la o terţă parte aprobate de către Beneficiar. 
Proiectarea realizată de către Antreprenor 
5.1Proiectarea realizată de către Antreprenor 
Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în măsura în care şi aşa cum este specificat în Anexă.  
Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va 
notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea 
motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la 
transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care 
a fost respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, 
luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite. 
5.2Responsabilitatea pentru Proiect 
Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, 
pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la 
elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru Specificaţii şi Planşe. 
Riscurile Beneficiarului 
6.1Riscurile Beneficiarului 
În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 
(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării 
(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul Ţării  
(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care 
afectează Şantierul şi/sau Lucrările 
(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deşeuri nucleare rezultate din arderea 
combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component 
nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material 
radioactiv; 
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice şi supersonice; 
(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în Contract; 
(g) proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de către alte persoane pentru care Beneficiarul este 
responsabil; 
(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui 
antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare; 
(i) Forţa Majoră; 
(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepţia cazului în care se datorează Antreprenorului; 
(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar; 
(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatic întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi 
prevăzute de către un antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 
(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
(n) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul 
Contractual; 
(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în 
vederea execuţiei lucrărilor permanente 
(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia defecţiunile. 
Durata de Execuţie 
7.1 Execuţia Lucrărilor  
Antreprenorul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în 
timpul afectat Duratei de Execuţie. 
7.2Programul  
În perioada menţionată în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al Lucrărilor în forma specificată în Anexă. 
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7.3Prelungirea Duratei de Execuţie 
Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se 
înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. 
La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către 
Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuţie. 
7.4 Întârzierea Execuţiei Lucrărilor 
Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura responsabilitate a Antreprenorului faţă de 
Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor specificate în Anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor. 
Recepţia Lucrărilor 
8.1Terminarea Lucrărilor 
Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost terminate. 
8.2Înştiinţarea de Recepţie 
Beneficiarul va notifica Antreprenorul când consideră că Antreprenorul a terminat Lucrările, menţionând data de terminare a acestora. De 
asemenea, Beneficiarul poate notifica Antreprenorul că Lucrările, deşi nu sunt pe deplin terminate, pot fi recepţionate, menţionând data 
recepţiei. După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările 
neterminate şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9. 
Remedierea Defecţiunilor 
9.1Remedierea Defecţiunilor  
Beneficiarul va putea oricând, înainte de data expirării perioadei menţionate în Anexă, să notifice Antreprenorul cu privire la orice 
defecţiune sau lucrare neterminată. Antreprenorul va remedia, fără costuri pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea 
lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de timp de la notificarea Beneficiarului va îndreptăţi Beneficiarul să efectueze toate 
lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 
9.2Desfacerea şi Testarea 
Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în 
urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile 
Contractului, Antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 
10.2. 
Modificări şi Revendicări 
10.1 Dreptul de a Modifica 
Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare. 
10.2 Evaluarea Modificărilor 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
a) la o sumă forfetară convenită între Părţi, sau 
b) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau 
c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau 
d) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul le consideră adecvate; 
e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în Anexă pentru care Antreprenorul va ţine evidenţa orelor de forţă de muncă şi de Utilaje ale 
Antreprenorului, precum şi a Materialelor utilizate, dacă Beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens. 
10.3 Notificarea Promptă  
Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau 
împiedica execuţia Lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile 
pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare 
va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile. 
10.4 Dreptul la Revendicare 
Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata 
acestor Costuri. 
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Dacă, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare. 
10.5 Procedura deModificare şi Revendicare 
În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite 
Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă 
va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va 
stabili valoarea. 
Preţul Contractului şi Plata 
11.1 Evaluarea Lucrărilor  
Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 10. 
11.2 Situaţii Lunare de Lucrări 
La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor: 
a) valoarea Lucrărilor executate 
b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată rezonabilă 
luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite. 
Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit. 
11.3 Plăţi Interimare  
În decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia 
de plată a Antreprenorului din care se scade suma reţinută prevăzută în Anexă şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat 
dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Antreprenorului. 
Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dacă există). 
11.4 Plata Primei Jumătăţi a Sumei Reţinute 
Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute 
în Sub- Clauza 8.2. 
11.5 Plata Celei de a Doua Jumătăţi a Sumei Reţinute 
Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
în Anexă, sau după remedierea defecţiunilor semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt descrise în Sub-
Clauza 9.1, dacă acestea nu sunt executate la termenul din Anexă. 
11.6 Plata Finală 
 În termen de 42 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prezentate în Sub-Clauza 11.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie să trimită 
Beneficiarului situaţia finală de lucrări împreună cu toată documentaţia necesară pentru a da posibilitatea Beneficiarului să stabilească 
valoarea finală a contractului. 
În termen de 28 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele datorate. Dacă 
Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care 
nu este de acord cu plata integrala atunci când face plata. 
11.7 Moneda de Plată 
 Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă. 
11.8 Întârzieri în Efectuarea Plăţii 
Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii 
cu procentul stipulat în Anexă aplicat la suma neplătită. 
Neîndeplinirea Obligaţiilor 
12.1 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 
Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să 
ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, 
Beneficiarul poate emite o înştiinţare ce referire la această Sub-Clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite. 
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, Antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a 
neîndeplinirii  obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După 
reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele, Echipamentele şi toate Utilajele Antreprenorului 
specificate de Beneficiar în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 
12.2 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar 
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Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile 
Contractului, Antreprenorul poate emite o înştiinţare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. 
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul 
poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. 
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care Beneficiarul primeşte înştiinţarea 
Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere 
Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul. 
12.3 Insolvabilitatea 
Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze 
Contractul imediat. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate 
Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 
12.4 Plata la Rezilierea Contractului 
După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate 
pe Şantier în mod rezonabil, cu următoarele corecţii: 
a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; 
b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit; 
c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au  rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care 
Beneficiarul este îndreptăţit, dacă Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 
d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas 
neexecutate la data rezilierii Contractului la care Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-
Clauzelor 12.2 sau 12.3; 
Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 
13.1 Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 
Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului 
făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. După această dată responsabilitatea va fi transferată Beneficiarului. Dacă se produc pierderi 
sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările 
să fie conforme cu prevederile Contractului. 
Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, 
agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi 
pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Antreprenorului, 
agenţilor sau angajaţilor săi. 
13.2 Forţa Majoră  
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă 
Parte imediat. 
Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage 
Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. 
Dacă această situaţie continuă timp de 84 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va 
intra în vigoare în termen de 28 de zile de al data transmiterii înştiinţării. 
După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate şi a 
Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu următoarele corecţii: 
a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 
b) Costul suspendării şi demobilizării 
c) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit. 
Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 
Asigurări 
14.1Obiectul Asigurării 
Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în numele ambelor Părţi pentru: 
a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului, 
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b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor 
acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse 
proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,  
c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului 
Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului 
sau a angajaţilor acestora. 
14.2 Reglementări  
Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de 
către Beneficiar. 
Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite. 
Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi 
utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 
14.3 Omisiunea Asigurării  
Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu 
reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă 
asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor 
plătite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. 
Soluţionarea Disputelor 
15.1Adjudecarea  
Dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă, orice dispută sau divergenţă apărută între Antreprenor şi Beneficiar decurgând din Contract sau în 
legătură cu acesta, inclusiv orice evaluare sau altă decizie a Beneficiarului va fi supusă de către oricare dintre Părţi pentru adjudecare, în 
conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudecatorul va fi orice persoană agreată de către Părţi. În caz de 
dezacord, adjudecatorul va fi numit în conformitate cu Regulile. 
15.2 Înştiinţarea de Nemulţumire 
Dacă o Parte nu este mulţumită de decizia adjudecatorului sau dacă nu s-a emis nici o decizie în perioada de timp stabilită prin Reguli, 
Partea respectivă poate transmite, în termen de 28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o 
înştiinţare de nemulţumire cu referire la această Sub-Clauză. Dacă nu se transmite nici o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp 
specificată, decizia va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi. Dacă se transmite o înştiinţare de nemulţumire în  perioada de timp 
specificată, decizia va fi obligatorie pentru Părţi care o vor 
pune în aplicare fără întârziere până când decizia adjudecătorului va fi revizuită, dacă va fi revizuită, de un arbitru. 
15.3 Arbitrajul  
O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi soluţionată definitiv de un singur arbitru conform regulilor specificate 
în Anexă. Dacă nu se ajunge la un acord pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competentă specificată în Anexă. 
Audierile vor fi ţinute în locul stabilit în Anexă şi în limba menţionată la Sub-Clauza 1.5. 

 
 
 

Acordul Adjudecatorului 
    Identificarea proiectului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Proiectul")  
    Numele si adresa Beneficiarului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Beneficiarul")  
    Numele si adresa Antreprenorului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Antreprenorul")  
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    Numele si adresa Adjudecatorului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Adjudecatorul")  
    Avand in vedere ca Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat un contract ("Contractul") pentru executarea Proiectului si 
doresc sa numeasca un Adjudecator care sa actioneze ca adjudecator in conformitate cu Regulile de Adjudecare ["Regulile"].  
    Beneficiarul, Antreprenorul si Adjudecatorul convin asupra urmatoarelor:  
   1. Regulile si prevederile din Contract referitoare la disputa vor fi parte a acestui Acord.  
   2. Adjudecatorului i se va plati:  
    Un onorariu lunar in valoare de _________________________________________ pe luna calendaristica (unde este 
aplicabil)  
    Un onorariu zilnic in valoare de _________________________________________  
    Cheltuielile (incluzand costul apelurilor telefonice, taxelor de curier, fax si telex legate de indatoririle sale; toate 
cheltuielile de calatorie rezonabile si necesare, cazarea la hotel si masa precum si alte cheltuieli directe de transport).  
    Vor fi necesare chitantele pentru toate cheltuielile.  
   3. Adjudecatorul este de acord sa actioneze ca adjudecator conform Regulilor si a informat Partile de orice relatie 
anterioara sau existenta cu Partile sau alte aspecte care au legatura cu Proiectul.  
   4. Acordul va fi guvernat de legislatia din _________________________________  
   5. Limba Acordului va fi ____________________________________________________  
    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Beneficiarului in prezenta  
    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
 
      SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Antreprenorului in prezenta  
    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
   
    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Adjudecatorului in prezenta  
    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
 

Condiţii Speciale obligatorii pentru Forma Scurtă de Contract 
 
Clauza Prevederi 
Clauza 2 - Beneficiarul 
Sub-Clauza 2.2 – Autorizaţii şi permise 
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La sfârşitul Sub-Clauzei 2.2 se adaugă următoarele: 
„Beneficiarul va obţine autorizaţia de construire pentru execuţia Lucrărilor.” 
 
Clauza 3 - Reprezentanţii Beneficiarului 
Sub-Clauza 3.2 – Reprezentantul Beneficiarului 
Se şterge Sub-Clauza 3.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Beneficiarul 
poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane pot fi 
nominalizate în Anexă, sau desemnate uneori de Beneficiar printr-o înştiinţare către Antreprenor. Beneficiarul va înştiinţa 
Antreprenorul despre autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului.” 
 
Clauza 4 - Antreprenorul 
Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea 
După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele: 
„În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului 
Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi 
în ofertă. Acesta contracte vor fi în concordanţă cu termenii ofertei şi vor constitui anexe la Contract. 
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizaţi în ofertă fără acceptul prealabil 
al Inginerului.” 
 
Sub-Clauza 4.4 – Garanţia de Bună Execuţie 
Se şterge Sub-Clauza 4.4 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Antreprenorul va furniza Beneficiarului, cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a Acordului, o Garanţie de Bună 
Execuţie în formatul şi emisă de o terţă parte aprobate de Beneficiar, dacă acest lucru este prevăzut în Anexă. 
Beneficiarul va elibera / restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 
i. 70% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 
Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 
ii. 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a 
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.” 
 
Clauza 5 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 
Sub-Clauza 5.1 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 
La sfârşitul primei propoziţii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc următoarele: 
„Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către un specialist verificator de 
proiecte atestat ale cărui nume şi calificări vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare.” 
 
Clauza 8 – Recepţia lucrărilor 
Sub-Clauza 8.2 –Înştiinţarea de recepţie 
Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 8.2 [Înştiinţarea de recepţie] şi se înlocuieşte cu următoarele : 
„Beneficiarul va proceda la recepţia Lucrărilor potrivit Legilor în vigoare şi va înştiinţa Antreprenorul de decizia sa de a 
recepţiona Lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor.” 
 
Clauza 9 – Remedierea defecţiunilor 
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Sub-Clauza 9.1 – Remedierea defecţiunilor 
Se înlocuieşte primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu următoarele: 
„În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite în Anexă, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire 
la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.” 
 
Clauza 11 – Preţul Contractului si plata 
Sub-Clauza 11.2 – Situaţii lunare de Lucrări 
La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.2 se adaugă următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.3 – Plăţi interimare 
Pe al doilea rând al primului paragraf, după „situaţii de lucrări” se introduc următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.6 - Plata finală 
Pe rândul patru al primului paragraf, după „situaţie finală de lucrări” se introduc următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.8 – Întârzieri în efectuarea plăţilor 
La sfârşitul Sub-Clauzei 11.8 se introduc următoarele: 
„Beneficiarul va plăti această dobândă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor.” 
 
 

Condiţii Speciale suplimentare pentru Forma Scurtă de Contract 
 
 
Clauza Prevederi 
Clauza 1.1 – Definitii 
Sub-Clauza 1.1.7. „Data de Începere a Contractului/Lucrărilor” înseamnă data ordinului administrativ de incepere a 
contractului/lucrarilor. 
 
Clauza 10 – Modificări şi Revendicări 
Sub-Clauza 10.6 - Cheltuielile diverse si neprevazute 
Cheltuielile diverse si neprevazute se vor atribui prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, in limita fondurilor aprobate prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 
 
Clauza 11 – Preţul Contractului şi Plata 
Sub-Clauza 11.3 – Plati iterimare 
Platile se vor efectua in 5 transe, conform contractului de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. Nu se acorda avans. 
Sub-Clauza 11.9 – Ajustarea pretului 
Ajustarea pretului contractului se va face in conditiile prevazute de art. 97 din HG 925/2006 si in limita bugetului aprobat 
prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 
 
Clauza 12 – Neindeplinirea contractului 

Sub-Clauza 12.1 – Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 
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Eventualele diferente in plus rezultate din exploatare, fata de costurile de mentenanta din oferta, vor fi suportate de 
antreprenor, pe intreaga durata pentru care s-a efectuat analiza cost-beneficiu. 
Sub-Clauza 12.4 – Plata la rezilierea contractului  
e) Beneficiarul isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive imprevizibile 
survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a solicita doar 
contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 
 
NOTA : Se solicita semnarea si stampilarea contractului pe fiecare pagina;  
Eventualele modificari ale clauzelor contractuale se vor solicita in perioada “clarificarilor”. 
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LOT 2 
CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr..................... din ..................................... 
(PROPUNERE)  

 
1. În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
    Între 
Comuna Sisesti, cu sediul în localitatea Sisesti, str. Principala, nr. 230, telefon 0262-298.001, fax 0262-298.000, cod unic de 
înregistrare 3627277, cont trezorerie ............................................. deschis la Trezoreria ........................., reprezentată prin 
primar Gheorghe Bud, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
    şi 
    ................................................. (denumirea operatorului economic), adresa ..........................................................., 
telefon/fax ..........................., număr de înmatriculare ......................................., cod fiscal .........................................., cont 
(trezorerie) ........................................................, reprezentată prin ............................................................ (denumirea 
conducatorului), funcţia ......................................................., în calitate de furnizor, pe de alta parte. 
 
    2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
    d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
    e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenta tehnica în perioada de garanţie şi orice alte asemenea 
obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
    f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, 
prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, 
prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
    g. destinaţie finala - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
    h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comerţ (CIC); 
    i. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 
restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat 
forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
    j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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   3. Interpretare 
    3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în mod diferit. 
 
    Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vândă, sa livreze, sa instaleze şi sa întreţină 
.................................................................................................................................... (denumirea produselor şi cantitatea), în 
perioada/perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract. 
    4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere şi sa plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 
    5. Preţul contractului 
    5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de ……………..... lei, 
la care se adauga TVA. 
 
    6. Durata contractului 
    6.1. - Durata prezentului contract este de ....... luni, începând de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a 
contractului. 
    6.2. - Prezentul contract încetează sa producă efecte la data de ....................... (Se înscrie data la care încetează contractul) 
 
    7. Executarea contractului 
    7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie. 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1. - Documentele contractului sunt:   (Se enumera documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.) 
 
    9. Obligaţiile principale ale furnizorului 
    9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnica. 
    9.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnica, anexa la contract. 
    9.3. - Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 
       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele 
achiziţionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 
rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
    10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit. 
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    10.2. - Achizitorul se obliga sa plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de 
către acesta. Plăţile în valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.  (Se precizează termenul de plata de la 
emiterea facturii şi, după caz, graficul de plata.) 
    10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are 
dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul isi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt 
timp posibil. 
 
    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală din preţul 
contractului. (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.) 
    11.2. - În cazul în care achizitorul isi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plati, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală din plata neefectuata. (Se 
precizează aceeaşi cota procentuală prevăzută la pct. 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.) 
    11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, da 
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
    11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o 
compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 
acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
    Clauze specifice 
 
    12. Garanţia de buna execuţie a contractului 
    12.1. - Furnizorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului, în cuantum de ............................., pentru 
perioada ............................................. şi, oricum, pana la intrarea în efectivitate a contractului. (Se precizează modul de 
constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de buna execuţie.) 
    12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garanţia pentru participare şi sa emita ordinul de începere a contractului numai 
după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de buna execuţie. 
    12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
furnizorul nu isi îndeplineşte, nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
    12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal 
de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data 
pretentii asupra ei. 
   12.5. - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului. 
 
    13. Recepţie, inspecţii şi teste 
    13.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
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    13.2. - (1) Inspectiile şi testarile la care vor fi supuse produsele, cat şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii şi a 
recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 
    (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
efectuarea recepţiei, testelor şi inspectiilor. 
    13.3. - Inspectiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finala a 
produselor.  (Se precizează destinaţia finala a produselor.) 
    13.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl 
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
    a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice. 
    13.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită 
faptului ca produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, 
anterior livrării acestora la destinaţia finala. 
    13.6. - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumarii garanţiilor sau altor obligaţii 
prevăzute în contract. 
 
    14. Ambalare şi marcare 
    14.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă fata, fără limitare, la manipularea dura 
din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitatiile care ar putea sa apara în 
timpul transportului şi depozitarii în aer liber, în asa fel încât sa ajungă în buna stare la destinaţia finala. 
    (2) În cazul ambalarii greutatilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanta mare pana 
la destinaţia finala a produselor şi absenta facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
    14.2. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afară pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi 
special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (Se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi 
orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor.) 
    14.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleti de 
lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
    15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
    15.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicată de achizitor, respectând: 
    a) datele din graficul de livrare; şi 
    b) termenul comercial stabilit, după primirea ordinului de începere. 
    15.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cat şi, după caz, 
societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul 
de descărcare. 
    (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. (Se precizează documentele care vor însoţi 
produsele.) 
    15.3. - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după 
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare. 
    15.4. - Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a 
produselor. 
 
    16. Asigurări 
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    16.1. - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii 
neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. 
     
    17. Servicii 
    17.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizarii 
produselor, fără a modifica preţul contractului. 
    17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii sa nu 
elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. (Se precizează perioada de timp convenită pentru 
prestarea serviciilor.) 
 
    18. Perioada de garanţie acordată produselor 
    18.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generaţie şi 
incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a 
garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte 
acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
    18.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarata în propunerea tehnica. 
    (Se precizează perioada de garanţie acordată produselor.) 
    (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia 
finala. 
    18.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu aceasta garanţie. 
    18.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul în 
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc 
pe cele defecte beneficiază de o noua perioada de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
    (Se precizează perioada de remediere a defectiunilor sau de înlocuire a produsului.) 
    18.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte sa remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are 
dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte 
drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 
 
    19. Ajustarea preţului contractului 
    19.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexa la contract. 
    19.2. - Preţul contractului nu se ajusteaza. 
  
    20. Amendamente 
    20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
    21. Subcontractanţi 
    21.1. - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontracteaza părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
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    21.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii 
desemnaţi. 
    (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 
anexe la contract. 
    21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de furnizor de modul în care isi îndeplineşte partea sa din contract. 
    (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu isi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
    21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
    22. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
    22.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 
    22.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, 
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de 
livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
    22.3. - În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
    23. Cesiunea 
    23.1. - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără sa obţină, în prealabil, 
acordul scris al achizitorului. 
    23.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin 
contract. 
 
    24. Forta majoră 
    24.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta. 
    24.2. - Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. 
    24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 
se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia. 
    24.4. - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
    24.5. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 
    25. Soluţionarea litigiilor 
    25.1. - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului. 
    25.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil 
o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Maramures. 
     
    26. Limba care guvernează contractul 
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    26.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
    27. Comunicări 
    27.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii. 
    27.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 
 
    28. Legea aplicabilă contractului 
    28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    Părţile au înţeles sa încheie astăzi, .................., prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
                                                   (Se precizează data semnării de către părţi.) 
 
               Achizitor,                                                                                                           Furnizor, 
            ...........................                                                                                               .......................... 
      (semnatura autorizata)                                                                                       (semnatura autorizata) 
                    LS                                                                                                                            LS 
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Cap.  III     FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: Comuna Sisesti  
Adresă: Strada Principala, nr. 230,  judetul Maramures  
Localitate: sat Sisesti, com. Sisesti  Cod poştal: 

437325 
Ţara: România 

Persoana de contact/Responsabil legal de proiect: 
Gheorghe Bud 

Telefon: 0262-298.001 
 

E-mail: primariasisesti@yahoo.com  Fax: 0262-298.000 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): nu este cazul .  
 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
X  autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi) 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

X altele: servicii publice locale 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante       
    DA □         NU X 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: X la adresa mai sus menţionată 
                                                                             □  altele 
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    ● In baza art.60 alin.2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta solicita: 
Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat. 
    ● In baza art.62 alin.2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Confirmarea de primire din partea 
operatorilor economici este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii 
contractante, prin retransmiterea in maximum 24 ore a paginii nr.1 primite, cu numarul de inregistare de intrare 
de la operatorul economic.  

      ● Studiul de fezabilitate a fost aprobat de catre APDRP. Solutia tehnica aprobata la faza studiului de fezabilitate nu poate 
fi modificata de catre ofertant. 
    ●  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.11.2010, ora 12 
    ●  Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.11.2010, ora 16 

• Raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi postate in SEAP, atasat anuntului de participare, fara a se dezvalui 
identitatea celui care a solicitat clarificarea 

 
I.c. Cai de atac :  
Eventualele contestatii se pot depune: 
   - la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; 
   - la autoritatea contractanta si apoi la instanta judecatoreasca competenta. 
Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către 
contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 
 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor 
Adresă: str Stavropoleos nr.6, Sector 3 
Localitate:    Bucuresti                                             Cod poştal: 030084                      Ţara:Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                            Telefon: 021-310 46 41 
Adresă internet:   www.cnsc.ro                                Fax:       021- 310 46 42 
Denumirea instantei competente: Tribunalul Maramures – Sectia contencios administrativ si fiscal  
Adresa: str. Republicii, nr. 2A, cod postal 430264                        Telefon: 0262-218.237 
Localitatea: Baia Mare, jud. Maramures, Romania                       Fax: : 0262-218.209 

 
I.d. Sursa de finanţare: 
Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 –
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" in baza contractului de finantare 
C322010962600039 incheiat intre APDRP si Comuna Sisesti, 
jud. Maramures 

 Proiect/program finanţat din fonduri comunitare:   
„Programul FEADR”          
   DA  X              NU □ 
 
 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumirea contractului: Proiectare, executie lucrari, furnizare produse pentru “Modernizare drumuri, infiintare centru 
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after school in localitatea Surdesti, organizare festival “Udatorul din Surdesti”, achizitie utilaje pentru interventii in situatii de 
urgenta, in comuna Sisesti, judetul Maramures”, inclusiv instalatiile si bransamentele electrice 
II. 1.2) Tipul contractului si locatia derularii contractului 
Lot 1: Lot 2:  
(a) Lucrări                         X     (b) Produse               X     (c) Servicii              □                 

 
Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie        X  
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă                       □ 

Cumpărare                X              
Leasing                     □         
Închiriere                  □  
Cumpărare în rate     □ 
 

Categoria serviciului     
2A    □  
2B    □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării:    
Comuna Sisesti, jud. Maramures 

Principalul loc de livrare: 
Amplasament: Comuna 
Sisesti, jud. Maramures 

Principalul loc de prestare: 
 

Cod   CPV:  
Lot 1: 
  45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri; 
  45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri; 
  71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie; 
  71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;  
  71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport; 
  71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică; 
  18222100-2 Costume (bărbaţi); taioare (femei); 
  48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice; 
  37310000-4 Instrumente muzicale. 
Lot 2: 
  43262000-7 Utilaje excavatoare; 
  34113000-2 Vehicule cu 4 roţi motoare; 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:   x 
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 
Lot 1: 
Maxim 18 luni, din care: 

c) durata serviciilor de proiectare este de maxim 3 luni si asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata
durata executiei lucrarii; 

d) durata de executie a lucrarilor este de maxim 15 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a 
lucrarilor. 

Lot 2: 
Maxim 6 luni. 
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru : Nu este cazul 
II.1.6) Divizare pe loturi:  
  DA  X        NU   □ 
Lot 1 a) Proiectare si executie “Modernizare  drumuri”; 
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          b) Proiectare si executie “Infiintare centru After school”; 
          c) Furnizare produse pentru actiunea “Organizare festival”. 
Lot 2 Furnizare produse – utilaje pentru interventii in situatii de urgenta. 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  X                           Toate loturile  □ 
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X                     

II.1.8)   
Lotul 1 “Servicii de proiectare si executie lucrari pentru actiunile “modernizare  drumuri” si “infiintare centru after 
school” si furnizare produse pentru actiunea “organizare festival”. 

• Valoarea estimata maximă a contractului este de 9.599.226 lei fără TVA.  
a) Valoarea estimata maxima a contractului pentru serviciul de proiectare este de 222.300 lei fara TVA, din care: 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare modernizare drumuri este de 
206.000 lei fara TVA; 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare infiintare centru „after school” este 
de 16.300 lei fara TVA; 

b) Valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari este de 9.225.807 lei fara TVA, din care: 
- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari de modernizare drumuri este de 8.603.152 lei fara 

TVA; 
- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari infiintare centru „after school” este de 622.655 lei 

fara TVA; 
c) Valoarea estimata maxima a contractului pentru furnizare produse pentru actiunea “organizare festival” este de 

151.119 lei fara TVA. 
Lotul 2 “Furnizare produse – utilaje pentru interventii in situatii de urgenta” 

• Valoarea estimata maxima a contractului este de 380.271 lei fara TVA; 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Lotul 1:  
          Total   prestari  servicii de proiectare:    

• Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele obiective:  
   a) Modernizare  drumuri; 
   b) Infiintare centru After school 

             Pentru fiecare obiectiv se vor elabora :  
- Proiecte  tehnice, 
- Detalii  de executie,  
- Documentatii pentru obtinerea   acordurilor, avizelor si autorizatiilor faza PT,  

        - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarii. 
           Total executie lucrari: 

• Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele obiective:  
   a) Modernizare  drumuri; 
   b) Infiintare centru After school 

• Se solicita oferta pentru furnizare produse pentru actiunea “organizare festival” 
In caietul de sarcini sunt incluse listele orientative cu cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, pe actiuni si 
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listele de dotari. 
NOTA: Nu se accepta oferte partiale ale lotului. 
II.2.2) Lotul 2: 

• Se solicita oferta pentru furnizare produse – utilaje pentru interventii in situatii de urgenta. 
Buldoexcavator multifunctional – 1 buc. 
ATV (Polaris 800EFI X2 sau echivalent) – 1 buc. 
II.2.3) Opţiuni (dacă există)                                                                  DA □        NU  X  
 
 
II.3. Condiţii specifice contractului  
II.3.  Alte condiţii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  
II.3.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere) 

         DA  □                                    NU X 
       
         DA  □                                    NU X 
 

II.3.2. Altele   
 

         DA  X                                     NU  
• Garantia de participare este in cuantum de:  190.000 lei 

pentru lotul 1 si de 7.500 lei pentru lotul 2. 
• Garantia de buna executie pentru lotul 1: 5% din valoarea 

contractului fara TVA, pentru lotul 2: 5% din valoarea 
contractului fara TVA.  

• Serviciile/lucrarile diverse si neprevazute se vor atribui prin 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare. 

 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                           X 
Licitaţie restrânsă                            □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată         □ 
Dialog competitiv                            □ 

Negociere cu anunţ de participare              □   
Negociere fără anunţ de participare            □                                                 
Cerere de oferte                                          □  
Concurs de soluţii                                       □ 

 
III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  X 

III.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică : 
a) Nediscriminarea 
b) Tratamentul egal 
c) Recunoaşterea reciprocă 
d) Transparenţa 
e) Proporţionalitatea 
f) Eficienţa utilizării fondurilor publice 
g) Asumarea răspunderii 

III.4.) Legislaţia aplicată: 
– OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
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şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
– HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achizitie publica din OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

– OUG 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
– OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică 
– ORDIN Nr. 175/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a 

atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii – modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate 

– OUG 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
– HG 895/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice 
– HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

– ORDINUL Preşedintelui ANRMAP 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului 
de atribuiré a contractului de achiziţie publică 

– HG 1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

– HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

– ORDIN MDLPL 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” 

– LEGEA 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întrprinderilor mici şi mijlocii; 
– HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;   
– HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNSC;  
– LEGEA nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;  
– LEGEA nr. 215/2001 Legea administraţiei publice cu modificările ulteriore; 
– LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice;  
– OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;  
– LEGEA nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;  
– HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;  
– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006;  
– LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
– LEGEA 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare;Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991; 
–  LEGEA nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrată în vigoare în data de 21 martie 2007) – lege 

generală; 
– Legislaţia relevantă privind drumurile şi podurile, inclusiv O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
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modificările şi completările ulterioare;  
– Legislaţia relevantă privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, inclusiv LEGEA nr. 241/2006 

privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

– ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 

– HOTĂRÂRE nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013; 

III. 5. Reguli de participare la procedura :  
a) Poate participa la procedura orice operator economic, persoana fizica sau juridica, individual sau intr-un grup de 

operatori economici 
b) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna 
c) Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contract, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste 

modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica. 
d) Operatorii economici in calitate de asociati vor face dovada indeplinirii tuturor cerintelor de calificare stabilite 

prin capitolul V din Fisa de date, cu respectarea prevederilor art. 186 alin. 3 si a art. 190 alin. 3 din OUG 34/2006.  
e) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara, precum si 

capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului 

ATENTIE !!! 

Fara a afecta posibilitatea operatorilor de a oferta pe mai multe loturi, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi 
proceduri sa depuna: 

• Doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura; 
• Oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea 

excluderii ofertei individuale/comune. 
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie 
pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare 
astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie 
sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate. 
IV. Participarea la sedinta de deschidere a ofertelor:  
Persoana împuternicită de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va prezenta:        

                   ● Împuternicire  – original  - Formular IV/1; 
                   ● B.I. / C.I. / paşaport – copie ; 
NOTA: Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat si legalizate. 
V. CRITERII DE CALIFICARE   

 
Detalii Solicitari 

a) Situaţia personală a ofertantului 
 
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

  ☺Cerinte obligatorii pentru loturile 1 si 2: 

        ♦ Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular V/a1; 
♦ Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă- Formularul nr. 
V/a 1.1; 

         ♦ Acorduri/contracte de asociere (dacă este cazul) - se va completa de 
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ofertant Formular V/a 2; 
         ♦ Acorduri/contracte de subcontractare (dacă este cazul) - se va completa 
de ofertant Formular V/a 3; 
 NOTA:●autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii/subcontractarii 
numai in cazul in care oferta este castigatoare; 
             ● se solicita nominalizarea liderului de asociatie; 
             ● se solicita pastrarea asocierii pe toata durata executiei  contractului de 
achizitie publica; 
             ● acceptul ca decontarile se vor face pe liderul de asociatie. 
         ♦ Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu 
Formularul V/a 5 - Declaratie privind eligibilitatea sau Prezentarea a orice 
document considerat edificator în ţara de origine sau în ţara în care 
ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se 
încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, 
cum ar fi Certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise 
de autorităţi competente din ţara respectiva. 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus 
sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 din 
OUG 34/2006, autoritatea contractantă va accepta declaraţia pe propria 
răspundere sau, dacă în ţara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la 
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data în fata unui notar, 
a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale 
care are competente în acest sens. 

         ♦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  de art. 691 din 
OUG  34/2006 - Formular V/a 6; 
         ♦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  de art. 181 din 
OUG  34/2006 - Formular V/a 4; 
        ♦ Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat - eliberat de 
Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget 
consolidat) sau echivalent - se va depune de ofertant Formular V/a 6 . 
        ♦ Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primărie 
sau echivalent, pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare - 
se va depune de ofertant Formular V/a 7 .   
Certificatele privind plata taxelor si impozitelor trebuie sa ateste lipsa 
datoriilor raportatate la luna octombrie. 
In cazul in care se depune oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele 
fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat. 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
OBSERVATII:   • Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată ( amânări, eşalonări, rambursari 
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de TVA etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au 
respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative. 

                             • Certificatele constatatoare vor fi depuse obligatoriu in original sau copie legalizata.  
 

 
Detalii Solicitari 

b). Capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale 
 
  Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

☺ Cerinte obligatorii pentru loturile 1 si 2: 
       ♦ Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
sau echivalent - copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu 
semnătură şi ştampilă; 
       ♦ Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă instanţa competentă (cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea ofertei) 
sau echivalent, în original sau copie legalizata, din care să rezulte că domeniul 
de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt 
inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind reorganizarea 
sau procedura lichidarii judiciare (faliment) sau ca societatea se afla in 
incapacitate de plata; 
☺ Cerinte obligatorii numai pentru lotul 1: 
 
 ♦ Atestat ANRE – copie legalizata – atat pentru proiectarea, cat si pentru 
executia de lucrari de instalatii electrice. 

Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
Detalii 

 
Solicitari 
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 c). Situaţia economico-financiară. 
 
   Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1: 
        ♦ Profitul net pe ultimul an financiar incheiat (31.12.2009) sa fie pozitiv 
(rezulta din bilantul contabil).    
       ♦ Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de 
19.000.000 lei. 
       ♦Identificarea financiara - daca ofertantul are conturi la mai multe banci va 
prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie. 
☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 2: 

        ♦ Profitul net pe ultimul an financiar incheiat (31.12.2009) sa fie pozitiv 
(rezulta din bilantul contabil).    
       ♦ Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de 
750.000 lei. 
       ♦Identificarea financiara - daca ofertantul are conturi la mai multe banci va 
prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie. 

 
Documente care vor fi depuse pentru dovedirea capacitatii economico-
financiare pentru loturile 1 si 2 
      ♦ Bilanţul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2007, 31.12.2008 si 
31.12.2009), însoţit de contul de profit şi pierdere, vizat si inregistrat la 
organele competente, in copie legalizata. 

        ♦ “Angajament ferm” – in forma autentica - daca ofertantul este sustinut 
conform art. 186 din OUG 34/2006 – se va face dovada resurselor invocate, 
prin  depunerea de documente justificative. 

              ♦ Documente din care sa rezulte conturile detinute de ofertant. 
NOTA:  

1. Prin ultimii 3 ani la cifra medie de afaceri se inteleg anii 2007, 2008 si 
2009.  

2. IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere, conform prevederilor de 
la cap. VII.3 Nota, lit. b si c. 

 
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traducerea autorizată şi legalizată a 
documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor 
referitoare la cifra minimă de afaceri se va utiliza cursul de referinţă dintre leu 
şi moneda ţării de origine a ofertantului stabilit de Banca Naţională a României 
pentru data de 31.12.2007 – pentru situaţia aferentă anului 2007, 31.12.2008 - 
pentru situaţia aferentă anului 2008, respectiv 31.12.2009 - pentru situaţia 
aferentă anului 2009. 

 
Detalii Solicitari 
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d). Capacitatea tehnica şi / sau 
profesională. 
 
d).1. Prezentare generala 
 
 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

   ☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1: 
      ♦ Informatii generale - Formularul V/d 1.1.; 
      - O lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conform 

Formularului V/d 1.2. a; 
      - O lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, conform 

Formularului V/d 1.2. b; 
 NOTA: Formularul V/d 1.2 va fi completat  separat pentru serviciile de 

proiectare si separat pentru executia de lucrari. 
♦ Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie 

indeplinite de catre subcontractanti – Formular V/d 1.3 
☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 2: 

        ♦ Informatii generale - Formularul V/d 1.1.; 
     - O lista cu principalele livrari de produse in ultimii 3 ani, conform 

Formularului V/d 1.2. c. 
      ♦ Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite 

de catre asociati/subcontractanti, specializarea acestora si valoarea 
lucrarilor/produselor furnizate  la care se angajeaza, completata de liderul 
asocierii –  Formular V/d 1.3 
♦ “Angajament ferm” – in forma autentica – daca ofertantul este sustinut 

tehnic/profesional in conformitate cu art. 190 din OUG 34 / 2006 – se va face 
dovada resurselor tehnice si/sau profesionale invocate, prin  depunerea de 
documente justificative. 

 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
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d).2. Experienta similara  
 
■   Solicitat       □  Nesolicitat   
 
      

 ☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1:  

         ♦ Condiţia minima de calificare pentru demonstrarea experienţei similare 
se considera îndeplinirea cumulativa a cerinţelor pentru activităţile de 
proiectare şi execuţie de mai jos: 
            Ofertanţii vor face dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 5 ani a 
maxim cinci contracte similare cu o valoare totala egala cu valoarea estimata a 
contractului ce urmeaza a fi atribuit. 
            Prin contracte similare se intelege atat cele care au ca obiect elaborarea 
de proiect tehnic, cat si cele care au ca obiect executia de lucrari si care cuprind 
intreaga gama de servicii/lucrari ce formeaza obiectul contractului ce urmeaza a 
fi atribuit. 
         ♦ Formular V/d 2.1.1- experienta similara; 
         ♦ Formular V/d 2.2.1 - centralizator pentru experienta similara, pentru 
servicii, pentru lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul); 
         ♦ Copie a contractelor nominalizate ca experienta similara;  
         ♦ Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor /  procesul verbal 
de predare-primire al proiectului tehnic; 
         ♦ Recomandare (document constatator) - Formularul V/d 2.3.1 sau 
documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru contractele  
nominalizate ca experienta similara. In cazul în care ofertantul are 
calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” acesta va fi exclus din 
procedura.  
☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 2:  
♦ Condiţia minima de calificare pentru demonstrarea experienţei similare este 
dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin un contract sau a 
maxim doua contracte de furnizare similare cu o valoare totala egala cu 
valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit.         
         ♦ Formular V/d 2.1.2- experienta similara; 
         ♦ Formular V/d 2.2.2 - centralizator pentru experienta similara (daca este 
cazul); 
         ♦ Copie a contractelor nominalizate ca experienta similara;  
         ♦ Proces verbal de predare-primire; 
        ♦Recomandare (document constatator) - Formularul V/d 2.3.2 sau 
documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru contractele  
nominalizate ca experienta similara. In cazul în care ofertantul are 
calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” acesta va fi exclus din 
procedura.  
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In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
NOTA:  
1. Cursul valutar la care se calculeza echilaventa leu-euro este cursul mediu al 
BNR din luna anterioara depunerii ofertei; 
2. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte valoarea 
serviciilor/lucrarilor executate/furnizarilor de produse; 
3. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se 
va prezenta copia contractului de subcontractare/asociere;  
4. În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, care împiedica 

prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care să rezulte 

părtile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantităţi fizice, 

preţul contractului, precum şi pagina finală cu semnături. 
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d).3. Resurse tehnice  
 
     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
             
 

☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1:  
          ♦ Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a echipamentelor, 
utilajelor, mijloacelor de transport necesare pentru îndeplinirea contractului.  
Ofertantul va face dovada  prin completarea unei declaratii pe propria 
raspundere - Formular V/d 3.1. - ca are dotarea necesara indeplinirii 
contractului – va fi completata separat pentru serviciile de proiectare si 
separat pentru executia de lucrari  
            ♦ Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de 
betoane autorizata conform prevederilor  legale si a unui laborator minim de 
gradul III autorizat pentru incercari de betoane;  
            ♦ Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de 
mixtura asfaltica autorizata conform prevederilor  legale si a unui laborator 
minim de gradul III autorizat pentru incercari de mixturi asfaltice. 
NOTA:  1. Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens (contracte, 
autorizatii).        
2. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta 
dotarilor declarate de ofertant. 
☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 2:  
          ♦ Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea 
echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport necesare pentru îndeplinirea 
contractului.  Ofertantul va face dovada  prin completarea unei declaratii pe 
propria raspundere ca are dotarea necesara indeplinirii contractului.  
         ♦ Autorizare livrare produse de la producator.  
          ♦ Autorizatie de service si livrare piese de schimb de la producator. 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
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d).4. Resurse umane 
   
Pentru lotul 1 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 
Pentru lotul 2 
Solicitat   □          Nesolicitat  ■  
 
Nu exista cerinte in acest sens pentru lotul 
2 

 ☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1: 

   ♦  Declaratie privind informatii de personal - Formularul V/d 4.1.; 
   ♦  Centralizator privind informatii de personal (daca este cazul)- Formularul 
V/d 4.2.;  

     ♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. a -  pentru serviciile 
de proiectare –privind:   

          • Nominalizarea coordonatorului de proiectare ; 
          • Nominalizarea responsabilului cu calitatea ; 
          •Nominalizarea expertilor, autorizarile acestora trebuie sa acopere 

intreaga gama de specialitati necesare pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica. Se solicita cel putin urmatorii experti pentru serviciile de proiectare: 

1(un)arhitect cu drept de semnatura, cu o vechime in specialitate de minim 5 
ani; 
1(un)inginer constructii civile, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 
1(un)inginer instalatii electrice, autorizat de ANRE pentru proiectare instalatii 
electrice; 
1(un) ingineri instalatii pentru constructii, cu o vechime in specialitate de 
minim 5 ani; 
1(un)inginer CFDP, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani. 

NOTA: 1. Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare 
din poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 
specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

2. Se solicita personal de specialitate atestat pentru fiecare obiectiv al 
proiectului integrat in parte. 
 
♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. b– pentru executia 

de lucrari –privind:   
             • Nominalizarea managerului de proiect; 
             • Nominalizarea sefului/sefilor de santier; 
             • Nominalizarea responsabilului/responsabililor tehnic cu execuţia, 
atestat în domeniul lucrărilor ce urmează să fie executate; 

         • Nominalizarea controlorului cu calitatea; 
         • Nominalizarea inspectorului S.S.M.; 

 NOTA: 1. Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare 
din poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 
specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

2. Se solicita personal de specialitate atestat pentru fiecare obiectiv al 
proiectului integrat in parte. 
 
♦ Pentru toate persoanele care se solicita a fi nominalizate se vor prezenta 
copii ale urmatoarelor documente: 

- CV-urile – in original - conform Formularului V/d 4.5. ; 
- Diplome de studii - in copie legalizata; 
-  Atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor legale 
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in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile la 
data depunerii ofertei - in copie legalizata; 

- Contracte de munca vizate la ITM /de prestari servicii; 
- Carti de munca la zi; 
- Declaratie de disponibilitate, în original - Formularul V/d 4.4.. 

 
♦ Se solicita personal de executie in numar suficient  pentru indeplinirea 

contractului de achizitie publica, inclusiv electrician autorizat ANRE pentru 
executia de instalatii electrice - completarea unei declaratii pe propria 
raspundere. 

   In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand 
ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
 

Detalii 
 

Solicitari 
e). Standarde de asigurare a calităţii  

 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
         
 

☺ Cerinte obligatorii pentru ambele loturi:  

          ♦ Certificat  de  atestare  ISO-9001 privind  managementul calităţii, 
valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 

Uniunii Europene. 
Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma 

asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii 
NOTA: 

• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 

obiectului prezentei proceduri. 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

f). Standarde de protecţie a mediului  
  
Pentru lotul 1 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 
Pentru lotul 2 
Solicitat   □          Nesolicitat  ■  
Nu exista cerinte in acest sens pentru lotul 2 

    ☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1: 

Certificat ISO 14001, valabil la data deschiderii ofertelor, în domeniul 
construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru proiectant, 
in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 
Uniunii Europene. 

Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului 

 
NOTA: 

• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
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• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 
obiectului prezentei proceduri. 

In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

g) Standarde de protecţie  a muncii (PM) 
si a sigurantei muncii 
    
Solicitat   ■          Nesolicitat □      

          ☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 1: 

          Certificat OHSAS 18001 valabil la data deschiderii ofertelor, în 
domeniul construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru 
proiectant, in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 
Uniunii Europene. 

NOTA: 
• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 

obiectului prezentei proceduri. 
☺ Cerinte obligatorii pentru lotul 2: 

          Autoritatea contractanta solicită operatorilor economici participanţi la 
procedura de achiziţie publica, sa indice, in cadrul ofertei, faptul ca la 
elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
munca si protecţia muncii. 
             Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la 
nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, 
securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de 
pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html 

In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

h) Confidentialitate 
 Operatorul economic va preciza lista 
documentelor din ofertă care sunt 
confidenţiale. Lipsa acestei liste presupune 
că documentele nu sunt confidenţiale.  

☺Este optional :   

 

    ♦ Formular V/h. 

VI. ELABORAREA OFERTEI 

VI.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei 
VI.1.1. Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  sale,  precum  şi costurile 
documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 
VI.2. Vizitarea amplasamentului 
VI.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertanţilor/ executantului să viziteze 
amplasamentul lucrării. 
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VI.2.2. Ofertantului/Executantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, 
şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 
Ofertantul/Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a 
unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul/Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, 
pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 
 
VI.3. Limba de redactare a ofertei 
VI.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. 
VI.3.2. Operatorii economici străini sau români vor prezenta documentele emise de autorităţi străine, traduse de traducători 
autorizaţi şi legalizate. Traducerea in limba romana va prevala in toate situatiile. 
 
VI.4. Perioada de valabilitate a ofertei 
Perioada de valabilitate a ofertelor (inclusiv oferta financiară exprimată în lei):  90 zile calendaristice de la data limita de 
depunere a ofertei. 
 
VI.5. Oferta si documentele care insotesc oferta. 
VI.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 
VI.5.1.1. Propunerea tehnică 
Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  respecte  în  totalitate  cerinţele prevăzute în Caietul de 
sarcini. 
În  cazul  în  care,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  se  constată  faptul  că  anumite  elemente  ale propunerii  tehnice  
sunt  inferioare  sau  nu  corespund  cerinţelor  prevăzute  în  caietul  de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
Pentru lotul 1 propunerea tehnică va conţine: 

• Memoriu tehnic care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din Caietul de sarcini; 
• În propunerea tehnică Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii: descrierea succesivă a execuţiei 

lucrărilor ofertate şi tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele şi personalul folosite pentru fiecare proces 
tehnologic de realizare a lucrărilor, program de execuţie de detaliu, descrierea organizării de şantier (birouri, 
magazii, depozite, capacităţi de manipulare, etc.) şi asigurarea utilităţilor (alimentare cu energie electrică, căi de 
acces la obiectivele de investiţii şi după caz alimentare cu apă, gaze şi canalizare); 

• Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Formular F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); Acest grafic 
de execuţie trebuie corelat cu graficul de plăţi eşalonat pe 5 tranşe. Totodata se va atasa si un calcul de flux de 
numerar pentru proiect; 

• Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
Pentru lotul 2 
Propunerea tehnică va conţine: 
În propunerea tehnică ofertantul va prezenta o descriere exacta a bunului care face obiectul contractului, precum si 
urmatoarele precizari:  

� termen de livrare exprimat în zile calendaristice de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a contractului;  
� termen de garantie exprimat in luni calendaristice de la data receptiei utilajului;  

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu cerintele tehnice din caietul de sarcini. 
Ofertantul va face o descriere  detaliata a  caracteristicilor tehnice si functionale  esentiale ale produselor. 
Ofertantul are obligaţia de a specifica clar în propunerea tehnică, toate datele de identificare a utilajului ofertat: 

• Denumirea şi codul  gamei utilajului 
• Producătorul 
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• Tipul utilajului 
• Modelul   

Pentru conformitatea ofertei prezentate, ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu catalogul de produse din care să rezulte 
caracteristicile tehnice ale utilajului şi a echipamentului ofertat (producătorul, denumirea, tipul utilajului, modelul). 
Specificaţiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime şi eliminatorii. 
VI.5.1.2. Propunerea financiară 
Pentru lotul 1: 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea 
totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea pe 
fiecare obiect şi categorie de lucrări ce urmează a fi executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată 
distinct; valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire 
face obiectul achiziţiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor 
de proiectare şi execuţie ce fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. 

Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiara ţinând cont de următoarele: 
a) Ofertantul poate vizita Amplasamentul conform prevederilor cap. VI.2.  din Fisa de date; 
b) Prezentarea, în propunerea financiară, a unui preţ superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu art. 36, al. (1), lit. e) 
din HG 925 / 2006. Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de proiectare nu trebuie sa depaseasca valoarea 
estimata calculata conform Bugetului Indicativ –Anexa III la contractul incheiat de Beneficiar cu APDRP, de 222.300 
lei fara TVA. Valoarea ofertei financiare pentru prestarea de servicii de proiectare pe fiecare actiune nu trebuie sa 
depaseasca valoarea estimativa calculata conform Bugetului Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre Beneficiar si 
APDRP, de 206.000 lei pentru modernizare drumuri, 16.300 lei pentru infiintare centru „after school”.Valoarea ofertei 
financiare pentru executia de lucrari nu trebuie sa depaseasca valoarea estimativa calculata conform Bugetului 
Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre Beneficiar si APDRP, de 9.225.807 lei fara TVA. Valoarea ofertei 
financiare pentru executia de lucrari pe fiecare actiune nu trebuie sa depaseasca valoarea estimativa calculata conform 
Bugetului Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre Beneficiar si APDRP, de 8.603.152 lei pentru modernizare 
drumuri, 622.655 lei pentru infiintare centru „after school”. Valoarea ofertei financiare pentru furnizare produse pentru 
actiunea “organizare festival” nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata de 151.119 lei fara TVA.  
c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de proiectare, precum şi execuţia 
 categoriilor de lucrări prevăzute în Listele de cantităţi, întocmirea Instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, precum şi 
Cartea tehnică a construcţiei. 
d) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform 
Normelor Legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor; 
e) Ofertantul va include in propunerea financiara toate costurile legate de elaborarea Instrucţiunilor de exploatare şi 
întreţinere si a Cărţii tehnice a Construcţiei; 
f) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi 
punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse 
prin Caietul de sarcini. 
            Propunerea financiară va conţine formularul de oferta conform Formularului VI.5.1.2/1 si a Formularului 
VI.5.1.2/2, centralizator cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti – Formular VI.5.1.2/3 şi propunerea de contract 
semnat si stampilat.  

Propunerea financiara se va elabora atat pentru servicii, cat si pentru lucrari per total, conform 
Formularului VI.5.1.2.1 – Centralizatorul propunerii financiare,  dar si pentru fiecare obiectiv in parte, si anume: 
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Propunerea financiara pentru serviciile de proiectare se va prezenta conform Formularului VI.5.1.2/4 - 
Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii de proiectare per total si pentru fiecare obiectiv in parte, precum si pentru 
fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti).  

Propunerea financiara pentru partea de lucrari se va prezenta conform  Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru 
fiecare obiectiv si totalizator, si pentru fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti). 

Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine: 
a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
c) listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
d) lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (conform Formular F4 din Ordinul MDLPL nr. 
863/2008); 
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (conform Formular F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS(org. de santier) ( conform Formular F3  din Ordinul MDLPL 
nr. 863/2008); 
 
NOTA: 
Formularele  F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru 
intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea decontarii. 
In caietul de sarcini sunt incluse Listele orientative cu cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, pe actiuni. 
Ofertantul are obligatia de a intocmi propriile liste cu cantitati de lucrari cu respectarea Studiilor de Fezabilitate.  

Pentru lotul 2: 
Propunerea financiară va cuprinde: 

• Formularul de ofertă, completat conform Formularului VI.5.1.2.2 din Secţiunea Formulare, formular care va 
prezenta valoarea totală a produsului ofertat. 

• Formularul VI.5.1.3 - centralizator cu  produsele ce sunt furnizate de asociati si subcontractanti. 
 
Preţul unitar ofertat va trebui să includă toate cheltuielile legate de furnizarea, ansamblarea, testarea produselor, respectiv 
costurile sesiunii de instructaj, inclusiv costurile ambalajelor şi ale transportului acestora până la locul de livrare al bunurilor, 
adică la destinaţia finală, respectiv la sediul Primariei comunei Sisesti, loc. Sisesti, str. Principala, nr. 230, jud. Maramures. 
Valoarea ofertei financiare pentru furnizare produse – utilaje pentru interventii in situatii de urgenta nu trebuie sa 
depaseasca valoarea estimata de 380.271 lei fara TVA 
             
In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica, ofertantul are obligaţia de a exprima 
preţul total ofertat atât în lei, cat şi în Euro. 
           Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO:  cursul BCE din data de 20.01.2009, indicat in devizul 
general, 1 Euro = 4.3470 lei.    
VI.5.2 Documentele care insotesc oferta sunt: totalitatea documentelor care dovedesc indeplinirea cerintelor de calificare si 
dovada constituirii garantiei de participare. 

De asemenea, oferta financiară va trebui să conţină un grafic al plăţilor eşalonat pe 5 tranşe diferite. Cele 5 transe 
esalonate vor fi corelate cu stadiul de avansare al lucrarilor de executie. Operatorul economic va trebuie sa prevada etapele de 
executie in asa fel incat la fiecare transa de plata, valoarea acestor etape sa se prezinte în cote percentuale din valoarea totală 
a proiectului, după cum urmează: 
ATENTIE! La intocmirea ofertei se va tine cont de faptul ca nu se acorda avans, decontarile urmand a fi efectuate conform 
celor descrise mai sus. 
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VII. GARANTIA DE PARTICIPARE 
VII.1. Cuantumul garanţiei de participare: pentru lotul 1: 190.000 lei, pentru lotul 2: 7.500 lei 
VII.2. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare:  90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. 
VII.3. Modul  de  constituire  a  garanţiei  de  participare: 
            • Scrisoare de Garanţie Bancară - Formular IV/2- original sau  
            • Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari- original sau 
            • Chitanţă emisă de caseria autorităţii contractante (pentru sume mai mici de 5000 lei)- original sau  
            • Ordin de plată – confirmat de  banca emitentă – original, insotit de extrasul de cont din care sa reiasa realizarea 
platii.                   
 NOTA: a) Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat si 
legalizate. 
                b) ATENTIE !! Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste 
conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca “asocierea” sa nu beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor. Ca 
urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si un centralizator cu datele 
(parametrii de identificare ca IMM). 
                c)  Daca in urma “asocierii”, oricare asociat depaseste parametrii de IMM, iar garantia este depusa in 
cuantum de 50%, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 
 
VII.4. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie sa fie prezentată cel mai târziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor – in sedinta de deschidere a ofertelor. Daca se face dovada depunerii garantiei de participare dupa 
aceasta ora, oferta se respinge ca inacceptabila. 
VII.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituită, 
atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: 
          ● işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, 
oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
           ● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a 
ofertei. 
VII.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a retine din garanţia pentru participare, contestatorul pierzand astfel sumele 
precizate la art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006, atunci când CNSC respinge contestatia formulata. 
NOTA: IMM-urile beneficiaza de reducere 50%, in conditiile precizate la cap. VII.3/Nota, lit. b, c. 
ATENTIE!  Daca garantia de participare este mai mica decat valoarea solicitata, oferta va fi respinsa ca 
inacceptabila. 
 
                      
VIII. PREZENTAREA OFERTEI  
VIII.1. Data limita si modalităţi pentru depunerea ofertelor 
VIII.1.1. Adresa  la  care  se  depune  oferta:  Primaria comunei Sisesti, sat Sisesti, com. Sisesti, nr. 230,  jud. 
Maramures. 
VIII.1.2. Data limită pentru depunerea ofertei : 02.12.2010, ora 09:00. 
 
VIII.2. Modul de prezentare 
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VIII.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al ofertei în original şi cinci (5) exemplare în copie. În eventualitatea 
unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. 
NOTA: Din cele 5 exemplare in copie, un exemplar (oferta-martor) va fi predat observatorului delegat de catre A.P.D.R.P..  
VIII.2.2.  Originalul  şi  copiile  trebuie  să  fie  tipărite  sau  scrise  cu  cerneală  neradiabilă, vor  fi numerotate şi semnate  
pe  fiecare  pagină  de  reprezentantul/reprezentanţii  autorizat/autorizaţi   să angajeze ofertantul în contract. 
 
VIII.3. Sigilarea şi marcarea ofertei 
VIII.3.1.  Ofertantul  trebuie  să  sigileze  originalul  şi  copiile,  în  plicuri  separate,  marcând corespunzător  plicurile  cu  
"ORIGINAL"  şi,  respectiv,  "COPIE".  Plicurile  se  vor  introduce  într-un  plic exterior închis corespunzător şi 
netransparent pe care se va scrie adresa autoritatii contractante, obiectul contractului si inscriptia A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA 02.12.2010, ora 1100 .  Pe plicul exterior nu se va specifica ofertantul. 
VIII.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului si numarul lotului ofertat. 
Propunerea  tehnică elaborată în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini, propunerea  financiară  şi documentele  de  
calificare  se  vor introduce,  după  cum  este  prevăzut  în  Fişa  de  date  a  achiziţiei,  în  plicuri  distincte,  marcate 
corespunzător. 
În plicul exterior se vor introduce următoarele: 
1. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Documente de calificare” si numarul lotului 
ofertat; 
2. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea financiară” si numarul lotului 
ofertat; 
3. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea tehnică” si numarul lotului ofertat, 
Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat si stampilat. 
Plicul exterior va fi însoţit de Scrisoarea de inaintare, de Imputernicire si copie CI, de Dovada constituirii garanţiei de 
participare in cuantumul solicitat si de Dovada privind incadrarea ca IMM. 
VIII.3.3. Modificarea şi retragerea ofertei 
Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor. 
VIII.3.4. Oferte întârziate 
Ofertele care au fost depuse după ziua si ora limită de depunere sau au fost depuse în alt loc decât adresa indicată în 
Secţiunea I - Fişa de Date a Achiziţiei se returnează nedeschise operatorului economic. 
 

IX. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR 

IX.1. Deschiderea ofertelor 
IX.1.1. Ofertele se deschid la sediul Autorităţii Contractante: Primaria comunei Sisesti, sat Sisesti, com. Sisesti, nr. 230,  
jud. Maramures. 
Data deschiderii ofertelor : 02.12.2010, ora  11:00. 
IX.1.2.  Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor – cel mult 2 persoane /ofertant. 
IX.1.3. În cadrul şedinţei de deschidere nu se va respinge nici o ofertă, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre 
următoarele situaţii: 

a) au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare 
– se returneaza nedeschise; 

  b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate în 
documentaţia de atribuire – se respinge ca inacceptabila. 
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IX.2. Confidenţialitate 
IX.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  
oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  căror dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja 
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 
IX.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul 
aplicării procedurii respective. 
 
IX.3. Fraudă şi corupţie 
IX.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare 
şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  
aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie publică. 
IX.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate  de  oferta  sa,  din  
momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  
a  aduce  clarificări  la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea 
comisiei de evaluare. 
IX.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este 
angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 
IX.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 
IX.4.1. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii 
cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenti la sedinta, în care se consemnează modul de desfăşurare a 
şedinţei, verificările formale executate la deschidere, astfel : 

 ● existenţa documentelor de participare la procedură; 
 ● existenţa nr. de exemplare în original şi copie;  
 ● se deschide “OFERTA IN ORIGINAL” şi se verifică existenta: 
  - Plic cu Documente de calificare - original ; 
  - Plic cu Propunere tehnică           - original ; 
                            - Plic cu Propunere financiară      - original ; 

             ● comisia de evaluare nu verifica in sedinta de deschidere „documentele de calificare”, „documentele propunerii 
tehnice”, constata doar depunerea plicurilor care contin aceste documente, consemnand totodata lista documentelor depuse de 
fiecare operator economic in parte. 
             ● se deschide „Propunere financiară” şi se anunţă elementele principale ale propunerii financiare. 
IX.4.2. Comisia de evaluare va inmana (transmite) un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor 
economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. 
IX.4.3. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către 
comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 
 
IX.5. Examinarea si evaluarea ofertelor 
IX.5.1. Criteriul de selectare a ofertelor este: 
 
Pentru lotul 1: 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 
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IX.5.2. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza de către Comisia de 
evaluare,  în perioada de valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la 
„ofertele admisibile”. 
IX.5.3. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. Neconcordantele 
intre cele declarate si existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. 
 
 
 

  Factori de evaluare   Pondere 

1. Pret   53% 

2. Tehnic (Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada 
exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini) 

  47% 

Punctaj maxim: 100 puncte   100% 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  

Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:  

 
Ptotal = P pret x 53% +P tehnic x 47%, unde:  

 
1.Punctajul pentru factorul “pret” se acorda astfel:  

1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Ppret =100 puncte  

1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:  
Ppret= (pret minim / pretn) x 100;  

Pretul ofertei care se va compara este pretul total fara TVA.  

2. Punctajul tehnic se acorda astfel :  

Nume factor Factori de evaluare din cadrul Punctajului tehnic2 

 

Punctaj  
maxim alocat 

Ptehnic Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe 
perioada exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în 
Caietul de sarcini  

100 

 TOTAL 100 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada 
exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini”, se acordă astfel: 
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Analiza tehnico-economica are la baza tehnologia propusa de ofertant pentru solutiile cuprinse in Caietul de sarcini.  

Ofertantul va prezenta analiza cost-beneficiu financiar si economic pentru fiecare obiectiv in parte conform 
urmatoarei descrieri: 

Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio - economic al 
investitiei publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate 
impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate 
impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.  

La întocmirea Analizei cost-beneficiu se va avea în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul M.D.L.P.L.  nr 
863/2008: 

     1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 

     2.  Analiza opţiunilor 

     3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

     4.  Analiza economică  

     5.  Analiza de senzitivitate; 

7. Analiza de risc. 

Notă:  

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă); se va preciza varianta 
selectată. 

 
Analiza cost beneficiu financiara si economica se va proiecta pe o durata [ani] egala cu durata de exploatare normala 

a obiectivului conform Ordin nr. 863/2008, si se va realiza pentru fiecare obiect de investitie in parte. 
Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă 

fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din 
Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

Analiza financiară va evalua în special: 
-profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu indicatorii 

VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total 
valoare investiţie). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

 
 
Devizul de cheltuieli respectiv valoarea investitiei se vor considera egale cu valoarea ofertei financiare ale 

ofertantului. 
 
Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din punctul 

de vedere al societăţii. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru populaţie sau costurile 

de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
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Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea 
performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, 
cât şi pentru venituri. 

 
Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în 

costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice 
subvenţii, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte 
cuvinte, dacă judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate în considerare. 
Acestea pot fi: 

Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea astfel de costuri: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulaţia, ceea ce duce la 

întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea poluării prin emisiile de gaze ale 

vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situaţie de creştere a traficului; 
Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de beneficii: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcţiei; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în 

cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri 
etc.; 

Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor generale). 
Toate aceste impacturi se împart în:  
economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populaţie 

strămutată etc)  
de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat 

în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu 
trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei. 

Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): în multe cazuri preţurile de 
pe piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de 
subvenţionare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct 
de vedere al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei 
economice. 

Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a plăti a 
consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate în analiza financiară. 
Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care 
sunt comerciabile (luând în consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 
Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului: 
Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
Rata internă de rentabilitate economică (RIRE).; 
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Raportul beneficii/cost (B/C). 
 

Analiza de senzitivitate va lua in considerare variatia fiecaruia din indicatorii: valoarea actualizată netă (VAN), rata 
interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B)  la modificarea urmatoarelor date de intrare:  

Obiectiv drum: 

investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costurilor de intretinere drumuri (domeniul de variatie 
intre -10%….0%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru 
analiza cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani 

 

Obiectiv after school : 

investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 
0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza 
cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 

 

La estimarea preturilor ofertantul va tine cont de preturile reale de piata, si vor fi nominalizate sursele de informare 
cu privire la acestea. 

Costurile de mentenanta si exploatare vor fi apreciate pe baza bunelor practici in domeniu, a tehnologiei alese de 
ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. Evaluarea investitiei se va face pe baza tehnologiei alese de ofertant, sursele 
preturilor vor fi nominalizate. Este interzisa utilizarea unor preturi de "dumping" la evaluarea investitiei si a costurilor, 
utilizarea a astfel de preturi(inclusiv utilizarea preturilor/costurilor fara justificare temeinica si fara nominalizarea sursei 
preturilor) poate conduce ofertantul la obtinerea punctajului zero la acest capitol  
-cost de mentenanta: reprezinta costurile aferente mentinerii functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de 
sarcini, aici sunt incluse  costurile cu intretinerea curenta a investitiei, reparatiile si igienizarile curente necesare, cheltuieli 
legate de post garantie (a utilajelor, echipamentelor, etc...) impuse de necesitati si legislatia in vigoare. Nu sunt incluse 
costurile aferente cheltuielilor energetice, si nici costurile legate de salarizarea/scolarizarea personalului ce deserveste 
investitia. 
-cost de exploatare aferente functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de sarcini: 
reprezinta costurile aferente cheltuielilor energetice, carburanti, si costurile legate de salarizarea si scolarizarea(aferenta 
functionarii investitiei) personalului ce deserveste investitia, testari si incercari, autorizari si reatorizari, consumabile necesare 
functionarii tehnologiei, taxe si impozite, impuse de necesitati si legislatia in vigoare. 
 

- Pentru cel mai mic cost calculat pe baza celor mai bune valori ai indicatorilor: valoarea actualizată netă (VAN), rata 
interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B), se va acorda punctajul maxim aferent obiectivului; 

- pentru alte valori punctajul se calculează după cum urmează: 

Punctaj obiectiv = [cost minim obiectiv/cost (n)] x punctaj maxim aferent obiectivului 

Obiectiv drum:    93 pct.max. 

Obiectiv After school:    7 pct.max. 

Total:      100 pct max. 
 

NOTA: Eventualele diferente in plus rezultate din exploatare, fata de costurile de mentenanta din oferta, vor fi 
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suportate de ofertant, pe intreaga durata pentru care s-a efectuat analiza cost-beneficiu. 

 

 

 

 

 

Pentru lotul 2: 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 
IX.5.4. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza de către Comisia de 
evaluare,  în perioada de valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la 
„ofertele admisibile”. 
IX.5.5. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. Neconcordantele 
intre cele declarate si existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. 
 

  Factori de evaluare   Pondere 

1. Pret   50% 

2. Termenul de garantie   30% 

3. Termenul de livrare   20% 

Punctaj maxim: 100 puncte   100% 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  

Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:  

 
Ptotal = P pret x 50% +P termen de garantie x 30% + Ptermen de livrare x 20%, unde:  

 
1.Punctajul pentru factorul “pret” se acorda astfel:  

1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate se acorda Ppret =100 puncte;  

1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:  
Ppret = (pret minim / pretn) x 100;  

Pretul ofertei care se va compara este pretul fara TVA.  

2.Punctajul pentru factorul “termenul de garantie” se acorda astfel :  

2.1 pentru un termen de garanţie mai mare sau egal cu 60 luni se acorda Ptermen de garantie = 100 puncte; 

2.2 pentru alt termen de garanţie decat cel prevazut la pct. 2.1 se acorda punctajul astfel:  
Ptermen de garantie = (Gn/Gmax)x 100, unde: 

Gn – termenul de garantie propus de ofertantul n 
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Gmax – cel mai mare termen de garantie ofertat. 
Termenul de garantie va fi exprimat in luni calendaristice, incepand cu data receptiei utilajelor. 

3. Punctajul pentru factorul “termenul de livrare” se acorda astfel :  

3.1 pentru un termen de livrare mai mic sau egal cu 30 zile, se acorda Ptermen de livrare=100 puncte;  

3.2 pentru alt termen decat cel prevazut la pct. 3.1 se acorda punctajul astfel:  
Ptermen de livrare= (Perioada minimă/Perioadan) x 100, unde: 

Perioadan = numărul de zile de livrare propuse de ofertantul n 
Perioada minimă = perioada de livrare cea mai mică propusă de ofertantul căruia i-a fost acordat punctajul maxim în acest 
sens. 
Termenul de livrare va fi exprimat în zile calendaristice, începând de la data emiterii Ordinului administrativ de începere a 
contractului de livrare. 

 
X. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  
 
X.1. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui 
garanţia de bună execuţie astfel: 

- Printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, în favoarea autorităţii contractante de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari ce nu se află în curs de lichidare sau faliment, agreată de Beneficiar, sau 

-    Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune 
de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului.  

X.2. Cuantumul  garanţiei  de  bună  execuţie  a  contractului: pentru lotul 1: 5%  din  valoarea contractului fara 
TVA, pentru lotul 2: 5% din valoarea contractului fara TVA. Conform Legii nr. 346/2004, art. 16, alin. (2), 
întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducere cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garanţia de 
participare şi garanţia de bună execuţie, cu condiţia prezentării actelor doveditoare, în acest sens. 
X.3. Perioada de garanţie acordată lucrării va fi de minim 5 ani, pentru lotul 1, iar pentru lotul 2 perioada de garantie 
acordată utilajelor va fi de minim 12 luni. 
X.4. In cazul ofertanţilor care au sediul în străinătate, pentru derularea contractului si încasarea preţului va fi împuternicita o 
firma înregistrata în România, conform legilor româneşti în vigoare.  
X.5. În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să fie realizate de unul sau  mai  mulţi  subcontractanţi,  
autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  solicita,  la  încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea 
contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi  în  ofertă. Contractele prezentate trebuie să 
fie în concordanţă cu oferta şi  vor constitui  anexe la contractul de achiziţie publică. 
X.6. Pe  parcursul  derulării  contractului,  contractantul  nu  are  dreptul  de  a  înlocui  subcontractanţii nominalizaţi  în  
ofertă  fără  acceptul  autorităţii  contractante,  iar  eventuala  înlocuire  a  acestora  nu trebuie să conducă la modificarea 
propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 
X.7. Contractul se incheie in lei. Pretul contractului este ferm. Ajustarea pretului poate fi cu caracter exceptional, pentru 
restul ramas de executat, doar in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si 
care, in mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conform H.G.925/2006, ART.97, alin.1 si 
alin.2.  
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X.8. Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive 
imprevizibile survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a 
solicita doar contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 
X.9.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract.  
X.9.2. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 
pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
X.10. Garanţia de bună execuţie  se restituie dupa cum urmeaza: 
Pentru lotul 1: 
-70% în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a 
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 
Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 
-30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat 
până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie. 
Pentru lotul 2: 
Garanţia de bună execuţie se restituie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care 
fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pâna la acea data pretentii 
asupra ei. 
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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

- Licita�ie deschisă –  

Nr. 
Crt. 

Pasi de urmat Data previzionată 

1 Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie - 

2 Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
 a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor 
publice; 
 b) intocmirea documentatiei de atribuire; 
 c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; 
             d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la 
Ministerul Finantelor Publice. 

 
16.09.2010 
 
16.09.2010 
16.09.2010 
11.11.2010 

2 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare avizat de 
CRPDRP 

11-12.11.2010 

3 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire avizata  de 
CRPDRP 

11.11.2010 

4 Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul 
la acestea 

22.11.2010 
25.11.2010 

5 Numirea comisiei de evaluare, avizarea acesteia de catre CRPDRP 16.09-09.11.2010 

6 Termenul limita pentru depunerea ofertelor 02.12.2010 
 ora 09:00 

7 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 02.12.2010 
 ora 11:00 

8 Verificarea cerintelor minime de calificare 03-07.12.2010 

9 Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti; 
solicitarea completarii documentelor lipsa, precum si primirea 
raspunsurilor la solicitarile de clarificari si a documentelor solicitate a 
fi completate 

08.12.2010 
 
13.12.2010 

10 Stabilirea operatorilor economici calificati 14.12.2010 

11 Verificarea ofertelor 15-20.12.2010 

12 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si precum si a celor 
admisibile 

21.12.2010 

14 Derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Nu este cazul 

15 Stabilirea ofertei castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii 21.12.2010 

16 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 22.12.2010 

17 Semnarea contractului si avizarea de catre CPDRP 31.12.2010-
07.01.2011 

18 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 14.01.2011 

19 Intocmirea dosarului de achizitie publica 14.01.2010 
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Cap. IV  FORMULARE 
OPIS: 

 
 

 
 

 

Nr. 
crt 

Formular nr.  Denumire 

1.  IV/ 1  Imputernicire 
2.  IV/ 2 Scrisoare de garantie bancara pentru participare 
3.  IV/ 3 Scrisoare de inaintare 
4.  V/ a 1 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
5.  Model Acord de asociere 
6.  V/ a 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 / OUG 

34/2008  
7.  V/ a 5 Declaratie privind eligibilitatea  (art. 180 / OUG 34 /2006)  
8.  V/a 6 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 / OUG 

34/2006 
9.  V/ d 1.1 Informatii generale 
10.  V/d 1.2 a Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 

3 ani 
11.  V/d 1.2 b Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 

5 ani  
12.  V/d 1.3 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 

îndeplinite de subcontractanţi/asociati 
13.  V/d 2.1 Experienta similara 
14.  V/d 2.2 Centralizator pentru Experienta similara 
15.  V/d 2.3 Recomandare 
16.  V/d 3.1. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
17.  V/d 4.1. Declaratie privind informatiile de personal 
18.  V/d 4.2. Centralizator privind informatiile de personal 
19.  V/d 4.3.a si b Declaratii privind personalul pt. contract 
20.  V/d 4.4. Declaratie de disponibilitate 
21.  V/d 4.5. Curriculum vitae 
22.  V/ h Lista documentelor confidentiale 
23.  VI.5.1.2 Centralizatorul propunerii financiare 
24.  VI.5.1.2/1 Formular de oferta – prestari servicii 
25.  VI.5.1.2/2 Formular de oferta – executie lucrari 
26.  VI.5.1.2/3 Centralizator cu serviciile executate de asociati si 

subcontractanti 
27.  VI.5.1.2/4 Detalierea costurilor pentru achizitia de servicii 
28.  X.1 Scrisoare de garantie bancara de buna executie 
29.  - Solicitari de clarificari 


