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CLAUZE ADMINISTRATIVE GENERALE PENTRU  
CONTRACTE  DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI 

 
 
 

Domeniul de aplicare : 
 
Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică de lucrări de construcţii 
inclusiv proiectare, atribuite de autorităţile contractante în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte acte 
normative aprobate în aplicarea acesteia. 
 
Comentariu :  
 
În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, prezentele clauze generale urmează 
să fie adaptate şi completate de către autorităţile contractante. 
 
 
Articol 1 
 
 Părţile 
 
COMUNA VEDEA adresa sediu JUDEŢUL TELEORMAN telefon/fax 0247337901  cod fiscal 
6826851 având cont deschis la Trezoreria Roşiori de Vede RO07TREZ60824700271XXXXX  
reprezentată prin DRǍGHICI AUREL ,  funcţia PRIMAR  în calitate de achizitor, pe de o parte 

 
şi  

 
 
____________________________________cu sediul ________________________________ 
telefon/fax ____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod 
unic de înregistrare __________________________________ cont trezorerie 
_________________________________deschis la ________________________________ reprezentată 
prin______________________________________(denumirea conducătorului), 
funcţia_________________________ în calitate de Executant, pe de altă parte, 
 
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea 
prezentului contract de proiectare şi execuţie, în următoarele condiţii: 
 
 
 
 
 
Articol 2  
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Definiţii  
 
 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe 
durata executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 
execuţia lucrărilor. 
g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract; 
h. amplasamentul lucrării  - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia 
şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele 
asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv 
livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, 
după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, 
şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
o. utilit ăţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară; 
p. graficul de lucrări  - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi 
care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea 
monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele 
de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente 
tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de 
către achizitor.  
r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) 
puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu 
includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 
s. recepţia la terminarea lucrărilor –  recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect 
sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate 
cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 
recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu 
recepţionarea lucrărilor, a sectorului de lucrări sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 
v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de 
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către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care 
executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 
w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 
contractului de către cealaltă parte.  
x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor  : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi 
terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are 
obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi 
specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 
bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 
cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, 
să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 
ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.   
ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
 
 
 
 
Articol 3 
 
Interpretare 
 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
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Articol 4   
 
Obiectul contractului 
 
4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale 
lucrărilor pentru  Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere, extindere retea de apa, 
modernizare  drumuri de  interes local, centru de asistenta dupa programul scolar tip after school, 
reabilitare camin cultural in comuna Vedea, judetul Teleorman, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru 
lucrările prevăzute la 4.1.  
 
Articol 5 
 
Preţul contractului 
 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de_________________________ lei (după caz,euro/altă valută), la care se 
adaugă _______________ lei reprezentând T.V.A( %) 
 
Articol 6  
 
Durata contractului 
 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună 
execuţie.  
     
 
 
 
 
Articol 7 
 
 Executarea contractului  
 
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute 
la art.13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
7.2.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa nr____.parte 
integrantă din prezentul contract. 
 
Comentariu: funcţie de specificul obiectului contractului (realizarea obiectivelor de investiţii noi sau 
lucrări de intervenţii la construcţii existente) şi fără a intra în contradicţie cu alte prevederi cuprinse în 
documentaţia de atribuire,  pot fi formulate următoarele clauze : 
 
7.3. Termenele de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt : 
Pentru investiţii noi : 

- etapa 1 – elaborare  proiect tehnic, până la data______________ 
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     - etapa 2 -  documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la data_________ 
- etapa 3 – detalii de execuţie, până la data________________ 
- etapa 4 -  execuţia lucrărilor, până la data________________ 

 
7.4. - Pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente (reparaţii capitale, transformări, modificări, 
modernizări, consolidări, reabilitări termice,s,a): 

-etapa 1 – elaborarea documentaţiei de intervenţie, până la data_________________ 
-etapa 2 - documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la data__________ 
-etapa 3 - execuţia lucărilor până la data______________ 
 

 
Articol 8  
 
Documentele contractului 
 
8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea 
enumerării, următoarele anexe: 
a) cerinţele achizitorului ( caietul de sarcini )- anexa.nr.__ 
b) propunerea tehnică -  anexa nr__ 
c) propunerea financiară - anexa nr.__ 
d) garanţia de bună execuţie - anexa nr.__ 
e) lista cu subcontractanţii; - anexa nr.__ 
f) graficul de îndeplinire a contractului -  anexa nr.___ 
 
f) Alte documente care fac parte din contract 
(se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi 
dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.) 
- lista subcontractanţilor- anexa nr.___ 
- contractele de asociere - anexa nr___ 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ – anexa nr____ 
 
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilită la art.8.1. 
 
Articol 9 
 
Protecţia patrimoniului cultural naţional   
 
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
 
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului. 
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9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute 
la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop.  
 
 
Articol 10 
 
Obligaţiile executantului   
 
10. 1.  (1) Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică/documentaţia de 
avizare, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, 
precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare 
proiectării, execuţiei, finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la 
documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare şi/sau a lucrărilor executate 
  
10.2.  Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul în conformitate cu cerinţele achizitorului, cu 
propunerea tehnică, cu respectarea normativelor şi a procedurilor reglementate prin legislaţia în vigoare, 
astfel încât lucrările (provizorii sau permanente) să asigure rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în 
exploatare a acestora. 
 
10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate 
pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest 
lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului. 
 
10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru 
personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi 
angajaţi în zona şantierului pentru execuţia unor lucrări care nu sunt cuprinse în contract.  
     (2) Instrucţiunea reprezentatului achizitorului va constitui o modificare, dacă acesta produce 
executantului cheltuieli suplimentare şi/sau prelungirea duratei de execuţie. 
    (3)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona 
şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului (dacă 
există). 
 
10.5. (a) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 5 zile înainte de 
data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi 
livrate pe şantier; 
         (b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor; 
         (c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor. 
 
10.6. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor. 
         (2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe 
şantier un utilaj.  
          (3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu 
este necesară înştiinţarea achizitorului. 
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10.7.  (1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de materiale şi 
informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului: 
    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala 
executantului; şi 
    (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului. 
    (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente,   
(se vor nominaliza după caz). 

(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în lucrare. 
 
10.8. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice, 
într-un format stabilit de către achizitor. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier iar executantul va 
înregistra zilnic minim următoarele informaţii:  

- condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, 
eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date 
executantului; 

- obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul 
perioadei de raportare. 

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri 
detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor 
către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a 
fi încorporate în lucrări.  

(3) Înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de către executant la momentul 
înregistrarii şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, în maxim 5 zile de la data 
înregistrării. 

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  
comunica în scris, reprezentantului achizitorului, în termen de 3 zile de la data la care s-a efectuat 
înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă. 

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 5 zile consecutiv, 
reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor 
necesare determinării lucrărilor efectuate de executant. 
 
10.9.   (1)  Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea 
lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.  

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor alin.(1) numai 
după terminarea acestei instruiri. 
 
 
10.10  Proiectarea  
 
1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu 
proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile 
tehnice, anexa...la prezentul contract. 
 
2. Executantul va garanta că proiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.  
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3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii 
cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul 
derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.  
 
4. La realizarea proiectului tehnic, executantul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale 
referitoare la calitatea construcţiilor, astfel: 
    a) precizarea categoriei de importanţă a construcţiei; 
    b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea 
reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 
    c) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţiile lucrărilor (după caz, documentaţia privind postutilizarea construcţiilor - numai dacă 
achizitorul solicitarea). 
    d) stabilirea fazelor de execuţie determinate pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de 
performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 
    e) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie din vina sa, la construcţiile la care 
trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi 
urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator 
de proiecte desemnat de achizitor. 
 
5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din 
specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la 
baza încheierii prezentului contract. 
 
6. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile 
legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător. 

Comentariu : (se vor preciza normele incidente în vigoare la data semnării contractului ) 
 
7.Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile 
la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri 
pentru aplicare/actualizare. 
 
8. În situaţia în care, potrivit prevederilor pct.7, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor 
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia. 
 
9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte 
înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte 
integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.  
 
10. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă 
cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce 
poate fi verificat de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului care acţionează în calitate de 
verificator de proiecte.  
 
11. Termenul în care achizitorul urmează să-şi dea acordul pe documentele prevăzute la alineatul 
precedent  este de 15 de zile de la primirea acestora. 
 
12. În cazul în care, după prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte stabilit de 
achizitor, acesta constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, executantul are obligaţia de a le 
soluţiona. (se vor preciza termenele de remediere ) 
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 13. Executantul are obligaţia de a participa la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia 
lucrărilor executate. 
 
 
10.11  Execuţia lucrărilor  
 
Prevederi generale 
1. Executantul are următoarele obligaţii: 
    a)  începerea execuţiei lucrărilor numai după obţinerea autorizaţiilor în condiţiile legii şi numai pe 
baza proiectelor verificate de verificatorul de proiecte desemnat de achizitor; 
    c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 
propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi 
realizat; 
    d) convocarea factorilor (inspectoratul de stat,.....) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor 
necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în 
scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 
    e) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de 
execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
    f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate 
sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă 
esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi 
înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu 
acordul achizitorului; 
    g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale; 
    h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul 
producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
    i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 
predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
    j) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
    k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 
 
2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 
în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
 
3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
 
4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.   
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5.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului 
contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane 
autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 
6.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau 
care sunt cerute de achizitor. 
 
7.     (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în 
care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de 
achizitor. 
 
8. Executantul are obligaţia de a întocmi documentete necesare în vederea obţinerii de către achizitor a 
tuturor aprobărilor pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru 
lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa_____la prezentul contract.  
 
9. Executantul are obligaţia de a întocmi documentaţia necesară obţinerii de către achizitor a 
autorizaţiilor, licenţele şi aprobărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, 
execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi 
îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
 
10.     (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea 
constatată, pe cheltuiala sa. 
 
11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia: 

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 
pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către 
alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia 
mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale 
de lucru. 

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor 
proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
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12. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în 
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi 
îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea 
defecţiunilor apărute din vina sa. 
 
13. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului administrativ 
de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
 
14.  (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 
anexa____ Achizitorul sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, va avea dreptul să auditeze orice 
aspect al sistemului calităţii. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în 
scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea 
unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe 
documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
 
15.  (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De 
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara 
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare 
precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările 
generate de utilizarea drumurilor de acces; 
 
16.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de 
a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 
 
17.  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 
vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 
ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 
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ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 
ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 
sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului.  
 
18. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 

    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
 
19. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
 
20. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
21. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări; 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.   
 
Comentariu: după caz, se pot include următoarele clauze: 
 
22.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau 
o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
� aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru 

executarea contractului; 

                                                 
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 
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� aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de 
executant pentru toţi membrii asocierii; şi 

� executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului 

 
10.12  Codul de conduită 

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea 
prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 
contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil 
scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

 
2.Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, 
culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 
3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi 
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza 
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu 
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art...., fără a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
4.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 
formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
5.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale 
Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
6.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat 
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei 
alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă 
şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate 
în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
7.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.28 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  
8.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care 
se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe 
care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
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10.13  Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea 
în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor 
de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 
în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la 
apariţia acestuia.  

 
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea 
genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în...zile şi fără vreo compensaţie din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii 
din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
 
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine 
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art.28.  
 
4. Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în 
cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni 
de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală. 
 
10.14  Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în 
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi 
repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
 
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 
stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 
legate de securitatea muncii. 
 
4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele 
religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului 
normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 
b) reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului.  
 
5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe 



  

 15 

parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.15  Facilităţi pentru personal şi for ţa de muncă  
 
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale 
pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului 
responsabil pentru buna derulare a contractului. 
 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio 
structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.16  Sănătatea şi securitatea muncii 
 
1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe 
şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a 
emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 
desfăşurării contractului. 
 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 
produs.  
 
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
 
 
Articol 11  
 
Obligaţiile achizitorului 
11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a desemna un reprezentant/ reprezentanţi 
(ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile care îi revin 
potrivit prevederilor legale şi ale contractului - diriginte de şantier, specialişti verificatori de proiecte 
atestaţi). 
11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când 
îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
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11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract. 
 
11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului 
nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului 
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 
 
11.5.Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască 
reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite executantului cu cel puţin 3 zile 
înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a 
celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia.  
 
11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte 
de iniţierea următoarelor acţiuni : 

(a) prelungirea duratei de execuţie; 
(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;  
(c) recepţia lucrărilor; 
(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală; 
(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.  

 
11.7.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe 
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la 
reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea .  
 
11.8.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau 
de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în 
scris. 
 
11.9. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate după caz, să atribuie sarcini, să delege autoritatea 
şi să revoce, aceste sarcini sau delegări, asistenţilor săi. Delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris, 
transmise părţilor şi vor intra în efectivitate după primirea documentelor de către achizitor şi executant, 
care confirmă delegarea responsabilităţilor. 
 
11.10.Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competenţă pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autorităţii delegate. 
 
11.11.Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi autorizat să 
emită instrucţiuni către executant numai în limita stabilită prin delegare. Orice aprobare, verificare, 
certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte 
acţiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu delegaţia de autoritate vor avea acelaşi 
efect ca şi în cazul prevăzut la art.11.6. 
 
11.12.Potrivit prevederilor art.11.13, în orice situaţie în care asistentul omite să respingă lucrări, 
echipamente sau materiale necorespunzătoare, nu se consideră a fi prejudiciat dreptul reprezentatului / 
reprezentanţilor achizitorului de a le respinge ulterior. 
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11.13.Dacă executantul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile unui asistent, acesta poate să prezinte 
situaţia reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu 
promptitudine, deciziile sau instrucţiunile asistentului. 
 
11.14.Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul executantului, au dreptul de a conveni asupra 
organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului pentru lucrările 
viitoare.  
 
11.15. (1) Concluziile întâlnirilor se vor consemna într-un  raport care va fi transmis în copie 
participanţilor.  

(2) Agenda pentru astfel de întâlniri va cuprinde evidenţierea progresului lucrărilor, a 
programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia personalului, engineering, siguranţa, 
echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de măsuri pentru evitarea 
producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăţi curente şi viitoare, interacţiunea cu 
terţi.  
 
11.16.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 
execuţiei lucrărilor.  
 
11.17.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
 
11.18.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livr ările sale. 
 
11.19. (1) Achizitorul va pune la dispoziţie, gratuit, pentru a fi utilizate de către executant la executarea 
lucrărilor, utilajele achizitorului (dacă există) în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile 
menţionate în cerinţele achizitorului. 

(2) Cu excepţia altor prevederi ale cerinţelor achizitorului, achizitorul va fi responsabil de 
utilajele sale, exceptând perioada de timp în care personalul executantului le utilizează, conduce, 
coordonează, se află în posesia acestuia sau le controlează. 

(3) Achizitorul va furniza, materialele asigurate gratuit (dacă există) în conformitate cu detaliile 
menţionate în cerinţele achizitorului.  

(4) Achizitorul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la termenul şi în locul 
specificate în contract.  

(5) Materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia şi sub controlul executantului, 
după recepţia prealabilă a acestora. 

(6) Obligaţiile executantului de a avea grijă, de a păstra în custodie şi de a controla aceste 
materiale, nu vor exonera achizitorul de responsabilitatea pentru lipsurile, defecţiunile sau deficienţele, 
apărute ulterior recepţiei. 
 
 
 



  

 18 

Articol  12   
 
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. . 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor)  
 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.1% din plata 
neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . 
 

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  

 
12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 
 
12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 
completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.  
 
 
Articol 13  
 
Garanţii 
 
Garanţia de bună execuţie a contractului 
 
13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 7% din 
valoarea contractului fara TVA, pentru perioada de _______ sub forma scrisoare de garanţie bancară 
emisa de o institutie bancara sau de o societate de asigurare în favoarea Autorităţii contractante , care 
devine anexă la contract.  
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale, în conformitate cu prevederile legale, până la intrarea în efectivitate a 
contractului (în termen de 10 zile de la semnarea prezentului contract). 
 
13.2.  (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  
precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea 
garanţiei  de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim ___ 
zile (se va completa numărul  de zile agreat) de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
prelungire. 

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală. 
 
13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul administrativ de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
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13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.    
 
13.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finala. 

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
 Garanţia bancară pentru returnarea avansului  
1. Executantul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul sumei 
solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de____________________ 
 
2. Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în cazul în 
care______________________(se vor preciza circumstanţele). 
 
3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii integrale a 
obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului. 
 
 
Articol 14 
 
Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
 
14.1. Informaţii despre şantier  
 
1. Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante 
referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, , inclusiv aspecte legate de 
mediu care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul 
derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date. 
 
2. Se consideră că executantul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente 
neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta lucrările.  
 
3. Se consideră că executantul a inspectat şi examinat şantierul, împrejurimile acestuia, datele 
menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): 
    (a) forma şi natura şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 
    (c) volumul şi natura activităţii şi bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi 
remedierea oricăror defecţiuni; 
    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii; şi 
    (e) cerinţele referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte 
servicii. 
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14.2. Instalarea şantierului  
 
1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru 
instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt 
suficiente. 
 
2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, 
cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice. 
 
3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, 
executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia 
precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie. 
 
4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de 
legislaţia aplicabilă în domeniu. 
 
14.3. Depozitarea pământului excavat 
 
1.  a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca 
loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la 
dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.  

b. Executantul trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care 
poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de 
depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun. 
 
14.4. Securitatea şi igiena şantierului  
 
1.  (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
             (2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi 
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor. 
 
2. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi 
ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi 
instrucţiunile autorităţilor competente.  
 
3. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în 
care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
 
4. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
 
5. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri 
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie 
păzite. 
 
6. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică.  
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7. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
 
8. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare 
înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
 
9. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
 
10. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.  
 
11. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie 
pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
 
12. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
 
 
14.5. Măsuri împotriva muncii la negru 
 
1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, 
în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator. 
 
2. Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă 
toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
 
3. Înregistrarea prevăzută la 15.5.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor 
şi a tuturor autorităţilor competente.  
 
4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
14.6. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
 
1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 
conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de 
către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
 
2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
14.7. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
 
1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor 
care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale 
de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
 
2 În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 
autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca 
notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
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3. În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
 
4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  
 
14.8. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de 
protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a 
reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, 
vibraţii, fum şi praf. 
 
14.9.  Demolarea construcţiilor 
 
1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. 
Notificarea va fi transmisă acestuia cu 5 zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea 
achizitorului în termen de 10 zile se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor. 
 
2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în 
domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare. 
 
14.10. Utilizarea explozibililor 
 
1. Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre pentru ca utilizarea 
explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru personal său sau pentru alţii şi a nu cauza pagube 
proprietăţii sau vecinătăţilor. 
 
2. În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după explozie, executantul trebuie să examineze 
fragmentele excavate şi straturile superioare ale “craterului” pentru ca părţi de rocă sau alte elemente să 
nu cadă sau să alunece direct sau indirect în crater. 
 
3. Executantul trebuie deasemenea, să se asigure că niciun material susceptibil de explozie nu rămâne pe 
şantier sau în cazul în care rămâne, să asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare. 
 
14.11. Gestiunea deşeurilor pe şantier  
  
Principii generale 
 
1.Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră 
în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor 
pe durata execuţiei lucrărilor. 
 
2.Executantul rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte 
şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 
 
3.Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementărilor legale. 
 
4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare. 
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5. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le 
consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 
 
6.Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 
7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul pus la 
dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.  
 
14.12. Eliberarea şantierului  
 
1. După primirea procesului verbal de recepţie finală, executantul are obligaţia de a îndepărta din şantier 
toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi lucrările provizorii. 
 
 2. Dacă acestea nu sunt evacuate în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal  de recepţie 
finală, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit la plata 
cheltuililor în legătură cu vânzarea bunurilor sau pentru degajarea şi amenajarea şantierului. 
 
 3. În cazul în care suma rezultată din vânzarea bunurilor nu acoperă cheltuielile efectuate de achizitor, 
executantul va plăti acestuia diferenţa. 
 
 
Articol 15 
 
 Începerea şi execuţia lucrărilor  
 
15.1.  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea 
procesului verbal de predare – primire. 
             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 10 zile de la data constituirii 
garanţiei de bună execuţie a contractului. 
             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului 
prevăzut la art. 15.1. alin.(2), achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordinul de 
începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, 
semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării. 
            (4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare 
primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1 alin. 
(2), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0,1% din 
valoarea contractului fără TVA. 
            (5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul 
prevăzut la art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea 
ordinului administrativ de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. 
           (6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării 
lucrării contractate în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), 
atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de 
daune-interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea 
garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi 
necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. 
           (7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea 
termenului se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului administrativ de începere a 
lucrării) sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, executantul având dreptul să solicite încheierea 
unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de execuţie cu durata întarzierii provocate de către 
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achizitor; dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depăşit din vina exclusivă a achizitorului, 
executantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv.  
           (8) Înainte de începerea execuţiei lucrării se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor 
PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa 
convenţiilor. 
 
15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
 
15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de 
execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se 
consideră date contractuale.  

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul) 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de maxim 5 de zile de la data 

predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de 
detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurării lucrărilor, 
acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va 
prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, 
în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
Acest grafic va include: 
 (a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor 
executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în 
funcţiune şi efectuare a probelor; 
 (b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele 
achizitorului; 
 (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi  
 (d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a 
principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi    
 (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de 
personal pe categorii numărul utilajelor executantului necesare pe şantier pentru 
realizarea fiecărei etape principale de lucrări,  

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a 
lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie, 
(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor, 
(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
(h) drumul sau drumurile critice, 
(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul 
este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale 
şantierului.  
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate: 
(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor 
restante şi 
(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de 
către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului de achizitor. 

15.4. Dacă în termen de 5 zile după primirea programului, reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu 
transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor 
contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le 
îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.  
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15.5. Dacă reprezentantul/reprezentanţii achizitorului transmite o înştiinţare executantului în care se 
menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau 
evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în 
termen de maxim 3 zile. 
 
15.6. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită nici un program de execuţie în termenul 
stabilit la art.15.5 se va aplica o sancţiune de 0,1%/zi din valoarea contractului fara TVA incepand cu 
data la care programul de execuţie ar fi trebuit remis şi până la data la care programul de execuţie 
satisfăcător este remis. 
 
15.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de 
execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în 
cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform 
programului executantului. 
 
15.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare 
săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la 
sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea 
fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris motivele 
pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată.  
 
15.9. (1) Rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrărilor vor fi elaborate de către executant şi 
transmise reprezentantului/reprezentanţilor achizitorului în 4 exemplare. Primul raport va acoperi 
perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de începere a lucrărilor. Restul 
rapoartelor vor fi prezentate lunar, în termen de 5 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. 
    (2) Raportarea va continua până la terminarea de către executant a tuturor lucrărilor rămase la 
data de terminare specificată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
     (3) Fiecare raport va include: 
    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, 
documentele Executantului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe şantier, construcţie, montaj, testare, punerea 
în funcţiune şi efectuarea probelor; 
    (b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe şantier; 
    (c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al echipamentelor şi pentru materiale, se vor 
prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele 
realizate pentru: 
    (i) începerea asamblării; 
    (ii) inspecţiile făcute de executant; 
    (iii) testele, şi 
    (iv) transportul şi sosirea pe şantier; 
    (d) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru 
materiale; 
    (e) lista modificărilor, a înştiinţărilor transmise între părţi; 
    (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi 
activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi 
    (g) comparaţii între evoluţia reală a lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice 
evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor contractului şi 
măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor. 
    (i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor specificând estimarea, de către 
executant, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare; 
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    (j) documentele de şantier. 
 
15.10. În cazul în care în care executantul  nu transmite rapoartele privind evoluţia lucrărilor la termenul 
stabilit în contract, nu le va prezenta în forma indicată, sau nu va remite reprezentantului achizitorului un 
raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, acesta va suporta o sancţiune echivalentă cu 
cea precizată la art….. începând cu data la care documentele corespunzatoare ar fi trebuit  transmise şi 
până la data la care raportul privind stadiul lucrărilor, transmis achizitorului, este considerat 
corespunzător. 
 
15.11. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un nivel 
minim de 50%  din valoarea/cantitatea programată,  reprezentantul/reprezentanţii achizitorului poate 
solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit. Dacă, executantul nu poate 
justifica cauza deficitului respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu 0,1 din valoarea 
contractului . 
 
15.12. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct.15.11 achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat. 
 
15.13 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 
anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
 
15.14. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare 
care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului 
sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o 
estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de 
soluţionare a acestora. 
 
15.15 - (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele 
de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificări şi încercări ) 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute 
în devizul ofertei. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul 
va suporta aceste cheltuieli. 
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15.16. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, 
studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia 
achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei. 
 
15.17. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a 
materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 
 
15.18. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă 
calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi 
echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele 
europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 
  
15.19  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de 
către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
 
Articol 16 
 
 Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor 
 
16.1 - În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe 
neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc 
executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord asupra: 

                   - oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu 
respectarea limitelor prevăzute de lege. 
 

16.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se realizează la 
dispoziţia scrisă a achizitorului. 
           (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 
adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 
16.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art.____ acesta are dreptul de a suspenda 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de ____de zile de la 
expirarea termenului prevăzut la art.___; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
 
16.4.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării 
unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi 
asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
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16.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 
suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 
înştiinţare având dreptul, după caz : 
 
(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului. 
 
16.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata cheltuielilor 
suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.17.4 dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii 
consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor 
necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 
16.7. Executantul va fi îndreptăţit la plata contravalorii (de la data suspendării) echipamentelor şi/sau 
materialelor care nu au fost livrate pe şantier, dacă: 
    (a) producerea echipamentelor sau livrarea echipamentelor şi/sau materialelor a fost suspendată 
pentru o perioadă mai mare de .... de zile, şi 
    (b) în conformitate cu instrucţiunile reprezentantului achizitorului, executantul a marcat 
echipamentele şi/sau materialele ca fiind proprietatea achizitorului. 
  
16.8.   (1) După confirmarea şi/sau dispunerii reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor examina 
împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare.  

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau 
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
 
Comentariu : după caz, pot fi formulate şi următoarele clauze, 
 16.9 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, 
părţile pot suspenda executarea acestuia. 
16.10 (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, 
achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se realizează numai după 
dispoziţia scrisă a  achizitorului. 

16.11. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile achizitorului, 
executantul poate suplimentar suspendării, să solicite daune-interese proporţional cu gravitatea 
erorilor, neregulilor sau fraudei. 
 (2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se face în termen 
de____zile de la data primirii înştiinţării transmise achizitorului de către executant. 
 
Articol 17  
 
Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare 
 
17.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul 
acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 5 exemplare, atât piesele scrise 
cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe 
cheltuiala acestuia. 
 
17.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui 
proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la 
momentul predării. 
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17.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face 
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a 
normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni  
acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată. 
 
Articol 18 
 
Testarea  
 
Comentariu : Acest capitol se aplică tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după 
terminarea lucrărilor (dacă există). 
 
18.1. Executantul are obligaţia de a furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 
informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi 
personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor 
specificate. 
 
18.2. Executantul va stabili împreună cu reprezentantul achizitorului data şi locul pentru desfăşurarea 
testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 
 
18.3. (1) Reprezentantul achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor specificate 
sau de a determina executantul pentru efectuarea unor teste suplimentare.  

(2) Dacă aceste teste modificate sau suplimentare demonstrează că echipamentele testate, 
materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci cheltuielile efectuării 
acestora vor fi suportate de către executant. 

(3) Reprezentantul achizitorului va înştiinţa executantul, cu cel puţin 8 ore înainte, cu privire la 
intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă acesta nu se prezintă la data şi locul 
convenite, executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul 
achizitorului dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa acestuia 
 
18.4. Dacă executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc cheltuieli suplimentare ca urmare a 
respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil reprezentantul 
achizitorului, executantul va avea dreptul la: 
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, potrivit prevederilor art.____dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi, după caz, 
     b) la plata cheltuielilor suplimentare.  
 
18.5.  (1) Executantul va transmite cu promptitudine reprezentantului achizitorului rapoarte privind 
rezultatele testelor vizate pentru conformitate.  

(2) Dacă rezultatele testelor sunt corespunzătoare, reprezentantul achizitorului va aproba 
buletinele de încercare ale executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor.  

(3) Dacă reprezentantul achizitorului nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat 
rezultatele ca fiind corect obţinute. 
 
18.6. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, materiale, 
proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, reprezentantul 
achizitorului le va respinge ca necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către executant 
cuprinzând motivaţia respingerii.  
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18.7. Executantul va remedia deficienţele în termen de... şi se va asigura că produsul remediat este în 
conformitate cu prevederile contractului. 
 
18. 8 (1) Dacă reprezentantul achizitorului solicită refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, 
lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile 
iniţiale.  

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de către 
executant.  
 
18.9. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, reprezentantul achizitorului poate 
solicita executantului: 
    (a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în 
conformitate cu prevederile contractului, 
    (b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi 
    (c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgenţă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui 
accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor. 
 
18.10. (1) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp care nu va depăşi 10 zile de la 
data notificării de către achizitor, sau în regim de urgenţă în cazul în care urgenţa este specificată expres 
în notificare. 
    (2) Dacă executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să 
plătească alt executant care să execute lucrările, cheltuielile aferente acestora  fiind suportate de către 
executant. 
 
Articol 19 
 
Testele la terminarea lucrărilor  
 
Comentariu : Aceste clauze se vor include funcţie de specificul obiectului  contractului 
 
19.1. Testele la terminare se vor efectua în următoarea succesiune: 
    (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale 
pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă 
în următoarea etapă; 
    (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că 
lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de 
funcţionare;  
    (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă, 
conform prevederilor contractului. 
    
19.2. În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru 
efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările 
corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 
 
19.3. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor art.21 din contract. 
 
19.4. Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a 
probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului. 
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19.5.Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să 
poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor. 
 
19.6.O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
 
19.7. Achizitorul : 
a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale 
şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la 
terminarea lucrărilor; 
b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către 
executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;  
c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului. 
 
19.8. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepţia de către achizitor a lucrărilor sau 
a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu ____ zile înainte de data în care vor fi 
efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen 
de____zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor. 
 
19.9. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, 
care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind 
corecte. 
 
19.10. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face 
o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor. 
 
19.11. Dacă din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor nu poate 
fi finalizat în termenul______ se va considera că lucrările au trecut testul după terminare. 
 
19.12. Dacă lucrările, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi termeni 
şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc la producerea de 
cheltuieli suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora şi o va achita în 
termen de______zile de la_______(se va stabili un reper de timp). 
 
19.13. Dacă lucrările, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări sau modificări ale 
lucrărilor în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil 
al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrări, în 
termen de____zile de la primirea notificării trimisă de executant. Dacă executantul nu primeşte această 
înştiinţare într-o  perioadă de _____zile acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că lucrările 
au trecut testele la terminare. 
 
19.14. Dacă executantul înregistrează cheltuieli suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza 
achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care au 
condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau modificări, 
executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare care vor 
fi incluse în preţul contractului. 
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Articol 20  
 
20.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor   
     
1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
 
2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia : 
a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie; 
b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând 
amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe 
şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 5 copii ale acestor înregistrări vor fi 
trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu 
execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire 
potrivit prevederilor contractului. 
 
3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către 
achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2. 
 
4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , 
care poate fi utilizată separat.  
 
5.- Comisia de recepţie are obligaţia de a examina : 
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie 
impuse de autorităţile competente; 
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi 
ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 
    c) referatul de prezentare întocmit de executant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. 
(Achizitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contract la obligaţiile privind  
proiectarea); 
    d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract. 
    În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, 
comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; 
    e) valoarea declarată a investiţiei. 
6. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea 
documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. 
7. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-
au consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 
8. Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: 
    - se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din 
punct de vedere al exigenţelor esenţiale; 
    - construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua 
considerabil utilitatea lucrării; 
    - există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel 
pentru a le clarifica. 
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9.- Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi 
care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun 
expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. 
10.- Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de 
recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa pentru 
recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de 
fapt constatată. 
 11. - Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal 
de recepţie. 
 12. - Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta achizitorului procesul-verbal de recepţie cu 
observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, 
achizitorul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de 
3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 
 13. - În cazurile în care achizitorul solicită prelucrarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea 
întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi 
acesta, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele 
de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea 
preluată trec temporar asupra achizitorului cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din 
executarea necorespunzătoare. 
 14.- Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie 
pentru partea de lucrare în cauză, dar achizitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, 
întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii şi 
le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. 
15.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de 
siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. 
 
20.2. Recepţia finală 
 
 1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 
Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 
 
2. - La recepţia finală participă: 
    a) achizitorul; 
    b) comisia de recepţie numită de achizitor; 
    c) proiectantul lucrării (executantul) 
3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 
    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 
    c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe 
perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 
efectuarea de încercări şi expertize. 
5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 
procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului 
în termen de ____ zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a 
recepţiei, de amânare sau de respingere a ei. 
6. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau 
respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate. 
7. - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una 
sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. 
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8. - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 
9. - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea 
construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor 
şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 
10.- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică 
executantului hotărârea sa în termen de ____ zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-
verbal de recepţie finală. 
11.- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 
12. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina 
achizitorului. 
13. - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se 
plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor 
nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în 
culpă. 
14. - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a 
avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă. 
15. - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot 
adresa instanţei judecătoreşti competente. 
16. - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii. 
17. - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului: 
    a) executantului; 
    b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 
    c) organului administraţiei financiare locale. 
. 
 
 
 
 
Articol 21 
 
Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 
21.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
 
21.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative 
apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 
 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului;  
 b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 
lucrărilor;  
 c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite ca 
lucrări suplimentare. 
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21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 
lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
21.4. Garanţia lucrărilor executate este de____ luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 
 
 
Articol 22 
 
Modalităţi de plată 
 
22.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la acceptarea 
la plată a facturii emisă de către acesta din urmă.  
 
 
Comentariu : după caz poate fi introdusă următoarea clauză : 
 

Achizitorul va acorda un avans executantului de 20% din preţul contractului, reprezentând suma de 
…… contra unei scrisori de garanţie bancară de returnare a avansului.   

 
Note :  

� Potrivit prevderilor legale prevăzute la art.52 alin.(7) din Legea nr.500/2002 şi art.1 din 
HG nr.264/2003, achizitorul are dreptul să efectueze plăţi în avans într-un procent de 
până la 30 % din valoarea contractului.  

� Achizitorul are dreptul să acorde proiectantului avansuri de până la 15% din valoarea 
prevăzută pentru proiectare. 

�  Pentru pentru primul an de execuţie a lucrărilor avansurile acordate executantului nu 
pot depăşi 15% din valoarea totală a contractului. 

� În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea 
însumată a acestora nu poate depăşi 30 % din valoarea totală a contractului. 

� La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, 
avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât 
după deducerea integrală a avansului. 

� În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face 
numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele 
datorate. 

� Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale 
beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un 
deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi 
potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat. 

� Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea 
avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin 
imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului şi să 
respecte modelul scrisorii de garanţie bancară prezentat în anexa nr.2 la HG 
nr.264/2003. 
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22.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim____ zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de 
maxim____.zile. 
 
22.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului,  în maxim____zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite 
ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de____ zile, de la prezentarea acestora 
achizitorului (se precizează termenul). 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca 
recepţie a lucrărilor executate. 
 
22.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  
care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform 
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală. 
 
22.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale 
competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant străin va desemna un 
reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată.  
Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda lei (RON).  
 
Comentariu:   după caz pot fi introduse următoarele clauze, 
 
1. În situaţia în care prin contract este prevăzut un grafic de plăţi, atunci acest grafic va specifica  
tranşele de plată în conformitate cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia lucrărilor, astfel cum se 
precizează la art. ____ 
 
2. Dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală înregistrată şi dacă se constată 
că evoluţia este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci achizitorul  
poate stabili noi valori ale tranşelor în raport de evoluţia înregistrată. 
 
3.  În situaţia în care prin contract nu este inclus un grafic de plăţi, executantul va transmite estimări 
provizorii ale plăţilor datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă în termen 
de____de zile de la începerea lucrărilor.  
 
4. Preţul aferent echipamentelor şi materialelor incluse în lucrări va fi plătit de către achizitor după 
îndeplinirea de către executant a următoarelor  condiţii: 
-  transmiterea  unei situaţii de plată cuprinzând preţul de procurare şi livrare a echipamentelor şi 
materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative; 
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-  prezentarea de  evidenţe corespunzătoare (comenzi, chitanţe); 
-  echipamentele şi materialele respective sunt cele cuprinse în propunerea tehnică; 
- au fost îmbarcate şi sunt în drum spre şantier, în conformitate cu prevederile contractului; şi 
-  sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis achizitorului 
împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte documente solicitate prin contract. 
 
Articol 23 
 
 Ajustarea  preţului contractului 
 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
 
Varianta 1 
23.2  Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situaţii : 

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către 
autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la 
anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
 b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea 
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
 
23.3  În cazul  prevăzut la 22.2. b), preţul va fi ajustat având în vedere următoarele: 
a) .............................. (modul concret de ajustare a preţului, data de la care clauza devine aplicabilă, 
periodicitatea ajustării etc) 
b) ..............................( formule, indici utilizaţi)  
c) .............................. (informaţii cu privire la evoluţia indicilor,  buletine statistice, cotaţii ale burselor 
de mărfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de creştere/diminuare a cheltuielilor pe baza 
cărora a fost stabilit preţul contractului etc) 
 
Comentariu : În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară 
pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de 
ajustare a preţului contractului nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii 
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost 
declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. 
 
Varianta 2, funcţie de durata şi gradul de complexitate a  contractului: 
 
23.4. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
 
Articolul 24 
 
 Asigurări 
 
24.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi 
riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a 
menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor 
executate în baza proiectului. 
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24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, 
reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
 
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice 
sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de 
înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea 
trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai 
este necesar ca utilaj al executantului. 
 
24.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
 
Articol 25 
 
Subcontractare 
 
25.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 
în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
 
25.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la 
contract. 
 
25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
 
25.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract 
către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 
 
25.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea 
acestuia.  
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25.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice 
încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a 
prezentului contract.  
 
25.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... de zile la 
data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  
 
25.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
 
25.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării 
oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din 
prezentul contract.  
 
25.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 
achizitor. 
 
Articol 26 
 
Drepturi de proprietate intelectuală 
 
26.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 
intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. 
 
26.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, 
transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele 
elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
  (2) Această licenţă: 
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 
părţilor relevante ale lucrării; 
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să 
multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, 
întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  
c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip 
de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în 
prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant. 
 
26.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele 
acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele 
acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract. 
 
Articol 27 
 
 Cesiunea 
 
27.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract. 
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27.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
 
27.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea 
dispoziţiilor articolului 23.2. 
 
Articol 28 
 
Încetarea şi rezilierea contractului 
 
28.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen _____de la data emiterii ordinului 
administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 
 
28.2  Prezentul contract va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă _______de la 
semnarea sa de către părţi.Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau 
intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată . 
 
28.3  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.28.1 şi 28.2. nu va produce niciun fel de efecte 
asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 
 
28.4 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu 
efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de_____zile executantului, fără necesitatea unei alte 
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile 
următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a)  executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de 

către reprezentantul său autorizat; 
d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 
e) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 
activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară 
reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă; 

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 
care Achizitorul îl poate justifica; 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 
intereselor financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ; 
l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 
m)    executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,   
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

� a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau 
� a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul, 
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� sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se 
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în 
acest paragraf. 

 
28.5. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de ____ zile după 
transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul 
de pe şantier.  
          (2) În cazurile descrise la art. 29.4 pct. (e) sau (m), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să 
rezilieze imediat contractul. 
          (3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut 
în contract sau alt drept. 
 
28.6. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate 
bunurile solicitate, toate documentele executantului şi orice alte documente de proiectare întocmite de 
sau pentru el.  
 
28.7. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare 
pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau proprietăţii sau pentru 
siguranţa lucrărilor. 
  
28.8.După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. 
Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului sau orice alte 
documente de proiectare întocmite de executant sau în numele acestuia. 
 
28.9. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor fi 
restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu promptitudine 
evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.  
 
28.10. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul nu a achitat o plată datorată achizitorului, 
bunurile executantului vor fi valorificate de către achizitor, în scopul recuperării datoriei. Orice diferenţă 
rezultată din această tranzacţie va fi achitată executantului. 
 
28.11 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa 
la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la 
un nivel egal cu valoarea contractului. 
28.12. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să 
le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  
28.13 În cazul prevăzut la art.29.12., achizitorul va convoca în maxim...zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate. 
28.14. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii 
care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) 
va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 
b) rezilierea Contractului  
(2) Despăgubirile pot fi:  
a) Despăgubiri Generale; sau 
b) Penalităţi contractuale. 
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28.15. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri 
din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu 
prevederile art.____ 
   Comentariu : după caz, pot fi introduse următoarele clauze, 
 
 1. Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere adresată 
executantului  cu ____ zile, înainte de data propusă pentru reziliere, în condiţiile în care se dovedeşte 
că executantul s-a angajat în activităţi de corupţie, fraudă, în practici ilicite, coercitive sau 
obstrucţioniste, în execuţia contractului. 
In scopul prezentei clauze:  

(a) ''Practicile de Corupţie'' se referă la oferirea, solicitarea sau promisiunea, în mod direct sau 
indirect, a oricărui avantaj necuvenit sau a oricărui obiect de valoare cu scopul de a influenţa 
într-un mod nepotrivit acţiunea unui funcţionar public/oficial, sau ameninţarea cu vătămarea 
corporală a persoanei în cauză, cu prejudicii aduse statutului, proprietăţii, drepturilor sau 
reputaţiei, în legătură cu orice proces de achiziţionare din cadrul execuţiei oricărui contract cu 
scopul, pentru acea persoană, de a obţine sau păstra orice avantaje necuvenite în cursul 
desfăşurării activităţilor de afaceri; 

(b) ''Practicile de Fraudă'' se referă la orice declaraţie mincinoasă, orice act de disimulare sau 
omisiune de date cu intenţia sau în încercarea de a influenţa în mod nepotrivit procesul de 
achiziţie sau execuţia unui contract, inclusiv o reprezentare inexactă, în detrimentul 
achizitorului, sau care are scopul de a stabili preţuri de licitaţie la un nivel necompetitiv 
privându-l astfel pe achizitor de beneficiile unei competiţii corecte şi transparente, şi includ 
practici ilicite (fie înainte sau după aplicaţie sau remiterea ofertei) în care se angajează 
participanţii sau ofertanţii/desemnaţi câştigători, un ofertant şi un consultant sau un 
reprezentant al achizitorului sau o practică ce, în mod asumat sau în mod necugetat, induce în 
eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obţine un beneficiu financiar sau de 
altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligaţii; 

(c) ''Practicile ilicite'' se referă la înţelegeri sau aranjamente stabilite între doi sau mai mulţi 
ofertanţi, înţelegeri sau aranjamente care sunt sau nu cunoscute persoanei care angajează 
împrumuturi, având drept scop stabilirea de preţuri de licitaţie la un nivel artificial, 
necompetitiv. Ofertanţilor/desemnaţi câştigători li se recomandă să păstreze confidenţialitatea 
datelor ofertelor depuse în cadrul licitaţiei. În condţiile în care două sau mai multe oferte 
prezintă similarităţi semnificative, sau în cazul în care se constată plagiat evident din partea 
unuia sau mai multor ofertanţi/beneficiari ai adjudecării, achizitorul va constata un caz de 
practică ilicită iar respectivii ofertanţi pot fi respinşi; 

(d) ''Practicile Coercitive'' se referă la prejudiciile sau vătămarea, sau ameninţarea cu prejudiciile 
sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a unor persoane sau a proprietăţilor acestora cu 
scopul de a obstrucţiona participarea acestora în procesul de achiziţie sau de a obstrucţiona 
execuţia Contractului; şi 

(e) ''Practicile Obstrucţţioniste'' se referă la: distrugerea în mod deliberat, falsificarea, modificarea 
sau disimularea documentelor/probelor necesare în procesul de investigaţie, sau declaraţii false 
făcute investigatorilor cu scopul de a obstrucţiona o investigaţie efectuată de către Bancă, de 
către persoana ce angajează un împrumut sau de către achizitor în cazul unei acuzaţii de 
practici de corupţie, fraudă, coercitive sau ilicite; şi/sau ameninţările, hărţuirea sau intimidarea 
oricărei părţi cu scopul de a o împiedica să dezvăluie informaţii privind investigaţiile sau să 
continue investigaţiile; sau acţiuni având drept scop să obstrucţioneze efectuarea inspecţiei de 
către Bancă, persoana care angajează un împrumut sau achizitor  şi drepturile de audit stipulate 
prin contract. 
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28.16. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului 
1. În urma unui preaviz de ____zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul 

contract dacă achizitorul: 
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din 

partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art____din prezentul contract. 
b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod 

repetat;  
c) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de ____de zile/luni 

pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa executantului; 
 

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul 
prezentului contract. Cu exceptia notificarii transmise in conditiile prezentului articol, incetarea 
contractului pentru cauzele detaliate la punctul 1, va opera de plin drept, fara interventia 
instantei.   

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru orice 
pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la 
depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la articolul...  

Comentarii : după caz, pot fi introduse următoarele clauze, 
 
1. Dacă, înainte de expirarea preavizului  privind rezilierea, achizitorul remediază situaţiile invocate de 
către executant ca motiv al rezilierii, inştiinţarea încetează să aibă efect iar executantul  nu va mai fi 
îndreptăţit să rezilieze contractul. 
 
2. În situaţia  în care achizitorul contestă rezilierea notificată de către executant, acesta are dreptul, 
într-un termen de ___ zile de la data primirii inştiinţării de reziliere din partea executantului, să îi 
comunice acest fapt în scris, şi, în acelaşi termen de ____ zile, va transmite intenţia sa cu privire la 
promovarea unui litigiu, a cărui soluţionare se va face în conformitate cu prevederile art.32. 
 
 
Articol 29  
 
Forţa majoră 
 
29.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 
29.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
29.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 
29.4   Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
29.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de ____ luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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29.6  Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia 
în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data 
semnării Contractului de către părţi. 
 
29.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi 
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este 
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru 
plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, 
dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este 
rezultatul forţei majore. 
 
29.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi 
efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale 
achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în 
care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru 
îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va 
utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale 
persoanei autorizate a acestuia. 
 
29.9. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile 
achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. totalul sumelor corespunzătoare 
acestor cheltuieli va fi certificat de către achizitor.  
 
 
 
 
Articol 30 
 
Soluţionarea litigiilor 
 
30.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
30.2 -Dacă, după___zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată 
de către instanţele judecătoreşti din România. 

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
Articol 31 
 
 Limba care guvernează contractul 
31.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
31.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română; 
31.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 
 
Articol 32 
  
Comunicări 
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32.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
 
32.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
32.3 – În situaţiile în care : 
a.  destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în 
consecinţă; şi 
b.  destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, 
răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 
 
32.4.   Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se 
emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei 
părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz. 
 
 
Articol 33 
 
 Legea aplicabilă contractului 
 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în ____ exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi) 
 

ACHIZITOR,               EXECUTANT, 
.............................               .............................. 

     (semnătură autorizată)                               (semnătură autorizată) 
 


