










Exemplar nr.____

CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI

Nr. ................ din ................................

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

a) Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea militară nr. 02547 cu sediul în localitatea Bucureşti, strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1, cu cod IBAN RO84TREZ7015005XXX000142 deschis la TREZORERIA STATULUI sector 1 Bucureşti, cod fiscal nr. 4192804 telefon/fax: 667.20.98; reprezentată  prin şeful unităţii, col.ing. Rusu Florian, şi p.contabil şef ec.Zaharia Corina în calitate de achizitor/autoritate contractantă/investitor.



şi 


b) Operatorul economic S.C.________ cu sediul in localitatea _______ strada _________ nr. ___, bloc ___, scara ___, etaj ___, ap. ___, sector __, cod fiscal _____, telefon/fax: _______, având cod IBAN _____________________________deschis la ____________________________________________fiind inregistrată in Registrul de Comerţ la nr. _____, reprezentată prin Director General/Administrator ______________________  şi Director Economic/Contabil Şef _____________ in calitate de executant/antreprenor.


Au convenit încheierea prezentului contract.
2. OBIECTUL şi VALOAREA CONTRACTULUI 

2.1.1 Elaborarea următoarelor documentaţii aferente investiţiei „2006.4.1091 Bucureşti – Proiect tehnic, detalii de execuţie, proiect de autorizare de constructie, proiect de organizare de santier, verificare proiect,asistenta tehnica si  executie lucrari pentru reabilitare punct relaţii publice din cazarma 1091 Bucureşti”:


a) 6 exemplare – proiectul tehnic, însoţit de detaliile de execuţie;


b) 3 exemplare – documentaţia tehnică pentru eliberarea autorizaţiei de construire (DTAC)


c) 3 exemplare – scenariul de siguranţă la foc pentru obţinerea avizului PSI

d) 6 exemplare - documentaţia tehnică pentru organizare de şantier (DTOE)


e) orice altă documentaţie necesară pentru taxe, avize, branşamente prevăzute de cele legale.
2.1.2. Verificarea, pe specialităţi, prin verificatori tehnici atestaţi M.L.P.A.T/M.T.C.T/M.T.I., potrivit cerinţelor legale, a documentaţiilor prevăzute la art. 2.1.1, lit. a),b),c),d),e) şi asigurarea asistenţei tehnice până la finalizarea execuţiei lucrărilor de construcţii. 
2.1.3. Executarea următoarelor lucrări de construcţii la poziţia de plan „2006.4.1091 Bucureşti – Reabilitare punct relaţii publice din cazarma 1091 Bucureşti”:

· ..................................,

· ..................................,

· ..................................,

· etc,

2.2.-  Valoarea serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de _____ lei, din care ______ lei reprezentând T.V.A., şi este cea convenită intre părţi in baza raportului de atribuire a comisiei de evaluare nr. A __ /zz/ll/aa/, respectiv pentru elaborarea  şi verificarea documentaţiilor prevăzute la art. 2.1.1, lit.a),b),c),d),e) suma de ______lei (din care ___lei reprezentând TVA), iar pentru executarea lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 2.1.3. suma de ______lei (din care ___lei reprezentând TVA).
3. TERMENE CONTRACTUALE.

3.1. Contractul de execuţie intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor, după ce executantul a făcut dovada constituirii sumei iniţiale a garanţiei de bună execuţie, potrivit art. 10.4 din contract.
3.2. Termenul de prestare a serviciilor de proiectare prevăzute la art. 2.1.1. – 2.1.2 este cel precizat în art. 11.1 alin.(3) din contract. 

3.3. Termenul de execuţie a lucrărilor este _________, începând la 3 zile după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

4.DEFINITII.

4.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;


b) (achizitor şi antreprenor/executant) – părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;


c) preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;


d) standarde -  standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;


e) amplasamentul lucrării – locul în care executantul execută lucrarea;


f) forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

g) zi –zi calendaristică; an – 365 de zile. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
h) beneficiarul/unitatea beneficiară este unitatea militară dislocată în cazarma în care se execută lucrările şi care este beneficiarul de folosinţă al imobilului, astfel cum este stabilit potrivit normelor interne ale achizitorului.

5. ANEXELE  CONTRACTULUI

- Formular de ofertă (formularul VI.5.1 din secţiunea III - formulare a documentaţiei de atribuire) ;

- Graficul fizic şi valoric detaliat pe capitole de lucrări (formularul VI.5.4 din secţiunea III - formulare a documentaţiei de atribuire);
- Procese-verbale de verificare a stadiului fizic (întocmit conform anexei nr. 6 din secţiunea  formulare a documentaţiei de atribuire);

- Situaţia definitivă de plată (întocmită conform anexei nr. 7 din secţiunea formulare a documentaţiei de atribuire);

- Oferta financiară detaliată (întocmită conform anexei nr. 2 a formularului VI.5.1 din secţiunea III - formulare a documentaţiei de atribuire);

 -  Dovada deschiderii contului pentru constituirea garanţiei bancare de bună execuţie şi extrasul de cont pentru dovedirea depunerii sumei iniţiale a garanţiei de bună execuţie;

- Lista cu cantităţile de materiale şi utlaje pe fiecare obiect în parte, conform specificaţiilor din anexa 1 la caietul de sarcini;
- Acte adiţionale, daca există;

- Caietul de sarcini;

- Graficul de plăţi;

- Protocol privind asigurarea accesului în cazarmă şi asigurării utilităţilor pentru execuţia lucrărilor;

- Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia

- Documentaţiile elaborate potrivit art. 2.1.1. şi 2.1.2.;

- Orice alte documente întocmite în legătură cu executarea contractului potrivit clauzelor contractuale;

6. STANDARDE.

6.1.–(1) Antreprenorul garantează că la data recepţiei la terminarea lucrărilor lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acestea în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

       (2) La lucrările  la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin  reglementările tehnice în vigoare. 

7. caracterul confidenţial al contractului

7.1.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris, al celeilalte părţi :

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului ;


b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

7.1.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

7.1.3.  Executantul, proiectantul, subantreprenorul, după caz, sunt  obligaţi: 

a) să păstreze confidenţialitatea şi secretul in legătură cu documentele, informaţiile şi datele cu caracter clasificat deţinute sau obţinute in vederea executării lucrărilor de construcţii, prestării serviciilor de proiectare în/la imobile ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale; 

b) să instruiască personalul aflat in subordinea lor referitor la obligaţiile precizate în prezentul articol.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

9.1. Antreprenorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru, ori în legătură, cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea ;   

9.Securitatea şi sănătatea în muncă, proctecţia mediului şi a patrimoniului cultural naţional.
9.1. Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale aşa cum este prevăzut în Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest scop este obligat :

-(a). să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale 

-(b). să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi prescripţiile 

din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor;

-(c). să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare ;

-(d). să dispună proiectantului să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii ;

-(e). să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii. 

9.2. - Toate monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.3. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.4. -Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
9.5. Beneficiarul răspunde de preluarea şi exploatarea lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii care să asigure securitatea muncii. În acest scop are obligaţia:

- să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de securitate a muncii şi, în cazul când constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie ;

- să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de securitatea muncii ;

- să colaboreze cu proiectantul şi executantul, după caz , în scopul rezolvării anumitor probleme de securitate a muncii ;

- pentru lucrările de construcţii ce se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie, să încheie cu executantul un protocol anexă la contract, în care se va delimita suprafaţa pe care se execută lucrările, pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţie a muncii revine executantului, să specifice condiţiile necesar a fi respectate de executant, astfel încât desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de securitate să nu fie afectată de lucrările de construcţii executate concomitent cu acesta ;

Pentru îndeplinirea acestor obligaţii/activităţi, unitatea beneficiară şi directorul de program vor fi notificati în acest sens, potrivit dispoziţiilor interne ale ministerului.

9.6. În ceea ce priveşte protecţia mediului, executantul are obligaţia să respecte legislaţia de mediu în vigoare pe durata contractului.        

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI:

10.1 Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce antreprenorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma şi suma solicitată.
10.2. Antreprenorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului astfel cum s-a convenit în acest contract. 

10.3 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul acestuia, iar garanţia va fi constituită în lei. 

Cuantumul garanţiei  este 10% din valoarea contractului fără TVA, adică suma de ____________ lei.

10.4. Antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.
Constituirea garanţiei se realizează prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturi parţiale.

În termen de maxim trei zile lucrătoare de la semnarea contractului antreprenorul va depune suma iniţială care în contul astfel deschis, aceasta fiind în cuantum de 0,5% din valoarea contractului fără TVA, adică suma de _____________ lei.

10.5. Modul de restituire al garanţiei este următorul: 
- 70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cazul în care se admite recepţia fără a fi necesare remedieri sau în termen de 14 zile de la data efectuării remedierilor;

- 30% din valoarea garanţiei la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor.

10.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, şi anume  dacă nu execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru antreprenoruli cu cinci zile lucrătoare înainte, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI
11.1.  – (1) Antreprenorul are obligaţia de a respecta  regulamentele şi normele emise de Ministerul Apărării Naţionale;


-(2) Antreprenorul are obligaţia de a îndeplini obiectul contractului, respectiv de a elabora documentaţiile prevăzute la art. 2.1.1.; de a prezenta documentaţiile verificate potrivit prevederilor  art. 2.1.2; de a executa şi finaliza lucrările prevăzute la art.2.1.3.; de a pune în funcţiune, conform precizărilor şi instrucţiunilor în vigoare, instalaţiile şi utilajele aferente investiţiei; obţinerea, în numele şi pentru beneficiar, a  tuturor autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare; precum şi de a remedia viciile ascunse, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract;

        - (3) Antreprenorul are obligaţia să predea documentaţiile verificate potrivit prevederilor art. 2.1.2 , după cum urmează:


a) documentaţia pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu şi documentaţia tehnică pentru eliberarea autorizaţiei de construire (PAC) – în termen de 35 zile de la data inceperii executării contractului.


b) proiectul tehnic, însoţit de detaliile de execuţie şi documentaţia tehnică pentru organizare de şantier (POE) pentru poziţia de plan 2006-4-1091 Bucureşti  - în termen de 45 zile de la data inceperii executării contractului 
c) celelalte şi/sau alte documentaţii în termenele precizate de achizitor.

        - (4) Antreprenorul are obligaţia :

       a) de a asigura prin proiectanţii de specialitate pe parcursul execuţiei lucrărilor:


- urmărirea fazelor determinante şi etapelor de execuţie descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor;


- acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier; întocmirea detaliilor de  execuţie, dispoziţiilor de şantier; de a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise, şi care se supun spre aprobare conform normelor intrene ale ministerului apărării; de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie.


- întocmirea „referatul proiectantului” şi de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea achizitorului, la „recepţia la terminarea lucrărilor” obiectivului.

     b) de a supraveghea lucrările prin personal de specialitate conform gradului de complexitate al acestora, potrivit dispoziţiilor legale; de a respecta normele de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive; 

11.2. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de execuţie fizic şi valoric necesar pentru executarea lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie, pe baza căruia se vor face decontările.

11.3. –(1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii .

          -(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor antreprenorului, după recepţionarea acesteia, va fi ţinut de acesta în vederea  consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii,  precum şi de către alte persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

         -(3) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el        

         -(4) Antreprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care antreprenorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

11.4.-(1) Antreprenorul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. 

       -(2) În cazul în care :


- antreprenorul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără  ca  obiecţiile  respective  să îl  absolve  de  obligaţia  de  a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale ;


- respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la aliniatul (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.5.-(1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de proiectant, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
        -(2) Executantul preia de la investitor amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile şi construcţiile destinate organizării execuţiei lucrărilor şi reperele de nivelment, libere de orice sarcină şi participă, împreună cu proiectantul şi cu investitorul, la trasarea generală a fiecărei construcţii şi la stabilirea bornelor de reper.

       -(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, antreprenorul are obligaţia să notifice achizitorului şi să rectifice eroarea constatată pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, antreprenorul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la terasarea lucrărilor.

11.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii, viciilor ascunse, antreprenorul are obligaţia :

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în stare de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane ;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor ;


- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/şi în afara şantierului, şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.7. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie al acesteia.

11.8.-(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse antreprenorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

        -(2) Antreprenorul  va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor -interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din/sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine acestuia.

11.9. -(1) Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe, traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu ori al oricăruia dintre subcontractanţii săi; antreprenorul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

         -(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu, sau care se află pe, traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, antreprenorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

          -(3) Antreprenorul va consolida, modifica sau îmbunătăţi, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, orice drumuri sau poduri care comunică cu /sau care se află pe traseul şantierului.

11.10.-(1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:


- de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;


- de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;




- de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,   



care nu mai sunt necesare.

          -(2) Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier până la şfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

11.11. Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării, iar proiectantul pe toată durata de existenţă a construcţiei pentru viciile de proiectare.

11.12. Să comunice achizitorului măsurile organizatorice ce se impun a fi luate, de comun acord, atunci când anumite procese de producţie cer măsuri extinse altor bunuri ale beneficiarului sau persoane din zona sa de producţie.

11.13. Să delimiteze prin măsuri adecvate zona de lucru aferentă lucrărilor contractate şi să nu permită accesul persoanelor neavizate in zona delimitată.

11.14. Executantul este obligat să respecte condiţiile stabilite în Protocolul încheiat privind accesul şi asigurarea ordinii interioare în cazarma în care este situat imobilul la care se execută lucrările. Executantul prezintă unităţii beneficiare tabel nominal cu persoanele desemnate pentru conducerea şi execuţia lucrărilor, cu mijloacele de transport utilizate in execuţia lucrărilor şi stabileşte impreună cu unitatea beneficiară, apoi să comunică achizitorului, modalitatea de acces şi de ieşire a acestora precum şi traseele de deplasare prin interiorul cazărmii, pentru persoanele aprobate. 
11.15. Să ia in primire pe baza de proces-verbal, de la achizitor amplasamentele sau pavilioanele care fac obiectul contractului, la termenele prevăzute, precum şi spaţiile sau terenurile necesare organizării de şantier, prevăzute in planul de organizare al şantierului, anexă la contract.

11.16. Să elibereze terenurile şi spaţiile puse la dispoziţia sa pentru organizare de şantier de orice sarcină şi să 

le predea curate, reparate şi in stare de folosinţă, unităţii beneficiare la termenele prevăzute in planul de organizare de şantier, şi cel mai târziu până la data stabilită pentru recepţia la terminarea lucrărilor.

11.17.  Să stabilească măsuri adecvate de pază, siguranţă şi acces la obiectele şi materialele şantierului, atât in timpul cât şi in afara programului de lucru, in concordanţă cu măsurile generale de pază şi aces in cazarmă, stabilite de comandantul unităţii beneficiare.

11.18. Pentru materialele aferente lucrărilor, la intrarea în unitate să prezinte documentele de provenienţă ale acestora.

11.19. Executantul convoacă factorii (proiectant, diriginţi de şantier, etc) care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigură condiţiile necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor.
11.20. Să interzică accesul  in incinta organizării de şantier şi a şantierului a personalului aflat sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor care nu respectă programul, traseele de circulaţie şi regulile de comportament in interiorul cazărmii, stabilite de comun acord cu comandantul unităţii beneficiare.

11.21. - (1) Instruirea şi asigurarea personalului în condiţiile legii, pentru accidente de muncă, se face prin grija şi pe răspunderea antreprenorului.
-(2) Executantul prezintă achizitorului, la cererea acestuia, poliţele de asigurare încheiate pentru toate riscurile care ar putea apărea privind execuţia lucrărilor, achizitorul nefiind responsabil pentru nici un fel de daune-interese sau compensaţii plătibile prin lege, hotărâre judecătorească, etc, ca urmare a unui accident sau prejudiciu, cu excepţia celor rezultate din vina sa.
11.22. Costurile pentru consumul de utilităţi folosite în cadrul procesului de producţie, dar şi în cadrul organizării de şantier şi puse la dispoziţie de unitatea beneficiară, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către antreprenor.
11.23. Executantul sesizează, în termen de 24 ore, investitorul şi Direcţia Domenii şi Infrastructuri la fax nr. 021/313.70.57, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor.

11.24. Executantul prezintă dirigintelui de şantier autorizaţiile lucrătorilor pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.
11.25. Executantul asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput şi realizat prin personalul propriu în condiţiile legii, inclusiv prin desemnarea de responsabili tehnici cu execuţia atestaţi pentru coordonarea lucrărilor. Acest sistem va fi pus la dispoziţia dirigintelui de şantier/investitrului pentru aprobare şi urmărire, înainte de începerea lucrărilor.

11.26. Executantul readuce terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor pe cheltuiala proprie.

12. OBLIGAŢIILE   ACHIZITORULUI

12.1.-(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului, următoarele :


- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină ;


- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi organizare de şantier ;


- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată, după caz;


- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita amplasamentului şantierului.

     - (2) Să urmărească ca toate costurile pentru consumul de utilităţi folosite de către antreprenor în cadrul procesului de producţie, dar şi în cadrul organizării de şantier, şi puse la dispoziţie de către unitatea beneficiară, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat, să fie suportate de către antreprenor.

12.2. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, a căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie antreprenorului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.3. Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 (cinci) zile de la notificarea antreprenorului.

13. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

13.1.- (1) Antreprenorul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.
       - (2) Antreprenorul trebuie să notifice acest fapt achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii (U.M. 02523 Bucureşti).

13.2. – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie finalizate la termenul stabilit. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale 

        - (2) Antreprenorul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie în detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe antreprenor de nici una dintre celelalte obligaţii asumate prin contract.

        - (3) În cazul în care antreprenorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la clauza 11.2, achizitorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi de întârziere şi/sau rezilieze contractul, după caz.

13.3. –(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentaţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii.

        - (2) Antreprenorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse; să solicite prezenţa proiectantului şi a diriginţilor de şantier la controlul calităţii pe faze determinate precum şi a lucrărilor ce devin ascunse.

        - (3) Convocarea persoanelor cu responsabilităţi la fază determinantă se va face cu cel puţin 5 zile înainte.
13.4. – (1) Executantul utilizează în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la relizarea cerinţelor şi gestionează probele – martor.
(2) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de admitere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

         - (3) Antreprenorul are obligaţia să efectueze probele de calitate cerute de prescripţiile tehnice de calitate şi să anexeze la dosarul lucrărilor executate toate buletinele, procesele-verbale de lucrări ascunse şi certificatele care atestă calitatea acestora, pe care le predă beneficiarului cu opis şi proces-verbal, odată cu notificarea terminării lucrărilor in vederea convocării comisiei de recepţie 

         - (4) Antreprenorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revin antreprenorului ;

         - (5) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de către antreprenor dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

13.5. –(1) Antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

         -(2) Antreprenorul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări pentru a fi examinate şi măsurate.

         -(3) Antreprenorul  are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

         -(4) Să refacă pe cheltuiala sa lucrările care nu corespund prescripţiilor tehnice de calitate, documentaţiei de execuţie sau caietelor de sarcini la cererea diriginţilor de şantier, a comisiei de recepţie sau a celor notificate in scris de unitatea beneficiară in perioada de garanţie a lucrărilor.

         -(5) Să solicite acordul unităţii beneficiare şi al achizitorului, prin dirigintele de şantier, pentru execuţia acelor lucrări care impiedică continuarea lucrărilor sau punerea in funcţiune a obiectivului şi care nu sunt prevăzute in documentaţie, in caiete de sarcini in listele de cantităţi de lucrări anexate la contract.

         -(6) Să oprească execuţia lucrărilor la cererea justificată a unităţii beneficiare sau a achizitorului atunci când se constată greşeli de execuţie sau atunci când achizitorul nu mai poate permite continuarea lucrărilor din alte motive intemeiate.

        -(7) Să suporte pe cheltuiala sa, contravaloarea lucrărilor de refacere sau reparare atunci când ele nu corespund calitativ, precum şi daunele provocate unităţii beneficiare sau terţelor părţi din vina sa ca urmare a realizării defectuoase sau a nerealizării unor măsuri ce reveneau in obligaţia sa şi care au condus la producerea lor.

         -(8) Executantul aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor.

14. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR

14.1. –(1) În cazul în care :

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute;
- condiţiile climaterice extrem de nafavorabile;
sau oricare  alt  motiv  de  întârziere  care  nu  se datorează antreprenorului şi nu a survenit prin încălcarea

contractului  de  către  acesta,  îl  îndreptăţesc  pe  antreprenor  să  solicite  prelungirea  termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acest contract; 

        -(2) Prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care antreprenorul are dreptul;

- totalul eventualelor cheltuieli suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.

-la intreruperea lucrărilor, să se consemneze printr-un proces-verbal: stadiul execuţiei, cauzele intreruperii, perioada de intrerupere, obligaţiile părţilor generate de intrerupere precum şi condiţiile de reincepere a execuţiei lucrărilor.

         -(3) La intreruperea lucrărilor antreprenorul trebuie să ia măsuri de conservare a lucrării, care să-i permită reinceperea executării lucrării din stadiul in care se află in momentul intreruperii.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

15.1.- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2.-(1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

       - (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate, şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a antreprenorului,  achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3.- (1) Comisia de recepţie va examina obligatoriu:

- respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente (ISC);

- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale conform Legii 10/1995;

- referatul de prezentare întocmit de proiectantul lucrării cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între achizitor şi antreprenor şi în documentaţia anexată la contract, precum  şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor aferente;

- valoarea declarată a investiţiei
- cartea tehnică aferentă construcţiei

- situaţia de plată definitivă.

-(2) În funcţie de constatările făcute, comisia are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia, conform dispoziţiilor legale.

15.4.- Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

15.5. - Cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj, să va urmări realizarea de către executant a tuturor măsurilor de securitate a muncii prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de construcţii care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii ;

15.6.- Recepţia definitivă a lucrărilor de construcţii nu va fi admisă atunci când determinările privind microclimatul, zgomotul şi vibraţiile, iluminatul, efectuate în timpul probelor tehnologice, nu corespund documentaţiei tehnice.  
15.7.- La recepţia la terminarea lucrărilor, antreprenorul are obligaţia de a prezenta situaţia definitivă însuşită şi corectată de către investitor.
15.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

16. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

16.1.- Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală, adică 12 luni.
16.2.-(1) În perioada de garanţie antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

      - (2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a :

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere, procedeu de execuţie, etc, neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu ce concepţie, proiectantul fiind responsabil de proiectarea lucrărilor; 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către antreprenor a oricărei dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

     - (3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3.- În cazul în care antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2., achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări sunt în sarcina antreprenorului, fiind recuperate de către achizitor de la antreprenor sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
18. MODALITĂŢI  DE PLATĂ

18.1.- Emiterea facturii se va face numai după vizarea situaţiilor de plată de către responsabilul cu urmărirea execuţiei lucrărilor desemnat de către autoritatea contractantă, plata facturii se efectuează în termen de 30 zile de la emitere. 

18.2.- (1) Antreprenorul, în cadrul obligaţiilor contractuale, în cel mult 15 zile de la semnarea contractului, întocmeşte şi prezintă achizitorului, înainte de începerea lucrărilor, graficul fizic şi valoric de eşalonare anuală a lucrărilor, detaliat pe capitole de lucrări, denumit şi grafic de plăţi, necesar pentru realizarea lucrărilor în ordinea tehnologică de execuţie.

-(2) În grafic se înscrie valoarea fiecărui capitol de lucrare, calculată cu tot cu recapitulaţia de deviz şi taxa pe valoarea adăugată, şi se planifică luna de plată a sumei aferente finalizării fiecărui capitol de lucrare.


-(3) Graficul fizic şi valoric de eşalonare anuală a lucrărilor, detaliat pe capitole de lucrări, se verifică şi se aprobă de achizitor şi se anexează la contract.


-(4) În cazul modificării volumelor sau docmentaţiilor aprobate pe parcursul anului bugetar, antreprenorul, în cel mult 15 zile de la comunicare, prezintă achizitorului pentru verificare şi aprobare graficul fizic şi valoric detaliat pe capitole de lucrări, revizuit, grafic ce se anexează de către achizitor la actele adiţionale încheiate pentru noile valori sau noile documentaţii, făcând parte integrantă din contractul de lucrări.


-(5) Conţinutul şi forma graficului fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor sunt prezentate în anexa nr.7, din secţiunea formulare a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

18.3.-
(1) Documentele pe baza cărora se face decontarea documentaţiei tehnice sunt: 


- proces verbal de predare al documentaţiilor semnat de ambele părţi şi proces verbal de recepţie al documentaţiilor întocmit de către achizitor şi semnat din partea acestuia de comisia numită pentru verificarea documentaţiei


- factura emisă de către proiectant, în original.

-(2) Decontarea lucrărilor se va face pe baza “procesului-verbal de verificare a stadiului fizic”, pentru capitolele de lucrări realizate complet calitativ şi cantitativ, conform graficului fizic şi valoric de eşalonare anuală aprobat.

-(3) Procesul-verbal de verificare a stadiului fizic, a lucrărilor realizate, a măsurătoarei/ataşamentului şi a documentelor care atestă calitatea lucrărilor, se certifică de şeful şantierului, diriginţii de şantier şi reprezentantul desemnat al directorului de program şi se aprobă de achizitor (investitor).

-(4) Decontarea valorii lucrărilor de organizare, a execuţiei realizate conform documentaţiei, întocmite de ofertant şi acceptate de achizitor în limita valorii stabilite în urma procedurii de achiziţie, se face în mod identic cu decontarea lucrărilor de bază.

-(5) Decontarea finală a lucrărilor realizate se face, de către achizitor, după recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract şi verificarea situaţiei definitive de plată întocmite, de ofertant, conform anexei nr.10 din secţiunea – formulare - a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

 -(6) Plata facturilor se va face in funcţie de alocaţiile bugetare asigurate investitorului.

- (7) Plata pentru documentaţiile tehnice se face după recepţia acestora, iar prima plată pentru lucrările de execuţie va fi efectuată de către achizitor după obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea execuţiei lucrărilor, odată cu recepţionarea stadiului fizic stabilit prin documentaţia de execuţie şi graficul de eşalonare fizic şi valoric detaliat, aprobat de achizitor. 
-(8) Plata se face prin mijloace de plată admise de lege (OP).

-(9) Schimbarea băncii de către antreprenor va fi comunicată achizitorului impreună cu confirmarea băncii la care s-a deschis noul cont.
19. ACTUALIZAREA ŞI MODIFICAREA VALORII CONTRACTULUI

19.1.- Valoarea contractului rămâne fermă pe toată durata derulării acestuia.
20. ASIGURĂRI
20.1. – (1) Antreprenorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse patrimoniului investitorului şi personalului acestuia ori  terţelor persoane, fizice sau juridice.

          - (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din cap."Cheltuieli indirecte”. 

          - (3) Antreprenorulul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizată).

          - (4) Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii (dacă este cazul) au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizată).
21. AMENDAMENTE

21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei circumstanţelor de la art. 18.2.-(4) şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. PENALITĂŢI , DAUNE – INTERESE

22.1. În cazul în care din vina sa exclusivă, antreprenorul/proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin  contract, achizitorul are dreptul de a aplica ca penalităţi de întîrziere o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,15%/zi din valoarea contracului fără T.V.A., începand cu data la care comunică în scris antreprenorului/proiectantului constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale şi pana la data la care antreprenorul/proiectantul face dovada îndeplinirii obligaţiilor contractuale (proces verbal de constatare semnat de dirigintele de şantier, comisia de recepţie a documentatiei tehnice,etc.).
22.2. Pentru prejudicii produse de către una din părţi celorlalte părţi, partea vinovată datorează despăgubiri părţii vătămate până la concurenţa valorii prejudiciului produs precum şi orice alte daune dovedite.

22.3. Achizitorul are dreptul de a aplica ca penalităţi un procent de 0,15% pe zi din valoarea contractului fara T.V.A.  pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor. Executarea necorespunzătoare constă in executarea prestaţiei cu nerespectarea condiţiilor de calitate stabilite in clauzele prezentului contract, legislaţie sau standarde uzuale, precum şi în depăşirea termenelor de execuţie. Penalităţile se vor aplica începand cu data la care comunică în scris antreprenorului constatarea executării necorespunzătoare şi pana la data la care antreprenorul face dovada fizică a executării corespunzătoare (proces verbal de constatare semnat de dirigintele de şantier, elaborarea unui document, etc.).
22.4. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute în clauza 18.1., acesta poate plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată 0,15% pe zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

23. REZILIEREA CONTRACTULUI

23.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata daune – interese.

23.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 60 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

23.3. În cazul prevăzut la clauza 23.2., antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului,   
23.4. Rezilierea contractului se poate face şi din iniţiativa antreprenorului dacă achizitorul este in imposibilitatea de plată a lucrărilor executate pe o perioada mai mare de 60 de zile de la data emiterii facturilor reprezentând lucrări acceptate la plată, fără plata de daune-interese.

23.5. Intenţia de reziliere a contractului de către una dintre părţile contractante se comunică in scris celorlalte părţi contractante in termen de cel puţin 5 zile lucrătoare de la apariţia unuia dintre cazurile în care se poate solicita rezilierea astfel cum au fost prevăzute în contract.

23.6. Condiţiile de reziliere, stadiul de execuţie al lucrărilor, poziţiile părţilor, obligaţiile şi daunele ce decurg din reziliere se negociază intre părţi şi se consemnează in procesul verbal de reziliere.

23.7. Neprezentarea uneia dintre părţi la negocierea rezilierii, nu impiedică partea interesată la rezilierea unilaterală a contractului, prezentând celorlalte părţi, in scris, obligaţiile rezultate din reziliere.

23.8. Contractul se desfiinţează de drept, fără punere in intârziere, notificare şi fără orice altă formalitate prealabilă în cazul in care o parte nu-şi execută obligaţiile contractuale, iar contractul urmează a fi reziliat din vina vreunei parti..

23.9. Rezilierea contractului poate fi solicitată şi de către achizitor în situaţia în care lucrarea este sistată ca urmare a încetării finanţării acesteia, fără a fi obligat la plata de daune-interese.

24. Subcontractanţi

24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

-(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care se îndeplineşte contractul.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va efectua cu acceptul achizitorului. 
25. CESIUNEA

25.1. Antreprenorul  are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.

25.2. Cesiunea nu va exonera antreprenorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

26. FORŢA  MAJORĂ

26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

26.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 10 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

26.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune – interese.

27. SOLUŢIONAREA  LITIGIILOR

27.1. Achizitorul şi antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi antreprenorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

28. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  este limba Română.

29. COMUNICĂRI

29.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrame, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Dacă una sau mai multe prevederi ale contractului sunt total sau parţial lovite de nulitate, indiferent de cauză, valabilitatea contractului nu va fi afectată în esenţa sa. În vederea derulării în bune condiţiuni a prezentului contract se va ţine seama de legislaţia în vigoare cât şi de alte reglementări speciale.


Părţile au înţeles să încheie azi ................ prezentul contract la sediul autorităţii contractante, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                               CONTRACTANT,

Ministerul Apărării Naţionale prin                                              S.C. .................................S.R.L./S.A.

ŞEFUL U.M.02547 BUCUREŞTI                       

             Director General/Administrator

Colonel inginer                                                                                  ..........






    FLORIAN  RUSU




               ......................................

p. CONTABIL ŞEF                                   

                           Director Economic/Contabil-Şef
ec.







......

  ZAHRIA CORINA






.......................................
OFICIUL JURIDIC


                                         ...............................
 jr.
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  VALERIU COSTEA
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