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TEMĂ DE PROIECTARE  
 

Privind 

 
Întocmire “Documentaţie de proiectare (Expertiză, SF, PT) 

în vederea mansardării unit ăţilor de învăţământ “    
 

        
 

 
  

1. DATE GENERALE  
1.1. Denumire: Întocmire “Documentaţie de proiectare (Expertiză, SF, PT)în vederea mansardării            

unităţilor de învăţământ “    
 

  1.2 Beneficiar: Municipiul Braşov  
 
1.3.  Amplasament:  

     - Liceul Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch”, Bd Valea Cetăţii nr.8, Braşov 
     - Scoala generală nr.2, corp de legătură, Bd.Stefan cel Mare nr.15, Braşov 
     -Grădiniţa nr.5, str.Inului nr.14, Braşov 
 

1.4 . Descrierea situatiei existente: 
   Unităţile de învăţământ au fost construite în perioada 1900 –1980, pe baza unor proiecte tip    
adaptate la condiţiile locale şi/sau prin schimbarea destinaţiei în unităţi de învăţământ.  

              Regimul de înălţime este: 
    - S+P+3E , Liceul Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch”  
    - S+P+2E,  Şcoala generală nr.2 
     - S+P ,  Grădiniţa nr.5  
 

1.5.  Oportunitatea lucrării  
  În unităţile de învăţământ numarul de clase pentru desfăşurarea activităţii este insufucient, 

deoarece  în urma comasării unităţilor de învăţămînt a crescut numărul de elevi. 
 Spaţiile cu  altă destinaţie decât săli de clasă, nu pot fi transformate în clase pentru desfăşurarea 

activităţii educaţionale, drept urmare considerăm oportună mansardarea acestora.   
 

 
2. FORMA DE ORGANIZARE 

Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect :  Întocmire “Documentaţie de   proiectare     
(Expertiză, SF, PT) în vederea mansardării unit ăţilor de învăţământ “ este cerere de oferte. 

 
3. OBIECT 

Obiectul prezentei Teme de proiectare îl reprezintă ” : Întocmire Documentaţie de   proiectare  
(Expertiză, SF, PT) în vederea mansardării unit ăţilor de învăţământ “  
  Pentru Grădiniţa nr.5 str.Inului , se va întocmi doar expertiza tehnică. 
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        Documentaţia va cuprinde : 
         -  Expertiza tehnică 
         -  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) 
         -  Studiul topografic cu ridicarea topografică vizata de OCPI 

 - Studiul geotehnic al terenului, verificat la cerinţa Af de către un verificator atestat MLPAT 
          -  Proiectul tehnic  
          - Caietele de sarcini  
          - Listele de cantităţi de lucrari,  
          - Estimarea de preţ la nivel de proiect tehnic  

-  Detalii de execuţie 
-  documentaţie pentru obţinere avize şi acorduri menţionate prin certificatul de urbanism; 
Obţinerea avizelor şi includerea prevederilor acestora în proiectul tehnic. Taxele avizelor 
se suportă de ofertantul caştigător şi se includ în ofertă 

         -  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.),  
         -  documentaţie tehnică pentru organizarea execuţiei lucrărilor (D.T.O.E.),  

   - documentele pentru eliberarea autorizaţiei de construire, conform prevederilor Ordinului nr.      
119/2009 şi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
 

4. CERINŢE  MINIME ŞI OBLIGATORII 
- Ofertantul câştigator îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea  legislaţiei privind sanatatea 
şi securitatea muncii pentru personalul însarcinat cu realizarea Proiectului, conform  Legii nr. 
319/2006 privind securitatea şi sanatatea în muncă şi HG  300/2006 actualizată, privind cerinţele 
minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

           -  Ofertantul declarat castigator va face demersurile necesare pentru verificarea proiectului conform 
Legii 50/1991 (completata cu Legea 453/2001 si cu Legea 10/1995), de către un verificator MLPTL 
in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. (costurile pentru verificarea proiectului vor fi 
cuprinse în oferta de preţ). 
   - în timpul perioadei de licitatie pentru execuţie lucrări, va asigura asistenţă autorităţii contractante,  

- Asigura asistenta tehnica pe perioada derulării investi ţiei. In timpul derularii lucrarilor de 
executie, proiectantul va asigura asistenta tehnica  si va viza notele de comanda suplimentara 
resteptiv notele de renuntare prin furnizarea de solutii(Dispozitii de santier) in eventualitatea 
aparitiei de situatii neprevazute la momentul realizarii proiectului tehnic.  
 

4.1 . LISTA STANDARDELOR APLICABILE 
                  Proiectantul se va conforma standardelor în vigoare cu privire la reglementări tehnice: 
                    −Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G.       

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii si lucrări de intervenţii”, 

5. PREZENTAREA OFERTEI  
        Oferta va cuprinde PROPUNERE TEHNICA şi PROPUNERE FINACIAR Ă   
1.Propunerea tehnică va face referiri la : 

• Soluţii pentru mansardare în vederea realizării de săli de clasă şi grupuri sanitare 
• Soluţii pentru învelitoare 
• Expertiza se va prezenta beneficiarului pentru consultări  în vederea stabilirii eventualelor 

modificări de soluţii  
  2. Propunerea financiară se va prezenta astfel: 

• Expertiza tehnică 
• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) 



 4 

• Studiul topografic cu ridicarea topografică vizata de OCPI 
• Studiul geotehnic al terenului, 
• Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si costul avizelor 
• Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire - DTAC 
• PT, DDE, LISTE DE CANTITATI si CAIETELE DE SARCINI 
• Asistenta tehnica 
  Oferta se va întocmi pentru fiecare obiectiv  în parte, defalcat pe obiecte.  
 

6. CONŢINUTUL DOCUMENTA ŢIEI  DE  PROIECTARE 
 6.1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 
 6.1.1. Elemente generale: 

 Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia 
scrisă şi desenată pe baza căreia se executa lucrarea. 
        Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât 
autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care 
va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. 

 Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu 
materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, 
fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în 
faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare cu mai mult de 10%( dar în acest caz 
proiectantul va trebui să justifice această creştere).  
       Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă 
in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării si in 
care au fost obţinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se 
poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie in conformitate cu materialele si tehnologia de 
execuţie propusă, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară 
suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de 
ofertă pentru execuţia lucrărilor. 

 
 
 
 

6.1.2. Documentaţia de avizare a lucrărilor de interven ţii va fi întocmită obligatoriu cu respectarea 
prevederilor  CONŢINUTULUI-CADRU  din anexa 3 - HG nr. 28/2008 astfel: 

 
 

   A.    Piese scrise 
           Date generale: 
           1. denumirea obiectivului de investiţii; 
           2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
           3. titularul investiţiei; 
           4. beneficiarul investiţiei; 
           5. elaboratorul documentaţiei. 
           Descrierea investiţiei: 
           1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii,    
potrivit legii; 

             - valoarea de inventar a construcţiei; 
            - actul doveditor al forţei majore, după caz; 

  2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: 
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   - prezentarea a cel puţin două opţiuni; 
   - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic 
şi    economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

 
          Date tehnice ale investiţiei: 

1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor 
de bază; 

            2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile     
            3. consumuri de utilităţi: 
             a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; 
             b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. 
           Durata de realizare şi etapele principale: 

   - graficul de realizare a investiţiei: 
           Costurile estimative ale investiţiei: 
           1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
           2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
 
         Indicatori de apreciere a eficienţei economice: 

        - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a      
construcţiei. 

     
 Sursele de finanţare a investiţiei 

 Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 
în fonduri proprii, fonduri de la bugetul local 

                  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 
              1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 
              2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
          Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
              1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
                 (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei), 
               din care: 
                 - construcţii-montaj (C+M); 

   2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
                - anul I; 
                - anul II; 
              3. durata de realizare (luni); 
              4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

  5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
 

Avize şi acorduri de principiu: 
             1. certificatul de urbanism; 
             2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz  

        metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.); 
             3. acordul de mediu; 
             4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie. 
 
          B. Piese desenate: 
            1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000); 
            2. plan general (1: 2000-1:500); 
            3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de  
        coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
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           4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
  6.2    CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC ESTE URM ĂTORUL: 
  6.2.1. PĂRŢłILE SCRISE 
  6.2.1.1. Date generale: 

 - denumirea obiectivului de investiţii; 
             - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa postală si/sau alte date de identificare); 
             - titularul investiţiei; 
            - beneficiarul investiţiei; 
            - elaboratorul proiectului. 
 6.2.1.2. Descrierea generală a lucrărilor 

  A. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face 
referiri asupra următoarelor elemente: 
a) amplasamentul; 
b) topografia; 
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
d) geologia, seismicitatea; 
e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
f) devierile si protejările de utilităţi afectate; 
g)  sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si     
provizorii; 
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii si altele asemenea; 
i) trasarea lucrărilor; 
j)    antemăsurătoarea; 
k) organizarea de şantier , descriere sumară, demolări, deviere de reţele, etc 
l) memorii tehnice pe specialităţi, verificate dacă e cazul 

 
 
                 B. Memorii tehnice pe specialităţi. 
 
 
 
   6.2.2  CAIETELE DE SARCINI 

    Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum si 
cerinţele, condiţiile tehnice si tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a 
fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercările, nivelurile de toleranţa si 
altele de aceeasi natură, care să garanteze indeplinirea exigenţelor de calitate si performanţă 
solicitate. 

   Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea  
elementelor tehnice cuprinse în planşe şi nu trebuie să fie restrictive. 

 
                A. Rolul si scopul caietelor de sarcini: 
 

a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice si calitative menţionate in planse si prezintă     
informaţii,  precizări si prescripţii complementare planselor; 
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative   
inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor; 
d) detaliază notele si cuprind caracteristicile si calităţile materialelor folosite, testele si probele 
acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările si 
probele acestor lucrări, ordinea de execuţie si de montaj si aspectul final; 
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e) impreună cu plansele, trebuie să fie astfel concepute incat, pe baza lor, să se poată determina 
cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor si utilajelor, forţa de muncă si dotarea necesară 
execuţiei lucrărilor; 
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi si ingineri specialisti  
pentru fiecare categorie de lucrare; 
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor si ale lucrărilor si responsabilităţile 

                      pentru teste, verificări, probe; 
                     h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă si sistematizată; 
                     i) prevăd modul de urmărire a comportării in timp a investiţiei; 

j) prevăd măsurile si acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a      
deseurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

                    k) caietele de sarcini nu trebuie să fie restrictive  
 
                B. Tipuri de caiete de sarcini 
 

B.1. In funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente  

                     tehnologice si confecţii diverse; 
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări si puneri in funcţiune; 
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării in timp a construcţiilor si conţinutul cărţii 

                      tehnice. 
B.2. In funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente in domeniul construcţiilor si care 
se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice si care se elaborează independent 
pentru fiecare lucrare. 

 
 
                   C. Conţinutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii si de instalaţii si se elaborează pentru fiecare element de construcţie 
in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incărcările si ipotezele de calcul, 
precum si tipurile de programe utilizate; 
b) nominalizarea planselor care guvernează lucrarea; 

                     c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste si altele asemenea,  
pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 

                    d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea execuţiei lucrării; 
                    e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
                    f) standardele, normativele si alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,    

confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe si altele asemenea 

 
 
6.2.3. LISTELE CU CANTIT ĂŢILE DE LUCR ĂRI 
                 Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si conţine: 
                 a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 
                 b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
                 c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 
                d) listele cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
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                e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate          

utiliza formularul F3.). 
           NOTĂ: 
              # Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei         

si vor fi utilizate pentru intocmirea situaţiilor de lucrări executate, in vederea decontării. 
               # Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi în baza antemăsurătorii ce se va anexa la 

proiect 
 
6.2.4.  GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE  (FORMULARUL F6) 
                 Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă esalonarea fizică a lucrărilor de    

investiţii/interven ţii. 
 
6.2.5. PĂRŢILE DESENATE 

    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează păr ţile   
scrise ale acestuia, cuprinzand toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini si 
care, se compun din: 

 
6.2.5.1.  Planse generale: 
                 Sunt planse informative de ansamblu si cuprind: 

• plansa de incadrare in zonă; 
• plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; 
• plansele topografice principale; 
• plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea condiţiilor si a 
recomandărilor privind lucrările de fundare; 
• plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de    

amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei +/-
0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, 
aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea; 

• plansele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu inscrierea volumelor de     
terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pămant, volumul pămantului transportat (excedent si 
deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele si echipamentele de 
lucru, precum si a altor informaţii si elemente tehnice si tehnologice; 

• plansele principale privind construcţiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, secţiuni,    
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca 
secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii si izolaţii hidrofuge, protecţii impotriva 
agresivităţii solului, a coroziunii si altele asemenea; 

• plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 
 
. 
 

6.2.5.2.  Plansele principale ale obiectelor 
                    Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si explicitează toate elementele construcţiei. Se     

recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod si denumire 
proprii. 

 
             Plansele principale se elaborează pe obiecte si, in general, cuprind: 

    i)Planse de arhitectură 
                  Definesc si explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote,  

dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele si calitatea acestora si alte 
informaţii de această natură. 
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-  planul individual de amplasare 
- planuri de arhitectură inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice cu precizări 

privind materialele, confecţiile, etc. 
 
  ii)Planse de structură 

                 Definesc si explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, cu 
             toate caracteristicile acesteia, si cuprind: 

• planurile infrastructurii si secţiunile caracteristice cotate; 
• planurile suprastructurii si secţiunile caracteristice cotate; 
descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie si montaj (numai in 
situaţiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, 
manipularea,depozitarea si montajul. 

iii)Planse de instalaţii 
 Definesc si explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea si execuţia instalaţiilor,   

inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe si altele asemenea. 
- planurile principale de amplasare a instalaţiilor 
- schemele principale ale insatalaţiilor 
- secţiuni, vederi, detalii 

iv)Planse de utilaje si echipamente tehnologice  
     Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, secţiuni, vederi, detalii,   
inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, si anume: 

• planse de ansamblu; 
• scheme ale fluxului tehnologic; 
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
•   scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele   

de combustibil, apă, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalaţiilor tehnologice; 
• planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor,      

sarcinilor si a altor informaţii de aceeasi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 
• diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic 

necesar punerii in funcţiune si exploatării; 
• liste cu utilaje si echipamente din componenţa planselor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzand 

parametrii, performanţele si caracteristicile acestora. 
v)Planse de dotări 

              (Dacă este cazul) 
NOTĂ: 

          La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi  
definite prin parametri, performanţe si caracteristici. 
   Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau 
la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 
  Caracteristicile tehnice si parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât   
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a 
favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). 
OFERTANTUL DECLARAT CÂ ŞTIGĂTOR  

-VA OBŢINE, PE PROPRIA CHELTUIALA (EX. TAXELE DE ELIBERARE , ETC.) 
AVIZELE IMPUSE  PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM (PENT RU TOTI 
DEŢINĂTORII DE RE ŢELE TEHNICO-EDILITARE;  
    -VA INTOCMI SI VA FACE DEMERSURILE NECESARE IN VEDEREA  
ELABORARII EVENTUALELOR STUDII (SI VA OBTINE ACORDU RILE SAU 
AVIZELE , DUPA CAZ)  FARA DE CARE NU SE POT OBTINE AVIZELE  DIN 
CERTIFICATUL DE URBANISM; 
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7.      TERMEN DE PREDARE 
  Predarea documentatiilor se va face astfel: 
- În termen de 30 zile : Expertiza tehnică, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu 
ridicarea topografică vizată de OCPI, se vor preda beneficiarului  pentru stabilirea soluţiilor de 
continuare a serviciilor de proiectare. 

             - In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda DALI ( SF + deviz general) ,    
Documentaţia pentru avizele impuse prin Certificatul de Urbanism 

-   in termen de 50 de zile de la incheierea contractului se va preda documentatia tehnica pentru        
obtinerea autorizatiei de construire – DTAC 
-  in termen de 60 de zile de la incheierea contractului se vor preda urmatoarele documentatii:         
proiectul tehnic – PT, DDE, LISTE DE CANTITATI si CAIETELE DE SARCINI 

 
8.  FORMA DE PREZENTARE 

Documentaţia va fi furnizată în 5 exemplare în original, precum şi un exemplar  pe suport 
electronic in format .DOC si AUTOCAD (DWG). 

 
9.  EVALUAREA OFERTELOR  
             Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut. 

10.  RECEPTIE şi MODALITATI DE PLATA A CONTRACTULUI   
Recepţia se va executa după predarea Documentaţiei ce face obiectul prezentei Teme de     

proiectare. Decontarea lucrărilor se va face numai după semnarea procesului verbal de recepţie,  
FARĂ OBIECŢIUNI, pe baza de factură  emisă de prestator.  
Facturile se vor depune la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) din cadrul Primăriei     
Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, în perioada 1-5 ale lunii. 

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant în baza situaţiilor de plată  vizate     
şi  confirmate de achizitor, în contul prestatorului, în perioada 24-31 ale lunii. 

Recepţia documentaţiilor de proiectare se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea    
acestora. 

Plata facturilor întocmite de prestator şi confirmate de achizitor se va face  în perioada 24-31 a  
fiecărei luni. 
   Achitarea facturii se va face prin virament în contul bancar al prestatorului. 

11.    GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%                  

din   valoarea fără T.V.A a contractului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării 
acestuia . 
     Garantia de buna executie  se restituie la solicitarea executantului  în termen de  15 zile,  
după recepţionarea lucrării.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                

LILIANA HORGA 
 
 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII 
      LIDIA  BULGĂREA 
 
 
ÎNTOCMIT, 
      MIHAELA  GAL 
      CRISTINE   MANOLACHE                                         
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Anexa1  
La predare, proiectul tehnic va fi verificat conform grilei de de verificare, emisă de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, după cum urmează: 
 

 
Notă: Grila se va utiliza pentru proiectele tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost 
lansată) ulterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor 
nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii” 
 

 
GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI TEHNIC(PT) 

 
 
 
Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect): 
Titlu proiect:  
Solicitant finanţare:  
Număr înregistrare Plan integrat: 
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Titlu plan integrat: 
Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT: 
Data la care a fost depus PT: 
Notă: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic 

 
 
 

Nr. crt. Criterii DA NU Obs 

I Criterii generale privind conţinutul PT  

1 
PT a fost depus de către solicitant în termenul solicitat prin 
scrisoarea OI? 

   

2 Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?    

3 
Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care 
caracterizează investiţia? 

   

4 Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat?    

5 Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?    

6 Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate?    

7 
Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular 
F1)  

   

8 
Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări , pe obiecte? 
(formular F2)  

   

9 
Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări 
(formularul F3)  

   

10 
Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, 
inclusiv dotări? (formularul F4)  

   

11 
Există fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice? 
(formularul F5)  

   

12 
Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii? 
(formularul F3)  

   

13 Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie?    

14 Sunt ataşate referatele de verificare tehnică a PT?    

15 
In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiza tehnică sau avizul 
proiectantului iniţial? 

    

16 Documentaţia include studiul geotehnic?    

17 Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile?    

18 
Există planşe de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele?  

   

19 
Există planşe de structură pentru fiecare obiect, cu toate 
caracteristicile; planurile de infrastructură, suprastructură şi 
secţiunile caracteristice cotate?   

   

20 Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect?    

21 Există planşe cu utilajele şi echipamentele tehnologice?     

22 Există planşe cu dotări?     

23 
Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, 
agremente tehnice - după caz? 

   

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT 

1 
Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul 
proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării 
proiectului? 

   

2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al    
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proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? 

3 
Există o corespondenţă între obiectele de investiţie din cadrul PT şi 
cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către 
elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)? 

   

4 
In cazul modificărilor admisibile între SF şi PT, există avizul ISC şi 
aprobarea beneficiarului pentru modificări? 

   

5 
Există memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectură, rezistenţă, 
instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? 

   

6 

PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. 
”Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” - H.G. 
925/1995; M.O. 286/1995?  

Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare 
pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde 
acest lucru este obligatoriu prin lege? 

   

7 
Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea 
sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, 
alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii? 

   

8 
Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea 
elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? 

   

9 
Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul 
fiecărui proiect de specialitate în parte? 

   

10 

Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice 
referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu 
indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce 
trebuie respectate? 

   

11 
Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemăsuratorii conform 
Indicatoarelor de norme de deviz? 

   

12 

Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în 
cadrul SF (Cap. 4 – Cheltuieli cu investiţia de bază din Devizul general 
+ Cap. 5 - Diverse şi neprevăzute + organizarea de şantier + Cap. 2 – 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului) cu mai 
mult de 10 % din valoarea din SF?1 

   

13 
Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare 
secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ?     

14 Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af2 – după caz?  
 

 
 

15 
Există planuri topografice, de sistematizare verticală, planuri pentru 
construcţiile subterane – după caz? 

   

16 
Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi 
conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor? 

   

17 
Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru 
specialităţi?    

18 
Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la 
proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul?    

 
Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc în Ordinul MDLPL nr.863/2008   
 
Explicaţii / Comentarii: 

                                            
1 În cazul diferenţelor intre PT si SF, se va solicita aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al 
solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanţare.   Cererea de finantare cu 
bugetul revizuit si aprobarea organismului abilitat al solicitantului se vor prezenta in etapa precontractuala, la vizita pe teren.  
2 Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ 
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Prenume NUME expert OI:              

Funcţie:          

 

Semnătura:      ________________________ 

Data:               

 
 

 
 


