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CAIET DE SARCINI 

 CAIET DE SARCINI


În vederea atribuirii contractului de servicii pentru “SF, PT lucrări reabilitare Sediul Administrativ (DALI + PT)”, conform legislaţiei în vigoare, în baza Hotărârii nr. 3/2011 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind aprobarea şi cuprinderea în buget a sumelor necesare, s-a întocmit prezentul Caiet de Sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire.
 Autoritatea contractantă este Consiliul Judeţean Satu Mare şi doreşte să atribuie un contract de servicii de elaborare “SF, PT lucrări reabilitare Sediul Administrativ” (DALI + PT)”
În vederea reabilitării clădirii şi asigurării funcţionalităţii optime a spaţiilor respective, se impun următoarele servicii:
 D.A.L.I.

Se va întocmi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008, Anexa 3, cu specificaţia că solicităm concluziile pentru expertiză tehnică şi audit energetic.

La faza D.A.L.I. solicităm următoarele: 
· documentaţie în vederea obţinerii certificatului de urbanism;

· documentaţii în vederea obţinerii de avize şi acorduri  – inclusiv obţinerea lor precum şi contravaloarea;

În vederea reabilitării se vor analiza următoarele:
· Reabilitare corp „O” S+P+1E, corp „T” S+P+15E şi corp „C” P+2E (casele scării,) constând in intervenţii la finisaje interioare, în total o suprafaţă estimată la 3410mp.
· Reparaţii la acoperiş – terase;

· Intervenţii şi reabilitare evacuare canalizare (ape menajere, pluviale, speciale)

· Intervenţii şi reabilitări la instalaţii sanitare;
· Intervenţii şi reabilitare instalaţii electrice;

· Intervenţii şi reabilitare instalaţia de încălzire;
· Intervenţii pentru prevenirea şi securitatea la incendii;

· Intervenţii şi reabilitare instalaţia de exhaustare din casa scării (ventilaţie)
· Intervenţie şi reabilitare hidroizolaţie la garaj (expertiză);

· Schimbat ferestre şi uşi;
· Procurare utilaje (generator curent şi climatizare);


Estimarea valorilor se va face pe categorii de lucrări.


Termen de realizare maxim 60 zile calendaristice


 Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini şi Detalii de Execuţie (P.T., C.S. şi D.D.E)

Proiectul Tehnic, Caietul de sarcini şi Detaliile de Execuţie se vor executa după aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Judeţean şi emiterea ordinului de începere.

În cadru proiectului tehnic se vor executa:

· documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
· planul de securitate şi sănătate întocmit conform H.G. 300/2006.


Termen de realizare maxim 60 zile calendaristice

Obiectul contractului

Se solicită întocmirea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi Proiectul Tehnic (P.T.) – având cadrul de conţinut prevăzut în Hotărârea nr.28/2008 cu modificările şi completările ulterioare inclusiv documentaţiile necesare în vederea obţinerii  avizelor.

Precizăm că odată cu încheierea contractului de servicii achizitorul va pune la dispoziţia contractantului (prestatorului) Extras din documentaţia iniţială de execuţie a clădirii Sediului Administrativ, cu precizarea că verificarea conformităţii situaţiei existente cu proiectul cade în sarcina contractantului (prestatorului).
Durata prestării serviciilor: – 60 de zile calendaristice, calculate de la data emiterii comenzii pentru DALI şi 60 zile calendaristice calculate de la data emiterii comenzii pentru PT, CS, DDE.
Documentaţia va conţine părţi scrise şi părţi desenate şi va fi predată achizitorului în 4 exemplare tipărite şi două exemplare în format electronic – (compatibil Autocad sau echivalent) după cum urmează:

· Expertiză tehnică;
· Audit energetic;
· Documentaţie DALI 
· Documentaţie P.T., C.S. şi D.D.E astfel:



- Documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;



- Planul de securitate şi sănătate.
  
Participanţii la procedură vor  prezenta toate documentele solicitate în cuprinsul documentaţiei de atribuire.
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