CAIET DE SARCINI

RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA”
Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabilii criteriile pentru achiziţionarea Serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări pentru proiectul integrat: RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA”
În acest sens achizitorul va avea în sarcină următoarele:

· Proiectare ce va  include realizarea proiectului tehnic (Proiectul Tehnic efectiv care să includă şi  proiectul termomecanic necesar pentru autorizarea utilajelor din centrala termică, proiectul pentru partea de curenţi slabi, proiectul de demolare, etc.). Se va avea în vedere actualizarea devizului general din studiul de fezabilitate. Se va realiza verificarea tehnică a proiectării, întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor faza PT, asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţie, realizarea expertizei tehnice sau realizarea studiului geotehnic, ridicări topografice (după caz) şi întocmirea documentaţiei cadastrale şi realizarea înscrierii în cartea funciară sau actualizarea acesteia după caz.
·  Lucrările de execuţie vor include lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări pentru investiţia de bază - consolidare, modernizare şi extindere, racordarea la  utilităţi, dotări, utilaje alte cheltuieli pentru obiectivul mai sus prezentat.

Reabilitarea Sediului Sectorului Poliţiei de Frontieră Lunga are drept scop principal menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană.

Lucrările de intervenţie propuse privesc pavilioanele existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale poliţiei de frontieră.

Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul ridicat de uzură fizică şi morală şi de respectarea normelor de siguranţă în exploatare. Astfel, pavilionul administrativ după realizarea şi recomandarea expertizei se va recompartimenta. Pavilionul cu destinaţia spaţiu depozitare va suporta lucrări de reabilitare, se va realiza un spaţiu de adăpostire a maşinilor sub forma unei structuri uşoare din elemente metalice şi elemente de închidere din pereţi multistrat (se va demola structura existentă ce are această funcţiune), refacere împrejmuire, sistematizare curte.
Cap. II. SCOPUL ACHIZIŢIEI 

Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii cu privire la contractul care va avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic şi realizarea lucrărilor de execuţie aferente întregului obiectiv de investiţii.

Serviciile de proiectare se vor realiza la faza DTAC, PT+DDE, POE şi vor include  următoarele:

1. proiectul tehnic care va conţine:


În conformitate cu prevederile Ordinului 863/2008 “Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare si certificare a calităţii, acţiunile de punere in funcţiune si teste, precum si acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.”


Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat astfel încât sa reiasă clar informaţiile tehnice complete privind viitoarea lucrare si să răspundă cerinţelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.


Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări si fără a se depăşi costul estimativ al lucrărilor.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si soluţiile principale ale lucrării şi in care au fost obţinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare dar nu mai puţin de:

- verificare exigenţa E- economia de energie - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa Cc - siguranţa la foc - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa B- siguranţa in exploatare - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa D- igiena si sănătate - pentru arhitectură;

- verificarea exigenţa A1- rezistenta si stabilitate - pentru rezistenţă;

- viza expertului A1- rezistenţă si stabilitate - pentru rezistenţă.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:

a) Partea scrisă 

· Prima Pagină - date generale despre imobil: denumire proiect, beneficiar, cod de proiect, data întocmirii, proiectant general ;

· Borderou - cuprinsul documentaţiei;

· Lista de semnături (lista proiectanţilor care au participat la realizarea proiectului tehnic si semnăturile aferente) - lista va fi însoţită şi de ştampile care să ateste calificarea (dacă este cazul, ex.: verificator de proiecte, expert tehnic, arhitect cu drept de semnătura);

· Referate de verificare 

· Copii legitimaţii verificatori si experţi atestaţi;

· Programul de control al calităţii cu menţionarea fazelor determinante, pe fiecare specializare;

· Memorii tehnice pe specialităţi (arhitectură, rezistenţa, instalaţii); în memorii se va descrie situaţia existentă şi lucrările propuse a se realiza; soluţiile din memoriu vor fi detaliate în caietul de sarcini; se vor atinge toate aspectele tehnice si toate lucrările considerate a fi necesare conform acestui caiet de sarcini; dacă pe parcursul proiectării se constată si alte lucrări suplimentare necesare a fi realizate acestea vor fi aduse la cunoştinţă beneficiarului si menţionate in proiectul tehnic.

· Program de urmărire in timp al lucrărilor realizate, instrucţiuni privind exploatarea în timp a lucrărilor proiectate şi executate ;

· Listele cu cantităţile de lucrări : acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţin:

I. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv ( formularul F1);

II. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

III. listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

IV. listele cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
V. listele de cantităţi vor sta la baza situaţiilor de lucrări pentru decontare.
· Detalii de execuţie;

b) Partea desenată va cuprinde minim:
· Planuri generale

· Planşe de specialitate
· Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
· Desene de ansamblu

2. documentaţiile pentru obţinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor şi studiilor necesare pentru derularea  investiţiei

3. studiile de teren necesare în derularea investiţiei (studii topografice, documentaţie cadastrală şi înscrierea în cartea funciară / actualizarea acesteia după caz, studii geotehnice / expertize)

Execuţia de lucrări va consta în:

1. desfaceri şi demolări 
2. intervenţii asupra pavilionului administrativ şi asupra pavilionului cu funcţiune spaţiu de depozitare care vor fi supuse unei acţiuni de modernizare în vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor specifice. Intervenţiile vor viza consolidarea, recompartimentarea şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare, intervenţii asupra reţelelor de incintă precum şi refacerea instalaţiilor aferente clădirii.

3. construire garaj auto pentru adăpostirea în condiţii optime a tehnicii auto şi asigurarea utilităţilor aferente, structură nouă de tip hală metalică cu pereţi multistrat termoizolaţi - structură uşoară;

4. Refacere împrejmuire;

5. amenajare / sistematizare incintă imobil – drumuri şi platforme.
Contractul va fi derulat după cum urmează:
Înaintea începerii lucrărilor pe obiecte se va prezenta către beneficiar, în vederea analizării, aprobării şi avizării părţile de proiectare aferente etapei ce urmează a fi pusă în operă.
TOTAL DURATĂ CONTRACT 9 LUNI, DAR NU MAI TÂRZIU DE 15.06.2012.
Procedura aplicată pentru achiziţie: licitaţie deschisă.

Sursa de finanţare: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene programul Fondul Frontierelor Externe
Cap. III.  DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA OFERTEI

Se vor pune la dispoziţia  ofertantului următoarele : 
· Soluţiile tehnice aprobate la faza studiului de fezabilitate, 

· Specificaţiile tehnice pentru partea de curenţi slabi
Notă: Contractantul are obligativitatea să viziteze imobilul în cadrul căruia se va face investiţia.
Cap. IV.  DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investiţii: privind servicii de proiectare şi execuţie RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA”
1. Amplasament: loc. LUNGA, jud. TIMIŞ
2. Titularul investiţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor;

3. Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş;

4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: Reabilitarea Sediului Sectorului Poliţiei  de Frontieră Lunga are drept scop principal menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană. Lucrările de intervenţie propuse privesc pavilioanele existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale poliţiei de frontieră. Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul ridicat de uzură fizică şi morală şi de respectarea normelor de siguranţă în exploatare. Astfel, o clădire se va desfiinţa, iar pe terenul astfel eliberat, se va construi un garaj.
Cap. V.  DATE TEHNICE

a) zona şi amplasamentul: Obiectivul de investiţie este amplasat în localitatea Lunga, judeţul Timiş.

b) statutul juridic: terenul, cu numărul de cadastru 49-242, pe care este amplasată construcţia este situat în intravilanul localităţii LUNGA, jud. TIMIŞ şi are o suprafaţă de 4.719 mp. Conform certificatului de urbanism  nr. 1430 din 20.12.2007 terenul se află în administrarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - I.J.P.F. Timiş, comuna Lunga – posesiune faptică din 1884 clădire fiind în proprietatea publică a statului. Situaţia ocupărilor definitive de teren: Investiţia nu afectează vecinii.

c) studii de teren:
Studiu  geotehnic:

Pentru execuţia proiectului se impune realizarea unui studiul geotehnic pe amplasamentul clădirilor
d) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Pavilionul administrativ, cu un regim de înălţime P, şi cel cu funcţiunea depozit materiale cu regim de înălţime P, în care îşi va desfăşura activitatea şi va funcţiona Sediul punctului de frontieră Lunga vor avea suprafaţă construită de 462,50 mp şi respectiv 202,40 mp. 

Pentru realizarea garajului se va adopta ca soluţie de proiectare şi execuţie o structură de tip hală metalică cu pereţi multistrat termoizolaţi - structură uşoară.

Varianta recomandată este desfiinţarea totală a construcţiilor anexe care nu sunt utilizate şi sunt uzate fizic şi moral.
Se vor executa lucrări de sistematizare a curţii, alei şi platforme betonate, trotuare.
e) situaţia existentă a utilităţilor exterioare şi analiza de consum:

1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se face prin executarea unui branşament la reţeaua existentă. 

Pe branşament, în incinta imobilului, se va monta un apometru pentru contorizarea consumului de apă, într-un cămin de vizitare executat din zidărie de cărămidă cu ramă şi capac din fontă.

Branşamentul se va executa cu conducte din polietilenă de înaltă densitate Dn110 mm cu lungimea de 20 m, montată îngropat la adâncimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Reţeaua de alimentare cu apă din incintă, inclusiv reţeaua de hidranţi de incendiu exteriori se va realiza cu ţeavă din polietilenă de înaltă densitate Dn110 mm cu lungimea de 250 m, montată îngropat la adâncimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

2. Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale se va realiza prin executarea unui racord la reţeaua existentă de canalizare cu ţeavă din polietilenă tip KG – Dn300 mm cu lungimea de 20 m, montată îngropat la adâncimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Reţeaua de canalizare din incintă se va executa cu ţeavă din polietilenă tip KG – Dn300 mm cu lungimea de 250 m, montată îngropat la adâncimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

La preluarea racordurilor de la instalaţiile interioare de canalizare şi la schimbările de direcţie se vor executa cămine de vizitare etanşe, din polietilenă Dn1000 mm, cu ramă şi capac din fontă.

Colectarea apelor pluviale de pe platformele betonate se va asigura cu guri de scurgere cu sifon şi depozit din polietilenă Dn500 mm cu ramă şi grătar din fontă.

3.  Alimentarea cu agent termic

Alimentarea cu agentul termic necesar încălzirii spaţiilor şi prepararea apei calde de consum, se va realiza prin intermediul unei centrale termice proprii, complet automatizată, ce utilizează resurse regenerablile.

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907-94, este:

Qi = 37.000 mc x 40 Kcal/h = 1,5 Gcal/h

Qacm = 4.000 l x 50( = 200.000 Kcal/h

4. Reţele exterioare electrice
Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la reţeaua existentă.

La întreruperea alimentării cu energie electrică, consumatorii vitali vor fi preluaţi de un grup electrogen.

Alimentarea cu energie electrică a acestora se va face cu cablu tip CYAbY, pozat îngropat în şanţ pe pat de nisip.

g) situaţia existentă a utilităţilor interioare şi analiza de consum:

În ceea ce priveşte utilităţile, Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Lunga este racordat la reţeaua electrică existentă în zonă, dar alimentarea cu energie electrică la instalaţiile existente sunt improprii utilizării la cerinţele consumatorilor actuali.

Nu există o instalaţie de curenţi slabi performanţi , ea va fi proiectată după specificaţiile tehnice ataşate la prezentul caiet de sarcini.

soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

Pentru evacuarea apelor uzate provenite de la zona de garaj la reţeaua de canalizare din incintă se va monta un separator de nisip si hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică pentru situaţiile accidentale de întrerupere a alimentării cu

energie electrică de la reţeaua existentă, se va prevede un grup electrogen, montat în exterior (carcasat şi insonorizat ).

Instalaţia electrică interioară va cuprinde instalaţia electrică de iluminat şi priză şi instalaţia de forţă.

h) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

În perioada de construire a clădirii garajului, a consolidării şi modernizării pavilioanelor

existente, deşeurile vor fi colectate şi depozitate în spaţii speciale. Carburanţii şi substanţele

periculoase vor fi depozitate în locuri speciale în scopul evitării poluării. Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda spaţiul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

Constructorul va obţine autorizaţia de mediu de la Inspectoratul de Protecţia Mediului pentru organizarea de şantier şi va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactului negative asupra mediului.

Regimul gospodăririi deşeurilor produse în timpul lucrărilor de construcţii montaj va face

obiectul organizării de şantier. Aceste deşeuri sunt de următoarele tipuri:

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de întreţinere a utilajelor;

- deşeuri materiale de construcţie;

- deşeuri de lemn, rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusiv ambalaje;

- hârtie şi deşeuri specifice activităţii de birou în cadrul organizării de şantier.

În conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deşeuri vor fi colectate, transportate şi

depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. Colectarea / evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel:

· Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitate temporar în incinta amplasamentelor şi vor fi valorificate în mod obligatoriu la unităţile specializate.

· Deşeurile-materiale de construcţii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice), din punct de vedere al potenţialului de contaminare nu ridică probleme deosebite. De aceea se propun următoarele variante de valorificare / eliminare:

- valorificare locală în pavimentul drumurilor de exploatare;

- acoperirea intermediară în cadrul depozitelor de deşeuri menajere din zonă;

- depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare.

· Deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate funcţie de dimensiuni ca accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii.

· Deşeurile de hârtie şi cele specifice activităţii de birou vor fi colectate şi depozitate separat, în vederea valorificării.

După finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea în folosinţă a spaţiului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a acestuia vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie.

Cap. VI. CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile HG 273 /1994. 
Avizul DGCTI al MAI, fără observaţii şi procesul verbal de predare primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie pe baza cărora se va confirma factura pentru documentaţia de proiectare curenţi slabi.

Avizul DGL al Ministerul Administraţiei şi Internelor fără observaţii şi procesul verbal de predare primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie pe baza cărora se va confirma factura pentru documentaţia de proiectare.

 Cap. VII. CERINŢE IMPUSE DE BENEFICIAR.

PROIECTARE :   
Proiectul va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi a H.G. nr. 28 din 9.01.2008 - privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice. 
Documentaţia aferentă proiectului tehnic, trebuie să:
· corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (este verificată de verificatori atestaţi) 

· conţină detalii de execuţie

· modul de predare a documentaţiei de proiectare

Documentaţia se va preda in 4 exemplare + 2 copii pe CD din cele 4 exemplare minim 2 vor fi originale.
Documentaţia se va verificata conform legislaţiei in vigoare dar nu mai puţin de:

· verificare exigenta E - economia de energie - pentru arhitectură;

· verificare exigenta Cc - siguranţa la foc - pentru arhitectură;

· verificare exigenta B - siguranţa in exploatare - pentru arhitectură;

· verificare exigenta D - igiena si sănătate - pentru arhitectură;

· verificarea exigenta A1- rezistenţa si stabilitate - pentru rezistenţă;

· viza expertului A1- rezistenţa si stabilitate - pentru rezistenţă.

Proiectul tehnic va fi predat în etape  înainte de demararea execuţiei lucrărilor (pe obiecte) după avizarea şi recepţionarea acestuia se va trece la execuţia efectivă.
EXECUŢIA : 
Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului şi în conformitate cu prevederile Legea 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie să:

· participe la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate;

· modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi va include modificările listelor de cantităţi, planşelor etc.
Cap. VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

· Executantul se va conforma standardelor in vigoare:

a) fie reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională, compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;

b)  fie dacă nu există reglementări tehnice in sensul celor prevăzute la lit. a), standarde naţionale

Cap. VIII DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
Durata contractului privind servicii de proiectare şi realizare consolidare, modernizare şi extindere imobil S.P.F. Lunga este de 9 luni, dar nu mai târziu de 15.06.2012. 
Prezentul caiet de sarcini conţine o anexă: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA”.
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