LOT 2
LOT 2 RO-EBF/2010/P1/A1/02 Reabilitarea, modernizarea şi construirea de noi locaţii ale Poliţiei de Frontieră. Studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii la sediul Grupului de Nave Constanţa
CAIET DE SARCINI

privind  realizare studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii la sediul  Grupului de Nave Constanţa: reabilitare şi modernizare pavilion administrativ, construire garaj, padoc câini, cabină acces poartă, staţie alimentare CL la cheu, canalizare forţată, refacere reţele utilităţi, împrejmuire cu supraveghere şi iluminat perimetral şi sistematizare incintă

Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI.

 Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili sarcinile proiectantului, în vederea întocmirii  studiului de fezabilitate (proiectare faza SF) în vederea realizării ulterioare a Proiectul Tehnic şi execuţiei lucrărilor pentru obiectivul  “LOT 2 RO-EBF/2010/P1/A1/02 Reabilitarea, modernizarea şi construirea de noi locaţii ale Poliţiei de Frontieră. Studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii la sediul Grupului de Nave Constanţa”

Aceste lucrări sunt necesare pentru înscrierea in nota de modernitate a spatiilor interioare si crearea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor, în conformitate cu obiectivul strategic al managementului integrat al frontierei de stat a României privind aderarea la spaţiul SCHENGEN.
Cap. II. SCOPUL ACHIZIŢIEI 


Realizarea studiului de fezabilitate este necesară pentru obţinerea unei documentaţii tehnico economice - faza Studiu de Fezabilitate, documentaţie cu care achizitorul doreşte să avizeze în consiliul tehnico economic al M.A.I. investiţia şi care totodată va fi baza de plecare pentru o viitoare achiziţie de proiectare şi execuţie a obiectivului mai sus prezentat.

În acest sens pe lângă studiul de fezabilitate propriu zis proiectantul va avea în sarcină următoarele:

1. Va întocmi documentaţiile în vederea obţinerii şi va obţine toate avizele, acordurilor şi autorizaţiile necesare, în numele beneficiarului, ofertantul cuprinzând aceste cheltuieli în valoarea ofertei. 
2.  Va realiza toate studiile de teren necesare la această fază a proiectării (Studiu geotehnic sau expertiză tehnică după caz, studii topografice, etc.)
3. Va întocmi documentaţia cadastrală şi va realiza înscrierea în cartea funciară / actualizarea acesteia după caz.

4. Va reface Studiul de Fezabilitate în funcţie de propunerile Comisiei Tehnico Economice a M.A.I. în cadrul avizării a obiectivului de investiţii, ofertantul cuprinzând aceasta în valoarea ofertei. In sarcina proiectantului intra si refacerea Devizului general, la solicitarea beneficiarului, ofertantul cuprinzând aceasta in valoarea ofertei depuse.

5. Se vor prevedea capitole distincte privind masurile PSI, de securitate si sănătate in munca, de securitatea instalaţiilor, de protecţia mediului (cu „Planul de management de mediu"), precum si un Deviz extras cu cheltuieli de mediu. Prevederile din aceste capitole nu vor conţine doar prevederi generale ci aplicabile lucrării in cauza.  

Procedura aplicata pentru achiziţie: licitaţie deschisă.
Sursa de finanţare : Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene programul FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE


Cap. III.  DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA OFERTEI

Se vor pune la dispoziţia  ofertantului următoarele :

1. Tema de proiectare întocmită de beneficiar;
2. Posibilitatea vizualizării obiectivului.

Cap. IV. PREZENTARE  SUCCINTĂ  A OBIECTULUI DE PROIECTARE

1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului pe care se execută reabilitarea obiectivului : imobilul este amplasat  judeţul Constanţa, incinta Port Constanta, Dana 0, face parte suprafaţa terenului pe care este amplasat pavilionul face parte din suprafaţa de 9760 m.p., având ca bază legală de deţinere Ordinul de transfer nr. 157/1980 şi Ordinul de transfer nr. 1624/1979 si HG nr. 998/2004;
2. Cerinţe principale:
Clădirea care se va reabilita este pavilion administrativ cu regimul de înălţime P+3E şi va suporta următoarele intervenţii:

· demolarea construcţiilor existente care sunt improprii din punct de vedere estetic şi funcţional (o magazie tablă, depozit muniţii, garaj auto) ;

· modernizarea spaţiilor interioare pavilion administrativ 

· refacerea zonelor nestructurale şi de închidere cu pierderi mari de potenţial termic;

· refacerea faţadelor in totalitate, practic reabilitarea termică a anvelopei ; 

· dezafectarea centralei vechi ( consum 69 tone /an );

· realizarea noilor instalaţii interioare din centrala termica  ;

· refacerea reţelelor interioare de distribuţie a agentului termic si înlocuirea  corpurilor de încălzire;
· toate pavilioanele vor avea prevăzute dotările aferente (mobilier, echipamente, etc.)

· construire garaj cu staţie alimentare

· construire padoc câini 10 boxe

· construire cabină acces poartă

· construire staţie alimentare CL la cheu

· construire canalizare forţată

· refacere reţele utilităţi şi realizarea racordului la reţeaua de gaze naturale

· refacere împrejmuire cu supraveghere şi iluminat perimetral

· sistematizare incintă

Cap. V. CONDIŢII DE RECEPŢIE.

Avizul C.T.E. al M.A.I., fara observaţii şi procesul verbal de predare primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie pe baza cărora se va confirma factura pentru documentaţia de proiectare elaborată.

 Cap. VI. CERINŢE IMPUSE DE BENEFICIAR.
           Studiul de Fezabilitate va avea următorul conţinut :

1. Legislaţia actuală, pe structura căreia se va elabora SF, este H.G. nr. 28 din 9.01.2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii care prevede.

2. Piese scrise

· Date generale:

a) denumirea obiectivului de investiţii;

b) amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

c) titularul investiţiei;

d) beneficiarul investiţiei;

e) elaboratorul studiului. 

· Informaţii generale privind proiectul

a) situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

b) descrierea investiţiei:

· concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

· scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

· scenarii propuse (minimum două);

· scenariul recomandat de către elaborator;

· avantajele scenariului recomandat;

· descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

c) date tehnice ale investiţiei:

· zona şi amplasamentul;

· statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

· situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan / extravilan;

· studii de teren:

· studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

· studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

· alte studii de specialitate necesare, după caz;

· caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

· situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

· necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

· soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

· concluziile evaluării impactului asupra mediului;

d) durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 

· Costurile estimative ale investiţiei

a) valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

b) eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

· Analiza cost-beneficiu:

a) identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

b) analiza opţiunilor;

c) analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

d) analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

e) analiza de senzitivitate;

f) analiza de risc.

g) sursele de finanţare a investiţiei

h) sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

· Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

a) număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

b) număr de locuri de muncă create în faza de operare. 

· Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

a) valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii iei) (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care construcţii-montaj (C+M)

b) eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

c) durata de realizare (luni);

d) capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

e) alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

· Avize şi acorduri de principiu

a) avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei (C.T.E. al M.A.I.);

b) certificatul de urbanism;

c) avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

d) acordul de mediu;

e) alte avize şi acorduri de principiu specifice.

3. Piese desenate;

· plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000);

· plan general (1:2000-1:500);

· planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

· planuri speciale, profiluri longitudinale, profiluri transversale, după caz.

Cap. VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

· Executantul se va conforma standardelor in vigoare:

a) fie reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională, compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;

b)  fie dacă nu există reglementări tehnice in sensul celor prevăzute la lit. a), standarde naţionale
Cap. VIII DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

Durata contractului de achiziţie servicii de proiectare va fi de 3 luni (90 de zile) calendaristice, din care 2 luni pentru implementare şi o lună pentru verificare, avizare şi  recepţie.
Anexă: tema de proiectare

