SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ BIHOR
REABILITARE STAŢIA DE AMBULANŢĂ ORADEA, STR.SUCEVEI NR.24

TEMA DE PROIECTARE

pentru 
Reabilitare 
Staţia de ambulanţă Oradea, str. Sucevei nr.24
Cap. 1. Date generale

Denumirea  investiţiei : Reabilitare Staţia de Ambulanţă
Amplasament :      Oradea, str. Sucevei nr.24      
Beneficiarul investiţiei : Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor
Lucrările necesare pentru reabilitarea Statiei de Ambulanta vor consta din;
- demolare două corpuri de clădire

- lucrări de subfundare la fundaţiile existente
- refacere  zugrăveli interioare la pereţi şi tavane 
- desfacerea tencuielilor interioare degradate 
- refacerea vopsitoriilor interioare 
- execuţie placaj faianţă la grupurile sanitare
- înlocuirea obiectelor sanitare (lavoare, WC-uri , pisoare) degradate 
- refacere pardoseli inclusiv stratul suport 
- recompartimentări cu  pereti uşori  din rigips sau cu pereţi din zidărie
- înlocuirea tâmplăriei interioare (uşi) cu tâmplărie din profile PVC cu geam termopan 
- desfacerea tencuielilor exterioare 
- reparaţii la soclu 
- execuţie termoizolaţie,dacă este cazul  la pereţii exteriori (audit energetic)
- repararea şi înlocuirea elementelor degradate ale structurii acoperişului

- înlocuirea învelitorii 
- înlocuit jgheburi şi burlane

- desfacerea şi refacerea circuitelor de utilităţi (apă, electrice, canalizare), daca este cazul
- refacere integrală a instalaţiilor de alimentare cu apă, canalizare, de încălzire şi electrice inclusiv internet
- construcţie mansardă conform releveu
Cap.2. Modul de realizare al fazelor de proiectare:
Documentaţia  tehnico-economică pentru lucrările de reabilitare ce urmează să se execute se va întocmi tinând cont de  normativele tehnice şi prevederile legislaţiei  în vigoare:

- HG 28/2008” privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico –economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

- Ordinului nr. 863/2008 privind aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a HG 28/2008” privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico –economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- Legea 50/1991 cu modificările privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare

Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

    a) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

    b) proiect tehnic;

    c) detalii de execuţie.

CONŢINUTUL CADRU

al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

    A. Piese scrise

    Date generale:

    1. denumirea obiectivului de investiţii;

    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

    3. titularul investiţiei;

    4. beneficiarul investiţiei;

    5. elaboratorul documentaţiei.

    Descrierea investiţiei:

    1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

    - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

    - valoarea de inventar a construcţiei;

    - actul doveditor al forţei majore, după caz;

    2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

    - prezentarea a cel puţin două opţiuni;

    - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

    Date tehnice ale investiţiei:

    1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

    2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;

    3. Consumuri de utilităţi:

    a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

    b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

    Durata de realizare şi etapele principale:

    - graficul de realizare a investiţiei:

    Costurile estimative ale investiţiei:

    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

    Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

    - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

    Sursele de finanţare a investiţiei

    Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

    1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

       (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

       - construcţii-montaj (C+M);

    2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

       - anul I;

       - anul II;

       .................;

    3. Durata de realizare (luni);

    4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

    5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

 Avize şi acorduri de principiu:

    1. Certificatul de urbanism;

    2. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

    3. Acordul de mediu;

    4. Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

    B. Piese desenate:

    1. Plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);

    2. Plan general (1: 2000-1:500);

    3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

    4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:


Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului
        Conţinutul-cadru al proiectului tehnic  va respecta Ordinul 863/2008 si va cuprinde: 

A.Părţile scrise

1. Date generale: 

   - denumirea obiectivului de investiţii; 

   - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 

   - titularul investiţiei; 

   - beneficiarul investiţiei; 

   - elaboratorul proiectului. 

2. Descrierea generală a lucrărilor 

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

a) amplasamentul; 

b) topografia; 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

d) geologia, seismicitatea; 

e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; 

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

i) trasarea lucrărilor; 

j) antemăsurătoarea; 

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi. 

3. Caietele de sarcini 

    Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 

3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 

   a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 

   b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

   c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; 

   d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 

   e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor; 

   f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare; 

   g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; 

   h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 

   i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

   j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

3.2. Tipuri de caiete de sarcini 

3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

   a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

   b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 

   c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

   d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice. 

3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 

   a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

   b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

3.3. Conţinutul caietelor de sarcini 

    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

   a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; 

   b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 

   c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 

   d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 

   e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 

   f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 

   g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 

    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). 
4. Listele cu cantităţile de lucrări 

    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: 

   a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

   b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

   c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 

   d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

   e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); 

   f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.). 

NOTĂ: 

    Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

B.Părţile desenate

    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din: 

1. Planşe generale: 
    Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 

   • planşa de încadrare în zonă; 

   • planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 

   • planşele topografice principale; 

   • planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare; 

   • planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; 

   • planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 

   • planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 

   • planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

2. Planşele principale ale obiectelor 
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. 

    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 

2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

2.2. Planşe de structură
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 

   • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

   • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

   • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 

    Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 

   • planşe de ansamblu; 

   • scheme ale fluxului tehnologic; 

   • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

   • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; 

   • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 

   • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 

   • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

2.5. Planşe de dotări
    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: 

   • piese de mobilier; 

   • elemente de inventar gospodăresc, 

   • dotări PSI, 

   • dotări necesare securităţii muncii, 

   • alte dotări necesare în funcţie de specific. 


In vederea autorizarii lucrarilor de constructie, conform Legii 50/1991  se va elabora Documentatia tehnica -DTAC

Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata  de proiectant,va fi  extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Continutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare si va cuprinde:

I. Piese scrise

    1.1. Lista si semnaturile proiectantilor

    Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

    1.2. Memoriu

     Date generale:

    Descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

    - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

    - clima si fenomenele naturale specifice;

    - geologia si seismicitatea;

    - categoria de importanta a obiectivului.

   Memorii pe specialitati

    Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

    - suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

    - inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

    - volumul constructiilor;

    - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

    - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

   1.3. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

   1.4. Anexe la memoriu

    - Studiul geotehnic

    - Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.

- Programul pentru controlul calitatii lucrarilor 

    1.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.

II. Piese desenate

Plan de încadrare în teritoriu

    2.1.- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial

    2.2.- Plan de situaţie privind amplasarea obiectivului de investiţiei 

    * amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;

    * denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

    * sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

    * accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;    

    2.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

    In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

    2.4. Planse pe specialitati

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

-
Documentatiile se vor elabora separa pentru cele doua spitalein volume distincte pe faze de proiectare, in 2 exemplare + un exemplar confidential 
-
Proiectantul va depune documentatia pentru obtinerea avizelor la Inspectoratul de Stat in Constructii DJCC-Bihor;

-
Proiectantul va intocmi si supune aprobarii ISC –DJCC Bihor programul de control al calitatii pe faze de lucrari;

-
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatie de construire va contine toate documentele mentionate mai sus conform Legii 50/1991 

-
Documentatia tehnico –economica se va preda si pe suport magnetic

Proiectul va fi elaborat de catre un colectiv tehnic de specialitate compus din: un sef de proiect, un inginer tehnic de specialitate, un desenator si un verificator intern.

Dupa elaborarea proiectului, acesta va fi supus verificarii unor verificatori de proiecte atestati stabiliti de investitor. Proiectantul va face demersurile necesare solutionarii neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de acesta,

daca va fi cazul. 

Dupa executarea lucrarilor de executie proiectantul va intocmi documentatia pentru post-utilizarea constructiilor si  instructiunile tehnice pentru exploatarea si intretinerea acestora.

Pentru a putea realiza toate aspectele prevăzute mai sus, dar şi pentru a răspunde temei de proiectare şi normativelor în vigoare, se va asigura un management al calitatii prin organizarea activităţii specifice de proiectare.

Pentru a face faţă sarcinilor rezultate din Tema de Proiectare şi a termenelor de predare angajate, proiectantul va antrena pentru această lucrare o echipă de specialişti, fiecare având cunoştinţe si  pregătire superioară în domeniul tehnic .

Cap. III. Asistenţă tehnică din partea proiectantului


Pe toata durata de derulare a executiei, pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale prevazute de Legea 10/1995 proiectantul va urmari permanent aplicarea, pe santier, a solutiilor propuse prin proiect.

De asemenea, proiectantul va raspunde solicitarii beneficiarului si constructorului ori de cate ori este necesar, la orice sesizare privind neconformitatile si neconcordantele constatate in proiect sau in executie  in vederea solutionarii acestora. In cazul aparitiei unor neconformitati sau a unor modificari fata de proiect, pe parcursul executarii lucrarilor, proiectantul va stabili modul de tratare a acestora si va emite dispozitii de santier  cu aprobarea beneficiarului si verificate de verificatorul de proiect 

Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect si, eventual, inlocuirea acestora  cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai in baza solutiilor stabilite de catre acesta cu acordul investitorului, al verficatorului de proiect.

 Proiectantul va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei respectiv la toate fazele prevazute in programul de control pe care il va supune aprobarii ISC. 

In vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, daca  lucrarile executate corespund cerintelor de calitate prevazute in documentatia de executie si in reglementarile specifice, proiectantul va intocmi referatul cu privire la modul in  care a fost executata lucrarea.

Totodata, pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare, in conformitate cu  art. 22 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul va avea urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate; 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului; 

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; 

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului; 

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

