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CAIET DE SARCINI

Privind achizitia contractului “Modernizare Stadion Dunarea-etapa il ”
' -proiectare si executie
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4.Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor
5 Lista standardelor aplicabile

1.INTROBUCERE

Consiliul Local Galati doreste implementarea proieciuiui de execuiie a
fucrarilor “Modernizare Stadion Dunarea-etapa It °.

2.GENERALITATI

Autoritatea Confractanta este Municipiul Galati, isi doreste atribuirea
contractului de proiectare si executie pentru “Modernizare Stadion Dunarea-
etapa "

 Stadionul Dunarea este amplasat in intravilanul municipiului Galati, str.
Stadionului nr. 1,iar pentru stadionul nr. 1 (principal) sunt contractate in prezent
lucrari de amenajare teren de joc, pista de atletism, revizuirea grupurilor sanitare,
reabilitarea centralei termice si instalatiilor sanitare.

In vederea crearii conditiilor necesare desfasurarii activitatii de pregatire a
competiilor sportive (de fotbal) se propune amenajarea terenuiui de antrenament
nr. 1 si a anexelor corespunzatoare.

Terenul de fotbal se va amenaja pe suprafata de 7.072 mp, cu gazon
artificial monofilament .

Proiectare
Proiectantul va furniza urmatoarele servicii in cadrul proiectuiui:
« Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de construire
e Documentatia pentru Proiectul tehnic, planurile de executie Estimare de pret la
nivel de Proiect Tehnic
= Caiete de sarcini pe specialitati
o Elaboreaza planul de securitate si sanatate
« Asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei
& Instructiuni privind comportarea in timp a constructiei
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Asigurarea suportului tehnic, daca este necesar, in timpul Pericadei de
Notificare a defectelor (Perioadei de buna executie)

s Antemasuratori

= Planurile de situatie cu solutia proiectata se vor elabora pe ridicarea topo in
coordonate avizata de OCOT Gatati.

Programu! de contro!l al calitatii in faze determinante

i

Pentru faza de Constructie, Proiectantul va prezenta modul in care isi propune
sa supravegheze activitatea de constructie prin:
= |nspectii pe santier in vederea evaluarii corecte a stadiului executiei, a verificarii
~ calitatii si respectarii Proiectului Tehnic
= Revizuirea detaliilor tehnologice
s Teste de verificare la finalizarea lucrarilor sau obiectelor din cadrul lucraiii
=  Pregatirea listei defectelor
= Revizuirea si aprobarea modificarilor aparute in timpul lucrarilor
= Pregatirea Certificatului de Receptie la terminarea lucrarilor de construire , pe
baza inspectiei de verificare finala
Proiectul va fi prezentat cu memorii si planse verificate de verificatori
tehinici pe specialitati .
in perioada de elaborare a documentatiei de executie se vor analiza toate
avizele si.s2 va face documentare in teren in asa fel incit sa fie evitale
iucrarile suplimentare.
Proiectantul va emite in termen de 3 zile de la data constatariior dispozitie
de santier inclusiv desene si antemasuratoare; in caz confrar penalitatile de
intarziere in executie vor fi suportate de societatea de proiectare.

3.0BIECTUL CONTRACTULUI

. Prin contract se urmareste proiectarea si realizarea lucrarilor la terenui de
antrenament 1 :
1. Montare gazon sintetic fotbal inclusiv sistematizarea pe verticala :
-in doua culori de verde cu marcaj alb. Se accepta in doua moduri: fie prin teserea
alternativa de fire cu doua nuante diferite, fie dispunerea in teren de role de cate
4 — 5 metri latime alternand doua nuante distincte de verde, astfel incat sa se
obtina asa numitul efect Wembley.
-40mm pana la 60mm infil cu granule ecologice SBR si nisip
-suprafata pe care vine montat gazonul se pregateste astfel:un strat de piatra
concasata cu grosimea de 15-20cm in functie de sol, foarte bine tasat, peste care
se aseaza un strat de margaritar 3-5 cm, care sa umple golurile ramase, la fel de
bine tasat, dupa care se pune un strat de nisip de 1-2 cm pentru a acoperi goiurile
margaritarului ramase; panta trebuie sa fie de 3 la mie in doua ape pe lungimea
terenului de drenare, iar pe margini se vor monta rigole de scurgere pe lungimea
terenului; rigolele vor fi dirijate la primul camin de canalizare din zona. In afara
lucrarii de amenajare a suprafetei terenului de joc sa execute si sa amenajarea
benzilor de siguranta din jurul suprafetei de joc, astfel ca terenul de joc in
ansamblu sa fie omologat de FRF.
2 .Proiectarea si executia terenului de joc se va realiza pe o suprafata de 6.400 mp
(64 m latimex 100m lungime) + benzi de siguranta de 2m latime pe intreg
perimetrul terenului adica suprafata totala a terenului de joc in ansamblu inclusiv
benzile de siguranta va fi de 104m x68 m=7.072 mp




3. Colector canalizare PAFSIN pentru preluarea apelor menajere si pluviale din
caminul Civi6  pana la caminul CV7 sidin CM7.1in CM7 pe o lungime de cca 100
mi ; anexam planul de situatie cu amplasamentul caminelor:

Pe linga lucrarile la terenurile de antrenament proiectul va cuprinde
iniocuirea colectoarelor de canalizare care preiau apele pluviale si menajere
aferente bazinului de inot olimpic ; se va analiza scurgerea canalizarii din CM6 in
CM7 si din CM 7.1 in CM7 si se vor prevede lucrari de refacere /completare a
acestor retele si dirijarea lor la statia de pompare nou executata in zona stadionului
(conform schitei anexate)

4. Imprejmuirea terenului si porti de acces

- refacerea imprejmuirii, repararea portilor de acces care va consta in completarea
panourilor .din beton prefabricat la cota a garduui existent, punerea in aliniament,
chituire, sistem de inchidere

-suprainaitarea gardului existent cu 4m cu panouri din plasa din panouri tip Metro,
pe laturile din spatele portilor (pe laturile scurte de 68m)

-completarea gardului cu sistemul existent si pe fatura de vest

-se solicita vizitarea amplasamentului inainte  de data prezentani ofertei si
prezentarea unui document in acest sens

5. Tipul de gazon utilizat va fi omologat FIFA: se vor prezenta documente in acest
sens.

4.GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR
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Odaia cu inaintarea propunerii sale, se vor prezenta toate activitatile
necesare a se efectua de la faza de proiectare pana la finalizarea investitie.

Oferta va include:

- proiectarea lucrarilor;

- executarea lucrarilor ;

- st solicita devize pe categorii de lucrari si devize de materiale:

- grafic de elaborare a proiectului

- grafic de executie a lucrarilor

5. EXECUTAREA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor ,executantul va trebui sa respecte condiiile tehnice
de executie prevazute in caietul de sarcini din proiect si in normele tehnice in
vigoare.

Avand in vedere ca se achizitioneaza atat proiectarea cat si executia
lucrarii, caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor va contine descrierea exacta
a lipului, marcilor pentru materiale, utilaje si echipamente propuse de catre ofertant
pentru realizarea investitiei.

In prima etapa se va prezenta beneficiarului spre analiza proiectul tehnic |
caietul de sarcini si oferta sub forma de devize . '

Lucrarile vor incepe dupa incheierea procesului verbal de predare a
amplasamentului.

6.LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare.

a) fie la reglementari tehnice , astfel cum sunt acestea definite in legislatia
interna referitoare {a standardizarea nationala, care sunt compatibile
cu reglementarile Comunitatii Europene.
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by  fie daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la
lita), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea
ordine de decadere:
| standarde nationale care adopta standarde europene;
Il. standarde nationale care adopta standarde internationale:

Documentatia va fi prezentata astfel: 4 exemplare proiect tehnic si caiet de
sarcini, , 2 ex. deviz general, 2 exemplare instructiuni pentru comportarea in timp a
constructiei, 2 ex DTAC insotita de anexa la autorizatia de construire, documentatii
avize , 2ex plan SSM.

Devizul general pentru obiective de investitii si lucrarilor de interventii va
respecta  continutul cadrul al documentatilor din HG nr. 28/9.01.2008 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice.

Se va respecta continutul Ordinului ministrului nr. 863/2.07.2008 cu privire Ia
aprobarea confinutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiifor publice a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Se va respecta Hotarirea 300/2006 privind cerinte minime de securitate si
sanatate pe santiereie temporare, Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea
in munca, HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L
319/2006,HG300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea echipamentelor de munca.

Documentatia va fi intocmita astfel incat sa poata fi supusa aprobarii
nstitutiilor finantatoare interne . In situatia in care institutiile finantatoare sau care
avizeaza documentatia de executie au observatii elaboratorul proiectului o va
reface sau coimpleta pe cheltuiala proprie.

Garantia de buna executie acordata lucraritor va fi de minim 36 luni.

Asistenta tehnica se va plati dupa finalizarea lucrarilor si incheierea
orocesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si va reprezenta minim 20%
iin valoarea conlractului de proiectare.

Termen de realizare : 6 luni din care 1 luna- faza proiectare
5 luni -faza executie.

Direcior Tehnic Adj. Sef Serviciu ‘invesitii

Ardeasrion Ing. Pavlencd, i}
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