CAIETUL DE SARCINI

1. DENUMIREA ACHIZITIEI
"CONSTRUIRE AQUAPARC THERME HERCULI"

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Prezentul caiet de sarcini are scopul de a defini cerintele pentru achizitionarea serviciilor de proiectare si
de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie la cheie ..CONSTRUIRE AQUAPARC
THERME HERCULI” 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucriiri
publice, si CPV: 45212100-7 Lucriri de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber

3. CONDITII TEHNICE

3.1. Proiectarea

s& va executa cu respectarea intocmai a caracteristicilor tehnico-economice si solutiilor de design din
Studiul de Fezabilitate. Se vor realaliza si preda autoritatii contractante, Proiectul Tehnic, Detaliile de
Executie, Devizele de lucrari, Caiete de Sarcini, Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor,
prezentare 3D inclusiv video, asistenta tehnica si urmarirea executiei din partea proiectantului pe toata
pericada de executie a investitiei din parte aproiectantului. inclusiv prezenta zilnica pe santiei a unui
reprezentant al proiectantului pe toata perioada de realizare a investitiei. Proiectul va fi depus vizat de
verifivator si cu raportul verificatorului autorizat in conditiile legii.

3.2. Date generale ale investitiei:
- Denumirea investitiei: proiectare si executie lucrari pentru "CONSTRUIRE AQUAPARC
THERME HERCULI"

Ordonator principal de credite Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
- Beneficiar de utilizare: Baile Herculane

- Amplasamentul: feren apartine domeninlui public al orasului Baile Herculane, judeful Caras-
Severin, conform anexei 3, privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Baile Herculane, publicat in M.O. al Romaniei anul X1V, nr. 541 his/24 iulie 2002, insusit de
Consiliul Local al Orasului Baile Herculane prin Hot. nr.16/20.04.2001, extras cf. — 30918 Baile
Herculane in suprafata de 35.020 mp.

3.3, Necesitatea investitiei:
- scurtd prezentare a domeniului in care este Incadrat obiectivul de investitie si a cerintelor actuale si de
viitor ale acestui domeniu, din care sél rezulte necesitatea investitiei:

Orasul Baile Herculane este o statiune de interes turistic national si international, dispunand de
5.321 locuri de cazare. Construirea Aquaparcului din statiunea Baile Herculane este o investitie absolut
necesara pentru dezvoltarea turismului in zona, statiunea avand resursele necesare pentru aceasta: apa
sulfuroasa, termominerala, apa termosalina. Impactul Aquaparcului va fi unul de proportii asupra
turismului din statiune, reusind sa aduca numarul de turisti necesar pentru a obtine un grad inalt de
ocupare. Functiunea acestei dotari nefiind una cu specific balnear, ci mai mult de agrement si loisir, vine
sa completeze un gol in privinta ofertei turistice. Statiunea Baile Herculane devine din acest moment nu
numai un loc dedicat persoanelor suferinde care urmeaza diverse cure balneare. ci si se deschide catre
publicul tanar, in cautare de distractie si de zone de agrement. Acest obiectiv, impreuna cu altele
asemanatoare, vezi sala multiplex, cazino, va avea drept rezultanta o redefinire a turismului incarcata cu
un trecut care merge pana departe in istorie, dar care, din pacate, ocupa actualmente rolul de Cenusareasa
in paletarul de oferte al turismului romanesc.
Aquaparcul Therme Herculi este proiectata a deveni o dotare avand caracter de agrement intr-0 zona cu
mare potential turistic potential datorat unui mediu natural exceptional pe de o parte si a unor resurse
naturale cum ar fi relieful montan spectaculos intr-o zona de joasa altitudine, ape minerale saline si
sulfuroase termale sau netermale, fauna si flora specifice unui climat mediteranean pe de alta parte. Nu
trebuie uitate nici perioadele de faima de care s-a bucurat statiunea in diferite perioade , cea de sfarsit de
secol XIX si inceput de secol XX , perioada antebelica precum si in anii 70 in perioada comunista. Toate



aceste momente sunt marcate in arhitectura localitatii prin cladirii mai mult sau mai putin functionale
actualmente.

Prognoza de folosire anuala intensa este de 3 luni, medie este de 2 luni si redusa de 5 luni. Fiind vorba de
piscine cu apa termala, suntem indreptatiti sa credem ca intervalul prognozat este unul realist.

Zona indoor poate fi folosita tot timpul anului, cu interval orar extins la 20 ore de functionare
pentru public/ zi. Se pot preconiza perioade ale anului cu folosire intensa in timpul vacantelor de
sarbatori. Gama de servicii pe care le ofera Aquaparcul este mult mai ampla. cuprinzand: bazine de inot
interioare si exterioare. tobogan, spatii pentru infanti. spatii de relaxare cu 500 sezlonguri in interior si
800 in exterior, spatiu pentru alimentatie publica.

- justificarea necesititii realizirii obiectivului de investitii, cu incadrarea in politicile pe termen
scurt, mediu si lung locale/sectoriale/nationale/regionale/europene si in strategia pe termen scurt,
mediu si lung a ordonatorului principal de credite, cu precizarea capitolului din strategie;

Specificam ca proiectul se incadreaza in Masterplanul pentru dezvoltarea Turismului
Balnear din cadrul Strategiei de dezvoltare a turismului balnear, initiata de Ministerul Dezvoltirii
Regionale si Turismului.

De asemenea, Consiliul Local Baile Herculane, judetul Caras-Severin se afla pe pozitia 23 in
cadrul Listei cuprinzind programele si proiectele noi de investitii in turism, cu programul Dezvoltarea
infrastructurii turistice de agrement, statiunea Baile Herculane, cf. M.O nr. 0250 din 08 Aprilie 2011,
Actul nr. 320 din 23 Martie 2011, Emitent: Guvernul Romdéniei. Hotirdre pentru modificarea si
completarea Hotlrdrii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzind programele si
proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrdrilor de
executie a programelor g1 obiectivelor de investifii in turism.

Urmatoarele proiecte privind strategia de dezvoltare a statiunii, toate gindite in ideea revitalizirii
turismului sunt urmatoarele:

- amenajarea traseelor montane, urmdnd ca in septembrie 58 inceapd lucrdrile,

- reabilitarea cinematografului si transformarea lui intr-un centru multicultural.

- modernizdri ale parcurilor

- igienizdri ale malurilor raului Cerna

- realibilitdri ale izvoarelor terapeutice si a izvorului Venera

- locuri de muncd nouw-create, pe perioada realizirii si in timpul exploatirii obiectivului de
investitii;

Pentru faza de executie se are in vedere folosirea unui numar de aproximativ 120 de locuri de munca.
Pentru faza de operare se prevede crearea unui numar de 34 locuri de munca din care 14 posturi cu studii
superioare si 20 posturi cu studii medii.

- justificarea oportunitifii investitiei: includerea in acorduri de finantare, in programe prioritare
ete.; surse noi de finanfare care favorizeazi investitia.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri
proprii . credite bancare . fonduri de la bugetul de stat/bugetul local . credite externe garantate sau
contracte de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite

05 %- Bugetul de stat

5% -Surse proprii

3.4, Principalele elemente funcfionale ale investifiei:

Studiu de fezabilitate care sta la baza prezentei investitii a fost elaborate in anul 2011
Studiu de fezabilitate, parte integrantd din documentatia de atribuire, este intocmit conform HG
28/2008.

Ofertantului castigdtor i se vor pune la dispozitie Certificatul de Urbanism, insotit de eventualele
avize solicitate.

Oferta tehnicd va contine devizul oferta pe Capitolele/subcapitolele de lucrari ale categoriilor de
lucrari din cadrul unui obiect si se vor prezenta prin incadrare in articole de deviz conform indicatoarelor
de norme de deviz- editia 1981, cu evidentierea tuturora cantititilor de lucriri, a echipamentelor
tehnologice s1 functionale, a dotdrilor necesare si PSI, a fortei umane, precum i a organizirii de
santier. Se vor complete formularele solicitate in Fisa de Date a achizitiei



4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Lucrarile se vor proiecta si se vor executa cu respectarea intocmai a Studiului de Fezabilitate anexat
prezentei documentatii de atribuire. Nu se admit abateri de la Studiu de Fezabilitate. Nu se admit oferte
alternative.

Constructia propusa in optiunea va avea regim de inaltime S+D+P+1E

Suprafata construita — 2.898.00 mp
Arie subsol : 1.285,00 mp

Arie demisol : 1.158,00 mp

Arie parter : 2.898,00 mp
Arieeta) 1: 117425 mp

Suprafata desfasurata — 6.515.25 mp
Suprafata totala terase 1.878,17 mp
Suprafata bazine exterioare 712.93 mp

AQUAPARC Therme Herculi este proiectata a deveni o dotare avand caracter de agrement intr-o
zona cu mare potential turistic potential datorat unui mediu natural exceptional pe de o parte si a unor
resurse naturale cum ar fi relieful montan spectaculos intr-o zona de joasa altitudine, ape minerale saline
si sulfuroase termale sau netermale, fauna si flora specifice unui climat mediteranean pe de alta parte. Nu
trebuie uitate nici perioadele de faima de care s-a bucurat statiunea in diferite pericade , cea de sfarsit de
secol XIX si inceput de secol XX , perioada antebelica precum si in anii 70 in perioada comunista. Toate
aceste momente sunt marcate in arhitectura localitatii prin cladirii mai mult sau mai putin functionale
actualmente.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este cunoscut sub numele de platoul Coronini, si
este parte a unui versant de munte din zona nordica a statiunii, pe malul drept al raului Cerna. Accesul la
aceasta zona se face pe un drum in serpentine cu declivitate mare, din fericire relativ scurt cca | km.
Distanta in linie dreapta de arterele circulate ale orasului la propusa este de cca 3-400 ml. Calea de acces
amenajata nu face parte din dezvoltarea prezentului proiect. Preocuparea noastra s-a oprit pe realizarea
drumului de acces si aprovizionare limitrof platoului.

AQUAPARC Therme Herculi se adreseaza in principal la doua categorii de clienti — clienti pentru
zona outdoor — numai in perioada calda a anului si clienti pentru zona indoor pentru intreaga perioada a
anului. Serviciile asigurate celor doua categorii de clienti sunt diferite. Zona outdoor — spatiu pentru cca
800 sezlonguri — cabine de schimb, grupuri sanitare, dusuri, snack-bar, 2 bazine + tobogan de apa.

4.1 Finisajele Interioare

Zonele de relaxare de la etaj se doreste a fi zone cu liniste, motiv pentru care se vor lua masuri
cuvenite pentru izolare fonica. Aceasta zona in afara elementelor de decorare interioara cu plante exotice
va mai avea si elemente de decor de sorginte antica. Coloane, ancadramente, statui, obiecte decorative .

Stalpii de pe axul Al vor fi imbracati in lemn precum si podestul de trecere de la parter dintre cota
+2,90 si +4,50.

Finisajul pavimentulu in aceasta zona ramane cel general finisajul peretilor si al plafoanelor fiind
mai elaborat apelandu-se la un mozaic cu irizatii aurii pentru pereti si la jocuri de plafon cu fante de
lumina indirecta. Pentru spatiile de saune se prevad finisari deosebite functie de tipul de sauna ales, cu
fan, cu pietre, cu sare, cu lemn. De asemenea zona de cromoterapie va avea un finisaj si mobilier care sa
asigure un confort si o stare de relaxare deosebita.

Inchiderile perimetrale ale zonei de bazine, de relaxare, de bar sunt din sticla pe sistem perete
cortina in sistem semistructural. In zonele tehnice inchiderile sunt clasice, zidarie caramida eficienta cu
izolatie termica si tamparie din aluminiu cu punte termica cu geam triplu. Invelitorile sunt din panouri de
tip izopan cu grosime de 18-22 cm, cu strat izolator din polistiren si cu fata superioara finisata cu
vopsitorie decorativa in camp electrostatic.

4.2 Finisaje Exterioare



Platformele teraselor exterioare se vor dala cu placi de piatra sau similipiatra cu dimensiunea de
50x50 em cu variatii de multiplu sau submultiplu, cu parapeti sau parapeti cu rol si de ziduri de sprijin
placati cu piatra sau similipiatra decorativa. Perimetru va fi securizat cu un gard metalic cu inaltime
variabila cu h mediu 2.00 ml. Zonele unde ar trebui sa se faca umplutura sub terase vor fi folosite pentru a
se realiza spatii destinate depozitarii mobilierului de terasa pe timpul iernii .

Trotuarele vor avea acelasi tip de finisare ca si terasele din jurul piscinelor exterioare .

4.3 AMENAJARI PEISAGISTICE -

In zona de intrare pe platoul Coronini pe ambele flancuri se afla versanti impaduriti, pe partea
stanga se afla o zona cu declivitate moderata care ar putea fi apta a fi umpluta cu materialul rezultat din
excavatii. Terenul respectiv trebuie decopertat de solul argilos, amenajat in terase si ulterior sa primeasca
umplutura de piatra excavata din zona superioara a platoului. Stratul vegetal argilos urmand a se reface
dupa incheierea taluzarii respective. In zona astfel creata se vor realiza alei, cu mobilier si iluminat de
parc si plantatii specifice arealului botanic al zonei.

4.4 Fluxuri

4.4.1. Fluxuri Auto — Se va apela la calea de acces existenta . care va fi asfaltata in baza unei alte
investitii. La nivelul platoului se va realiza un acces auto cu suprastructura asfaltata pentru aprovizionare
si transport turisti cu o singura banda cu spatii pentru parcare si intoarcere la capat .

4.4.2. Fluxuri Pietonale - La nivelul platoului exista trotuare perimetrale ce pot fi folosite atat de
turisti cat si pentru accesul vehiculelor usoare de ridicare pentru lucrari de intretinere sau interventie din
zonele tehnice ale AQUAPARC -ului.

4.4.3. Parcari — Locurile de parcare sunt asigurate la nivelul platoului prin amenajarea unei
parcari cu dale inierbate pentru 88 locuri de parcare si 0 zona de parcare pentru situatie de urgenta in zona
intrarii principale, precum si de hotelurile existente in oras cum ar fi hotelul Afrodita, Domogled,
Minerva, Dacia si altele, acestea avand excedent de locuri de parcare precum si parcarile publice, iar
accesul la investitia propusa se va realiza pe calea de acces existenta care va fi asfaltata in baza unei alte
investitii, iar pe platou prin realizarea unei alei precum si cu o linie de microbuz, cu o capacitate de 18
locuri, apartinand transportului public local.

Proiectantul dd curs solicitdrii beneficiarului, privind alegerea amplasamentului si regimului de
constructie, adoptd o solutie, in conformitate cu prevederile normativelor si legilor in vigoare, care si
conduca la respectarea solicitirilor beneficiarului cu costuri minime.

5. RACORDARE LA UTILITATI

Apa, Canal, Electricitate, Apa termala

Se vor executa racortarile la utilitati. Studiul de Fezabilitate nu contine proiectele pentru racordari la
utilitati. Ofertantul va bugeta racordarile la utilitati in baza evaluarilor estimative facute in urma vizitei in
teren. Oferta financiara va evidentia separat costul racordarii obiectivului la utilitati.

6. CANTITATI-LOTURI:

Capitolele/subcapitolele de lucrari ale categoriilor de lucrari din cadrul unui obiect se vor prezenta prin
incadrare in articole de deviz conform indicatoarelor de norme de deviz- editia 1981.

Devizele oferta pe categorii de lucrari vor respecta ordinea tehnologica de realizare a lucrarilor si vor
include toate cheltuielile necesare executiei lucrarilor. Nu se permite modificarea structurii devizelor
oferta pe parcursul derularii contractului de executie lucrari.

Oferta financiara va include deasemenea toate cheltuielile privind procurarea si transportul utilajelor si
echipamentelor tehnologice, inclusiv cheltuielile pentru dotari.

Ofertele care nu contin toate elementele din studiu de fezabilitate sunt considerate neconforme.

7. STANDARDE DE ASIGURAREA CALITATII

1) Lucrarile ce fac obiectul achizitiei se vor executa cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a
celorlalte acte normative derivate.



2) Lucrarile vor fi executate, verificate si supavegheate de personal calificat, cu respectarea
standardelor, normativelor si cerintelor indicate in caietele de sarcini/specificatiile tehnice si a
Programelor pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor achizitionate (continute in documentatia de
executie).

3) Pentru fiecare categorie de lucrari se va emite un certificat de conformitate, semnat de
reprezentantul executantului care sa ateste ca acestea au fost realizate conform cu sistemul de
management si clasa de calitate stabilite prin contract, iar executia si verificarea calitatii s-au executat
conform documentelor acceptate de beneficiar.

4) Produsele, dispozitivele si echipamentele incluse in lucrare vor fi executate cu materiale si
componente conform standardelor de calitate 150 9001 sau echivalent, Acestea vor fi insotite cel putin de
urmatoarele documente:

- certificat de calitate pe loturile livrate si puse in lucrare;

- instructiuni de folosire:

- specificatii privind conditii de depozitare, termen de valabilitate;

- certificat de conformitate cu Normele Europene (sigla CE), agrement tehnic (cand este cazul).

6) Controlul aplicérii proiectului in perioada de executie - se face la fazele determinante stabilite in

proiect si la verificirile de calitate stipulate in reglementirile tehnice si legislative in vigoare;

Semnaleazi neconformititile si neconcordantele apdrute pe parcursul executiei lucrarilor de
constructii;

Participari la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor executate.
7.1. Cerinte de mediu

Se vor respecta prevederile legislatiei specifice in vigoare.

Colectare si evacuarea deseurilor rezultate din demolari si pe parcursul executiei lucrarilor in locatii
destinate acestui scop, asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie sunt in
responsabilitatea ofertantului.

Produsele, dispozitivele si echipamentele incluse in lucrare vor fi executate cu materiale si componente
conform standardelor de calitate 1SO 14001 sau echivalent.

7.2 Conditii de munea si protectia muneii

1) Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare, Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea
in munca si dotarea cu mijloace de stingere incendiului.

2} In conformitate cu tehnologia de executie proprie a ofertantului, eventualele avize, autorizari,
agremente etc. necesare pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul achizitie sunt in sarcina ofertantului de
a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta.

3) Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor
materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de subcontractanti pentru
realizarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

4) Modalitatile de colaborare convenite intre executant si subcontractantii sai privind realizarea
lucrarilor contractate vor fi prezentate spre avizare beneficiarului, cu minim 5 zile inainte de semnarea
contractului si va face parte din acesta.

5) Organizarea de santier a ofertantului va fi corespunzator documentata in oferta din punct de
vedere al terenului, traficului, autorizatiilor, costurilor.

6) Ofertantul va tine cont de utilizarea (functie de propria tehnologie) suprafetelor de teren destinate
lucrarilor; lipsa utilitatilor in zona lucrarilor supuse achizitiei.

Produsele, dispozitivele si echipamentele incluse in lucrare vor fi executate cu materiale si componente
conform standardelor de calitate [SO 18001 sau echivalent.

8. DURATA EXECUTIE :

1) Durata de executie este de maxim 16 luni.
Etapele lucrarii:
- executarea lucrarilor de constructii-montaj si a instalatiilor aferente acestora.



- punerea in functiune si receptia obiectivului — la terminarea lucrarilor ,

-receptia finala a lucrarii va avea loc dupa expirarea termenului de garantie a lucrarii, care va fi cel

ofertat de ofertantul adjudecatar dar nu poate fi mai mic de 24 luni.

Executia, receptia si punerea in functiune a lucrarii se va face conform Graficelor de executie (stadii

fizice conform tehnologiei proprii si faze determinante propuse de proiectant) si a Graficului de

esalonare a platilor aferente, prezentate in oferta declarata castigatoare si acceptata de achizitor.

2) Fiecare etapa in derularea contractului va avea termen precis de finalizare, iar termenele
intermediare vor fi termene contractuale.

3) Cu cel putin 7 zile inainte de data receptiei la terminarea lucrarii executantul va preda ( intr-un
exemplar) achizitorului intreaga documentatie de executie (asa cum a fost implementata, cu eventualele
modificari aprobate), precum si restul de documentatie ce intra in componenta “Cartii tehnice a
constructiei” si cade in sarcina executantului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
H.G. nr. 273/1994 — Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

8.2 Cerinte pentru ofertant

8.2.1. Executantul trebuie sa fie calificat pentru executarea lucrarilor, sa poata demonstra capabilitatea de
a satisface cerintele prezentului Caiet de sarcini.

8.2.2. Executantul are responsabilitatea de a executa lucrarile conform termenelor si graficelor prezentate
si acceptate de benficiarul lucrarii.

8.2.3. Lucrarile de constructii-montaj vor avea garantia ofertata de ofertantul adjudecatar dar nu mai mica
de 24 de luni de la terminarea lucrarilor, certificata prin procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor semnat de beneficiar.

8.2.4. Executantul este direct raspunzator pentru executia lucrarilor in deplin acord cu solicitarile
studiului de fezabilitate si al detaliilor de executie pe carele va proiecta.

8.2.5. Achizitorul va retine din valoarea garantiei bancare de buna executie a contractului, in cazul unor
deficiente vizand buna executie a contractului de catre executant, conform clauzelor contractuale, si care
nu sunt corectate de acesta sau pentru care nu s-au platit compensatii achizitorului, conform contractului.
8.2.6. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia sa executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

8.2.7. La primirea unei astfel de notificari, executantul are obligatia de a reface portiunea de lucrare in
cazul unor neconformitati, in maximum 72 ore de la notificarea in scris a achizitorului, fara costuri
suplimentare pentru achizitor.

8.2.8. Lucrarea refacuta, beneficiaza de o noua perioada de garantie similar cu cea acordata anterior, care
curge de la data refacerii lucrarii.

8.2.9. Ofertantul este obligat si efectueze vizita amplasamentul in baza unei adrese si planificari
prealabile.

8.2.10. Executantul este obligat si inceapd executia lucrarilor la maxim 10 zile de la primirea ordinului de
incepere a lucrérilor.

8.2.11 Toate documentele elaborate de executant pe parcursul executarii lucrarilor, precum si produsele,
dispozitivele si echipamentele incluse in lucrare vor fi avizate — la cererea executantului, inainte de
montare — de achizitor: ca autoritate contractanta isi va desemna reprezentantul pt receptii.

8.2.12 Obiectivul se va preda la cheie cu toate racordarile la utilitati, si obiectivele in functiune.

8.2.13 Ofertantul va prezenta certificarea 1SO 9001 sau echivalent pentru proiectare si constructii valabil
la data deschiderii ofertelor, in copie vizata conform cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului
sau imputernicit al acestuia. In cazul asocierii fiecare asociat trebuie sa fie certificat pentru partea din
contract pe care o executa.

8.2.14 Ofertantul va prezenta certificarea ISO 14001 sau echivalent pentru constructii valabil la data
deschiderii ofertelor, in copie vizata conform cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului sau
imputernicit al acestuia. In cazul asocierii fiecare asociat trebuie sa fie certificat pentru partea din contract
pe care o executa. Nu se solicita pentru proiectare. Ofertantul va prezenta informatii privind masurile de
protectia mediului pe care le poate lua pentru indeplinirea contractului de executie lucrari.



Angajamentul ferm al ofertantului ca va gestiona si va elimina deseurile de orice natura rezultate in urma
demolarii constructiilor existente si pregatirea terenului cat si din timpul executarii lucrarilor - respectand
legislatia in vigoare in domeniul gestionarii si transportului deseurilor.

8.2.15 Ofertantul va prezenta certificarea OHSAS 18001 sau echivalent pentru i constructii valabil la data
deschiderii ofertelor, in copie vizata conform cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului sau
imputernicit al acestuia. In cazul asocierii fiecare asociat trebuie sa fie certificat pentru partea din contract
pe care o executa. Nu se solicita pentru proiectare.

8.2.16 Ofertantul va prezenta contractul completat si semnat. Contractele completate si depuse care au
maodificari ale clauzelor contractuale in zona clauzelor obligatorii vor fi nule, in consecinta se considera
ca ofertantul nu si-a insusit contractul. oferta tehnica fiind in acest caz declarata neconforma.

9. GARANTII

Perioada de garantie de buna executie a lucrarii este cea ofertata de adjudecatar si este de minim 24 luni,
dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Ofertantul isi asuma responsabilitatea garantiei pentru toate materialele pe care le pune in opera pe toata
perioada ofertata pentru garantia de buna executie a lucrarii.

In perioada de garantie de buna executie refacerea deficientelor lucrarilor constatate de achizitor cade in
sarcina executantului care va suporta si cheltuielile aferente, conform prevederilor legale.

10. Alte conditii si precizari
Anexat la ofertd, firma va trebui sa prezinte documente care s raspunda si la urmitoarele cerine de
calificare a ofertantilor:

10.1. Criterii de calificare a ofertei:

1) Situatia personala a ofertantului;

2} Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

3) Situatia economico-financiara;

4) Personal calificat, autorizat corespunzator pentru specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei
pentru executie, verificare, supraveghere;

5) Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, confirmate cu recomandarile beneficiarilor
respectivi, minim 5 lucrari in domeniu;

6) Lista dotarilor tehnice necesare pentru executia lucrarii de catre ofertant, aflate in proprietate sau
inchiriate;

7) Autorizatii, agremente etc. care demonstreaza capacitatea ofertantului de a efectua lucrari similare
celor ce fac obiectul achizitiei, din parte autoritatilor abilitate acolo unde este cazul:

8) Se accepta ofertanti/asociati care indeplinesc cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul
de activitate de minim 35.000.000 lei.

10.2. Oferta de pret

Firma/asocierea ofertantd pentru proiectare si executie de lucrari va prezenta un preg ferm in lei.
10.3. Modul de plata

In lei prin ordin de plaid, pe baza facturilor emise de executant si a situatiilor de lucrdri executate in
vederea decontéirii lunare conform graficului fizic si valoric de executie anexat la contract si a rapoartelor
de receptie pe etape de lucrare, aprobate de catre beneficiarul investitiei.

11. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI - ,,cea mai avantajoasa oferta economica”.

Data: ) 3.29 2@y

Compartiment achiziti: Serviciu juridic/secretar:




