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TEMĂ DE PROIECTARE
             Interesul public exprimat cu fermitate de comunitatea locală pentru edificarea în municipiul Arad a unui monument evocator al Marii Uniri din 1918, evenimentul istoric cel mai important din istoria românilor, având cea mai adâncă rezonanţă în conştiinţa naţională, eveniment în împlinirea căruia Aradul a avut meritul incontestabil de a fi fost principalul organizator al Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
             Prin HCLM nr.328/14.11.2006 s-a stabilit ca amplasarea monumentului Marii Uniri de la 1918 în municipiul Arad să se realizeze în zona Lacului Pădurice. Această locaţie a fost aleasă de către CLM Arad dintre cele cinci propuneri iniţiale:Piaţa A. Iancu, Piaţa Revoluţiei, Piaţa Drapelului, Cetatea Aradului şi Zona Lac Pădurice.Ca urmare a concursului de creaţie plastică organizat în anul 2007, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a încheiat cu d - nul Florin Codre, câştigător al concursului un contract pentru realizarea monumentului Marii Uniri de la 1918, monument ce va cuprinde o coloană a infinitului, pe care se vor reprezenta cele trei provincii româneşti unite.
             La solicitarea artistului plastic Florin Codre şi a Asociaţiei pentru ridicarea monumentului Marii Uniri prin HCLM nr. 88/29.04.2010 se aprobă amplasarea în municipiul Arad a monumentului Marii Uniri de la 1918 , în centrul lacului din Parcul Pădurice.

             Prin adresa nr. 34717/Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ne informează că în luna decembrie 2010 a fost recepţionată faza de transpunere în material definitiv a monumentului, în momentul de faţă lucrarea fiind realizată în totalitate. 

             Primăriei Municipiului Arad îi revine sarcina de realizare a infrastructurii monumentului(fundaţie),a soclului, a miezului din metal pentru susţinerea coloanei, de montare a acestuia precum şi de a realiza legătura prin trei poduri dintre monument şi malurile lacului.                                         Pentru realizarea acestor lucrări este necesară întocmirea unui Studiu de fezabilitate şi a proiectului tehnic de către un proiectant autorizat. 
             Ca urmare în Lista Programului de investiţii pe anul 2011 au fost cuprinse fonduri pentru Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini şi detalii de execuţie – Amplasarea monumentului Marii Uniri, la cap.67.02, în valoare de 250.000 lei.

Studiul de fezabilitate propus a se executa prin această „Temă de proiectare” se referă la montarea monumentului în mijlocul lacului Pădurice. Acest studiu  cât şi toată documentaţia tehnico – economică se va elabora pentru:

· realizarea fundaţiei şi a soclului  monumentului
· soluţia de montare  şi fixare a monumentului
· realizarea legăturii între monument şi malurile lacului
Pentru realizarea fundaţiei monumentului este necesară întocmirea unui studiu geotehnic. 
Din adresa transmisă de către  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional monumentul este realizat din marmură albă cioplită şi are următoarele detalii tehnice:


- Înălţime – 18 m : 12 tronsoane de 2,00mx2,00mx1,50m cu perforaţie interioară de 1/2 m  

- diametru bază – 2,00mx2,00m


- Greutate cca. 180 tone


- Volum cca. 72 mc

Tronsoanele monumentului  trebuie transportate de la staţia CFR Arad până la amplasament şi se vor monta pe un miez de metal (cca. 8 cm grosime), ancorat în fundaţie.
Pentru punerea în valoare a monumentului se va realiza un iluminat arhitectural care să fie în concordanţă cu iluminatul din Parcul Pădurice.
În vederea amenajării amplasamentului: realizarea fundaţiei, realizarea miezului din metal pentru susţinerea coloanei , realizarea soclului, şi a legăturilor de acces dintre monument şi malurile lacului prin podeţe trebuie să se execute astfel încât să fie în armonie compoziţională cu lucrarea.

Este necesară curăţarea fundului lacului şi găsirea unei soluţii pentru filtrarea  şi menţinerea  curată a apei din lac.
Elaborarea proiectului şi duratele de realizare:
Proiectul va fi elaborat în două faze, şi anume: 
Faza I-a va cuprinde : - Studiu geotehnic

                                    - Studiu de fezabilitate întocmit în conformitate cu HGR 28/2008

- Elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute la faza SF


Durata de realizare : 25 zile.

Faza a II-a va cuprinde: - Elaborarea Proiectului Tehnic, Caietului de sarcini şi detaliilor de execuţie în conformitate cu HGR 28/2008
   - Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor  şi a autorizaţiei de construire la faza PT

                                       - Asigurarea verificării tehnice a proiectelor pe specialităţi
Durata de realizare : 15 zile de la emiterea ordinului de începere , după aprobarea în CLM a  Studiului de fezabilitate.

Pentru fiecare fază proiectantul va fi obligat să refacă documentaţia pe cheltuiala sa fără a solicita cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului.

Predarea documentaţiei se va va face după cum urmează: 

· pe suport de hârtie în 4 exemplare

· pe suport magnetic în format pdf. – 1 exemplar.
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