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SECTIUNEA III
CAIET  DE SARCINI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 

TEMA DE PROIECTARE. CERINTE. SPECIFICATII. CONDITIONARI

1 - Denumirea obiectivului de investitii: 

Servicii de proiectare tehnica (PT, DE, DTAC) si asistenta tehnica pe perioada lucrarilor pentru “Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului”.

2 - Faza supusa contractarii:
Proiect tehnic (PT), Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), Detalii de executie (DE) si Asistenta Tehnica pe timpul executiei (AT).

Prestatorul va intocmi documentatia în conformitate cu H.G. nr. 28 din  9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a Legii 50 din 29 iulie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3 - Amplasamentul: 

Terenul aferent lucrărilor prevăzute în proiect se află în Municipiul Bucureşti şi este delimitat de următoarele repere:

· Intersecţia Şos.Olteniţei cu Calea Văcăreşti şi str. Niţu Vasile.

· Limitele proiectului sunt următoarele:

· Şos. Olteniţei cca. 140 m în stânga şi în dreapta intersecţiei;

· Calea Văcăreşti până la intersecţia cu Str. Mărţisor;

· Str. Niţu Vasile până la intersecţia cu Str. Secuilor;

  4 - Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Intersecţia Şos. Olteniţei, Calea Văcăreşti şi str. Niţu Vasile constituie un punct nodal de penetrare auto spre centrul Bucureştiului şi dinspre centru al Cartierului Berceni şi Metalurgiei aflate în sudul oraşului.

Datorită disfunctionalităţilor circulaţiei rutiere în intersecţia mai sus mentionată Municipalitatea Bucuresti intenţionează să continue programul de optimizare cu reconfigurarea acestei zone şi realizarea unui pasaj rutier denivelat subteran pe direcţia Str. Niţu Vasile – Calea Văcăreşti, realizând astfel fluidizarea traficului în partea de sud a capitalei. 

Teritoriul în cauză este situat într-un perimetru care face obiectul  unor dezvoltări urbanistice reglementate prin: 

•
Planul urbanistic general (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (HCGMB nr. 269/2000);

•
Studiul de Circulatie pentru “Inchiderea Inelului Principal de circulatie la partea sa sudica”

•
Master Plan pentru Transport Bucuresti, Raport Final JICA;

•
Planul Urbanistic Zonal “PUZ Complex Sportiv National- Sala Polivalentă – Calea Vacareşti/Şoseaua Olteniţei, sectorul 4 al Municipiului Bucureşti”, aprobat prin HCGMB nr. 262/2005 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Municipiul Bucureşti prin intermediul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Primăria Municipiului Bucureşti reprezintă structura functională cu activitate permanentă în care isi desfăsoară activitatea autoritatile administraţiei publice locale ale Municipiului Bucureşti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autoritate deliberativă si Primarul General al Municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă.

Administraţia publică locală îsi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicata, cu completările şi modificările ulterioare. Aceasta lege reglementează atribuţiile specifice fiecărei autorităţi administrative la nivel local, precum şi raporturile dintre acestea în realizarea obiectivelor urmărite, cu tratarea distinctă a administraţiei publice locale a Municipiului Bucuresti. La nivel municipal, Consiliul General al Municipiului Bucureşti îndeplineste o functie legislativă, în cadrul căreia membrii acestuia, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot politic, hotărăsc, în conditiile legii, în toate problemele de interes local.

5 – Descrierea proiectului

Proiectul va beneficia de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" .
Proiectul se va realiza pe baza Studiului de Fezabilitate elaborat de SC METROUL SA in anul 2010. Studiul de Fezabilitate este anexat prezentei Documentatii de Atribuire si contine:
VOL.1.  Studiu de Fezabilitate – parti scrise, parti desenate si anexe

VOL.2.  Studiu Geotehnic 

VOL.3.  Studiu Topografic 

VOL.4.  Studiu Peisagistic

VOL.5.  Memoriu Tehnic necesar emiterii Acordului de Mediu si cu respectarea prevederile Ghidului solicitantului  si  anexele pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" care poate fi descarcat de pe site-urile: www.inforegio.ro si www.fonduri-ue.ro 
Obiectivul general al proiectului este acela de a fluidiza traficul  în intersecţia Calea Văcăreşti, Şos. Olteniţei, str. Niţu Vasile (Piaţa Sudului).

Scopul proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii rutiere în intersecţia Piaţa Sudului prin:

· Realizarea unui pasaj subteran pe direcţia Calea Văcăreşti – Str. Niţu Vasile, având următoarele caracteristici: lungimea totală de 356 m - din care:

- rampa Văcăreşti – 111 m;

- rampa Niţu Vasile – 160 m;

- lungime în subteran – 85 m;

· înălţimea liberă a pasajului subteran va fi de 5m;

· rampa  Niţu  Vasile  va fi  o  rampă unică având  câte  două  benzi  de circulaţie pe sens, cu deschidere de 15,8 m, în care se include o parte carosabilă în lăţime de 14 m (4 benzi de circulaţie: câte două pe fiecare sens), un separator de trafic de 0,8 m şi două trotuare de gardă pe margini, cu lăţimea de 0,5 m fiecare;

· rampa Calea Văcăreşti va fi formată din două rampe independente, câte una pe fiecare sens de circulaţie în parte, cu deschiderea de 8,0 m, fiecare rampă având partea carosabilă de 7,0 m (2 benzi de circulaţie) şi câte două trotuare de gardă având lăţimea de 0,5 m fiecare;

· Realizarea pasajelor pietonale în intersectie, pe direcţia Str. Niţu Vasile-Calea Văcăreşti de o parte şi de alta a pasajului rutier propus

· Realizarea legăturii pietonale prin pasaj subteran între staţia de metrou Piaţa Sudului şi peroanele staţiei de tramvai aflate pe Şos. Olteniţei

· Realizarea  pasajului  pietonal  subteran  la  capătul  dinspre  str.  Niţu  Vasile  a pasajului rutier (intersecţie str. Niţu Vasile cu str. Secuilor)

· Lucrări de modernizare a carosabilului şi trotuarelor în intersecţia Calea Văcăreşti – Sos. Olteniţei – Str. Niţu Vasile prin asigurarea în sensul giratoriu a patru benzi de circulaţie.

· Realizarea localelor, adiacente rampelor pasajului rutier, cu câte două benzi pe sens atât pe Calea Văcăreşti, cât şi pe str. Niţu Vasile

Aceste lucrări conduc la fluidizarea traficului auto la suprafaţă în intersecţia Piaţa Sudului, în special pe direcţia Şos. Olteniţei.

 6 - Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Suprafata terenului necesar executiei investitiei se afla in propietatea:

-
Domeniu public al Municipiului Bucuresti.
7 - Cerinte de proiectare

7.1. - Elementele specifice caracteristice proiectului
Lucrările prevăzute pentru realizarea acestui obiectiv sunt următoarele:

7.1.1.  Amenajarea terenului

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune lucrări de deviere a următoarelor reţele edilitare care intră în incidenţă cu obiectivul proiectului:

-
reţele de apa;

-
reţele de canalizare;

-
reţele de gaze;

-
reţele electrice;

-
reţele telecomunicaţii;

-
iluminat public;

-
reţea transport urban suprafaţă (linie de tramvai şi troleibuz);

-
dezafectare suprafeţe carosabil, trotuare şi zone verzi.

7.1.2. Amenajările pentru protecţia mediului: refaceri şi amenajări spaţii verzi

7.1.3. Pasaj rutier subteran pe direcţia Calea Văcăreşti - Str. Niţu Vasile

Lucrările  necesare  realizării  pasajului  rutier  subteran  sunt  cuprinse  în  următoarele domenii:

-
Structură;

-
Arhitectură;

-
Instalaţii electrice;

-
Instalaţii sanitare;

-
Instalaţii de TVCI;

-
Suport de comunicaţie la distanţă.
7.1.4. Lucrări de drumuri şi spaţii verzi cuprind:

-
Reconfigurarea intersecţiei Calea Văcăreşti  – Sos. Olteniţei  – Str. Niţu Vasile care implică lucrări de refacerea a carosabilului.

-
Refaceri suprafeţe pentru trotuare şi carosabil adiacente pasajului rutier;

-
Amenajare spaţii verzi.
7.1.5. Pasaje pietonale subterane

7.2. -  Principalele obiectivele ale proiectului

Prin elaborarea documentaţiei proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va urmari în principal realizarea urmatoarelor obiective: 

· implementarea de solutii privind amenajarea denivelata a locatiei mai sus prezentata; 
· asigurarea facilitatilor necesare circulatiei pietonale, cat si a acelor categorii de participanti la trafic cu nevoi speciale (ex.: persoane cu handicap locomotor, biciclisti, etc);

· coordonarea pe cat posibil a solutiilor tehnice de constructie a pasajelor cu necesitatile de utilizare a statiilor transportului public de calatori;

· evitarea pe cat posibil a demolării construcţiilor existente;

· evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului înconjurator şi adoptarea soluţiilor fezabile din punct de vedere tehnic şi economic pentru diminuarea impactului negativ;

· pentru lucrările de artă se vor adopta soluţii constructive care să permită inspecţia şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cu cheltuieli minime;

· încadrarea peisagistică în zona studiata;
· detalierea solutiilor prezentate in studiul de fezabilitate. 

7.3. - Continutul cadru al documentatiei 

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii,  publicată în Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008.

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)  Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul documentaţiei.

(2)  Descrierea investiţiei:

1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

· starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

· valoarea de inventar a construcţiei;

· actul doveditor al forţei majore, după caz;

2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

· prezentarea a cel puţin două opţiuni;

· recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

(3)  Date tehnice ale investiţiei:

1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilităţi:

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

(4)  Durata de realizare şi etapele principale:

· graficul de realizare a investiţiei.

(5)  Costurile estimative ale investiţiei:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

(6)  Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

· analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

(7) Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri de la bugetul local.

(8) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

(9)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(10)  Avize şi acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000);

2. plan general (1:2000-1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:

Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

7.4. - Continutul cadru al proiectului tehnic.

Acest model este in conformitate cu  Ordin nr. 863/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul: 

   A. Părţile scrise 

1. Date generale: 

· denumirea obiectivului de investiţii; 

· amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 

· titularul investiţiei; 

· beneficiarul investiţiei; 

· elaboratorul proiectului. 

2. Descrierea generală a lucrărilor 

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

a) amplasamentul; 

b) topografia; 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

d) geologia, seismicitatea; 

e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; 

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

i) trasarea lucrărilor; 

j) antemăsurătoarea; 

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.
3. Caietele de sarcini 

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 

3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 

a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 

b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; 

d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 

e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor; 

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare; 

g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; 

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 

i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

3.2. Tipuri de caiete de sarcini 

3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 

c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice. 

3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

3.3. Conţinutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; 

b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 

c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 

d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 

e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 

f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 

g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea. 

4. Listele cu cantităţile de lucrări 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor.
Odata cu depunerea proiectului tehnic proiectantul va face dovada depunerii proiectului de autoizare a lucrarilor de construire (P.A.C).Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art.9 din Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele cerificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.Obtinerea certificatului de urbanism este in sarcina ofertantului.
7.5. – Detaliile de executie.

Proiectul tehnic va fi avizat de catre Autoritatea contractanta, iar detaliile de executie vor fi intocmite in conformitate cu solutiile tehnice constructive avizate.

7.6. – Asistenta tehnica pe timpul executiei lucrarilor.

Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, in conformitate cu Legea 10/1995.

8. - Durata de realizare a proiectului

· Maxim de zile acceptat de autoritatea contractanta pentru realizarea serviciilor de proiectare  este de 44 zile. 
· Oferta va fi considerata neconforma pentru duratele de proiectare mai mari decat maximul acceptat de autoritatea contractanta.
· Notiunea de zi va avea intelesul de zi calendaristica.

.
Durata serviciilor de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor este de 18 luni.
Proiectantul va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pe care organismul intermediar le solicita in etapa de verificare a proiectului tehnic. Clarificarile pot viza aspecte de forma (clarificari cu privire la semnaturi, stampile , etc.) dar si completarea documnetatiei daca lipsesc informatii sau documente, sau elementele prezentate nu sunt suficiente pentru ca organismul intermediar sa declare proiectul tehnic acceptat, fara alte costuri in afara celor incluse in oferta financiara.
In situatia in care valoarea totala a investitiei asa cum rezulta din proiectul tehnic difera cu mai mult de 10% de valoarea totala a investitiei asa cum a fost prezentata in studiul de fezabilitate (devizul general) si cererea de finantare, si/sau nu se incadreaza in limita maxima stabilita pentru operatiunea respectiva, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat. In aceasta situatie , cererea de finantarea va fi respinsa . Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita daune interese proiectantului si nu va efectua plata pentru serviciul prestat daca Proiectul tehnic va fi considerat neacceptat de catre Organismul intermediar.
Întocmit,

Sef Serviciu Planificare si Pregatire Proiecte

      FLORIN LEGEA

