Partea a IV
Caiet de sarcini

1. Date generale
Denumirea obiectivului de investitii : Modernizare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orǎşenesc Lehliu-Garǎ
Beneficiarul investitiei: Spitalul Orǎşenesc Lehliu-Garǎ
Investitorul investitiei: Primǎria oraşului Lehliu-Garǎ
Faza de proiectare : proiect tehnic si detalii de executie

Adresa beneficiar: strada Policlinicii nr.2, jud. Cǎlǎraşi
2. Scopul procedurii

Scopul achizitiei publice consta in achizitia de servicii de proiectare tehnica pentru lucrarile mentionate mai sus.

3. Termene de executie

Termenul de realizare maxim acceptat pentru realizarea proiectului este de 60 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Oferta care va avea un termen de realizare peste 60 de zile va fi declarata neconforma. Ofertantii vor prezenta graficul Gantt pentru sustinerea termenului ofertat.
4. Descrierea generala a lucrarilor de proiectare

Obiectiv de investitie noua, construirea unei cladiri cu rol de spatii tehnice este necesara pentru deservirea functiilor Ambulatoriului. 

Noul corp de cladire, cu rol de spatii tehnice, va fi necesar pentru deservirea functiunilor Ambulatoriului si va avea o suprafata totala de 193.80 mp. In acest corp de cladire, se vor instala centrala termica, centrala de ventilatie, tablou electric, generator electric, sursa curent neintreruptibila, depozitare deseuri. 
Constructia se dezvolta pe parter avand urmatoarele caracteristici:

· latime maxima la nivelul amprentei la sol: 8.50m

· lungime maxima la nivelul amprentei la sol: 22.80m

Cladirea este definita in plan de urmatoarele trame:

· 5 travei de: 3.80m..5.90m

· 2 deschideri de: 3.40m..4.80m
Caracteristicile geometrice pe inaltime a constructiei sunt urmatoarele:

· inaltime maxima a constructiei masurata de la nivelul terenului amenajat si pana la partea superioara a acoperisului: conform planurilor de arhitectura - 5.93 m

· inaltime de la cota terenului amenajat si pana la partea superioara a pardoselii de cota „0”: conform planurilor de arhitectura – 5cm, respectiv anexa tehnica va avea cota de calcare cu 5cm peste cota solului.

Inaltimile de nivel sunt:

· nivel curent 3.55m.

· Cladirea se va realiza din zidarie portanta, cu stalpisori de beton armat, sarpanta de lemn si invelitoare din tigle metalice. Finisajele vor fi simple si accesul in fiecare camera, exceptand anexa (se intra mai intai intr-o zona tampon), se va face direct din exterior. 

De asemenea se vor realiza interventii asupra copului de cladire existent.

Noua functiune a ambulatorului se va realiza prin modernizarea instalatiilor si refacerea integrala a finisajelor in toate spatiile existente in legatura directa cu  realizarea unui corp nou de cladire cu rol tehnic.. 

Aria propusa pentru reamenajare este alcatuita din toate camerele de la parter si etaj in suprafata totala de aproximativ 986.00 mp, respectiv corpul existent de cladire.

Interventiile pe cladirea existenta vizate nu vor afecta structura de rezistenta existenta a imobilului si se vor rezuma la refaceri de finisaje si instalatii precum si la amenajarea unui ascensor exterior pe structura metalica.

Interventiile se vor realiza la nivelul finisajelor si instalatiilor iar cele de compartimentare  nu vor afecta structura de rezistenta a imobilului.
Se vor inlocui finisajele existente degradate si neconforme cu standardele medicale actuale. 

Pardoselile de gresie si mozaic se vor inlocui cu PVC medical conform standardelor cerute de beneficiar. 

Peretii actualmente cu faianta si vopsitorie se vor reface cu faianta superioara cu inaltimea de 1.80 m agrementate de industria medicala. In grupurile sanitare pardoseala din dale de mozaic se va inlocui cu gresie conform standardelor in vigoare. 

Usile interioare din lemn se vor inlocui cu usi din materiale plastice usor de intretinut si curatat. Se vor reface finisejele treptelor, cu pvc medical si balustradele interioare existente metalice se vor inlocui cu balustrade de aluminiu.

Pentru asigurarea functionalitatii spatiilor destinate salilor de operatie (Preoperator, Operatie si Postoperator) se vor mari 2 usi de la 80cm la 110cm pentru acces cu targa.

Peretii actuali se vor pastra cu mici exceptii, anumiti pereti demolati iar altii completati conform planurilor anexate, in ideea imbunatatirii functionalitatii spatiului.

Se va realiza un lift exterior de dimensiuni mari pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si a targilor atat la parter cat si la etaj. Se acorda o atentie sporita accesului in fiecare camera a persoanelor cu targa sau celor cu dizabilitati prin anularea diferentelor de nivel si asigurarea ascensorului ca necesitate. Ascensorul se va realiza pe structura metalica ancorata de structura de rezistenta  a cladirii cu fundatii izolate de beton armat. Inchiderea exterioara a liftului se va realiza din profile de aluminiu cu geam termopan pentru obtinerea unui accent modern in amenajarea Ambulatoriului. 

Zona de acces principala, unde se monteaza si ascensorul va fi dotata cu rampa de acces cu panta de maxim 8% bordata de o jardiniera si balustrada pentru evitarea accidentelor.

Scarile existente se vor continua si in podul existentprin spargerea placilor de beton de peste etajul 1 si continuarea scarilor existente cu rapme de beton. Inchiderea spatiului se va face la nivelul podului necirculabil, dar este necesara vizitarea periodica a podului si un acces facil este de dorit.

Instalatiile existente se vor dezafecta in intregime si se vor reface pentru o functionare conforma cu standardele actuale.

Ambulatoriul se va dota cu instalatii moderne de incalzire, ventilare/ racire centralizata, sisteme audio/video performante si curenti tari conform cerintelor medicale.

 Se va pastra chiuveta existenta in fiecare camera dar se va reface ca instalatie, obiect sanitar propriu-zis si placare ceramica in zona aferenta acesteia. Pentru realizarea mai comoda a instalatiilor si a ventilatiilor nou-propuse se va realiza in intreaga cladire un plafon fals general din gipscarton conform cu standardele medicale actuale.

Odată cu realizarea proiectului tehnic se va obţine :  proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire(PAC), inclusiv obţinerea acesteia, obţinere certificat de urbanism execuţie, întocmire documentaţie pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv obţinerea acestora, intocmirea şi aprobarea planului urbanistic zonal prin HCL, documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor definitive, inclusiv obţinerea acestora, intocmire documentaţie de licitaţie-caiete de sarcini(liste cantităţi, piese scrise şi desenate, verificarea proiectului tehnic de către verificatori atestaţi pe domeniile respective

5. Continutul cadru minimal al proiectului tehnic ( se vor respecta toate prevederile legale in vigoare) 

In intocmirea documentatiei de proiectare se va respecta continutul cadru al ORDINULUI   Nr. 863 din 2 iulie 2008

INSTRUCŢIUNI
de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
Art. 1. -In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:
A. Părţile scrise
1.  Date generale:
- denumirea obiectivului de investiţii;
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
- titularul investiţiei;
- beneficiarul investiţiei;
- elaboratorul proiectului.
2.  Descrierea generală a lucrărilor
2.1. In cadrul secţiunii „Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
f) devierile si protejările de utilităţi afectate;
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
i) trasarea lucrărilor;
j) antemăsurătoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.
3.1.  Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;
b)  reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
c)  planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
d)  detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
e)  împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. In funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b)    caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d)  caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
3.2.2. In funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a)   breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
c)   proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
d)  dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
f)  standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
4. Listele cu cantităţile de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b)  centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c)  listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
NOTĂ:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
B. Părţile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1.  Planşe generale:
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:
• planşa de încadrare în zonă;
• planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
• planşele topografice principale;
• planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;
• planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
•  planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
•    planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
• planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
2.  Planşele principale ale obiectelor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi expliciteaza toate elementele construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi expliciteaza toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.
2.2.  Planşe de structură
Definesc şi expliciteaza pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3.  Planşe de instalaţii
Definesc şi expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.4.  Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
• planşe de ansamblu;
• scheme ale fluxului tehnologic;
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
•  scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
•  planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
•  liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
2.5.  Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
• piese de mobilier;
• elemente de inventar gospodăresc,
• dotări PSI,
• dotări necesare securităţii muncii,
• alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
Art. 2. - In aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă, care se execută la construcţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei.
Lucrările de intervenţii de complexitate redusă sunt acele lucrări de mică amploare şi dificultate, cu durată scurtă de execuţie, cum ar fi lucrările de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.
Art. 3. -In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzută în actele normative în vigoare, implică actualizarea, în condiţiile legii, a devizelor generale.
Art. 4. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 „Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A „Piese scrise", secţiunea „Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse", sintagma „scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii, respectiv amplasamente propuse şi amplasamente recomandate de către elaborator, cu detalierea avantajelor acestui amplasament, precum şi variante de rezolvare în funcţie de tipul lucrărilor de investiţii şi/sau de intervenţii.
Art. 5. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 „Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A „Piese scrise", secţiunea „Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie", subsecţiunea „Informaţii despre terenul din amplasament", pct. 3 „caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic", în cazul în care hărţile geologice şi/sau proiectele realizate în zonă conţin suficiente informaţii în baza cărora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiţii, aceste informaţii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate.
Art. 6. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 „Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A „Piese scrise", secţiunea „Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 „date tehnice ale investiţiei", lit. b), statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat va include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan.
Art. 7. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 „Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A „Piese scrise", secţiunea „Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 „date tehnice ale investiţiei", lit. c), situaţia ocupării definitive de teren priveşte, în principal, identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie.
Art. 8. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 „Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A „Piese scrise", secţiunea „Analiza cost-beneficiu", vor fi luate în considerare prevederile anexei nr. 2 „Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu", elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
Art. 9. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 „Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B „Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 „Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B „Piese desenate", pct. 2 şi ale anexei nr. 3 „Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii", lit. B „Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, după caz, şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.
Art. 10. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. A „Prevederi generale", art. 5, actualizarea devizului general se efectuează în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri lunar (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.
Art. 11.-In aplicarea prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B „Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 „Alte cheltuieli", subcap. 5.1 „Organizare de şantier", pct. 5.1.1 „Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier", se estimează de către proiectant.
Art. 12. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B „Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 „Alte cheltuieli", subcap. 5.1. „Organizare de şantier", pct. 5.1.2 „Cheltuieli conexe organizării de şantier", în categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general.
Art. 13. -In aplicarea prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B „Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 „Alte cheltuieli", subcap. 5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului, în sintagma „alte cheltuieli de aceeaşi natură", stabilite în condiţiile legii, este inclusă şi cota de administrare a proiectelor, conform legilor specifice de ratificare.
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