
CAIET DE SARCINI 
 

CCaaiieettuull  ddee  ssaarrcciinnii  ffaaccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttaa  ddiinn  ddooccuummeennttaattiiaa  ppeennttrruu  eellaabboorraarreeaa  ssii  

pprreezzeennttaarreeaa  ooffeerrtteeii  ssii  ccoonnssttiittuuiiee  aannssaammbblluull  cceerriinntteelloorr  ppee  bbaazzaa  ccaarroorraa  ssee  eellaabboorreeaazzaa  ddee  ccaattrree  

ooffeerrttaanntt  pprrooppuunneerreeaa  tteehhnniiccaa..  

 
Proiectare pentru lucrarea de investitie “MMooddeerrnniizzaarree,,  rreeaabbiilliittaarree  ssii  ddoottaarree  BBlloocc  
ooppeerraattoorr””, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei Galati” 

 
Obiectul contractului 
Obiectul contractului de servicii proiectare pentru lucrarile de mai sus, consta in 
realizarea urmatoarelor etape: 
Etapa 1. Intocmirea expertizei tehnice  conform prevederilor  H.G. nr. 28/2008, privind 
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii, si a dispozitiilor Ordinului nr. 
863/2008, privind aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 
28/2008” 
Etapa 2. Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie conform 
prevederilor H.G. nr. 28/2008 si a Ordinului nr. 863/2008. 
Etapa  3. Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinere avize si autorizatii: 
documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 
 documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor  stabilite prin Certificatul 

de Urbanism (inclusiv aviz PSI) 
 documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire 
 orice alte documentatii tehnice solicitate in vederea obtinerii avizelor si 

autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor de interventie 
Etapa  4. Intocmire  Proiect Tehnic, Detalii de executie: 
4.1. Intocmirea  Proiectului  Tehnic, conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 si a Ordinului 
nr. 863/2008:  

o Parti scrise:  
-  date generale 
- descrierea generala a lucrarilor  
- caiete de sarcini 
- liste cu cantitati de lucrari 
- graficul general de realizare a investitiilor 
o Parti desenate 

4.2. Intocmirea Detaliilor de executie 
4.3. Elaborare plan de securitate si sanatate – masuri ce trebuie luate in vederea 
prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier – in 
conformitate cu H.G. nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. 
4.4. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie. 
4.5. Recalcularea devizului general al obiectivului dupa finalizarea lucrarilor. 
4.6. Revizuirea si aprobarea modificarilor aparute in timpul lucrarilor pentru notele de 
renuntare si de comanda suplimentara cu intocmirea devizelor necesare, in termen de maxim 
10 zile de la primirea notei de constatare. 
4.7. Proiectul va fi prezentat cu memorii si planse verificate  de verificatorii tehnici 
pe specialitati si insusit de expertul tehnic atestat care intocmeste expertiza tehnica. 
4.8. Estimarea costurilor si la nivel de Proiect Tehnic si Detalii de executie 

 
Obiectivul de investitie  
Proiectare ”MMooddeerrnniizzaarree,,  rreeaabbiilliittaarree  ssii  ddoottaarree  BBlloocc  ooppeerraattoorr”  

 
Date tehnice:  
Suprafata totala Bloc Operator :  1851, 3 mp 
Numar Sali operatii Bloc operator septic: 14 
Numar Sali operatie Bloc operator aseptic: 2 
Localizare Etaj 3 – Bloc Diagnostic si Tratament -  HMIJK 
 
Obiective: 

Arhitectura: 
 Inlocuire faianta existenta pana la tavan (sali de operatii, sala pregatire, sala 

spalare, circuit curat, circuit murdar, hol principal) cu rasina epoxidica  
 Inlocuire faianta existenta pana la tavan (bai, grupuri sanitare, vestiare), sau pana 

la inaltimea tocurilor de usi acolo unde este necesar 
 Inlocuire pardoseli de gresie  (sali de operatii, sala pregatire, sala spalare, 

circuit curat, circuit murdar, hol principal) cu pardoseli din rasina epoxidica 
 Inlocuire pardoseli de gresie  (bai, grupuri sanitare, vestiare)  
 Reparatii la  tamplarie existenta cu geam termopan  la usi (fara praguri) si respectiv 

tamplarie PVC cu geam termopan la ferestre ( respectiv dotare cu plasa de tantari) cu 
inlocuire feronerie, chedere. 

 Reparatii, gletuiri,.vopsitorii cu var lavabil  la plafoane 
 Crearea de plafoane false in salile de operatii care impun acest lucru 



 Tavan casetat realizat din panouri din material policarbonat pentru hol 
 Usi de acces la instalatii sanitare, de ventilatie si electrice (acolo unde este 

cazul) 
 Montare sistem acces intrare bloc operator 
 Reamenajare acces bloc operator prin separare circuite de intrate/iesire 
 Crearea salon supraveghere postoperator 
 Recompartimentare bloc operator septic si crearea a trei sali de operatii pe spatiul 

ocupat in prezent de doua sali de operatii cu respectarea circuitelor obligatorii 
 
Instalatii electrice: 

 Reabilitarea instalatiei electrice  cu schimbarea corpurilor de iluminat si 
dimensionarea acestuia tinand cont de toti utilizatorii existenti sau de cei montati 
ulterior (aer conditionat, etc) 

 Inlocuire si redimensionare tablouri electrice 
 Revizuire la instalatia de semnalizare la incendiu 
 Montarea de detectoare individuale de fum 

 
 Instalatia de oxigen si aer comprimat  

 Reamanajare instalatii de gaze medicale pentru fiecare sala de operatii  
 pentru aceasta instalatie este necesar ca proiectul sa fie avizat de ISCIR 

 
Instalatia sanitara: 

 Inlocuire instalatie sanitara (obiecte sanitare,coloane,armaturi,scurgeri,sifoane de 
pardoseala, conducte, etc) 

 Eliminarea infiltratiilor din tavan acolo unde este cazul, schimbarea sifoanelor de 
pardoseala (inclusiv cele de la etajele superioare) 

 Schimbarea tuturor hidrantilor 
 
Instalatia termica : 

 Schimbarea corpurilor de incalzire si a legaturilor la coloane 
 Corpurile de incalzire vor fi din fonta  montate in perete respectiv tavane 
 Delimitarea instalatiei de incalzire bloc operator care  va fi realizata cu robineti 

tur-retur 
 
 
DOTARE: 
 
Dotarea salilor de operatie va consta in urmatorul pachet pentru fiecare sala de operatie: 

- lampa scialitica 
- masa de operatie 
- electrocauter 
- aspirator chirurgical 
- defibrilator 
- aparat de anestezie 
- sistem mobil de distribuire gase medicale 
- instrumentar de specialitate 
- mese de instrumentar pentru salile de operatii 
- instalatie producere apa sterila 

Se va realiza si dotarea cu instalatie de tratare, climatizare si ventilare aer pentru Sali 
de operatii. 
 
NOTA: tinand cont de dotarea existenta si de performantele tehnice ale echipamentelor aflate 
in dotarea Blocului Operator numarul echipamentelor medicale va fi stabilit la momentul 
realizarii proiectului tehnic 
 
 

 Grafic de timp pentru indeplinirea contractului 
 Propunerea tehnica va mai contine si programarea esalonata a etapelor mentionate 

anterior cu incadrarea in termenul de executie solicitat de autoritatea contractanta. 
 Termen de executie 
 Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de maxim 20 de zile de la data 

semnarii contractului . 
 Lista standardelor aplicabile: 
 Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare: 

o fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia 
interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu 
reglementarile Comunitatii Europene; 

o fie daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), la 
standarde nationale si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere: 

o standarde nationale care adopta standarde europene 
o standarde nationale care adopta standarde internationale. 

 



 Alte mentiuni: 
 La intocmirea documentatiilor se vor respecta urmatoarele: 
 prevederile H.G. nr. 28/2008, privind  aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lucrari de interventii 

 dispozitiile Ordinului nr. 863/2008, privind aprobarea “Instructiunilor de aplicare a 
unor prevederi din HG nr. 28/2008, privind  aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii 
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lucrari de interventii”, emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006, privind  aprobarea 
normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital  in vederea 
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

 
Receptia  documentatiilor: 

 Receptia documentatiilor se va realiza pe etape de proiectare, asa cum sunt ele 
prevazute la pct. 1 – Obiectul contractului.  

 Documentatia  va fi prezentata astfel: 
o Numarul de faze si exemplare in care va fi intocmit proiectul : 
o Proiect Tehnic – 2 ex.(unul cu valori, unul fara) 
o Detalii de Executie - 4 ex.(doua cu valori, doua fara) 
o DTAC – 4 ex. 
o DALI – 2 ex. 
o Deviz General – 3 ex. 
o Caiet de Sarcini – 1 ex. 
o Documentatie Urbanism – 2 ex. 
o Documentatie Aviz Mediu – 2 ex. 
o Documentatie Aviz Sanitar – 2 ex. 
o Expertiza Tehnica – 2 ex. 
o Planul de sanatate si securitate in munca – 2 exemplare. 

 
Toate documentatiile vor fi transmise si in format electronic. 
Odata cu predarea proiectului va fi facuta si o expunere a acestuia. 
Deasemeni proiectantul are obligatia de a inregistra documentatia tehnica la Ordinul 
Arhitectilor din Romania, filiala Galati si de a prezenta beneficiarului Dovada de luare in 
evidenta 
Important: Vizitarea amplasamentelor este obligatorie.In acest scop operatorii economici se 
vor prezenta la sediul autoritatii contractante – Serviciul Tehnic, si se va intocmi un 
proces verbal. Prezentarea procesului verbal de vizitare a amplasamentului este obligatorie 
in cadrul propunerii tehnice. 
 
 

        Intocmit, 
Sef Birou Tehnic 

                                                                                                      
Ing. Mateiciuc Valentin 
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