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CAIET DE SARCINI

CONCESIONAREA LUCRĂRILOR PUBLICE PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI   PARCARE SUPRAETAJATA  IN ZONA CENTRALA – STR. HORIA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

  

  

1.  INFORMAŢII GENERALE 

  

1.1 AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ/CONCEDENT 
Denumire :  Municipiul Tîrgu Mureş 

Adresa : P- ţa Victoriei nr. 3 , Tîrgu Mureş , jud. Mureş 

Telefon/fax – 0265-268330, int. 146; 0365 - 801856

E-mail : licitatie@tirgumures.ro 

  

1.2.  AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR 

Municipiul TÎRGU MUREŞ, zona centrala -  str. Horia, conform planului de situaţie anexat.   

2.  INFORMAŢII PRIVIND OBIECTIVUL INVESTIŢIONAL   -  obiectivul investiţional se va realiza avându-se în vedere suprafaţa de teren studiată şi va respecta ca propunere soluţiile minime prezentate de autoritatea contractantă .
   După vizitarea amplasamentului și studierea zonei, ofertanţii pot prezenta şi susţine documentat propriile  propuneri  de rezolvare a obiectivului autorităţii contractante, cu respectarea cerinţelor minime cu privire la numărul de locuri de parcare pe care autoritatea contractantă intenţionează să le realizeze  şi ţinând cont de reglementările urbanistice şi arhitecturale ale zonei central , de nivelul traficului auto şi pietonal .
2.1.  OBIECTUL CONCESIONĂRII DE LUCRĂRI PUBLICE

Primăria Municipiului Tîrgu Mureş  doreşte încheierea unui contract de concesiune cu un operator economic având ca obiect concesionarea lucrărilor privind: proiectarea, avizarea, execuţia, operarea şi întreţinerea obiectivului „PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALA - STR. HORIA  DIN MUNICIPIUL TÎRGU- MUREŞ” şi concesionarea terenului pe care se va realiza  obiectivul investiţional.
2.2 NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI   

Datorită creşterii semnificative a parcului auto aflat atât în proprietatea persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice, Municipiul Tîrgu Mureş  se confruntă cu o deficienţă majoră la ora actuală, cu perspective îngrijorătoare, privind asigurarea şi managementul locurilor de parcare în general în toate zonele oraşului  

Această aglomerare şi solicitare de locuri de parcare în zona luată în discuţie este determinată de activitatea socio-economică concentrată în zona centrala, determinată de: sedii de firme, bănci, magazine alimentare şi nealimentare , riverani, etc.

În aceste condiţii se impune identificarea şi aplicarea unei soluţii eficiente de asigurare a unor spaţii de parcare necesare şi suficiente în această zonă.

Pentru soluţionarea acestei deficienţe de locuri de parcare se consideră oportună realizarea unei parcări supraterane, supraetajate în regim de înălţime de minim ½ D+P+5 care să satisfacă necesitatea de locuri de parcare din zonă. 

Considerentele de ordin tehnico-economic care stau la baza acestei opţiuni sunt următoarele:

-  în zonă, din motive arhitecturale, a lipsei de teren disponibil, a traficului rutier şi pietonal, a supraaglomerării se impune soluţia realizării unui parcaj pe regimul de înălţime de minim ½ D+P+5  
- parcarea supraterană  în regim de înălţime de minim ½ D+P+5 se poate realiza în condiţii optime fără a agresa sub nici o formă regimul arhitectural al zonei şi poate asigura parcaje suficiente pentru descongestionarea zonei adiacente.  

- se consideră că o astfel de investiţie constituie un pol de atracţie şi oportunitate pentru finanţarea din capital privat.

- este prima etapă necesară pentru decongestionarea zonei centrale parţial sau total de  circulaţia de tranzit a autovehiculelor  

  

2.3. TEMA LUCRĂRILOR, CONŢINUT ŞI FAZE PROCEDURALE   

a.   Cerinţele concedentului privind „PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALA - STR. HOREA  DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ”.

- concesionarea lucrărilor privind proiectarea, avizarea, execuţia, operarea şi întreţinerea obiectivului PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALA - STR. HOREA  DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ în condiţii de eficienţă tehnico-economică şi arhitecturală.

b. Cerinţe generale pentru concesionarul lucrărilor 

- Prezentarea unei soluţii tehnice de realizare a unei parcări supraterane în regim de înălţime de minim ½ D+P+5 și maxim ½ D+P+7, în condiţii de eficienţă economică, fără a neglija aspectele de ordin estetic şi funcţional şi ţinând cont de reglementările urbanistice din zonă.
- Prezentarea unei soluții de trafic pentru asigurarea obligatorie a două căi de acces cu sens unic (una pentru intrare și una pentru ieșire).
- Angajarea şi asigurarea proiectării obiectivului cu respectarea procedurilor legale de promovare pe faze: PUD (PUZ), SF, PT, CS, DE – autorizare.

- Angajarea şi asigurarea execuţiei lucrărilor obiectivului investiţional cu finanţarea lucrărilor  din capital propriu sau din surse atrase de către acesta.

- Asigurarea operării şi întreţinerii obiectivului pe întreaga durată a concesionării.  

- Demolarea pe cheltuiala proprie a centralei termice dezafectate și a celor 37 de garaje.
2.4. NATURA LUCRĂRILOR  - lucrări de construcţii destinate activităţii de servicii de parcare, operare şi întreţinere a acestora.

2.5. TEMEI LEGAL. LEGISLAŢIE APLICATĂ  

Atribuirea contractului de achiziţie publică se aplică în conformitate cu procedurile de achiziţie publică privind concesionarea lucrărilor publice şi prevederilor următoarelor acte normative:

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

- HOTĂRÂREA Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

- HOTĂRÂRE nr. 71/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  
- STUDIUL DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare
2.6. ACTIVELE ŞI SUPRAFAŢA AMPLASAMENTULUI CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII 

  

2.6.1. Obiectul concesiunii îl constituie transmiterea dreptului şi a obligaţiei de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivului PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALĂ - STR. HOREA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ pe o perioadă de maxim 40 de ani, în schimbul unei redevenţe anuale şi asumarea riscurilor economice aferente în totalitate de către concesionar, în conformitate cu cerinţele concendentului.  
2.6.2. Regimul bunurilor care fac obiectul concesiunii

În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a. Bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuite şi libere de orice sarcini concendentului la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, reziliere, renunțare, etc.

Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, astfel:
- terenul,  proprietate publică/privată  a Municipiului Tîrgu Mureş , în suprafaţă de 1900 mp,

-obiectivul realizat. Prin obiectiv realizat se înţelege PARCARE SUPRAETAJATĂ  ZONA CENTRALĂ - STR. HOREA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, în stare funcţională de exploatare cu toate utilităţile şi instalaţiile aferente. 
b. Bunurile proprii sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata contractului de concesionare şi care rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii: maşini, utilaje, instalaţii care s-au utilizat la construcţia, exploatarea şi întreţinerea obiectivului realizat şi a căror retragere nu afectează exploatarea şi funcţionarea în continuare, potrivit destinaţiei, a parcării realizate. De asemenea intră în această categorie  bunurile realizate de către concesionar , conform propunerii sale din cadrul licitaţiei ,  altele decât parcajul supraetajat cu toate utilităţile şi instalaţiile aferente , căi de acces etc necesare funcţionării şi exploatării acestuia.
  

3. DERULAREA INVESTIŢIEI. ETAPE ŞI CONDIŢII

3.1. Descrierea proiectului. Scopul concesionarii .

Se propune concesionarea lucrărilor privind: proiectarea, avizarea, execuţia, operarea şi întreţinerea obiectivului investiţional PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALĂ - STR. HOREA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
Scopul principal al proiectului de concesiune propus este descongestionarea zonei centrale de afluenţa peste capacitatea actuală de preluare a autovehiculelor prin crearea unei parcări supraetajate  moderne, eficienta din punct de vedere economic şi cu asigurarea normelor de protecţie a mediului şi patrimoniului cultural.
3.2. Date tehnice şi condiţii de implementare a proiectului  

3.2.1. Amplasamentul propus spre concesionare

Terenul oferit spre concesionare, în suprafaţă de 1900 mp în vederea realizării parcării supraetajate , este identificat conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului –  ANEXA 1- la prezentul caiet de sarcini şi ANEXA 2 – Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 1000. 
Pe terenul care face obiectul concesiunii se află la ora actuală o cetrală termică dezafectată aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş care este propusă spre demolare şi un grupaj de 37 de garaje.
Pe durata realizării investiţiei concesionarul va pune la dispoziţia proprietarilor garajelor care urmează a fi demolate tichete abonament pentru parcarea maşinilor în zona centrală. 
 Până la data demarării lucrărilor de execuţie a obiectivului, concesionarul va realiza pe cheltuiala proprie lucrările de eliberare a amplasamentului. 

Concedentul va pune la dispoziția concesionarului Autorizația de demolare pentru centrala termică și garaje (dacă se impune).
-  Ofertanţilor li se  va preda şi Certificatul de Urbanism pentru locatia propusă.  

3.2.2. Condiţii minime  actuale  cu privire la parcarea supraterană propusă a fi realizată. Aceste condiţii corespund SPF-ului întocmit de concedent, însă ele pot fi modificate ca urmare a propunerilor şi soluţiilor tehnice proprii concesionarului. 
    -  construcția va avea minim 5 etaje și maxim 7 etaje
    - Consiliul Local se obligă să aprobe PUZ  pentru un nivel de maxim P+7, în cazul în care se impune prin soluția propusă de concesionar și prin PUZ întocmit de acesta.

    - la ultimul nivel al construcției concesionarul va putea dezvolta spații pentru diverse activități ( de ex. spații locative sau comerciale)

    - suprafaţa totală construită: Sc=  8233  mp pentru un regim de înălțime de minim ½ D+P+5,  care  include următoarele:

    - numar de locuri demisol – 19 locuri              

    - numar de locuri parter – 39 locuri 

    - numar de locuri pe nivel – 44 locuri 

    - numar minim estimat de locuri – 278 locuri ,
3.2.3.   Amplasamentul căilor de acces --  acces rutier în varianta propusă de concedent . 
Soluția propusă de ofertant pentru asigurarea accesului la parcarea supraterană, trebuie să asigure în mod obligatoriu două căi de acces cu sens unic, câte una pentru intrare și una pentru ieșire și se va ține cont de accesele autorizate din perimetrul amplasamentului.
3.2.4. Condiţii tehnico-funcţionale
- numărul total de parcări: minim 278  locuri,

- căile de acces pietonal vor fi prevăzute cu rampe şi /sau instalaţii de facilitare a accesului persoanelor cu handicap,

-   se vor asigura  lifturi pentru transportul persoanelor la  fiecare nivel al parcajului. 
- la nivelul 1 al parcării, cu accesul auto cel mai facil [intrare/ieşire] vor fi rezervate un număr minim de  locuri de parcare pentru autoturismele persoanelor cu handicap., conform legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia persoanelor cu handicap. 
· După realizarea investiției, concesionarul va  atribui pentru o perioadă de 5 ani, un număr de 37 de locuri de parcare, pentru persoanele care deţin garaje amplasate pe terenul care urmează a face obiectul prezentului contract şi care vor fi demolate în vederea realizării obiectivului, fără ca acestea să poată fi transmise către terțe persoane (prin închiriere, vânzare, moștenire), prețul unui loc de parcare fiind la nivelul taxei de ocupare a domeniului public cu garaje, conform hotărârilor de consiliu local (cu modificările anuale), iar după expirarea celor 5 ani se va asigura câte un loc de parcare contra cost, la nivelul taxelor practicate de către concesionar.

- cel puţin la nivelul 1 vor fi amenajate toalete publice dimensionate şi dotate conform normelor europene, inclusiv pentru accesul persoanelor cu handicap,

- întregul obiectiv investiţional se va construi şi exploata cu respectarea tuturor cerinţelor de calitate în construcţii, normelor PSI, normelor de sănătate şi igienă publică, normelor de protecţie a mediului şi patrimoniul cultural.

- obiectivul va fii dotat cu instalatii electronice de semnalizare, control acces cu bariere si cartele, acces dirijat electronic spre locul de parcare  etc.  

- în derularea proiectului investiţional toate cheltuielile privind finalizarea obiectivului  vor fi suportate de concesionar, inclusiv asigurarea tuturor utilităţilor [apă, canal, gaz, energie electrică, telefonie, etc.], mutări, relocări, suplimentări de capacităţi ale utilităţilor, refacerea şi readucerea la starea iniţială a suprafeţelor supraterane afectate.

- concesionarul  va întocmi studiul de circulație și asigurarea accesului la parcarea supraterană și va realiza pe propria cheltuială amenajarea acestuia.
- în propunerea prezentată ofertantul  va putea include realizarea  de spaţii cu destinaţie comercială, de prestări servicii sau de locuit - strict pentru ultimul nivel al construcției - doar în situația în care soluția propusă asigură minimul de locuri de parcare stipulat.
3.2.5. Derularea proiectului investiţional „PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALĂ - STR. HORIA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ ” se va desfăşura în patru  etape: 

Etapa I – elaborarea, avizarea, aprobarea documentaţiilor tehnice: Planuri  urbanistice [PUD-PUZ ], Studiu de fezabilitate [SF], Proiect tehnic [PT], Detalii de execuţie [DDE].

Termen: max. 6 luni [cca 180 zile calendaristice] de la semnarea contractului, cu posibilitate de modificare a termenului în funcție de apariția unor situații neprevăzute.
Cheltuielile aferente Etapei I vor fi suportate în exclusivitate de concesionar, acestea neputând fi recuperate în cazul rezilerii contractului de concesiune din orice motiv.
Etapa II – demolarea construcțiilor existente – termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data predării autorizației de demolare.
Etapa III – întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare, inclusiv a studiilor şi a avizelor, în vederea obţinerii autorizaţiei de contruire .
  Termen: max. 3 luni [cca 120 zile calendaristice] de la data aprobării PUD şi a SF-ului de către Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş.

Etapa IV – execuţia lucrărilor – începere, derulare, recepţie la terminarea lucrărilor.
Termen: max. 24 luni [cca 730 zile calendaristice] de la emiterea autorizaţiei de construire. 
   -  Concesionarul are obligaţia de a începe lucrările în termenele mai sus stabilite prin caietul de sarcini. Din motive întemeiate şi justificate, termenul de începere a lucrărilor de construire a parcării se poate prelungi  cu acordul scris al concedentului,  dar fără ca aceasta masură să ducă la modificarea termenului de finalizare a acestor lucrări. Nerespectarea termenului de începere a lucrărilor de construire a parcării,  determină rezilierea de drept a contractului de concesiune şi pierderea garanţiei de bună execuţie a contractului.

 - Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
 -  Concesionarul va prezenta, la cererea concedentului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia concedentului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea concedentului, concesionarul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe concesionar de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

  -   În cazul în care concesionarul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute prin contract, concedentul este îndreptăţit să-i fixeze concesionarului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

  -  Concedentul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea concedentului.
- Concesionarul are obligația să depună după avizare  - în original - documentele prevăzute la Etapa II și III la direcția Administrația Domeniului Public.
  3.2.6. Conţinutul şi forma de prezentare a propunerii  tehnice. 
          -  În vederea analizării soluţiilor tehnice şi estimarea costurilor de construire a parcării supraterane  candidaţii vor elabora şi prezenta:
· Memoriu tehnic care va prezenta şi argumenta soluţia propusă, avantaje şi dezavantaje, detaliere soluţie constructivă, inclusiv soluţii pertinente pentru asigurarea rezistenţei tehnice şi stabilităţii construcţiilor adiacente atât pe timpul execuţiei cât şi pe timpul exploatării, materiale propuse a fi utilizate, relaţiile de trafic auto şi pietonal, organizare spaţii comerciale, refacerea zonei supraterane afectate inclusiv zonele verzi, impactul asupra mediului. 

· Ţinând cont de faptul că amplasamentul este prevăzut în zona centrală istorică a municipiului, la stabilirea duratei de execuţie a investiţiei se va ţine cont de obligativitatea rezultată din necesitatea cercetărilor arheologice preliminare în zonă. 

            - Studiu de soluţie: - studiul de rentabilitate  preliminară (compatibilă cu soluţia finală aprobată odată cu aprobarea SF), pe durata concesionării, pentru a demonstra asigurarea redevenţei propuse la preţuri de utilizare al parcării, accesibile populaţiei.

             -  Planuri, secţiuni, scheme explicative care să susţină şi să argumenteze soluţia propusă, bilanţul suprafeţelor,  accese auto, accese pietonale, suprafeţe spaţii comerciale sau cu alta destinaţie , toalete, propunere de mobilare din care să rezulte  numărul maxim al locurilor de parcare, soluţie de racordare la arterele existente (intrare auto: str._____ ieşire auto: str.______), soluție de fluidizare a traficului care va trebui să prevadă două accese cu sens unic,  una pentru intrare și una pentru ieșire.
               – 3 simulări 3D color, 

               - Grafic de eşalonare a lucrărilor – proiectare şi execuţie,

               - Deviz general estimativ – conform H.G. nr. 28/2008.    

Documentele scrise şi grafice se vor prezenta pe suport de hârtie şi în format electronic CD – ROM.

4. DISTRIBUŢIA RISCURILOR DE PROIECT 

În derularea contractului de concesiune a obiectivului investiţional „Parcaj suprateran str. Horea ”   modul de distribuire a riscurilor se va asigura astfel:

 - Concesionarul primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate ce fac obiectul prezentului contract de concesiune, preluând în totalitate riscurile realizării şi exploatării lucrărilor respective pe întreaga durată de valabilitate a contractului

-  Concesionarul îşi asumă riscul de responsabilitate, constând în  respectarea parametrilor de performanţă şi calitate a construcţiei pe întreaga durată de viaţă a acesteia.

  - Concesionarul îşi asumă riscul de piaţă, constând în neîntrebuinţarea de către utilizatorii finali ai rezultatelor lucrărilor executate şi a serviciilor puse la dispoziţia acestora în condiţiile în care parametrii de performanţă şi calitate au fost integral respectaţi.

  - Concesionarul îşi asumă riscurile legate de proiectarea, execuţia şi exploatarea parcării subterane, care se pot ivi pe parcursul derulării contractului de concesiune.

-  Concedentul va  asigura conform procedurilor legale aprobarea documentaţiilor de proiectare, eliberarea autorizaţiilor de construire cu condiţia depunerii de către concesionar a documentaţiilor tehnice corespunzătoare şi la termenele prevăzute prin graficul de eşalonare.

- Concedentul se obligă să pună la dispoziţia concesionarului terenul aferent executării obiectivului investiţional, cu documentaţia tehnico-juridică avizată şi să avizeze accesul utilajelor, fiind restricție de tonaj în zonă.
-  Concedentul nu are dreptul ca pe parcursul îndeplinirii prezentului contract de concesiune de lucrări publice, să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului prin redistribuirea riscurilor concendentului.
5. DURATA CONCESIUNII 

5.1. Durata concesiunii este de  40 de ani de la finalizarea investitiei.
5.2. Termen de execuție a investiței: maxim 36 luni de la încheierea contractului de concesiune (pt. cele 4 etape).
6. CONDIŢII FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI  

6.1. Redevenţa .
Concesionarul va plăti concedentului redevenţa ofertată în  cadrul procedurii de atribuire a contractului. Nivelul minim al acesteia este de 5%/an din sumele încasate, dar nu mai puțin de 47.880 euro/an şi se va plăti în termen de 15 zile de la expirarea fiecărui trimestru, pe baza unei balanței trimestriale depuse de către concesionar.

 Redevența se va plăti numai  după darea în folosință a parcării, începând cu data consemnată în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul concedentului să ceară concesionarului penalităţi conform prevederilor legale în materie la data perceperii acestora. 

Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu plăteşte la termenele stipulate două rate trimestriale succesive.


Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 10 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract , din culpa sa, în acest interval. În cazul rezilierii contractului, construcția devine bun de retur în forma în care se află la momentul respectiv.
6.2. Garanţia de bună execuţie 

    In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita  concedentului o scrisoare de garantie bancara sau să vireze în contul concedentului o sumă echivalentă cu un procent de 5% din valoarea investiţiei. In acest din urma caz,  concesionarul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante,  la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

- Nedepunerea în termen a garanţiei de bună execuţie, va atrage anularea  contractului de concesiune şi pierderea garanţiei de participare.

    Restituirea garanţiei de bună execuţie către concesionar se va face astfel:

- 70% din garanţia de bună execuţie se va restitui în baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu confirmarea concedentului.

-  30% din garanţia de bună execuţie se va restitui în baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor cu confirmarea concedentului.  

  Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 100.000 lei.  
6.3. Asigurarea bunurilor 

Pe toată durata derulării contractului de concesionare, concesionarul are obligaţia de a încheia poliţe de asigurare cel puţin pentru riscurile standard a obiectivului investiţional, urmând ca eventualele despăgubiri să revină concedentului la nivelul sumei stabilite ca redevenţă anuală. 
7. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR 

Bunurile concesionate rămân proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş .

Concesionarului i se transmite dreptul de folosinţă şi exploatare a rezultatului lucrărilor executate ce fac obiectul contractului de concesiune.

În derularea contractului de concesiune regimul bunurilor utilizate şi exploatate de către concesionar sunt precizate la punctul 2.6.2 din prezentul caiet de sarcini.

8. CONTRACTUL DE CONCESIUNE 

Forma şi conţinutul contractului de concesiune a obiectivului investiţional PARCARE SUPRAETAJATA  ZONA CENTRALĂ - STR. HOREA DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ  este prezentat în SECŢIUNEA IV  şi face parte integrantă din caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.
9. CONTROLUL CONCEDENTULUI ASUPRA CONCESIUNII 

Controlul respectării criteriilor de performanţă şi calitate, prevăzute în caietul de sarcini, de către concesionar şi a obligaţiilor asumate de către acesta prin contractul de concesiune, se va face de către reprezentanţii concedentului respectiv, direcția Administrația Domeniului Public prin serviciul de specialitate, pe toată durata concesiunii, cu respectarea prevederilor contractuale.
Concesionarul va înainta concedentului până la 31 martie a fiecărui an, un Raport tehnico-financiar privind starea tehnică a construcţiei şi realizările financiare pe anul precedent.  
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