
 
CAIETUL DE SARCINI 

Caietul de Sarcini face parte integrantǎ din documentatia de atribuire a 
contractului de prestari servicii de intocmire Proiecte Tehnice (PT) actualizate, 
documentatie PSI si asigurare a asistentei tehnice din partea proiectantului. 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Obiectul contractului prestari servicii: Prestarea serviciilor de 

proiectare si (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), intocmirea documentatiilor 
necesare pentru obtinerea avizului PSI si asigurarea asistentei tehnice din partea 
proiectantului pentru investitiile: 

 Centrul de vizitare Zarnesti (pentru acest obiectiv exista un proiect 
mai vechi – 2004 si o Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventie -2010), pe baza documentatiilor existente se va realiza 
reactualizare proiectului tehnic 

 Punctul de Informare Curmatura (la acest obiectiv exista un proiect 
mai vechi – 2003 si un SF actializat 2010), pe baza documentatiilor 
existente se va realiza reactualizarea proiectului tehnic 

 
Natura serviciilor care trebuie achizitionate este : 

 Actualizarea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., 
D.E. si P.A.C) in conformitate cu: H.G. nr.28 din 09.01.2008 ,,privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”; 
ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de 
aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si 
ORDIN nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea 
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi dinHotararea Guvernului nr. 
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008; 

 Intocmire Detalii de Executie (D.E.), si asigurare asistenta tehnica de catre 
proiectant necesare pentru punerea in opera a lucrarilor:  

 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe tot parcursul executiei 
lucrarilor de constructii pentru obiectivele de investitii; Se solicita  minim 
22 de vizite desfasurate pe parcursul a 11 luni pentru CV Zarnesti si 18 
vizite desfasurate pe parcursul a 9 luni pentru PI Curmatura 

 Elaborarea instructiunilor de exploatare; 



 Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost 
executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului; 

 Actualizarea devizului se va face doar daca exista modificari cantitative 
afectate de dispozitiile de santier. 

 Includerea in documentatii a Planurilor  de securitate si sanatate pentru 
executarea lucrarilor la obiectele  mai  sus mentionate, conform 
prevederilor H.G.nr.300/2006, a masurilor de protectia muncii  si  
masurilor  P.S.I. necesare la executia lucrarilor; 

 Stabilirea solutiilor in cazul detaliilor de executie pentru lucrarilor propuse; 
 Determinarea volumelor de lucrari, resurse materiale, verificarea incadrarii 

acestora  in bugetul stabilit pentru fiecare investitie. 
 Intocmirea documentatiilor PSI necesare pentru obtinerea autorizatiei PSI 

(pentru CV Zarnesti) conform ordonantei 80/2009, pentru aprobarea 
normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la 
incendiu. 

 
1.2. Autoritatea contractantǎ: Administratia Parcului National Piatra 
Craiului RA 
 
1.3. Surse de finantare: FEDR prin intermediul POS Mediu.  
 
1.4. Principalele  locatii  ale  lucrarilor: 
obiect 1: Centrul de Vizitare Zarnesti, str Toplita 150, Zarnesti 
obiect 2: Punctul de informare Curmatura, Masivul Piatra Craiului, 1400 m 
altitudine 
 
1.5. Perioada de realizare a serviciilor: 

 Pentru reactualizarea documentatiei tehnico-economice (fazele 
P.T.+D.E.+C.S. si P.A.C), inclusiv elaborarea Planului de securitate si 
sanatate pentru executarea lucrarilor termenul maxim de realizare este de 
45 zile de la data semnarii contractului. 

 Pentru reactualizarea Devizului General, perioada maxima de realizare a 
prestatiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului. 

 Pentru asistenta tehnica perioada prestatiei este perioada de executie a 
lucrarilor  (11 luni pentru CV Zarnești si 9 luni pentru PI Curmatura) 

 Intocmirea documentatiilor PSI necesare pentru obtinerea autorizatiei PSI 
termen de realizare 30 zile de la receptia lucrarilor. 

 
 
 

 INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA 
OBIECTIVELE DE INVESTITII PENTRU CARE SE SOLICITA 
OFERTA PENTRU PROIECTARE  
 
1 Centrul de Vizitare Zarnesti - situatia existenta 



 
 Pe terenul cu suprafata de 3024 mp situat adiacent drumului ce iese din 
Zarnesti catre Plaiu Foii, s-a construit conform temei program initiale un Centru 
de Vizitare ce se incadreaza in urmatorii parametri tehnici: 
 
- conform Certificat de Urbanism 01 din 13.02.2003: POT = 73.75 %, CUT = 0.92 
- S teren = 3024 mp 
- Suprafata construita la sol = 920 mp + 159 mp (terase) 
- Suprafata desfasurata = 1878 mp + 159 mp (terase) 
- Suprafata utila = 1678 mp + 159 mp (terase) 
- Regim de inaltime = P+E+M 
- H coama = 16 m 
 
 Zonele functionale majore oferite de tema program sunt: Centrul de 
vizitare, Cazare, Administratie, Gospodarie. Primele doua functiuni au 
caracter public si sunt accesate prin intermediul spatiului holului principal. 
Salonul comun poate fi accesat atat din interior cat si din exterior pentru a da 
posibilitatea servirii pe terasa, cat si pentru a fi conectat mai direct cu spatiul de 
adunare pentru grupuri ce pot profita direct de serviciile acestuia. Din interior 
salonul comun este accesat prin intermediul articulatiei create de zona de bar. 

Spatial dominant al constructiei este ocupat de macheta Pietrei Craiului. 
El se afla la o cota (+5.00 m) superioara a holului principal fiind perceput intr-o 
perspectiva ascensionala. Accesul din zona receptiei catre muzeu se face prin 
intermediul unei rampe ample ce strabate si spatiul pesterii. De asemenea 
acesta poate fi accesat si prin intermediul spatiului ascensional al pesterii cu final 
pe zona dioramelor si a ecranului de proiectie. Zona machetei Pietrei Craiului are 
o pozitie privilegiata in raport cu perspectiva majora catre masiv. Tot aceasta 
zona este si cea care dicteaza dominanta compozitional volumetrica a 
ansamblului si beneficiaza de suprafata vitrata generoasa (140 mp). Faptul ca 
spatiul salii multifunctionale se inchide pe latura cu muzeul cu suprafata vitrata 
confera acestuia posibilitatea  participarii totale in cadrul unor manifestari mai 
ample. Accesul principal la sala de conferinte si sala de clasa se face din spatiul 
muzeului prin intermediul unei rampe, existand si posibilitatea unui acces 
secundar din spatiul scarii ce duce la zona de cazare. Inclinatia rampelor este de 
6% oferind posibilitatea folosirii lor de catre persoanele cu handicap. 

 
Zonele functionale majore oferite de tema program sunt : 
 
Functiuni principale: 
Centru de vizitare (spatiu public)  770 mp + 117 mp (terase) 
Administratie – birouri (operational) 260 mp + 42 mp (terase) 
Cazare (spatiu public)   498 mp 
Gospodarie (operational)   150 mp 
TOTAL     1678 mp 
 
Suprafata utila parter   816 mp 



Suprafata utila etaj    644 mp 
Suprafatautilamansarda   218 mp 
Terase     159 mp 
 
Anexa la prezentul caiet de sarcini este Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de interventie pentru Centrul de Vizitare Zarnesti unde se gasesc mai 
multe detalii cu privire la stadiul actual, cat este finalizat si rest de executat 
(arhitectura, rezistenta, instalatii). 

 
2. Punctul de Informare Curmatura – situatia actuala si informatii despre 
entitatea responsabila cu implementarea proiectului; 
 Punctul de Informare ce se doreste a fi construit in zona Curmatura este 
localizat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al comunei Moieciu. Locatia 
aleasa pentru construirea Punctului de Informare se aflain vecinatatea cabanei 
Curmatura, intr-o poiana, inconjurata de padurea de molid, inclusa in zona de 
dezvoltare durabila a PNPC. Datorita deschiderii mari ce ofera privirii imaginea 
crestei calcaroase, a padurilor si a pasunilor o zona este binecunoscuta de turistii 
romani si straini.  
 Accesul pana in aceasta locatie se face in principal pe un drum forestier, 
prevazut cu o bariera cu scopul de a interzice accesul auto. De asemenea aici 
converg mai multe trasee de vizitare importante din parc. In zona se 
inregistreaza anual un numar mare de vizitatori, asa cum rezulta din Strategia de 
Vizitare a PNPC. 
 Pentru Punctul de Informare Curmatura a fost obtinuta Autorizatia de 
Constructie in anul 2012. 
 Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este RNP Romsilva – 
Administratia Parcului National Piatra Craiului RA. 
 

3. Numǎrul de personal de proiectare pe care ofertantul il va considera ca 
necesar, va fi astfel determinat incat sǎ poata indeplini, in conditii optime, 
aceastǎ activitate.Se solicita minimum 2 arhitecti, dintre care 1 arhitect cu 
experienta in realizare de proiecte pentru arii protejate. 

Drepturile de autor apartin echipei care a initiat si construit proiectul pana acum 
(Melon Design Studio si Zona). Din acest motiv se vor pune la dispozitia 
prestatorului doar copii obtinute prin scanare si  nu se vor pune la dispozitie 
piese scrise sau desenate in formate originale, pe care nu le detinem.  

Nu se admit modificari ce afecteaza anvelopanta si structura cladirii. In 
cazul in care sunt necesare modificari ala acestora se vor putea face doar avand 
aprobarea proiectantului initial al cladirii.  

Proiectele actualizate vor fi supuse aprobarii  proiectantului initial (Melon 
Design Studio si Zona). 

 

 
 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND 



INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE 
In cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta: 

 
 Detalierea procedurii de reautorizare PAC  (borderou de planse si piese 

scrise) 
 Detalierea documentatiei PT+DE+CS (borderou de planse si piese scrise)  
 Detalierea conditiilor si modului de realizarea a asistentei de santier  
 Calendarul proiectarii  
 Defalcarea tarifelor de proiectare pe faze (PAC, PT+DE, US-urmarire de 

santier) 

 Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzǎtoare a   propunerii tehnice. 

 
 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTULUI DE 

INVESTITII PENTRU CARE SE SOLICITA PROIECTAREA, 
VERIFICAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 

Ofertantii au dreptul sǎ viziteze amplasamentele obiectivelor de investitii 
pentru care se solicitǎ prestarea serviciilor de proiectare. 

 Vizitarea amplasamentelor se va efectua in prezenta reprezentantilor 
autoritatii contractante –Administratia Parcului National Piatra Craiului RA, ec. 
Ciurea Adrian (telefon: 0730643746). 

Ofertantii vor desemna un participant la vizitarea amplasamentelor care va 
prezenta delegatii sau documente de reprezentare din partea ofertantului 
cu semnatura si stampila acestuia. Ofertantii vor suporta toate costurile legate 
de vizitarea amplasamentelor. Pentru vizita in zona Curmatura nu se exista 
posibilitatea accesului auto. 
 

 ALTE ASPECTE CARE VOR FI PRECIZATE IN CADRUL 
OFERTEI TEHNICE 
 

5.1. Numǎrul de personal de proiectare a lucrarilor pe care ofertantul il 
va considera ca necesar, va fi astfel determinat incat sǎ poata realiza, in conditii 
optime, obiectivul de investitii. 

5.2. Sediu, puncte de lucru: Activitatile de proiectare a lucrarilor se vor 
desfasura atat la sediul proiectantului cat si la amplasamentul obiectivului de 
investitii, corespunzator celor 2 obiective de investitii. 

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc 
ofertantul si se vor include in pretul ofertei. 

 
 
5.3. Ofertantul va trebui sǎ asigure dotarea corespunzǎtoare a 

personalului responsabil cu intocmirea documentatiilor tehnico-ecomice cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investitii 



pe parcursul executarii lucrarilor), spatii de lucru si tehnica de calcul pentru 
activitatea de birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare 
(telefon, fax).  
 

5.4. Autoritatea contractantǎ va pune la dispozitie ofertantilor, in 
Documentatia de atribuire, urmǎtoarele documente in forma scanata:  

DALI – Centrul de Vizitare Zarnesti 
SF – Punctul de Informare Curmatura 
astfel incat ofertantul sa-si poata elabora oferta incadrandu-se in  limita 

valorii de investitie cu realizarea in totalitate a capacitatilor aprobate si cu 
respectarea solutiei tehnice propuse si avizate. 

 
5.5. Contractul va intra in vigoare in ziua urmatoare semnarii contractului de 
catre ultima parte. 
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