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A. PIESE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 5
Denumire: ,,REABILITARE $I INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI".

1.2AMPLASAMENTUL ( judetul, localitatea, strada, numarul)
Investitia este amplasata in localitatea Proieni, sat Proieni, oras Brezoi, judetul Valcea
Amplasamentul Bisericii ,, TOTI SFINTII “:

intravilan sat Proieni, punctul Rapa Carpenisului

Parcela cadastrala: nc1236
Suprafata amplasamentului 2187 mp, conform plan de amplasament din 9.10.2008
intocmit de specialist topo P. Nechifor.

1.3TITULARUL INVESTITIEI

Denumire: ORASUL BREZOI

Adresa: Strada Lotrului, nr.2, oragsul BREZOI, judetul Valcea

Localitate: BREZOI Cod postal: 245500 | Tara: | ROMANIA

1.4BENEFICIARUL INVESTITIEI

Denumire: | ORASUL BREZOI

Adresa: Str. Lotrului, nr. 2

Localitate: | BREZOI Cod 245500 | Tara: | ROMANIA
postal:

Persoanade | gope) Robert Telefon: | 0250-778.470

contact:

E-mail: | primaria_oras_brezoi@yahoo.com | Fax: 0250-778.470, 778.240

Adresalele de internet (daca este cazul):

Adresa autoritatii contractante: Str. Lotrului, nr. 2

1.5ELABORATOR

Denumirea elaboratorului: SC REVAL SRL Suceava
Cod CAEN: 7022 (prioritar)

Informatii de contact:

s Adresa: Suceava, Str. Universitatii, Nr. 19

% Telefon: 0230/515844, 0745/640178

X3 Fax: 0230/515844

<& E-mail: office@reval.ro, revalcons@yahoo.com
<> Persoana de contact Dr. Ing. Vasile RATA
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2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii - Biserica din Proieni

Monumentul istoric Biserica , Toti Sfintii” din localitatea Proieni, oras Brezoi este
cladire ce se afla pe lista monumentelor de patrimoniu cultural local, cu numarul
VL-II-m-B-09885. Valoarea de monument artistic a bisericii provine din:

- pictura,

- arhitectura,

- brauri,

- coloane, etc.

Monumentul istoric Biserica , Toti Sfintii” trebuie sa fie reabilitata si conservata in
mod corespunzator pentru ca valoarea sa artistica, unicitatea picturii sale, istoria
sa sa constituie un mod responsabil de pastrare si perpetuare a culturii nationale.

Prin reabilitarea acestui locas de sfant se vor crea conditii pentru revigorarea
economica a localitatii, pentru sporirea interesului turistic pe valea Oltului.

Argumente care justifica reabilitarea si integrarea turistica a MONUMENTULUI
ISTORIC
- Eliminarea cauzelor tehnice ale degradarilor sau reducerea nivelului de
influenta a acestor cauze, in conformitate cu prevederile art.10 din Carta de la
Venetia,
- Reparare si/sau consolidarea elemenetelor structurale ale cladiri la care s-au
constatat degradairi,
- Satisfacerea exigentelor corespunzatoare nivelului cerut de performanta
seismica a cladirii,
- Consolidarea elementelor constructive la care s-a stabilit tendinta de avariere
potentiala,
- Imbunéatatirea transferului de incarcari de la suprastructura cladirii la teren,
prin fundatie.

Starea tehnica actuala a spatiilor interioare din Biserica nu poate asigura conditiile
optime de desfasurare a serviciului religios, datorita urmatoarelor:

o Lipsa instalatiei de incalzire care sa creeze confortul termic necesar
pentru perioada rece. S-a apelat in ultima perioada de timp la utilizarea
unei sobe metalice, portabile, cu cos de fum scos pe fereastra; dar,
rezultatul a fost degradarea suplimentara a picturii,

o Lipsa utilitatilor necesare desfasuririi unei activitati de durata relativ mare,

o Lipsa instalatiei de sonorizare,

Monumentul istoric este caracterizat si prin:

Starea de degradare fizica a cladirii,

Starea de degradare a picturii,

Lipsa amenajare peisagistica adecvata, aspect exterior dezolant,
lluminat deficitar,

Lipsa grup sanitar, apa potabila, canalizare,

Acces necorespunzator in curtea bisericii.
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Totodata, cladirea Biserica prezentata mai sus reprezinta principalul lacas in care se
desfasoara activitatea religioasa pentru comunitatea din localitatea Proieni: varstnici,
tineri sau copii. Cladirea are nevoie de consolidare, dotare si modernizare a tuturor
spatiilor pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice vietii, pentru
perioadele sale principale de existenta.

Starea tehnica a cladirii Biserica Proieni

BISERICA ,Toti sfintii” din localitatea Proieni, oras Brezoi, are suprafata construita de
cca110mp, reconstruita in 1794/1796 din caramida si piatra, in forma de corabie, stil
Brancovenesc, cu lungimea totala 17,55m. Structura constructiei de baza (naos si
pronaos) este din fundatii continuii cu adancime 70cm, pereti portanti din zidarie de
caramida in alternanta cu zidarie de piatra cu mortar de var, cu grosime de 54 — 60cm.
Planseul este realizat sub forma de bolti de caramida pe arce de caramida. Acoperisul
peste constructia de baza este continuu, cu sarpanta simpla pe scaune de lemn si clesti
la partea superioara, capriori franti la streasina, rezemati pe cosoroabe asezate pe zidul
de atic al perefilor; invelitoarea de sindrila de lemn este montata pe sipci de scandura
de 5*3/20cm.

Pridvorul este atasat ulterior, anul 1817, sub forma de constructie deschisa, realizata pe
fundatii continui de piatra de 30cm adancime, zid de caramida obignuita la inaltimea de
1,20m, continudnd cu coloane de caramida cu diametrul 50cm, la intrare in pridvor.
Plangeul este tot tip bolta pe arce de caramida. Primul corp de cladire construit in
1794/1796 avea dimensiunile 14,13*5,76m inalfimea la cornisa 4,5m. Ulterior se extinde
cu un nou pridvor, golurile pridvorului vechi se inchid prin zidarie infratita. in anul 1936
se modifica acoperigul iar turnul clopotnitei se muta de pe acoperis in curte.

Finisajele interioare:

- Pereti si tavane tencuiti,

- Pictura murala originala, in fresca din anul 1801-1802,

- Suprafata picturii interioare, inclusiv cupole este de cca220mp,

- Suprafata picturii exterioare este cca120mp

- Pictura este partial reabilitata si conservata in 2006/2007, cca85mp.
- Pardoseala este din dusumele de lemn.

Acoperisg:
Sarpanta din LR, invelitoare sindrila.
Fundatii:
Temelie din piatrd cu grosime de cca100cm, soclu beton gi piatra de ccab0-
60cm.
Adincimea fundatiei cca30-40cm
Pereti exteriori:
Piatra si caramida, tencuialé cu mortar de var

Utilitati:
- instalatie de energie electrica DA

- incéalzire LIPSA
- lipsé instalatii de apa, canalizare, incélzire
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Imagine din partea de sud
Biserica Totii Sfintii Proieni

Prezentarea constructiva si analiza — conform:

Fisa de analiza constructie cladire BISERICA ,TOTI SFINTII” PROIENI -
anexata

Plansa A12 — Releveu Biserica , Toti Sfintii”

Plansa A13 — Sectiunea B-B Biserica , Toti Sfintii”

Plansa A14 — Sectiunea A-A Biserica , Toti Sfintii”

Plansa A15 — Sectiunea 1-1 Biserica ,, Toti Sfintii”

Plansa A16 — Fatada principala Biserica , Toti Sfintii”

Plansa A17 — Fatada laterala stanga Biserica , Toti Sfintii”

Caracteristici constructie existenta
Suprafete caracteristice:

Sc=106mp
Sd = 106mp
Su = 60,48mp

inaltime la cornisa = 4,5m
Inaltimea la coama = 8,00m

Descrierea functionala a Cladirii Biserica Toti Sfm;‘u Pro:enl

1) Altar: Su=9,54mp
2) Naos: Su=25,41mp
3) Pronaos: Su=12,74mp
4) Pridvor: Su=12,79mp

Total Su = 60,48mp

%+ Constructii speciale
- turnul clopotnitei

- zid de sprijin

- imprejmuire

Imagine din partea de vest
SC REVAL SRL Suceava 7
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Turnul clopotnitei Biserica Totii Sfintii Proieni

Prezentarea constructiva si analiza — conform:
Plansa RO — Relevee constructii speciale Biserica ,Toti Sfintii”
Plansa R1 — Plan de situatie — incinata Biserica

Cladirea biserica analizata se incadreaza, functie de sistemul structural, in categoria
,a , conform pct. 11.1.7. din normativul P100-92/96, cu pereti structurali din zidarie de
caramida, clasa de importanta a constructiilor este Ill, conform Codului P100/1-06, iar
gradul minim de asigurare la actiuni seismice este Ryi,=0,5, conf. P100-92/96. Conform
STAS 10100/0-75 constructia se incadreaza in clasa Il de importanta, iar cateoria de
importanta este C conform HGR nr. 766/97.

Biserica este monument istoric categoria B si figureaza in lista monumentelor istorice a
Ministerului Culturii din anul 2004 la pozitia cu numarul VL-II-m-B-09885.

Structural, constructia bisericii analizate se desfasoara pe un singur nivel.

Initial, in jurul anului 1798 s-a executat un corp de cladire zidita, zona A0 (conf. Plansei
PL1 din raportul de expertiza anexat), cu dimensiunile 13,50x5,70m. Corpul delimitat
astfel A0 a fost executat cu functiunea de biserica, ce a inlocuit vechea biserica din
lemn. Ulterior, Tn jurul anului 1819 s-a executat o extindere zidita pe latura Vest, cu rol
de nou pridvor, iar golurile pridvorului vechi s-au inchis prin zidire infratitd. in jurul
anului 1934, s-a desfiintat turla din lemn de peste pridvor ce adapostea clopotnita si s-a
executat distantat spre Vest, o noua clopotnita, pe structura din cadre de lemn. Picturile
interioare si cele exterioare sunt cele originale si se prezinta in stare mediocra.

Structura de rezistenta a zonei AO a cladirii Biserica este constituita din fundatii continui
din piatra de 70cm adancime, pereti portanti din zidarie de caramida subtire
bisericeasca in alternanta de 15cm cu zidarie de piatra cu mortar de var cald planseu
din bolti de caramida pe arce de caramida.

Structura de rezistenta a Zonei A1 a cladirii este constituitd din fundatii continui din
piatra de 30cm adancime, pereti portanti din zidarie de caramida obisnuita
25x12,45x6,5cm, plaseu din bolta de caramida pe arce de caramida.

Acoperigul peste ambele zone este continuu cu sarpanta din lemn cu invelitoare de
sindrila de lemn. Buiandrugii sunt din arce de caramida la ferestre si din lemn la usa de
intrare.

Probleme majore cu care se confrunta monumentul istoric Biserica ,,Toti Sfintii”
Proieni:

- Cladirea Biserica ,Toti Sfintii” prezinta fisuri, in mod predominant in naos si
pronaos, care se pot propaga in timp si determina distrugerea acesteia. Deci
sunt necesare lucréri de consolidare a cladirii pentru protectia cladirii de
patrimoniu,

- Cladirea are acoperisul reabilitat, dar, in lipsa unui proiect de reabilitare, a
fost inlocuita doar invelitoarea, structura de rezistenta a acoperisului prezinta
semne ca sunt capriori cu grad avansat de degradare. Este necesara
sortatea acestora si inlocuirea sau dublarea lor.

- Coronamentul peretilor nu prezinta o centura cu rezistenta suficienta pentru a
garanta stabilitatea acoperisului gi siguranta cladirii de patrimoniu,

- Din analiza fundatiilor se constata deficiente structurale care, in timp, duc la
madcinarea in continuare a liantului dintre pietre si fisurarea in continuare a
peretilor,

SC REVAL SRL Suceava 8
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Prin lucrarile incepute pentru reabilitarea picturii, sursa de infectie interioara
NU a fost anihilata; lucrarile nu au urmat planul de restructurare / reabilitare
propus in proiectul de pictura, dovada ca la data decembrie 2008 exista alte
puncte din pardosealéa in care ciuperca ataca lemnul,

Atacul ciupercii lemnului trebuie distrus prin actiuni si strategie de
specialitate, inclusiv prin actiuni de prevenire a infiltratiilor umezelii in pereti,
Lipsesc masuri specifice de conservare a valorii picturii, datorate in primul
rand faptului ca microclimatul in incinta bisericii nu este corespunzator;
lipsesc incélzirea spatiilor, iluminatul este necorespunzator dimensionat.
Lipsesc masuri specifice de protectie si sigurantad a monumentului

Valoarea de inventar a constructiei

1.

3.
a)

b)

Conform Legii 184/2001, Tabel 1-2 , clasa IV, alin. B, indicatorul de evaluare
este kMI 1700 euro/m2 (fara TVA), aplicatda asupra ariei desfagurate
construite (Adc).

Biserica ,Toti Sfinii“ Proieni indeplineste criterii cu valoare de patrimoniu,
fiind clasata in grupa ,B“ monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul
local — conform LMI / 2004 — Monitorul Oficial din 18.04.2008.

Conform Normelor Metodologice din 17.07.2008, se pot acorda calificative din
expresia literara in valoare numerica (coeficienti supraunitari acceptabili):
criteriul vechimii (2009 -1794/1798 = 210 ani calificativ foarte mare (perioada
1775-1830, coef. 1,3 - 1,5);

criteriul referitor la valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica:

Conform criteriului de valoare arhitecturala si artistica, se estimeaza valoarea
picturii pe baza informatiilor rezultate din raportul de expertiza pictura, ca fiind de
aprox. 500.000euro.

4.

Valoare functie de coeficientii pe criterii de valoare culturala — care dau
clasificarea de monument istoric (valoare de patrimoniu arhitectural)

VMI = kMI = Adc x kiN = (1700euro/mp x 106mp x 1,4) + 500.000euro = 752.280

5.

6.

euro
Coeficientii de corectie functie de starea tehnica (gradul de avariere,
degradare) conform expertizei tehnice = 0,75

Valoarea de inventar estimata:

VMI x D = 752.280 x 0,75 = 564.210euro
564.210euro x 4,2904 lei/euro = 2.420.687 lei (fara T.V.A.)

2.1.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica

Raportul de expertiza tehnica realizat de catre SC HASAVO SRL Ramnicu Valcea

pentru reabilitarea cladirii Biserica Proieni prezinta necesitatile de interventie pentru

aceasta cladire ca fiind:
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o Eliminarea cauzelor tehnice ale degradarilor sau reducerea nivelului de

influenta a acestor cauze;

o Repararea si/sau consolidarea elementelor la care s-au constatat degradari;

o Satisfacerea exigentelor corespunzatoare nivelului cerut de performanta
seismica;

o Consolidarea elementelor la care s-a stabilit tendinta de avariere potentiala;

o Imbunatatirea transferului de incarcari de la suprastructura la teren.
Solutia de principiu de interventie:

- se apreciaza ca pentru siguranta constructiei, precum si pentru asigurarea durabilitatii
acesteia din punct de vedere monumental, sunt necesare o serie de lucrari, vizand
consolidarea structurii in ansamblu si a zonelor fisurate, precum si stoparea

fenomenului de igrasie;

- principalele lucrari de consolidare vor trebui executate inaintea procesului de
restaurare a picturilor, dar unele dintre ele, in special la exterior vor fi posibil de efectuat

concomitent cu lucrari de restaurare a picturilor;

- lucrarile propuse sunt concepute astfel ca ele sa nu afecteze elementele cu valoare de
monument artistic al bisericii (picturi, arhitectura, brauri, coloane, etc.). Vor fi respectate
astfel prevederile art. 10 din Carta de la Venetia, cu unele compromisuri acceptabile

tindnd seama de zona seismica si de starea actuala si cea de degradare a constructiei;

- solutia de principiu de interventie se bazeaza pe conceptul unei interventji structurate

pe 3 nivele macrostructurale:

» Executarea unei macrostructuri speciale la nivelul fundatiilor, inclusiv
prevederea mustatilor pentru elementele verticale armate;

= Executarea unei macrostructuri speciale la nivelul podului cu rol de
diafragma orizontala de rigidizare;

= Executarea unei macrostructuri speciale la nivelul peretilor constand din
elemente verticale armate si din consolidari locale in zonele fisurate prin

rezidiri, injectii de mortar sau lapte de ciment si insertii cu tije metalice.
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- pastrarea si integrarea elementelor de consolidare existente, constand din tiranti

transversali si centura-tirant perimetrala.
Solutii de interventie:

Avand in vedere solutia de principiu de interventie si urmarind ca rezistenta constructiei
sa creasca dupa interventie, concomitent cu neafectarea valorii sale ca monument
istoric, se propun urmatoarele lucrari impreuna cu masurile suplimentare constructive

aferente:

Solutia 1:

1. - Se va executa consolidarea prin subzidire si camasuire cu evazare, a fundatiilor din
piatra, pe tot conturul exterior al cladirii corpului A=A0+A1, pentru protectia la inghet si
prevenirea unor viitoare fisurari (vezi planse PL4b, PL5, PL6). In zona A1 consolidarea
si evazarea va fi dubla pentru adancirea generala a fundatjei superficiale. La partea de
sus evazarea se va termina cu o centura a fundatiei Cf1a partial ingropata si conectata
cu cuzinetii Cz1. Subzidirile, evazarile si fundatiile se vor executa continui si se vor

arma longitudinal cu minim 4@12PC52.

- Se va executa consolidarea fundatiilor interioare din piatra ale corpului A cu centuri
CF1b simple pentru prevenirea unor viitoare fisurari. Centurile Cf1b se vor conecta cu
fundatia prin anvelope/strepi cca.12cmx12cm/1,0m sau/si prin tije, precum si prin

cuzinetii Cz1. (conform planse anexate).

2. Pentru consolidarea la seism a peretilor se vor executa stalpisori Sb1/Sb2 de beton
armat, inserati in zidaria parterului (conf. planse anexate PL4a, PL5, PL6). Stalpigorii
Sb1 se vor insera cu strepi, creati manual. Stalpisorii Sb1 se vor ancora jos in fundatie
prin cuzineti Cz1 creati in fundatie sub forma de pana inversa (vezi plansa PL4b
anexata). Stalpisorii Sb1 se vor ancora sus intr-o centura C1 si se vor arma cu minim
4014 PC52. Stalpisorii Sb1 se vor placa la exterior cu caramida. Stalpisorii Sb1 se vor

ancora intermediar Tn centura tirant Tr existenta.

3. La corpul A, la toti peretii portanti, la cota aticului, se va executa cate o centura de
b.a., C1 inserata in slit orizontal creat in zidaria de caramida (Anexa PL4a, PL5, PL6),

in care se vor ancora Sb1 sau Tv. Centurile C1 se vor arma cu minim 4312 PC52.
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4. La Corpul A, toti peretii portanti cu fisuri la arce sau la cupole (vezi PL1 anexata) se

va reface continuitatea prin injectari cu lapte sau mortar de ciment cocomitent cu fixarea

lor prin insertii metalice in X conform procedurilor din caietul CRST (anexat).

5. La Corpul A la toate cupolele si bolta Altarului din zidarie de caramida netencuita la
extrados se va executa o captusire- camasuire Cp armata cu plase din bare pe 2 directii
inglobata in sapa de ciment de 3-4cm grosime (vezi planse anexe PL5,PL6). Zidaria
cupolei se va conecta cu efect de ,suspendare” in Cp, cu incizii verticale @10 PC52, la
cca. 0,75m interval. La baza Cp se va executa un inel tirant It din b.a. ce va fi conectat
cu centurile C1 prin bride de b.a. sau tije inserate in zidarie. In acest fel va rezulta la

nivelul planseului o saiba orizontala semirigida.

6. - Se va executa revizia si la nevoie refacerea grinzilor de lemn cu rol de talpi T1 din
pod, inclusiv cosoroaba Cs (vezi PL2 anexatd). In cazuri de carieri sau putreziri, la
nevoie se vor consolida prin dublare generala sau eclisare locala. Se vor ignifuga si

antiseptiza toate elementele de lemn (vezi PL4 anexata).

- Se vor revizui elementele sarpantei de lemn cu pastrarea alcatuirii lor actuale, iar cele
degradate se vor inlocui sau consolida prin dublare, eclisare, etc. Se va asigura
ancorarea lor cu elemente metalice in GL sau Cs sau direct in centurile C1, precum si
intre ele. Se va prevedea contravantuirea pe directia fara capriori ancorati (vezi Pl4

anexata). Se vor ignifuga si antiseptiza toate elementele sarpantei.

- Se va reface invelitoarea cu sindrila sau cu elemente usoare tip tabla Lindab,
elemente bituminoase tip Tegola, etc. ce se vor ancora ferm in sarpanta si se va

prevedea cu jgheaburi si burlane.

7. In scopul asigurarii colectérii apelor de suprafata si a reducerii sl&birii terenului, se va
executa in jurul constructiei un trotuar de protectie de 1,25m latime pe teren stabilizat.
Pentru amenajarea la o cota mai joasa a terenului din avalul zidului de sprijin actual din
axul AO (vezi PL3 anexata) se va executa un nou zid de sprijin Tn axul AOO, capabil sa
preia impingerea pamantului (vezi PL6 anexata). Se vor indeparta copacii mari de pe o

distanta de 6-10m de construciie.
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8. Se vor executa (optional din punct de vedere structural) lucrari de eliminare a igrasiei

din peretii corpului A. Se va putea realiza o bariera orizontala la nivelul pardoselii pe

baza de produse silicatice de tip SICA sau Dry Wall team.

Solutia 2:

1. - Se va executa consolidarea prin subzidire si camasuire cu evazare, a fundatiilor din
piatra, pe tot conturul exterior al cladirii corpului A=A0+A1, pentru protectia la inghet si
prevenirea unor viitoare fisurari (vezi planse PL4b, PL5, PL6). In zona A1 consolidarea
si evazarea va fi dubla pentru adancirea generala a fundatiei superficiale. La partea de
sus evazarea se va termina cu o centura a fundatiei Cf1a partial ingropata si conectata
cu cuzinetii Cz1. Subzidirile, evazarile si fundatiile se vor executa continui si se vor

arma longitudinal cu minim 4@12PC52.

- Se va executa consolidarea fundatiilor interioare din piatra ale corpului A cu centuri
CF1b duble pentru prevenirea unor viitoare fisurari. Centurile Cf1b se vor conecta cu
fundatia prin anvelope/strepi cca.12cmx12cm/1,0m sau/si prin tije, precum si prin

cuzinetii Cz1. (conform planse anexate).

2. Pentru consolidarea la seism a peretilor se vor executa tijje Tv de sectiune
echivalenta, introduse in gauri verticale perforate cu foreza, ce se vor betona si ancora

jos in evazari armate.

3. La corpul A, la toti peretii portanti, la cota aticului, se va executa cate o centura de
b.a., C1 lata din beton armat, ce se va placa la exterior cu caramida. Centurile C1 se

vor arma cu minim 4312 PC52.

4. La Corpul A, toti peretii portanti cu fisuri la arce sau la cupole (vezi PL1 anexata) se
va reface continuitatea prin injectari cu lapte sau mortar de ciment cocomitent cu fixarea

lor prin insertii metalice in X conform procedurilor din caietul CRST (anexat).

5. La Corpul A la toate cupolele si bolta Altarului din zidarie de caramida netencuita la
extrados se va executa o captusire- camasuire Cp armata cu plase din bare pe 2 directii
inglobata in sapa de ciment de 3-4cm grosime (vezi planse anexe PL5,PL6). Zidaria
cupolei se va conecta cu efect de ,suspendare” in Cp, cu incizii verticale @10 PC52, la

cca. 0,75m interval. La baza Cp se va executa un inel tirant It din b.a. ce va fi conectat
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cu centurile C1 prin bride de b.a. sau tije inserate in zidarie. in acest fel va rezulta la

nivelul planseului o saiba orizontala semirigida.

6. - Se va executa revizia gi la nevoie refacerea grinzilor de lemn cu rol de talpi T1 din
pod, inclusiv cosoroaba Cs (vezi PL2 anexatd). in cazuri de carieri sau putreziri, la
nevoie se vor consolida prin dublare generala sau eclisare locala. Se vor ignifuga si

antiseptiza toate elementele de lemn (vezi PL4 anexata).

- Se vor revizui elementele sarpantei de lemn cu pastrarea alcatuirii lor actuale, iar cele
degradate se vor inlocui sau consolida prin dublare, eclisare, etc. Se va asigura
ancorarea lor cu elemente metalice in GL sau Cs sau direct in centurile C1, precum si
intre ele. Se va prevedea contravantuirea pe directia fara capriori ancorati (vezi Pl4

anexata). Se vor ignifuga si antiseptiza toate elementele sarpantei.

- Se va reface invelitoarea cu sindrilda sau cu elemente usoare tip tabla Lindab,
elemente bituminoase tip Tegola, etc. ce se vor ancora ferm in sarpanta si se va

prevedea cu jgheaburi si burlane.

7. In scopul asigurarii colectarii apelor de suprafata si a reducerii slabirii terenului, se va
executa in jurul constructiei un trotuar de protectie de 1,25m latime pe teren stabilizat.
Pentru amenajarea la o cota mai joasa a terenului din avalul zidului de sprijin actual din
axul A0 (vezi PL3 anexata) se va executa un nou zid de sprijin in axul A0O, capabil sa
preia impingerea pamantului (vezi PL6 anexata). Se vor indeparta copacii mari de pe o

distanta de 6-10m de constructie.

8. Se vor executa (optional din punct de vedere structural) lucrari de eliminare a igrasiei
din peretii corpului A. Se va putea utiliza un procedeu de subzidire in 4 faze, prin care
se va introduce un strat hidroizolant continuu la baza peretilor igrasiosi (vezi PL7

anexata).

Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si

economic:

Din analiza solutiilor prezentate, se recomanda ca fiind cea mai avantajoasa din punct

de vedere tehnic si economic Solutia 1.
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In situatia dispunerii de fonduri limitate, solutia minimald va putea avea si alti

configuratie cu masurile de la punctele 1....8 prezentate mai sus, dupa consultarea

proiectantului si a expertilor.

Prin lucrarile de interventii propuse se urmareste ameliorarea rezistentei si stabilitatii

cladirii, prin diminuarea riscului de producere de fisuri, precum si a riscului seismic.

Pentru remediere si inlaturarea vulnerabilitatilor s-a prevazut consolidarea fundatiilor

prin subzidiri, consolidarea peretilor prin stalpisori de b.a. si insertii metalice, a cupolelor

prin captusiri, revizuirea planseului din lemn si ancorarea sarpantei in centuri sau grinzi

GL ancorate.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA

Caracteristici tehnice principale

Cladire BISERICA ,Toti sfintii” din localitatea Proieni, oras Brezoi, este reconstruita in

1794/1798 din caramida si piatra, in forma de corabie, stil Brancovenesc. Ctitor C-tin

Davidescu.

in anul 1817 se construieste pridvorul, in anul 1936 se modificd acoperisul iar turnul

clopotnitei se muta de pe acoperis in curte. Biserica este cladire de patrimoniu national.

Suprafata desfasurata 106mp, inaltimea la cornisa cca4,5m.

Caracteristici generale:

categoria sistemului structural: Categoria A de importanta,

vechimea constructiei: cca210ani,

tip constructie: parter, cu inaltime 4,50m

varianta constructiva: zid de caramida, coronament deasupra zidurilor prin
centura de beton

cladirea nu este si nu va fi dotata cu grup sanitar propriu, in schimb vom avea in

incinta apa si instalatie de incalzire

Pictura
Cladirea Biserica ,Toti Sfintii” este pictata in secolul XVIII, datata 1801-1802. Pictura
este originala. Starea tehnica - mediocru
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Scopul reabilitarii cladirii

Metodele de reabilitare care se preconizeaza a fi utilizate sunt in concordanta cu
prevederile legale si normativele in vigoare. Prin aplicarea acestora se urmareste
realizarea unui ansamblu structural unitar din punct de vedere al stabilitatii si sigurantei
in exploatare, care sa satisfaca cerintele de exploatare.

- Reabilitare fatade si acoperis;

- Pictura interioara si exterioara

- Reabilitari interioare;

- Reabilitari ale instalatiilor interioare (electricitate, incalzire, etc., inclusiv refacerea

bransamentelor);

- Tnlocuire podea si tratare infrastructura interioara pentru distrugere sursa de infestare

chimica existenta;

- Amenajare acces pentru persoane cu disabilitaf;

Consecintele raportului de expertiza tehnica cladire

consolidare prin subzidire si camasuire cu evazare fundatii din piatra, pe tot
conturul exterior al corpului cladirii ,

consolidarea fundatiilor interioare din piatra,

executare centura ba la aticul cladirii,

captusire — camasuire la extrados cu caramida cupole si bolta, armata pe
doua direcitii cu plase din bare metalice,

revizia si refacerea grinzilor de lemn cu rol de talpa din pod, inclusiv
cosoroabe,

revizuire elemente sarpanta si reabilitare acoperis,

trotuar de protectie de 1,25m in jurul cladirii,

reabilitare si eliminare igrasie la pardoseala

Consecintele raportului de expertiza pictura

reparatii si inlaturare surse de acces umiditate dinspre exterior spre interior,
inclusiv reparatii asupra acoperigului

indepartare strat de de spoieli de var colorate sau albe ce acopera
elementele decorative,

consolidari tencuieli aflate in dezagregare,

conceperea unui sistem de incalzire,

Lucrari pentru reabilitarea picturii:

tratament in arealul picturii si a stratului suport,

Interventii la nivelul stratului pictural

fixarea prin impregnare a stratului de culoare in curs de exfolier si
pulverulent,

indepartarea suprapunerilor de mortare aflate pe suprafata stratului pictural,
indeparatarea prin procedee fizico-chimice a depunerilor aderente si
neaderente de fum si praf,

indeparatarea prin procedee fizico-chimice a supradepunerilor de ceara si
uleiuri

indeparatarea prin procedee fizico-chimice a repictarilor,

indeparatarea sarurilor solubile, prin mijloace mecanice si fizico-chimice,
extragerea depunerilor saline de suprafata (voaluri sau cruste),

indepartarea prin mijloace mecanice a corpurilor straine (cuie, agatatori,
dibluir),

Interventii la nivelul stratului suport:
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indepartarea mortarelor / materialelor necorespunzatoare ale interventiilor
anterioare,

impregnarea stratului suport friabil (marginile si suprafata)

consolidarea marginilor stratului suport,

chituirea fisurilor la nivel arricio (in profunzime),

chituirea lacunelor la nivel arriccio (mici gi medii) in profunzime,

chituirea lacunelor extinse la nivel arriccio in profunzime,

asigurarea cu hartie pelur (sau hartie japoneza) a marginilor stratului suport, a
fisurior, in zonele unde vor fi facute decapari sau consolidari prin injectare,
folosind CMC,

injectari ale desprinderilor superficiale din stratul suport cu PRIMAL AC33,
consolidarea prin injectare pentru desprinderile de profunzime (intre zid gi
arriccio)

asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectari,

Interventii la nivelul zidariei:

indepartarea plombelor, reparatiiklor necorespunzatoare din lacune si
crapaturi ale zidariei ce este suport al picturii murale,
consolidarea prin impregnare a zonelor friabile ale zidariel(de caramida),

Interventii de prezentare estetica a lacunelor stratului pictural

reintegrarea cromatica a lacunelor stratului pictural prin metoda vetatura, prin
raportare la nivelul patinei,

reintegrarea cromatica a lacunelor stratului pictural pe chiturile startului suport
(intonaco) - prin metoda tratteggio sau ritoco,

tratament de biocidare preventiv, dupa Tincheierea operatiunilor de
consolidare si restaurare

Categorii de lucrari propuse Reabilitare cladire Biserica ,Toti Sfintii” prin:

Ob. 1.1 Consolidare Infrastructura

o consolidare prin subzidire si camasuire cu evazare fundatii din piatra,
pe tot conturul exterior al corpului cladirii ,
o consolidarea fundatiilor interioare din piatra,

Ob.1.2. Consolidare Structura

executarea unei macrostructuri speciale la nivelul fundatiilor, inclusiv mustati
pentru elemente verticale,

executarea unei macrostructuri speciale la nivelul podului cu rol de diafragma
orizontala de rigidizare,

executarea unei marcostructuri speciale la nivelul peretilor constand din
elemente verticale armate si consolidari locale in zonele fisurate prin rezidiri,
injectii de mortar sau lapete de ciment si insertii cu tije metalice,

pastrarea si integrarea elementelor de consolidare existente

Ob.1.3. Reabilitare si modernizare Instalatii
Reabilitari ale instalatiilor interioare:

Instalatii electrice pentru iluminat si deservire sisteme de protectie, paza,
protectie, inclusiv refacerea brangsamentelor

Instalatie incalzire interior biserica prin sistem de incalzire ,prin pardoseala”;
pardoseala fiind realizata cu pavaj de piatra de rau

Instalatie apa, pozata in pridvor
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Echipamentele prevazute pentru functionare in interiorul bisericii, in scopul
asigurarii protectiei, conservarii si sigurantei:

- Statie de sonorizare
- Instalatie de urmarie conditii microclimat biserica
- echipament climatizare = 2buc
- echipamente alarmare la foc = 1 set
- sistem alarmare antiefractie = 2configuratii
- sistem supraveghere video TvCl
Instalatii electrice de iluminat exterior:
- iluminatului exterior pentru intreaga cladire,
- iluminat pentru zona de protectie a monumentului.

Ob. 1.4. Restructurare Pictura
Conform lucrari si activitati solicitate prin raportul de expertiza pictura, prevazute mai
sus.

3.3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REABILITARE EFECTUATE

Biserica ,TOTI SFINTII” Proieni a suferit o serie de interventii de reabilitare a picturilor interioare
in perioada 2006-2008, lucrari realizate pe o suprafata de cca. 85 mp nefinalizate. Lucrarile au
fost efectuate in conformitate cu avizul nr. 50/M/10.10.2005 si avizul nr. 43/CA/16.02.2006
emise de catre Ministerul Culturii si Cultelor.

3.4. CONSUMURI DE UTILITATI

Utilitati existente

Instalatii si dotari electrice:
+ Retele si circuite de transport cu conductori pozati peste pictura
+ sistem de supraveghere: nu
+ curenti slabi: internet, telefonie.

Instalatii si dotari incalzire:
+ Lipsa sistem de incalzire in incinta cladirii Biserica

Instalatii si dotari alimentare cu apa:
+ Lipsa in cladire sau pe proprietate

Instalatii si dotari alimentare cu gaze:
+ Lipsa.

Consumurile de utilitati prezente pentru cladirea Biserica ,Proieni” este prezentat in
tabelul de mai jos:

Categorie «
sl Numar Consum Frecventa
Utilitati consumator . Consum lunar
i consumatori total anual | de consum
iluminat becuri cu 120W*4h/zi*3zil
ENERGIEv interior incandescenta | e/sapt.*4sapt/lu 69kW consum
ELECTRICA s N M mediu anual
biserica 6*20W na

Observatie: numar de consumatori insuficienti pentru confortul si spatiile existente in
biserica.
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a) Necesarul de utilitati rezultate in situatia executarii lucrarilor de modernizare:
Prin realizarea investitiei se fac reabilitari ale instalatiilor interioare din biserica:
electricitate, incalzire, etc., inclusiv refacerea bransamentelor. De asemenea sunt
prevazute lucrari constructii pentru asigurarea utilitatilor:

» Constructie sursa de apa potabila (fantédna) + canale aductiune apa potabila,

» Echipament centrala termica + canale de transport agent termic spre cladire

Biserica,
» Statie de epurare + canalizare ape menajere
» Racord electric + iluminat curte Biserica

Prin urmare necesarul de utilitati rezultate in urma executarii lucrarilor de modernizare
sunt cele referitoare la consumul de energie electrica. Celelalte utilitati, dupa cum se
observa din solutia propusa vor fi asigurate din surse proprii, respectiv: sursa proprie de
apa, incalzire cu centrala termica proprie cu combustibil solid, respectiv statie de
epurare proprie pentru colectarea si tratarea apelor uzate menajere.

Solutia propusa pentru asigurarea iluminatului in cadrul obiectivului turistic, atat interior,
cat si iluminatul exterior recomanda utilizarea becurilor economice pentru reducerea
acestor consumuri.

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati:

Consumurile de utilitati estimate pentru Monumentul Istoric Biserica ,Proieni” este

prezentat in tabelul de mai jos:

el Categorie Numar Consum Frecventa de
Utilitati . . Consum lunar
consumatori consumatori total anual consum
becuri
iluminat interior iluminat 80W*4h/zi*4zile/sapt.*4sa 61KW consum mediu
biserica economice pt/luna anual
10*8W
echipamente si 4
sisteme de | giteme=10A, |  100W/h*24h/zi*30zile geakw | consum mediu
siguranta, anual
. 24V
proteciie, etc.
I . . Qoo consum mediu
ENERGIE_ iluminat exterior 6 buc.*12W 72W*8h/zi*30zile 207kW anual
ELECTRICA echipamente . |k : .
automatizare 120W 120W*10h/zi*30zile*6luni/ 216KW consum mediu
o an anual
centrala termica
hidrofor 150W 150W*8h/zi*22zile a1ekw | consum medi
echipamente consum mediu
automatizare statie 240W 240W*8h/zi*22zile*75% 380kw anual
epurare
TOTAL 1.644Kkw | COnsum medi
anual
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4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE

Pentru scenariul A durata de realizare a lucrarilor de constructii-montaj si reabilitare
monument istoric este de 30 luni cu activitate in reabilitare si construire.

Calculénd timpul necesar pentru realizarea proiectului tehnic, obtinerea avizelor legale,
a autorizatiilor pentru executie, aprobarea finantarii, organizarea procedurilor de licitatie,
apreciem ca investitia se va realiza in perioada 2010-2012.

Graficul de realizare a investitiei este urmatorul:
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Activitate
Luna

(=Y

=N

I. Reabilitare Cladire
Biserica ,, Toti Sfintii”

1.1. Consolidare
infrastructura cladire

1.2. Consolidare structura
cladire

1.3. Reabilitare instalatii

1.4. Reabilitare pictura

Il. Constructie Cladire
Anexa D+P+M

2.1. Realizare infrastructura
cladire, incl. zid de sprijin

2.2. Realizare struct.
cladire: structura rezistenta,
pereti, plasee

2.3. Constructie acoperis

2.4. Montare tdmplarie
interioara si exterioara

2.5. Realizare finisaje
interioare si exterioare

2.6. Realizare instalatji:
electrice, sanitare, incalzire

lll. Reabilitare si
consolidare zid de sprijin

3.1. Reabilitare zid existent

3.2. Constructie zid de
sprijin

IV. Constructie
imprejmuire cu zid din
piatra

V. Amenajare parcare

VL. Lucrari de executie
Alee acces pietonal

VII. Amenajare
peisagistica

VIII. Asigurare utilitati
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Activitate > 13 lals 1 (1 (1 (1 (|2 |2 |2 |12 |1 |1 (2|2 |2 |2 2
Luna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 9

8.1. Lucrari de constructii
pentru utilitati

8.2. Procurare si montare
utilaje si echipam. tehnol.
pt. utilitati

IX. Reabilitare Cale de
Acces catre obiectiv
turistic

9.1. Lucrari de executie
drumuri de acces
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5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI

GENERAL

DEVIZUL GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizévrii obiectivului:
REABILITARE S/ INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI

Tn mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/budget din data de 02.03.2009
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 | Amenajarea terenului 8,581 2,000 1,630 10,211 2,380
1.3 ':&igfﬁar'lgig‘;g:gf;g};a mediului i 55,775 | 13,000 | 10,597 66,372 15,470

TOTAL CAPITOL 1 64,356 15,000 12,228 76,584 17,850
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Agent termic 13,300 3,100 2,527 15,827 3,689
2.2. | Energie electrica 8,152 1,900 1,549 9,701 2,261
2.3. | Racord energetic 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570

TOTAL CAPITOL 2 34,323 8,000 6,521 40,,845 9,520
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren 6,436 1,500 1,223 7,658 1,785
3.2 Zgg;uﬁzri‘t;‘dtoﬁgggfrea de avize, 1,300 0,303 0,000 1,300 0,303
3.3 | Proiectare si engineering 245,398 57,197 46,626 292,024 68,064
34 Sngeilgézarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 | Consultanta 227,391 53,000 43,204 270,596 63,070
3.6 | Asistenta tehnica 12,013 2,800 2,282 14,296 3,332

TOTAL CAPITOL 3 492,538 114,800 93,335 585,873 136,554
CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
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4.1 | Constructii si instalatii 7.819,469 | 1.822,550 | 1.485,699 | 9.305,168 | 2.168,835
4.2 | Montaj utilaje tehnologice 24,284 5,660 4,614 28,898 6,735
43 | Utlaje si echipamente tehnologice i 244510 | 56,990 | 46,457 | 290,967 67,818
functionale cu montaj
a4 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
transport
4.5 | Dotari 12,657 2,950 2,405 15,061 3,511
4.6 | Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 8.100,919 | 1.888,150 | 1.539,175 | 9.640,093 | 2.246,899
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 195,702 45,614 37,183 232,886 54,281
> | Lucrari de constructi 195,702 | 45614 | 37,183 | 232,886 54,281
5.1. Che!tmeh conexe organizarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 santierului
5 | Comisioane, cote, taxe, costul 105,796 | 24,659 0,000 | 105,796 24,659
creditului
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 782,292 182,336 148,636 930,928 216,979
TOTAL CAPITOL 5 1.083,790 252,608 185,819 | 1.269,609 295,919
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 9.775,926 | 2.278,558 | 1.837,078 11'613’02 2.706,742
Din care : C+M 8.138,134 | 1.896,824 | 1.546,245 | 9.684,379 | 2.257,221
Intocmit Verificat

Ing. Costi Vatamanu
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Reabilitare si Integrare Turistici Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii”” Proieni

DEVIZUL OBIECTELOR

Obiectiv 1 - "Reabilitare cladire BISERICA TOTI SFINTII™

DEVIZUL OBIECTULUI

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii,
2 thﬁﬁldgxggﬁta) siarhitecturd | 5 507 840 514,600 419490 |  2.627,329 612,374
compartimentari, finisaje)
2.1.Consolidare infrastructura 782,998 182,500 148,770 931,768 217,175
2.2.Consolidare structura cladire 1.424,842 332,100 270,720 1.695,562 395,199
3 | Reabilitare instalatii 366,400 85,400 69,616 436,016 101,626
4 | Reabilitare pictura 3.432,320 800,000 652,141 4.084,461 952,000
TOTAL I 6.006,560 1.400,000 1.141,246 7.147,806 1.666,000
I1. MONTAJ
1| o S‘itééaje si echipamente 4,200 1,000 0,815 5,106 1,190
TOTAL I 4,290 1,000 0,815 5,106 1,190
I1l. PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice 38,614 9,000 7,337 45,950 10,710
1.1. Statie sonorizare 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
1.2. Instalatie microclimat 13,515 3,150 2,568 16,083 3,749
1.3. Echipament alarmare foc 5,020 1,170 0,954 5,974 1,392
1.4. Sistem antiefractie 4,634 1,080 0,880 5,514 1,285
1.5. Sistem TVCI 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotdri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 38,614 9,000 7,337 45,950 10,710
TOTAL (TOTAL 1+ Tr(())'Trﬁt III”; 6.049,464 1.410,000 1.149,398 7.198,862 1.677,900
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Reabilitare si Integrare Turistici Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii”” Proieni

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv 2 - ""Constructie Cladire Anexa Biserica D+P+M""

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 rezistentd) si arhitectura (inchideri 351,813 82,000 66,844 418,657 97,580
exterioare, compartimentari, finisaje)
gblrij!in:rastructura cladire, inclusiv zid de 47.194 11,000 8,967 56,161 13,090
fei?;Eggauerap‘:f;:rzlztnr;‘g“ra de 180,197 | 42,000 | 34,237 214,434 49,980
2.3.Acoperis 42,904 10,000 8,152 51,056 11,900
2.4. Tamplarie interioara, exterioara 21,452 5,000 4,076 25,528 5,950
2.5. Placaje, zugraveli, vopsitorii, finisaje 60,066 14,000 11,412 71,478 16,660
3 Instalatii 77,227 18,000 14,673 91,900 21,420
3.1. Instalatii electrice 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
3.2. Instalatii sanitare 30,033 7,000 5,706 35,739 8,330
3.3. Instalatii de incalzire 21,452 5,000 4,076 25,528 5,950
TOTAL I 429,040 100,000 81,518 510,558 119,000
I1. MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,076 0,950 0,774 4,850 1,131
TOTAL I 4,076 0,950 0,774 4,850 1,131
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 71,650 16,700 3,301 20,678 4,820
1.1. Echipament alarmare foc 5,020 1,170 0,954 5,974 1,392
1.2. Sistem antiefractie 4,634 1,080 0,880 5,514 1,285
1.3. Sistem TVCI 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
1.4. Touch screen 13,515 3,150 2,568 16,083 3,749
rlwé?{ d}:ézgﬁg‘?gr;ﬁ‘;srpo“ persoane cu 40759 | 9,500 7,744 48,503 11,305
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 71,650 16,700 3,301 20,678 4,820
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 504,766 117,650 85,593 536,085 124,950
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Reabilitare si Integrare Turistici Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii”” Proieni

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 3 - ""Reabilitare si Consolidare zid de sprijin"

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1.Reabilitare zid existent 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570
2.2.Constructie zid 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570
TOTALII 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 4 - ""Construire imprejmuire cu zid din piatra

in mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
L. LUCRARI DE CON STRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1.Construire imprejmuire zid din piatra 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
TOTAL I 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I1l. PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotéri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 5 - ""Amenajare Parcare"

in mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1.Lucrari de executie Parcare Auto 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
TOTALII 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I1l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 111) 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470

SC REVAL SRL Suceava

28




Documentatie avizare

Reabilitare si Integrare Turistici Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii”” Proieni

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 6 - ""Alee acces pietonal™

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760
exterioare, compartimentari, finisaje)
g.ile.tlagglrari de executie Alee Acces 17162 4,000 3,261 20,422 4,760
TOTALI 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv 7 - ""Amenajare peisagistica™

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data de

02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente, lucrari amenajare peisagistica 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 rezistentd) si arhitectura (inchideri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
exterioare, compartimentari, finisaje)
TOTAL | 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470

SC REVAL SRL Suceava

29




Documentatie avizare

Reabilitare si Integrare Turisticd Monument Istoric

Biserica ,,Toti Sfintii” Proieni

Il. MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,419 1,030 0,840 5,259 1,226
TOTAL I 4,419 1,030 0,840 5,259 1,226

111. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 26,257 6,120 4,989 31,246 7,283
1.1. Panou indicator (2 buc) 26,257 6,120 4,989 31,246 7,283
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 12,657 2,950 2,405 15,061 3,511
3.1. Plante decorative i mobilier peisagistic 8,581 2,000 1,630 10,211 2,380
3.2. Pubele colectare selectiva 3,218 0,750 0,611 3,829 0,893
3.3. Cos deseuri 0,858 0,200 0,163 1,021 0,238
TOTAL 111 38,914 9,070 7,394 46,308 10,793
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 111) 99,108 23,100 18,831 117,939 27,489

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 8 - ""Asigurare Utilitati"'

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1. Lucrari constructii 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
TOTAL | 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 11,155 2,600 2,119 13,274 3,094
TOTAL Il 11,155 2,600 2,119 13,274 3,094
I1l. PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice 100,395 23,400 19,075 119,470 27,846
1.1. Statie epurare 46,336 10,800 8,804 55,140 12,852
1.2. Echipamente obtinere apa potabila 19,307 4,500 3,668 22,975 5,355
1.3. Echipamente Centrala Termica 27,030 6,300 5,136 32,165 7,497
1.4. Echipament Bransament Electric 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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TOTAL I

100,395

23,400

Reabilitare si Integrare Turisticd Monument Istoric

19,075

Biserica ,,Toti Sfintii” Proieni

119,470

27,846

TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 111)

261,714

61,000

49,726

311,440

72,590

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 9 - ""Reabilitare Cale de Acces catre obiectivul turistic BISERICA TOTI SFINTII PROIENI"

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitecturd (inchideri 1.081,181 252,000 205,424 1.286,605 299,880
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1. Lu_qrarl executie drumuri acces (incls. 1,081,181 252,000 205,424 1.286,605 299 880
reparatii podete)
TOTAL | 1.081,181 252,000 205,424 1.286,605 299,880
I1. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,343 0,080 0,065 0,408 0,095
TOTAL I 0,343 0,080 0,065 0,408 0,095
I1l. PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
1.1. Panou presemnalizare (4 buc) 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL I111) 1.089,118 253,850 206,932 1.296,050 302,082
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DEVIZ FINANCIAR
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:
"REABILITARE SI INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA TOTI SFINTII
PROIENI "

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON
Nr. e . Valoare
ort Specificatie Valoare eligibila neeligibila
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
1 hildrologlc.:e:, hldrogeotehn.lce, fotogrammetrice, 'Eopo.graflce 6.435,60 0,00
si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie)
5 Cheltylel!.pentru optlnere .de avize, acorduri si 1.300,00 0,00
autorizatii - total, din care:
Proiectare si inginerie - total, din care: 245.398 0,00
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
total, din care: 245.398,01 0,00
a. studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
b. studiu de fezabilitate 112.395,61 0,00
C. proiect tehnic 102.969,60 0,00
d. detalii de executie 8.580,80 0,00
e. verificarea tehnica a proiectarii 8.580,80 0,00
f. elgb_grarea certificatului de performanta energetica a 0,00 0,00
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, 2 145.20 0.00
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii - ‘
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 10.726,00 0,00
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4, C_heltl_uehle pentru efectuarea expertizei, cercetarii si 0,00 0,00
auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 227.391,20 0,00
1. plata se_rwculor de consultanta pentru intocmirea planului 60.065.60 0,00
5 de marketing
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului 167.325,60 0,00
de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 12.013,12 0,00
6 1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
TN e 0,00 0,00
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
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2. plata dirigintilor de santier desemnati, autorizati conform
prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de 12.013,12 0,00
constructii si instalatii
Total valoare fara TVA 492.537,93 0,00
Valoare TVA 93.335,23 0,00
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA) 585.873,16
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5.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Activitate

na
I. Reabilitare
Cladire
Biserica ,, Toti
Sfintii”

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.1
Amenajarea
terenului si
organizare de
santier

204,283

1.2.
Consolidare
infrastructura
cladire

782,998

1.3.
Consolidare
structura
cladire

1.424,84

1.4. Reabilitare
instalatii

366,40016

1.5. Reabilitare
pictura

432,32

I1. Constructie
Cladire Anexa
D+P+M

2.1. Realizare
infrastructura
cladire, incl.

zid de sprijin

47,1944

2.2. Realizare
struct. cladire:
structura

180,1968




rezistenta,
pereti, plasee

Documentatie avizare

Reabilitare si Integrare Turistici Monu

ment Istoric Bi

serica ,,Toti Sfi

ntii” Proieni

2.3. Constructie
acoperis

42,904

2.4. Racord
energetic

12,8712

2.5. Montare
tamplarie
interioara si
exterioara

21,452

2.6. Realizare
finisaje
interioare §i
exterioare

60,0656

2.7. Realizare
instalatii:
electrice,
sanitare,
incalzire

77,2272

1.
Reabilitare si
consolidare
zid de sprijin

3.1. Reabilitare
zid existent

12,8712

3.2. Constructie
zid de sprijin

12,8712

V.
Constructie
imprejmuire
cu zid din
piatra

75,29652

V. Amenajare
parcare

55,7752
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VI. Lucrari de
executie Alee
acces pietonal

Documen

atie

avizare

Reabilitare si

Integrare Turistica Monu

ment Istoric Biserica ,,Toti Sfi

ntii” Proieni

17,1616

VII.
Amenajare
peisagistica

55,7752

VIII.
Asigurare
utilititi

8.1. Lucrari de
constructii
pentru utilitati

75,082

75,082

8.2. Procurare
si montare
utilaje si
echipam.
tehnol. pt.
utilitati

111,5504

IX. Dotari de
specialitate

157,88672

4,076

7,93724

X. Reabilitare
Cale de Acces
catre obiectiv
turistic

10.1. Lucrari de
executie
drumuri de
acces

1.081,18

Valorile sunt exprimate in mii Ron fara TVA.
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de
inventar a constructiei — nu este cazul.

Valoarea de inventar estimata conform Cap. 2 - Descrierea investitiei, valoarea de
inventar a constructiei este de 2.420.687 lei (fara T.V.A.)

Conform devizului general al lucrarilor, valoarea cheltuielilor pentru investitii este de
9.775.926 lei, fara TVA.

Valoarea totala a proiectului este, conform bugetului acestuia de 9.936.787,11 lei, fara
TVA. Cu TVA, aceasta valoarea ajunge la 11.804.428,47 lei.

Obiectivul proiectului se constituie in reabilitarea monumentului istoric din Proieni, Tn
vederea introducerii acestuia in circuitul turistic cultural-religios local si a valorificarii
potentialului turistic al judetului Valcea.

Impactul economic al acestui proiect de reabilitare si valorificare turistica a fost
evidentiat in cadrul analizei socio-economice a proiectului, indicatorii socio-economici
calculati fiind:

Rata interna de rentabilitate economica (RRE) 8,06%
Valoarea economica neta actualizata a capitalului

(ENPV) 421.247
Raportul cost/beneficiu (Rc/b) 1,32

Lipsa interventiilor va lasa nerezolvate problemele importante ale cladirii, iar impactul
asupra turismului in zona nu va fi unul foarte ridicat. Fara a i se da o noua fata bisericii
atat la exterior cat si la interior, rolul acesteia de punct de interes turistic se va diminua
pe viitor destul de mult o data cu impactul sau economic.

in situatia interventiei asupra acestui monument istoric, pentru a i se da o utilitate
economica, impactul social si economic este evident. Interventia in valoare de
9.775.926 lei, fara TVA, desi este mai mare decéat valoarea de inventar estimata a
constructiei, va conduce la aparitia urmatoarelor beneficii de natura economical.:
Beneficiile cuantificabile monetar:

= Beneficii din cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;

= Cresterea economiei locale ca urmare a atragerii de turigti.

Beneficii necuantificabile monetar:

= Reducerea consumului de energie si cresterea eficientei energetice prin
adoptarea unor solutii moderne de iluminat si incalzire.

! A se vedea Analiza Cost-Beneficiu anexaté la documentatia proiectului, partea de Analiz& socio-economica.
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7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

chrt. Surse de finantare Valoare

) (RON)
I Valoarea totala a proiectului, din care: 11.804.428,47
a. Valoarea neeligibila a proiectului 47.773,60
b. Valoarea eligibila a proiectului 9.889.013,50
c. TVA 1.867.641,36
Il Contributia proprie in proiect, din care: 245.553,87
a. Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile 197.780,27
b. Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile 47.773,60
. Autofinantarea proiectului 0,00
lil. TVA 1.867.641,36
IV.  Asistenta financiara nerambursabila solicitata 9.691.233,23

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

* 8 locuri de munca pentru constructii, dintre care 2 cu studii superioare /
medii, pentru perioada de 24 luni

= 3 Jocuri de munca pentru reabilitare picturd, dintre care 2 cu specializare
pictor restaurator §i un ajutor restaurator

* 1 loc de munca in domeniul peisagist

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

= 1 cantor (care va avea si atributii de ingrijitor)
»= 1 ghid

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. Valoarea totali a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei): 11.613,004 mii lei
(in mii lei la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/budget din data de 02.03.2009)

din care:
C+M =9.684,379 mii lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- Anul I: INV = 5.643,0475 mii lei
C+M = 4.579,0073 mii lei

- Anul Il INV = 4.454,024 mii lei
C+M = 3.784,661 mii lei

-Anul I1l: INV =1.515,933 mii lei

C+M =1.320,710 mii lei
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1. Durata de realizare (luni) : 30
2. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

» Suprafata restauratd a obiectivelor de patrimoniu cu potential turistic:
o Suprafata de cladire reabilitatd = 106mp,

o Suprafata pictura reabilitatd = 255mp + 85mp aflata in curs de conservare

» Amenajari peisagistice realizate:

o Suprafata totald avutd in vedere pentru amenajare peisagisticd 1650mp, din suprafata

totald de 2187mp
» Zone de protectiec amenajate:

o Consolidare cu zid de protectie 64ml in partea de sud a cladirii Biserica,

o Zona de protectie in partea de nord si vest a cladirii anexe ccal 6mp,

o Zona de protectie a monumentului istoric ccal 800mp
» Capacitatea parcarilor realizate

o 2 locuri parcare autocare,

o 4 locuri parcare autoturisme

» Echipamente achizitionate pentru protectia obiectivelor de patrimoniu (nr):

zZ
=

SPECIFICARE ECHIPAMENT

TOUCH SCREEN

PANOU INDICATOR

PANOU PRESEMNALIZARE

STATIE SONORIZARE

INSTALATIE MICROCLIMAT
ECHIPAMENT ALARMARE FOC
SISTEM ALARMARE ANTIEFRACTIE
SISTEM TVCI

PUBELE COLECTARE SELECTIVA
COS DESEURI

o
=
—

SBowo~NvNoobrwNnek

» Lungimea ciilor de acces construite / reabilitate / modernizate catre obiectivele de patrimoniu

o Reabilitare si modernizare drum satesc = 0,42km

» Locuri special amenajate/ echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa

o 2 locuri parcare pentru persoane cu dezabilitati fizice

o Pantd acces pentru persoane cu mobilitate redusa lungime 6m,lat 1,20m
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lbuc
2buc
4buc
Isistem
1 sistem
2sist
2sistem
2 sistem
1set
5buc
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PIESE DESENATE
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