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% pet.2.3.1.

Suprafetele cladirii

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 360,00 mp

- Suprafata construira acces, rampa propus = 20,00 mp

- Suprafata construita la sol (Ac) propus = 128,00 mp

- Total suprafata construita rezultat - = 488,00 mp .
- Din care cladirea = m mp
- Acces, rampa = 20,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 440,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 216,00 mp

- Suprafata desfasurata acces, rampa propus = 20,00 mp
- Total suprafata desfasurata rezultat = 676,00 mp
- Din care cladirea = 656,00 mp
- Acces, rampa = 20,00 mp
- Suprafata utila existenta = 364.13 mp
- Suprafata utila propus = 184.21 mp
- Total suprafata utila rezultat = 548.34 mp
Terenul studiat are o suprafata 2688 mp .
SUPRAFETE DE CALCUL EXISTENT PROPUS
SUPRAFATA CONSTRUITA Cl 360 108
SUPRAFATA CONSTRUITA 0 20
ACCES, RAMPA
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA 360 128
488
SUPRAFATA DESFASURATA Cl 440 216
SUPRAFATA DESFASURAT 0 20
ACCES, RAMPA
TOTAL SUPRAFATA 440 236
DESFASURATA - 676
SUPRAFATA TEREN 2688 mp
POT existent POT propus CUT existent CUT propus
13,39 % 18.15 % 0.163 0,25
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Scenarii tehnico — economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atms\egjﬁ‘
Lucrarile de proiectare respeta urmatoarele principii : 5
- se va incadra in aspectul urnbanistic zonal
- se va realiza o constructie care sa respecta prevederile tehnice , normativele si legislatia aflata

in vigoare

- se va tine cont de raportul pret/calitate si eficienta

Scenariile potentiale sunt urmatoarele :
1. * A nu face nimic “
% investitie zero

2. Reabilitare si extindere casa de cultura

% Investitie estimate in valoare de :

i. C+M =1.427.995 lei ( 338.668 euro )
3. Construirea unui noua cladire de destinatie Casa de cultura

< investitie estimate in valoare de :

i. C+M=2351.120, 40 lei ( 557.600 euro )
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Parter existent :
Destinatia incaperii

Casa de cultura are urmatoarele spatii functionale:

Suprafata utila

pardosela

CASA SCARIlY HOL 2517 ciment sclivisit
HOL DE INTRARE 586 ciment sclivisit
CASA 3.57 ciment sclivisit
ANEXA/ VESTIBUL 30.80 ciment sclivisit
SALA DE SPECTACOL 167.55 dusumea
SCENA 48.29 dusumea
MAGAZIE/SERTAR 15.30 ciment sclivisit
total suprafata utila parter 296.54 mp

Etaj existent -

Destinatia incaperii Suprafata utila pardosela
CASA SCARIlf HOL 15.99 ciment sclivisit
SALA 51.60 dusumea
total suprafata utila etaj 67.59 mp

Casa de cultura va avea urmatoarele spatii functionale in urma lucrarilor propuse:

Parter propus.
Destinatia incaperii Suprafata utila pardosela

CASA SCARIlf HOL 2517 gresie
HOL DE INTRARE 588 gresie
CASA 3.57 gresie
ANEXA 30.80 gresie
SALA DE SPECTACOL 167.55 parchet
SCENA 48.29 dusumea
MAGAZIE/SERTAR 15.30 ciment sclivisit
VESTIAR 8.74 gresie

HOL 276 gresie
VESTIAR 11.22 gresie

wcC 2.81 gresie

weC 3.63 gresie
ANTREU/CASA SCARI 34.34 gresie
WCH 4.30 gresie
WCF 6.36 gresie

wc s 6.45 gresie

cT 9.49 ciment sclivisit
total suprafata utila parter 386.64 mp

suprafata utila parter af.corp extindere 80.10 mp

Etai propus .

Destinatia incaperii Suprafala utila pardosela

CASA SCARIlY HOL 15.99 gresie

SALA EXPOZITIE 51.60 parchet laminat
ATELIER DE CREATIE 34.67 parchet laminat
ATELIER DE CREATIE 47.64 parchet laminat
CASA SCARII HOL 71.80 gresie

total suprafata utila 161.70

suprafata utila etaj af.corp extindere 94.11
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cu capac1tate maxima nevoilor tutror membrilor comunitatii. =

Pentru rezolvarea problemelor de spatiu, crearea conditiilor normale de lucru a angaja;ilor, artistilor dar
in special conditii normale de a invita § prospera cultura $i arta se propune renovarea $i modernizarea
constructiei existente cu scopul de modernizare a spatiilor actuale si de a crea spatii suplimentare, extinderea
cu un corp alipit §1 amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optimi a casei de culturi din
punct de vedere sanitar.

Casa de cultura functionez in parteneriat cu Asociatia Dolna.
Acordul de parteneriat a fost realizat la data de 23.07.2009 intre partile: comuna Pauleni Ciuc si Asociatia
Dolna cu sediul in satu} Delmta, comuna P#uleni Ciuc.
Scopul Acordului de partneriat:
Prin semnarea acordului de parteneriat, partile i5i expriméa acordul de colaborare in vederea implementirii
componentei sociale/ culturale a proiectului ce urmeaza a fi finantat prin méasura 322 din PNDR intitulat:
»~Modernizarea strizilor din localititile Pauleni, Delnita, Soimeni”, ,,Construire gradinite cu program scurt in
satu]l Delnita, comuna PiuleniCiuc”, ,, Extindere casii de culturi, sat Delnita, comuna Pauleni Ciuc”,
»Extindere casd de culturd, sat Pauleni, comuna Pauleni Ciuc”, pe parcursul perioadei de monitorizare
previzuti in contractul de finantare incheiat de citre APDRP cu partenerul principal.
Asociatia sprijind dezvoltirea culturald, sociali §i turistici a comunei Pauleni Ciuc, inclusiv satului Delnita.
Formatiuni adapostite de Ciminu! Cultural din satul Delnita:
trupa de teatru amatori din satul Delnita, ansamblul de dans folcloric din satul Delnita.
Activitai culturale ale asociatiei care trebuie addpostite de ciminul cultural:

- activitdfi artistice

- activitdfi si manifestiri caltural educationale

- actiuni pentru pistrarea traditiilor culturale

- promovarea §i cooradonarea organizarii evenimentelor, proiectelor culturale, punind la dispozitie

personal cu experientd in domeiul cultural
- organizare de tabere pentru invitrea dansului §i cntecului popular, de aprofundare a cunostintelor
elevilor prescolari in practicarea mestesugurilor populare
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5
Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , crearea conditiilor normale de lucru a angajatﬂor d%qﬁ?‘ E\i
special conditii normale de a invata si a prospera cultura si arta se propune renovarea si modeg;mzértf:a \ g
constructiei existente cu scopul de modernizare a spatiilor actuale si de a crea spatii supllmenta ;xtlnderea ;.5":'
cu un corp alipit si amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optima a casei de* ultura din
punct de vedere sanitar. In momentul de fata casa de cultura functioneaza fara autorizatie sanitara , nu
respecta normele minime de igiena si sanatate , neavand amenajate grupurile sanitare, vestiarele. Incalzirea
cladirii se face prin sobe de teracota a salii principale, iar celelalte spatii nu sunt incalzite, astfel casa de
cultura nu poate fi folosita in conditi normale mai ales in timpul iernii.
Structura de rezistenta este alcatuita din :
o Infrastructura : fundatii continue din zidarie de piatra bruta, cu elevatii soclu inalt de ziadrie
de 1,50 m din piatra bruta placata cu placi de piatra cioplita cu centura armatura la partea
superioara, adincimea de fundare corespunzatoare protectiei impotriva inghetului.
o Suprastructura structura de rezistenta este alcatuita din pereti portanti din zidarie de
caramida cu grosime variabile intre 55 si 25 cm ; planseul din grinzi de lemn de 15(18 ) x 20
peste parter cu rezemare pe peretii de caramida ; planseul tavan realizat din grinzi de lemn de
15(18)x20 rezemate direct pe ziduri fara centuri de rigidizare , cu finisare cu tencuiala pe
zgura si podinat cu dusumele de lemn pe partea exterioara ;acoperis tip sarpanta din lemn , cu
pod inalt circulabila alcutuita cu cosoroaba, popi , clesti si pane ;invelitoare din tigla de beton
Structura constructiva conceputa pentru extindere este :

» Infrastructura :Fundatii continue din beton C8/10, atingand cota de fundare de 1,30 m de
la cota terenului amenajat , prevzute cu centuri de rigidizare din beton armat C12/15 pe partea superioara .
La stabilirea adincimii de fundare se va tine cont de adincimea de inghet a zonet, care conform STAS 6054-
85 este de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat. La proiectarea fundatiilor se vor respecta prevederile
normativului NP-112/2004.

» Suprastructura : Zidarie portanta din caramida de 38 cm tip Porotherm asigurand atat cerinta de
rezistenta si stabilitate cat si cerinta la termoizolatie . Zidarie este prevazuta cu centuri de rigidizare din beton
armat C12/15 (BC15), armat cu 4 (6 ) bare de diametru ¢12 mm PC52. Placa pardoseala se va executa din
beton C12/15 (BC15), armat cu doua retea de bare de diametrul de 8 mm din otel OB37 cu ochiuri de 10 cm.
Placa se va turna peste umplutura compactata. Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit de
15 cm de C16/20 armat cu bare independente de 6-8 bare /m de diametru $12 mm PC52. Acoperisul va fi
de tip sarpanta, in doua ape, cu panta de 35 ° , alcutuita cu cosoroaba, popi , clesti si pane , cu structura de
rezistenta din lemn de rasinoase ecarisate, ignifugat, clasa de calitate I. Termoizolatia acoperisului se va
realiza cu saltele de vata minerala tip Therwoolin. Prevederea barierei de vapori pe fata calda a termoizolatiei
este obligatorie. Invelitoarele vor fi executate din tigla ceramica rosie .Inchiderea exterioara se executa din
pereti din zidarie de caramida avand grosimea de 38 cm. Peretiile despartitori se executa din zidarie de
caramida avand grosimea de 25 cm si de gipscarton de 10 cm . In jurul cladiriei se va executa sistematizarea
pe verticala , prin drenarea apelor meteorice si eventuale ape freatice in santuri si rigole. Se va executarea
trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din pavele de beton in culori.

In cursul proiectarii s-a avut in vedere respectarea normativele tehnice aflate in vigoare :

Standarde. normative gi prescriptii tehnice
- STAS 790-84: Apa pentru betoane si mortare Sr 1500-96 si 388-95: Cimenturi

- STAS 1667-76: Agregate naturale grele STAS 8600-79: Tolerante in constructii

- NE012-99: Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimatt
- STAS 438/1-80: Otel beton laminat la cald. Mirci si conditii tehnice de calitate.

- STAS 43813-80: Plase sudate pentru beton armat.

- STAS 7009-79: Tolerante si abateri in constructii. Terminologie.

- C.112-86 Normativul de executie a izolajiilor hidrofuge din matertale bituminoase

- C.209-82 Norme tehnice pentru hidroizolarea constructiilor

- C.216-83 Norme tehnologice pentru utilizarea folitlor PVC la hidroizolatii, constructii subterane si bazine

- STAS 2355-79 Construcjii civile, industriale si agrieple;.Hidroizolatii din materiale bituminoase gi
elemente de constructii PDF’
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- C.107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrérilor de izolatii termice .
- C.224-86 Instructiuni tehnice pentru izolarea termica a acoperisului cu diferite matenale granulare in vrac

- STAS 190711 - STAS 190712 - STAS 647212 - STAS 647213 - STAS 647214 - STAS*7109- STAS
10910-75 Lucréri de zidarie

- STAS 457-86 Caramizi pline presate.

- STAS 5185/1-86Caramizi cu goluri

- STAS 1625-74 Tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum §i ventilatie

- STAS 1030-85 Mortare obignuite pentru zidérie

- STAS 2634-80 Mortare obignuite pentru zidarie - metode de incercare

- STAS 6203-73 Incerciri de aderenti a mortarelor

- STAS 790-84 Apd pentru betoane si mostre, mortare

- C.17-82 Instrucijuni tehnice pentru stabilirea compozitiei i prepararea mortarelor de zidérie i tencuiald

- C.56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrdrilor de constructii

Materiale si produse
Clasele de beton folosite sunt:

» C8/10 in fundatii (elemente de beton simplu };

» C12/15 in plansee, centuri, stalpi , grinzi de fundare (elemente de beton armat);
Materialele folosite la prepararea betoanelor

- Cimentul : La prepararea betoanelor se va folosi ciment 142,5; 142,5R si II/A-S32,5R ale ciror
conditii tehnice de receptie si de livrare sunt reglementate prin SR 388-95 si SR 1500-96. Verificarea calititii
cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa X.1: din normativul C110-86.

- Agregatele : Sorturile de agregate trebuie si indeplineasca conditiile tehnice previzute in STAS
1667-76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificatia respective pentru clasa de beton data.
Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisd numai cu acordul prealabil al proiectantutui i
beneficiarului. Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru
fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia. Se vor efectua verificari pentru : corpuri striine, buciti de
argile, parte levigabild, granulozitate, forma granulelor

- Aditivi : Prin includerea partilor fine si a adaosurilor de plastifianti, betoanele vor avea lucrabilitate
ridicati L2-L3 in conditii de consistenti redusi pentru a nu segrega. Se va folosi aditivi superplastifianti
FLUBET, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice ale normativelor C211-82 gi NEG1299 anexa
X3.2.

Prepararea betonului
Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admitandu-se urmétoarele abateri:

e ciment +1 %

« agregate dozate individual +2%
» agregate dozate cumulate +1%
«apa+l %

« aditivi +0,1 I/mc

Transportul betonului

Transportul betonului de la statia de betoane se va face cu autoagitatoare.

Controlul calitatii betonului

Pentru respectarea calititii betonului se vor face urmdtoarele verificiri (conform STAS1275-91):
» verificarea si determinarea la aprovizionarea materialelor;

» verificarea §i determinarea de laborator pentru adoptarea compozitiei betonului;
« verificarea si determinarea de laborator pe parcursul preparirii betonului;
« verificarea si determinarea la locul de punere in operd. .

Rezultatele incercirilor efectuate pe probe recoltate la santier trebuie s respecte conditiile impuse de
normativul NE 012-99.

Turnarea betonului

Pentru fiecare categorie de elemente se va elabora de citre executant figa tehnologic# de betoane, care va fi in
prealabil prezentat proiectantului gi beneficiarului

Fisa tehnic3 va cuprinde:

"N nitro’°"



« ordinea gi ritmul de betoane;

« utilajele de transport si punere in oper3;

» masuri preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarii.
Reguli generale de betonare g’

Punerea in operi se va face in maxim 1 ora din momentut plecirii betonului din statie. :

Betonul trebuie si fie rdspandit uniform in lungul elementelor. Tumarea noului strat sé va face 1namte de

inceperea prizel betonului din stratul tumat anterior.

Turnarea se va face continuu pana la rosturile tehnologice de lucru.

Compactarea betonului
Compactarea betonului se va face cu vibratoare de interior.
Tratarea betonului dupd turmare
Pentru asigurarea unor condifii favorabile de intarire se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7
zile dupd turnare, protejand suprafetele libere prin acoperire cu materiale de protectie sau prin aplicarea de
pelicule de protectie.
Decofrarea
Daci in proiect nu sunt alte preciziri, termenele minime pentru decofrare vor fi cele prezentate in tabelul 6.1,
6.2 s1 6.3 din Normativul NE 012-99.
Controlul calitétii lucrdrilor de beton armat
Fazele procesului de executie a lucririlor de beton armat constituie in majoritatea lucririlor ascunse, astfel
incit verificarea si controlul acestora trebuie si fie consemnate in Registrul de procese verbale de lucrari
ascunse. Procesele verbale de lucriri ascunse vor fi incheiate Intre reprezentii beneficiarului si executantului
si vor fi aduse la cunostinta proiectantului.
Calitatea betonului pus in opera se considera corespunzatoare daca :
o Nu se constata defecte de turnare sau compactare
o Rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile din normative si
confirma clasa betonului pusa in opera
Abaterile maxime admise la executarea lucrérilor de beton si beton armat monolit sunt aritate in anexa X. 3
din Normativul NE 012-99.
In cazul in care rezulta o calitate necorespunzatoare a betonului pus in opera , proiectantul va analiza si va
stabili masurile ce se impun.
Verificéri in vederea receptiei :
Verificarea lucririlor executate din beton , beton armat se va face prin:
- examinarea existentei si continutului proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de lucriri.
- examinarea directd a lucrérilor executate prin sondaje
Misuriitoare si decontare :
Lucririle din beton, beton armat se vor deconta in metru cub.
Materiale folosite
Otelurile din beton pentru executarea lucririlor de beton armat trebuie si respecte conditiile tehnice
previzute in STAS 438-80.
Aprovizionare , livrare si depozitarea
Fiecare lot aprovizionat trebuie si fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producitor.
Depozitarea armaturilor se face separat, pe tipuri si diametre, in spafii amenajate corespunzitor, astfel incét
sd se asigure evitarea conditiilor care favorizeazi corodarea ofelului gi evitarea inundirii lor sau contactului
indelungat cu paméntul sau alte materiale
Controlul calititii armaturilor de otel beton
Controlul calititii armituriior de otel beton se va face conform normativului NE 012-99 ,
Fasonarea barelor
Se va face in strictd conformitate cu prevederile proiectului. Barele tiiate gi fasonate vor fi depozitate in
pachet etichetate, asigurindu-se pistrarea formei §i curiifeniei lor pind in momentul montirii.Etrierii se vor
confectiona cu ciocuri la 45° (135°), lungimea acestora pe portiunea dreapta fiind de min. 10 o.
Montarea arméturilor
Montarea armiturilor va incepe dupé receptionarea calitativd a cofrajelor. Arméturile vor fi montate in pozitia
previzutd prin proiect §i detalii. Mentinerea pozitiei trebuie-sa fie asiguratd pe tot timpul turndrii. Stratul de
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acoperire cu beton este cel previzut in proiect, respectiv 2.5 cm la placa de beton armat. Irm ) refoise
va face conform proiectului, normelor si standardelor in vigoare /- a a7
Tolerante si abateri iz e gﬁ
Sunt cele indicate in anexa X.3 din normativul NE012-99. Prevederile constructive sunt 1n&.reate in a\lt::xau~ j
111.2 din normativul NE 012-99. \"‘ 3
Conditiile de receptie ale armaturilor

La terminarea montirii armiturilor, beneficiarul, prin reprezentantul siiu, va verifica:
+ numirul,diametrul, pozitia armaturilor in diferite sectiuni;

+ lungimea porjiuniior de bare care depiisesc reazemele sau care urmeazi a fi inglobate in elemente ce se
toarni ulterior;

» lungimi de petreceri la innadiri;

» calitatea sudurilor;

» numdrul si calitatea legéturilor dintre bare;

» modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire.

Lucrari de izolatii

Inainte de inceperea lucririlor de hidroizolatii se va verifica stratui suport care nu trebuie si prezinte
asperititi mai miri de 2 mm; iar planeitatea lui si fie continui, fiind"admisi ca abatere o singurii denivelare
de 5 mm pe o suprafati verticild cu dreptar de 2 m, in orice directie.

Trebuie asigurati existenta rosturilor de dildtare de 2 cm latime pe conturul si in cAmpul sapelor de peste
termoizolatii noi. Se va asigura protejarea prealabild a termoizolatiilor de polistiren cu foi bitumate sau
peliculd de mortar special. Se vor respecta refetele si procedeele de preparare a materialelor pe santier
(masticuri, solutii, etc) conform normativului C112-80. Se va asigura starea de umiditate corespunzitoare
stratului suport amorsat (printr-o metodd de gsantier, unde pentru fiecare 1000 mp se fac 5 probe de
desprindere a unei fisii de carton bitumat de 5x20 cm lipiti pe suport de 2/3 din lungime si care dupa doui
ore trebuie si se rupd prin carton sau prin stratul de bitum, sau cu aparate speciale pentru determinarea
umidititii. Se va asigura lipirea corecti a foilor, nu se admit dezlipiri §i bagici, iar cnd acestea apar repararea
lor este obligatorie.Se va respecta lditmea de petrecere a foilor (7-10 cm lergitudinal, min.10 cm frontal). Se
admit 10% din foi cu petreceri de 5 cm longitudinal si min.7 cm frontal. In cazul in care dceste valori nu sunt
respectate stratul respectiv trebuie refacut.

Verificiri in vederea receptiei :

Se vor face verificari la :

- aspectul si starea general# a lucrérii

- respectarea pantelor conform proiectului - rosturi, stripungeri, atice

- corespondente cu proiectul
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sua daca aspectul general nu corespunde,
consultantul tehnic poate decide inlocuirea locala sau pe suprafefe mari si refacerea in conditiile prescrise in
specificaitii.

Verificarea caracteristicilor si calltaltu suportului pe care se aplica izolatiile se va face in cadrul
verificdrii executdrii suportului respectiv { plangee, peretiii, terase, etc.). Este strict interzis a se incepe
executarea oriciror lucrdiri de izolatii dacd suportul nu a fost in prealabil verificat in intregime sau partial,
conform instructiunilor pentru lucrdri ascunse. In cazul in care prescriptia tehnicd pentru executarea
izolatiilor prevede conditii speciale de planeitate, forme de racordiri, umiditate, etc., precum si montarea in
prealabil a unor piese, dispozitive sau a unor stratun de protectie contra vaporilor aceste conditii vor fi
verificate inainte de inceperea lucririlor.

Pe parcursul executiri lucririlor de izolaitii se va verifica daci sunt indeplinite urmitoarele conditii.

- executarea termoizolatiei din pldci care si fie intregi sau din fractiuni tiiate cu scule adecvate

- deschiderea rosturilor si fie de min.2 mm

- s& nu se produca goluri in plici §i intre ele.

- si se respecte dimensiunile, pozitiile 1 formele punctiilor termice in limitele abaterilor admisibile.

- barierele contra vaporilor si fie continue si si fie executate elementele de acoperire demontabile, acolo
unde este cazul.

Protejarea lucririlor :

La executarea izolatiilor termice, inainte de aplicarea sapei de protectie din mortar M100-T protejarea
se va face cu plici fibrolemnoase moi cu gros. 20 mm.
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Verificar in vederea receptiei : R
La verificarea lucririlor de izotatii termice se va examina frecventa §i continutul actelor de enﬁcare
pe parcurs; compara.ndu—le cu proiectul si cu prescriptiile tehnice respective; in limitele abaterllor adm151bﬂe
Se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistriirilor ficute pe parcurs. Numarul sondajelor va¥% cel pujin
1/10 din cele prescrise pentru fazele premergitoare sau de executare a lucrarilor. Se va verifica pe obiect.fn
conditiile de climi intericari proiectate in anotimpurle de varf si cu instalatia de incalzire sau de conditionare
in stare de regim daca :
- parametrii climatci interiori (temperaturd, umiditate) corespund cu proiectul, in limitele abaterilor
admisibile cum sunt: pentru temperatura interioara +0,50 C si pentru umiditatea relativa interiaord £2%.
- temperatura si suprafata interioara a elementelor de inchidere la parametrii nominali ai aerului
interior gi exterior s& corespunda valorilor indicate in STAS 647213-78.
- nu apare condenz in dreptul puntilor termice proiectate sau in alte zone.

Executarea hucrarilor de zidarie

Toate materialele folosite la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in operd
numai dupi ce au fost verificate ¢ ele corespund cu prevederile proiectului §i prescriptiilor tehnice.
Verificirile se fac pe baza documentelor care atest3 calitatea materialului §i masuritori. Se va verifica
dimensiunea, marca, clasa si calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material. Se va
examina starea suprafefelor caramizilor si blocurilor, interzicindu-se folosirea celor acoperite de praf,
impurititi sau gheati. Se va verifica in special pe timp cilduros, daca se udd cardmizile inainte de punere in
operd. Pe misura executdrii lucririlor se va verifica daca procentu! de fractiuni de cardmizi fati de cele
intregi nu depigeste limita maximi de 15 %

Prin masuritori cu conul etalon, se va veriflca la fiecare punct de lucru si la fiecare sarji de mortar daca
consistenta mortarului de zidérie se inscrie in limitele prevazute de normativele C14-82 si in instructiunile
tehnice P104-83.Executarea zidariilor si peretilor se va face dupé verificarea suporului peste care se executi
zidiria, care trebuie si corespundi din punct de vedere al prevederilor proiectului i prescnptnlor tehnice
respective.

Verificari in vederea receptiei :

- Prin mésuritori la fiecare zid se va verifica dacé rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand, astfel
ca suprapunerea carimizilor din doua rinduri succesive pe indltime si se facd pe min.114 cariimida in lungul
zidului §i 1/2 caramida pe grosime ;

- Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale §i verticale ale ziddriei prin mésurarea a 5-20 rosturi la
fiecare zid; media aritmetrici a masuritorilor ficute cu precizie de 1 mm trebuie s3 se inscrie In limitele
abateritor admisibile din anexa VIIL1-C.56-85.

- Se va verifica vizual In toate zidurile dacd toate rosturile verticale si orizontale sunt umplute
complet cu mortar; cu exceptia addncimii de 1-1,5 mm de la fefele vizute ale zidiriei, nu se admit rosturi
neumplute. '

- Orizontalitatea rindurilor de zidérie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel st dreptarului la
toate zidurile.

- Modul de realizare a legaturilor zidariilor se va verifica la toate colfurile, ramificatiile i
intersectiile, asigurandu-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 si instructiunile
tehnice C190-79 si C198-79.

- grosimea zidurilor se va verifica la fiecare zid in parte. Venificarea se va face prin mésurarea cu
precizie de 1 mm a distantei pe orizontala dintre dou# dreptare aplicate pe ambefe fete ale zidului. Misurarea
grosimii se face la trei indltimi sau puncte diferite ale zidului, iar media aritmetici a rezultatelor se compari
cu grosimea prevazuti in proiect.

- Verticalitatea zidariei (suprafetelor si muchiilor) se verificd cu ajutorul firului cu plumb si
dreptarului cu lungimea de cca 2,5 m. Verificarea se face in céte trei puncte pe inaltime la fiecare zid.

- Planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafata zidului a
unui dreptar cu lungimea de cca 2,5 m si prin misurarea cu precizia de | mm a distantei dintre rigli si
suprafata sau muchia respectivi. Verificarea se face la toate zidurile.

Terminarea lucrérilor :

Dupi terminarea peretilor din zidérie resturile de carimizi sau mortar se vor curifa de pe plansecle

incdperilor si se vor depozita intr-un loc stabilit pentru aceasta::Peas¢meni se vor curita toate utilajele.

Abateri admise : . PDF’
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Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de zidarie sunt datede C56-85 anexd V 1. l
~ toate cazurile in care la verificiirile calitative se constati abateri neadmise se va solicita solutle-de?l‘*Emedlere___,,

din partea prmectantulm ¥
Masuritoare si decontare :

Peretii de zidirie se miisoars la metru cub. Cantititile cuprinse in listele de lucréri contin cantxta‘ule
care intrd real In lucrare. La stabilirea pretului unitar de ofertd se va tine seama de pierderile tehnologice
rezultate prin prelucrare, transport, manipulare i depozitare.

Realizarea constructiei propuse asigura rezistenta, siguranta si stabilitatea structurii.

Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii , a regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor , a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin
H.G.nr.925/1995, conform Anexa 1 din Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului , lucrarea
propusa - de importanta normala - va fi verificat la cerinta A” Rezistenta si stabilitate *’.

Potrivit prevederilor normativului P130-1997- “ Normele metodologice privind urmarirea comportarii
constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora” , corelate cu prevederile
Normativului nr.167-1983, peniru examinarea structurii in ansamblu se va urmarii:

Schimbari in pozitia sau forma obiectului de constructie in raport cu mediul, manifestate direct prin
deplasari vizibile, ca: desprinderea trotuoarelor, aparitia unor fisuri sau crapaturi, intepenirea usilor si
ferestrelor;

Schimbari in gradul de protectie si confort oferit de constructie;

Defecte si degradari in exploatarea constructiei, fisuri, flambajul elementelor componente.

In cazul constatarii unor abateri mai mari decat cele admise, se va anunta imediat proiectantui, in
vederea stabilirii masurilor de remediere. Se va acorda o atentie deosebita corelarii cu proiectele de instalatii
in vederea amplasarii golurilor, sau alte lucrari impuse.

Masuri de protectia muncii:

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta atat din partea investitorului cat si al executantului
prevederile privind protectia muncii si PSL Nu se admite prezenta pe santier a muncitorilor si a personalului
tehnic, care nu au facut instructajul de protectia muncii, pentru categoriile de lucrari la care participa si nu au
fisele de protectia muncii completate si semnate. Instructajul de protectia muncii va cuprinde urmatoarele
faze pentru orice salariat: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, si instructajul
periodic. Locurile de munca situate la inaltime sau pe platforme de lucru vor fi prevazute obligatoriu cu
balustrade de protectie. Pentru lucrarile de beton si beton armat se vor respecta cu strictete Normele specifice
de securitate a muncii pentru prepararea, trnsportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton
armat. Pentru lucrarile de zidarie si finisaje se vor respecta normele specifice de securitatea muncii.
Investitorul este obligat sa asigure conditii de executare a lucrarilor conform prevederilor Legii nr. 90/1996.
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ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

pct. 2.3.7.

VALOARE )

ACTIVITATE leicuTVA | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L 10 L11 L12 L13 L 14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L 21 L22 TOTAL
STUDII DE TEREN 1,428 1,428 ' 1,428
PROIECTARE 8l
iNGINERIE 68,450 28,450 40,000 68,450
OBTINEREA DE AVIZE
ACORDUR| 8!

AUTORIZATII 13,173 13173 13,173
ORGANIZAREA
PROCEDURILOR DE
ACHIZITIE PUBLICA 1,785 1,785 1,785
LUCRARI
PREGATITOARE
{amenajarea terenului,
) prganizare de santier ) 39,601 39,601 39,601
LUCRARI DE
ASIGURAREA
UTILITATILOR -

PREGATIRE  |NECESARE 61,333 “42,280 49,053 51,333
TERASAMENTE 36,368 36,366 36,366
CONSTRUCTH: _

REZISTENTA S! o S B PR PO L :
ARHITECTURA 755,888 755689] 75589 75589 | 75589{ - 75589 | 756B9| 7S589| 755881 75,589 75,589 755,888
1IZOLATII 214,652 8500 103,076 | 103,076 214,652
INSTALATI| ELECTRICE] 116,465 58233 | -~ 58,233 116,465
INSTALATII DE
INCALZIRE VENTILARE, TR R
CLIMATIZARE, PSI, ETC 83,562 S 41,781 | 41,781 83,562
INSTALATII DE RN I :
ALIMENTARE CU GAZE 64,498 32,249 | -+ 32,249 64,498
INSTALATH DE . -

214,875 . 14,875

& UTAREA TELECOMUNICATII 14 875 7 .

CL YRUCTIE [INSTALATII SANITARE, s R

[ APA , CANAL 33,725 11,242 11,242} 11,242 33,726
UTILAJE SI
ECHIPAMENTE s

PROGURARE |TEHNOLOGICE 53,193 - 26,5071 - 26,597 53,193

SIMONTAJ DOTAR! . 326,885 163,443 | 163,443 326,885
CONSULTANTA, o _ L e SR I 1
ASISTENTA TEHNICA 50,681 3168 | 3168| 3,168| 3168 3,168 3,168 3168 | . 3,188 3168 | 3,168 3166 | 31681. 3,168 3,168 3,168 3,168 50,681
COMISIOANE , TAXE , D - - T T I R S : B
COTE LEGALE, _ e - _ o et . o -

ALTE COSTUL CREDITULUI 9,600 00} - 600 " 600 600 600 600 600 - 60O 600 600 600 - 600 €00 - 600 9,600
AMENAJARI PENTRU : -

PROTECTIA MEDIULUI 5,950 . 2,875 2875 5,950
CHELTUIEL! DIVERSE o : . o : :
SI NEPREVAZUTE 71,400 4483 | 4463| 4463 4463) 4483 4,463 4,463 4,463 4,463 4,463 4,463 4463 | - 4,463 4,463 4,463 4,463 71,400
CHELTUIELI
PTR.FROBE
TEHNOLOGICE TESTE
S| PREDARE LA
FINALIZARE  |BENEFICIAR 4,165 4,165 4,185
TOTAL COST 2,027,675 1428 28,450 40,000 | 13473{ 10015[ 47,831 20510] 44,596 | 83819 | 83819| 83815) 92319 83819 | 05,061 | 95061 | 227,323 | -360,620 [..213.491 | 174,648 | 227,866 | 2027 675




DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

4

4
¢

BENEFICIAR COMUNA PAULEN!I CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI REZISTENTA ARHITECTURA
LUNA AUGUST ANUL 2009
AAd
e —— —————
AR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART. Ik
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subltitlu UM Cantitate a} Material a) Material
Simbol _ ) b) Manoperd b) Manoperd
Denumrre_ .arrtco.f ) Utilaj ¢} Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e) Total ¢) Total
) :
Pagina 1
1 CAO01B1 MC 35,500 225,0000 7.987,50
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATH(CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURI CU FOLUM 39,0000 1.384,350
= 3MC. 8T IN ZIDURI DE SPRIJIN 1,5800 56,09
0.0000 0,00
_ 265,5800 9.428,09
10173 0001 BETON C2,8- BC 3,5 - B30
2 CBO241 MP 75,000 18,0000 1.350,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 12,0000 900,00
DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M. 0,0200 1.50
0,1100 8,25
30,1300 2.259,75
3 CA02CT MC 8,000 265,0000 2.120,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE ST PERETI SUB COTA ZE 50,7000 405,60
")O A CONSTR CU GROS <30CM 2,3600 18,88
0,0000 0,00
318,0600 2.544,48
4 CCoIXD KG 735,000 2,590 1.903,65
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONT 1,6000 1.176,00
INUE SI IN RADIER CU D=8 MM 0.5000 367.50
0.0000 0,00
4,6900 3.447,15

"N nitro’°"



5 CAQIB1 MC 9,500 266,0000
TLRNARE BETON SIMPLU IN FUNDATIHCONTINUE, 1ZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 46,3000
>3MC,STIN ZIDURI DE SPRLIIN 1.5800
0,0000
313,8800
6 CCO2K1 KG 847,000 2,1700 - 4/837,99
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H33-60M,DIN PLASE, IN PERET], DIAFRAGME, 1,4700 1.245,09
CU DISTANTIERI DIN PLASTIC 0,5000 423.50
00,0000 3,00
4,1400 3.506,58
7 CAG2J1 MC 16,500 265,0000 4.372,50
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CtU H<35MIN PLANSEE(GRINZI,STILPLP 45,2000 745,80
LACHCU GROS.PLACIH> 10CM 1,5800 26,07
0,0000 0,00
311,7860 5.144,37
8 CDOSE2 MC 31,000 451,0000 13.981,00
IDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 365X180X138MM,C 145,0000 4.495,00
‘ f.; 23,6400 732,84
43,7000 1.354,70
663,3400 20.563,54
9 CD05A2 MC 29,000 397,06000 11.5313,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR H<35M, FORMAT 240X115X 8§MM,C 181,0000 5.249.00
ALl 23,0300 667,87
37,9000 1.099.10
638,9300 18.528,97
10 CDo4Cl1 MC 3,200 386,0000 1.23520
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA COSURI DE FUM IZOLATE IN 3750000 1.200,00
POD,CAL.I 23,6000 75,52
45,1000 144,32
829,700 2.655,04
11 CBO2XC MP 25,000 11,5900 28975
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACI ST 12,5000 312,50
bRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA L4 H< 20 M 1,7800 44,50
0,0000 0,00
25,8700 646,75
12 CcCo2xb kG 1.052,000 2,.5900 2.724,68
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI S STI 1.7500 1.841,00
LPICU D=<8 MM 1,7800 1.872,56
00000 0.00
6,1200 6.438,24
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Pagfrg@ \3 483

13 CA02J1 MC 7,500 : 255,0000 912,50
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTI CU H<35MIN PLANSEE(GRINZI, STILPIP 45,2000 /Q‘-““"‘ - 339,00
A N

LACICU GROS.PLACI>16CM 15800 f< & e

0.0000 ! .\ GO

01,7800 %, ¥\ 2.263.35

4  CBO2XC MmP 27,500 11,5900 T 318,73

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDUR{ LA PLACI 51 12,5000 343,75

GRINZT EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1.7800 48,95

0.0000 0,00

25,8700 711,43

I5  CCo2xp kG 900,000 2,5900 2.331,00

CONFECTIONAREA ST MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI S1 ST 1,7500 1.575,00

LPICUD=<8 MM 1,7800 1.602,00

0,0000 0,00

6,1200 5.508,00

16 CA02J1 McC 9,000 255,0000 2.295,00

. URNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE(GRINZI STILPI P 45,2000 406,80

'-jiCI)CU GROS PLACIH=>10CM 1,5800 14,22

0,0000 0,00

301,7800 2.716,02

17 CBO2XC MP 209,000 11,5900 242231

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACI ST 12,5000 2.612.50

GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1,7800 372,02

0,0000 0.00

25,8700 5.406,83

18 CCO2XF kG 1.124,000 2,5900 291116

CONFECTIONAREA 5T MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN PLACI CU D=<& 1,7000 1.9710.80

MM 1,7800 2.000,72

0,0000 0,00

6,0700 6.822,68

19 CA02J1 Mc 16,250 255,0000 4.143,75

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M.IN PLANSEE(GRINZISTILPLP 45,2000 734,50

UCICU GROS.PLACH>10CM 85.5800 1.390.68

0.0000 0.00

385,7800 6.268,93

20  CEI2XB MP 130,000 74,5900 9.696,70
SARPANTA DIN LEMN [.A ACOPERISURI SIMPLE, CU UNA PINA LA PATRU PANTE, E 22.5000 292500

XEC. PE SCAUNE DIN LEMN ROTUND - CIOPLIT SI ECARISAT, PENTRU INVELITOR 1,7800 231,40

IGRELE 0,0000 0.00

98,8700 12.853,10
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21 CEI3XA ME 182,600 19,5900

ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLELE INVELITORILOR DIN 7.9300
TIGLA SAU AZBOCIMENT 1 7800
0,0000
29,3000
2 CEGIXA MP 182,000 38,5900 10.663 38
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA LA ACOPERISURI FARA AS 34,8800 6.348,16
TEREALA, CU TIGLE ASEZ, PE SIPCI DE 28X48 MM, INCLUSITV EXEC. DIN TABLA 1,7800 323,96
ZINCATA A DOLITLOR, PAZILOR, RACORDURILOR LA COSURI ETC. 0 0000 0.00
95,2500 17.335,50
23 CK01B1 MP 42,190 350,0000 14.766,50
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2, 27 5000 1.160,22
500 MP. 0.0000 0.00
0.0600 2,53
377,5660 15.929,25
24 0110002 MP 5,000 320,000 1.600,00
AONTARE FERESTRE VELUX 24,0000 120,60
) 0.6000 0,00
0,0000 0,00
344,0000 1.720,00
25 CK12XA4 MP 2,100 450,0000 945,00
LS MET.CONF.DIN PROF,.DE OT.LAM. ,PROF.DIN BANDA DE OT.FAS.LA RECE,SAU 40.0000 84,04
PROF.DIN ALUM. INCL. ARMAT.SI ACCES. NECE.USILOR MONT IN ZID.LA CONST.C 1,7800 3,74
U INALT PINA LA 35 M INCL.: DIN OT INTR-UN CAN.,CUSUPRTOC PINALA 7 0.0000 0,00
MF INCL. £91,7800 L032,74
26 CK03XA MP 10,500 450,0000 4.725,00
{SI DE LEMN INT.SAU EXT. SIMPLE, INCL. LA BALC., INCLIZOL HIDROF. §I ’ 20,0000 210,00
TERM. A TOCULUI, MONT. PE GHERM. EXIST.: INT. DIN CHERESTEA, INTR-UNC 1,7800 18,69
ANAT, PE CAPT. 0,0000 0,00
£71,7800 4.953,69
27 CK03BI MP 49,260 450,0000 22.167,00
LJSI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC 23,3000 1.147.76
} 0,2800 13,79
0.0100 0.49
473,5900 23.329,04
28 CGO1DI MP 486,000 7,3500 3.572,10
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DECIMENT MIOO-T 3CM GRO 9.2800 4.510,08
SIME 1,9400 942,84
(,0000 0,00
18,5700 9.025,02
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29  CGO2BI MP 312,000 39,1100 L 1220232
PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENT,BATUT INCUIE,IN INCAPERI CU S 19,8000 - 6.477,60
UPRAFATA> JOMP 0.2500¢ T 78,00

0,0200. . T 624
59,1800 18.464,16

30 CGO6XAT MP 165,000 41,5900 6.862,35
PARD. DIN PLACI DE GRES.GLAZ INCL. STRAT. SUP. DIN MORT.M 100-T GATA 24,9000 4.108,50
PREP. PT. STRAT, SUP., DE 3 CM, INCL. CURAT. SPAL.. 5I CERUIREA PARDOS 1.7800 29370
.. EXEC. CU PLACI PATRATE SAU DREPTUNGHI. DE ACEEAST CULOARE, ASEZ. S1 0,0000 0,00
MPLU 68,2700 11.264,55

31 CGO8XA MP 52,000 21,5900 1.122,68
PARD. DIN BETON SAU MORTAR TURNATE PE LOC CLASA Be 7,5 (B100), IN GROS 12,0000 624,00
. DE 10 CM, IN CIMP CONTINUU, DRISCUITE 1,7800 92,56

0,0000 0,00
35,3760 1.839,24

32 Clo5A1 MP 154,000 35,6600 3.491,64
LACAT CU PLACI CESAROM LA INTERIOR ST EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTA 24,3000 3.742,20
:3CJMENT PE SUPRAFETE PLANE 0.9900 152.46

0,1600 24.64
61,1100 9.410,94

33 CFoiXA MP 275,000 4,5900 1.262,25
TENC. INT. DRISC. LA PER STILPI SI TAV. PE SUPR PLANE, EXEC. MAN. EXCL 27,5300 7.570,75
SCHELA: LA PER. SISTILPI, PE SUPR. DE ZID.DIN CARAM. DIN BLOC.MICI D 1.7800 489.50
E BET.5AU BET.CEI.UL..AUTOCLAV, SAU PE SUPR DE BET. CU MORTAR M 10-T.IN 0.0000 0,00
GROS2CM 33,9000 9.322,50

34 CFoiAl MP 500,000 4,9500 2.475,00
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILP!PERET] EXECUTATE MANUAL PE Z{ 27,2000 13.600,00
DARIE, DE 2CM GROSIME 0.4300 215,00

0.0300 15,00
32,6100 16.305,00

k1] CFO4XB MP 1.975,000 1,5900 3.140.25
GLET APLIC. MANUAL PE TENC. INT, DRISCUITE SAU PE SUPR. ELEM. DE. BETON 9,1400 18051,50
JEXCL. SCHELA: DE IPSOS EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS 1,7800 3.515,50

0,0000 0,00
12,5100 24.707,25
36 0110001 MP 84,000 37,2580 3.129,67
MONTARE PERETI DUBLI GIPSCARTON PE SCHELET METALIC 61,3800 5.155.92
2,2000 184,80
0,0000 0,00
160,8380 8.470,39
PDF’
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37 CNO3XB MP 2.130,000

2,3%900

VOPSITORII LA INTERIOR 51 EXTERIOR, EXECUTATE MANUAL: CU VOPSEA VINARC 2.4500 =
M PE TENCUIELI DRISCUITE PE GLET DE IPSOS EXISTENT 1.7800 ‘ 399120
' A TR
0,0000 SR 0600
13,6200 29.010,60
38  CEI10XA ML 28,700 11,5900 332,63
(GRAFURI ST COPERT. DIN TABLA ZINC. 0,5 MM GROS. PE UN STRAT DE CARTON 92,0000 238,30
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE STICLA BITUM. MONT. PE O SAPE DE 0,0000 0.00
EGALIZ, DIN MORTAR DE CIMENT M 100-T CU LAT. DESF. PINA LA 15 CM INCL. 0 0000 0.00
+ ORICE LUNG. 20,5900 590,93
39  CEI5BI ML 28,700 18,3000 525,21
GLAF, COPERTINA LAT 15-30CM, LUNG<2M-CARTON BITUM 8,5400 245,10
0,0200 0,57
0,0900 2.58
26,9500 773,46
40  RPCK05A1 MP 127,000 35,1000 4.457,70
2ARDOSELI DIN DULAPI DE RASIN. BATUTI PE GR EXIST * 35,8300 740,41
) 0,400 50,80
1,3800 175,26
42,7100 5.424,17
41 CEI4XA ML 32,500 40,0000 1.300,00
PAZI SI STREASINI DIN SCINDUR! DE LEMN, PAZH LA STREASINI $AU FRONTO 18,5000 601,25
ANE DIN SCINDUR! GELUITE SIMPLU SAU PROFILATE 1,7800 57.85
0,0000 0,00
60,2800 1.959,10
42 CE08XA ML 32,500 11,5900 376,68
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. INNADINE PRIN PETREC. DE C 90000 292,50
EL PUTIN 20 MM 8I LIPITE, INCL. COLTURILE, CAPAC., STUTURILE DE RACORD 0,0000 0.00
. LA BURLANE, TIRANTY 81 CIRL. DE SUST. SEMIROT. CU DIAM. 15 CM, CONF 0,0000 0,00
- PE SANTIER 20,5960 669,18
43  CE09XA ML 10,000 15,5900 155,90
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. INNADITE PRIN PETREC. DE CCA 11,0000 110,00
}6 CM SI LIPITE, FIXATE PE ZID PRIN BRATARI DIN PTEL ZINCAT, INCL. CO 0,0000 .00
TURILE ROTUNDE CU DIAM. 15,4 CM, CONF. PE SANT. 0,0000 0,00
26,5900 265,90
44  CNI3XB MmP 127,500 6,5900 840,23
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTI SPECIALE (TRAT. DE SUPRAF .} EXEC. MAN. C 3,0000 382 50
U+ DIASIL APLICAT PE LEMN, PAL 51 PFL DUR SAU POROS 1,7800 226,95
0,0000 0,00
11,3700 1.449,68
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45 CNO7XB MP 95,500 17,5900

VOPSHTORI PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE: CU UN STRAT DE ULEI 8T UN 17,0000
STRAT DE LAC DE ULEI (LAZUR) PE TIMPLARIE DE STEJAR 1.7800 )
5}
0,0000 0.08'}
36,3700 3.47_.1_;‘5?&’
46 CHOIAI ML 8,000 114,3000 T 914,40
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PLACATE 90600 72,48
1,0100 8,08
0,2100 1,68
124,5800 996,64
47 CB47Al MP 1.854,000 3,1000 5.747,40
MONTAREA ST DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VER 14,7100 27.272,34
TICALE H<30,0M 0.0100 18,54
0,0000 0,00
17,8200 33.038,28
48 CFO7XA MP 487,000 21,5900 10.514,33
“ENC.EXT.SPEC. IN SIMILIPIATRA, EXEC.MAN., EXC.SCHELA L4 FATADE, SOCLUR 32,0000 15.584,00
FCU GRUNDUL DIN MORTAR M 100-T IAR STRATUL VIZIBIL CUMORT. M 100 TC 1,7800 866,86
NF, CU MOZAIC DE PIATRA CU GROS STRAT SUP. DE 0.5...0,8 CM 0.0000 0.00
55,3700 26.965,19
49 CO0IAI MP 15,000 42,5200 637.80
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 18,0004 270,00
0,0000 0,00
0,0100 015
60,5300 907,95
50 TRADGALS TO 219,000 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC LA 15 KM 0.0000 0,00
0,0000 0,00
23,7443 5.200,02
23,7443 5.260,02
51 TRAOIALD TO 1.152,000 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBASCULANTA LA; 10 KM 0.0000 0,00
} 0,0000 0,00
14,6819 16.913,55
14,6819 16.913,55
52 RPCT33A1 MP 59,990 0,0000 0,00
DEMONTAREA USILOR ST FERESTRELOR DIN LEMN * 7.3800 442,73
0,0000 0,00
00000 0,00
7,3800 “2,73
PDF’
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53 RPCTI9DI MP 227,000 0,0000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSHY DUSUMELELE FARA RECUPERAR 92400 ¢ - '
EAMATERIALELOR * 0,000 1%
0.0000 -~
9,2400
54 RPCJOSDI MP 575,500 5,9000 3,395.45
REP. TENC.INT DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIMI 00T PT.SPRIT § 23 2000 13.351,60
1 MORT. 25T PT.GRUND IPSOS-VAR SV 0,0600 34.53
0,2200 126,61
29,3800 16.908,19
55 RPCJOSCI MP 784,000 5,2900 414736
REP. TENC.INT. DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CUI MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT § 22,2000 17.404,80
I MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ* 0.0500 39,20
0,1300 101,92
27,6700 21.693,28
)
)
PDF’
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA

TOTAL 1. 215681 205.178

COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 215.681 e

COEF, MAJ. MANOPERA 1.0600 205.178 T 205078
COEF. MAJ. UTILAT 1,0000 21.894 21.894
TRANSPORT 25.178 25178
CONTRIBUTI CONCEDII 0.85 9 1.744 1.744
CAS 20,80 % 42.677 42.677
FOND DE SANATATE 5.20 % 10.669 10.669
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 1.026 1.026
FOND DE GARANTARE 0,25 % 513 513
FOND AC. MUNCA 0,279 % 572 572
TOTAL DIRECTE 240.859 262.379 21.894 325132
CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 63.016

}
PROFIT 8,00 47.052
TOTAL Vo 635.200
TOTAL Va ( 635.200 x 1.0000) 635.200
TOTAL FARA T.V.A. 635.200,00
19,00 %
T.V.A. 120.688,00
TOTAL GENERAL 755.888.00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INFESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CAS4 DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI {ZOLATII

LUNA AUGUST ANUL

AA

2009

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ

PRET UNITAR

a EN

VALORI PE ART.

NR.
SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Subtitiu Cantitate a) Material al Material
Simbol _ ' b) Manopera b) Manoperd
Denumrre_ Iamr:al ¢} Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d} Transport
Liste anexe,componentele articotutui comasat eg Total e) Total
Pagina 1
1 IZF0I1XD MP 450,000 14,3000 6.435,00
IZOLATH LA FUNDATH PE SUPRAFETE SUB 0,8 M LATIME EXECUTATE CU: DOUA 8 8500 3.982 50
STRATURI CARTON BITUMAT TIP INTRE TREI STRATURI MASTIC DE BITUM TIP 1,7000 765,00
0.0000 0,00
24,8500 11.182,50
2 IZFGIAT MP 150,000 3.9500 1.777.50
AMORSAREA SUPR PT.APLIC.STRAT DIF. VAPORI CU BITUMTAIAT IN 2 STRATURI § 2,3700 1.066,50
UPRAF.ORIZONT.SI VERT. 0.0100 4,50
0.0000 0.00
6,3300 2.848,50
3 IZF02XEB MP 772,000 16,7000 12.892,40
1201 HIDR.LA CALD SI BAR CONTR VAP LA TERASE, ACOP..SUBS. PE RADIERE, 8 8500 6.832, 20
PARD.,PE SUPRAF.ORIZ.SAU INCL.PINA LA #0% STRAT DE MASTIC DE BITUM TIP 0,7000 540,40
»JEXEC'.LA CALD PE SUPRAF. ORIZ. SAU CURBE CU GLETUITORUL DE CAUCIUC 0,0000 0,00
26,2500 20.265,00
4 IZFg341 MP 458,000 3.5000 1.603,00
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR QRIZONT CU I STRAT CARTON BITUM TIP.. 1,5000 687,00
LIP CUBITUMTIP... 01500 68,70
0,0000 0.00
35,1500 2.358,70

n nitro™"
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5 IZFO9XD MP 904,000 14,0000 i 12,656,002
STR TERMOIZ LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOIZ.DIN PLACI DE STABILIT' T 8.4000 v 7@93;%0
1P SAU VATA MINERALA TIP INTR-UN STR.LIPIT PE INTREAGA SUPRAF.CU MASTI 1.4500 EL vV 10.80 :
C DE BIT.TIP PE SUPR ORIZSAU INCLIN.PINA LA 40%, LA TERASE, ACOP.,PLA 0.0000 ' 0.00.54
NSEE 23,8500 2156040
6  IZFO9XB mp 772,000 19,9300 15.401,40
STR.TERMOIZ LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOIZ.CU PLACI DE POLIST.EXTR 10,3000 7.951.60
UD GROS.DES CM LA ACOP. . PE SUPR.ORIZSAU INCLIN. PINA LA 40% 1,4500 1.119 40
0,0000 0,00
31,7000 24.472,40
7 0120001 MP 868,800 34,6000 30.060,48
MONTARE SISTEM TERMO CU POLISTIREN EXTRUDAT 5CM SI PLASA 24,5900 21.363,79
1,4000 1.216,32
0,0000 0,00
60,5900 52.640,59
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA \¢ S

TOTAL L. 80.825 49.479 5.025 “-"@rm . g#/
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 80.825 =280 825
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 49.479 49.479
COEF, MAJ. UTILAJ 1,0000 5.025 5.025
4 0
CONTRIBUTII CONCED!I 0,85 ¢ 421 421
CAS 20,80 % 10.292 10.292
FOND DE SANATATE 5,20 % 2.573 2573
AJUTOR SOMAJ 0.50 % 247 247
FOND DE GARANTARE 0,25 % 124 124
FOND AC. MUNCA 0,279 % 138 138
TOTAL DIRECTE 80.825 63.274 5.025 149,124
CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 17.895
PROFIT 8,00 % 13.362
TOTAL Ve 180 387
TOTAL Va ( 180.381 x 1,6000) 180.381
[LED} -1,00
TOTAL FARA T.V.A. 180.380,00

19.00 %
VA ’ 34.272,20
TOTAL GENERAL 214.652,20
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CILC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI INSTALATII ELECTRICE
LUNA AUGUST - ANUL 2009
AA4
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtitiu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢} Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e) Total e) Total
) Pavi
aging 1
1 EAQ2A1 ML 487,000 50100 2.439.87
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=I16MM 6,4900 3.160,63
0,0000 0,00
0,0000 0,00
11,5000 3.600,50
2 EAG242 ML 642,000 6,2300 3.999.66
TUB 1Z0LANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM 6,4900 4.166,58
0,0000 0,00
0,0000 0,00
12,7200 8.166,24
3 EA0243 ML 135,000 7,8100 1.054,35
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=258MM 6,5000 877,50
0,0100 1,35
) 0,0000 0,00
14,3200 1.933,20
4 EA16C1 BUC 48,000 3,6600 175,68
DOZA DERIWATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATI -NBU PG 16 3,7000 177,60
0.0000 0,00
0,0000 0,00
73600 353,28
12020 0001 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP.NBU PG16
PDF’
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5 EA16DI BUC 75,000 2,7600
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATH -NBU PG 21 37000
0,0000
0,0000
6,4600
12620 0002 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG21
6  EAI6CI BUC 35,000 4.6600 163,10
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16 3,7000 129,50
0,0000 0,00
0,0000 0,00
8,3600 292,60
7 RPCUIOG3 BUC 32,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEAS1-70CM SECTIUNE 701- 73,6000 2.419.20
1000CMP 0.0000 0,00
0,0000 0,00
75,6000 241920
8  EC03GI ML 625,000 9,8800 6.175.00
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOARE PE POD DE CABLUR! SAU RULANT,CONDUCTE<! 4,6600 2.912,50
Ynep 0,0000 0,00
0,0000 0.00
14,5400 9.087,50
9 ECO3GI ML 233,000 10,8000 2.516,40
CARLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLUR! SAU RULANT,CONDUCTE<] 4,6600 1.085,78
OMMP 0,0000 0,00
0,0000 0,00
15,4600 3.602,18
10 EB02A1 ML 1.845,000 0,7600 1.291,50
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0.4600 848,70
IND SECTIUUNEA < 4 MMP 0,0000 0.00
0,0000 0,00
1,1600 2.140,20
11 EB0241 ML 2,145,000 0.9000 1.930,50
pNDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0.4600 486,70
IND SECTIUNEA < 4 MMP G.0000 0,00
0,0000 0,00
1,3600 2917,20
12023 0001 ETICHETE TUBULARE PYC
12 EB@xCI ML 452,000 1,2000 542,40
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0,7400 334,48
IND SECTIUNEA 16 MMP 0.0000 0,00
0,0000 0,00
1,9400 876,88
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3,9500

13 EC12CT BUC 10,000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU, <4X10MMP 11,3000
0,0000

0,0000

15,2500

14 ECI9B! ’ BUC 124,000 3.0000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI APARATE CU DIAMETRUL 21,2 07900
¢ MM 03,0000

00000
0,7900
12030 000! PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI, APARATE D=1}

15 EDOIAL BUC 10,000 31,2000 312,00
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIENORMALA SAU IMPERMEAB 4,9000 49 00
iL4* 0,0000 0,00

0,0000 0,00
36,1000 361,00

12010 0032 INTRERUPTOR BASC. MONOPOL UZ IND. 10A COD 056
16 EDO3BI BUC 6,000 25,0400 150,24
)JMUT ATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 22100 1326
AT 0,0000 0,00
0,0000 0,00
27,2500 163,50

12011 000! COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 104,250V

17 EDO3BI BUC 14,000 31,0400 434,56
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 2,2100 30 94
AT 40,0000 0,00

0.0000 0.00
33,2500 465,50
12011 0002 COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 104 250V SCARA § 3185

18 ED08Al BUC 12,000 11,2000 134,40
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTRNORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONT 48700 58,44
ACT PROTECTIE 0,0000 0.00

30,0000 0,00
) 16,0700 192,84
12017 G001 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 07064 250V;104

19 EDOSAI BUC 20,000 21,2000 424,00
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONT 4.8700 97,40
ACT PROTECTIE 0,0000 0,00

0,0000 0,00
26,0700 521,40

12017 0002 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/104 COD 160

"N nitro’°"



20 EE10A1 BUC 4,000
CORP DE ILUMINAT FIPAD 03 2*36W

12009 0037 CORP ILFL.FIAGS-01 420 220V 4X 20W CS

21 EEI0AT BUC 16,000 198,8800 3.182,08
CORP DE ILUMINAT FIRA 03 4*18W 21,9200 350,72
0,0000 3,00

0,0000 0,00

2208000 3.532,80

12009 0037 CORP ILFLFIAGS-01 420 220V 4X 20W CS§

22 EEI0AI BUC 14,000 45,8800 642,32
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ MONT DIB PLAST. 31,9200 446,88
0,0000 0,00

0,0000 0,00

77,8000 1.089,26

12009 0010 CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X20 W

} 23 EEl10AI BUC 7,000 47,8800 335,16
CORP DE ILUMINAT AB 02 1*I18W 41,9200 293,44
0,0000 0,00
0,0000 0,00
89,8000 628,60

12009 0069 APLIC AMINOPL.DUL.E27,DR,60W, TIP AA-D'SIMB.B11324

4 EE1041 BUC 32,000 1205400 3.857,28
CORP DE ILUMINAT FIR4 03 2*36W 64,8000 2.073,60
0.0000 0,00

0,0000 0,00

1853400 5.930,8%8

12009 0004 CORP ILUMINAT INCANDES SIGURANTA MARITA LMS 7/102 R

25 EE1041 BUC 17,000 201,8800 3.431,96
CORP DE ILUMINAT TG 1*60W 81,9200 1.392.64
0.0000 0,00

0.0000 0,00

) 283,8000 4.824,60

12009 0082 CORP ILFL.FIPAT-01 220V 1X 14W TUB 51 STARTER

26  EF03A1 BUC 4,000 602,0000 2.408,00
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTAT 243,0000 972,00
EA <130KG 0,0300 0,12

0,0000 0,00
845,0300 3.380,12

12061 000f TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C25 STAS 5338-56

"N nitro’°"



27 EF10A1 BUC 158,000 0,0000 ;,
LEGATURA EL (CONEX.) INTRE SIR.CLEME 81 APARATE,SAU INTRE APARATE,CU C 14608
ONDUCTA L<0,5 M o.0000
0,0000
1,4600
12001 0016 CONDUCTOR AFY 1X 25 56865
28 EGO7E!] ML 38,000 16,4400
COND.COBOR. BANDA OTEL NEZINC.25X4MM,MONT.INGROPAT IN ZID. 13,9000
0,0200
0,0000
10,3600 1.153,68
29  EBpIAl ML 129,000 0,3000 3870
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURIDE PROTECTIE,CONDUCTA 0,4600 59,34
AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 0,0000 0.00
0,0000 0,00
06,7600 98,04
"2001 0056 CONDUCTOR FY IX 2.5  S6865
72048 0001 CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE ALUMINIU 3X2,5 MMP
Y 30  WIP0sA BUC 1,000 1,5100 1,51
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATI ELECTRICE L4 C 31,3000 31,30
ONSTRUCTH 0,0000 0,00
0,0000 0,00
32,8100 32,81
31 EIO2H] MP 12,000 53,0000 636,00
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 106,0000 1.272,00
' 0,1600 1,92
0,0000 0,00
1591600 1.909,92
32 E1o21 MP 0,020 160,0000 320
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINPLANSEE 1230000 2,46
0,600 0.0
0,0000 0,00
283,6100 5,67
1
I
33 ED2J1 BUC 0,010 213,0000 2,13
ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURI 10,0000 0,10
0,0200 0,00
0,0000 0.00
223,0200 2,23
34 EH0441 BUC 32,000 0,0000 0,00
INCERCAREA 1 VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP. <1004 52,3000 1.673,60
DISP ACT. REOST. 0,0000 0,00
0,0000 0,00
52,3000 1.673,60
PDF’
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35 EH0l1Al BUC 1,000 0.0000 - 0,00
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. 13,10
34,8000
0.0000 £
48,0000 <
VN
12609 0011 CORP ILFL.FIA -01 120 220V 1X 20W CS A2 ¥
36 WIF234 BUC 1,000 73,7000 .,
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRIT CUTENSIUNEA SUB 1KV 324,0000 i L
633,0000 633,00
0,0000 0,00
1.630,7000 1.030,70
37 RPCU07B3 BUC 85,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERS IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR S1 ADAOS DE CIM 5,7400 487,90
ENGAUR! PTCOND 801-1600CMP 0,0000 .00
0,0000 0.00
5,7400 487,90
2009 0001 CORP ILUMINAT INCANDES ANTIEX PL.ANTIGRIZ AF 100
38 RPCUI8AI BUC 85,000 0,0500 4,25
VSTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET 1,9600 166,60
0.0000 0,00
0,0000 0.00
2,6100 170,85
3%  EI0IAI BUC 924,000 4,0000 3.696,00
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM 23300 2.152,92
0.0000 0,00
0,0000 0,00
6,3300 5.848,92

12047 0001 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 6

"N nitro’°"



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL  MANOPERA
TOTAL I 41416 30.359
COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 41416
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 30.359
COEF. MAJ UTILAJ 1,0000
0
CONTRIBUTI CONCEDII 0,85 o 258 258
CAS 20,80 % 6,315 6315
FOND DE SANATATE 5.20 % 1.579 1.579
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 152 152
FOND DE GARANTARE 0,25 % 76 76
FOND AC. MUNCA 0,279 % 85 85
TOTAL DIRECTE 41,416 38824 672 80.912
CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 9.709
)
PROFIT 8,00 9 7.250
TOTAL Vo 97.871
TOTAL Fa ( 97.871 x 1,0000) 97.871
[LED} -1,00
TOTAL FARA T.V.A. 97.870,00
19.00 %
VA ’ 18.595,30
TOTAL GENERAL 116.465,30
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA
CAT DE LUCRARI INSTALATH INCALZIRE
LUNA AUGUST ANUL 2009
A4
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtitlu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd &) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport r
Liste anexe,componentele articohulwi comasat e} {‘otal e) Total
) Pagina 1
i RPIC28B1 ML 516,960 20,9000 10.804,46
TEVI NEAGRA MEDIE 29,7000 15.353,71
0,0800 41,36
0,6000 .00
50,6800 26.199,53
2 RPIC28C1 ML 421,000 4,2500 1.789,25
TUB IZOLATIE ELASTOMER 9.7000 4.083,70
0,0800 33,68
0,0000 0.00
14,0300 5.906,63
3 ID0GAL BUC 22,000 21,6400 476,08
ROBINET CU7 SERTAR PANA , CU MUFE, PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CUD 5,4000 118,80
i 0,0000 0,00
] 0.0000 0,00
27,0400 594,88
4 IDI6AI BUC 22,000 22,7800 501,16
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL S MUFE,CU D 3/8"MONTAT PE CONDUCTE DE 4 4,3700 96,14
ERISIRE 0,0000 0.00
0,0000 0,00
27,1500 597,30

n nitro™"



Ragidet ™ 2

5 IB0200I BUC 22,000 295,600 6.504,08
CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND 82 7690 2
PINA LA 15 TEVI VERTICALE 0 6000
0.0000
373,4000
6 IDDIA2 BUC 22,000 21,2900
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PTINST INCALZIRE CENTRALACUD: } 25200
2" 0,0000
0,0000
23,8100
7 IDI5Al BUC 22,000 15,7800 347,16
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATIIDE INCALZ CENTRALA.CU 1,3400 29,48
Dis" 0,0000 0,00
0,0000 0,00
17,1200 376,64
8 IDO3XG3 BUC 1,000 742,0000 742,00
OLECTOR COMPLET 7 CIRCUITE* 16MM 150,6000 150.00
) 00000 0,00
60,0000 0.00
892,0000 892,00
9 IDO3XG2 BUC 1,000 786,2000 786,20
COLECTOR COMPLET 8 CIRC*16MM 160,0000 160,00
0,0000 0,00
60,0000 0,00
946,2000 946,20
10 JC40A1 BUC 54,000 2,7200 146,88
CONFECT.MONTAREA +CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 4,9400 266,76
PRIN ZIDURI D=  TOLI 0.0100 0,54
0.0000 0,00
7,6700 414,18
1 IC40B1 BUC 48,000 2,7000 129,60
CONFECT MON TAREA+CIMENTAREA TEVH DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 4,9400 237,12
Y PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOL! 0.0100 0,48
0.0000 0,00
7,6500 367,20
12 IEOIB1 MP 192,000 0,0000 0,00
EFECT PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZA COR 7.6500 1.468,80
PURILOR ESTE: 101 MP.LA 200 MP 0,0000 0.00
(,0000 0.00
7,6500 1.468,80

n nitro™"



13 IEG2B1 MP 192,000 0,0000

EFECT.PROB.DILAT -CONTRACT. §1 FUNCT.A INST.INCALZ CENTR SUPR.TOTALAL 62900
NCALZ.ESTE: 101MP LA 200MP 0,0000
0,0000
6,2900
14 IE07B1 MP 192,000 0,0000 0,00
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIE! INTERIOAREDE INCALZIRE CENTRALA 4,6000 883,20
CUSUP.CORP 101-200 MP 0,0000 0.00
70,0000 0,00
4£,6000 883,20
15 ID01AT BUC 3,000 2518200 755,40
ROBINET CU SFERA FI-F1 3" 42,5200 127,56
0.0000 0,00
0,0000 0,00
294,3400 883,02
] IDo1A2 BUC 2,000 84,7800 169,56
¢OBINET ClJ SFERA FI-FI 2" 32,5200 63,04
) 0.0000 0,00
,0000 0,00
117,3000 234,60
17 ID0IBI BUC 6,000 604700 362,82
ROBINET CU SFERA FI-FI 1 1727 23,2800 139,68
0,0000 0.00
0,0000 0,00
83,7500 502,50
18 IDoIB2 BUC 4,000 32,4100 129,64
ROBINET CU SFERA FI-FI 1 14" 23,2800 93,12
0,0000 0,00
00000 0,00
55,6900 222,76
19 IboIC1 BUC : 4,000 21,3800 83,52
ROBINET CUSFERA FL-FII" ' 14,0300 56,12
] 0,0000 0,00
0,0000 0,00
35,4100 141,64

"N nitro’°"



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL  MANOPERA

TOTAL I 24.198 26414 &, %6 S 50688
- .—&" £, ‘/}
COEF. MAJ. MATERIAL 1.0000 24.198 Ry e 24198
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 26414 Ssiml 26.414
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000 76 76
0 0
CONTRIBUTI CONCEDII 0,85 % 225 225
CAS. 20,80 % 5.494 5.494
FOND DE SANATATE 5,20 % 1.374 1.374
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 132 132
FOND DE GARANTARE 0.25 % 66 66
FOND AC. MUNCA 0,279 % 74 74
TOTAL DIRECTE 24,198 33.779 76 58053
”YIELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 6.966
PROFIT 8,00 o 5.202
TOTAL Vo 70.221
TOTAL Va ( 70.221 x 1,0000} 70.221
{LEI] -1,00
TOTAL FARA T.V.A. 70.220,00
T.VA. 19.00 % 13.341,80
TOTAL GENERAL 83.561,80
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI INSTALATII GAZ
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA
AR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
—
Subtitlu UM Cantitate a} Material a} Material
Simbol _ . b} Manoperd b) Manoperd
Denumare"amca! ¢) Utifaj ¢) Unilaj
Observatii d} Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e) Total eg Total
— i
) .
Pagina 1
1 VAI3BO1 MP 0,950 803.0000 762,85
CANALE DIN PVC NEPLAST.GATA CONF.DETTIP 60/621 60/633 CU GROS.DE 4 MM. 27,5000 26,13
AVIND PERIM. 401-700 MM 0,0000 0,00
0,0000 0.00
830,5000 788,98
2 EF03B1 BUC 1,000 33,6000 33,60
TABLOU ELECTRIC PANOU DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTAT 159,0000 159,00
EA 151-300KG 0,060 0,06
0,0000 0.00
192,6600 192,66
3 ID04B1 BUC 1,000 168,0000 169,00
ROBINET CU CEP, CU TRE] CAI, CU FLANSE ST PRESGARNITURA CU D: 25 MM - 20,8000 20,80
00500 0,05
) 0,0000 0,00
189,8500 189,85
4 ID04AT BUC 1,000 122,0000 122,00
ROBINET CL) CEP, CU TREI CAI, CU FLANSE 51 PRESGARNITURA CU D: 15 MM 19,6000 19,60
00200 0,02
0,0000 0,00
141,6200 141,62

"N nitro’°"



5 ICIIAI ML 66,000 2,2000
TEAVA OLINST-SUD.LONG NG+ FILET+MUFA INCALZ CENTRINSURUB.IN LEGATURI 13, 50150
APARATE D=172 TOLI 0.0000
0,0000
15,7000
6  ICI3BI ML 80,000 2.5700
TEAVA OLINST SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ CENTR INSURUB.IN LEGATURI 13,5000
APARATE D=3/4 TOLI 00000 0.00
0,0000 0,00
16,0700 1.285,60
7 ICI3CI ML 60,000 3,2700 196,20
TEAVA OLINSTSUD.LONG.NG +FILET+MUFA INCALZ CENTRINSURUB.IN LEGATURI 13,8000 828.00
APARATE D=1 TOLI .0000 0.00
00,0000 0.00
17,0700 1.024,20
8 IC13D1 ML 150,000 3,9600 594,00
£AVA OL.INST SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI 15,3000 2.295.00
ARATE D=1 14 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
19,2600 2.889,00
9 ICI3EI ML 50,000 4,8300 241,50
TEAVA OL.INST-SUD.LONG.NGFILET+MUFA INCALZ CENTR INSURUB.IN LEGATUR 15,3000 765,00
APARATE D=1 172 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
26,1300 1.006,50
10 ICI3F1 ML 90,000 6,6700 600,30
TEAVA OLINST.SUD.LONG.NG FILET+MUFA INCALZ CENTR INSURUB.IN LEGATURI 16,6000 1.494.00
APARATE D=2 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
23,2700 2.094,30
11 IC4241 BUC 1,000 12,0000 12,00
?ISTRIBUH"ORcOLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 52,1000 52.10
55 MM- 100 MM 0,0100 0,01
0,0000 0,00
64,1100 64,11
11311 0801 DISTR.COLEC.57X3 L=082M STUT 1/2 11/4 11/2 TOLI
12 IA41Al BUC 1,000 1,6500 1,65
CONTOR GAZEMONTAT PE PLACA DE CONTOR EXISTENTA RACORDURILE AVIND D: 10,1000 10,10
Iz 0,0000 0,00
06,0000 0.00
11,7500 11,75

nitro’°"



13 SAQIC1 ML 30,000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST
RINDIN LEGATURI D= 3/4TOL!

4 SA40iD1 ML 20,000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST
RINDIN LEG TURI D=1 TOLI

19,4800 389,60

I5 SAQIE] ML 30,000 10,6000 318,00
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT,PTINSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 16,5000 495,00
RIND.IN LE ATURI D=1 1/4TOLI 0.0000 0,00
0,0000 4,00

27,1000 813,00

16 SAD1F1 ML 9,850 13,7000 134,95
_EAVA OTEL SUDATA LONGIT PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 18,4000 181,24
)IND.IN LEGATURI D=1 1/2TOLI 00100 o010
0,0000 0,00

32,1100 316,29

17 SA01GI ML 3,000 18,4000 55,20
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 23,5000 70,50
RJIND.IN LE ATURI D=2 TOLI 0,0100 0,03
0,0000 0,00

41,9100 125,73

18 IDo6AlI BUC 2,000 21,6400 43,28
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA,CUD 3,4000 6,80
sz 0,0000 0,00
0,0000 0,00

25,0400 50,08

19 ID06A2 BUC 6,000 31,6400 189,84
f?OBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D 34000 2040
34" 0,0000 0,00
0,0000 0,00

35,0400 210,24

20 ID06A3 BUC 1,600 35,0000 35,00
ROE]NET C'UJ SERTAR PANA , CUMUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA,CUD 3,4000 3,40
(N 0,0000 0,00
¢.0000 0,00

38,4000 38,40

"N nitro’°"



43,2200
F

21 IDO6B1 BUC 13,000
ROBINET CU SERTAR PANA , CUMUFE, PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CU D 6, 1400
21 1T 0.0000
0,0000
49,3600
22 IDO6B2 BUC 9,000 48,2200 NI 4350
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 6, 1400 55,26
(2t 0,0000 0,00
0,0000 0,00
54,3600 489,24
23 IDO6CI BUC 1,000 44,2300 44,23
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CU D 9 2100 92!
12" 0,0000 0,00
0,0000 0,00
53,4400 53,44
24 IDI4BI BUC 2,000 52,1500 104,30
\OBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT INST.INCALZ CENTRALA 3,8400 7.68
o34t 0,0000 0.00
0,0000 0,00
55,9900 111,98
25 IDI4CI BUC 3,000 33,2200 99,66
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CUMUFE PTINST INCALZ.CENTRALA 6, 1400 1842
Ccub: 114" 0.0000 0,00
- 0.0000 0,00
39,3600 118,08
26  IDI4C2 BUC 2,000 23,2200 46,44
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CUMUFE PTINST.INCALZ CENTRALA &, 1400 1228
cuD: 112" 0,0000 0,00
0,0000 0,00
29,3600 58,72
27 IDO6BI1 BUC 3,000 33,2200 99,66
ORINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 6,1400 1842
LRV 0.0000 0,00
80,0000 0,00
39,3600 118,08
28  SDI3DI BUC 1,000 42,7600 42,76
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CUD= 1 1/4" SIMBOL 83- 6,2900 6,29
N7 0,0000 0.00
0,0000 0.00
49,0500 49,05

nitro™"
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29  SDI3EI BUC 1,000 13, Ipdé s 1310
ROBINET TRECERE CU VENTIL 5! MUFE PT.TEVI OTEL CUD= | 1/2"" SIMBOL 83- 7,3'700 ,-;3:};‘?‘\’*‘ N \‘;;7"37
L 0,0000 /:* = bge
ooopo [ Y

204700 & V0 2047

30 IA24H1 BUC 1,000 20000 LT Uizi00
SUPAPA DE SIGURANTA DIN FONTA SI ALAMA CU Dz 1" 2.1600 2,16
0,0000 0,00

0,0000 0,00

123,1600 123,16

31 IA23B2 BUC 1,000 302,0000 302,00
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU. 5, 7400 574
0,0000 0,00

0,0000 0,00

307,7400 307,74

32 IDI6Al BUC 7,000 20,7800 145,46
\OBINET DE TRECERE CUJ VENTIL S MUFE,CU D 3/8"MONTAT PE CONDUCTE DE A 2.3700 16,59
RISIRE 0,0000 0,00
00000 0,00

23,1500 162,05

33 IA23Al BUC 10,000 190.0000 1.900,00
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARA 2,0500 20,50
TOARE 0,0000 0,00
00000 0,00

192,0500 1.920,50

34 IC35D1 BUC 4,000 2,3200 9,28
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INSTINCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 36300 14,52
SAU BETON D=3/4 TOL! 0,0000 0,00
0,0000 0,00

5,9500 23,80

35 IC35El BUC 2,000 2,4300 486
RATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL L4 INSTINCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 3,6300 7,26
'au BETON D=1 TOU 0,0000 0,00
0,0000 0,00

6,0600 12,12

36  IC35F1 BUC 6,000 2,4700 14,82
BRATARI PT.FIXAREA TEVLOTEL LA INSTINCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 35,5000 33,00
SALJBETON D=11/4 TOL! 00000 0.00
0,0000 0,00

7,9700 47,82

"N nitro’°"



T
37 IC35G1 BUC 2,000 2,5500
BRATARI PT FIXAREA TEVLQTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 55100 4
SAUBETON D=1 1/2 TOLI 0.0000
o ;
0.0000 \ ;
38,0600
38 IC35H1 BUC 4,000 2,600 10,40
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INSTINCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 5,5100 22.04
SAUBETON D=2 TOLI 0 0000 0,00
0,0000 0,00
8,1100 32,44
39 CL20C! kG 100,000 3,5000 350,00
MONTAREA CONFECTILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETIBALU 14100 141,00
STRAZI CHEPENGURI 0,0000 0.00
0.0000 0,00
4,9100 491,60
40 IZJ07A1 MpP 7,000 4,0600 28,42
LRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR.CU GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRA 86,1800 43,26
} 0,0000 0,00
0,0000 0,00
10,2460 71,68
41 IZHOIAI ML 60,000 0,9500 57,00
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LAl TOLINCLUSIV 0,6000 36,00
0,0000 0,00
0.0000 _0. 00
1,5500 93,00
42 RPCUG7CI BUC 5,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 172 CARAMIDA CU MORTAR VAR 51 ADAQS DE CIM 86,1600 30,80
EN GAURI PT COND 50-400CMP 0.0000 0.00
0,0000 0,00
6,1600 30,80
43 TE03C1 ML 49,000 ,0000 0,00
)EFEC T.PROB.ETANS.LA PRES A COND.PT. ALIM AEROTERMESI BATERII CU D: 54X3 1.8800 92,12
LA 83X3,5 MM 0,0000 0,00
0.0000 0.00
1,8806 92,12
4“ IE04C! ML 19,000 0.0000 0,00
EFECT.PROB.DILA T.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM AEROTERME ST BATERS 1,.9500 9535
JCUD: 54X3 1A 83X3,5 MM 0,0000 0,00
0,0000 0,00
1,9500 95,55

"N nitro’°"



45 SFOIAl ML 20,000 0,0000
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INSTINTER DEAPALA COND.OTEL ZN.54 2,6700
{} PB.PRESINCLUSIV ARMATURI 0.0000

0,0000
2,6700

46 MIHI12A1 BUC 6,000 00000
VERIFICAREA ELECTRICA A MOT.GENERAT.COMPENS.SINCR 763,0000
2.992,0000

0,0000

3.755,0000

4.578,00

17.952,00
0,00
22.530,00

n nitro™"



CONTINUARE -
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ANEXA INCHIDERE MATERIAL  MANOPERA UTILAL A para
TOTAL 1. 8526 14.334 17962 :
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 8526

COEF. MAJ. MANOPERA 1.0000 14.334

COEF, MAJ. UTILAJ 1.0000

o 0

CONTRIBUTH CONCEDII 0,85 % 122 122
CAS 20,80 % 2.981 2,981
FOND DE SANATATE 520 % 745 745
AJUTOR SOMAT 0,50 % 72 72
FOND DE GARANTARE 0,25 % 16 36
FOND AC. MUNCA 0.279 v 40 0

TOTAL DIRECTE 8526 18.330 17.952 44.808

~HELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 5.377
)

PROFIT 8,00 o 4.015

TOTAL To 54.200

TOTAL Va ( 54200 x 1,0000) 54.200

TOTAL FARA T.V.A. 54.200,00

19.00 %
T.VA. ’ 10.298,00
TOTAL GENERAL 64.498,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI {;;

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CAS4 DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI INSTALATH TELECOM
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
- SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu Cantitate a} Material a) Material

Simbol b) Manoperd b) Maroperd
Denumire articol ¢) Utitaj ¢) Utilaj
Observarii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolulul comasat e; Total e} Total
Pagina 1
1 EAI6DI BUC 6,000 5,6600 33,96
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 4,7000 28,20
0,0000 0.00
0,0000 0.00
10,3600 62,16

12020 000! DY24 DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG 16

2 EA0242 ML 48,000 9,2300 443,04
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROFAT CU D=26MM 7. 4900 359,52
0,0000 0,00

0,0000 0,00

16,7200 802,56

3 EBISBI BUC 8,000 0,0000 0,00
{UMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE E 3,3400 26,72
JECTRICE 0,0000 0.00
0,0000 0,00

3,3400 26,72

12023 000! ETICHETE TUBULARE PVC

4 EC03A41 ML 84,000 18,7000 1.570,80
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND < 8,6900 729,96
10 MMP. 0,0000 0.00

0.0000 0,00
27,3900 2.300,76

"N nitro’°"



5 ECO3A1 ML 81,900 28,4025
CABLU COAXIAL 8 6900
0,0000
0.0000
37,0925
12007 0001 CABLI ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV IX25 MS.8778
6 EC19A1 BUC 34,000 0,0000 0,00
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI, APARATE CU DIAMETRUL <1 26300 89,42
6 MM 0,0000 0,00
0.0000 0,00
2,6300 89,42
12030 0001 PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI APARATE D=11
7 EDI2BI1 BUC 1,000 55,0400 55,04
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE,CASETA,LAMPA SEMNALIZ. £,1800 418
J 0,0000 0,00
00000 0,00
59,2200 59,22
(2025 0001 CASETA SEMNALIZARE 2 CST  NID. 829-60
) & EDI10CI BUC 1,000 41,2000 41,20
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.INST.SEMNALIZAREOPTICA DE ANULARE CU 7.8900 7.89
RELEU MONT.INGROPAT. 0,0000 0,00
0,0000 0.00
49,0900 49,09
12013 0019 BUTON COMANDA PATRAT CIUPERCA COD 3787 2ND+2NJ
' 9 EDi12BI BUC 6,000 112,0000 672,00
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE,CASETA, L AMPA SEMNALIZ. 41800 25.08
) 0,0000 0,00
0,0000 0,00
116,1800 697,08
12025 0013 LAMPA SEMNALIZARE TRANSFORMATOR ~ 24V CA  COD 6401
10 EI02HI MpP 0,510 53,0000 27.03
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 106,0000 54,06
0,1600 0,08
) 0,0000 0,00
159,1600 81,17
11 EI021 MP 0,501 160,0000 80,16
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLUR! PRIN GOLURILE DINPLANSEE 123.0000 61,62
0,6100 0,31
0,0000 0,00
283,6100 142,09

"N nitro’°"



12 EI2JI BUC 0,510 213,0000

ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURI 10.0000

0,0200

0.0000

223,0200
13 EHO4EI BUC 1,000 0,0000 0,00
INCERCAREA 81 VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE 49,2000 49 20
30,9000 30,90
0,0000 0,00
80,1000 80,10
4 ATEGIA BUC 6,000 0,0000 0,00
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA ST SEMNALIZARE 21,3300 127,98
64,9000 389,40
0,0000 0,00
86,2300 $17,38
15 WIF234 BUC 1,000 73,7000 73,70
ROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRII CUTENSIUNEA SUB 1KV 324,0000 324,00
) 633,0000 633,00
0,0000 0,00
1.030,7000 1.030,70
16  RPCUO7B3 BUC 7,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR 51 ADAOS DE CIM 5,7400 40,18
EN GAURI PT COND 801-1600CMP 0.0000 0.00
0,0000 0.00
5,7400 40,18
17 RPCUI8AI BUC 14,000 1,0500 14,70
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPS0OS A GAURILOR DIN PERET 3,9600 55,44
0,0000 0,00
0,0000 0,00
5,0100 70,14
18 EI0IA] BUC 50,000 4.0000 200,00
QIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM 2.3300 116,50
! 0,0000 0,00
0,0000 0,00
6,3300 316,50

12047 0002 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PTSURUBM 8

19 1ZA08A1 ML 4,000 24500 9,80
VOPSITORIT LA INSTALATI EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ULE!I PE CONDUCT 4,2400 16,96
ECU DIAM.EXT.4 34MM 0.0000 0,00
0,0000 0,00
6,6900 26,76

10162 0001 VOPSEA ALBA INSCRIPTI! V.101-3 NTR 90-80

"N nitro’°"



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAJ
TOTAL L 5.657 2.834 1.053
COEF. MAJ. MATERIAL L0000 5.657
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 2.834
COEF. MAJ. UTILAJS 1,0000 1.053
[ 1]
CONTRIBUTI CONCEDI 0,85 o 24 24
CA.S. 20,80 % 589 589
FOND DE SANATATE 520% 147 147
AJUTOR SOMAJ 0.50 % 14 14
FOND DE GARANTARE 0.25 % 7 7
FOND AC. MUNCA 0,279 % & 8
TOTAL DIRECTE 5.657 3.623 1.053 10.333
CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 1.240
PROFIT 8,00 o 926
TOTAL Vo 12.499
TOTAL Va ( 12.499 x 1,0000) 12.499
[LEI} 1,00
TOTAL FARA T.V.A. 12.500,00
19,00 %
T.V.A. ’ 2.375,00
TOTAL GENERAL 14.875.,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
ORIECT CAS4 DE CULTURA DELNITA
CAT. DE LUCRARI INSTALATI{ SANITARE
LUNA AUGUST ANUL 2009
Ad
CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART. |
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd b} Manoperd
Denumire articol ¢} Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe.componentele articolului comasat e) Total e) Toral
) .
Pagina 1
1 RPIC28A1 ML 9,000 13,8000 142,20
MONTARE TEVI POLIPROP DN 110 19,7000 177,30
0.0700 0,63
00,2400 2,16
35,8100 322,29
2 RPIC28B1 ML 8,000 7,7700 62,16
MONTARE TEVI POLIPROP DN5O 29,7000 77,60
0,0800 0.64
04,2700 2,16
17,8200 142,5¢
3 RPIC28C1 ML 3,000 4,0000 12,00
MONTARE TEVI POLOPROP DN32 7. 7000 23,10
0,0800 0.24
) 0,2800 0.84
12,0600 36,18
4 SD13A1 BUC 2,000 21,2400 42,48
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=1/2 54U D= 3/8 TOL! 28400 5,68
04,0000 0,00
70,0000 0,00
24,0800 48,16
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5 SD13BI BUC 1,000 31,5800 ;
ROBINET TREC.CU VENTIL St MUFE,PT.TEF] OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4" 3.8400 S i
0.0000 ! 00"
oooo  iF YT 000
35,4200 3542,
» A ‘Q‘:.
6  SDIOXA BUC 20,000 25,4000 508,00
ROBINET DE COLT CU VENTIL SI PLUTITOR $AU ROBINET DE RETINERE CU VENTI 6,0000 120,00
L DREPT,AVIND DIAMETRUL PINA LA 40 MM 0.0000 0.00
0,0000 0,00
31,4000 628,00
7 SCO7El BUC 12,000 239,3000 2.87L60
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE PIEDESTAL 26,7000 320,40
0,0000 0,00
0,0000 0.00
266,0000 3.192,00
8 SCI3Al BUC 12,000 283,3600 3.400,32
AS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP . 31,7000 380,40
) 0.0000 0.00
00000 0,00
315,0600 3.780,72
9 scleC? BUC 12,000 135,0000 1.620,00
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA INALTIME.CU DI 29,5000 354,00
BLURJ METALICE 06,0100 0,12
0,0000 0,00
164,5100 1.974,12
10 SCI345 BUC 12,000 58,9000 706,80
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAPAC 14,4200 53,04
0,0000 0,00
00000 0,00
63,3200 759,84
11 SC3044 BUC 12,000 36,5000 438,00
-)SUPORT PT-HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN FONTA EMAILATA 6,1600 73,92
' 0,0400 0.48
0.0000 0.00
42,7000 512,40
12 §C2541 BUC 12,000 31,3600 376,32
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP 7,9600 93,52
0,0000 0,00
0,0000 0,00
39,3200 471,84
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13 $C26A1 BUC 12,000
OCGLINDA SANIT. SEMICRIST MARGINLSLEF.CU DIMENS. 400X500MM

55,1000
15,4000

28,5000

RS ~ (-;: =
R e s 342,00

14 SPO6AI BUC 12,000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA, PENTRU LAVOAR A VINDD=1/2 TOL! 25,4000 - 304,80
0.0000 0.00
0,0000 0,00
53,9000 646,80
15 SCi9B1 BUC 12,600 30,3000 363,60
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR 14,1000 169,20
£,0000 0,00
0,0000 0,00
44,4000 532,80
. 16 SFoIAI ML 110,000 0,0000 0.00
_FECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER DEAPA,LA COND.OTEL ZN.54 2,6700 293,70
y PB.PRES.INCLUSIV ARMATUR! 0.0000 0.00
0,0000 0,00
2,6700 293,70
17 SF04Al ML 110,000 0,0000 0.00
SPALAREA S DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APAEXECUTATE CU TEVI DIN P¥C 1,0900 119,90
0,0000 0,00
0,0000 0,00
1,0900 119,96
18 SBO2XA ML 15,600 2,8000 42,00
TEAVA DIN PP, PE , PPR TIP USOR /UL, AVIND DIAMETRUL DE 32 1,5000 22,50
0,0000 0.00
0,0000 0.00
4,3000 64,50
19 SBO2XA ML 15,000 3,5000 52,50
)TEA ¥4 DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U/ AVIND DIAMETRUL DE 40 MM 2,5000 37,50
0,0000 0.00
0,0000 0,00
6,0000 90,00
20 SBOZXA ML 25,000 4,6800 117,00
TEAVA DIN FE, PP, PPR TIP USOR /U/A VIND DIAMETRUL DE 50 MM 4,3000 107,50
0,0000 0,00
0.0000 0.00
8,9800 224,50
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21 SB02XB ML 25,000 46,6900

TEAVA DIN PE, PP, PPR, TIP USOR /U/,4 VIND DIAMETRUL DE 75 MM 51000
0,0000
0,0000
11,7900
22 SBO2XC ML 25,600 13,3800 TSe=2EF Y 50
TEAVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U/A VIND DIAMETRUL DE 110 7,4000 185,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
20,7800 519,50
23 SBI10AI BUC 10,000 21,4000 214,00
PIESA DE LEGATURA 12,4000 124.00
0,0800 0,80
0,0000 0.00
33,8800 338,80
24 SBIOBI BUC 3,000 34,5000 103,50
_ {ESA DE LEGATURA 13,9000 41,70
) 0,0800 0,24
0,0000 0,00
48,4300 145,44
25 SBIOCI BUC 20,000 41,0000 820,00
PIESA DE LEGATURA 18,2000 364,00
01100 2,20
0,0000 0,00
59,3100 1.186,20
26  SBIOEIL BUC 16,000 86,9000 869,00
FPIESA DE LEGATURA 27 3000 273,00
0,1800 1,80
0,0200 0,20
114,4000 1.144,00
27 SBIOCI BUC 6,000 51,0000 306,00
PIESA DE LEGATURA 18,2000 109,20
) 0,1100 0.66
0,0000 0,00
69,3100 415,86
28 SBIOEI BUC 6,000 46,9000 281,40
PIESA DE LEGATURA 27.3000 163,80
0,1800 1,08
0,0000 0.00
74,3800 446,28
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29 SBO9BI BUC 1,000 2,7600
PIESA DE LEGATURA 7 0500
0,0100
09,0000
9,8200
30  SBOICI BUC 4,000 3,500 14,04
RAMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 9.8900 39,56
ST CIMENT AVIND D=100 MM 0.0100 0.04
0,0000 0.00
13,4100 53,64
31 SBO9D1 BUC 1,600 3,8300 383
RAMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 13,3000 13,30
ST CIMENT AVIND D=125 MM 0,0100 0,01
0,0000 0,00
17,1400 17,14
32 SBOYEI BUC 3,000 6,2900 18,87
| _AMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS FRINGHIE ALEA 13,7000 47,10
§ CIMENT AVIND D=150 MM 0.0200 0.06
0,0000 0,00
22,0100 65,03
33 SBI3Al BUC 3,000 49,1000 147,30
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT.CANALIZARE, ETANSAT FRINGHIE G 6,1700 18,51
LIDRONATA ST PLUMB,AVIND D= 50 MM 0,0800 6.24
60,0000 0,00
55,3500 166,05
34 SBi3BI BUC 5,000 60,3000 301,50
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT CANALIZARE, ETANSAT FRINGHIE G 7,1300 35,65
UDRONATA 5 PLUMB,AVIND D= 75 MM 0,1100 0,55
0,0000 0,00
67,5400 337,70
35 SB45AI BUC 3,000 48,5000 145,50
)sij DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR 14,4000 43.20
0,0000 0,00
0,0000 0,00
62,9000 188,70
36 SBSIAT KG 5,000 4,0000 20,00
SUPORT! ST BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT. 3,3000 16,50
CANALIZARE, AVIND PINA LA 2 XG 0,0000 0,00
0.0000 0,00
7,3000 36,50
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37 RPCUO7AI BUC 30,000 0,0000 =000
STRAPUNGER! IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTARVAR 81 ADAOS DE CIMENT 22400 £ < .67:20
(GAURI PT.COND.50-400 CMP 0,0000 -} _ 0,‘_6_()}
0,0000 0,00

2,2400 67:30

38 SD27BI BUC 2,000 1.034,0000 2.068,00
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI SIMBOL 535, MONTAT PE PERETE ECHIPAT COMPLET 63,9000 127,80
CU RAMA SI GEAM 04100 0,82
0,0000 0,00

1.098,3100 2.196,62

3% SAO4EI ML 2,000 26,3000 52,60
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT. PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC +30C 34,0000 68,00
CULTIN LEGATURI D=2 TOLI 0.0100 0,02
0,0000 0,00

60,3100 120,62

40 IC37Al KG 5,000 4,0000 20,00
JPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI 3,2400 16,20
DIV.PINA LA 2KG.INCL/BUC 0.0000 0,00
} 0.0000 0,00
7,2400 36,20
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CONTINUARE -
ANEXA INCHIDERE

MATERIAL MANOPERA UTILAJ
TOTAL I 17.682 4.816 11
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 17.682
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 4.816
COEF. MAJ, UTILAJ 1,0000 1
TRANSPORT 5 s
CONTRIBUTII CONCEDII 0.85 o5 41 4
CAS 20,80 % 1.002 1.002
FOND DE SANATATE 5.20% 250 250
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 24 24
FOND DE GARANTARE 0,25 % 12 12
FOND AC. MUNCA 0.279 % 13 13
TOTAL DIRECTE 17.687 6.158 1 23.856
’“;{EL TUIELI INDIRECTE 10,00 2% 2.386
PROFIT 8,00 9 2.099
TOTAL Vo 28.341
TOTAL Va ( 28.341 x 1,0000) 28.34]
[LED] -1.00
TOTAL FARA T.V.A. 28.340,00
19.00 %
T.V.A. 5.384,60
TOTAL GENERAL 33.724,60
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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BENEFICIAR
COMUNA PAULENI CiuC

%/ .
X

L4,
\a,;g‘}z Mo
LISTA DE UTILAJE
Reabilitare casa de cultura Delnita
Nr.crt. | Denumire UM Cantitate |Pret unitar TOTAL
Montaj utilaje si echipamente

1 Sistem de avertizare buc 1 12.000,00 12.000,00

Utilaje si echipamente de tehnologice - -
2 |Centrala termica pe gaz 50kW bue 1 8.870,00 8.870,00
4 |Vas de expansiune 40i buc 4 483,50 1.854,00
5 |Boiler cu serpentina 2001 buc 1 4.086,00 4.086,00
6 }pompa Wilo top s 30/10 buc 3 1.978,00 £.934,00
7 |Pompa Wilo star RS 25/6 buc 3 1.681,00 5.043,00
8 |Captuseal cos de fum inox buc 2 3.200,00 6.400,00
__9 |contor apa rece MNK Q.6 mch-D1" buc 1 513,00 513.00
TJOTAL 44.700,00

Proiectant

n nitro™"
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* pet. 2.3.9.

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC
Nr.crt Specificatie Valoare

1. |Obtinerea terenului 0
2. |Amenajarea terenului 0
3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 5,000
Lucrari de terasamente 2,200
Lucrari de inierbare si insemintare 2,800
Total valoare fara TVA 5,000
Valoare TVA 950
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 (inclusiv TVA) 5,950

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC

INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA

OBIECT CASA DE CULTURA DELNITA

CAT. DE LUCRARI TERASAMENTE

LUNA AUGUST ANUL 2009 .
AA

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtittu Cantitate a) Material a) Material
Simbot b} Manoperd b) Manoperd
Denumire articol c) Utilaj ¢) Utilaj

Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexé,componentele articolului comasat e) Total e} Total

Pagina 1
7 TSA01B1 MC 37,500 0.0000 0,00
SAP MAN.IN SPATH INTINSE IN PAM CU UMID.NAT. ARUNC.IN DEPQOZ.SAU VEHIC. 27,8600 1.04475
LA H<0,6M T MIJLOCIU* 0,0000 .00
0.0000 0,00
27,8600 1.044,75
2 TSA02B1 MC 155,000 0,0000 000
SAP. MAN.IN SPATIT LIMIT SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM NECOEZ ST SL 40,9500 6.347.25
.COEZ ADINC.<0,75M T.MIJLOC. 0,0000 0,00
60,0000 0,00
10,9500 6.347,25
3 CG20XA4 MC 155,000 1,5900 246,45
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTE, EXECUTATE: CU ARGILE COMPACTE CU MIJLO 22,2600 3.450,30
fCE MANUALE 0,0000 0,00
) 0.0000 0,00
23,8500 3.696,75
4 CG20XA1 MC 63,500 35,5900 225997
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTE, EXECUTATE: UTILIZAREA FIETRE!I SPARTE A 29,0000 1.841,50
MESTEC. CU NISIP, CU MIJLOACE MANUALE 0,0000 0.00
0,6000 0,00
64,5900 410147

"N nitro’°"



5 ISDOiIB1 MC 203,800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT STRAT UNIFORM 10-30CM.GROSCU §

FARIM BULG. TEREN MIJL.

R

L ra
>

R e, i

6 TRB(GIB11 To 136,700 0,0000 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE 9.0900 1.242,60
GRUPA 1-3 DISTANTA 10M 0,0000 0.00
0,0000 0.00
9,0900 1.242,60
7 TSDO4B1 MC 116,060 0,1000 11,60
COMPACTAREA CU MAILDE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STR 12,6900 1.472,.04
AT DE 10CM GROS.T.COEZIV 0,0000 0,00
0.0000 0.00
12,7900 1.483,64
8 TRAOIAOSP To 101,500 0,0000 0,00
RANSPORT CU AUTOBASCULANTA PAMINT LA: 5 KM 0.0000 0,00
) 02,0600 0,00
5,5369 362,00
55369 562,00
9 TRAQIALD To 21,200 0.0000 0.00
TRANSPORT CU AUTOBASCULANTA LA 10 KM 0.0000 0,00
0,0000 0,00
10,4090 949,30
16,4090 949,30

}

PDF’

n nitro



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA

TOTAL I 2518 16.605

COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 2.518

COEF., MAJ, MANOPERA 1,0000 16.605

COEF. MAJ. UTILAJ 1.0000 0 ]
TRANSPORT 1511 1311
CONTRIBUTII CONCEDII 0.85 o 141 141
A4S 20,80 % 3.454 3.454
FOND DE SANATATE 5.20% 863 863
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 83 83
FOND DE GARANTARE 0,25 % y7, P
FOND AC. MUNCA 0,279 % 46 46

TOTAL DIRECTE 1.029 21.234 1] 23.263

CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 3.032
)

PROFIT 8,00 o 2.264

TOTAL Vo 30.559
TOTAL Va ( 30.559 x 1,0000 ) 30.559

{ LEI} 1,00

TOTAL FARA T.V.A. 30.560,00

T.VA. 19.60 % 5.806,40

TOTAL GENERAL 36.366,40

CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



EXTINDERE CASA DE CULTURA SAT DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC,
JUDETUL HARGHITA

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performan{ei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analizd este dezvoltatd din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comuna Pauleni
Ciuc.

Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiard este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura culturala
este de 15 ani.

Rata de actualizare recomandati in cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiara va evalua in special:

a) profitabilitatea financiara a investitiei

b) cantitatea optima de interventie financiard din partea fondului european (FEADR)

c) durabilitatea firanciard a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondului european (FEADR)

in calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduali a
investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidat la sfarsitul ultimului an de previziune,
deci nu existd o intrare reald de bani; Nici cheltuielile diverse si nepreviizute nu
constituie o iesire de numerar. Ele sunt incluse in bugetul proiectului in vederea
acoperirii unor cheltuieli neprevazute care se pot ivi pe parcursul executdrii lucrarilor.
Efectele cheltuielilor neprevizute asupra indicatorilor financiari ai proiectului va fi
tratat in sectiunea Analiza de senzitivitate.

La estimarea veniturilor de exploatare s-a tinut cont de veniturile din vinzarea biletelor,
cat si de alte venituri (subventii, taxe de participare la conferinte etc.)

s Nr. estimat al evenimentelor culturale: 4/luni, 48/an
s Nr. mediu participanti estimat/eveniment: 100
e Pretul mediu al unui bilet de intrare la manifestirile culturale: 3 RON

Total venituri din vanzarea biletelor: 24.000 RON/an

"N nitro’°"
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La finantarea activititilor culturale va contribui si partenerul cultural cu care co'ﬂga a o

incheiat un acord de parteneriat. Partenerul cultural va asigura personal calificat, fog re&@‘\«f‘w
sprijini comuna Pauleni Ciuc in accesarea fondurilor nerambursabile pentru suifnerea
financiard a activititilor culturale. Aceste fonduri vor fi incluse in categoria\
venituri” in cadrul analizei financiare.

Valoarea estimatd a acestor categorii de venituri: 100.000 RON/an

Chiar daca caminul cuitural va functiona ca persoana juridica independenta s-a
considerat ca poate fi tratat sub aspectul veniturilor si cheltuielilor independent, iar o
astfel de abordare justifica si indicatorii financiari care astfel vor reflecta strict beneficiile
aduse de proiectul in sine si sustenabilitatea efectivi a proiectului. Veniturile au fost
calculate ca venituri medii avind un caracter constant, fird a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

Costurile de exploatare se referd la cheltuielile cu personalul care vor asigura activitatile
specifice ale caminului cultural, costul utilititilor (energie electrici, combustibil pentru
incalzire si apa calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite firdi a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cregterii inflatiei.

in momentul de fata sunt angajate doud persoane: un bibliotecar si un profesor de dans
popular. fn caminul cultural modemizat urmeazi si fie angajate inci doui persoane, una
care va fi responsabila de administrarea caminului, alta care va fi responsabil PR si de
marketing pentru promovarea mogstenirii rurale. Pe durata executirii lucririlor angajatii
existenti ai ciminului cultural vor fi transmutati in alte locuri de muncé, in cadrul altor
structuri de servicii publice ale autoritifii publice locale. Astfel, pe durata executdrii
luerarilor nu vor fi generate cheltuieli cu personalul, si nici costuri de intetinere.

Cheltuielile estimate cu personalul angajat al comunei (un administrator, un responsabil
PR, un bibliotecar si un profesor de dans popular): 50.000 RON aferent unui exercitiu
bugetar

Costul estimat al utilititilor: 45.000 RON aferent unui exercitiu bugetar

"N nitro™"



COSTURI §t VENITURI DIN EXPLOATARE RON

Poz. _ Indicatori 1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 —l

1 Venituri din exploatare 0 240006 24000 24000 24000 24000 2-1-90[] 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

2 Alte venituri 0 100000 100000 100000 100000 100000 | 00000 100000 100000 100000 100000 1 00000 100000 100000 100000 100000

3 Venitari de exploatare-total 0 124800 124000 124000 124000 124000 124000 124600 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000

4 Cheltuieli de personal 0] 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50600 50000 50000 50000 50000 50000 50000

5 Bunuri gi servicii 0 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

6 Alte cheltuieli 0 0 (] 0 ] 0 0 0 0 0 ¢] 0 0 0 0 0

8 Costuri de exploatare -total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 9500G 95000 95000 95000 95000 - 95000 95000 95000

9 Venit net din exploatare 0 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29600 29000 29000 29000 29001 29000

RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lﬂ
| Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 | 24000 124000
2 Valoare reziduali 0 0 0 0 Q v} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intréiri numerar ¢ 124000 124000 124000 124000 124000 1 4000 124000 124000 124000 124000 124000 1 24000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 (] Q 0 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 [¢] 0
6 Total iegiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 95000 25000 95000 95000 25600 95000 95000 95000 25000 95000 25000
7 Net cash flow -1956275 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29044 29000
VAN -1.581.527,89 lei
RIR -14,747%
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USTENABILITATE FINANCIARA RON

L'Dl. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16

1 Surse proprii 312347

2 Finantare £U 1643928

3 Credite 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 o} 0 0
4 Veniluri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
5 Total intriri numerar 1956275 124000 124000 124000 124600 124000 124000 124G00 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
6 Costuri de exploatare-total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Cheltuieli de investitii 1956275

8 Dobinzi ¢ &} 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 ¢ 0 0 9
B4 Rambursare credite [¢] 1] 1] Q 0 0 0 0 0 0 ) 0 4] Q 0 0
10 Taxe ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 4} 0 0 ¢ 0 0 0
11 Total iegiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 S5000 95000 95000 95000 95000 25000 95000 25000
12 Total cash flow 0 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 25000 29000
13 Flux de numerar cumulat 0 29000 58000 87000 116000 145000 174000 203000 232000 261000 290000 319000 348000 377000 406000 435000
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BENEFICH
(impggtﬁfzggs’teni — (impactul scadent
costurilor) veniturilor)
REZULTATE
DURATA

(impactul intarzieritor)

(fatd de cazul de baza analizat < Base Case )

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR si ale VNA,
fiecare componentd se va modifica fati de situatia de baza prin cresterea sau descresterea
(daca este cazul) separatd a acesteia cu 1%, celelalte elemente ramanand nemodificate, si
recalcularea RIR si NPV,

Elementele luate in considerare in analiza de senzitivitate sunt costurile si
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimisti —in scadere
cu 1% si optimista in crestere cu 1%.
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Variatia costurilor de exploatare cu 1%
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

Varianta pesimistd

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0
3 Total intriivi numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950
5 Cheltuieli de investigit 1956275 0 0 4] 0 Q U] 0 (] 0 0 0 [¢] 1] 0 0
6 Total iegiri numerar 1956275 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950
7 Net cash flow -1956275 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050
VAN -1.589.057.06 lei
RIR -15,010%
Varianta otpimista i
RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON  VALOARE ACTUALIZATA NETA.
Ii)z. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 (24000 124000
2 Valoare rezidual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 94050 34050 94050 94050 24050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar - 1956275 94050 24050 94050 24056 94050 94050 94050 94050 94050 24050 94050 94050 94050 24050 24050
7 Net cash flow -1956275 29950 29950 29950 29950 29950 19950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950
VAN -1.573.998,72 lei
RIR -14,490%
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Variatia veniturilor de exploatare cu 1%
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

Varianta pesimisti

LPoz. Indicatori 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 It 12 13 14 15 16
1 . Venituri din exploatare-total 0 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760
2 Valoare reziduali 0 0 0 0 4] i) 0 [ ¢] 0 0 0 0 0] 0 0
3 Total intriri numerar G 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122768 122760 122760 122760 122760 {22760 122760 122760
4 Costuri de exploatare- totai 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 §5000 95000 95000 95000 95006 95000 9500 95000
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
& Total iesiri numerar 1956275 95600 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -1956275 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760
VAN -1.591.355.44 les
RIR -15,092%
Varianta optimisti
RATA INTERNA A RENTARILITATH FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
oz Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
2 Valoare reziduala 0 0 [ 0 0 1] 0 0 0 4] 0 1] ¢ 0 0 0
3 Total intriri numerar 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95006 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investifii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total jegiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000  9S000 95000 95000
7 Net cash flow -1956275 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
VAN -1.571.700,34 lei
RIR -14.412%
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Variafia chletuielilor neprevizutc

RATA INTERNA A RENTABILITATH FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
LPoz. Endicatori [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I5 Iﬁj
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 [ 0 0
3 Total intréiri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124600 124000 (24000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 93000 95000 95000
5 Cheltuicli de investitii 2027675 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0
6 Total iesiri numerar 2027675 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 5000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -2027675 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 19000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
YAN -1.647.639,00 lei
RIR -15,030%
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Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura;
- internd — pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realisti a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasi a activitatilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceasti categorie pot si intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale '
Obiectivul de minimizare a riscurilor si a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
* identificarea riscurilor §i a probabilitatii acestora atat in petioada de implementare
a proiectului cit si in perioada de operare
* identificarea si punerea in aplicare de misuri care si diminueze sau si anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora
* monitorizarea atenti a proiectului, identificarea §i semnalarea la timp a abaterilor
* identificarea de misuri care s3 reducd impactul estimat al efectelor negative
atunci cind aparitia acestora nu depind de beneficiar ce

Riscuri financiare si modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiara

inflatia;

salariul nominal;

salariul real

cheltuielile cu utilitatile si de intretinere;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR intr-o anumita directic este
determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturtlor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational,

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelasi moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la
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ascendent ai salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale pro:ectulul Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconoimica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalititi de administrare a acestor riscuri

- Intirzieri in implementarea proiectului - Intirzierea realizirii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intirzia transpunerea in practici a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatii s-a realizat o planificare logicd si
cronologica riguroasi a activititilor cuprinse in planul de actiune, planificare in care s-au
prevazut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.

- erori in calculul solutiilor tehnice - in momentul de fata proiectul este elaborat in faza
de DALL In vederea realizirii proiectului se va realiza i proiectul tehnic de executje. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firmi cu experientd bogata si specialisti in
domeniu, punandu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incat eventualele erori si fie minime si si nu determine schimbiri majore ale elementelor
proiectului

- executarea defectuoasd a unei/a unor parti din lucriri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea grijé inci din faza de achizitie publici si se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd si referinie bune in executarea de astfel de lucriri. De
asemenea, responsabilul tehnic si dirigintele de santier vor avea atributiuni clare in
monitorizarea calitdtii fucrdrilor, urmirindu-se foarte atent incadrarea pr01ectulu1 in
standardele de calitate si in termenele previzute. in plus, se va urmiri respectarea
specificatiilor referitoare la materiale §i echipamente. Se propune nu numai monitorizarea
dar si raportarea partiala privind realizarea fiecarui stadiu de lucrari in parte astfel incat
fiecare deficientd sd poata fi observata si raportatd la timp pentru a se putea lua misurile
de corectie necesare.

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

v Jntr-o evaluare financiari este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecinjelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populatie, si deci este dificil de analizat desirabilitatea social a unui program sau
a unui serviciu

* Rezultatele unei evaluéri financiare nu pot {i generalizate datorita diferentelor
culturale si de conjunctura.
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Riscuri institutionale si modalititi de administrare a acestor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoasa intre entititile implicate In implementarea proiectului pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalitatilor de
colaborare.parteneriat

Riscuri legale si modalitiiti de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrand in categoria riscurilor externe care nu tin de
beneficiarul proiectului si constau indeosebi in:

Obligativitatea repetdrii procedurilor de achizitie ca urmare a gradului redus de
participare sau a numdrului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intarzieri in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestatii chiar si nefondate care pot sa
apard. In general es.ecul in achizitii poate fi gestionat cu o serie de mésuri cum ar fi:
respectarea cit mai riguroasi a procedurilor de achizitii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului faré a incilca prevederile privind achizitiile publice si firi a
favoriza un anumit agent economic astfel incat piata si fie pregatiti, respectarea
termenelor minime previzute in legislatie sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentafiilor mai lungi astfel incat ofertele sa fie bine intocmite si conforme.

Analiza cost-beneficu s-a elaborat pentru proiectul in faza de documentatie de avizare a
lucrdrilor de interventii in vederea accesdrii de fonduri prin PNDR.
Analiza cost-beneficiu prin beneficiile pe care le prezintd justifici necesitatea si
oportunitatea realizdrii investitiei. Astfel, implementarea proiectului va determina o serie
de beneficii economico-sociale intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

» Pe perioada construciiei se vor crea noi locuri de munci. Contractul de lucriri va
fi incheiat cu o firma specializata

¢ Cresterea valorii cladirii-interventiile ce se vor face asupra cladirii vor avea ca
efect stoparea degradirii, precum si imbunatajirea esteticii cladirii si implicit a
zonei

* Numdérul de locuri de muncd nou create in faza de operare: 2 persoane nou
angajate

Beneficii sociale

Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de bazi de acest tip in comuna Pauleni Ciuc si asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordanti cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald, respectiv imbundtétirea accesufui fa

"N nitro’®"
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servicii de bazd pentru populatia rural. Va creste numirul de locuitori din zonele ruray
identificate care vor beneficia de serviciile dezvoltate.

Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului
rural reprezentand o posibilitate de promovare a comunei cu efect pozitiv asupra turistilor
si populatiei locale. Caminul cultural modernizat va adiposti o bogata cultura traditionala
si va contribui la pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, asigurand un
mod de viafa bazat pe valori traditionale. Prin promovarea valorilor culturale, artistice si
traditionale, schimburilor culturale cu comunele infritite si colaboriri cu alte comune de
peste hotare se vor atrage o multime de turigti, care implicit vor contribui la crearea de
noi locuri de munca, la cresterea economica si nu in ulimul rind la cresterea calitagii vietii
populatiei din comuna Piuleni Ciuc.

Sustenabilitatea proiectului

Comuna Piuleni Ciuc va finanta cheltuielile eligibile ale proiectului de investitie din
sursa APDRP-FEADR-Masura 322 , cheltuielile neeligibile din surse proprii, iar
cheltuiclile de exploatare vor fi finantate in comun cu partenerul cultural. Angajamentele
financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Partenerul va contribui la realizarea functiondrii caminului cultural si isi va asuma rolul
lui in cadrul proiectului, aga cum este definit in cadrul Acordului de Parteneriat ce este
incheiat intre el si comuna Pauleni Ciuc. Partenerul va desfasura activitatile cu
respectarea standardelor profesionale si de etica cele mai inalte, respectiv cu maximum
de profesionalism, eficientd si vigilentd, in conformitate cu cele mai bune practici in
domeniul vizat. Va promova si coordona organizarea evenimentelor, proiectelor
culturale, pundnd la dispozitie personal cu experienti in domeniul cultural. Va organiza
tabere pentru invitarea dansului si cantecului popular, de aprofundare a cunogtinfelor
elevilor in practicarea mestesugurilor populare. Partenerul va acorda comunei Piuleni
Ciuc sprijin financiar, profesional $i moral, va ajuta comuna in accesarea fondurilor
nerambursabile pentru sustinerea activititilor culturale.

Capacitatea institutionalad si cea financiard se va asigura in strnsd colaborarea cu
partenerul ales.

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezulti si anume:

Indicatori economici Valoare
Rata interna a rentabilitatii financiare -14,747%
Valoarea neta financiara actuala -1.581.527.89 lei
Flux de numerar total cumulat (anual) >0 (anual)
Raportul cost-beneficu <=1

demonstreaza necesitatea interventiei financiare nerambursabile.
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In concluzie, din punct de vedere economic si social, investitia este considerats oport Q;Sj;ﬁrﬁ“?
si beneficd iar interventia financiard nerambursabili absolut necesari pentru realizarea ™
investitiei, dat fiind faptul ci proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic §i

mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Paulen; Ciuc,

Judetul Harghita.

ELABORAT DE,
Sc. CDC COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING Srl.

CO DE CO

COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING

str. Kosuth Lajos nr. 28/1
530230 Miercurea Ciuc
Romania, Judetul Harghita

Nr.Reg.: J18/1174/21. 12, 2007
cut: 22984675

Data Intomirii; 14.07.2009
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Coperta albumului: STAFETA CULTURAL-FOLCLORICA a
Comunei Pauleni-Ciuc
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Secvente de teatru a grupului amator din Delni{a
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Fanfara din Piauleni-Ciuc, anul 2007

Dans medieval al formatiunii de dans di Delnita
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Viata culturala din
Delni{a



& pet.2.3.12.

DECLARATIE

Subsemnatul Mihaly Jozsef in calitate de sef proiect la proiectul nr. 18/2009 , faza
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTH elaborata de proiectantul
general $.C. NIVO PROD COM S.R.L. Miercurea Ciuc, obiectiv « EXTINDERE CASA DE
CULTURA IN COMUNA PAULENI CiUC, SAT DELNITA - Prin programul FEADR Masura
322-,, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundatdtirea serviciilor de baza pentru economia si
populatia rurald si punerea in valoarea a mostenirii rurale”’- Imbunataiirea infrastructurii
fizice de baza in spatiul rural >>
| beneficiar COMUNA PAULENI-CIUC, JUD.HARGHITA

) declar pe propria raspundere ca preturile folosite in elaborarea devizului general
estimativ respectiv devizelor pe obiecte sunt comparabile cu preturile practicate de catre
antreprencrii din zona judetului Harghita , mai exact zona municipiuvlui Miercurea Ciuc .
Comuna Pauleni Ciuc, satul Delnita se amplaseaza aproximativ la 5 km fata de municipiul
Am consuitat prétu"rile practicate de catre
1. distribuitorii de materiale de constructii : S.C. SAZY TRANS IMPEX SRL -
MIERCUREA CIUC, S.C. APICOM-COMAT S.RL. - CIUMANI , S.C. HARMONIA
S.R.L. - MIERCUREA CIUC, S.C. AMBIENT S.RL. SIBiU cu punct de lucru in mun.

Gheorgheni
2. statii de betoane : S.C. HARBAU S.R.L. - MIERCUREA CIUC , S.C. FUNDAMENTA
) S.R.L.— GHEORGHENI, §.C. IMPEX AURORA S.R.L. - SINDOMINIC
3. antreprenori { firme de consfructii ) : 5.C. HARBAU S.R.L. MIERCUREA CIUC,

S.C. BEN - COM MIXT S.R.L. GHEORGHENI, §.C. COMAREN S.R.L. MIERCUREA
CIUC, S.C. EURO INDUSTRY S.R.L. MIERCUREA CIUC, S.C. DOMULUX S.R.L.
MIERCUREA CIUC, S.C. FUNDAMENTA S.R.L. GHEORGHENI
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MASURA 322B S <«

Solicitant: COMUNA PAULENI CIUC ! S .
W0 N

Denumire Proiect: EXTINDERE CASA DE CULTURA IN COMUNA PAULENI CIUC, SAT PAULEN{Z; Prin

2

CJ?JIT‘ T

programul FEADR Misura 322-,, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatitirea serviciilor de bazi pentru economia §i populatia N
rurali si punerea in valoarea a mogtenirii rurale”- fmbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural; , COMUNA

PAULENI CIUC JUD.HARGHITA

Prin prezenta va inaintim spre completare documentatia referitoare la lucrarea
EXTINDERE CASA DE CULTURA IN COMUNA PAULENI CIUC, SAT PAULENI cu subiectele clarificate .
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Punctul 2.4 . EXTINDERE CASA DE CULTURA PAULENI CIUC

% pet.2.4.1.
Suprafetele cladirii

- Suprafata construita la sol (Ac) existent 340,00 mp

- Suprafata construita la sol (Ac) propus 80,00 mp

- Total suprafata construita rezultat = 420,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 43500 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 152,00 mp

- Total suprafata desfasurata rezultat = 587,00 mp

- Suprafata utila existenta = 359.64 mp

- Suprafata utila propus 142.40 mp

- Total suprafata utila rezultat 502.04 mp

Terenul studiat are o suprafata 923 mp.
SUPRAFETE DE CALCUL EXISTEN PROPUS
T
SUPRAFATA CONSTRUITA C1 340 80
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA 340 80
420 v
SUPRAFATA DESFASURATA Cl1 435 152
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA 435 152
587 v
SUPRAFATA TEREN 923 mp
POT existent POT propus CUT existent CUT propus
36,8 % 45,5 % ' 0.47 0,63
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% pet.2.4.2.

constructiei existente cu scopul de modermnizare a spatiilor actuale si de a crea spatii suplimentare, extinderea
cu un corp alipit si amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optima a casei de cultura din
punct de vedere sanitar. In momentul de fata casa de cultura functioneaza fara autorizatie sanitara , nu
respecta normele minime de igiena si sanatate , neavand amenajate grupurile sanitare, vestiarele. Incalzirea
cladirii se face prin sobe de teracota a salii principale, iar celelalte spatii nu sunt incalzite, astfel casa de
cultura nu poate fi folosita in conditi normale mai ales in timpul iernii. Realizarea centralei termice in corpul
extins este bine venita intrucat se poate realiza un sistem de incalzire centralizata functionand pe ambele
solutii si pe gaz si pe combustibil solid. Prin acest priect se pot obtine fonduri pentru a realiza.amenajarii
casei de culturii sa poate functiona in conditii decente , sa obtina autorizatiile necesare pentru functionare si
sa poate efectua o activitate culturala intr-o cladire modema, europeana .

"N nitro’°"



% pet.2.4.3.

DOTARI TEHNICO EDILITARE : Situatia utilitatilor existente g 0
Terenul este complet echipat din punct de vedere edilitar: alimentare cu apa, canalizare menajera (ihrcurs de
realizare ) si pluviala, alimentare cu energie electrica, gaz natural , telecomunicatii.

Alimentarea cu apa potabila se va rezolva din reteaua publica centralizata de alimentare cu apa
existenta in zona .

Canalizarea menajera se varezolva provizoriu in bazinul vidanjabil menajera existent , si obligatoriu
se va lega la canalizare comunala publica care actual este in curs de executie .

Dirijarea cantitatilor de ape pluviale: Apele rezultate din precipitatii de la cladire, respectiv curte, pe de
o parte vor fi absorbite de teren natural existent in curte, respectiv se va mentine o zona verde in jurul
cladirii. Surplusul de ape pluviale rezuitate din precipitatii mai abundente sau prin topirea zapezii, sunt
dirijate prin pante naturale existente catre santul de langa strada. Panta naturala existenta da
posibilitatea ca apele pluviale suplimentare neabsorbite de terenul inconjurator sa fie dirijate (in mod
natural) .

Alimentarea cu energie electrica se va asigura in continuare de la reteaua de joasa tensiune a
furnizorului existent in zona.

Alimentarea cu calduri a constructiei se va asigura prin instalatie de incalzire centrald, agentul termic
fiind asigurat de la centrala termica .

Centrala termicé va functiona pe gaz si pe combustibil solid. Incaperile sunt incalzite cu ajutorul
radiatoarelor.

Telefoane , internet si televiziunea prin cablu — se va lega la cea stradala
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% pet.2.44.

Scenarii tehnico — economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
Lucrarile de proiectare respeta urmatoarele principii :
- se va incadra in aspectul urnbanistic zonal
_  se va realiza o constructie care sa respecta prevederile tehnice , normativele si legislatia aflata
in vigoare
- se va tine cont de raportul pret/calitate si eficienta
Scenariile potentiale sunt urmatoarele :
1. “ A nu face nimic “
% investitie zero
2. Extindere casa de cultura
% investitie estimate in valoare de :
i. C+M=1.316.368 lei (312.194 euro )
3. Construirea unui noua cladire de destinatie Casa de cultura
< investitie estimate in valoare de :
i. C+M=2.103.822,675 lei ( 498.950 euro )
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% pet.2.4.5,

Casa de cultura are urmatoarele spafii functionale:

Parter existent :

Destinatia incaperif Suprafata utila pardosela
CASA SCARIl HOL 27.82 ciment sclivisit
HOL 12.86 ciment sciivisit
CASA 575 ciment sclivisit
OFICIU 27.79 ciment sclivisit
SALA DE SPECTACOL 144.18 parchet
SCENA 41.97 dusumea
VESTIAR 15.53 dusumea
total suprafata utila parter 275.91 mp

Etaj existent :

Destinatia incaperii Suprafata utila parndosela
CASA SCARII/ HOL 27.82 ciment sclivisit
BIROU 12.86 dusumea
TRIBUN 15.26 ciment sclivisit
BIBLIOTECA 27.79 dusumea

total suprafata utila etaj

Parter propus:

83.73 mp

Casa de cultura va avea urmatoarele spatii functionale in urma lucrarilor propuse:

Destinatia incaperii Suprafata utifa pardosela

CASA SCARI HOL 27.82 gresie
HOL 12.86 gresie
CASA 575 gresie
ANEXA 27.79 gresie . . .
SALA DE SPECTACOL 144.19 dusumea
SCENA 41.97 dusumea
VESTIAR 1553 parchet laminat
VESTIAR 13.37 parchet laminat
HOL 569 gresie

wc 5.01 gresie

wceC 500 gresie
ANTREU/CASA SCARIl 9.56 gresie

WwC H 3.52 gresie

WC F 592 gresie
WCBaB 4.96 gresie

cT 9.14 ciment sclivisit
fotal suprafata utila parter 338.08 mp

suprafata utila parter af.comp extindere 6217 mp
Etaj propus :

Destinatia incaperii Suprafata utila pardosela

CASA SCARI/ HOL 27.82 ciment sclivisit
BIROU 12.86 dusumea
BIBLIOTECA 27.79 dusumea
TRIBUN 15.26 ciment sclivisit
ATELIER DE CREATIE 46.67 parchet laminat
MAGAZIE 9.54 parchet laminat
HOL 6.88 gresie
DEPOQZIT 2.04 gresie

wc s 7.11 gresie

WC F 7.99 gresie

fotal suprafata utita 163.96

suprafata utifa etaj af corp extindere 80.23
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% pet.2.4.6.

Casa de culturd, ca institutie publici de cultura, este o institutie social# care in structura ét%aﬁzatoﬁcé
oficiald mediaza relatii i actiuni umane in contextualitatea fenomenului cultural-artistic. Casa“ﬁ'ergp]xura
indeplineste rolul permanent initiator in procesul difuzirii §i receptirii actului estetic si culural. in prez/
constructia existenti in care se desfatoari activitatea de prestare de servicii cultural artistice, nu poate servi
cu capacitate maxima nevoilor tutror membrilor comunitatii.

Pentru rezolvarea problemelor de spatiu, crearea conditiilor normale de tucru a angajatilor, artistilor dar
in special condifii normale de a Invifa si prospera cultura si arta se propune renovarea i modernizarea
constructiei existente cu scopul de modernizare a spatiilor actuale §i de a crea spafii suplimentare, extinderea
cu un corp alipit i amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optimi a casei de culturd din
punct de vedere sanitar.

Casa de culturd functionezi in parteneriat cu Asociatia Dolna.

Acordul de parteneriat a fost realizat la data de 23.07.2009 intre partile: comuna Pauleni Ciuc si Asociafia
Dolna cu sediul in comuna Pauleni Ciuc.

Scopul Acordului de partneriat:

Prin semnarea acordului de parteneriat, parfile igi exprimi acordul de colaborare in vederea implementirii
componentei sociale/ culturale a proiectului ce urmeazi a fi finantat prin mésura 322 din PNDR intitulat:
,,Modernizarea strizilor din localititile PAuleni, Delnita, Soimeni”, ,,Construire gradinite cu program scurt in
satul Delnita, comuna PauleniCiuc”, ,, Extindere casi de culturd, sat Delnita, comuna Péuleni Ciuc”,
,Extindere casii de culturd, sat Piuleni, comuna Pauleni Ciuc”, pe parcursul perioadei de monitorizare
previzuti in contractul de finantare incheiat de ciitre APDRP cu partenerul principal.

Asociatia sprijini dezvoltirea cultural3, sociali i turistici a comunei Pauleni Ciuc,. Formatiuni adipostite de
Caminul Cultural din satul Pauleni:

trupa de teatru amatori din satul Pauleni, ansamblul de dans folcloric din satul Pauleni.

Activitdfi culturale care se desfigoari in ciminul cultural:

- activititi artistice

- activititi i manifestdri cultural educationale

- actiuni pentru pastrarea tradifiilor culturale

- promovarea i cooradonarea organizirii evenimentelor, proiectelor culturale, punénd la dispozitie

personal cu experientdi in domeiul cultural

- organizare de tabere pentru invatrea dansului §i cdntecului popular, de aprofundare a cunostintelor

elevilor prescolari in practicarea megtesugurilor populare

"N nitro’°"



s pet.2.4.7.

Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , crearea conditiilor normale de lucru a anygjatilor , dag
special conditii normale de a invata si a prospera cultura si arta se propune renovarea si mod&HTpted
constructiei existente cu scopul de modernizare a spatiilor actuale si de a crea spatii suplimentare, extinderea
cu un corp alipit si amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optima a casei de cultura din
punct de vedere sanitar. In momentul de fata casa de cultura functioneaza fara autorizatie sanitara , nu
respecta normele minime de igiena si sanatate , neavand amenajate grupurile sanitare, vestiarcle. Incalzirea
cladirii se face prin sobe de teracota a salii principale, iar celelalte spatii nu sunt incalzite, astfel casa de
cultura nu poate fi folosita in conditi normale mai ales in timpul iermii.

Structura de rezistenta este alcatuita din :
o Infrastructura: fundatii continue din zidarie de piatra bruta, cu elevatii soclu inalt de ziadrie
de 1,00 m din piatra bruta placata cu placi de piatra cioplita cu centura armatura la partea
superioara, adincimea de fundare corespunzatoare protectiei impotriva inghetului.
o Suprastructura structura de rezistenta este alcatuita din pereti portanti din zidarie de
caramida cu grosime variabile intre 50 si 30 cm ; planseul din grinzi de lemn de 15(16)x18
peste parter cu rezemare pe peretii de caramida ; planseul tavan realizat din grinzi de lemn de
15x18 rezemate direct pe ziduri fara centuri de rigidizare , cu finisare cu tencuiala pe zgura si
podinat cu dusumele de lemn pe partea exterioara ;acoperis tip sarpanta din lemn , cu pod
inalt circulabila alcutuita cu cosoroaba, popi , clesti si pane ;invelitoare din tigla de beton
Structura constructiva conceputa pentru extindere este :

5 Infrastructura :Fundatii continue din beton C8/10, atingand cota de fundare de 1,30 m de
la cota terenului amenajat , prevzute cu centuri de rigidizare din beton armat C12/15 pe partea superioara .
La stabilirea adincimii de fundare se va tine cont de adincimea de inghet a zonei, care conform STAS 6054-
85 este de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat. La proiectarea fundatiilor se vor respecta prevederile
normativului NP-112/2004.

» Suprastructura : Zidarie portanta din caramida de 38 cm tip Porotherm asigurand atat cerinta de
rezistenta si stabilitate cat si cerinta la termoizolatie . Zidarie este prevazuta cu centuri de rigidizare din beton
armat C12/15 (BC15), armat cu 4 (6 ) bare de diametru ¢12 mm PC52. Placa pardoseala se va executa din
beton C12/15 (BC15), armat cu doua retea de bare de diametrul de § mm din otel OB37 cu ochiuri de 10 cm.
Placa se va turna peste umplutura compactata. Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit de
15 cm de C16/20 armat cu bare independente de 6-8 bare /m de diametru ¢12 mm PC52. Acoperisul va fi
de tip sarpanta, in doua ape, cu panta de 35 ° , alcutuita cu cosoroaba, popi , clesti si pane , cu structura de
rezistenta din lemn de rasinoase ecarisate, ignifugat, clasa de calitate I. Termoizolatia acoperisului se va
realiza cu saltele de vata minerala tip Therwoolin. Prevederea barierei de vapori pe fata calda a termoizolatiei
este obligatorie. Invelitoarele vor fi executate din tigla ceramica rosie .Inchidetea exterioara se executa din
pereti din zidarie de caramida avand grosimea de 38 cm. Peretiile despartitori se executa din zidarie de
caramida avand grosimea de 25 cm si de gipscarton de 10 cm . In jurul cladiriei se va executa sistematizarea
pe verticala , prin drenarea apelor meteorice si eventuale ape freatice in santuri si rigole. Se va executarea
trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din pavele de beton in culori.

In cursul proiectarii s-a avut in vedere respectarea normativele tehnice aflate in vigoare :

Standarde, normative gi prescriptii tehnice :

- STAS 790-84: Apa pentru betoane si mortare Sr 1500-96 si 388-95: Cimenturi

- STAS 1667-76: Agregate naturale grele STAS 8600-79: Tolerante in constructii

- NE012-99: Cod de practici pentru executarea lucririlor din beton, beton armat i beton precomprimatt

- STAS 438/1-80: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate.

- STAS 43813-80: Plase sudate pentru beton armat.

- STAS 7009-79: Tolerante si abateri in construetii. Terminologie.

- C.112-86 Normativul de executie a izolajiilor hidrofuge din materiale bituminoase

- C.209-82 Norme tehnice pentru hidroizolarea constructiilor

- C.216-83 Norme tehnologice pentru utilizarea foliilor PVC Ta'Hidf6izolatii, constructii subterane si bazine
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elemente de constructii

- C.107-82 Normativ pentru proiectarea §i executarea lucrarilor de izolatii termice \
- C.224-86 Instructiuni tehnice pentru izolarea termici a acoperigului cu diferite materiale grant(as
- STAS 190711 - STAS 190712 - STAS 647212 - STAS 647213 - STAS 647214 - STAS
10910-75 Lucriri de zidarie

- STAS 457-86 Ciaramizi pline presate.

- STAS 5185/1-86Caramizi cu goluri

- STAS 1625-74 Tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum si ventilatie

- STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie

- STAS 2634-80 Mortare obignuite pentru zidarie - metode de incercare

- STAS 6203-73 Incerciri de aderenti a mortarelor

- STAS 790-84 Apé pentru betoane $i mostre, mortare

- C.17-82 Instrucijuni tehnice pentru stabilirea compozitiei §i prepararea mortarelor de zidirie st tencuiald
- C.56-85 Normativ pentru verificarea calititii g1 receptici lucrérilor de constructii

Materiale si produse
Clasele de beton folosite sunt:

« C8/10 1n fundatii (elemente de beton simplu );

» C12/15 in plansee, centuri, stalpi , grinzi de fundare (elemente de beton armat);
Materialele folosite la prepararea betoanelor

- Cimentul : La prepararea betoanelor se va folosi ciment 142,5; 142,5R si II/A-832,5R ale céror
conditii tehnice de receptie si de livrare sunt reglementate prin SR 388-95 gi SR 1500-96. Verificarea calititii
cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa X.1: din normativul C110-86.

- Agregatele : Sorturile de agregate trebuie s3 indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS
1667-76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificatia respective pentru clasa de beton data.
Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisi numati cu acordul prealabil al proiectantului 1
beneficiarului. Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru
fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia. Se vor efectua verificari pentru : corpuri striine, buciti de
argile, parte levigabild, granulozitate, forma granulelor

- Aditivi - Prin includerea partilor fine si a adaosurilor de plastifianti, betoanele vor avea lucrabilitate
ridicatd L2-L3 in conditii de consistenti redusi pentru a nu segrega. Se va folosi aditivi superplastifianti
FLUBET, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice ale normativelor C211-82 si NE01299 anexa
X3.2
Prepararea betonului
Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admitandu-se urmaitoarele abateri:

» ciment +1 %

= agregate dozate individual +2%

* agregate dozate cumulate +1%

sapa+l %

« aditivi +0,1 I/mc
Transportul betonului
Transportul betonului de la stafia de betoane se va face cu autoagitatoare.
Controlul calititii betonului

Pentru respectarea calitatii betonului se vor face urmatoarele verificari (conform STAS1275-91):
+ verificarea si determinarea la aprovizionarea materialelor;

» verificarea si determinarea de laborator pentru adoptarea compozifiei betonului;
« verificarea si determinarea de laborator pe parcursul preparirii betonului;
« verificarea §i determinarea la locu! de punere in operi.

Rezultatele incercérilor efectuate pe probe recoltate la santier trebuie si respecte conditiile impuse de
normativul NE 012-99.
Turnarea betonului

n nitro™"



LT

Pentru fiecare categorie de elemente se va elabora de citre executant figa tehnologicé ?e betoane L6
prealabil prezentat proiectantului $1 beneficiarului j

Figa tehnici va cuprinde:
» ordinea si ritmul de betoane;

+ utilajele de transport si punere in operd; .
» mdsuri preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarii. '
Reguli generale de betonare

Punerea in opera se va face in maxim 1 ord din momentul plecarii betonului din statie.

Betonul trebuie si fie rispandit uniform in lungul elementelor. Tumarea noului strat se va face inainte de
inceperea prizel betonului din stratul tumat anterior.
Turnarea se va face continuu pana la rosturile tehnologice de lucru.

Compactarea betonului
Compactarea betonului se va face cu vibratoare de interior.
Tratarea betonului dupa turnare
Pentru asigurarea unor conditii favorabile de intirire se va asigura mentinerea umiditifii betonului minim 7
zile dup3 turnare, protejind suprafetele libere prin acoperire cu materiale de protectie sau prin aplicarea de
pelicule de protectie.
Decofrarea
Daci in proiect nu sunt alte preciziiri, termenele minime pentru decofrare vor fi cele prezentate in tabelul 6.1,
6.2 5i 6.3 din Normativul NE 012-99.
Controlul calititii lucririlor de beton armat
Fazele procesului de executie a lucririlor de beton armat constituie in majoritatea lucririlor ascunse, astfel
incét verificarea i controlul acestora trebuie sé fie consemnate in Registrul de procese verbale de lucriri
ascunse. Procesele verbale de lucran ascunse vor fi incheiate intre reprezentii beneficiarului si executantului
si vor fi aduse la cunostinta proiectantului.
Calitatea betonului pus in opera se considera corespunzatoare daca :
o Nu se constata defecte de turnare sau compactare
o Rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile din normative si
confirma clasa betonului pusa in opera
Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de beton si beton armat monoht sunt aratate in anexa X.3
din Normativul NE 012-99.
In cazul in care rezulta o calitate necorespunzatoare a betonului pus in opera , proiectantul va analiza si va
stabili masurile ce se impun.
Verificari in vederea receptiei :
Verificarea lucririlor executate din beton , beton armat se va face prin:
- examinarea existentei si continutului proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de lucrari.
- examinarea directd a lucriirilor executate prin sondaje
Misuritoare si decontare :
Lucrarile din beton, beton armat se vor deconta in metru cub.
Materiale folosite
Otelurile din beton pentru executarea lucririlor de beton armat trebuie si respecte conditiile tehnice
prevazute in STAS 438-80.
Aprovizionare , livrare si depozitarea
Fiecare lot aprovizionat trebuie si fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producitor.
Depozitarea armaturilor se face separat, pe tipuri §i diametre, in spatii amenajate corespunzitor, astfel incét
sd se asigure evitarea conditiilor care favorizeazé corodarea otelului §i evitarea inundérii lor sau contactului
indelungat cu paimantul sau alte materiale
Controlul calititii arméaturilor de otet beton
Controlul calitifii armaturilor de otel beton se va face conform normativutui NE 012-99 .
Fasonarea barelor
Se va face in strictd conformitate cu prevederile proiectului. Barele tiiate si fasonate vor fi depozitate in
pachet etichetate, asigurindu-se pastrarea formei §i curiifeniei lor pana in momentul montarii.Etrierii se vor
confectiona cu ciocuri la 45° (135°), lungimea acestora pe portiunea dreapta ﬁmd de min. 10 o.

Montarea armiturilor n nltro




Montarea armaturilor va incepe dupa receptionarea calitativa a cofrajelor. Armiiturile vor fi
prevazuta prin proiect §i detalii. Mentinerea pozitiei trebuie si fie asiguratd pe tot timpul
acoperire cu beton este cel previzut in prmect respectiv 2.5 cm la placa de beton armat. Innadire
va face conform proiectului, normelor §i standardelor in vigoare . ;
Tolerante si abateri 7 S
Sunt cele indicate in anexa X.3 din normativul NEO12-99. Prevederile constructive sunt indicate in anéxa=
111.2 din normativul NE 012-99.

Conditiile de receptie ale armaturilor

La terminarea montirii arméturilor, beneficiarul, prin reprezentantul siu, va verifica:

« numirul,diametrul, pozitia armaturilor in diferite sectiunt;

+ lungimea porjiunilor de bare care depigesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se

toarnd ulterior;

» lungimi de petreceri la innédiri;

» calitatea sudurilor;

» numirul i calitatea legaturilor dintre bare;

» modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire.

Lucrari de izolatii

Inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii se va verifica stratui suport care nu trebuie s prezinte
asperitiiti mai mari de 2 mm; iar planeitatea lui s fie continu, fiind"admis3 ca abatere o singuré denivelare
y de 5 mm pe o suprafati verticild cu dreptar de 2 m, in orice directie.

Trebuie asigurati existenta rosturilor de dilitare de 2 cm litime pe conturul si in campul gdpelor de peste
termoizolatii noi. Se va asigura protejarea prealabili a termoizolatiilor de polistiren cu foi bitumate sau
peliculd de mortar special. Se vor respecta retetele §i procedeele de preparare a materialelor pe santier
(masticuri, solutii, etc) conform normativului C112-80. Se va asigura starea de umiditate corespunzitoare
stratului suport amorsal (printr-o metoda de santier, unde pentru fiecare 1000 mp se fac 5 probe de
desprindere a unei fagii de carton bitumat de 5x20 cm lipitd pe suport de 2/3 din lungime $i care dupd doua
ore trebuie si se rupd prin carton sau prin stratul de bitum, sau cu aparate speciale pentru determinarea
umidititii. Se va asigura lipirea corecti a foilor, nu se admit dezlipiri si bésici, iar cAnd acestea apar repararea
lor este obligatorie.Se va respecta liitmea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal, min.10 ¢m frontal). Se
admit 10% din foi cu petreceri de 5 cm longitudinal §i min.7 cm frontal. In cazul in care dceste valori nu sunt
respectate stratul respectiv trebuie reficut.

Verificari in vederea receptiei :

Se vor face verificari la :

- aspectul i starea generald a lucrarit

- respectarea pantelor conform proiectului - rosturi, stripungeri, atice

- corespondente cu proiectul
Acolo unde prescripiiile sau datele din proiect nu au fost respectate sua daci aspectul general nu corespunde,
consultantul tehnic poate decide inlocuirea locali sau pe suprafete mari si refacerea in conditiile prescrise in
specificaitii.

Verificarea caracteristicilor §i calitditii suportului pe care se aplicd izolatiile se va face in cadrul
verificarii executirii suportului respectiv ( plangee, peretiii, terase, etc.). Este strict interzis a se incepe
executarea oriciror lucriri de izolatii daca suportul nu a fost in prealabil verificat in intregime sau partial,
conform instructiunilor pentru Iucriri ascunse. In cazul in care prescriptia tehnicd pentru executarea
izolatiilor prevede conditii speciale de planeitate, forme de racordéri, umiditate, etc., precum $i montarea in
prealabil a unor piese, dispozitive sau a unor straturi de protectie contra vaporilor aceste conditii vor fi
verificate Inainte de inceperea lucrarilor.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor de izolaitii se va verifica daca sunt indeplinite urmétoarele conditii.

- executarea termoizolatiei din plici care si fie intregi sau din fractiuni taiate cu scule adecvate

- deschiderea rosturilor si fie de min.2 mm

- 4 nu se produci goluri in plici si intre ele.

- si se respecte dimensiunile, pozitiile §i formele punctiilor termice in limitele abaterilor admisibile.

- barierele contra vaporilor si fie continue si si fie executate elementele de acoperire demontabile, acolo
unde este cazul.

Protejarea lucrdrilor :
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La executarea izolatiilor termice, inainte de aplicarea sapei de protectie din megrtar M?fBO- aréa

se va face cu plici fibrolemnoase moi cu gros. 20 mm. 4%

Verificdri in vederea receptiei : _ <
La verificarea lucririlor de izotatii termice se va examina frecvenia si continutul actelorde verificare
pe parcurs; comparandu-le cu proiectul i cu prescriptiiie tehnice respective; in limitele abatertlor admisibile.
Se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs. Numarul sondajelor va % cel pujin
1/10 din cele prescrise pentru fazele premergatoare gau de executare a lucrdrilor. Se va verifica pe obiect in
conditiile de climd interioard proiectate in anotimpurle de varf §i cu instalatia de incélzire sau de conditionare
in stare de regim daci :
- parametrii climatci interiori (temperaturd, umiditate) corespund cu proiectul, in limitele abaterilor
admisibile cum sunt: pentru temperatura interioard £0,50 C §i pentru umiditatea relativ interiaord +2%.
- temperatura §i suprafata interioari a elementelor de inchidere la parametrii nominali ai aerului
interior §i exterior sd corespunda valorilor indicate in STAS 647213-78.
- nu apare condenz in dreptul puntilor termice proiectate sau in alte zone.

Executarea lucrarilor de zidarie

Toate materialele folosite la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in operd
numai dupa ce au fost verificate ci ele corespund cu prevederile proiectului §i prescriptiilor tehnice.
Verificérile se fac pe baza documentelor care atesti calitatea materialului si mésuritori. Se va verifica
dimensiunea, marca, clasa gi calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material. Se va
examina starea suprafefelor caramizilor si blocurilor, interzicindu-se folosirea celor acoperite de praf,
impurititi sau gheata. Se va verifica in special pe timp cilduros, dacé se udd caramizile inainte de punere in
operd. Pe misura executdrii lucririlor se va verifica daca procentul de fracfiuni de caramizi fatd de cele
intregi nu depdseste limita maxima de 15 %

Prin masuritori cu conul etalon, se va veriflca la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar dacd
cousisienta mortarului de zidarie se inscrie in limitele previzute de normativele C14-82 si in instructiunile
tehnice P104-83.Executarea zidariilor si peretilor se va face dupi verificarea suporului peste care se executi
zidaria, care trebuie si corespunda din punct de vedere al prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice
respective.

Verificdri in vederea receptiei :

- Prin mésuritori la fiecare zid se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rind, astfel
ca suprapunerea ciramizilor din doud rinduri succesive pe indltime si se faci pe min.114 cirdmidi in lungul
zidului gi 1/2 cirimida pe grosime ;

- Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale i verticale ale zidériei prin misurarea a 5-20 rosturi la
fiecare zid; media aritmetricd a masuritorilor ficute cu precizie de 1 mm trebuie si se inscrie in limitele
abaterilor admisibile din anexa VIIL1-C.56-85.

- Se va verifica vizual in toate zidurile dacéd toate rosturile verticale si orizontale sunt umpiute
complet cu mortar; cu exceptia addncimii de 1-1,5 mm de la fetele vazute ale zid#riei, nu se admit rosturi
neumplute.

- Orizontalitatea randurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel gi dreptarului la
toate zidurile.

- Modul de realizare a legéturilor zidariilor se va verifica la toate colfurile, ramificatiile gi
intersectiile, asigurindu-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 si instructiunile
tehnice C190-79 51 C198-79.

- grosimea zidurilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea se va face prin misurarea cu
precizie de 1 mm a distantei pe orizontald dintre doui dreptare aplicate pe ambefe fete ale zidului. Masurarea
grosimii se face la trei iniltimi sau puncte diferite ale zidului, iar media aritmetica a rezultatelor se compara
cu grosimea prevazutd in proiect.

- Verticalitatea zidiriei (suprafetelor i muchiilor) se verifici cu ajutorul firului cu plumb s§i
dreptarului cu lungimea de cca 2,5 m. Verificarea se face in cite trei puncte pe indltime la fiecare zid.

- Planeitatea suprafetelor §i rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafata zidului a
unui dreptar cu lungimea de cca 2,5 m §i prin mésurarea cu precizia de | mm a distantei dintre rigld si
suprafata sau muchia respectiva. Verificarea se face la toate Zidurile:

Terminarea lucrérilor : . PDF’
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incaperilor i se vor depozita intr-un loc stabilit pentru aceasta. Deasemeni se vor curita toa
Abateri admlse

toate cazurile in care la verificarile calitative se constata abateri neadmise se va sohmta solutie de remedlere
din partea proiectantului.
Misuritoare si decontare :

Peretii de zidérie se misoard la metru cub. Cantitdfile cuprinse in listele de lucriri contin cantitétile
care intrd real in lucrare. La stabilires pretului unitar de ofert se va tine seama de pierderile tehnologice
rezultate prin prelucrare, transport, manipulare si depozitare.

Realizarea constructiei propuse asigura rezistenta, siguranta si stabilitatea structurii.

Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii , a regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor , a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin
H.G.nr.925/1995, conform Anexa 1 din Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului , lucrarea
propusa - de importanta normala - va fi verificat la cerinta A” Rezistenta si stabilitate **.

Potrivit prevederilor normativului P130-1997- “ Normele metodologice privind urmarirea comportarii
constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora” , corelate cu prevederile
Normativului nr.167-1983, pentru examinarea structurii in ansamblu se va urmarii:

Schimbari in pozitia sau forma obiectului de constructie in raport cu mediul, manifestate direct prin
deplasari vizibile, ca: desprinderea trotuoarelor, aparitia unor fisuri sau crapaturi, intepenirea usilor si
ferestrelor;

Schimbari in gradul de protectie si confort oferit de constructie;

Defecte si degradari in exploatarea constructiet, fisuri, flambajul elementelor componente.

In cazul constatarii unor abateri mai mari decat cele admise, se va anunta imediat proiectantul, in
vederea stabilirii masurilor de remedicere. Se va acorda o atentie deosebita corelarii cu proiectele de instalatii
in vederea amnplasarii golurilor, sau alte lucrari impuse.

Masuri de protectia muncii:

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta atat din partea investitorului cat si al executantului
prevederile privind protectia muncii si PSI. Nu se admite prezenta pe santier a muncitorilor si a personalului
tehnic, care nu au facut instructajul de protectia muncii, pentru categoriile de lucrari la care participa si nu au
fisele de protectia muncii completate si semnate. Instructajul de protectia muncii va cuprinde urmatoarele
faze pentru orice salariat: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, si instructajul
periodic. Locurile de munca situate la inaltime sau pe platforme de lucru vor fi prevazute obligatoriu cu
balustrade de protectie. Pentru lucrarile de beton si beton armat se vor respecta cu strictete Normele specifice
de securitate a muncii pentru prepararea, trnsportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton
armat. Pentru lucrarile de zidarie si finisaje se vor respecta normele specifice de securitatea muncii.
Investitorul este obligat sa asigure conditii de executare a lucrarilor conform prevederilor Legii nr. 90/1996.
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ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

VALOARE
ACTIVITATE icuTVA | L1 L2 L3 L4 L5 L5 L7 L8 L9 L10 L11 L2 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L 21 TOTAL
STUDII DE TEREN 1,428 1,428 1,428
PROIECTARE SI
INGINERIE 63,156 23158 40,000 63,156
OBTINEREA DE AVIZE ‘
AGORDURI S1
AUTORIZATII 12,133 12,133 12,133
ORGANIZAREA ,
PROCEDURILOR DE
ACHIZITIE PUBLICA 1,785 1,785 . 1,785
LUCRARI
PREGATITOARE
{amenajarea terenului, .
organizare de santier ) 36,434 36,434 36,434
) LUCRARI DE
ASIGURAREA
UTILITATILOR
PREGATIRE NECESARE 57,905 12,000 . _ 45,905 57,905
TERASAMENTE 45,220 45,220 45,220
CONSTRUCTII ;
REZISTENTA SI ) _ _ _
ARHITECTURA 744,455 g27181 B2,718| 82718 82,718 g2718| 82718 82718 B27T18| 82718] 744 465
IZOLATIl 106,124 16,500 89,624 106,124
INSTALATH ELEC T RICE 117,655 i 58828 | 58,828 117,655
INSTALATII DE
INCALZIRE, VENTILARE, o ]
CLIMATIZARE, PSI, ETC 118,238 . 59418 ] 59,119 118,238
INSTALATI DE I
ALIMENTARE CU GAZE 39,032 : 185168 | 19518 39,032
INSTALATIDE . )
TELECOMUNICATII 15,113 ' ' ’ ' 15113 15,113
r “CUTAREA |INSTALATH SANITARE, B T
) HSTRUCTIE! |APA, CANAL 28,620 9,540 9,540 9,540 28,620
UTILAJE S| :
ECHIPAMENTE ’ i
PROCURARE s |TEHNOLOGICE 52,518 26,259 26,259 52,518
MONTAJ DOTARI 246,168 : 123,084 | 123,084 246,168
CONSULTANTA, : : o . : : _
ASISTENTA TEHNICA 45,080 3005| 3005| 3005]| © 3005] 3008 3,005 3,005 3oos)  3005] . 3005 3,005 3,005 3005 3005 3,005 45,080
COMISIOANE , TAXE , - _ , T , - :
COTE LEGALE , . o o :
ALTE COSTUL CREDITULUI 8,850 580 500 580 | 580 580 500 590 590 500 500 5901 - 580 590 590 500 8,850
AMENAJARI PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI 5,950 2975 2,875 5,850
CHELTUIELI DIVERSE ' i
SINEPREVAZUTE 65,818 4388 | 4388| 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4388 4,388 4,388 4,388 4,388 4388 4,388 4,388 65,818
CHELTUIELI
PTR.PROBE
TEHNOLOGICE TESTE
S| PREDARE LA :
FINALIZARE BENEFICIAR 4,165 4,165 4,165
TOTAL COST 1,815,857 1428 | 23,156 - - 40,000 { 12,133 0,768 | 44,417 19,983} 53203 90,702 | @o0,702| 90,702 107,202 90,702 | 100,242 100242 | 237704 | 359,160 | 180,301 | 184,112 | 1,815,857
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC

INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CAS4 DE CULTURA PAULEN!
CAT. DE LUCRARI TERASAMENTE
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtitiu UM Cantitate a} Material a} Material
Simbol ] ) b) Manoperd b} Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatil d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat eg Tortal e) Total
oo —— == =
1
Pagina 1
I TSA0IBI McC 37,500 0,6000 0,00
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC. 27 8600 1.044,75
LA H<0,6M T.MLLOCIU™ 0,0000 0,00
0,0000 0.00
27,8600 1.044,75
2 TSA02BI MC 200,000 0,0000 0,00
SAPMAN.IN SPATH LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAMNECOEZ.51 SL 40.9500 8.190,00
COEZADINC <0,75M TMIJLOC. ’ 0.6000 0,00
' 0.0000 0,00
£0,9500 8.190,00
3 CG20XA MC 125,000 1,5900 198,75
YPLUTURI IN STRATURE COMPACTE, EXECUTATE: CU ARGILE COMPACTE CU MIJLO 22,2600 2.782,50
ACE MANUALE 0,.0000 0.00
) 0,0000 0,00
23,8560 2.981,25
4 CG20XAl MC 105,000 35,5900 3.736,95
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTE, EXECUTATE: UTILIZAREA PIETRE! SPARTE A 29,0000 3.045,00
MESTEC. CU NISIP, CU MIJLOACE MANUALE 0,0000 0,00
30,0000 0.00
64,5900 6.781,95
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5 TSDOIBI MC 203,800 7.poo0
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT.STRAT UNIFORM [0-30CM.GROS CU § 59200
FARIM BULG.TEREN MIJL. 0 0000
8,0000 )
59200 1.206,50
6 TRBOIBI1 T0 136,700 0,0000 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE 9,0900 1.242,60
GRUPA 1-3 DISTANTA 10M 0,0000 0.00
0,0000 0,00
9,0900 1.242,60
7 TSD04B1 MC 179,300 0,1000 17.93
COMPACTAREA CU MALDE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STR 12,6900 2.275,32
AT DE 10CM GROS.T.COEZIV 0,0000 0,00
0,0000 0,00
12,7900 2.293,25
8 TRADIAOSP T0 101,500 0,0000 0,00
(RANSPORT CU AUTOBASCULANTA PAMINT LA: 5 KM 0,0000 0.00
) 0.0000 0,60
5,5369 562,00
5,5369 562,00
9 TRAOIALY TO 153,450 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBASCULANTA LA: 10 KM 0,0000 0,00
0,0000 0.00
10,4090 1.597,26
10,4090 1.597,26
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA
TOTAL I 3.954 19.787 0 o
COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 3.954 3954
COEF. MAJ, MANOPERA 1,000¢ 19.787 19.787
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000 , ,
TRANSPORT 2.159 2159
CONTRIBUTIH CONCEDI{ 0,85 o 168 168
C.AS. 20,80 % 1116 4116
FOND DE SANATATE 5.20% 1.029 1.029
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 99 99
FOND DE GARANTARE 0,25 % 9 p
FOND AC. MUNCA 0,279 % 55 55
TOTAL DIRECTE 6113 25.303 0 31.416
{ELTUIEL! INDIRECTE 12,00 % 3770
PROFIT . 8,00 9% 2815
TOTAL Vo 38.001
TOTAL Va ( 38.00! x 1,0000) o 38.001
[LEI] -1.00
TOTAL FARA T.V.A. 38.000,00
19,00 %
LV.A. 7.220,00
TOTAL GENERAL 45.220,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA PAULENS
CAT. DE LUCRARI REZISTENTA ARHITECTURA

LUNA AUGUST ANUL 2009
AA

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART. H
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

VR,

Subtitlu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manopera b) Manoperd
Denumire articol c) Utilaj c) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolufui comasat ¢} Total ¢) Total

}
Pagina 1

I CACIRI MC 35,500 225,0000 7.987,50
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATIHCONTINUE JZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 39,0000 1.384,50
>3MC, 8! IN ZIDURI DE SPRIJIN 1.5800 56,09
0,0000 0.00
265,5800 9.428,09

10173 0001 BETON C2,8 - BC 3,5 - B50
2 CBy2A1 MP 75,000 18,0000 1.350,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 12,0000 900,00
DREPTE INCL.SPRIUINIRILE.0-3M. 0.0200 1,50
0,1100 8,25
30,1300 2.259,75
3 cA02CI MC 8,000 265,0000 2.120,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATI CONTINUE,RADIERE ST PERETI SUB COTA ZE 50,7000 405,60
}4 CONSTR CU GROS <30CM 2.3600 18,88
0,0000 0,00
318,0600 2.544,48
4 CCOIXD KG 735,000 2,5900 1.903,65
CONFECTIONAREA 5T MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONT 1,6000 1.176,00
INUE S IN RADIER CU D>8 MM 60,5000 367,50
0,0000 0.00
4,6900 3.447,15
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s CA0IB1 MC 9,500 266,0000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATI{CONTINUE [ZOLATE)ST SOCLURI CU VOLUM 46,3000
>3MCSIIN ZIDURI DE SPRIUITN 1 5800
06,0000
313,8800
6  CCOIKI KG 847,000 2,1700 183799
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M, DIN PIASE,IN PERETI DIAFRAGME, 1,4700 1.245,09
CU DISTANTIERI DIN PLASTIC 0.5000 42350
0,0000 0,00
4,1400 3.506,58
7 CA0271 McC 16,500 265,0000 4.372,50
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZI STILPLP 45,2000 745 80
LACDCU GROS.PLACIT> 10CM 1 5800 26,07
0,0000 0,00
311,7800 5.144,37
8 CDOSE2 MC 31,000 451,0000 13.981,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR H<33M., FORMAT 365X130X138MM,C 145,6000 4.495,00
¥ 23,6400 732,84
43,7000 1.354.70
663,3400 20.563,54
9 CDOSA2 MC 29,000 3970000 11.513,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR H<35M. FORMAT 240X115X 88MM.C 181,0000 5.24900
AL 23,0300 667,87
37,9000 1.099,10
638,9300 18.528,97
10 CDe4Cl MC 3,200 386,0000 1.23520
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA COSURI DE FUM IZOLATE IN 3750000 1.200.00
POD,CAL.I 23,6000 75,52
45,1000 144,32
829,7000 2.655,04
11 CBO2XC MP 25,000 11,5900 289,75
}F‘RAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACI ST 12,5000 312,50
GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1.7800 44 50
0,0000 0,00
25,8700 646,75
12 CCO2XD KG 1.052,000 2,5900 2.724,68
CONFECTIONAREA ST MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI 51 STI {,7500 1.841,80
LPICU D=<8 MM 1,7800 1.872.56
0,0000 0.00
6,1200 6.438,24
PDF’
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13 CAQ2JI MC 7.500 255,0000
TUJRNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTH CU H<35M, IN PLANSEE(GRINZI STILPLP 45,2000
LACHCU GROS.PLACIH>[0CM 1,5800
0,0000
301,7800 2.263,35
4 CBO2XC MP 27,500 11,5500 318,73
COFRAJE DIN PANOURE REFOLOSIBILE, C{J ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACI ST 12,5000 343,75
GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1,7800 48,95
0,0000 0,00
25,8700 711,43
IS CCO2XD KG 900,000 2,5900 2.331,00
CONFECTIONAREA ST MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI SI STI 1,7500 1.575,00
LPICU D=<8 MM 1,7800 1.602,00
0,0000 0,00
6,1200 5.508,00
16 CAoNT MC 9,000 255,0000 2.295,00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZL STILPL.P 45,2000 406,80
XCHCU GROS.PLACH> 10CM 1,5800 14,22
06000 0,00
301,7800 2.716,62
17 CBO2XC MP 209,000 11,5900 2.422,31
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURS LA PLACI SI 12,5000 2.612,50
GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1,7800 372,02
0,0000 0,00
25,8700 5.406,83
I8 CCO2XF KG 1.124,000 2,5900 291L16
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN PLACI CU D=<8 1,7000 1.910,80
MM 1,7800 2.000,72
06,0000 0,00
6,0700 6.822,68
19 CA02)1 MC 16,250 255,0000 4.143,75
YRNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTH CU H<35MIN PLANSEE(GRINZLSTILPLP 43,2000 734,50
LACHCU GROS.PLACI> H0CM 85,5800 1.390,68
0,0000 0,00
385,7800 6.268,93
20  CEI2XB MP 130,000 74,5900 9.696,70
SARPANTA DIN LEMN LA ACOPERISURI SIMPLE, CU UNA PINA LA PATRU PANTE, E 22,5000 2.925,00
XEC. PE SCAUNE DIN LEMN ROTUND - CIOPLIT SI ECARISAT, PENTRU INVELITOR 1,7800 231,40
f GRELE 0.0000 0,00
98,8700 12.853,10
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21 CE13XA MP 182,000 19,5900

ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLILE INVELITORILOR DIN 7.9300

TIGLA SAU AZBOCIMENT 1,7800 323
0.0000 0,00
29,3600 5.332,60
22 CE01XA MP 182,000 58,5900 10.663,38
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA LA ACOPERISURI FARA AS 34,8800 6.348,16
TEREALA, CU TIGLE ASEZ. PE SIPCI DE 28X48 MM, INCLUSIV EXEC. DIN TABLA 1,7800 323,96
ZINCATA A DOLILOR, PAZIHLOR, RACORDURILOR LA COSURI ETC. 0,0000 0.00
95,2500 17.335,50
23 CKolBI MP 33,140 350,0000 11.599,00
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2, 27,5000 911,35
500 MP. 02,0000 0,00
0,0600 1,99
3775600 12.512,34
L 0110002 MP 4,000 320,0000 1.280,00
MONTARE FERESTRE VELUX 24,0000 96,00
0,0000 0.00
0,0000 0,00
344,0000 1.376,00
25  CKI2XA MP 2,100 450,0000 945,00
USI MET.CONF.DIN PROF.DE OT.LAM. ,PROF.DIN BANDA DE OT.FAS LA RECE SAU 40,0000 84,00
PROF.DIN ALUM. INCLARMAT.SI ACCES, NECE.USILORMONT IN ZID. LA CONST.C 1.7800 374
{ INALT PINA L4 35 M INCL.: DIN OT. INTR-UN CAN.,CU SUPRTOC PINALA 7 0.0000 0,00
MP INCL. 491,7800 1.032,74
26 CK03XA MP 10,500 450,0000 4.725,00
UST DE LEMN INT.SAU EXT. SIMPLE, INCL. LA BALC., INCL IZOL HIDROF, 8I 20,0000 210,00
TERM. A TOCULUI, MONT. PE GHERM. EXIST.: INT. DIN CHERESTEA, INTR-UN C 1,7800 18,69
ANAT, PE CAPT, 0.0000 0,60
471,7800 4.953,69
27 CKO03B1 MP 49,260 450,0000 22.167,00
}ID!N LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC 23,3000 1.147.76
0.2800 13,79
0.0100 0,49
473,5900 23.329,04
28 CGo1D1 MP 436,000 7,3500 3.572,10
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DECIMENT M100-T 3CM GRO 9 2800 4.510,08
SIME 1,9400 942,84
0,0000 0,00
18,5700 9.025,02

"N nitro’°"



29 CGO2B1 MP 347,000 39,1460 7
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT EXISTENT, BATUT INCUIE,IN INCAPER{ CU § 19,8000 687
UPRAFATA> 10MP 02500 f LT 86, S

o
00200 (& 5 \ 69
59800 NG, 2053338
% {E?/i’ Ta® C:—iﬂ.“'

30 CGO6XAT MP 171,000 41,5900 7.111,89
PARD. DIN PLACI DE GRES.GLAZ INCL. STRAT. SUP. DIN MORT.M [00-T GATA 24,9000 4.257,90
PREP, PT. STRAT. SUE., DE 3 CM, INCL. CURAT. SPAL.. SI CERUIREA PARDOS 1,7800 304,38
.. EXEC. CU PLACI PATRATE SAU DREPTUNGHI. DE ACEEASI CULOARE, ASEZ. 81 0.0000 0,60
MPLU 68,2700 11.674,17

31 CGOSXA MP 25,000 21,5900 539,75
PARD. DIN BETON SAU MORTAR TURNATE PE LOC CLASA Be 7,5 (B10G), IN GROS 12,0000 300,00
. DE 10 CM, IN CIMP CONTINUU, DRISCUITE 1,7800 44.50

0,0000 0.00

35,3700 884,25

- 32 CI95A1 MP 175,000 35,6600 6.240,50
PLACAJS CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTA 24,3000 4.252,50
YIMENT PE SUPRAFETE PLANE 0,9900 173,25
0, 1600 28,00

61,1100 10.694,25

i3 CFoI1XA MP 275,000 4,5900 126225
TENC. INT. DRISC, £.4 PER STILPI SI TAV. PE SUPR PLANE, EXEC. MAN. EXCL 27.5300 7.570,75
SCHELA: LA PER. 51 STILFI, PE SUPR. DE ZID.DIN CARAM. DIN BLOC.MICI D 1.7800 489,50
£ BET.SAU BET.CELUL_AUTOCLAY. SAlJ PE SUPR.DE BET. CU MORTAR M 10-T IN 0,0000 0,00
GROS 2 CM 33,9000 9.322,50

34 CFOIAl MP 500,000 4,9500 2.473,00
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPLPERETI EXECUTATE MANUAL PE ZI 27,2000 13.600,00
DARIE, DE 2CM GROSIME 0,4300 215,00

0.0300 15,00

32,6100 16.305,00

35 CF04XB MP 1.975,000 1,5900 3.140,25

')ET APLIC. MANUAL PE TENC. INT. DRISCUITE SAU PE SUPR. ELEM, DE BETON 9,1400 18.051,50

\ EXCL. SCHELA: DE 1P50S EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS 1,7800 3.515,50
0,6000 @,00

12,5100 24.707,25

36 0110001 MP 84,000 37,2580 3.129.67

MONTARE PERETI DUBLII GIPSCARTON PE SCHELET METALIC 61,3800 515592
2,2000 184,80
0.0000 .00
100,8380 8.470,39
PDF’
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37 CNO3XB MP 2.130,000 2,3900 AB.09070,
VOPSITORI LA INTERIOR ST EXTERIOR, EXECUTATE MANUAL: CU VOPSEA VINARO 9,4500 20 128, 5m«f .
M PE TENCUIELE DRISCUITE PE GLET DE IPSOS EXISTENT 1.7800 379140 Lﬁ,.

40,0000
13,6200

38 CEI0XA ML 28,700 11,5900
GRAFIIRI SI COPERT. DIN TABLA ZINC. 0,5 MM GROS. PE LN STRAT DE CARTON 9,0000
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE STICLA BITUM. MONT. PE O SAPE DE 80,0000
EGALIZ. DIN MORTAR DE CIMENT M {60-T CU LAT. DESF. PINA LA 15 CM INCL. 0,0000
. ORICE LUNG. 20,5900

39  CE15Bl1 ML 28,700 18,3000 525,21
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM LUNG<2M-CARTON BITUM 8.5400 245,10

0,0200 0,57
32,0900 2,58
26,9500 773,46

40 RPCKUOS5AL MP 127,000 35,1000 4.457,70

FARDOSELF DIN DULAP DE RASIN BATUTI PE GREXIST.* 58300 740,41
04000 50,80

1,3800 175,26

42,7100 5.424,17

41 CE14XA ML 32,500 40,0000 1.300,00
PAZI 51 STREASINI DIN SCINDURI DE LEMN, PAZI LA STREASINI SAU FRONTO 18,5000 601,25
ANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU SAU PROFILATE 1,7800 57.85 .

0.0000 000
60,2800 1.959,10

42 CE08XA ML 32,500 11,5900 376,68
JGHEABRURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. INNADINE PRIN PETREC. DE C 9.0000 292,50
EL PUTIN 20 MM SI LIPITE, INCL. COLTURILE, CAPAC., STUTURILE DE RACORD 0,0000 0.00
. LA BURLANE, TIRANTII 81 CIRL. DE SUST. SEMIROT. CU DIAM. 15 CM, CONF 0,0000 0,00
- PESANTIER 20,5900 669,18

43 CEO9XA ML 10,000 15,5900 155,90

JRLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. INNADITE PRIN PETREC. DE CCA 11.0000 11000

. 6 CM SI LIPITE, FIXATE PE ZID PRIN BRATARI DIN PTEL ZINCAT, INCL. CO 0,0000 0.00
TURILE ROTUNDE CU DIAM. 15,4 CM, CONF. PE SANT. 0,0000 0,00
26,5900 265,90

44 CNI3XB MP 127,500 6,5900 840,23
VOPSIREA LEMNARIET CU SOLUTI SPECIALE (TRAT, DE SUPRAF.) EXEC. MAN. C 3,0000 382,50
U+ DIASIL APLICAT PE LEMN, PAL S PFL DUR SAU POROS 1,7800 226,95

0,0000 0,00
11,3700 1.449,68
PDF’
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17,5900

45 CNO7XB MP 95,500
VOPSHTORI PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE: CU UN STRAT DE ULEI 51 UN 17,0000
STRAT DE LAC DE ULEI {LAZUR) PE TIMPLARIE DE STEIAR 1 7805
0,0000
36,3700
46 CHO1A1 ML 8,000 {14,3000 914,40
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A4 FI PLACATE 9.0600 72,48
1,000 8.08
02100 1,68
124,5800 996,64
47 CB47A1 MP 1.854,600 3,1000 5.747,40
MONTAREA ST DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VER 14,7100 27.272,34
TICALE H<30.0M 0.0100 18,54
0,0000 0,00
17,8200 33.038,28
48 CFO7XA MP 487,000 21.5900 10.514,33
1ENC.EXT.SPEC. IN SIMILIPIATRA, EXEC MAN., EXC SCHELA LA FATADE, SOCLUR 32,0000 13.584,00
Y GRUNDUL DIN MORTAR M 100-T IAR STRATUL VIZIBIL CU MORT. M 100 T C 1,7800 866,86
ONF. CU MOZAIC DE PIATRA CUU GROS STRAT SUP. DE 0,5..0.8 CM 0,0000 0.00
55,3700 26.965,19
49 ConiAl MP 15,000 42,5200 637,80
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 18,0000 270,00
0,0000 0,00
0,8100 0,15
60,5300 907,95
50 TRAO6AILS TO0 219,000 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC LA :15 KM 0,0000 0,00
0,0000 .00
23,7443 5.200,02
23,7443 520002
51 TRAOIAILY TO 1.152,000 0,0000 0,00
JINSPORT CU AUTOBASCULANTA LA: 10 KM 0,0000 0,00
0,0000 0,00
14,6819 16.913,55
14,6819 16.913,55
52 RPCT33A41 MP 59,990 0,0000 0.00
DEMONTAREA USILOR ST FERESTRELOR DIN LEMN * 7,3800 442,73
0,0000 0,00
0,0000 0.00
7,3800 442,73
PDF’
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53 RPCTI9D!? MP 216,000 0,0000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUMELELE FARA RECUPERAR 9.2400

EA MATERIALELOR * 0,0000

00000

9,2400
54 RPCJIO8D! MpP 498,000 5,9000 2.938,20
REP. TENC.INT.DRIS. PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIMI00T PT.SPRIT S 23,2000 11.553,60
I MORT. 25T PT.GRUND [PSOS-VAR S¥* 0.0600 29,88
0,2200 109,56
29,3800 14.631,24
55 RPCJ0OSC! MP 657,400 35,2900 3.477,65
REP. TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM SAU BET.CU MORT VAR-CIMIUOT PT.SPRIT § 22,2000 14.554,28
I MORT. 10T PT.GRUND SISTR.VIZ * 0,0500 32,87
0,1300 35,46
27,6700 18.190,26

)
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CONTINUARE -
ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAT
TOTAL I 212.851 201.224 21.875
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 212.851
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 201224 201,224
COEF. MAJ. UTILAS 1,0000 21875 21.875
TRANSPORT 25147 25.147
CONTRIBUTI CONCED!I 0,85 % 1710 1710
C.AS 20,80 % 41.855 41.855
FOND DE SANATATE 520 % 10.464 10.464
AJUTOR SOMAJ 0,50 % " 1.006 1.006
FOND DE GARANTARE 0,25 % 503 503
FOND AC. MUNCA 0,279 % 361 561
TOTAL DIRECTE 237.998 257,323 21.875 517.196
YLTUIELI INDIRECTE 12,00 % 62.064
PROFIT 8,00 9 48,341
TOTAL Vo 525.604
TOTAL Va ( 625.601 x 1,0000) 625.601
[LED] -1.00
TOTAL FARA T.V.A. 625.600,00
1900 %
T.V.A. Y 118.864,00
TOTAL GENERAL 744.464,90
} CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICI4R COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA PAULEN!
CAT. DE LUCRARI IZOLATH

LUNA AUGUST ANUL 2009
AA

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART. H

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtittu Cantitate a) Material a} Material

NR.

Simbol b) Manoperd b} Manoperd
Denumire articol ¢) Utitay ¢) Utilaf
Observatii : d) Transport d} Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e} Total e) Total
e —___ — =
)
Pagina 1
1 IZF01XD MP 175,000 14,3000 2.502,50
TZOLATII LA FUNDATIH PE SUPRAFETE SUB 0,8 M LATIME EXECUTATE CU: DOUA 8 8500 1.548,75
STRATURI CARTON BITUMAT TIP INTRE TREI STRATURI MASTIC DE BITUM TIP 1,7000 297,50
0.0000 0,00
24,3500 4.348,75
2 IZFBIAL MP 175,000 3,9500 691,25
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DiF. VAPORI CUT BITUMTAIAT IN 2 STRATURI § 2,3700 414,75
UPRAF.OQRIZONT.S! VERT. 4,0100 1,75
34,0000 0,00
6,3300 L187,75
3 IZF02XB MP 386,000 16,7000 6.446,20
ILHIDR LA CALD STBAR CONTR VAP LA TERASE, ACOP. SUBS.,PE RADIERE, 8,8300 3.416,10
PARD ,PE SUPRAF.ORIZSAU INCL.PINA LA 40% STRAT DE MASTIC DE BITUM TIP 0,7000 27020
XEC.L4 CALD PE SUPRAF, ORIZ SAU CURBE CU GLETUITORUL DE CAUCIUC 0,0000 0.00
26,2500 10.132,50
4 IZF0341 MP 275,000 35000 962,50
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR QRIZONT CU | STRAT CARTON BITUM TIP.. 1,5000 412,50
LIPCUBITUMTIP... Q. 1500 41,25
0.0600 0.00
51500 1.416,25

n nitro™"
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T, Nl
5 IZF09XD MP 452,000 14,0000 . ‘i ) 6. ;28}‘00
STR TERMOIZ LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOIZ. DIN PLACI DE STABILIT T 84000 j
[P SAU ¥ATA MINERALA TIP INTR-UN STRLIP{T PE INTREAGA SUPRAF.CU MASTI 1,4500
C DE BIT.TIP PE SUPR.ORIZ.SAU INCLIN.PINA LA 40%, LA TERASE, ACOP. PLA 0,0000
NSEE 23,8500 10.780,20
6 IZF09XB MP 200,000 19,9500 3.990,00
STRTERMOIZ LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOIZ CU PLACI DE POLIST.EXTR 16,3000 2.060,00
U0 GROS.DES CM LA ACOP. PE SUPR ORIZ SAU INCLIN. PINA LA 40% 1.4500 290,00
0.0000 0,00
31,7000 6.340,00
7 0120001 Mp 539,000 34,6000 18.645,40
MONTARE SISTEM TERMO CU POLISTIREN EXTRUDAT 5CM ST PLASA 24,5900 13.254,0!1
1,4000 754,60
0,0600 3,00
60,5900 32.658,01
)
)
PDF’
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAJ
TOTAL L 39.570 24.904 231
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 39.570
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 24.904
COEF. MAJ, UTILAT 1,0000 2311
] 0
CONTRIBUTH CONCEDIT 0.85 % 212 212
C.AS. 20,80 % 5.180 5.180
FOND DE SANATATE 5.20% 1,295 1.295
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 125 125
FOND DE GARANTARE 0,25 % 62 62
FOND AC. MUNCA 0,279 9 69 9
TOTAL DIRECTE 39.570 31.847 2311 73.728
JELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 8.847
PROFIT 8,00 o G600
TOTAL Vo ' 89,181
TOTAL Va ( . 89181 x 1,0000) _ ' 89,181
[LED) -1,00
TOTAL FARA T.V.A. 89.180,00
19,00 %
T.V.A. 16.944,20
TOTAL GENERAL 106.124,20
) CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA PAULEN!
CAT. DE LUCRARI INSTALATII ELECTRICE
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA4
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEANICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtitfu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbo! b} Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢} Utilaj
Observatit d} Transport d} Transport
o Liste anexe,componentele articolului comasat e) Total g} Total |
)
Pagina 1
1 FEAQ2A1 ML £95,000 . 35,0100 2.479.95
TUB [ZOLANT DE PROTECTIE ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16 MM 6.4900 321255
4,0000 2,00
0.0000 0,00
11,5000 3.692,50
2 EA0242 ML 684,000 6,2300 4.261,32
TUB [ZOLANT DE PROTECTIE, ETANS [PE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM 6,4900 £.439.16
0,0600 .00
0.0000 0,00
12,7200 8.700,48
3 EAG243 ML 135,000 78100 1.054,35
3 IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM 6,5000 877,50
0.0100 1,35
) 0,0000 0,00
14,3200 1.933,20
) EAI6GC] BUC 49,000 3,6600 179,34
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEV! DE INSTALATII -NBU PG I6 3,7000 181,30
0.0000 0,00
4,0600 0,00
7,3600 360,64

12020 0001 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP-NBU PGIS

n nitro™"



5 EAl6D1 BUC 84,000 2,7600

DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATH .NBU PG 21 3,7000

10,0000

0,0000

86,4600
12020 0002 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEV INST.TIP:NBU PG21
& EAI6CH BUC 35,000 46600 163,10
DOZA DERIVATIE PT.CARLURI SAU TEVI DE INSTALATH -NBU PG 16 3,7000 129,50
0,6000 0,00
0,0000 0,00
8,3600 292,60
7 RPCU16G3 BUC 32,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA61-70CM SECTIUNE 701- 75,6000 2.419,20
1000CMP 0,0000 0,00
0.0000 0.00
75,6000 241920
8 EC03GI ML 650,000 98800 6.422,00
PLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<1 4.6600 3.029,00
GMMP 0,0000 0.00
0.0000 0.00
14,5400 9.451,00
9 EC03G1 ML 293,700 10,8000 3.171,96
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<] 4.6600 1.368,64
OMMP T 0,0000 0.00
0.0000 0,00
154600 4.540,60
10 EB02A1 ML 1.984,000 0,7000 1.388,80
CONDUCTA CUPRU CU [ZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0,4600 912,64
IND SECTIUNEA < 4 MMP 00000 0.00
0,0000 0,00
L1600 2.301,44
y 1 EB02A1 ML 2.145,000 0,9000 1.930,50
_ONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 11,4600 986,70
IND SECTIUNEA < 4 MMP 0,0000 0,00
0,0000 0,00
1,3600 2.917,20

12023 0001 ETICHETE TUBULARE PVC

12 EB02C1 ML 452,000 1,2000 542,40
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0.7400 334,48
IND SECTIUNEA 16 MMP 0,0000 0,00
0,0000 0,00
1,9400 876,38

"N nitro’°"
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12017 0002 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/104 COD 160

13 ECI12CI BUC 10,000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <¢XI0MMP 11,3000
0,
15,2500
14 ECI9B1 BUC 124,000 00000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI APARATE CU DIAMETRUL 21,2 0,7900
9 MM 0.0000
0,0000
0,7900
12030 000! PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI APARATE D=11
15 EDO14l BUC 5,000 31,2000 156,00
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIENORMALA SAU IMPERMEAB 49000 24,50
HA* 06,0000 0,00
0.0000 0.00
36,1000 180,50
010 0032 INTRERUPTOR BASC. MONOPOL UZ IND. 104 COD 056
Y16 EDg3B1 BUC 8,000 25,0400 200,32
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 22160 17,68
4ar 30,0000 0,00
0,0000 0,00
27,2500 218,00
12011 0001 COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL (176 104,250V
17 EDO3B1 BUC 10,000 31,0400 310,40
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 2,21(H} 22,10
AT 0,0000 0,00
0,0000 0,00
33,2500 332,50
12011 0002 COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 104 250V SCARA S 3185
18 ED08AI BUC 14,000 11,2000 156,80
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONT 4,8700 68,18
‘T PROTECTIE 0.0000 0,00
0,0000 0,00
} 16,0700 224,98
12017 0001 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 07064 2501104
19 ED08Al BUC 21,000 21,2000 445,20
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR. NORMALA IMPERMEARILA SAU NORMALA CU CONT 4,8700 102,27
ACT PROTECTIE 0.0000 6.00
0,0000 0,00
26,0700 547,47
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7 7 S 4
20 EEIDAI BUC 2,000 121,8800 gt 243,767
CORP DE ILUMINAT FIPAD 03 2*36W 11,9200 ’ % 23,84 2
0,0000 Yo 000
6,0000 L0007
133,8000 SUL267,60
12009 0037 CORP IL.FL FIAGS-01 420 220V 4X 20W CS
21 EE1041 BUC 34,000 198,8800 6.761,92
CORP DE ILUMINAT FIRA 03 4*18W 21,9200 745,28
0.0000 0,00
0,0000 0,00
220,8000 7.507,20
12009 0037 CORP IL.FL FIAGS-01 420 220V 4X 20W CS
22 EEI041 BUC 12,000 45,8800 550,56
CORP DE ILUMINAT SPECIAL PLAF DIFUZ MONT.DIB. PLAST. 31,9200 383,04
0,0000 2,00
,0000 0,00
77,3000 933,60
’""{09 0010 CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W
23 EEI0Al BUC 19,000 47,8800 909,72
CORP DE ILUMINAT AB 02 [*18W 41,9200 796,48
0.0600 0,00
0.6000 0,00
89,8000 1.706,20
12009 0069 APLIC AMINOPL.DUL.E27 DR 60W, TIP AA-D'SIMB.B11324
24 EE1041 BUC 3,000 120,5400 361,62
CORP DE ILUMINAT FIRA 03 2*36W 64,8000 194,40
0,0000 0,00
0,0000 0,00
185,3400 556,02
12009 0004 CORP ILUMINAT INCANDES SIGURANTA MARITA LMS 7/102 R
25 EE1041 BUC 16,000 201,8800 3.230,08
"RP DE [LUMINAT TG [*60W 81,9200 1.310,72
0.0000 0,00
) 0,0000 0,00
283,8000 4.540,80
12009 0082 CORP IL FL.FIPAT-01 220V 1X 14W TUB SI STARTER
26 EF03A1 BUC 4,000 602,0000 2.408,00
TABLOU ELECTRIC PANOU.DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTAT 243,0000 972,00
EA <150KG 00300 012
04,0000 0,00
845,0300 3.380,12

12061 0001 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2§5 STAS 5358-56
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27 EFI10A1 BUC 158,000 0.0000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME ST APARATE,SAU INTRE APARATE CUC 1,4600
ONDUCTAL<05 M 0,0000
0,0000
1,4600
12001 0016 CONDUCTOR AFY IX 25 $6865
28 EGO7EL ML 38,000 16,4400 624,72
COND.COBOR. BANDA OTEL NEZINC.25X4 MM, MONT INGROPAT IN ZID. 13,9000 528,20
0.0200 0,76
0.0000 2,00
30,3600 1.153,68
29 EBOIAI ML 129,000 0,3000 38,70
CONDUCTA ALUMINIU CU [ZOLATIE INTRODUSA IN TUBURIDE PROTECTIE, CONDUCTA 0,4600 39,34
AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 00000 0,00
0,0000 0,00
0,7600 98,04
2001 0056 CONDUCTOR FY IX 25 S6865
48 000! CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE ALUMINIU 3X2,5 MMP
' 30 W1Po8A BUC Loop 15100 151
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATH ELECTRICE LA C 31,3000 31,30
ONSTRUCTH a.0000 0,00
8.0000 0,00
32,8100 32,81
31 EIo2H1 MP 12,000 33,0000 636,00
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 106,0000 1.272.00
0,1600 192
0.0000 0,00
159,1600 1.909,92
32 EIo211 Mp 0,020 1600000 3,20
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINPLANSEE 123,0000 2,46
0.6100 0.0!
0.0000 0,00
| 283,6100 567
33 EIo2J1 BUC 0,010 213,0000 2,13
ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURI 10,0000 010
00200 0.00
0.0000 0,00
223,0200 2,23
34 EHO4A1 BUC 32,000 0000 0,00
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT. TRIP. <1004 52,3000 L673.60
,DISP.ACT. REOST. 0,0000 0.00
0.0000 0,00
52,3000 1.673,60

n nitro™"



35 EHOLAL BUC 1,000 0.0000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. 13,1000
34,9000
0,0000
48,0000
12009 001 CORP ILFLFIA -01 120 220V IX 20 CS
36  WIF234 BUC 1,000 73,7000 73,70
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRIT CUTENSIUNEA SUB 1KV 324,0000 324,00
633,0000 633,00
0,0000 0,00
1.030,7000 1.030,76
37 RPCUG7B3 BUC 85,000 00000 0.00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR 81 ADAOS DE CIM 5,7400 487,90
EN GAURI PT COND 801-1600CMP 0.0000 8,00
0,0000 0,00
5,7400 487,90
2008 0001 CORP ILUMINAT INCANDES ANTIEX PLANTIGRIZ AF 100
)38  RPCUI8AI BUC 85,000 0,0500 425
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET 1,9600 166,60
0.0000 0.00
0,0000 0,00
2,0100 170,85
39 EI0IAI BUC 924,000 4,0000 3.696,00
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM ;;’,35(50 2.152,92
0,0000 0,00
0.0000 0,00
6,3300 5.843,92
12047 0001 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUBM 6
)
PDF’

n nitro



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAF  \%, 4
'1() -'5‘ Ty

TOTAL L 42.681 30.016 672 SHITA * 5236
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 42.681 42681
COEF, MAJ MANOPERA 1,0000 30.016 30.016
COEF. MAJ UTILAT 1,0000 672 672
[ [t}
CONTRIBUTI CONCEDIf 0,85 % 255 255
C AS. 20,80 % 65243 6.243
FOND DE SANATATE 5.20% 1.561 1.561
AJUTOR SOMAJ 0.50 % 150 150
FOND DE GARANTARE 0,25 % 75 75
FOND AC. MUNCA 0.279 % 84 84
TOTAL DIRECTE 42631 38.384 672 81.737
FLTUIELI INDIRECTE 12,00 % 9.808
PROFIT 8,00 9 7.324
TOTAL Vo 98.869
TOTAL Va ( 98 869 x 1.0000 ) 98.869
[LED] 1,00
TOTAL FARA T.V.A. 98.870,00

19,00 %

T.V.A. ’ 18.785,30

TOTAL GENERAL 117.655,30
) CONSTRUCTOR BENEFICIAR

n nitro™"




DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENT CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA PAULEN{
CAT. DE LUCRAR] INSTALATII INCALZIRE

LUNA AUGUST ANUL 2009
A4

— — — — ————— — —

=
CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ T PRET UNITAR VALORI PE ART. Il
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

NR.

Sublitlu UM Cantitate al Material a) Material
Simbol ) _ b} Manoperd b) Manoperd
Denumlre_ -amco! ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e! Total e} Total
}
Pagina 1
I RPIC28B1 ML 748,050 20,9000 15.634,24
TEVI NEAGRA MEDIE 29,7000 22.217,09
0,0800 59,84
0,0000 0.00
50,6800 3791517
2 RPIC28CI ML 621,000 4,2500 2.639,2%
TUB IZOLATIE ELASTOMER 9,7000 6.023,70
0.0800 49,68
0,0000 0,00
14,0300 8.712,63
3 IDo6Al BUC 27,000 21,6400 584,28
{OBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 54000 145,80
)!/2 " 0,0000 0,00
08,0000 0,00
27,0400 730,08
4 ID16Al BUC 27,000 22,7800 615,06
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE.CU D 3/8"MONTAT PE CONDUCTE DE A 4,3700 117,99
ERISIRE 0,0000 0,00
0.0000 0,00
27,1500 733,05

"N nitro’°"



5 1B02001 BUC 27,000 295.6400 7
CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA F=624 M AVIND 82,7600 : '
PINALA 15 TEVI VERTICALE 0,0000 i - 00 %

0,0000 2 oo F
378,4000 16,80, ;z/

] IDOIA2 BUC 27,000 21,2900 574,83
ROBINET VENTIL DUBLY REGLAS DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALACU D: | 2,5200 68,04
2 0,0000 0,00

0,0000 0,00
23,8100 642,87

7 D154l BUC 27,000 15,7800 426,06
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA PTINSTALATIIDE INCALZ CENTRALA,.CU 1,3400 36,18
D" 0,0000 0,00

0,0000 0,00
17,1200 462,24

8 I1D03XG3 BUC 2,000 742,0000 {.484,00

"?LECTOR COMPLET 7 CIRCUITE*16MM 150,0000 300,00
0,0000 0,00

0,0000 0,00

892,0000 1.784,00

9 ID03XG2 BUC 2,000 786,2000 1.572.40

COLECTOR COMPLET 8 CIRC*16MM 160,0000 320,00
0.0000 0,00

0,0000 0,00

946,2000 1.892,40

10 IC4041 BUC 54,000 2,7200 146,88
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVI DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 4,9400 266,76
PRIN ZIDURI D=1  TOLI 0.0100 0.54
02,0000 0,00

7,6700 414,18

11 IC40B1 BUC 48,000 2,7000 129,60
\ONFECT MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 4,9400 237,12
PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOLI 0.0100 0,48
0,0000 0,00

7,6500 367,20

12 IEQIBI MP 240,000 0,0000 0,00
EFECT PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZA COR 7.6500 1.836,00
PURILOR ESTE: 101 MP.LA 200 MP 0,0000 0,00
0,0000 0,00

7,6500 1.836,00

"N nitro’°"



13 1E02B1 MpP 240,000 0,0000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. I FUNCT.A INST.INCALZ CENTR SUPRTOTALA.I 6.2900
NCALZ ESTE: 101MP LA 200MP 0.0000
0,0000
6,2900
14 IEG7B1 MP 240,000 0,0000
SPALAREA CUJ APA POTABILA A INSTALATIEF INTERIQAREDE INCALZIRE CENTRALA 46000 110400
CLISUP.CORP 101-200 MP 0.0000 0.00
0,0000 0,00
4,6000 1.104,00
15 IDOIAL BUC 6,000 251,8200 1.510.92
ROBINET CU SFERA FI-FI 3® 42,5200 255,12
07,0000 0,00
0,0000 0.00
294,3400 1.766,04
16 IDBIA2 BUC 4,000 84,7800 339,12
ROBINET CU SFERA FI-FI 2" 32,5200 130,08
0,.0000 0,00
0,0000 0,00
117,3000 469,20
17 ID0IBI BUC 8,000 60,4700 483,76
ROBINET CU SFERA FILFT I 1/2" 23,2800 186,24
0,0000 0,00
0,0000 0,00
83,7500 670,00
18 ID0IB2 BUC 6,000 32,4100 194,46
ROBINET CU SFERA FI-FI I 1/47 23,2800 139,68
0,0000 0,00
0,0000 0,00
55,6900 334,14
19 IDQICI BUC 6,000 21,3800 128,28
YIBINET CUSFERA FI-FII” 14,0300 84,18
0,0000 0,00
0,0000 0.00
35,4100 212,46

"N nitro’°"



CONTINUARE -

- . TaR

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAJ . 2

TOTAL I 34.444 37.213 i1 7?{? 0 7hres vt

COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 34.444 | 3446
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 37.213 R v % 3¢
COFF. MAJ UTILAS 1,0000 i1 1
0 0
CONTRIBUTII CONCEDII 0,85 9 316 316
C.AS. , 20,80 % 7.740 7,740
FOND DE SANATATE 520% 1.935 1.935
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 186 186
FOND DE GARANTARE 0,25 % 93 93
FOND AC. MUNCA 0,279 % 104 104
TOTAL DIRECTE 34.444 47587 11 82.142
ELTUIELT INDIRECTE 12,00 % 9.857
PROFIT 8.00 o 7.360
TOTAL Vo 99.359
TOTAL Va ¢ 99.359 x 1,0000) 99.359
[ LEl} 1,00
TOTAL FARA T.V.A. : 99.360,00
19,00 %
T.V.A. ’ 18.878,40
TOTAL GENERAL 118.238,40
] CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
QBIECT CASA DE CULTURA PAULENI
CAT. DE LUCRARI INSTALATI{ GAZ
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ T PRET UNITAR | VALORI PE ART.
' SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu Cantitate a} Material a) Material
Simbol b) Manoperd b} Manoperd
Denunire articol ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat eg Total e) Total
)
Pagina 1
1 VA13BG1 MP 0,950 803,0000 762,85
CANALE DIN PVC NEPLAST.GATA CONF.DETTIP 60/62160/633 CU GROS.DE 4 MM. 27,5000 26,13
AVIND PERIM. 401-700 MM 0,0000 0,00
0.0000 0.00
830,5000 788,98
2 EF03B1 BUC Looo 33,6000 33,60
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTAT 159,0000 159,00
EA I51-300KG 0,0600 0,06
0.6000 0,00
192,6600 192,66
3 IDo4B1 BUC 1,000 169.6000 169,00
ORINET CUCEP, CU TREI CAI, CU FLANSE SI PRESGARNITURA CU D: 25 MM 20,8000 20,80
} 0,0500 0,05
0,0000 0.00
189,8500 189,85
4 ID04AI BUC 1,060 122,0000 122,00
ROBINET CU CEP, CU TREI Cal, CU FLANSE 81 PRESGARNITURA CUD: 15 MM 19,6000 19,60
0,0200 0,02
0.0000 0,00
141,6200 141,62

"N nitro’°"



5 ICI3A1 ML 100,600 2,2000

TEA VA OLINST.SUD LONG.NG +FILET+MUFA INCALZ CENTR INSURUB.IN LEGATURI 13,5000
APARATE D=1/2 TOL{ 0.0000
0,0000
15,7000
6 ICI3BI ML 71,200 2,5700 182,98
TEAVA OLINST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI 13,5000 961,20
APARATE D=3/4 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
16,0700 1.144,18
7 ICi13CI ML 50,000 3,2700 163,50
TEAVA OL.INST SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ CENTRINSURUB.IN LEGATURI 13,8000 690,00
APARATE D=1 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
17,0700 853,50
8 ICI3D1 ML 10,000 3,9600 39,60
T AVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ CENTRINSURUB.IN LEGATURI 15,3000 153,00
. . MRATE D=1 I/4 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
19,2600 192,60
9 ICI3EI ML 12,000 4,8300 57,96
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG + FILET+MUFA INCALZ CENTRINSURUB.IN LEGATURS 15,3000 183,60
APARATE =1 1/2 TOLI 0.0000 0.00
00000 0,00
20,1360 241,56
Io IC13F1 ML 9,000 6,6700 60,03
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG +FILET+MUFA INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATUR! 16,6000 149,40
APARATE D=2 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 4,00
23,2700 209,43
i1 IC4241 BUC 1,000 12,0000 12,00
ISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 52,1000 52,10
65 MM- 100 MM 0,0100 0.01
0,0000 0,00
64,1100 64,11

11311 000! DISTRCOLEC.57X3 L=0,82M STUT 112 11/4 1172 TOLI

12 IA41Al BUC 1,000 16500 1,65
CONTOR GAZE, MONTAT PE PLACA DE CONTOR EXISTENTA RACORDURILE AVIND D 10,1000 10,10
1 0,0000 0,00
0,0000 0,00

11,7500 11,75

"N nitro’°"



£
i

i3 SA01CI ML 3,000 5,0400
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 10,8000
RIND.IN LEGATURI D= 3/4TOLI 0.0000
0,0000
15,8400
14 SA01D1 ML 2,000 6,6800 13,36
TEA VA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 12,8000 25,60
RINDIN LEG TURI D=1 TOLI 0.0000 0,00
0,0000 0,00
19,4800 38,96
15 SAGIEL ML 11,000 10,6000 116,60
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PTINSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 16,5000 181,50
RIND.IN LE ATURI D=1 1/4TOLI 0.0000 0,00
0,0000 4,00
27,1000 298,10
16 SAGIF1 ML . 4,000 13,7000 54,80
"""im OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 18,4000 73,60
NDIN LEGATURI D=1 12TOLI 0.0100 004
0,0000 0.00
32,1100 128,44
17 SA0IG1 ML 3,000 18,4000 55,20
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONST 23,5000 70,50
RIND.IN LE ATURI D=2 TOLI 0,0100 0,03
60,6000 0,00
41,9100 125,73
I8 ID06Al BUC 2,000 21,6400 43,28
ROBINET CU SERTAR PANA , CUMUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRAL4 , CU D 3,4000 6,80
sl 0,0000 0,00
0,0000 0,00
25,0400 50,08
19 ID0BA2 BUC 6,000 31,6400 189,84
DBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 3,4000 20,40
- 34" 0,0000 0,00
0,0000 0,00
35,0400 210,24
20 ID06A3 BUC 1,000 35,0000 35,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 3,4000 3,40
L 0,0000 0,00
0,0000 0,00
38,4000 38,40

nitro’°"



21 IDO6R1 BUC 13,000 43,2200
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 61400
BRI 0,0000
06,0000
49,3600
22 ID0GB2 BUC 9,000 48,2200 433,98
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 6,1400 55,26
S 0,0000 0,00
0,0000 0,00
54,3600 489,24
23 IDosC! BUC Lo00 44,2300 44,23
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 9,2100 921
127 0,0000 0,00
0,0000 0,00
53,4400 53,44
24 ID14B1 BUC 2,000 52,1500 104,30
P“?[NET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU/ MUFE PT.INST.INCALZ CENTRALA 3,8400 7,68
w3 0,0000 0,00
0,0000 0.00
55,9900 111,98
25 IDI4C1 BUC 3,000 33,2200 99,66
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.INSTINCALZ. CENTRALA 6,1400 18,42
cuD: 14" 0,0000 0.00
0,0000 0,00
39,3600 118,08
26 ID14C2 BUC 2,000 23,2200 46,44
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PTINSTINCALZ CENTRALA 61400 12,28
cUD: 1 1/2" 0,0000 0,00
00000 0,00
29,3600 58,72
27 IDU6BI BUC 3,000 33,2200 99,66
MBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CUD 6,1400 18.42
s 11" 07,0000 0,00
0,0000 0,00
39,3660 118,08
28 SDI3p1 BUC 1,000 42,7600 42,76
ROBINET TRECERE CU VENTIL S| MUFE PT.TEVI OTEL CUD= 1 1/4" SIMBOL 83- 6.2900 6,29
[ 14" 0.0000 0.00
0,0000 0.00
49,0500 49,05

nitro’®"



29 SDI3E] BUC 1,600 13,1000
ROBINET TRECERE C1J VENTIL §I MUFE PT.TEVI OTEL CUD= ! 172" SIMBOL 83- 7,.3700
112 0.0000
0.0000
20,4760
30 IA124H1 BUC 1,600 121,0000 121,00
SUPAPA DE SIGURANTA DIN FONTA ST ALAMACUD; 1™ 2 1600 216
0,0000 0,00
0,0000 0,00
1231600 123,16
31 I4123B2 BUC 1,000 302,0000 302,00
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU. 5,7400 574
0,0000 0,00
0,0000 0.00
307,7400 307,74
32 ID16A1 BUC 7,000 20,7800 145,46
rABINET DE TRECERE CU VENTIL ST MUFECU D 3/8"MONTAT PE CONDUCTE DE A 23700 16,59
~ISIRE 0.0000 0,60
0.0000 0,00
23,1500 162,05
33 IC3i5D1 BUC 4,000 2,3200 9,28
BRATAR! PT FIXAREA TEVLOTEL LA INST INCALZ SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 3,6300 14,52
SAUBETON D=3/4 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
5,9500 23,80
34 IC35E1 BUC 2,000 2,4300 4,86
BRATARI PT FIXAREA TEVL.OTEL LA INSTINCALZ SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 3,6300 7,26
SAUBETON D=1 TOLI 0.0000 0,00
¢.0000 0,00
6,0600 12,12
35 IC35F1 BUC 6,000 2,4700 14,82
JRATARI PT.FIXAREA TEVLOTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 5,3000 3300
.SAU BETON D=I 1/4 TOLI 0,0000 0,00
0,0000 0,00
7.9700 47,82
36 IC35G1 BUC 2,000 25500 510
BRATARI PT FIXAREA TEVL.OTEL LA INST.INCALZ SAU GAZE MONTIN ZID.CARAM 55100 11,02
.S4U BETON D=l /2 TOL! 0,0000 0,00
0,0000 0,00
8,0600 16,12

n nitro™"



PaginCché

o

37 IC35HI BUC 4,000 26000 " F 0,407
BRATARI PT FLIXAREA TEVLOTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM 55100 j( = 2204 Bn
SAUBETON D=2 TOLI 0.0000 R

' A AN af
' 0,0000 v 000 sy
8,100 v 32,445

38 cL20Cl KG 100,000 3,5000 350,00
MONTAREA CONFECTHLOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETLBALU 1,4100 141,00
STRAZI.CHEPENGURI 0.0000 0,00

0,0000 0,00
4,9100 491,00

39 [ZJ07Al MP 7,000 4,0600 28,42
GRUNDUIREA CONDUCTELOR I APARATELOR,CU GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRA 6,1800 43,26
T 0.0000 0,00

0.0000 6,00
10,2400 71,68
40  IZH0IAL ML 66,000 0,9500 57,00
l”’!)LAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LA TOLINCLUSIV 0,6000 36.00
0.0000 0,00
0,0000 0,00
1,5500 93,00

41 RPCUOICI BUC 5,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE | 1/2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIM 6,1600 30,80
EN GAURI PT COND 50-400CMP 0,0000 0.00

0,0000 0,00
6,1600 30,80

42 IE03CI ML 49,000 0,0000 0,00
EFECT PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM AEROTERMESI BATERI{ CU D: 54X3 1,8800 92,12
LA 83X3,5 MM 0.0000 0,00

0,0000 0,00

1,8800 92,12

43 IE04CI ML 49,000 0,0000 0,00
)ECT.PROB.DILAT -CONTRACT.SI FUNCT.4 COND.DE ALIM AEROTERME S BATER! 1,9500 95,55
1CU D: 54X3 (4 83X3.5 MM 86,0000 0.00
0,0000 0,00

1,9500 95,55

44  SFOlAl ML 20,000 0,0000 0,00
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INSTINTER DEAPA.LA COND.OTEL ZN.54 2,6700 53,40
U PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI 0,0000 0.00

0,0000 0.00
2,6700 53,40

n nitro™"



45 MIHI2AL BUC 4,000 0,0000" -

VERIFICAREA ELECTRICA A MOT.GENERAT. COMPENS. SINCR 7630000
2.992,0000
01,0000
3.755,0000
CONTINUARE -
ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAT TOTAL
TOTAL I. 4843 8.060 11.968 24.871
COEF. MAJ, MATERIAL 1,0000 4.843 4.843
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 8.060 8.060
COEF. MAJS UTILAJ 1,0000 11.968 11.968
0 0
CONTRIBUTII CONCEDII 0.85 % 69 69
C.A.S 20,80 % 1.676 1.676
FOND DE SANATATE 5.20 % 419 419
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 40 40
FOND DE GARANTARE 0,25 % 20 20
FOND AC MUNCA 0.279 2% 22 22
TOTAL DIRECTE 4.843 L 10.306 11.968 27,117
CHELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 3254
PROFIT 8,00 % 2.430
- TOTAL Vo 32801
_OTAL Va ( 32.80! x 1,0000 ) 32.801
}
{LE] -1.00
TOTAL FARA T.V.A. 32.800,00
.00 %
T.VA. 19,00 % 6.232,00
TOTAL GENERAL 39.032,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

n nitro™"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI
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BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC g

INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA

OBIECT CASA DE CULTURA PAULEN!

CAT. DE LUCRARI INSTALATII TELECOM

LUNA AUGUST ANUL 2009

A4
— = —————— .
MR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
. SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu

UM Cantitate a) Material a} Material

Simbol . b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj o) Urilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat e} Total e) Total
Pagina 1
1 EAI6DI BUC 7,000 53,6600 3962
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 4,7000 32,90
0,0000 0,00
0,0000 0.00
10,3600 72,52
12020 000! DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG 16
2 EA0242 ML 48,000 9,2300 443,04
TUB [ZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM 7, 4900 359 52
04,0000 0,00
0,.0000 0,00
16,7200 802,56
3 EBI5BI BUC 8,000 0,0000 0.00
NTJMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE E 33400 26,72
JLCTRICE 0,0000 0.00
0,0000 0.00
3,3400 26,72
12023 0001 ETICHETE TUBULARE PVC
4 EC03A1 ML 85,000 18,7000 1.589,50
CABLY ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 8,6900 738,65
10 MMP. 0.0000 2,00
0,0000 0,00
27,3900 2.328,15

"N nitro’°"
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3 EC0341 ML 85,000 28 4025
CABLY COAXTAL 8.6900
0.0000
0,0000
37,0925
12007 0001 CABLU ENERGIE CYABY 0.6/I1KVIX25 MS.8778

6 ECI941 BUC 34,000 0,0000 0,00
PRESETUPA FIXCABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURILAPARATE CU DIAMETRUIL <4 2,6300 89 42
6 MM 0,0000 0.00

0,0000 0.00
2,6300 89,42
12030 000! PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI APARATE D=11

7 EDi2B1 BUC 1,000 53,0400 55,04
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE, CASETA, LAMPA SEMNALIZ. 4, 1800 4,18
) 0,6000 0,00

0,0000 0.00
59,2200 59,22
"‘?25 0001 CASETA SEMNALIZARE 2 CST  NID. 829-60

8 ED1oC! BUC Looo 41,2000 41,20
BUTON DE ACTIONARE 85f COMANDA PT INST.SEMNALIZAREOPTICA DE ANULARE CU 7.8900 7,89
RELEU MONT.INGROPAT. 0,0000 0,60

0,0000 0,00
49,0900 19,09
12003 0019 BUTON COMANDA PATRAT CIUPERCA COD 3787 2ND+2N{ .

9 EDI2B1 BUC 6,000 1120000 672,00
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE,CASETA, LAMPA SEMNALIZ 4, 1800 25,08
J 0,0000 0,00

0,0000 0,00
116,1800 697,08

12025 0013 LAMPA SEMNALIZARE TRANSFORMATOR 24V CA COD 6401 _
10 EIO2H1 MP 8,510 53,0000 27,03
“4NSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 106,0000 54,06
0,1660 0,08
) 0,0000 0,00
159,1600 8117

i1 EI211 MP - 0,501 160,0000 80,16

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINPLANSEE 123,0000 61,62
0,6100 0,31
0.0000 0,00
283,6100 142,09
PDF’
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12 EIn2J1 BUC 0,510 213.0000
ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURS 10,0000
0,0200
0.0000
223,0200
13 EHO4EI - BUC 1,000 0.0000 0,00
INCERCAREA 81 VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE 49,2000 49,20
30,9000 30,90
0,0000 0.00
80,1000 30,10
4 ATEQRIA BUC 6,000 0,0000 0,00
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE 21,3300 127,98
64,9000 389,40
40,0000 .06
86,2300 517,38
15 WIF234 BUC 1,000 73,7000 73,70
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRII CUTENSIUNEA SUB 1KV 324,0000 324,00
633,0000 633,00
,0000 .00
1.830,7600 1.030,70
16 RPCUO7B3 BUC 7,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE | CARAMIDA CU MORTAR VAR S ADAOS DE CIM 53,7400 40,18
EN GAURI PT COND 801-1600CMP 4.0000 0,00
0.0000 0,00
5,7400 40,18
17 RPCUI8AIL 8UC 14,000 1,0500 14,70
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET 39600 55,44
00000 0,00
30,0000 .00
50100 70,14
18 EloIAl BUC 50,000 4,0000 200,00
PLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM 2,3300 116,50
0,0000 0,00
0,0000 0,00
6,3300 316,50
12047 0002 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 8
19 IZAG8AI ML 4,000 24500 9,80
VOPSITORI LA INSTALATI EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCT 4,2400 16,96
E CU DIAM EXT. 4 34MM 0,0000 0,00
02,0000 02,00
6,6900 26,76

10162 0001 VOPSEA ALBA INSCRIPTH V.10i-3 NTR 90-80

"N nitro’°"



CONTINUARE -

. X
ANEXA INCHIDERE MATERIAL ___ MANOPERA UTILAT N M
TOTAL I. 5.770 2.875 1.053 =698
COEF. MAJ, MATERIAL 1,0000 5.770 5770
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 2.875 2.875
COEF, MAJ. OUTILAT 1,0000 1.053 1.053

i) 1]
CONTRIBUTII CONCEDIT 0,85 2 24 24
C.AS. 20,80 % 598 598
FOND DE SANATATE 5.20% 150 150
AJUTOR SOMAS 0,50 % 14 7
FOND DE GARANTARE 0.25 9 7 ;
FOND AC. MUNCA 0,279 % 8 8
TOTAL DIRECTE 5.770 3.676 1.053 10.499
¥LTUIELI INDIRECTE 12,00 % 1.260
PROFIT 8,00 9 941
TOTAL Fo 12.760
TOTAL Va ( 12.700 x 1,0000) . 12.700
TOTAL FARA T.V.A. 12.700,00
19,00 %
T.V.A. 2.413,00
TOTAL GENERAL 15.113,00
) CONSTRUCTOR BENEFICIAR

n nitro™"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA REABILITARE CASA DE CULTURA
OBIECT CASA DE CULTURA PAULENI
CAT. DE LUCRARI INSTALATI SANITARE
LUNA AUGUST ANUL 2009
AA
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Subtitlu UM Cantitate a) Material a} Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢} Utilaj
Observatit d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat eg Total e} Total
)
Pagina 1
1 RPIC23841 ML 9,000 15,8000 142,20
MONTARE TEVI POLIPROP DN 111 19,7000 177,30
0,0700 0,63
0,2400 2,16
358100 322,29
2 RPIC28B1 ML 8,000 7,7700 62,16
MONTARE TEVI POLIPROFP DN5( 89,7000 77,60
0,0800 0.64
0,2700 2,16
17,8200 142,56
3 RPIC28CI ML 3,000 4,0000 12,00
[ONTARE TEVI POLOPROP DN32 7.7000 23,19
) 0,0800 024
0,2800 0,84
12,0600 36,18
4 SD13AI BUC 2,000 21,2400 42,48
ROBINET TREC.CU VENTIL ST MUFE PT TEVI OTEL CU D=1/2 SA{/ D= 3/8 TOLI 2,8400 5,68
0,0000 0,00
04,0000 0,00
24,0800 48,16

"N nitro’°"



31,5800 EF:

5 SDi3Bi BUC 1,060
ROBINET TREC.CU VENTIL ST MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4"SIMBOL 83-3/4" 3.8400 ~
0,0000
0,0000
35,4200
6 SDI0XA BUC 20,000 23,4000 308,00
ROBINET DE COLT CU VENTIL SI PLUTITOR SALf ROBINET DE RETINERE CU VENTI 6,0000 120.00
L DREPT.AVIND DIAMETRUL PINA LA 40 MM 0,0000 0,00
0.0000 0,00
31,4000 628,00
7 SCO7E1 BUC ) 10,600 239.3000 2.393,00
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE PIEDESTAL 26,7000 267,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
266,0000 2.660,00
8 SCI341 BUC 10,000 283,3600 2.833.60
145 PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR STIP ... 31,7000 317,00
0,0000 0.00
0,0000 0,00
315,0600 3.150,60
b SCI16C2 BUC 10,000 135,0000 1.350.00
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DI 29,5000 295,00
BLURI METALICE 0.0100 a,10
0,0000 0,00
164,5100 L.645,10
10 SCI8AS5 BUC 10,000 58,9000 589,00
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAPAC 4,4200 44,20
02,0000 0,00
0,0000 0,00
63,3200 633,20
H SC3044 BUC 10,060 36,5000 365,00
YUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN FONTA EMAILATA 6, 1600 61,60
0,0400 0,40
0,0000 0,00
42,7000 427,00
12 SC25A1 BUC 10,000 31,3600 313,60
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP 7,960 79,60
0,0000 0,00
0,0000 0,00
39,3200 393,20

"N nitro’°"
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13 SC26A41 BUC 10,000 55,1000
QGLINDA SANIT.SEMICRIST MARGINLSLEF.CU DIMENS. 400X500MM 15,4000
0,0300
0,0000
70,5300
14  SDO6AI BUC 10,000 28,5000 285,00
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA,PENTRU LAVOAR AVINDD=1/2 TOLI 25,4000 254,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
53,9000 539,00
15 SCi9B1 BUC 10,000 30,3000 303,00
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR 14,1000 141,00
0,0000 0,60
0,0000 0,00
44,4000 444,00
16 SF01Al ML 78,500 0,0000 0,00
~CECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER DEAPALA COND.OTEL ZN.5A 2,6700 209,60
_ ba pres merusiv ararurs 0,0000 0,00
0,0000 0,00
2,6700 209,60
17 SFO4A1 ML 110,600 0,0000 4,00
SPALAREA SI DARFA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA EXECUTATE CU TEVI DIN PVC 1,0900 119,90
0.0000 0,00
0,0000 .00
1,0900 119,90
18 SBo2XA ML 15,000 2,8000 42,00
TEAVA DIN PP, PE, PPR TIP USOR /U/ AVIND DIAMETRUL DE 32 1,5000 22,50
0.0000 0.00
0,0000 0,00
4,3000 54,50
19 SBO2XA ML 15,000 3,5000 52,50
Yed VA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /Uf,AVIND DIAMETRUL DE 40 MM 2,5000 37,50
0,0000 0,00
0,0000 0.00
65,0000 90,00
20 5B02XA ML 25,000 4,6800 117,00
TEAVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U/, AVIND DIAMETRUL DE 50 MM 4,3000 107,50
0,0000 0,00
0,0000 0.00
84,9800 224,50

"N nitro’°"
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21 SB02XB ML 25,000 6,6900
TEAVA DIN PE. PP, PPR, TIP USOR /U/AVIND DIAMETRUL DE 75 MM 5,1600 (‘L\
0,0000 = ¥ nongs
R Q@f #
0,0000 4 Qﬂm 080 V/
11,7900 = 29475
22 SBO2XC ML 25,000 13,3800 334,50
TEAVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U, AVIND DIAMETRUL DE 110 7,4000 185,00
.0000 8,00
0,0000 0,00
20,7800 519,50
23 SB10Al BUC 10,000 21,4000 214,00
PIESA DE LEGATURA 12,4000 124,00
0,0800 0.8
0,0000 0.00
33,8800 338,80
24 SB10B1 BUC 3,000 34,5000 103,50
PIESA DE LEGATURA 13,9000 41,70
0,0800 0,24
0,0000 0,00
48,4800 145,44
25 SBIoCI BUC 20,000 41,0000 820,00
PIESA DE LEGATURA 18,2000 364,00
01100 2,20
0,0000 0,00
59,3100 1.186,20
26 SBIOE1 BUC 10,000 86,9000 869,00
PIESA DE LEGATURA 27,3000 273,00
0,1800 1.80
0.0200 0,20
114,4000 1,144,00
27 SBI0CI BUC 6,000 51,0000 306,00
¥ESA DE LEGATURA 18,2000 109,20
0.1100 0.66
0.0000 0,00
69,3100 415,86
28 SBIOEI BUC 6,000 46,9000 281,40
PIESA DE LEGATURA 27,3000 163,80
0,1800 1.08
0,0000 0,00
74,3800 446,28

"N nitro’°"
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29 SBO9B1 BUC Looo 2, 7600
PIESA DE LEGATURA 7.0500
00100
0,8000
9.5200
30 SBo9CI BUC 4,000 3,5100 14,04
RAMIFIC. SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS FRINGHIE ALBA 9,8900 39,56
ST CIMENT AVIND D=100 MM 0.0100 0,04
0,0000 0,00
13,4100 53,64
31 SBo9Di BUC 1000 3,8300 3,83
RAMIFIC.SIMPLA SAU MUF 4 DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS FRINGHIE ALBA 13,3000 13,30
SI CIMENT AVIND D=125 MM 0,0100 0,01
03,0000 0.00
17,1400 17,14
32 SBOSE] BUC 3,000 6,2900 18,87
r AMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 15,7000 47,10
.. ‘CIMENT AVIND D=150 MM 0,0200 0.06
0,0000 0,00
22,0100 66,03
33 SBI3AL BUC 3,000 49,1000 147,30
TR CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT.CANALIZARE ETANSAT FRINGHIE G 6,1700 18,51
UDRONATA S PLUMB,AVIND D= 50 MM £.0800 0,24
0,0000 0,00
55,3500 166,05
34 SBI3BI BUC , 5,000 60,3000 301,50
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT CANALIZARE, ETANSAT FRINGHIE G 71300 3565
LJDRONATA 51 PLUMB,AVIND D= 75 MM 01100 055
0,0000 0,00
67,5400 337,70
35 SB45Al BUC 3,000 48 5000 145,50
JFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR 14,4000 43,20
0,0000 0,00
0.0000 0,00
62,9000 188,70
36 SE51Al KG 5,000 4,0000 20,00
SUPORTI 51 BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT. 3.3000 16,50
CANALIZARE, AVIND PINA LA 2 KG 0,0000 0.00
0,0000 0,00
7,3000 36,50

"N nitro’°"



37 RPCUGTAL BUC 30,000 00000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 12 CARAMIDA CU MORTARVAR SI ADAOS DE CIMENT 2,2400
GAURI PT.COND.50-400 CMP 0,0000
0,0000

2,2400

38  SD27BI BUC 1,000 1.034,0000
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLLSIMBOL 535, MONTAT PE PERETE, ECHIPAT COMPLET 63,9000
CU RAMA S1 GEAM 0,4100
0,0000

1.098,3100

"N nitro’°"



CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL ___MANOPERA
TOTAL L 14.779 4.262
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 14.779
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 4.262 4.262
COEF. MAJ. UTILAJT 1,0000 10 16
TRANSPORT 5 5
CONTRIBUTII CONCEDII 0.85 % 36 36
CAS. 20,80 % 886 886
FOND DE SANATATE 520 % 222 m
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 21 21
FOND DE GARANTARE 0,25 % 1 i
FOND AC. MUNCA 0.279 % 12 1
TOTAL DIRECTE 14.784 5.450 10 20.244
YL TUIELI INDIRECTE 10.00 % 2024
PROFIT 8,00 9 1.781
TOTAL Vo 24.049
TOTAL Va ( L 24049 x 1,0000) 24.049
[ LEI} 1,00
TOTAL FARA T.V.A. 24.050,00
19,00 %
T.V.A. ’ 4.569,50
TOTAL GENERAL 28.619,50
} CONSTRUCTOR BENEFICIAR

"N nitro’°"



BENEFICIAR
COMUNA PAULENI CIUC

LISTA DE UTILAJE

Reabilitare casa de cultura Delnita

Nr.crt. Denumire UM Cantitate |Pret unitar |TOTAL
Montaj utilaje st echipamente
1 |Sistem de avertizare buc 1 11.560,00 11.560,00
Utilaje si echipamente de tehnologice - .
2 |Centrala termica pe gaz 50kW buc 1 8.743,00 8.743,00
4 |Vas de expansiune 40| buc 4 463,50 1.854,00
5 \Boiler cu serpentina 2001 buc 1 4 086,00 4.086 00
6 (pompa Wilo top s 30A10 buc 3 1.978,00 5.934,00
7 |Pompa Wilo star RS 25/6 buc 3 1.681,00 5.043,00
8 |Captuseal cos de fum inox buc 2 3.200,00 6.400,00
g |contor apa rece MNK Q.6 mc/h-D1" buc 1 513,00 513,00
TOTAL 44 133,00
Proiectant

n nitro™"
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pct. 2.4.10.

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULEN! CIUC

Nr.crt Specificatie Valoare

1. |Obtinerea terenului 0
2. |Amenajarea terenului 0
3. |initiala 5,000
Lucrari de terasamente 2,200
Lucrari de inierbare si insemintare 2,800

Total valoare fara TVA 5,000
Valoare TVA 950
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 (inclusiv TVA) 5,950

"N nitro’°"




EXTINDERE CASA DE CULTURA PAULENI, COMUNA PAULENI CIUC,
JUDETUL HARGHITA

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analiza este dezvoltatd din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comuna Pauleni
Ciuc.

Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiarid este cea a fluxului net de
numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura culturala
este de 15 ani.

Rata de actualizare recomandati in cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiard va evalua in special:

a) profitabilitatea financiara a investitiei

b) cantitatea optima de interventie financiara din partea fondului european (FEADPR) -

¢) durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondului european (FEADR)

In calculul sustenabilititii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduali a
investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidata la sfarsitul ultimului an de previziune,
deci nu existd o intrare reald de bani; Nici cheltuielile diverse si neprevizute nu
constituie o iegire de numerar. Ele sunt incluse in bugetul proiectului in vederea
acoperirii unor cheltuieli neprevizute care se pot ivi pe parcursul executirii lucrarilor.
Efectele cheltuielilor neprevizute asupra indicatorilor financiari ai proiectului va fi
tratat in sectiunea Analiza de senzitivitate.

La estimarea veniturilor de exploatare s-a t{inut cont de veniturile din vinzarea biletelor,
cét si de alte venituri (subventii, taxe de participare la conferinte etc.)

e Nr. estimat al evenimentelor culturale: 4/luni, 48/an
e Nr. mediu participanti estimat/eveniment: 100
e Pretul mediv al unui bilet de intrare la manifestirile culturale: 5 RON

Total venituri din vdnzarea biletelor: 24.000 RON/an

"N nitro’®"



La finantarea activitagilor culturale va contribui si partenerul cultural cu care comuna a §

incheiat un acord de parteneriat. Partenerul cultural va asigura personal calificat, care va '*,

sprijini comuna Pauleni Ciuc in accesarea fondurilor nerambursabile pentru sustinerea
financiard a activitailor culturale. Aceste fonduri vor fi incluse in categoria “Alte
venituri” in cadrul analizei financiare.

Valoarea estimata a acestor categorii de venituri: 100.000 RON/an

Chiar daca caminul cultural va functiona ca persoana juridica independenta s-a
considerat ca poate fi tratat sub aspectul veniturilor si cheltuielilor independent, iar o
astfel de abordare justifica si indicatorii financiari care astfel vor reflecta strict beneficiile
aduse de proiectul in sine si sustenabilitatea efectivd a proiectului. Veniturile au fost
calculate ca venituri medii avind un caracter constant, fard a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

Costurile de exploatare se refera la cheltuielile cu personalul care vor asigura activitatile
specifice ale ciminului cultural, costul utilitatilor (energie electrici, combustibil pentru
incalzire si apa calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite fara a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

in momentul de fat3 sunt angajate doud persoane: un bibliotecar si un profesor de dans
popular. In caminul cultural modernizat urmeazi si fie angajate incd doui persoane, una
care va fi responsabild de administrarea ciminului, alta care va fi responsabil PR si de
marketing pentru promovarea mostenirii rurale. Pe durata executdrii lucririlor angajatii
existenti ai cdminului cultural vor fi transmutati in alte locuri de munca, in cadrul altor
structuri de servicii publice ale autoritatii publice locale. Astfel, pe durata executirii
lucririlor nu vor fi generate cheltuieli cu personalul, si nici costuri de integinere.

Cheltuielile estimate cu personalul angajat al comunei (un administrator, un responsabil
PR, un bibliotecar si un profesor de dans popular): 50.000 RON aferent unui exercitiu
bugetar

Costul estimat al utilitdtilor: 45.000 RON aferent unui exercitiu bugetar

"N nitro’®"
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COSTURI $1 VENITURI DIN EXPLOATARE RON

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 [ 7 ] 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare 0 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
2 Alte venituri 0 100000 100000 100000 100000 100000  1O0DDO 100000 100600 100000 100000  FOOOOO 100000 100000  [OO000 100000
3 Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124600 124000 124000 124000 124000
4 Cheltuieli de personal 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
5 Bunuri si servicii 0 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
6 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Costuri de exploatare -total 0 95000 95000 95000 95000 95000 93000 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
9 Venit net din exploatare 0 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 200600
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8§ - 9 10 11 12 13 14 15 16
| Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 (24000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 [24000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduala 0 0 0 0 [¢] 0 0 0 0 4] 0 [¢] 0] 0 0 0
3 Total intriri Rumerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- 1ot 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95040 95000 95000  YSUOD 95000
7 Net cash flow -1750039 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 25000 29000 29000
YAN -1.390.568,63 lei
RIR -13,850%

n nitro™"




USTENABILITATE FINANCIARA RON

"0z Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 _I
] Surse proprii 279418
2 Finanfare EU 1470621
3 Credite o 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0
4 Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 1 24000 124000 124000 124000 124000
5 Total intréri numerar 1750039 124800 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 1 24000 124080 124000 124000 124000 124000
6 Costuri de exploatare-total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000  9S00C 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Cheltuieli de investsti 1750039
8 Dobanzi G 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 ¢ 0 0
9 Rambursare credite ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢
10 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
I Total iesiri numerar E750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95600 95000 95000 95000 95000
12 Total cash flow 0 29000 29000 25000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 25000 29000 29000 29000
13 Flux de numerar cumulat 0 29000 58000  R7000 (16000 145000 174000 203000 232000 261000 290000 319000 348000 377000 406000 435000
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Principalii indicatori rezultati:

+ Valoarea actualizati neti = -1.390.568,63 lei
« Rata interna de rentabilitate = -13,850%

reflectd faptul ca beneficiarul are nevoie de sume nerambursabile pentru implementarea
proiectului.

Sustenabilitatea financiard a proiectului este asigurati pe perioada de analizi, din sumele
provenite din vanzarea biletelor, prin perceperea taxelor de participare, etc.

Situatiile de mai sus demonstreazi durabilitatea financiard a investitiei, dupa cum se
poate observa fluxul de numerar net cumulat nefiind in nici unul din anii de implementare
negativ, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar in conditiile prezentate
anterior.

In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 322 proiectele depuse de
unitdfile administrativ teritoriale (comunele) se incadreazi in categoria proiectelor
negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica. Fiind vorba de un proiect care nu
genereaza venituri, structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

-finantare publica (grant) = 100,00 % din valoarea ¢ligibili a proiectului
-contributie proprie = 0,00 % din valoarea eligibila a proiectului + 100% din valoarea
costurilor neeligibile ale proiectului

Analiza de senzitivitate este importantd pentru ci permite identificarea variabilelor
care au cel mai mare impact asupra rezultatelor economice ale proiectului.

in ceea ce priveste variabilele critice, poate fi facutd distinctia intre variabilele
controlabile si variabilele necontrolabile. Analiza de senzitivitate este ficuti pentru
evaluarea principalelor riscuri §i pentru a determina gradul de incertitudine a
principalelor componente, ale cdror modificari afecteazd indicatorii financiari ai
proiectului, cum sunt VNA — venitul net actualizat si RIR — rata interna de rentabilitate.

In cadrul figurii de mai jos se prezinta schematic interactiunea dintre elementele care
influenteaz analiza de senzitivitate.
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BENEFICH
COSTURI . -
{impactul cresterii (rmpact_a;r! ;;:adem

costurilor) veniturilor)

REZULTATE
DURATA
(impaciul intérzierilor)
(fata de cazul de baza analizat < Base Case )

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR si ale VNA,
fiecare componenti se va modifica fata de situagia de baza prin cresterea sau descresterea
(daca este cazul) separati a acesteia cu 1%, celelalte elemente ramanand nemodificate, si
recalcularea RIR si NPV,

Elementele luate in considerare in analiza de senzitivitate sunt costurile $i
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimisti -in scadere
cu 1% si optimista in crestere cu 1%.
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Variatia vesitmifilerdd e xpidastnecoul P20
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

VYarianta pesimista

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15 16
| Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduald 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intrdri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124600 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 959350 95950 95950
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0
6 Total iesiri numerar 1750039 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950
7 Net cash flow -17506039 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28030 28050 28050 28050
VAN -1.398.097 80 lei
RIR ~14,121%
Yarianta otpimisti
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA -
LPoz. Indicatort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduala [¢] 0 0 0 o} 0 0 0 (} 0 0 0 0 o 0 0
3 Total intriri numerar 0 124000 124000 124000 124600 124000 124000 124000 124008 124000 124000 124000 1240000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94030 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050
S Cheltuieli de investiii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar 1750039 24050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 24050 94050 94050 54050 24050 94050
7 Net cash flow -1750039 29950 29950 29950 29950 19950 29950 19950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950
YAN -1.383,039.46 lei

RIR -13,587%




RATA INTERNA A RENTABILITATIL FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Varianta pesimisti
Poz, ____ Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 122760 122760 122760 (22760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760
2 Valoare rezidualz 0 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri numerar 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 Y5000 95000
7 Net cash flow -1750039 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27766 27760 27760 27760 27760 27760
VAN -1.400.396,18 tei
RIR -14,204%
Varianta optimista
RATA INTERNA A RENTABILITATH FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicateri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
] Venituri din exploatare-total 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 123240 125240 125240 125240
2 Valoare reziduali 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriiri numerar 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
& Total iesiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -1750039 30240 3024¢ 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
VAN -1.380.741,08 lei
RIR -13,507%
PDF’
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Variafia chletuielilor nepreviizute

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. _ Indicatori 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
! Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 (24000 124000 (24000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
i Valoare reziduali G 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri numerar 0 124000 124008 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1815857 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 G 0 0 0 0
6 Total iesiri numerar 1815857 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 %5000 95000 95000 95060 95000
7 Net cash flow -IBIS8S7 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
VAN -1.451.511 22 1ei
RIR -14,150%
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Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apirea pot fi de natur:
- internd - pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realista a obiectivelor i
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activititilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceasti categorie pot si intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale
Obiectivul de minimizare a riscurilor si a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
* identificarea riscurilor i a probabilititii acestora atét in perioada de implementare
a proiectului cét i in perioada de operare
» identificarea §i punerea in aplicare de masuri care si diminueze sau si anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora
monitorizarea atentd a proiectului, identificarea si semnalarea la timp a abaterilor
identificarea de masuri care sa reducd impactul estimat al efectelor negative
atunci cdnd aparitia acestora nu depind de beneficiar

Riscuri financiare si modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiari

- inflatia;

- salariul nominal;

- salariul real

- cheltuielile cu utilitatile si de intretinere;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR intr-o anumita directie este
determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarca variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelasi moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la
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orice nivel, caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul
ascendent al salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconomica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalititi de administrare a acestor riscuri

- Intirzieri in_implementarea proiectului - intirzierea realizirii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intdrzia transpunerea in practica a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatii s-a realizat o planificare logicd si
cronologicd riguroasd a activititilor cuprinse in planut de actiune, planificare in care s-au
prevazut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.

- erori in calculul solutiilor tehnice - fn momentul de fata proiectul este elaborat in faza
de DALIL In vederea realizirii proiectului se va realiza si proiectul tehnic de executic. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firma cu experientd bogati si specialisti in
domeniu, punindu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incit eventualele erori sd fie minime $i s& nu determine schimbdri majore ale elementelor
proiectului

- executarea defectuoasid a unei/a unor parti din lucriri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea grija inci din faza de achizitie publica sa se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd si referinte bune in executarea de astfel de lucriri. De
asemenea, responsabilul tehnic si dirigintele de santier vor avea atributiuni clare in
monitorizarea calitatii lucrérilor, urmirindu-se foarte atent incadrarea proiectului in
standardele de calitate si in termenele previzute. In plus, se va urmiri respectarea
specificatiilor referitoare la materiale si echipamente. Se propune nu numai monitorizarea
dar $i raportarea partiald privind realizarea fiecarui stadiu de lucrari in parte astfel incat
fiecare deficientd s poata fi observati si raportata la timp pentru a se putea lua mésurile
de corectie necesare.

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

* intr-o evaluare financiarid este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecintelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populatie, si deci este dificil de analizat desirabilitatea sociald a unui program sau
a unui serviciu

* Rezultatele unei evaludri financiare nu pot fi generalizate datorita diferentelor
culturale si de conjunctura.
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Riscuri institutionale si modalititi de administrare a acestor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoasa intre entititile implicate in implementarea proiectului pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalititilor de
colaborare.parteneriat

Riscuri legale si modalitiiti de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrdnd in categoria riscurilor externe care nu {in de
beneficiarul proiectului i constau indeosebi in:

Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitie ca urmare a gradului redus de
participare sau a numdrului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intirzieri in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestatii chiar si nefondate care pot sa
apard, In general esecul in achizitii poate fi gestionat cu o serie de masuri cum ar fi:
respectarea cat mai riguroasd a procedurilor de achizitii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului fard a incalca prevederile privind achizitiile publice si fari a
favoriza un anumit agent economic astfel incit piata si fie pregatitd, respectarea
termenelor minime prevazute in legislatie sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentatiilor mai lungi astfel incét ofertele si fie bine intocmite si conforme.

Analiza cost-beneficu s-a elaborat pentru proiectul in faza de documentatie de avizare a
lucrdrilor de interventii in vederea accesérii de fonduri prin PNDR.
Analiza cost-beneficiu prin beneficiile pe care le prezintd justifici necesitatea si
oportunitatea realizarii investitiei. Astfel, implementarea proiectului va determina o serie
de beneficii economico-sociale intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

¢ Pe perioada constructiei se vor crea noi locuri de munca. Contractul de lucriri va
fi incheiat cu o firmé specializata

¢ Cresterea valorii cladirii-interventiile ce se vor face asupra cladirii vor avea ca
efect stoparea degradirii, precum si imbunatitirea esteticii cladirii si implicit a
zonei

¢ Numdérul de locuri de muncd nou create in faza de operare: 2 persoane nou
angajate

Beneficii sociale

Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de bazi de acest tip in comuna Pduleni Ciuc si asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordanta cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald, respectiv imbunatagirea accesului Ja
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servicii de bazd pentru populatia rural. Va creste numirul de locuitori din zonele rurale
identificate care vor beneficia de serviciile dezvoltate.

Pistrarea §i conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului
rural reprezentdnd o posibilitate de promovare a comunei cu efect pozitiv asupra turistilor
si populatiei locale. Caminul cultural modernizat va adaposti o bogata culturi traditionali
$i va contribui la pistrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, asigurand un
mod de via{d bazat pe valori traditionale. Prin promovarea valorilor culturale, artistice si
traditionale, schimburilor culturale cu comunele infritite si colaboriri cu alte comune de
peste hotare se vor atrage o multime de turisti, care implicit vor contribui la crearea de
noi locuri de munca, la cregterea economici si nu in ulimul rind la cresterea calitatii vietii
populatiei din comuna Pauleni Ciuc.

Sustenabilitatea proiectului

Comuna Pduleni Ciuc va finanta cheltuielile eligibile ale proiectului de investitie din
sursa APDRP-FEADR-Misura 322 , cheltuielile neeligibile din surse proprii, iar
cheltuielile de exploatare vor fi finantate in comun cu partenerul cultural. Angajamentele
financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Partenerul va contribui la realizarea functiondrii caminului cultural si fsi va asuma rolul
lui in cadrul proiectului, agsa cum este definit in cadrul Acordului de Parteneriat ce este
incheiat intre el si comuna Piuleni Ciuc. Partenerul va desfasura activitigile cu
respectarea standardelor profesionale i de etica cele mai inalte, respectiv cu maximum
de profesionalism, eficientd si vigilentd, in conformitate cu cele mai bune practici in
domeniul vizat. Va promova si coordona organizarea evenimentelor, proiectelor
culturale, pundnd la dispozitie personal cu experientd in domeniul cultural. Va organiza
tabere pentru invi{area dansului §i céntecului popular, de aprofundare a cunostintelor
elevilor in practicarea mestesugurilor populare. Partenerul va acorda comunei Piuleni
Ciuc sprijin financiar, profesional i moral, va ajuta comuna in accesarea fondurilor
nerambursabile pentru sustinerea activititilor culturale.

Capacitatea institutionald si cea financiard se va asigura in strinsi colaborarea cu
partenerul ales.

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezulti si anume:

Indicatori economici Valoare
Rata interna a rentabilitatii financiare -13,850%
Valoarea neta financiara actuala -1.390.568,63 lei
Flux de numerar total cumulat (anual) >0 (anual)
Raportul cost-beneficu <=1

demonstreazi necesitatea interventiei financiare nerambursabile.
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In concluzie, din punct de vedere economic si social, investitia este considerati oportuna
si benefica iar interventia financiard nerambursabilid absolut necesars pentru realizarea
investitiei, dat fiind faptul ¢ proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic si

mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Piuleni Ciuc,
judetul Harghita.
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Sc. CDC COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING Sri.

CO D€ CO

COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING

str. Hosuth Lajos nr. 28/1
530230 Miercurea Ciuc
Romania, Judetul Harghita

Nr.Reg.: J19/1174721. 12. 2007
cCul: 22984675

Data intomirii: 14.07.2009

"N nitro’®"



Coperta albumului: STAFETA CULTURAL-FOLCLORICA a
Comunei Piuleni-Ciuc
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Fanfara din Pauleni-Ciuc, anul 2007

Dans medieval al formatiunii de dans di Delnita
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Diplomi de merit acordatii trupului de fanfara din Pauleni-Ciuc in 2006 la
concusul din Madaras, Ciucul de Sus

n nitro™"



Grupul coral din 1977 condus de muzicianul Mirton Francisc.
El a dirijat corul pini la anul 1994.

Grupul coral al scolii din Piuleni-Ciuc
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Secvente de teatru a grupului amator din Pauleni-Ciuc
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& pet.2.4.13.

DECLARATIE

Subsemnatul Mihaly Jozsef in calitate de sef proiect la proiectul nr. 17/2009 , faza
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII elaborata de proiectantul
general 5.C. NIVO PROD COM S.R.L. Miercurea Ciuc, obiectiv ¢« EXTINDERE CASA DE
CULTURA IN COMUNA PAULENI CIUC, SAT PAULENI Prin programul FEADR Masura 322-
.. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de bazd pentru economia si
populatia rurald si punerea in valoarea a mostenirii rurale”- Imbunatatirea infrastructurii
fizice de bazd in spatiul rural >>

) beneficiar COMUNA PAULENI-CIUC, JUD.HARGHITA
declar pe propria raspundere ca preturile folosite in elaborarea devizului general
estimativ respectiv devizelor pe obiecte sunt comparabile cu preturile practicate de catre
antreprenorii din zona judetului Harghita , mai exact zona municipiului Miercurea Ciuc .
Comuna Pauleni Ciuc, satul Delnita se amplaseaza aproximativ la 5 km fata de municipiul
Am consultat preturile practicate de catre
1. distribuitorii de materiale de constructii: S.C. SAZY TRANS IMPEX SRL -
MIERCUREA CIUC, S.C. APICOM-COMAT S.RL. - CIUMANI , §.C. HARMONIA
S.R.L. - MIERCUREA CIUC, S.C. AMBIENT S.RL. SIBIU cu punct de lucru in mun.

Gheorgheni
\ 2. statii de betoane : 5.C. HARBAU S.R.L. - MIERCUREA CIUC , S.C. FUNDAMENTA
S.R.L.— GHEORGHEN! , §.C. IMPEX AURORA S.R.L. - SINDOMINIC
3. antreprenori  firme de constructii) : S.C. HARBAU S.R.L. MIERCUREA CIUC,

S.C. BEN - COM MIXT S.R.L. GHEORGHENI, $.C. COMAREN S.R.L. MIERCUREA
CIUC, S.C. EURO INDUSTRY S.R.L. MIERCUREA CIUC, §.C. DOMULUX S.R.L.
MIERCUREA CIUC, S$.C. FUNDAMENTA S.R.L. GHEORGHENI

tc. Mihaly Jozsef




		2012-06-29T14:02:35+0300
	Comuna Pauleni Ciuc
	I am the author of this document




