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Suprafetele cladirii

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 0 mp
- Suprafata construita la sol (Ac) propus = 250,00 mp
- Total suprafata construita rezultat = 250,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 0 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 250,00 mp
- Total suprafata desfasurata rezultat = 250,00 mp
- Suprafata utila existenta = 0 mp
- Suprafata utila propus = 192.71 mp
- Total suprafata utila rezultat = 192.71 mp

Terenul studiat in urma dezmembrarii are o suprafata de 1500 mp.
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Gradinita cea noua va avea regim de inaltime parter, si o suprafata construita de 250 mp. Latuhle»lungl
ale constructiei au dimensiuni totala de 19,40m iar laturile scurte au dimensiuni toMOm e

Gradinita va avea trei sali de grupa, cancelarie , grupuri sanitare si incaperi auxiliare . Grupele se vor
crea cu un numar de 15 — 20 copii , asigurand astfel cele tre1 grupe necesare pentru continuitate si avand
spatiu pentru educarea a 45- 60 de copii prescolari Fiind conslructie noua gradinita va fi dotata cu mobilier
nou de dimensiuni mici, impuse de normativele si1 ordinele in vigoare.

Desi numarul de copti este relativ mic, salile de activitate sunt destul de mari, ele asigurand astfel o
iluminare si o ventilatie corespunzatoare. In salile de activitate se vor crea spatii pentru materialul didactic
folosit de catre educatoare. L.a amplasarea constructiei in teren s-a tinut cont de iluminarea naturala a
constructiei.

In cursul proiectarii s-a avut in vedere respectarea normativului NP-011/97 “ normativ
privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiiloor pentru gradinite de copii “ respectiv Ordinul
MS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor.

o Terenul aferent unitati de gradinita permite desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor
asigurand pentru acestea : min.20 mp/ un copil : in prezent ptr. 30 - 45 de copii iar in viitor
pentru maxim 60 de copii.

c Numarul maxim de copii la o grupa nu va depasi 20 de prescolari.

o In sali de grupa este asigurat pardoseala din materiale izoterme : parchet

o Toate incaperile destinate copiilor vor fi ventilate natural, permitand o promenire a aerului de
1,5 schimburi de aer pe ora.

o Nivelul de zgomot nu va depasi 35 dB(A) , curba de zgomot 30.

o Salile de grupa respecta prevederile normelor sanitare aflat in vigoare respectiv : asigura un
cubaj de aer de minimum 5 mc pentru un copil . Cubajul calculat este de 122,007 mc , daca
calculam la numarul agtual de 15 copii rezultatul este 8,13 mc iar in viitor pentru maxim 20 de
copii este de 6,10 me.
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Scenarii tehnico — economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinsq"f'f'.i' )
Lucrarile de proiectare respeta urmatoarele principii :
- se va incadra in aspectul urnbanistic zonal . ‘ Z,
- seva realiza o constructie care sa respecta prevederile tehnice , normativele si legislatia aflata’
in vigoare RERRTETE T
- se va tine cont de raportul pret/calitate si eficienta
Scenariile potentiale sunt urmatoarele :
1. “A nu face nimic “
< investitie zero
2. Achizitionarea si reamenajarea unui cladire existenta
¢ investitie estimate in valoare de :
i. Achizitionare — valoare estimata : 120-150.000 euro
ii. Reamenjare valoare estimate : C+M = 162.500 euro
iii. Total valoare estimate : 282.500 - 312.500 euro
3. Construirea unui noua cladire cu destinatie de Gradinita
<+ investitie estimate in valoare de :
i, C+M=1.046.368 lei { 248.160 euro )

Nu cu mult timp in urma a inceput o adevarata campanie pentru cresterea infrastructurii educationale
in mediul rural. Acesta a fost un motiv de bucurie pentru parintii care se asteptau ca dezvoltarea procesulut
educational la nivelul satelor sa aduca numai evenimente placute si sa ii scuteasca oarecum de drumurile
lungi si costisitoare pe care ar fi trebuit sa le faca pentru a avea incredere ca , copiilor lor li se va oferi o
educatie adecvata.

Daca de-a lungul timpului s-au oferit fonduri guvernamentale pentru reabilitarea, modernizarea si
dotarea scolilor, in ceea ce priveste gradinitele nu putem vorbi despre acelasi lucru.

Desi se vorbeste despre modernizarea sistemului educational in sate, de cativa ani a inceput o actiune
de desfiintare a gradinitelor mici si de aducerea lor in scolile de la centru.

De neinteles la aceste actiuni este faptul ca se invoca motivul unei educatii de o0 mai buna calitate.
Astfel copii vor invata sa socializeze mai usor, deoarece specialistii spun ca invatamantul simultan da elevi
capabili de mai mare autonomie si competente sporite in comparative cu munca independenta.

Bineinteles ca in spatele acestor spuse sta de fapt dorinta de a reduce costurile pentru a educa cei
cativa copii ai satului.

Este mult mai simplu ca decat sa se reamenajeze un spatiu existent pentru ca gradinita sa-si
desfasoare activitatea separat de cea a scolii, sa se dea un ordin care de cele mai multe ori se executa fara a fi
discutat, si copii prescolari sa fie mutati intr-o incapere nefolosita a scolii care nu va fi nicidecum amenajata
conform normelor in vigoare. Acelasi lucru s-a intamplat si in cazul gradinitei de la Delnita .

La o prima discutie cu doamna educatoare care se ocupa de copii prescolari ai satului, am aflat despre
toate nemultumirile si toate neplacerile la care trebuia sa le faca fata in fiecare zi. Daca in prima etapa am
crede ca un cadru didactic care se ocupa de prescolari nu ar putea avea vreo nemultumire, ne vom convinge
ca si 0 doamna educatoare cu ani buni de experienta poate avea probleme. In acest caz problemele nu vin din
faptul ca in sat sunt foarte putini copii prescolari, sau ca acestia nu frecventeaza cursurile gradinitei asa cum
se intampla in alte cazuri. Singura problema a doamnei educatoare este ca nu le poate oferi celor 45 de copii
pe care ii are in grija un spatiu adecvat, un spatiu care sa corespunda normelor din punct de vedere igienico-
sanitar.

La deplasarea la fata locului a echipei de proiectare s-au inteles foarte bine nemultumirile doamnei
educatoare si necesitatea construirii unei noi gradinite. Spatiul in care se desfasoara acum activitatea
gradinitei apartine scolii vechi.

Avand in vedere toate aceste date ne dam seama ca acest spatiu nu este suficient pentru 45 de
copii, nerespectand sub nici o forma dimensiunile impuse prin norme: spatiul pentru fiecare copil, volumul
de aer, iluminare, incalzire si asa mai departe. Acestea fiind datele®xplse nici nu poate fi vorba de o dotare
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corespunzatoare a gradinitei; nu se dispune de material didactic, de grupuri sanitare sa
materiale de curatenie si camera pentru material didactic.

Cei 45 de copii au varste cuprinse intre 3 si 7ani, dar pentru ca nu exista spatiu pentru ‘i\ﬁﬁmtareh unf;;~/
noi grupe doamna educatoare era nevoita sa se ocupe de toti copii in acelasi timp. v S

In virtutea celor prezentate mai sus putem afirma ca realizarea investitiei duce la inde linirea
obiectivelor ale masurii 3.2.2.:

Varianta I

Prima varianta luata in calcul de catre Primaria Pauleni Ciuc a fost de a achizitiona a
constructie existenta si a crea un spatiu pentru gradinita

Varianta II

A doua varianta de realizare a obiectivului propus este de a construi o noua cladire care sa
aiba o structura si un functional conform normelor in vigoare, in care sa se desfasoare activitatea gradinitei.

Scenariul recomandat ce céitre elaborator:

Dupa analizarea celor doua variante de atingere a obiectivului, elaboratorul proiectului a recomandat
beneficiarului varianta a doua care este construirea unei cladiri noi in care sa isi desfasoare activitatea
gradinita. La o prima analiza oricine ar crede ca alegerea primei variante propuse este cea mai buna. Daca ne-
am gandi ca pentru a amenaja o gradinita nu este suficienta doar schimbarea tamplariilor, a pardoselilor si o
zugraveala, ci implica o consolidare, deocarece imobilul achizitionat ar fi destul de vechi si prezinta
numeroase degradari si mai ales construirea unui spatiu pentru grupurile sanitare, am vedea care este
diferenta care facea avantajul financiar intre prima varianta propusa si a cea a doua. In plus, pentru creerea
grupurilor sanitare ar trebui sa se extinda constructia existenta.
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Avand in vedere ca pentru infiintarea unei gradinite se vor da fonduri nerambursabilg l‘-:%
va alege a doua varianta carc desi necesita o sustinere financiara va oferi copiilor tot t;nfortul‘ si tgate
conditiile igienico sanitare optime pentru desfasurarea activitatii educative. Gradinita va aveéaspatlu suficlent
pentru desfasurarea activitatilor educative, va avea un spatiu pentru educatori, un grup sanitit™ diferentiat
pentru copii si pentru cadre.

Prin proiect se propune constructia unei gradinife cu program scurt inclusiv dotarea acesteia in satul
Delnita, comuna Pauleni Cive. In satul Delnita, comuna Pauleni Ciuc actualmente gridinita functioneazi
in aceeasi cliddire ca si ycoala. Constructia existentd in care se desfiigoara activitatea colari, nu poate servi
cu capacitatea maximé nevoilor a tuturor membrilor comunitdtii, in speta a parintilor si a copiilor care doresc
sd pregfiteascd in aceastd institutie. E nevoie de aceastd gradinits, avand in vedere faptul ca prescolarii sunt
gizduifi Tn momentul de fafi de scoala generala, iar conform standardelor europene activitatea gridinitei
trebuie separaté de cea a gcolii.

in comuna Piuleni Ciuc sunt aproximativ 61 de copii de varsti prescolard. Pentru asigurarea
conditiilor optime de educatie a copiilor prescolari, este nevoie de construirea unei gridinite in satul Delnita.
Numdrul pregcolarilor creste, avind in vedere ¢ in ultimii ani s-au mutat in comuni mai multe familii tineri
intelectuali care au pardsit orasul apropiat Miercurea Ciuc, care si-ar inscrie copii in aceasts gridinits, motiv
pentru care este necesara cladirea noud.

In Delnita sunt in prezent 30-45 copii prescolari indrumati de cadre didactice cu dorinta de
compatibilizarea cu invataméntul european prin participarea la proiecte de parteneriat educativ pentru copii si
perfectionarea cadrelor didactice.

Pentru asigurarea activitdilor, gradinifa va avea trei sali pentru trei grupe: grupa mic#, grupa mijlocie
§i grupa mare/si prescolard, fiecare grupé desfisorind activitati diferite, specifice vérstei; In gradinita vor fi
asigurate grupuri sanitare, conform standardelor europene. Astfel in fiecare grupa vor fi aproximativ 15 copii.
Dotarea salilor va ajuta desfasurarea activititilor educationale, precum si joaca, astfel aceste sali vor fi
functionale.

Activitati:

Activitatea principald a prescolarilor este socializarea, infiintarea gi dezvoltarea relatiilor sociale.
Toate celelalte activitifi se realizeazd in Jurul acesteia, scopul fiind dezvoltarea fizici, sociala, emotionalad si
intelectuald. In toate activittile este prezentd joaca.

De asemenea in cadrul Gridinitei din satul Delnita se pot organiza urmitoarele programe
complementare, care vin in intdmpinarea necesititilor identificate pe plan local:

- programe educationale pentru copii de virsti prescolars;

- asistentd sociala

- terapie cognitiva gi educationala;

- initiere in utilizarea computerului;

- activitati de socializare;

- depistarea potentialului si aptitudinilor prin terapii de expresie, grafici, picturd, coregrafie;
- formarea unor deprinderi i abilitdfi manuale.

Programele se pot desfisura de doua ori pe siptimna, totalizind un numir de 4 ore.

Avand toate aceste functionalitati gradinita va respecta toate cerintele specificate in normativele in
vigoare.
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Indicatorii tehnici

=3

i
SUPRAFETE DE CALCUL EXISTENT PROPUS\%,,
SUPRAFATA CONSTRUITA C1 0 250 w
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA 0 ( 2500
250
SUPRAFATA DESFASURATA Cl 0 250
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA 0 250
250
SUPRAFATA UTILA Cl 0 192,71
TOTAL SUPRAFATA UTILA 0 192,71
192,71
SUPRAFATA TEREN 1500 mp
POT existent POT propys— CUT existent CUT propus
0 (16,66 %) 0 (0,16)
N 7

» Aria ( suprafata ) construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol

(amprenta casei pe teren};

» Aria ( suprafata ) construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor

nivelelor; Suma suprafetelor pe fiecare nivel al constructiei masurata pe perimetrul
exterior al acesteia, corespunzator fiecarui nivel considerat. In acest calcul intra si
zidul exterior al cladirii dar nu intra balcoanele si terasele neacoperite.
o Aria ( suprafata ) utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor

(suprafata interioara a camerelor);

» Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
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o
Curtea gradinitei se va folosi exclusiv pentru activitati aferente ale gradinitei, accentul prmc al se, pun 5

pe joaca si pe « statut in aer liber «. Activitati complementare se pot efectua prin sporlrea cunostintele™™"

copiilor prescolare cu mediu inconjurator, sa invata despre flori, copaci, legume etc. prin lecturi teoretice dar

cat si prin exercitii practice.

Amenajari exterioare

Ca imprejmuire pentru delimitarea proprietatilor se va proiecta un gard transparent din elemente lemn
cu soclu de beton si zidarie specific zonei urbane.Spatiile verzi proiectate vor fi in directa legatura cu zona .
Propunerile pentru acestea se vor face pentru spatii verzi cu plantatie tip parter vegetal si arbusti de mica
inaltime cu caracter permanent si eventual sezonier. Spatiul exterior va fi mobilat cu elemente de mobilier
urban in directa legatura cu specificul zonei si al ansambiului construit. Se propune amenjarea unei loc de
joaca pentru copiii . Aceasta investie se va realiza accesand alte fonduri { nu prin program FEADR ) sau se
va obtine prin donatii, munca de colectiv ale parintilor si ale persoanelor din comunitate, etc. Elementele
propuse vor fi alese prevaland aspectul si caracterul durabil al elementului.

Se va proiecta o instalatie de iluminat exterior care sa asigure atat iluminatul spatiilor exterioare, cat
si al cladiri. Corpurile de iluminat si elementele lor de sustinere vor fi in concordanta cu aspectul intregului
ansamblu. Semnalistica ce se va propune va fi unitara tinand cont de caracterul cladirilor si legislatia in
vigoare. In acest scop se vor crea semnale privind destinatia cladirii, accesele si elemente de marcaj ale
diferitelor elemente din ansamblu ( placi de identiticare , directionari si marcaje)

DOTARI TEHNICO EDILITARE

Terenul este complet echipat din punct de vedere edilitar: alimentare cu apa, canalizare menajera ( in curs de
realizare ) si pluviala, alimentare cu energie electrica, gaz natural si telecomunicatii. Incalzirea si apa calda
menajera se vor face prin surse proprii, printr-o instalatie de tncalzire cu aer cald, pompe de caldura si
centrala termica pe combustibil solid.

Situatia existenta a uftilitatilor

- Alimentarea cu apa potabila se va rezolva din reteaua publica centralizata de alimentare cu apa
existenta in zona .

- Canalizarea menajera se va prin legare la canalizare proprie ~ bazin vidanjabil existent , pana la
finalizarea canalizarti menajera publica .

- Dirijarea cantitatilor de ape pluviale: Apele rezultate din precipitatii de la cladire, respectiv curte, pe de
o parte vor fi absorbite de teren natural existent in curte, respectiv se va mentine o zona verde in jurul
cladirii. Surplusul de ape pluviale rezultate din precipitatii mai abundente sau prin topirea zapezii, sunt
dirijate prin pante naturale existente catre santul de langa strada. Panta naturala existenta da
posibilitatea ca apele pluviale suplimentare neabsorbite de terenul 1nc0njurator sa fie dirijate (in mod
natural) .

- Alimentarea cu energie electrica se va asigura in continuare de la reteaua de joasa tensiune a
furnizorului existent in zona.

- Alimentare cu caldura a constructiei se va asigura prin instalatie de incalzire centrala , agentul termic
fiind asigurat de la centrala termica proprie. Centrala termica functioneaza cu gaze naturale si pe
combustibil solid. Incaperi sunt incalzite cu ajutorul radiatoarelor.

- Telefoane , internet si televiziunea prin cablu — se va lega la cea stradala
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La memoriu de Arhitectura :

GRADINITA ARE URMATOARELE SPATII FUNCTIONALE: . o o

Parter :

Destinatia incaperii Suprafaf utila pardosela
ANTREU 10.8 gresie antid.
HOL 34.18 gresie antid.
SALA GRUFP 1 36.42 parchet laminat
SALA GRUP 2 36.51 parchet laminat
SALA GRUP 3 36.42 parchet laminat
GRUP SANITAR COPI 10.65 gresie antid.
wc 2.39 gresie
DEFPOZIT 1.90 ciment sclivisit
DEPOZIT 4.59 ciment sclivisit
HOL 447 gresie
BIROU 17.54 parchet laminat
CENTRALA TERMICA 7.64 ciment sclivisit
tofal suprafat utila 192.71 mp

In cele ce urmeaza vom face o descriere a spatiilor functionale:

Antreu in suprafata utila de 10,80 are pardoseala din gresie antiderapanta. Hol in suprafata utila de
34,18 mp are pardoseala din gresie antiderapanta si peretii zugraviti in var lavabil pe glet de ipsos. Acest hol
face trecerea de afara in spatiul propriu zis al gradinitei impiedicand astfel curentii de aer rece sa intre in
spatiul de activitate al copiilor. In acest hol se face dressingul , accesul in salile de grupa , cancelarie si
grupurile sanitare. Mentionam ca in holuri se va monta lambriu lavabil dinn PVC cu inaltimea de 1,35m. Va
fi utilat cu dulapioare in care copii sa isi lase in timpul activitatii obiectele personale.

Birou, cancelarie in suprafata utila de 17.54 mp. In cancelarie pardoseala este din parchet laminat si
peretii sunt zugraviti in var lavabil pe glet de ipsos. .

Depozitul , camera ,,Lapte si corn” in suprafata utila de 4,59 mp, are pardoseala din parchet laminat
si peretii zugraviti in var lavabil pe glet de ipsos. Spatiul este utilat cu frigider pentru depozitarea alimentelor
usor perisabile si dulap inchis pentru pastrarea alimentelor neperisabile.

Salile de grupa in suprafata utila de 36,42 mp, are pardoseala din parchet laminat si peretii zugraviti
in var lavabil pe glet de ipsos prevazuti cu lambriu lavabil din PVC pana la inaltimea de 1,35m.

Mentionam ca salile vor fi dotate cu mobilier de marimi mici specific prescolarilor. De asemenea in
fiecare sala va exista catedra dotata cu scaun.

Grup sanitar cadre, in suprafaat utila de 2,39 mp, are pardoseala din gresie si peretii faiantati pana la
inaltimea de 1,70 m, restul pana la plafon fiind faiantati in var lavabil pe glet de ipsos. Grupul sanitar este
alcatuit dintr-un spatiu pentru lavoar si o cabina cu vas WC din portelan sanitar si bara de sustinere pentru
persoanele cu dizabilitati locomotorii.

Materiale de curatenie, in suprafata utila de 1,90 mp , are pardoseala din ciment sclivisit si peretii
faiantati pana la inaltimea de 1,70 m restul pana la plafon fiind zugraviti in var lavabil pe glet de ipsos.

Grup sanitar copii, in suprafata utila de 10,65 mp are pardoseala din gresie antiderapanta si peretii
faiantati pana la inaltimea de 1,70m, restul pana la plafon fiind faiantati in var lavabil pe glet de ipsos.
Grupul sanitar este alcatuit cu vas WC din portelan sanitar de dimensiuni mici, spaciale pentru prescolari.

Spatiu lavoare, are pardoseala din gresie antiderapanta si peretii faiantati pana la inaltimea de 1,70m,
restul pana la plafon fiind faiantati in var lavabil pe glet de ipsos si este dotat cu cinci lavoare pentru spalatul
mainilor si un sifon de pardoseala pentru preluarea apelor uzate.

Centrala termica, in suprafata utila de 7,64 are pardoseala din ciment sclivisit si peretii zugraviti in
var lavabil.
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La memoriu de Rezistenta : (J

In cursul proiectarii s-a avut in vedere respectarea normativele tehnice aflate in vngoare
A R

Standarde, normative gi prescriptii tehnice Ao 4
- STAS 790-84: Apa pentru betoane si mortare Sr 1500-96 si 388-95: Cimenturi Vi, PR

“\\J’.‘ o K

- STAS 1667-76: Agregate naturale grele STAS 8600-79: Tolerante in constructii R RN
- NE(12-99: Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat $i beton precompnmatt |

- STAS 438/1-80: Otel beton laminat 1a cald. Mérci §i conditii tehnice de calitate.

- STAS 43813-80: Plase sudate pentru beton armat.

- STAS 7009-79: Tolerante si abateri in constructii. Terminologie.
- C.112-86 Normativul de executie a izolajiilor hidrofuge din materiale bituminoase
- C.209-82 Norme tehnice pentru hidroizolarea constructiilor
- C.216-83 Norme tehnologice pentru utilizarea foliilor PVC la hidroizolatii, constructii subterane si bazine
- STAS 2355-79 Construcjii civile, industriale si agricole. Hidroizolafii din materiale bituminoase si
elemente de constructii
- C.107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucririlor de 1zolatii termice
- C.224-86 Instructiuni tehnice pentru izolarea termicd a acoperisului cu diferite materiale granulare in vrac
- STAS 190711 - STAS 190712 - STAS 647212 - STAS 647213 - STAS 647214 - STAS 7109

- STAS 10910-75 Lucriri de zidirie

- STAS 457-86 Caramizi pline presate.

- STAS 5185/1-86Cérémizi cu goluri

- STAS 1625-74 Tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum si ventilatie

- STAS 1030-85 Mortare obignuite pentru zidirie

- STAS 2634-80 Mortare obignuite pentru zidarie - metode de incercare

- STAS 6203-73 incercari de aderent3 a mortarelor

- STAS 790-84 Apa pentru betoane si mostre, mortare

- P2-85 Normativ privind alcituirea, calculul §i executarea structurilor din zidarie

- C.17-82 Instrucijuni tehnice pentru stabilirea compozitiei §i prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiali

- C.56-85 Normativ pentru verificarea calit#tii si receptiei lucrarilor de constructii

Materiale si produse
Clasele de beton folosite sunt:

» C8/10 1in fundatii (elemente de beton simplu };

» C12/15 in plangee, centuri, stalpi , grinzi de fundare (elemente de beton armat);
Materialele folosite la prepararea betoanelor

- Cimentul : La prepararea betoanelor se va folosi ciment 142,5; 142,5R si II/A-S32,5R ale céror
conditii tehnice de receptie si de livrare sunt reglementate prin SR 388-95 si SR 1500-96. Verificarea calitatii
cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa X.1: din normativul C110-86.

- Agregatele : Sorturile de agregate trebuie si Indeplineasci conditiile tehnice previzute in STAS
1667-76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificatia respective pentru clasa de beton data.
Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisé numai cu acordul prealabil al proiectantului si
beneficiarului. Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru
fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia. Se vor efectua verificari pentru : corpuri straine, buciti de
argile, parte levigabild, granulozitate, forma granulelor

- Aditivi : Prin includerea partilor fine si a adaosurilor de plastifianti, betoanele vor avea lucrabilitate
ridicata L2-L3 in conditii de consistenta redusi pentru a nu segrega. Se va folosi aditivi superplastifianti
FLUBET, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice ale normativelor C211-82 si NE01299 anexa
X3.2

Prepararea betonului
Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admitindu-se urmétoarele abateri:

* ciment +1 %

» agregate dozate individual +2%
* agregate dozate cumulate +1%
sapa+l %

%

’
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« aditivi +0,1 V/mc
Transportul betonului
Transportul betonului de la statia de betoane se va face cu autoagitatoare.
Controlul calititii betonului
Pentru respectarea calitétii betonului se vor face urmitoarele verificiri (conform STAS1275-91)}
« verificarea si determinarea la aprovizionarea materialelor;
» verificarea si determinarea de laborator pentru adoptarea compozitiei betonului;

» verificarea gi determinarea de laborator pe parcursul prepardrii betonutui;

» verificarea si determinarea la locul de punere in opera.

Rezultatele incercérilor efectuate pe probe recoltate la santier trebuie si respecte conditiile impuse de
normativul NE 012-99.

Turnarea betonului

Pentru fiecare categorie de elemente se va elabora de cétre executant fisa tehnologici de betoane, care va fi in
prealabil prezentat proiectantului i beneficiarului

Figa tehnici va cuprinde:

« ordinea si ritmul de betoane;

« utilajele de transport si punere in operi,

* misuri preconizate pentru asigurarea calitétii lucrarii.

Reguli generale de betonare

Punerea in operd se va face in maxim 1 ord din momentul plecarii betonului din stafie.

Betonul trebuie si fie rdspandit uniform in lungul elementelor. Tumarea noului strat se va face Tnainte de
Inceperea prizei betonului din stratul tumat anterior.

Turnarea se va face continuu pani la rosturile tehnologice de lucru.

Compactarea betonului
Compactarea betonului se va face cu vibratoare de interior.
Tratarea betonului dupd turnare
Pentru asigurarea unor conditii favorabile de int#rire se va asigura menfinerea umidititii betonului minim 7
zile dupd turnare, protejind suprafetele libere prin acoperire cu materiale de protectie sau prin aplicarea de
pelicule de protectte.
Decofrarea
Daci in proiect nu sunt alte preciziri, termenele minime pentru decofrare vor fi cele prezentate in tabelul 6.1,
6.2 $i 6.3 din Normativul NE 012-99.
Controlul calitétii lucrérilor de beton armat
Fazele procesului de execugie a lucririlor de beton armat constituie in majoritatea lucrarilor ascunse, astfel
incét verificarea §i controlul acestora trebuie si fie consemnate in Registrul de procese verbale de lucriri
ascunse. Procesele verbale de lucréri ascunse vor fi incheiate intre reprezentii beneficiarului si executantului
st vor fi aduse la cunogtinta proiectantului.
Calitatea betonului pus in opera se considera corespunzatoare daca :
o Nu se constata defecte de turnare san compactare
o Rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile din normative si
confirma clasa betonului pusa in opera
Abaterile maxime admise la executarea lucréirilor de beton si beton armat monolit sunt ariitate in anexa X.3
din Normativul NE 012-99.
In cazul in care rezulta o calitate necorespunzatoare a betonului pus in opera , proiectantul va analiza si va
stabili masurile ce se impun.
Materiale folosite
Otelurile din beton pentru executarea lucririlor de beton armat trebuie si respecte conditiile tehnice
previzute in STAS 438-80.
Aprovizionare , livrare si depozitarea
Fiecare lot aprovizionat trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producator.
Depozitarea armiturilor se face separat, pe tipuri §i diametre, in spatii amenajate corespunzitor, astfel incét
si se asigure evitarea conditiilor care favorizeazi corodarea otelului si,evitarea inundérii lor sau contactului

indelungat cu pAméntul sau alte materiale - PDF’
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Controlul calititii arméturilor de otel beton /R PN
Controlul calitdfii armaturilor de otel beton se va face conform normativului NE 012-99. ( h %S\‘r—\L
Fasonarea barelor 5 L
Se va face in strictd conformitate cu prevederile proxectulul Barele tdiate si fasonate vor Ei”depomtate
pachet etichetate, asngunndu—se pastrarea formei si curfifeniei lor pana in momentul montirii. EmEru* se,vor
confectiona cu ciocuri la 45° (135°), lungimea acestora pe portiunea dreapta fiind de min. 10 o. ‘
Montarea arméturilor .
Montarea armaturilor va incepe dupa recepfionarea calitativa a cofrajelor. Armdturile vor fi montate in pozitia
previzuti prin proiect §i detalii. Mentinerea pozifiei trebuie s fie asigurati pe tot timpul turniirii. Stratul de
acoperire cu beton este cel previizut in proiect, respectiv 2.5 cm la placa de beton armat. innidirea barelor se
va face conform proiectului, normelor si standardelor in vigoare

Tolerante si abateri

Sunt cele indicate in anexa X.3 din normativul NE012-99, Prevederile constructive sunt indicate 1n anexa

111.2 din normativul NE 012-99.

Conditiile de receptie ale arméturiior

La terminarea montirii armaturilor, beneficiarul, prin reprezentantul siu, va verifica:

* numiirul,diametrul, poziia armaturilor in diferite sectiuni;

» lungimea porjiunilor de bare care depigesc reazemele sau care urmeaz3 a fi inglobate in elemente ce se

toarnd ulterior;

* lungimi de petreceri la innédiri;

« calitatea sudurilor;

» numérul si calitatea legiturilor dintre bare;

» modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire.

Inainte de inceperea lucr#rilor de hidroizolatii se va verifica stratui suport care nu trebuie si prezinte
asperitdti mat mari de 2 mm; iar planeitatea lui sa fie continui, fiind"admisi ca abatere o singurd denivelare
de 5 mm pe o suprafati verticild cu dreptar de 2 m, in orice directie.

Trebuie asigurati existenta rosturilor de dilitare de 2 cm litime pe conturul §i in cAdmpui sdpelor de peste
termoizolatii noi. Se va asigura protejarea prealabild a termoizolatiilor de polistiren cu foi bitumate sau
peliculd de mortar special. Se vor respecta regetele si procedecle de preparare a materialelor pe santier
(masticuri, solutii, etc) conform normativului C112-80. Se va asigura starea de umiditate corespunzitoare
stratului suport amorsat (printr-o metodd de santier, unde pentru fiecare 1000 mp se fac 5 probe de
desprindere a unei fasii de carton bitumat de 5x20 c¢m lipitd pe suport de 2/3 din lungime si care dupd doud
ore trebuie sd se rup& prin carton sau prin stratul de bitum, sau cu aparate speciale pentru determinarca
umiditatii. Se va asigura lipirea corecti a foilor, nu se admit dezlipiri §i basici, iar cind acestea apar repararea
lor este obligatorie.Se va respecta lditmea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal, min.10 cm frontal). Se
admit 10% din foi cu petreceri de 5 cm longitudinal si min.7 cm frontal. In cazul in care dceste valori nu sunt
respectate stratul respectiv trebuie reficut.

Verific#ri in vederea receptiei :

Se vor face verificéri la :

- aspectul si starea generala a lucr#rii

- respectarea pantelor conform proiectului - rosturi, stripungeri, atice

- corespondente cu proiectul
Acolo unde prescripfiile sau datele din proiect nu au fost respectate sua dac# aspectul general nu corespunde,
consultantul tehnic poate decide inlocuirea locald sau pe suprafete mari i refacerea in conditiile prescrise in
specificaitii.

Verificarea caracteristicilor gi calitditii suportului pe care se aplicd izolatiile se va face in cadrul
verificarii executirii suportului respectiv { plangee, peretiii, terase, etc.). Este strict interzis a se incepe
executarea oricdror lucréri de izolatii dacd suportul nu a fost in prealabil verificat in intregime sau partial,
conform instructiunilor pentru lucrdri ascunse. In cazul in care prescriptia tehnicd pentru executarea
izolatiilor prevede conditii speciale de planeitate, forme de racordari, umiditate, etc., precum $i montarea in
prealabil a unor piese, dispozitive sau a unor straturi de protectie contra vaporilor aceste conditii vor fi
verificate inainte de inceperea lucrérilor.

Pe parcursul executirii lucririlor de izolaitii se va verifica daci sunt indeplinite urmitoarele conditii.

- executarea termoizolatiei din plici care s fie intregi sau din fractitiii téiate cu scule adecvate

- deschiderea rosturilor si fie de min.2 mm N nitrol’ DF’
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- i nu se produci goluri in placi si intre ele. : NP
- 53 se respecte dimensiunile, pozitiile si formele punctiilor termice in limitele abaterilom’aﬁmlslblle )
- barierele contra vaporilor si fie continue si s fie executate elementele de acoperlre demontablle acolo
unde este cazul. N DR
Protejarea lucrdrilor : L =

La executarea izolatiilor termice, inainte de aplicarea sapei de protectie din mortar MlOO T protejarea
se va face cu plici fibrolemnoase mot cu gros. 20 mm.

Verificéri in vederea receptiei :

La verificarea lucririlor de izotatii termice se va examina frecventa si continutul actelor de verificare
pe parcurs; comparindu-le cu proiectul si cu prescriptiife tehnice respective; in limitele abaterilor admisibile.
Se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrrilor ficute pe parcurs. Numdrul sondajelor va % cel pujin
1/10 din cele prescrise pentru fazele premergitoare sau de executare a lucrarilor. Se va verifica pe obiect in
conditiile de climi interioari proiectate in anotimpurle de virf si cu instalatia de incilzire sau de conditionare
in stare de regim daci :

- parametrii climatci interiori (temperaturd, umiditate) corespund cu proiectul, in limitele abaterilor
admisibile cum sunt: pentru temperatura interioaré 0,50 C si pentru umiditatea relativi interiaori £2%.

- temperatura §i suprafata interioard a elementelor de inchidere la parametrii nominali ai aerului
interior si exterior si corespunda valorilor indicate In STAS 647213-78.

- nu apare condenz in dreptul puntilor termice proiectate sau in alte zone.

Executarea lucrarilor de zidarie :

Toate materialele folosite la executarea zidariilor §i peretilor se vor pune in operi
numai dupi ce au fost verificate ci ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice.
Verificarile se fac pe baza documentelor care atestd calitatea materiatului i mésuriitori. Se va verifica
dimensiunea, marca, clasa si calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material. Se va
examina starea suprafefelor cardmizilor si blocurilor, interzicAndu-se folosirea celor acoperite de praf,
impurititi sau gheati. Se va verifica in special pe timp cilduros, dacé se udé cirimizile ina‘nte de punere in
operd. Pe mésura executiirii lucririlor se va verifica dacé procentul de fractiuni de cirimizi fati de cele
intregi nu depéseste limita maximi de 15 %

Prin mésuritori cu conul etalon, se va veriflca la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar daci
consistenta mortarului de zidérie se inscrie in limitele previzute de normavele P2-85, C14-82 si in
instructiunile tehnice P104-83.Executarea zidariilor si peretilor se va face dupi verificarea suporului peste
care se executd zidiria, care trebuie si corespundd din punct de vedere al prevederilor proiectului si
prescriptiilor tehnice respective.

Verific#iri in vederea receptiei :

- Prin mésuriétori la fiecare zid se va verifica dac rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand, astfel
ca suprapunerea ciramizilor din doud rinduri succesive pe iniltime si se faci pe min.114 carimidi in lungul
zidului §i 1/2 cérimidi pe grosime ; la blocurile din BCA se va verifica daci rosturile verticale sunt tesute la
fiecare rdnd cu suprapunerea blocurilor pe 1/2 bloc.

- Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin miisurarea a 5-20 rosturi la
fiecare zid; media aritmetrici a masuritorilor fiicute cu precizie de 1 mm trebuie si se inscrie in limitele
abaterilor admisibile din anexa VIIL1-C.56-85.

- Se va verifica vizual in toate zidurile dacd toate rosturile verticale gi orizontale sunt umplute
complet cu mortar; cu exceptia adancimii de 1-1,5 mm de la fetele vazute ale zidiriei, nu se admit rosturi
neumplute.

- Orizontalitatea réindurilor de ziddrie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel §i dreptarului la
toate zidurile.

- Modul de realizare a legéturilor zidariilor se va verifica la toate colfurile, ramificatiile si
intersectiile, asiguridndu-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 si instructiunile
tehnice C190-79 gi C198-79.

- grosimea zidurilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea se va face prin masurarea cu
precizie de 1 mm a distantei pe orizontald dintre dou dreptare aplicate pe ambefe fete ale zidului. Masurarea
grosimii se face la trei inaltimi sau puncte diferite ale zidului, iar media aritmetica a rezultatelor se compara
cu grosimea previzuti in proiect.
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- Verticalitatea zidariei (suprafetelor si muchiilor) se verificA cu ajutorul
dreptarului cu lungimea de cca 2,5 m. Verificarea se face in cate trei puncte pe indltime
- Planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pgz upi‘afatq mduj;n a
unui dreptar cu lungimea de cca 2,5 m i prin méisurarea cu precizia de I mm a distantei Ig,tre ngla R
suprafata sau muchia respectivd. Verificarea se face la toate zidurile. e ‘

Terminarea lucrérilor :

Dupi terminarea peretilor din zidirie resturile de carimizi sau mortar se vor curifa de pe planseele
ncaperilor si se vor depozita intr-un loc stabilit pentru aceasta. Deasemeni se vor curdfa toate utilajele.
Abateri admise :

Abaterile maxime admise la executarea lucrarilor de zidirie sunt datede C56-85 anexa VI11.1. In
toate cazurile in care la verificirile calitative se constatd abateri neadmise se va solicita solutie de remediere
din partea proiectantului.

Maisuritoare si decontare :

Peretii de zididrie se masoard la metru cub. Cantitiitile cuprinse in listele de lucréri confin cantitatile
care intr3 real in lucrare. La stabilirea pretului unitar de ofertd se va tine seama de pierderile tehnologice
rezultate prin prelucrare, transpott, manipulare $i depozitare.

Realizarea constructiei propuse asigura rezistenta, siguranta si stabilitatea structurii.

Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii , a regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor , a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin
H.G.nr.925/1995, conform Anexa 1 din Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului , lucrarea
propusa - de importanta normala - va fi verificat la cerinta A” Rezistenta si stabilitate *’

= Potrivit prevederilor normativului P130-1997- “ Normele metodologice privind urmarirea comportarii
constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora” , corelate cu prevederile
Normativului nr.167-1983, pentru examinarea structurii in ansamblu se va urmarii:

Schimbari in pozitia sau forma obiectului de constructie in raport cu mediul, manifestate direct prin
deplasari vizibile, ca: desprinderea trotuoarelor, aparitia unor fisuri sau crapaturi, intepenirea usilor si
ferestrelor;

Schimbari in gradul de protectie si confort oferit de constructie;

Defecte si degradari in exploatarea constructiei, fisuri, flambajul elementelor componente.

In cazul constatarii unor abateri mai mari decat cele admise, se va anunta imediat proiectantul, in
vederea stabilirii masurilor de remediere. Se va acorda o atentie deosebita corelarii cu proiectele de instalatii
in vederea amplasarii golurilor, sau alte lucrari impuse.

Masuri de protectia muncii:

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta atat din partea investitorului cat si al executantului
prevederile privind protectia muncii si PSI. Nu se admite prezenta pe santier a muncitorilor si a personatului
tehnic, care nu au facut instructajul de protectia muncii, pentru categoriile de lucrari la care participa si nu au
fisele de protectia muncii completate si semnate. Instructajul de protectia muncii va cuprinde urmatoarele
faze pentru orice salariat: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, si instructajul
periodic. Locurile de munca situate la inaltime sau pe platforme de lucru vor fi prevazute obligatoriu cu
balustrade de protectie. Pentru lucrarile de beton si beton armat se vor respecta cu strictete Normele specifice
de securitate a muncii pentru prepararea, trnsportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton
armat. Pentru lucrarile de zidarie si finisaje se vor respecta normele specifice de securitatea muncii.
Investitorul este obligat sa asigure conditii de executare a lucrarilor conform prevederilor Legii nr. 90/1996.
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* pct. 2.2.8.

ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

VALOARE
ACTIVITATE lei cu TVA L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L 16 L17 L18 L19 L 20 L L 22 TOTAL
STUDII DE TEREN 2618 | 2,618
|PROIECTARE SI
INGINERIE 48,552 48,552
OBTINEREA DE AVIZE
ACORDURI I
AUTORIZATII 12,643 12,643
ORGANIZAREA
PROCEDURILOR DE 1
ACHIZITIE PUBLICA 1,785 785
LUCRAR}
| PREGATITOARE
{amenajarea teranului,
organizare de santier ) 26,358 26,358
LUCRARI DE
ASIGURAREA
UTILITATILOR
PREGATIRE NECESARE 137,624 1:7,524
TERASAMENTE 26,398 6,398
CONSTRUCTII ;
IREZISTENTA Si
ARHITECTURA 645,391 m§,391
IZOLATII 64 855 64,855
iNSTALATIF ELECTRICE 34213 34213
INSTALATII DE
INCALZIRE, VENTILARE,
CLIMATIZARE, PSI, ETC 39,039 39,039
INSTALATII DE
TELECOMUNICATN 27,012 27,012
E  JTAREA |INSTALAT! SANITARE, \ 658
[CC™ TRUCTIEI |APA , CANAL 41,608 41,
! UTILAJE SI
ECHIPAMENTE
PROCURARE §I |[TEHNOLOGICE 57,278 57,278
MONTAJ DOTARI 57,638 57,638
CONSULTANTA,
ASISTENTA TEHNICA 36,003 36,093
COMISIOANE , TAXE ,
COTE LEGALE ,
ALTE COSTUL CREDITULUY 7,034 7,034
AMENAJARI PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI 5,950 5,950
CHELTUIEL! DIVERSE
SINEPREVAZUTE 62,782 62,782
CHELTUIEL|
PTR.PROBE
TEMNOLOGICE TESTE
S| PREDARE LA
FINALIZARE BENEFICIAR 4,165 165 4,165
TOTAL COST 1,339,126 2,618 - - 48552 | 18527 7669 79442 | 32282 | 50666| 59866 | 59666] 59,666| 59666] 81285 50666 | 73,566 | 73,566 | 110,192 | 173,562 [ 109,924 37678 132,267 | 1,339,128
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT .
CAT. DE LUCRARI TERASAMENTE
LUNA AUGUST ANUL 2009
A4
CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.

NR.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtith UM Cantitate a) Material a} Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol c} Utilaj ¢} Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport

Liste anexe,componentele articolului comasat e! Total e) Total
———

Pagina 1
1 TSA0IB1? MC 75,000 0,0000 0,00
SAL MANIN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID NAT. ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC, 27.8600 2.089,50
LA H<0,6M T.MIILOCIL* 0,0000 6,00
07,0000 0,00
- 27,8600 2.089,50
2 TSAG2B1 MC 52,000 0,0000 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM (U TALUZ VERT.NESPR.IN PAM NECOEZ.SI SI. 40,9500 2.129.40
.COEZ ADINC.<0,75M T.MIJLOC. 0.0000 0.00
00000 0,00
40,9500 2.129,40
3 CG20XA MC 50,000 1,5900 7950
MPLUTUR! IN STRATURI COMPACTY, EXECUTATE: CU ARGILE COMPACTE CU MIJLO 22,2600 L113,00
ACE MANUALE 0,0000 0.00
) 0,0000 0,00
23,8500 L192,50
4 CG0XA1 MC 44,000 35,5900 1.565,96
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTE, EXECUTATE: UTILIZAREA PIETREI SPARTE 4 29,0000 1.276,00
MESTEC. CU NiSIP, I} MIJLOACE MANUALE 8.0000 0.00
02,0000 0,00
64,5900 2.841,96
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5 T7SDOIR1 McC 221,000 0,0000 A3 460 oa \
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM GROSCU S 35,9200 . 1 308 32\
FARIM.BULG.TEREN MIJL. 0,0000

0.0000 '
5,9200
6 TRBOIB11 T0 273,400 0,0000 0,00
TRANSPORTUL. MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE 90900 2.485,21
(GRUPA 1-3 DISTANTA FOM 0,0000 0.00
0,0000 0,00
9,0960 2.485,21
7 TSDO4B1 MC 94,000 0,1000 9,40
COMPACTAREA CU MALDE MINA A UMPLUT EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STR 12,6900 1.192.86
AT DE 10CM GROS.T.COEZIV 0.0000 0.00
0,0000 0,00
12,7900 1.202,26
b TRAGIAOSP TO 203,000 0.0000 0,00
IRANSPORT CU AUTOBASCULANTA PAMINT LA: 5 KM 0,0000 0,00
} 00000 0,00
55369 1.123,99
55369 1.123,99
9 TRAOIALO TO 70,400 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBASCULANTA LA: 10 KM 0,0000 0.00
0,0000 0,00
10,4090 732,79
10,4090 732,79
)
PDF’
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL  MANOPERA
TOTAL I 1.653 11.594
COFEF. MAJ MATERIAL 1.0000 1.655
COEF. MAJ, MANOPERA 1,0000 11.594 RHC
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000 . )
TRANSPORT 1.857 1857
CONTRIBUTII CONCEDII 0,85 o 99 99
C.A.S. 20,80 % 2412 2412
FOND DE SANATATE 5.209% 603 603
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 58 58
FOND DE GARANTARE 0,25 % 29 29
FOND AC. MUNCA 0,279 % 32 32
TOTAL DIRECTE 3512 14827 0 18.339
"'TELTUIEL] INDIRECTE 1200 % 2.201
PROFIT 8,00 o 1.643
TOTAL Vo 22183
TOTAL Va ( 22183 x 1,0000) 22183
TOTAL FARA T.V.A. 22.183,00
a,
T.VA. 19,00 % 421477
TOTAL GENERAL 26.397,77
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

——

n nitro’®"



BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRARI REZISTENTA ARHITECTURA
LUNA AUGUST ANUL

AA

2009

—

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ

PRET UNITAR

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI .

VALORI PE ART.

NR.
SECTIUNEA TEHNICA

Subtitfu
Simbol

Denumire artico!
Observatii

Cantitate

Liste anexe,componentele articolului comasat
b

eg Total

a) Material
b} Manoperd
¢} Utilaj

d) Transport

SECTIUNEA FINANCIARA

a} Material
b} Manoperd
¢} Utilaj

d) Transport
e) Total

Pagina 1
1 CA01B1 MC 71,500 225.0000 16.087 50
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATH(CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURY CU VOLUM 39,0000 2.788.50
>3MC, ST IN ZIDURI DE SPRIIN 1,5800 112,97
0,0000 0,00
265,5800 18.988,97
10173 0001 BETON C2,8- BC 3,5 - BS0

2 CB0241 MP 124,000 18,0000 2.232,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 12,0000 1.488,00
DREPTE INCE.SPRIJINIRILE. 0-3M, 0,0200 2,48
0,1100 13,64
30,1300 3.736,12
3 CA402C1 MC 13,000 265,0000 3.445,00
« URNARE BETON ARMAT IN FUNDATH CONTINUE, RADIERE §1 PERETI SUB COTA 7E 50,7000 659 10
YA CONSTR CU GROS <30CM 2,3600 30,68
4,0000 0,00
318,0600 4.134,78
4 CC0iIXD KG 1.076,000 2,5900 2.771,30
CONFECTIONAREA ST MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUNDATH CONT 1,6000 1.712,00
INUE 51 IN RADIER CU D>8 MM 0.5000 535,00
0,0000 0.00
4,6900 5.018,30

PDF’

n nitro



5 CAOQIBI MC 13,000 266,0000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATI{CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 46,3000
> 3MC,S1 IN ZIDURI DE SPRIJIN 1.5800
0,0000
313,8800
6 CCO2K1 KG 785,000 2,1760 1.703.45
MONTARE ARMATURI L4 CONSTRUCTH H35-60M, DIN PLASE,IN PERETI, DIAFRAGME, 14700 115395
CUDISTANTIERI DIN PLASTIC 0,5000 392,50
0.0000 0,00
4,1400 3.249,90
7 CA02J1 MC 33,000 265,0000 8.745,00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35MIN PLANSEE(GRINZI STILPL P 45,2000 1.491.60
LACHCU GROS. PLACI=> 10CM 1,5800 32,14
£,0000 0,00
31,7800 10.288,74
F CDOSE2 MC 62,000 451,0000 27.962,00
£IDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR H<35M, FORMAT 365X180X138MM.C 145.0000 8.990.00
)1 23,6400 1.465,68
43,7000 2.709,40
663,3400 41.127,08
9 CD05A2 MC 48,000 397,0000 19.036,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR H<35M, FORMAT 240X115X 88MM.C 181,0000 8.638.00
AL1 23,0300 1105 44
37,9000 1.819,20
38,9300 30.668,64
10 CD04C1 MC ' 2,500 386,0000 963,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA COSURI DE FUM IZOLATE IN 3750000 937,50
POD,CAL.} 23,6000 59.00
45,1000 112,75
829,7000 2.074,25
11 CBO2XC MP 49,000 11,5900 567,91
“SJFM]E DIN PANGURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACT SI 12,5000 612,50
SRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1.7800 87.22
0,0000 0,00
25,8700 1.267,63
12 CCozxp KG 1.189,000 2,5900 3.079,51
CONFECTIONAREA ST MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI S 5TT 1.7500 2.080,75
LPICU D=<8 MM 1,7800 2.116,42
0.0000 0,00
6,1200 7.276,68

n nitro
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i3 CA02J1 MC 2,000 255,0000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTI CU H<35MIN PLANSEE(GRINZISTILPIP 43,2000
LACHCU GROS. PLACI>10CM 1.5800
0,0000
301,7800
14 CBO2XC MP 55,000 11,5900 637,45
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACT ST 12,5000 687,50
GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1,7800 97,90
0,0000 0,00
25,8700 1.422,85
15 CCO2XD KG 901,000 2,5900 233359
CONFECTIONAREA 5T MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN GRINZI SI STi 1,7500 1.576,75
LPICU D=<8 MM 1, 7800 1.603.78
0,0000 0,00
6,1200 551412
I6 CA02J1 MC 9,000 255,0000 2.295,00
1 URNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTH CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZL STILPL P 45,2000 406,80
YCDCU GROS.PLACIT>10CM 1,5800 14,22
0.0000 0,00
301,7800 2.716,02
17 CBO2XC MP 219,000 14,5900 2.538,21
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE, CU ASTEREALA DIN SCINDURI LA PLACT ST 12,5000 2.737.50
GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE SPRIJINIRE PINA LA H< 20 M 1,7800 389,82
B 06,0000 0.00
25,8700 5.665,53
3 CCO2XF KG 1.940,000 25900 5.024,60
CONFECTIONAREA 51 MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN PLACI CUJ D=<§ 1,7000 3.298.00
MM 1,7800 3.453,20
0.0000 0,00
6,0700 11.775,80
19 CA02J1 MC 32,560 255,0000 8.287,50
TTIRNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTH CU H<35MIN PLANSEE(GRINZI STILPLP 45,2000 1.469.00
—ACHCY GROS.PLACI=10CM 85 5800 2.781.35
0,0000 0,00
385,7800 12.537,85
20 CE12XB MP 260,000 74,5900 19.393.40
SARPANTA DIN LEMN LA ACOPERISURS SIMPLE, CU UNA PINA LA PATRU PANTE, £ 22,5000 385000
XEC. PE SCAUNE DIN LEMN ROTUND - CIOPLIT ST ECARISAT, PENTRU INVELITOR 1,7800 462 .80
[ GRELE 0,0000 0,00
98,8700 25.706,20
PDF’
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21 CE13XA MpP 364,000
ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLITLE INVELITORILOR DIN
TIGLA SAU AZBOCIMENT

22 CEDIXA MP 364,000 58,5900 21.326, 76
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA LA ACOPERISURI FARA AS 34,8800 12.696,32
TEREALA, CU TIGLE ASEZ. PE SIPCI DE 28X48 MM, INCLUSIV EXEC. DIN TABLA 1.7800 647,92
ZINCATA A DOLILOR, PAZIILOR, RACORDURILOR LA COSURI ETC. 0.0000 0.00
95,2500 34.671,00
23 CK0iIBI MP 33,080 350,0000 11.578.00
FERESTRE DIN LEMN 1A CONSTRUCTH CU H= 0-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2, 27,5000 909,70
500 MP, 0.6000 0.00
0.0600 1,98
3775600 12.489,68
24 CKI2XA MP 2,500 £30,0000 1.125,00
ST MET CONF.DIN PROF.DE OT.LAM., PROF.DIN BANDA DE OT.FAS.LA RECE.SAU 40.0000 100,00
JOF.DIN ALUM. INCLARMAT.ST ACCES. NECE. USILOR MONT IN ZID.LA CONST.C 1.7800 4,45
U INALT PINA LA 35 M INCL.; DIN OT. INTR-UN CAN.,CU SUPR.TOC PINA L4 7 0.0000 6,00
MP INCL. £91,7800 1.229,45

25 CKO3XA MP £,500 430,0000 2.025,00
USI BE LEMN INT.SAU EXT. SIMPLE, INCL. L4 BALC., INCL IZOL HIDROF. I 20,0000 90.00
TERM. A TOCULUI, MONT. PE GHERM. EXIST.: INT. DIN CHERESTEA, INTR-UN C 1.7800 8,01
ANAT, PE CAPT. 0.0000 0.00

471,7800 212301

26 CK03B1I Mp 14,490 430,0000 6.520,50

USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC 23 3000 337,62
0 2800 4,00

0.6100 0,14

473,5900 6.862,32

27 CGolDi1 MP 193,000 7,3500 141855

"’T'ﬁATSUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DECIMENT MIOO-T 3CM GRO 9 2800 1.791,04
1,9400 374,42

70,0000 0,00

18,5760 3.584,01

28 CGO2B1 MP 110,000 39,1100 4.302,10
PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENT,BATUT INCUIE.IN INCAPERICU S 19,8000 2.178,00
UPRAFATA>]0MP 02500 27,50

0.0200 2,20
59,1800 6.509,80
PDF’
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29 CGO6XAI MP 56,000 41,5900
PARD. DIN PLACI DE GRES.GLAZ INCL. STRAT. SUP. DIN MORT.M 100-T GATA 24,9000
PREP. PT. STRAT. SUP., DE 3 CM, INCL. CURAT, ,SPAL.. S CERUIREA PARDOS 1,7800
.+ EXEC. CU PLACI PATRATE SAU DREPTUNGHI. DE ACEEASI CULOARE, ASEZ. 5! 0.0000
MELU 68,2700

3 CGO8XA MP 17,000 21,5900 367,03

PARD. DIN BETON SAU MORTAR TURNATE PE LOC CLASA Be 7,5 (B100), IN GROS 12,0000 204,00

. DE 10 CM, IN CIMP CONTINUU, DRISCUITE 1.7800 30.26

0,0000 0.00

35,3700 601,29

31 c1sal MP 16,000 35,6600 1.640,36

PLACAT CU PLACI CESAROM LA INTERIOR 51 EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTA 24,3000 1117.80

R CIMENT PE SUPRAFETE PLANE 0,9900 45,54

0.1600 7.36

61,1100 2.811,06

32 CFoIX4 MP 250,000 4,5900 1.147,50

ENC. INT. DRISC. LA PER STILPI 51 TAV., PE SUPR PLANE, EXEC. MAN. EXCL 27,3300 6.882,50

}’HELA: L4 PER. SI STILPI, PE SUPR. DE ZID.DIN CARAM. DIN BLOC.MICI D 1,7800 445,00

E BET.SAU BET.CELUL. . AUTOCLAV. SAU PE SUPR.DE BET. CU MORTAR M 10-T,IN 0,0000 0,00

GROS 2CM 33,9000 8.475,00

33 CFolAl MP 500,000 4,9500 2.475,00

TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZI 27,2000 13.600,00

DARIE DE 2CM GROSIME 0,4300 215,00

0.0300 15,00

32,6100 16.305,00

34  CF04XB MP 750,000 1,5900 1.192,50

GLET APLIC. MANUAL PE TENC. INT. DRISCUITE SAU PE SUPR ELEM, DE BETON 9 1400 6.855,00

, EXCL. SCHELA: DE IPSOS EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS 1,7800 1.333,00

0,0000 0,00

12,5100 9.382,50

35 0110001 MP 32,000 37,2580 1.192,26

MONTARE PERETT DUBLII GIPSCARTON PE SCHELET METALIC 61,3800 1.964,16

2,2000 70,40

0,0000 0,00

100,8380 3.226,82

36  CK194l Mp 153,000 105,0000 16.065,00

LAMBRIURI LA PERET! DIN LEMN CAL.A IN LAMELE 24,5000 3.748,50

0.8500 130,05

1,1000 168,30

131,4500 20.111,85

n nitro
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37 CNO3XB MP 782,000
VOPSITORIT LA INTERIOR SI EXTERIOR, EXECUTATE MANUAL: CU VOPSEA VINARO
M PE TENCUIELI DRISCUITE PE GLET DE IPSOS EXISTENT

2.3900
9.4500
1,7800¢

Pagina \ }

g %g
7, 38% X

391,96

S

00000 = Y 0,00:

13,6200 7. 10.650,84"
38  CEl0XA ML 23,000 11,5900 266,57
GRAFURL 81 COPERT. DIN TABLA ZINC. 0,5 MM GROS. PE UN STRAT DE CARTON 2.0000 207,00

BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE STICLA BITUM. MONT. PE O SAPE DE 0.0000 000
EGALIZ. DIN MORTAR DE CIMENT M 100-T CU LAT. DESF. PINA LA 15 CM INCL. 0.0000 0,00
. ORICE LUNG. 20,5900 473,57
39  CEISBI ML 23,000 18,3000 420,90
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM 8,5400 196,42
0,0200 0,46
0,0900 2,07
26,9500 619,85
. 40 RPCKO5A1 MP 255,000 35,1000 8.950,50
FARDOSELI DIN DULAPI DE RASIN. BATUTI PE GR EXIST.* 58300 1.486,65
) 0,4000 102.00
1,3800 351,90
42,7100 10.891,05
41  CEl4XA ML 65,000 40,0000 2.600,00
PAZIT ST STREASINI DIN SCINDURI DE LEMN, PAZIT LA STREASINI SAU FRONTO 18,5000 1.202,50
ANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU SAU PROFILATE 1.7800 115,70
0,0000 0.00
60,2800 3.918,20
42 CE08XA ML 65,000 11,5900 753,35
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0.5 MM GROS. INNADINE PRIN PETREC. DE C 20000 585,00
EL PUTIN 20 MM ST LIPITE, INCL. COLTURILE, CAPAC., STUTURILE DE RACORD 0.0000 0,00
. LA BURLANE, TIRANTII S CIRL. DE SUST. SEMIROT. CU DI4M. 15 CM, CONF 0.0000 0.00
. PE SANTIER 20,5900 1.338,35
43 CE09XA ML 26,000 15,5900 311,80
"il'JRIANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. INNADITE PRIN PETREC. DE CCA 11,0000 220,00
. & CM SI LIPITE, FIXATE PE ZID PRIN BRATARI DIN PTEL ZINCAT, INCL. CO 0.0000 0.00
TURILE ROTUNDE CU DIAM. 15,4 CM, CONF. PE SANT. 0.0000 0.00
26,5900 531,80
44  CNI3XB MP 255,000 6,5900 1.680,45
VOPSIREA LEMNARIET CU SOLUTH SPECIALE (TRAT. DE SUPRAF ) EXEC. MAN. C 3,0000 765,00
U: DIASIL APLICAT PE LEMN, PAL SI PFL DUR SAU POROS 1.7800 453,90
0,0000 0,00
11,3700 2.899,35
PDF’
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7z SYSEAL S
45 CNO7XB MP 191,000 17,5900 AJ 3.359,
VOPSITTORI] PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE: CU UN STRAT DE ULEI ST UN 17,0000 / o k,5&?;70 Q \
STRAT DE LAC DE ULET (LAZUR) PE TIMPLARIE DE STEJAR 1,7800 [ﬁ ?
0,0000 \\"23? \ 00
363700
46 CHpIAI ML 4,000 114,3000 43720
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PEACATE 8.0600 36,24
10100 4,04
0.2100 0.84
124,5800 498,32
47 CR47A1 MP 215,000 3,1000 666,50
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TURULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VER 14,7100 3.162.65
TICALE H<30,0M 0,0100 2,15
0,0000 0,00
17,8200 3.831,30
43 CF07XA MP 188,000 21,5900 4.058,92
vENC EXT.SPEC. IN SIMILIPIATRA, EXEC MAN, EXC.SCHELA LA FATADE, SOCLUR 32,0000 6.016,00
'}‘U GRUNDUL DIN MORTAR M 100-T IAR STRATUL VIZIBIL CUMORT. M 100 TC 1,7800 334,64
UNF. CU MOZAIC DE PIATRA CU GROS STRAT SUP. DE 0.5..08 CM 0.0000 000
55,3700 10.409,56
49 COviAl MP 30,500 42,5200 1.296,86
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 18,0000 54900
0.0000 0.00
00100 03]
60,5300 1.846,17
50 TRAOGALIS 70 438,000 0,0000 0,00
TRANSPORT CU AUTOBETONIERADE 5,5 MC LA :15 KM @.0000 .00
0.0000 0,00
23,7443 10.460,04
23,7443 10.400,04
51 TRABIALD T0 315,000 0.0000 0.00
TRANSPORT CU AUTOBASCULANTA LA: 10 KM 0.0000 0,00
0,0000 0,00
14,6819 4.624,80
14,6819 4.624,80
PDF’
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ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAT 1= o
TOTAL I 241.159 129312 21616 =~
COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 241.159
COEF. MAJ MANOPERA 1,0000 129.312
COEF, MAJ. UTILAJ 1,0000 20616
TRANSPORT 20229
CONTRIBUTII CONCEDII 0,85 v 1.099 1.099
CAS. 20,80 % 26.897 26.897
FOND DE SANATATE 5.20% 6.724 6.724
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 647 647
FOND DE GARANTARE 0.25 % 323 323
FOND AC. MUNCA 0,279 o 361 361
TOTAL DIRECTE 261.388 165,363 21616 448.367
- ?ELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 53.804
PROFIT 8,00 9 40.174
TOTAL Vo 542.345
TOTAL Va { 542345 x 1,0000) o 542.345
TOTAL FARA T.V.A. 542.345,00
19.00 %
T.V.A. ’ 103.045,55
TOTAL GENERAL 645.390,55
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
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BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRARI IZOLATH
LUNA AUGUST ANUL

A4

2009

AR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ

PRET UNITAR

4

VALORI PE ART.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Subtitlu LM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d} Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat ¢) Total e) Total
——— —
)
Pagina 1
1 IZF01XD MP 132,000 14,3000 1.887.60
IZOLATH LA FUNDATII PE SUPRAFETE SUB 0.8 M LATIME EXECUTATE CU: DOUA 8,8500 1.168,20
STRATURI CARTON BITUMAT TIP INTRE TREI STRATURI MASTIC DE BITUM TIP 1,7000 224 40
0.0000 0.00
. 24,8500 3.280,20
2 1ZF01A1 MP 132,600 3,9500 321,40
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU BITUMTAIAT IN 2 STRATURI § 2,3706 312,84
UPRAF.ORIZONT.ST VERT. 0.0100 1,32
0,0000 4,00
6,3300 835,56
3 IZF02XB MP 250,000 16,7000 4.175,00
“OL HIDR.LA CALD 51 BAR CONTR.VAP.LA TERASE, ACOP.,.SUBS.,PE RADIERE, 8,8300 2.212.50
" PARD.PE SUPRAF.ORIZ SAU INCL.PINA LA 40% STRAT DE MASTIC DE BITUM TIP 0,7000 175,00
YEC.LA CALD PE SUPRAF, ORIZ, SAU CURBE CU GLETUITORUL DE CAUCIUC 0,0000 0,00
26,2500 6.562,50
4 IZF03A1 MP 358,000 3.5000 1.253,00
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU I STRAT CARTON BITUM TIP., 1.5000 537,00
LIPCUBITUMTIP... 0.1500 33,70
0.0000 0,00
53,1500 1.843,7¢
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5 IZF09XD MP 383,000 14,0000 T s 362’1,gq
STRTERMOIZ.LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOIZ.DIN PLACI DE STABILIT T 8,4000 wh 357 7, 1’{5)“}
IP SAU VATA MINERALA TIP INTR-UN STR.LIPIT PE INTREAGA SUPRAF,CU MASTI 14500 . 55535
C DE BIT.TIP PE SUPR.ORIZSAU INCLIN.PINA LA 40%, L4 TERASE, ACOP. PLA 0.0000 0:00
NSEE 23,8500 - 9.134,55
6 IZF09XB MpP 250,000 19,9300 4,987 50
STRTERMOIZ.LA TERASE, ACOP.SI PLANS., TERMOFZ.CU PLACI DE POLIST.EXTR 10,3000 2.575,00
UD GROS.DES CM LA ACOP. PE SUPR.ORIZ.SAU INCLIN PINA LA 40% 1.4500 362,50
0,0000 0.00
31,7000 7.925,00
7 0120001 MP 188,000 34,6000 6.504,80
MONTARE SISTEM TERMO CU POLISTIREN EXTRUDAT 5CM 51 PLASA 24,5900 4.622,92
1,4000 263,20
0,0000 0.00
60,5900 11.390,92

)
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ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAY. " . TOE:
TOTAL I 24.692 14.646 L6337, 40973
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 24,692 W T 24,692
COEF, MAJ, MANOPERA 1,0000 14.646 14.646
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000 1.635 1.635
0 [
CONTRIBUTII CONCEDI! 0,85 o 124 124
C.AS. 20,80 % 3040 3.046
FOND DE SANATATE 5,20 % 762 762
AJUTOR SOMAJ 0,50 9 73 73
FOND DE GARANTARE 0,25 o 37 37
FOND AC. MUNCA 0,279 % 41 41
TOTAL DIRECTE 24.692 18.729 1.635 45,056
"?ELTU]ELI.&VD]RECTE 12,00 % 3.407
PROFIT 8,00 o 4.037
TOTAL Vo 54.500
TOTAL Va ¢ 54.500 x 1,0000) 54.500
TOTAL FARA T.V.A. 54.500,00

19,00 %
T.V.A. 10.355,00
TOTAL GENERAL 64.855,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

n nitro
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

gy

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRARI INSTALATII ELECTRICE
LUNA AUGUST ANUL
Ad
AR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
. SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d} Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat eg Total 2) Total
N Mol e
) :
Pagina 1
1 EA02A1 ML 45,000 50100 225,45
TUB IZOLANT DE PROTECTIE ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM 86,4900 292,05
0,0000 0,00
0,0000 0,00
11,5000 517,50
2 EA0242 ML 30,000 6,2300 186,90
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM 06,4900 194,70
0.6000 0,00
0,0000 0,00
12,7200 381,60
3 EA0243 ML 45,000 7.8100 351,45
B IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM 6,5000 292,50
00100 0,45
} 0,0000 0,00
14,3200 644,40
1 EA16CI BUC 15,000 3,6600 34,90
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATI -NBU PG 16 3.7000 55,50
0,0000 0,00
0.0000 0,00
73600 110,40
12020 0001 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST. TIP:NBU PGI6
PDF’
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5 EAI6D] BUC 8,000 2,7600

DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATH -NBU PG 21 37000

4,0000

80,0000

6,4600

12020 0002 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP.NBU PG21
6 EAI6C1 BUC 10,000 14,6600 46,60
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATIH -NBU PG 16 3,7000 37,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
38,3600 83,60
7 RPCUING3 BUC 32,000 0.0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEAGI-70CM SECTIUNE 701- 75,6000 2.418.20
1000CMP 0,0000 0.00
0.0000 0.00
75,6000 2.419,20
8 ECO3G1 ML 25,000 9.8800 247,00
,BLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<1 £,6600 116,50
UMMP 0.0000 a.00
0,0000 0,00
14,5400 363,50
9 EC03G1 ML 22,000 10,8000 237,60
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<] 4,6600 102,52
OMMP 0,0000 a.00
0,0000 0,00
15,4660 340,12
10 EB0241 ML 125,000 0,7000 87,50
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TURURI DEPROTECTIE, CONDUCTA AV 0. 4600 57.50
IND SECTIUNEA < 4 MMP 00000 0.00
0.0000 0.00
L1600 145,00
17 EBO2A1 ML 145,000 0,9600 130,50
LNDUC'TA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE,CONDUCTA AV 0,4600 66,70
IND SECTIUNEA < 4 MMP 0,0000 0,00
0,0000 .00
1,3600 197,20
12 EB0O2CI ML 152,060 1,2000 182 410}
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DEPROTECTIE, CONDUCTA AV 02,7400 112,48
IND SECTIUNEA 15 MMP 0,0000 0,00
0.0000 0.00
1L,9400 294,88
PDF’
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13 EC12CI BUC 2,000 3,9500

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4XI0MMP 11,3000
0,0000

0,0000

15,2500

4 EC19B1 BUC 24,000 0,0000 0,00
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI APARATE CU DIAMETRUL 21,2 0, 7900 18,96
9 MM 0,0000 0,00

0,0000 0,00
), 7900 18,96
12030 0001 PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURLAPARATE D=11

15 EDGIAL BUC 2,000 31,2000 62,40
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIENORMALA SAU IMPERMEAB 4,9000 9 80
LA 0,0000 0,00

0,0000 0,00
36,1000 72,20

“010 0032 INTRERUPTOR BASC. MONOPOL UZIND. 104 COD 056
) 16 EDO3B1 BUC 6,000 25,0400 150,24
UOMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 2,2100 13,26
AT 0.0000 0,00
0,0000 0,00
27,2500 163,50

12011 000! COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176104 :250¥%

17 EDU3BI BUC 7,000 31,0400 217,28
COMEUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APAR 2,2100 15,47
AT 0,0000 0,00

0,0000 0,00
33,2500 232,75
12011 0002 COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 104 250V SCARA 5 3185

18 EDOSAT BUC 5,000 11,2000 56,00
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR. NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONT 48700 2435
T PROTECTIE 0,0000 0,00

0,0000 0,00
) 16,0700 80,35
12017 000! PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 07064 250V:104

19 ED0O8AI BUC 13,000 21,2000 275,60
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONT 4,8700 63,31
ACT PROTECTIE 0.0000 0.00

0,0000 0,00
26,0700 338,91
12017 0002 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA  2350/104 COD 160
PDF’
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24 EEI10Al BUC 2,000 121,8800 ! 2“13
CORP DE ILUMINAT FIPAD 03 2*36W 11,9200 E pu\23g ﬁ)
0.0000 \
0,0000
133,8000
12009 0037 CORP IL.FLFIAGS-01 420 220V 4X 20W CS
21 EEIOQAT BUC 17,000 1988800 3.380,96
CORP DE ILUMINAT FIRA 03 4*18W 21,9200 372,64
0,0000 0,00
0,0000 0,00
2208000 3.753,60
12009 0037 CORP IL.FLFIAGS-01 420 220V 4X 20W CS
22 EEIfAl BUC 4,000 45,8800 183,52
CORP DE ILUMINAT SPECIAL PLAF. DIFUZ MONT.DIB.PLAST, 31,9200 127,68
0,0000 0,00
02,0000 0,00
77,8000 311,20
12009 0010 CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W
)
23 EE1041 BUC 2,000 47,8800 95,76
CORP DE ILUMINAT AB 02 17 18W 41,9200 83,84
0,0000 0,00
0,0000 0,00
89,3000 179,66
12009 0069 APLIC AMINOPL.DUL.E27,DR,60W, TIP AA-D'SIMB.R11324
24 EEI0AT BUC 2,000 120.5400 241,08
CORP DE ILUMINAT FIRA 03 I*36W 64,8000 129,60
0,0000 0,00
0,0000 0,00
185,3400 370,68
12009 0004 CORP ILUMINAT INCANDES STGURANTA MARITA LMS 7/102 R
25 EE1041 BUC 2,000 201,8800 403,76
“ORP DE ILUMINAT TG 1 *60W 81,9200 163,84
0,0000 0,00
) 0,0000 0,00
283,3000 567,60
12009 0082 CORP IL.FLFIPAT-01 220V 1X 14W TUB SI STARTER
26 EF0341 BUC 1,000 602,0000 602,00
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTAT 243,0000 243,00
EA <I50KG 0.0300 0,03
0,0000 0,00
845,0300 845,03
12061 0001 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C25 S5TAS 5358-36
PDF’
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Pagi I '\P %
Sk e
27 EF104l BUC 58,000 0,0000 & ‘Lo,%ﬁ_
LEGATURA EL ({CONEX.) INTRE SIR.CLEME 5I APARATE,SAU INTRE APARATE,CUC 1,4600 o o "84,6@5
fenll}
ONDUCTA L<0.5 M 0.0000 f; v 0o0@]
r : l r "L,fl'l
00000 3 4
1,4600
12001 0016 CONDUCTOR AFY IX 25 56865
28 EGO7E] ML 38,000 16,4200 624,72
COND.COBOR. BANDA OTEL NEZINC.25X4MM MONT INGROPAT IN ZID, 13,9000 528,20
0,0200 0,76
0.0000 0,00
30,3600 1.153,68
29 EB01AI ML 129,060 0,3000 38,70
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURIDE PROTECTIE,CONDUCTA 00,4600 59,34
AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,7600 98,04
001 0056 CONDUCTOR FY IX 2,5 56865
12048 0001 CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE ALUMINIU 3X2,5 MMP
30 WIiP08A BUC 1,000 1,5100 1,51
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATH ELECTRICE LA C 31,3000 31,30
ONSTRUCTI 0,0000 0.00
0,0000 0,00
32,8100 32,81
3 EIO2H1 MP 12,000 53,0000 636.00
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 1660600 1.272.00
0, 1600 192
0,0000 0,00
159,1600 1.949,92
32 EIo2Ii MP 8,020 160,0000 320
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINPLANSEE 1230000 2,46
0.6100 0.0/
0,0000 0,00
) 283,6100 5,67
33 EIo2J71 BUC 0,010 213.0000 2,13
ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIARUR! 10,0000 010
0,0200 0,00
0,0000 0.00
223,0200 2,23
34 EH(4A1 BUC 32,000 0.0060 0,00
INCERCAREA 51 VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP. (CONTACT AUT. TRIP. <1004 52,3000 1.673,60
JIMSP. ACT.  REOST. 09,0000 .00
0,0000 0,00
52,3000 1.673,60
PDF’
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35 EH01AI BUC 1,000 0,6000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV, 13,1000 g
34,9000 -7,
0,0000
48,0000
36 WI1F23A BUC 1,000 73,7000 73,70
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRII CUTENSIUNEA SUB IKV 3240000 324,00
633,0000 633,00
0,0000 0,00
1.030,7000 1.030,70
37 RPCUG7B3 BUC 15,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR ST ADAOS DE CIM 3, 7401 86,10
ENGAURI PT COND 801-1600CMP 0,0000 0,00
0,0000 0,00
5,7400 86,10
. 38 RPCUI8AL BUC 15,000 00500 0,75
ASTUPAREA CUMORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET 1,9600 29 40
) 0,0000 6,00
0,0000 0,00
2,0100 3015
39 EIviAl BUC 324,000 41,0000 1.296,00
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 S4U 8 MM 2,.3300 754,92
' 0,0000 0.00
0,0000 0,00
6,3300 2.050,92
12047 0001 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M6
)
PDF’
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA
TOTAL L 10.372 9.95¢0)
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 10.372
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 9.950
COEF, MAJ, UTILAJ 1.0000
[i] [4]
CONTRIBUTII CONCEDIH 0,85 o 85 85
CAS. 20,80 % 2070 2.070
FOND DE SANATATE 5.20 % 517 517
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 50 30
FOND DE GARANTARE 0,25 % 25 25
FOND AC, MUNCA 0,279 % 28 28
TOTAL DIRECTE 10.372 12725 671 23.768
“YELTUIEL! INDIRECTE 12,00 % 2.852
PROFIT 8,00 9 2130
TOTAL Vo 28.750
TOTAL Va ( o 28750 x 1,0000) 28.750
TOTAL FARA T.V.A. 28.750,00
1900 %
T.V.A. 5.462,50
TOTAL GENERAL 34.212,50

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

"N nitro’°"



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENT CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRAR{ INSTALATII INCALZIRE
LUNA AUGUST ANUL

Ad

2009

—

S ———

CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ

PRET UNITAR

VALORI PE ART. |

NR.

Subtithu

SECTIUNEA TEHNICA
s

Cantitate

SECTIUNEA FINANCIARA
a) Material

a) Material

Simbol ' . b} Manoperd b} Manoperd
Denumxre' .arncoi ¢l Utilaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat eg Total e} Total
Pagina 1
1 RPIC28A1 ML 550,000 7.8000 4.290,00
TUR PEXAL J6*2 9. 7600 5.335,00
0,0700 38,50
0,0000 0,00
17,5700 9.663,50
2 RPIC28R1 ML 47,000 20,9000 982,30
TEVICUPRU 29,7000 1.395 90
02,0860 3.76
02,0000 0.00
50,6800 2.381,96
3 RPIC28C1 ML 44,000 4,2500 187,00
1B IZOLATIE ELASTOMER 89,7000 426,80
A 0.0800 352
) 0,0000 0,00
14,0300 617,32
4 TD06AL BUC 6,000 21,6400 129.84
ROBINET CU SERTAR PANA , CUMUFE, PT, INST, INCALZIRE CENTRALA , CU D 5.4000 32.40
D12 0.0000 0,00
0,0000 0,00
27,0400 162,24
PDF’
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5 IDI6AT BUC 6,000 22,7800
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL 5I MUFE,CU D 3/8"MONTAT PE CONDUCTE DE 4 4.3700
ERISIRE 0,0000
0.0000
27,1560
6 IBO2001 BUC 15,000 295,6400 4.434,60
CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND 82,7600 1.241 40
PINA LA 15 TEVI VERTICALE 0.0000 0,00
08,0000 0,00
378,4000 5.676,00
7 IDOIA2 BUC 15,000 21,2900 319,35
RORINET VENTIL DUBLU REGLAJS DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D | 2.5200 37.80
2" 0,0000 0,00
40,0000 .00
23,8100 357,15
8 IDI5A1 BUC 15,000 15,7800 236,70
nOBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT INSTALATUDE INCALZ. CENTRALA.CU 1,3400 20,10
Y- 0,0000 0.00
0,0000 0,00
17,1260 256,80
9 IDO3XG3 BUC 1,000 742,.0000 742,00
COLECTOR COMPLET 7 CIRCUITE* [ 6MM 150,0000 156,00
0,.0000 0,00
0.0000 02,060
892,0000 892,00
10 IDO3IXG2 BUC 1,006 786,2000 786,20
COLECTOR COMPLET 8 CIRC*16MM 160.0000 160,00
4,0000 0,00
0,0000 0,00
946,2000 946,20
11 1C40A41 BUC 28,060 2,7200 76,16
“INFECT MONTAREA+CIMENTAREA TEVI DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 4,9400 138,32
. RINZIDURI D=1  TOLI 0,0100 0,28
0,0000 3,00
7,6700 214,76
12 IC40B1 BUC 10,000 2,7000 27,00
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LATRECEREA CONDUCTELOR 14,9400 49,40
PRIN ZIDURI D=} 1/4 TOL! 0,0100 010
0,0000 0.00
7.6500 76,50
PDF’
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13 [EPIBI MP 135,000 0,0000
EFECT.PROB.ETANS.L4 PRES.INST INCALZ CENTRALA SUPR TOTALA INCALZ.A COR 7,6500
PURILOR ESTE: 101 MP.LA 200 MP 0.0000
a,0000
7,6500
4 IEO2B1 MP 135,000 0,0000 0,00
EFECT PROB.DILAT.-CONTRACT. Sf FUNCT.A INST.INCALZ CENTR SUPR.TOTALA.I 6,2900 849,15
NCALZ.ESTE: 101MP LA 200MP 0,0000 0,00
02,0000 0,00
6,2900 849,15
15 IE07B1 MP 135,000 0,0000 0,60
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOAREDE INCALZIRE CENTRALA 4,6000 621,00
CU SUP.CORP 101-200 MP 0,0000 0,00
0,0000 0.00
14,6000 621,00
}
}
PDF’
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CONTINUARE -
ANEXA INCHIDERE

MATERIAL MANOPERA
TOTAL I 12348 f1.515
COEF. MAJ. MATERIAL 1,0000 12.348
COEF, MAJ. MANOPERA 1,0000 11515
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000
) el
CONTRIBUTI CONCEDI! 0,85 o 98 98
CAS. 20,80 % 2.395 2.395
FOND DE SANATATE 5209% 599 599
AJUTOR SOMAJT 0,50 9 58 58
FOND DE GARANTARE 0,25 % 29 29
FOND AC. MUNCA 0,279 % 32 32
TOTAL DIRECTE 12.348 14.726 47 27.121
~YELTUIELI INDIRECTE 12,00 % 3.255
PROFIT 8,00 o 2430
TOTAL Vo 32.806
TOTAL Va ( 32.806 x 1.0000) 32.806
TOTAL FARA T.V.A. 32.806.00
I.V.A. 19,00 % 6.233,14
TOTAL GENERAL 39.039,14
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
PDF’
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC

INVESTITI4 GRADINITA DELNITA

OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT

CAT. DE LUCRARI INSTALATH TELECOM

LUNA AUGUST ANUL 2009

AA
AR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART. ||
' SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Subtitlu UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢) Utitaj ¢) Utilaf
Observatii d) Transport d) Transport

Liste anexe,.componentele articolului comasat

- e: Toral eg Total

1

Pagina 1

1 EAI6DI BUC 10,000 5,6600 56,60
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 2! 4, 7000 47,00
0,0000 0,60
0,0000 0.00
10,3600 103,60

12020 0001 DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST. TIP:NBU PGI16
2 EA0242 ML 74,000 9,2300 683,02
TUB IZOLANT DE PROTECTIE ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM 7,4900 554,26
0,0000 ¢.00
0.0000 0.60
16,7200 1.237,28
3 EBI5BI BUC 12,000 0,0000 0,00
o UMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE E 3,3400 4008
YTRICE 0,0000 0,00
0,0000 0,00
3,3400 40,08

12023 0001 RTICHETE TUBULARE PVC

4 EC0341 ML 152,000 18,7000 2.842,40
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 8,6900 1.320.88
10 MMP. 0.0000 0,00
0,0000 0.00
27,3900 4.163,28

"N nitro’°"



5 ECO3AI ML 61,000 21,7000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 86900
10 MMP. 0.0000
2,0000
36,3900
12007 0130 CABLUENERGIECYY O06/1KV3X 2,5 US8778
6 ECO34I ML 170,600 28,4025 4.828,43
CABLU COAXIAL 8 6900 1.477,30
0,0000 3,00
0,0000 0,00
37,0925 6.305,73
12007 0001 CABLU ENERGIE CYABY 0.6/1KViIX25 MS58778
7 ECI9A41 BUC 68,000 04,8000 0.00
PRESETUPA FIXCABLURI LA ELECTROMOT TABLOURI APARATE CU DIAMETRUL <1 2,6300 178,84
6 MM 0.0000 0.00
0,0060 .00
2,6300 178,84
i %030 000! PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI APARATE D=11
J
8 EDIZ2BI BUC 1,000 55,0400 35,04
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE, CASETALAMPA SEMNALIZ. 41800 478
J 0,0000 0,00
0,0000 0,00
59,2200 59,22
12025 0001 CASETA SEMNALIZARE 2 CST  NID. 829-60
9 EDIOCI BUC 6,000 41,2000 247,20
BUTON DE ACTIONARE ST COMANDA PT INST.SEMNALIZAREOPTICA DE ANULARE CUJ 7.8900 47,34
RELEU MONT.INGROPAT. 6.0000 0.00
0,0000 0,00
49,0900 294,54
12013 0019 BUTON COMANDA PATRAT CIUPERCA COD 3787 2ND+2NI
10 EDI2B] BUC 6,000 112,0000 672.00
‘OARAT DE SEMNALIZARE QPTIC4 (INDICATOR POZITIE, CASETA, LAMPA SEMNALIZ. 4 1800 25,08
; 0,6000 0,00
) 0.0600 0,60
116,1800 697,08
12025 0013 LAMPA SEMNALIZARE TRANSFORMATOR 24V CA COD 6401
11 EINZH1 MP 0,510 53,0000 27,03
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINZIDURI SAU IN CANALE 106,0000 54,06
0, 1600 0,08
4.0000 0,00
159,1600 81,17
PDF’
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12 EI9211 MP 9,501 160,0000

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DINPLANSEE 123,0000
0,6100
0,0000
283,6100
13 EloaJi BUC 0,516 213,0000
ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURI 10,0000
0,0200
0,0000
223,0200
14 EHO4E1 BUC 1,000 0,0000 0,00
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE 49 2000 49,20
30,9000 30,90
0.0000 0,00
80,1000 80,10
. I5  ATEOIA BUC 6,000 0,0000 0,00
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA ST SEMNALIZARE 21,3300 127,98
) 64,9000 389,40
0,0000 0,00
86,2300 517,38
16 WIF234 BUC 1,000 73,7000 73,70
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV PROPRII CUTENSIUNEA SUB IKV 3240000 324,00
633,0000 633,00
0,0000 0,00
1.030,7000 1.036,70
17 RPCUD7B3 BUC 7,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE | CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIM 5, 7400 4018
EN GAURI PT COND 801-1600CMP .0000 0.00
0,0000 0.00
5,7400 40,18
18 RPCUISAI BUC 14,000 1,0500 14,70
‘\“}TUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET 3,9600 55.44
0,0000 0.00
10,0000 0,00
5,0100 70,14
19 ElgiAl BUC 56,000 4,0000 200,00
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM 23300 116,50
0,0000 0,00
0,0000 0,00
6,3300 316,50

12047 0002 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 8

"N nitro’®"



20 1ZAO8AL ML 4,000 2,4500
VOPSITORIT LA INSTALATIT EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCT 4,2400
E CU DIAM EXT. 4 34MM 0,0000
0,0000
6,6900
10162 000! VOPSEA ALBA INSCRIPTIT V.101-3 NTR 90-80

CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA UTILAT TOTAL
TOTAL 1. 11.223 5075 1.053 17.351
COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 11.223 11.223
COEF. MAJ, MANOPERA 1,0000 3.075 5.075
COEF. MAJ. UTILAJ 1,0000 1033 1.053

/] 4]

)
CONTRIBUTII CONCEDII 0,85 o 43 43
C.AS. 20,80 2 1.056 1056
FOND DE SANATATE 520 264 264
AJUTOR SOMAJ 0,50 % 25 25

FOND DE GARANTARE 0.25 o i3 13
FOND AC. MUNCA 0,279 o 14 14
TOTAL DIRECTE 11,223 6.490 1.053 18.766
CHELTUIEL] INDIRECTE 12,00 % 2252

PROFIT 8,00 o5 1.681

WAL Ve 22.699

TOTAL Va ( 22.699 x 1,0000} 22.699

)
[LEI] 1,00

TOTAL FARA T.V.A. 22.766,00

1900 %

I.VA. 4.313,00

TOTAL GENERAL 27.013,00
CONSTRUCTOR BENEFICIAR
PDF’
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DEVIZ PE CATEGORH DE LUCRARI & ¥
BENEFICIAR COMUNA PAULENI CIUC
INVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRARI INSTALATH SANITARE
LUNA AUGUST ANUL 2009
44
CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
T — S—
Subtitlu UM Cantitate a) Material a}) Material
Simbol . ) b) Manoperd b) Manoperd
Denumire articol ¢} Utilaj c) Utilaj
Observatii d) Transport d) Transport
Liste anexe,componentele articolului comasat ei Total e) Total
)
Pagina 1
I RPIC28A1 ML 25,000 15,8000 395,00
MONTARE TEV! POLIPROP DN 110 19,7000 492,50
0,0700 175
0.2400 6,00
35,8100 - 893,25
2 RPIC28B1 ML 25,000 77700 194,25
MONTARE TEVI POLIPROP DN50 97000 242,50
0,0800 2,00
0,2700 6,75
17,8200 445,50
3 RPIC28C1 ML 30,000 4,0000 120,00
“INTARE TEVI POLOPROP DN32 7.7000 231,00
0,0800 2,40
) 0,2800 8,40
12,0600 361,80
4 SDI3A1 BUC 2,000 21,2400 42,48
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI OTEL CU D=1/2 SAU D= 3/8 TOLI 2.8400 568
0,0000 0,00
0.0000 0,00
24,0800 48,16

"N nitro’°"



5 SDhi3B1 BUC 3,000 31,5800
ROBINET TREC.CU VENTIL 8 MUFE PT.TEVI OTEL CU D=3/4" SIMBOL 83-3/4" 3.8400
0,0000
0,0000
35,4200
[ SDIOXA BUC 20,000 23,4000 508,00
ROBINET DE COLT CU VENTIL ST PLUTITOR SAU ROBINET DE RETINERE CU VENT! 6,0000 120,00
L DREPT, AVIND DIAMETRUL PINA 1A 40 MM 0,0000 0,00
0,0000 0,00
31,4000 628,00
7 SCO7E1 RUC 7,000 2393000 1.675,10
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL 26,7000 186,90
0,0000 0.00
04,0000 0,00
266,0000 1.862,00
8 SC1341 BUC 6,000 283,3600 1.700,16
vAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIORSTIP ... 31,7000 190,20
} 0,0000 0,00
04,0000 0.00
315,0600 1.890,36
9 SC16C2 BUC 6,000 135,0000 810,00
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA INALTIME CU DI 29 5000 177,00
BLURI METALICE 72,0100 0.06
£,0000 000
164,5100 987,06
10 SCI845 BUC 6,000 58,9000 353,40
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAPAC 14,4200 26,52
0,0000 0,00
0,0000 0.00
63,3200 379,92
i SC2941 BUC 6,000 52200 31,32
"}}IER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA PORTELANSANITAR SAU MATERIAL P 6, 1200 36,72
~ASTIC TIP 00000 0.00
60,0000 0,00
11,3400 68,04
12 SC3044 BUC 6,000 36,5000 219,00
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN FONTA EMAILATA 6, 1600 36,96
0,0400 0,24
0.0000 0.00
42,7000 256,20
PDF’
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13 SC2541 BUC 6,000 31,3600
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP 7.9600
0,0000
0,0000
39,3200
14 SC26A41 BUC 7,000 35,1000 385,70
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINLSLEF.CU DIMENS. 400X500MM 15,4000 107,80
0,0300 0,21
0,0000 0.00
76,5300 493,71
15 SDgoAl BUC 7,000 58,5000 409,50
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVAPENTRU LAVOAR AVINDD=1/2 TOLI 25,4000 177,80
0,0000 0,00
0,0000 0,00
83,9000 387,30
16 SDO8A1 BUC 1,000 61,2300 61,23
oATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU SPALATOR,DIN FONTA SAU ALAMAAV 37,8100 37,81
P p=1/2 TOL 0,0000 0.00
0,0000 0,00
99,0400 99,04
17 SCI19B1 BUC 6,000 30,3000 181,80
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR 14,1600 84,60
0,0000 0,00
0.0000 0.00
44,4000 266,40
18 SFo1AL ML 317,000 0,0000 0,00
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER DEAPA LA COND.OTEL ZN.SA 2.6700 846,39
U7 PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI 0,0000 0,00
0,0000 0.00
2,6700 846,39
19 SFo441 ML 317,000 0,0000 0.00
"{{LAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PYC 10900 345,53
. 0,0000 0,00
0,0000 0,00
1,0900 345,53
20 SBO2XA ML 15,000 2,8000 42,00
TEAVA DIN PP, PE , PPR TIP USOR /Ui, AVIND DIAMETRUL DE 32 1,5000 22,50
0.0000 0,00
0.0000 0.00
4,3000 64,50
PDF’
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21 SBO2XA ML 15,000 3,3000
TEAVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /Ul AVIND DIAMETRUL DE 40 MM 2,.5000
0,0000
0.0000
6,0000
22 SBO2XA ML 25,000 4,6800 117,00
TEAVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U/, AVIND DIAMETRUL DE 50 MM 4,3000 107,50
0.0000 0,00
0.0000 0.00
38,9500 224,50
23 SBOZXB ML 25,000 6,6900 167,25
TEAVA DIN PE, PP, PPR, TIP USOR /U/,AVIND DIAMETRUL DE 75 MM 5,1000 127,50
0,0000 0,00
0,0000 0.00
11,7900 294,75
M SBO2XC ML 50,000 13,3800 669,00
1£AVA DIN PE, PP, PPR TIP USOR /U/, AVIND DIAMETRUL DE 110 7.4000 370,00
) 0,0000 0,00
0,0000 0,00
20,7800 1.039,00
25 SBi10Al BUC 20,000 21,4000 428,00
PIESA DE LEGATURA 12,4000 248,00
0,0800 1,60
0,0000 0,00
33,8300 677,60
26 SBi1oBI BUC 7,000 34,5000 241,50
PIESA DE LEGATURA 13,9000 97,30
60,0800 0,56
0,0000 0,00
48,4800 339,36
27 SB1oC1 BUC 55,000 41,0000 2.255,00
~1ESA DE LEGATURA 18,2000 1.001,00
01100 6,03
0,0000 0.00
59,3100 3.262,05
28 SBIOE1 BUC 32,000 86,9000 2.780,80
PIESA DE LEGATURA 27,3000 873,60
0,1800 576
0,0200 0,64
114,4000 3.660,80
PDF’
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29 SB10C1 BUC 12,000 31,0000

PIESA DE LEGATURA 18,2000

0,1100

0,0000

69,3100
30 SBIOE! BUC 12,600 46,9000 562,80
PIESA DE LEGATURA 27,3000 327,60
0,1800 2,16
0,0000 0,00
74,3800 892,56
31 SBO9B1 BUC 1,000 2,7600 2,76
PIESA DE LEGATURA 7.0500 7.05
0,0100 0,01
0.0000 0,00
93,8200 2,82
: 32 SBO9C1 BUC 4,000 3,5100 14,04
AMIFIC.SIMPLA SAY MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 9,8900 39,36
)CIMENTAWND D=100 MM 0.0100 0,04
0,0000 0,00
13,4100 33,64
33 SBO9D? BUC 1,000 38300 383
RAMIFIC SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 13,3000 13,30
SI CIMENT AVIND D=125 MM 0.0100 0,01
‘ 0,0000 0,00
17,1400 17,14
34 SBOYEI BUC 3,000 6,2900 18,87
RAMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA DE FONTA PT.CANALIZ ETANS. FRINGHIE ALBA 15,7000 47,10
SI CIMENT AVIND D=150 MM 0,0200 0.06
0,0000 0,00
22,0100 66,03
35 SB13A1 BUC 3,000 49,1000 147,30
B CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT.CANALIZARE, ETANSAT FRINGHIE G 6.1700 1851
RONATA SI PLUMB, AVIND D= 50 MM 0,0800 024
0,0000 0,00
55,3500 166,03
36 SBI3B1 BUC 5,000 60,3000 301,50
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN POLIPROP. PT CANALIZARE, ETANSAT FRINGHIE G 7,1300 35,65
UDRONATA ST PLUMB AVIND D= 75 MM 0.1100 0553
0,0000 0,00
67,5400 337,70
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37 SB45AL BUC 6,000 48,5000

SIFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR 14,4000

0,0000

0.0000

62,9000
38 SB51AY KG 3,000 4,0000 20,00
SUPORTI 8 BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT. 3.3000 16,50
CANALIZARE,AVIND PINA L4 2 KG 02,0000 0.00
0,0000 0,00
7,3000 36,50
39 RPCUGTAL BUC 30,000 0,0000 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTARVAR ST ADAQS DE CIMENT 2,2400 67,20
GAURI PT.COND.50-400 CMP 3,0000 0.00
0.0000 0,00
2,2400 67,20
40 TS402F1 MC 20,000 0,0000 0,00
AP MAN_IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPRIN PAM.COEZ MIJ.ST 28,8000 376,00
YOEZADINC.<1,SM T.TARE ’ 0.0000 4.00
0,0000 0,00
28,8000 576,00
41 ACE08A1 MC 9,000 41,0000 369,00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA ST CANALIZARE CU: NISIP 7.8100 70,29
0,0000 0.00
0.0000 0.00
48,8100 439,29
42 TSDO1A1 MC 11,000 0.6000 0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU S 2,3400 25,74
FARIM BULG.TEREN USOR 0,6000 0,00
0,0000 0.00
2,3400 25,74
43 TSD(441 MC 11,000 0,1000 1,10
TOMPACTAREA CU MAILDE MINA A UMPLUT EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STR 11,2000 123,20
DE 10CM GROS.T.NECOEZIV 0.0000 0,00
00000 0,00
11,3000 124,30
1 SD2781 BUC 2,000 1.034,0000 2.068,00
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI SIMBOL 535, MONTAT PE PERETE,ECHIPAT COMPLET 63,9000 127,80
CU RAMA ST GEAM 0,4100 0,82
02,0000 0,00
1.098,3100 2.196,62
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45 SAO4EI ML 4,000 263000 % %)
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT PTINSTAL ZINCATA CU FILETYMUFA MONT.LOC.+80C 34,0000 ’(P \ 136,@:@‘
CULT.IN LEGATURI D=2 TOLI 00000 v, w4

0,0000 0 0
60,3100 241,24

46 IC3741 kG 10,000 4,0000 40,00
SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI 3,2400 32,40
DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC 0.0000 0,00

0,0000 0,00
7,2400 72,40
47 veeICl BUC 1,000 49,2000 49,20
MONTAREA VENTIHLATORULUT AXIAL GRTOTALA 50-200KG 118,0000 118,00
0,0400 0,04
0,0000 0,00
167,2400 167,24
)
)
PDF’
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CONTINUARE -

ANEXA INCHIDERE MATERIAL MANOPERA
TOTAL I 18.730 8.38)
COEF. MAJ MATERIAL 1,0000 13730
COEF. MAJ. MANOPERA 1,0000 8.381 8381
COEF, MAJ UTILAJ 1,0000 2 26
TRANSPORT 22 22
CONTRIBUTI CONCEDII 0,85 o5 71 71
A4S 2080 % 1.743 1.743
FOND DE SANATATE 520% 436 436
AJUTOR SOMAJ 0,50 % £2 42
FOND DE GARANTARE 0.25 % 2 21
FOND AC. MUNCA 0,279 % 23 23
TOTAL DIRECTE 18,752 0717 26 29.495
“:)qEL TUIELI INDIRECTE 10,00 % 2950
PROFIT 8,00 o 2.59
TOTAL Vo 35.041
TOTAL Va ( ,33.041 x 1.0000 } 35041
[LEI] -1.00
TOTAL FARA T.V.A. 35.040,00
19,00 %
T.V.A. 6.657,60
TOTAL GENERAL 41.697.60
CONSTRUCTOR BENEFICIAR

n nitro
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BENEFICIAR

COMUNA PAULEN! CIUC
LISTA DE UTILAJE
Gradinita cu program scurt Delnita
Nr.cr. Denumire UM Cantitate |Pret unitar TOTAL
Montaj utilaje si echipamente
1 |Sistemn de avertizare buc 1 5.560,00 5.560,00
Utilaje si echipamente de tehnologice - -
2 |Centrala termica pe gaz S0KW buc 1 8.870,00 8.870,00
3 |Cazan lemne buc 1 9.009,00 9.009,00
4 |vas de expansiune 40! buc 4 463,50 1.854,00
5 |Boiler cu serpentina 250 buc 1 4.950,00 4.950,00
6 |pompa Wilo top s 30/10 buc 3 1.978,00 5.934,00
7 |Pompa Wilo star RS 25/6 buc 3 1.681,00 5.043,00
8 |Captuseal cos de fum inox buc 2 3.200,00 6.400,00
9 {contor apa rece MNK Q.6 me/h-D1" bhuc 1 513,00 513,00
TOTAL 48.133,00
Proiectant
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DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

BENEFICIAR COMUNA PAULEN! CIUC
INIVESTITIA GRADINITA DELNITA
OBIECT GRADINITA CU PROGRAM SCURT
CAT. DE LUCRARI AMENAJARI PROT MEDIU
LUNA AUGUST ANUL 2009
' AA
NR CAPITOL DE LUCRARI - ARTICOLE DE DEVIZ PRET UNITAR VALORI PE ART.
SECTHUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Sfebrirlza UM Cantitate a) Material a) Material
Simbol b} Manoperd &) Manoperd
Denumire articol ¢) Utitaj ¢) Utilaj
Observatii d) Transport dy Transport
Liste anexe.componentele articolului comasat e) Total e} Total
Pagina 1
I TSEOIAL 100MpP 12,000 0.0000 0,00
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR 81 A PLA TFORMELORCU DENIVELARI DE 10-2 35,0000 660,00
0 CMIN TEREN USOR 0,0000 0,00
0,0000 0.00
55,0000 660,00
2 TSDOIAL MC 120,000 0,0000 0.00
IMPRASTIEREA CULOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS cus 2.3400 280.80
FARIM.BULG.TEREN USOR 0,0000 0.00
. 0,0000 0,00
2,3400 280,80
3 TSHO09A1 1oMP ' 12,600 38,0000 456,00
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * 52.0000 624.00
A 0,0000 0.00
) 0,0000 0.00
20,0000 1.080,00
4 TSDO4XA MC 120,000 ) 1,5900 190.80
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUTURILOR EXECUTATE IN STRATURI OR{Z 8 8000 1.056,00
ONTALE SAU INCLINATE LA 1/4 INCLUSIV {/DAREA FIECARUI STRAT DE PAMINT I - 0.0000 0.00
N PARTE AVIND GROSIMEA PAMINTULUI 10 CM PAMINT NECOEZIV 0.0000 .00
10,3900 1.246,80
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ANALIZA COST-BENEFICIU

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA,
COMUNA PAULENI CIUC

Necesitatea investitiei

Prin prOIect se propune constructia unei gradmlte cu program scurt inclusiv dotarea
acesteia 1n satul Delnifa, comuna Piuleni Ciuc. In satul Delnita, comuna Pauleni Ciuc
actualmente gradinita functioneaza in aceeasi cladire ca si scoala.

E nevoie de aceasta gradinifi, avind in vedere faptul ca prescolarii sunt gizduiti in
momentul de fafi de scoala generald, iar conform standardelor europene activitatea
gradzm;el trebuie separatd de cea a scolii. In comuna Pauleni Ciuc sunt aproximativ 61
de copii de varsta prescolara.

Pentru asigurarea conditiilor optime de educatie a copiilor prescolari comuna Pauleni
Ciuc a considerat necesard mutarea sediului gradinitei din cladirea scolu in incinta
aceleiasi scoli.

Numdirul prescolarilor creste, avand in vedere ci in ultimii ani s-au mutat in comuni mai
multe familii tineri intelectuali care au parisit orasul apropriat Miercurea Ciuc, care isi
inscrie copii in aceastd gradinitd, motiv pentru care este necesard mutarea sediului
gradinitei .

Proiectul se va adresa copiilor prescolari din comuna Pauleni Ciuc. Capacitatea cladirii
va fi proiectatd in functie de numdrul estimat al copiilor primite si in concordanta cu
normele in vigoare care va avea urmitoarea componenta functionali:

3 sali

Un birou

Un hol

Grupuri sanitare
Mobilier

Oportunitatea invetitiei

Prin constructia sediului nou a gradinitei in curtea scolii la standarde europene si cu
mobilier nou vor beneficia de spatiu corespunzitor atdt scoala cét si gridinita. Prin
realizarea unei noi gradinite ar atrage mai mul{i tineri cu copii pentru a construi si a
incepe o viatd in comuna Pauleni Ciuc. Prin implementarea acestui proiect este asigurati
si obiectivul operational al masurii prin imbunititirea accesului la serviciul public —
educatie la nivel european — pentru populatia din zond, prin atragerea fortei de munca
tinere care prin urm3 vor contribui la cresterea economica a comunititii.

"N nitro’®"




Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivu! general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de baza de acest tip in comuna Pauleni Ciuc si asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordantd cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Crearea, respectiv fmbundtifirea
accesului la servicii de bazd pentru populatia rural.

Valoarea totald a investitiei (INV), inclusiv TVA: 885579 lei — la cursul euro din
data de 14.07.2009, | euro = 4,2165.

in analiza financiard nu vor fi luate in considerare cheltuielile diverse i neprevazute, in
valoare de 19889 lei, inclusiv TVA, deoarece ele nu constituie iesiri de numerar. Ele sunt
incluse in devizul general al investifiei in scopul de a atenua riscurile legate de investitie,
constituind surse de cheltuieli neprevizute. In limita procentului cheltuielilor diverse si
neprevdzute se vor acoperi, dupd caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de
solutii tehnice, cantitdfi suplimentare pentru realizarea lucrarilor, utilaje ce se impun pe
parcursul deruldrii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul
intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanti. Riscurile
aferente cheltuielilor diverse si neprevazute sunt abordate in analiza de senzitivitate.,

ANALIZA OPTIUNILOR

Din punct de vedere al analizei, solutia ,,Fard proiect” nu genereazi costuri de investitii.
Bineinteles ca ar fi mai multe dezavantaje decdt beneficii, fard efecte pozitive vizibile
asupra beneficiarilor (comunitatea local3).

De asemenea, in cadrul scenariului cu proiect se disting doud optiuni de realizare a
investitiei, decurgand din cele doua variante posibil de realizat:

Scenariu 1 :
- achizitionarea unei constructiai existenta

- Costinitial : pret ridicat la piata imobiliara

- sunt necesare lucrari de consolidare a intregii structura , pornind
de la fundatii pana la acoperis, utilitatile si izolarea termica. Aceste tipuri de lucrari
necesita un cost mai ridicat , intrucat sunt utilizate material si utilaje sofisticate, o
tehnologie mai avansat si necsita forta de munca calificata pentru aceste tipuri de lucrari
cu un salar mult mai mare.
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In concluzie aceasta scenariu este mai putin atractiva, din punct de vedere tehnico-
economica, dar si social intrucat durata de functionare a unui imobilului existent este
mult depasita.

Scenariu 2 :

Alternativa aleasa in cadrul prezentui proiect din care a rezultat fara echivoc ca cea mai
viabila pentru realizarea necesitatii intregii comunitatii este de « Construirea unei
gradinita « investitie care se poate rezuma sintetic astfel :

- Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor functionale obiectivul va
raspunde celor mai exigente normelor europene ca nivel si aspect si in special va
colabora la mérirea nivelului de confort si conditii de lucru.

In acest caz se are in vedere constructia unei gradinite cu program scurt, iar indicatorii
financiari vor fi descrigi in sectiunile urmatoare: Analiza financiara, Analiza de risc,

Analiza de senzitivitate.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analizi este dezvoltati din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comunz Pauleni
Ciuc.

Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiard este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat™. '

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura sociali
este de 15 ani.

Rata de actualizare recomandata in cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiar3 va evalua in special:

a) profitabilitatea financiara a investitiei

b) cantitatea optima de interventie financiara din partea fondurilor europene

¢} durabilitatea financiard a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondurilor europene

In calculul sustenabilitétii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduali a
investifiei, deoarece investitia nu va fi lichidata la sfarsitul ultimului an de previziune,
deci nu exista o intrare reald de bani;
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La estimarea veniturilor s-a tinut cont de faptul ca tarifele gridinitelor de stat pentru
programul scurt, de la ora 8.00 la ora 13.00, parintii nu trebuie si pliteasca nici un ban.
Veniturile proprii ale gradinitei necesare pentru acoperirea cheltuiilor de menetenanti vor
proveni din sumele incasate din bugetul local gi/sau de la bugetul de stat.

Partenerul cu care comuna Pauleni Ciuc a incheiat un acord de parteneriat va acorda
comunei sprijin financiar, va ajuta comuna in accesarea fondurilor nerambursabile pentru
sustinerea activititilor de educatie §i ingrijire a copiilor.

Costurile de exploatare se refera la cheltuielile cu personalul care vor asigura activitatile
educationale, costul utilitatilor (energie electricd, combustibil pentru incalzire si apa
calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite fird a lua in calcul posibile efecte viitoare ale
cresterii inflatiei.
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COSTURI §I VENITURI DIN EXPLOATARE RON

Poz. Indi t 1 2 3 4 5 & 7 8 2 10 11 1z 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare Ju] o] [+] 0 a 0 0 o 4} 0 0 o 0 [+ 0 a
2 Alle vanitur 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420  1B3420 183420 183420 183420
3 Venituri de exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Chetuieli de personal 112220 113220 113220 113220 113220 113220 114220 114220 114220 114220 114220 114220 114220 114220 114220 114220
- Bunuri gi servicii 3320 10000 15000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
6 Alte cheluiali 880 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150C
3} Costurl de sxploatare -total 116420 124220 128720 129720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 435720 135720 135720 {35720
9 Venit net din exploatare £7000 59200 53700 53700 63700 53700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

Poz. Indicatorl 1 2 3 4 ] ] 7 8 9 10 kA 12 13 kL] 18 16 —I
1 Veanituri din exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
2 Valoare reziduala 0 2 0 0 ¢} 0 a L] 0 o 0 0 0 0 o L+
3 Total intrér numerar 133420 183420 183420 183420 163420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Costuri de exploatare- total 116420 124220 129720 129720 129720 128720 135720 135720 136720 138720 135720 935720 136720 135720 135720 135720
5 Cheltuieli de investiii 865690 0 ¢ 0 s} 0 1] 0 o 0 [ [+] 4] s} 0 0
6 Total iesid numerar 982110 124220 129720 129720 129720 129720 135720 135720 138720 136720 135720 138720 135720 135720 135720 138720
T Net cash flow -798690 58200 53700 B3700 53700 53700 47700 47700 47100 47700 47700 47T00 47700 47700 ATT00 47700

VAN -334.587,05 lei
RIR -0,784%




SUSTENABILITATE FINAMCIARA RON

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16

1 Surse propril 139179

2 Finantare EU 746400

3 Credite o ] 0 0 [+ 0 0 0 o 0 O 0 Q o a 0
4 Venituri de exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
5 Total Intrdri numaerar 1088999 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 133420 183420 183420 18MXN 183420
[ Costuri de exploatare-total 116420 124220 128720 128720 1206720 126720 135720 135720 135720 135720 135720 435720 135720 135720 135720 135720
7 Cheltuieli da investiti 865690

-} Dobanzi 0 0 [\} Q 0 0 1} 0 0 0 0 a 0 Q 0 1]
g Rambursare credite 0 0 0 o] 0 0 0 0 0 0 0 a V] 0 o 0
10 Taxe ] 4] ] 0 0 [v] 0 4] 0 [v] 0 [a] Q 0 0 0
1 Total legirl numerar 882110 124220 129720 129720 129720 120720 13E720 135720 1356720 136720 138720 135720 135720 135720 136720 1356720
12 Tota) cash flow 86889 59200 53700 53700 53700 £3700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700
13 Flux de numerar cumulat 67000 126200 179900 233600 287300 341000 388700 436400 434100  BMB00 579500 627200 674800 722600 770300 818900




Principalii indicatori rezultati:

% Valoarea actualizati neti = -334.587,05 lei
% Rata internd de rentabilitate = -0,784%

reflectd faptul ci beneficiarul are nevoie de sume nerambursabile pentru implementarea
proiectului.

Sustenabilitatea financiard a proiectului este asigurati pe perioada de analizi, din sumele
provenite din bugetul local si bugetul de stat.

Situatiile de mai sus demonstreaz durabilitatea financiari a investitiei, dupd cum se
poate observa fluxul de numerar net cumulat nefiind in nici unul din anii de implementare
negativ, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar in conditiile prezentate
anterior.

In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 322 proiectele depuse de
unitdfile administrativ teritoriale (comunele) se incadreazi in categoria proiectelor
negeneratoare de profit si sunt de utilitate publicd. Fiind vorba de un proiect care nu
genereaza venituri, structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

-finantare publicé (grant) = 100,00 % din valoarea eligibili a proiectului

-contributie proprie = 0,00 % din valoarea eligibila a proiectului

Analiza de senzitivitate este importantd pentru c¢d permite identificarea variabilelor
care au cel mai mare impact asupra rezultatelor economice ale proiectului.

in ceea ce priveste variabilele critice, poate fi facutd distinctia intre variabilele
controlabile si variabilele necontrolabile. Analiza de senzitivitate este ficuti pentru
evaluarea principalelor riscuri §i pentru a determina gradul de incertitudine a
principalelor componente, ale cédror modificdri afecteaza indicatorii financiari ai
proiectului, cum sunt VNA — venitul net actualizat si RIR — rata internd de rentabilitate.

in cadrut figurii de mai jos se prezintd schematic interactiunea dintre elementele care
influenteazi analiza de senzitivitate.

"N nitro’®"



BENEFICH
COSTURI _ N _ i
(impactul cresterii N » {impactul scaderii
costurilor) veniturilor)

REZULTATE
DURATA

(impactul intirzieritor)

{fata de cazul de baza analizat < Base Case >)

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR si ale VNA,
fiecare componenta se va modifica fata de situatia de baza prin cresterea sau descresterea
{daci este cazul) separatd a acesteia cu 1%, celelalte elemente ramdnind nemodificate, si
recalcularea RIR gi NPV.

Elementele luate in considerare in analiza de senzitivitate sunt costurile si
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimisti —in scadere
cu 1% si optimista in crestere cu 1%.

"N nitro’°"



Varlatia costurilor de exploatare cu 1%

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

Varianta pesimistd

Iioz‘ Indicatori 1 2 3 4 ] ] 7 -} 9 10 1" 12 13 14 15 15
1 Venituri din exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 1683420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
2 Valoare reziduald 0 0 a 0 o G o V] 0 0 0 "] o 0 0 o
3 Total intréri numerar 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Costuri de exploatare- total 117584,2 1254622  131017.2 129720 131017,2 1310172 1370YV.2 1370772 1370772 137077.2 1370772 137077,2  137077.2  137077,2  137077.2 1370772
5 Cheltuieli de investii BEEG0 0 0 o 0 0 [ [} 0 1] 0 0 0 0 0 0
6 Total legirl numerar 983274,2 1254622 130172 126720 131017,2  13017,2  137077,2  137077,2 137077,2 137077,z 1370712 13T077,2  13TOTT,2  13vOYT.2  13707%,2  13TO7.2
7 Net cash flow -799854,2 67957,8 52402,8 53700 52402,8 52402,8 46342,8 46342,8 46342,8 45342,8 483428 463428 46342,8 48342,8 46342,8 463428
VAN -345.198,97 Jei
RIR -1,119%
Varianta optim|std
RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz, Indicateri 1 2 3 4 ] § 7 8 ] 10 1 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
H Valoare reziduala [} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tatal inteéiri numerar 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 163420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Costuri de exploatara- total 1162568 1229778 1284228 1284228 1284228 1284228 1343628 1343628 134362,8  134362,8 1343828  134362,8 1343628 1343628  134352,8  134362,8
5 Cheltuieli de investitii 865690 0 0 0 [} 0 [ 0 0 0 ] 0 0 0 0 0
[ Total iegirl numerar 9809458 1229778 1284228 1284228 1284228 1284228 1343828 1343628 134362,8  134362,8  134362,8 1343628 1343648 1343828  $343628 1343628
7 Net cash flow 797525,8 60442,2 54997,2 54997,2 54997,2 54997,2 49057,2 49087,2 49087,2 49057,2 498057,2 49057,2 49057,2 49057,2 49057,2 49057,2
VAN -323.021,85 lei e
RIR 0,433%

n nitro’™™"




Varlatia veniturilor de exploatare cu 1%

RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Varianta pesimisti
Poz, Indicatori 1 2 3 4 1] ] 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 181585 8 1815858 1815858 1815858 1815858 1816858 1815858 1815858 1815868 1815868 1815888 1815858 1815858 18158583 1815858 1815858
2 Valoare reziduald Q V] 0 o] 0 Q 0 0 0 ¢} 4] Q 1] 0 o 0
3 Total Intrérl numerar 1818888 1818868 18158528 1815862 16815858 1616658 1816856 1815856 1816858 1818858 1815858 1815858 1815858 1815858 1815858 1815858
4 Cosluri de exploatare- total 116420 124220 128720 128720 126720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
5 Cheltuieli de investilii 885690 0 a 0 0 0 0 0 0 Q a 0 V] o ] o
& Total iegiri numerar 282110 124220 129720 128720 129720 129720 135720 136720 136720 135720 136720 136720 135720 135720 135720 135720
7 Net cash flow -800824,2 573658 51865.8 51885,8 518658 51885,8 45065,8 45865.8 488658 45866,8 45865,8 45865,8 45865,8 45865,8 46865 8 45865,8
VAN -350.822.23 Iei
RIR -1,279%
Varianta optimista
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16
t Venituri din exploatare-lotal 185254,2 185264,2 185254,2 185264,2  186254,2 185264,2 1852542 1852564,2 1852654,2 1852542 185254,2 1852642 1852542 1852542 185254,2  185254,2
2 Valoare reziduala a u] a 0 4 4] 0 0 ki) 0 Ju] 0 0 0 0 0
3 Total intr&ri numerar 185254,2  1852564,2 185284,2  186264,2  186254,2 185164,2 1B5254,2 185254,2 186264,2  185254,2 1882842 1052542 185254,2 185264,2 186254,2  188264,2
4 Costun de exploatare- total 116420 124220 129720 129720 129720 129720 135720 136720 135720 135720 135720 136720 135720 135720 135720 135720
5 Cheltuieli de investitii 865690 0 0 Q ] ] 0 a 0 0 0 0 a 0 [+] 0
31 Total legiri numerar 982140 124220 1268720 129720 120720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 136720 135720 136720 13570 138720
7 Net cash flow -T98855.8 61034,2 556342 §5634,2 656342 55534,2 49534,2 49534,2 49534,2 49634.2 49534,2 49534,2 49534,2 48534,2 495342 49534,2
VAN -318.351,87 lei
RIR £0,299%

n nitro’
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Variatia chettuislilor neprevizute

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz, indicatori 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
1 Venituri din exploatare-total 183420 183420 183420  1B34Z0 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
2 Vaioare reziduald 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 o
3 Total Intedrl numerar 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 133420 183420 183420
4 Costuri de exploatare- totes 116420 124220 128720 129720 129720 129720 435720 135720 136720 135720 135720 135720 135720 138720 135720 135720
5 Cheltuieli de Investitii 885579 [ 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 [ 0
[ Total iegid numerar 1001999 124220 120720 120720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 13720 135720 135720 136720 136720
7 Nat cash flow B18670 59200 63700 53700 53700 G300 47700 47700 47700  4TTO0 47700 47700 47700 47700 47700 47700
VAN -353.002,79 lai
RIR -1,091%

n nitro’®"




Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de naturi:
- internd — pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroass a activitatilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceastd categorie pot si intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale
Obiectivul de minimizare a riscurilor i a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
¢ identificarea riscurilor si a probabilititii acestora atit in perioada de implementare
a proiectului cat si in perioada de operare
e identificarea si punerea in aplicare de masuri care si diminueze sau si anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora
monitorizarea atentd a proiectului, identificarea si semnalarea la timp a abaterilor
identificarea de mdsuri care sd reducd impactul estimat al efectelor negative
atunci cand aparitia acestora nu depind de beneficiar

Riscuri financiare si modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiara

inflatia;

salariul nominal;

salariul real

cheltuielile cu utilitétile si de intretinere;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR intr-o anumita directie este
determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelasi moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la
orice nivel, caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal st real ar urma trendul
ascendent al salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

n nitro™"



O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica st sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconomica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalititi de administrare a acestor riscuri

- Intdrzieri in implementarea proiectului - intirzierea realizirii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intdrzia transpunerea in practicid a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatii s-a realizat o planificare logica si
cronologicé riguroasa a activitdtilor cuprinse in planul de actiune, planificare in care s-au
previzut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.
- grori in calculul solutiilor tehnice - in momentul de fatd proiectul este elaborat in faza
de DALL In vederea realizirii proiectului se va realiza si proiectul tehnic de executie. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firmé cu experientd bogata si specialisti in
domeniu, punindu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incat eventualele erori sa fie minime si s& nu determine schimbiri majore ale elementelor
proiectului
-- executarea defectuoasid a unei/a unor parti din kucrdri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea grija incd din faza de achizitie publici si se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd §i referinte bune in executarea de astfel de lucrdri. De
asemenea, responsabilul tehnic si dirigintele de santier vor avea atributiuni clare in
monitorizarea calititii lucrdrilor, urmérindu-se foarte atent incadrarea proiectului in
standardele de calitate si in termenele previzute. in plus, se va urmari respectarea
specificatiilor referitoare la materiale si echipamente. Se propune nu numai monitorizarea
dar si raportarea partiald privind realizarea fiecarui stadiu de lucrari in parte astfel incat
fiecare deficienta s3 poatd fi observata si raportatd la timp pentru a se putea lua misurile
de corectie necesare.

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

» Intr-o evaluare financiard este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecintelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populatie, si deci este dificil de analizat desirabilitatea sociald a unui program sau
a unui serviciu

= Rezultatele unei evaludri financiare nu pot fi generalizate datoritid diferentelor
culturale §i de conjunctura.

Riscuri institutionale si modalita{i de administrare a acestor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoaséd intre entitifile implicate in implementarea proiectului pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalititilor de
colaborare.parteneriat

n nitro’®"



Riscuri legale si modalititi de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrind in categoria riscurilor externe care nu fin de
beneficiarul proiectului §i constau indeosebi in:

Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitie ca urmare a gradului redus de
participare sau a numérului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intarzieri in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestatii chiar si nefondate care pot sd
apari. fn general esecul in achizifii poate fi gestionat cu o serie de masuri cum ar fi:
respectarea cat mai riguroasd a procedurilor de achizitii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului fard a incilca prevederile privind achizitiile publice si fari a
favoriza un anumit agent economic astfel incit piata sa fie pregatita, respectarea
termenelor minime previdzute in legislatie sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentatiilor mai lungi astfel incat ofertele sa fie bine intocmite si conforme.

Analiza cost beneficiu s-a elaborat pentru proiectul in faza de SF in vederea accesirii de
fonduri prin PNDR.

Analiza cost-beneficiu prin beneficille pe care le prezinti justificd necesitatea $i
oportunitatea realizarii investitiei. Astfel, implementarea proiectului va determina o serie
de beneficii economico-sociale Intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

¢ Prin constructia sediului nou a gradinitei in curtea gcolii la standarde europene si
cu mobilier nou al vor beneficia de spatiu corespunzitor atit scoala cat si
gradinita. '

s Pe perioada constructiei se vor crea noi locuri de munca. Contractul de lucrari va
fi incheiat cu o firma specializata.

® Numiérul de locuri de muncd nou create in faza de operare: 1 persoane nou
angajata.

Beneficiile sociale

Dezvoltarea serviciilor sociale de bazi
Cresterea calitafii viefii populatiei din Comuna Piuleni Ciuc si localitatile
inconjuritoare

Prin constructia sediului nou a gradinitei in curtea scolii la standarde europene si cu
mobilier nou vor beneficia de spafiu corespunzitor atit scoala cat §i gradinita. Prin
realizarea unei noi gradinite ar atrage mai multi tineri cu copii pentru a construi si a
incepe o viatd in comuna Pduleni Ciuc. Prin implementarea acestui proiect este asigurati
si obiectivul operagional al mdsurii prin imbunatitirea accesului la serviciul public —
educatie la nivel european — pentru populatia din zond, prin atragerea fortei de munci
tinere care prin urma vor contribui la cresterea economica a comunitagii.
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Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de bazi de acest tip in comuna Pauleni Ciuc si asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordanti cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurali Crearea, respectiv Imbundtitirea

accesului la servicii de bazd pentru populatia rural.

- Beneficii sociale

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezultd si anume:

Indicatori economici

Valoare

Rata interna a rentabilitatii financiare

-0,784%

Valoarea neta financiara actuala

-334.584,05

Flux de numerar total cumulat (anual)

>0 (anual)

Raportul cost-beneficu

<=1

demonstreazd necesitatea interventiei financiare nerambursabile.

in concluzie, din punct de vedere economic si social, investitia este considerati oportuna
si benefici iar interventia financiard nerambursabila absolut necesari pentru realizarea
investitiei, dat fiind faptul ca proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic si
mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Pauleni Ciuc,

judetul Harghita.
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FIRMA DE GEODEZIE §I GEOFIZICE.

Exemplar pentru BENEFICIAR

COM. SUSENI 85. JUD, HARGHITA 537305 SUSENI, ROMANIA
CIF;R0O24300706 Banca Transilvania S.A.

Cont: RO22BTRLO2101202M563088XX -
Mail:geoservice@clicknet.roTel: +40-752071266 TERMEN DE SOLUT'VRE !
0.C.P.1. Semnétura / |
HARGHITA
Ne b20% piN 40T 100 /

\2,7/63-

STUDIU TOPOGRAFIC
PRIVIND AMPLASAMENTUL S$I DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL
SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI DELNITA
SAT.DELNITA NR.184

Beneficiar: Comuna Pduleni Ciuc
. Executant: ing. Zsigmond Istvan

\MNIS 9

?‘ CERTIFICAT ‘7}\
AlT un?ms ‘3 -

Seriz HRNr. 145 9|
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Zsi lgnumd I\.




CATRE S
OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHIT,?
BIROUL DE CADASTRU §1 PUBLICITATE IMOBILIARA M IERCUREA{;

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMATII

Subsemnatul (numele §i prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate)

.......... ing. Zsigmond Istvdin .......... cu domiciliul (sediul social) in .......... Cart Florilor bl. 45, sc. F, et 4, ap. 18
.......... posesor al BU/Cl seria .......... HR ......nr. ......... 055439 ..., CNPA Cod fiscal ) .......... 1770523190714

fn vederea intocmirii .......... studinlui topografic .......... peniru imobilul situat in teritoriul administrativ al
localititii .........- Comunei Pduleni Ciuc.......... , identificat prin ( tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa
imobilului ) .......... Sar Deinita nr. 184 nr.Top 861/2/1, 862/2/1, 865/2/1, 866/2 .......... , VA solicitim urmdtoarele
informatii ...co.coeoveeecmnereresrens e

II. CONVENTIE

Intre .......... Comuna Piuleni Ciuc cu sediul in Piuleni Cluc, nr. 76.......... in calitate de proprietar al imobilului mai
sus mentionat $i .......... ing. Zsigmond Istvin .......... persoani fizicajuridicd autorizati au convenit urmétoarele:
1. .. ing. Zsigmond Istvin.......... va executa o documentatie cadastrali pentru imobilul mai sus
mentionat.
2. Termenul de execuiie este de .......... £5n. zile, incepind cu data .... 81 inlie 2009....... .
3.  Onorariul convenit pentru lucririle mentionate la punctul 1. este de .......... 800 .......... lei, si reprezinta
.. contravalearea studiului topografic vizat de OCPI .......... din care sa achitat avansul in suma
de .o L lei cu chitanfa nr. .....cooeeeeens dits data de ... /-....../2008 urmiind ca restul de
.. 800 ......... lei s fie achitat de la data de &f fulie 2009,
4, Plata va fi efectuatd prin ......... mumerar .........., un urmitoarcle conditii .......... la preluarea
documentatiei .......... .

5. Persoana fizichd/juridica autorizatd va depune documantatia necesarfi recepliei §i inscrieril in cartea
funciard si va ridica incheierea de carte funciar §i extrasul de carte funciari de informare.

6. Prezenta conventie se Incheie in 4 exemplare, cte unul pentru fiecare parte, un exeplar pentru a fi
depus la oficiul de cadastru i publicitate imobiliard in vederea obtinerii informatiilor solicitate gi unul
in documentatia supusi incheierii in cartea funciari.

7. Numirut de ordine al documantatici din registrul de evidentd a lucrdrilor realizate si verificate este

.......... 0s.......
8. Alie clauze gi conditiondri .......... mu sanft ......... .
Proprietar Executant
Nume, prenume (denumire) Nume, prenume (denumire)
Semnatura §i stampila * Semnitura gi stampila

'
Data: 01 iulie 2009 geria HR NF- 145 -
* stampila se aplica numai in cazul persoanelor juridice Catogoria B I‘g
7 .M,mund ‘.'5-.
AR

n nitro™ 7//



DESCRIEREA LUCRARILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE

I. METODE SI APARATURA FOLOSITE LA MASURATORI

- masurdtorile s-au efectuat cu aparat electrooptic ,WILD 1010”. Punctul de
stafie cu nr. 1002 si 1003 au fost determinat cu aparat GPS de dou# frecventii
»TRIMBLE 4000” punctele noi au fost médsurate cu metoda drumuirii, punctetele
de detaliu au fost misurate cu metoda radierii.

II.  SISTEMUL DE COORDONATE
- STEREO “70
-NIV. MAREA NEAGRA
IIl. PUNTE GEODEZICE DE SPRIJIN VECHI $I NOI FOLOSITE
o 1002 punct GPS
o 1003 punct GPS

1002 Punct 6P3
ks A

Executant,
Ing. Zsigmond Istvan

Semnitura gi stampila

Parafa
Semniitura si data

n nitro™"




DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

*  Puncte GPS folosite:

Denumire punct N E H
1002 WGS 84 469 24’ 44.66035" 250 49' 31.89932" 765.001
1003 WGS 84 469 24’ 41.86533" 25¢ 49' 31.04132" 762.417

Denumire punct X Y Z
1002 STEREQ 70 546191.175 563576.005 726.660
1003 STEREO 70 546104.703 563558.582 724.076

¢ Puncte noi folosite:

Denumire punct X Y Z
1001 546158.654 563619.915 724.835

DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

" 102 Panect GPS
4 75

1003 Punct GPs i1,

Intocmit,
Ing. Zsigmond Istvin

Data: 15 iulie 2009

n nitro"%jw//

/7
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard HARGHITA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Miercurea-Ciuc

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru
INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR, 50037
Comuna/Oras/Municipiu: Pauleni-Ciuc

TEREN intravifan
d esa: Pauleni-Ciu

Cin acte:3910;

CAD: 201

d Masurata: 3910
CONSTRUCTII
' LN Bnaaet E & Dbeeat/ Rerr g
ALL CAD: 201-C1 " Pauleni-Ciuc ] R =
Al1.2 CAD: 201-C2 Pauleni-Ciuc

B. Partea I1. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR, 50037
omuna/Oras/Municipiu uleni-Ciuc

976 / 08.07.2009
Act act administrativ, 6, 24.02.2009, emis de CONS.LOCAL PAULENI CIUC, si

Inventarul anexat .
Intzhulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de dobandire ca domeniu public, Al, Al.l, Al.2

dobandit prin Lege,cata initiala 1/1, cota actuala 1/1

N

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

1 | COMUNA PAULENI-CIUC

CARTE FUNCIARA NR. 50037
Cemuna/Oras/Municipiu: Pauteni-Ciuc

NU SUNT

CONFORMCU
ORIGINALUL

/




PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Localitatea Delnita
Scara 1:5000

AUTORIZARE
Seria HR N 145
Categoria B

Zsigmond
Istvin

222 — imobilul care face obiectul prezentei dgtumentatii

"N nitro’°" |




866/2
865,2/1
861,/2,/1
862,21
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1
H
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Legenda
1| Ceapac canal 2
2] Copao cansl 2
3 Cutie da gz ;2|
4] Cutia de gunol al
6| Sialp de beton e
€| Tl de lemn ®
7] Balpwiradh de lemn
8| Curbe de mivel e TEABD
2. Porty, Intrari [
10 Copect 3 Q&
1| Puncta geodenice fal
o i B——
% 13| Inelinarl B
M3 14 Cots 42 400.54
L{(% 16] Puncte Stareo 70 - 0““\“57-‘9
- 546100 (AN
N/ DE
o - E
4 GRASINITA DELNITA 2 | AUTORIARKE
\ SAT DELNITA Nr.: 184 uj | Seria HR 5
" — Lot Cateporia B
B} SERVICE %y, Pitmond
537305 Sl%gffr.gggﬂigfﬂmmn ‘% l \
Scrom 1,400 Datm 2009, 07. 10. \_\4 NC?/
Sistem.: Steres 70 STU D|U TOPOGRAF|C Masurat: Zaigmond 1. N 4
Niv: Mores Neagrd n P F / "'/4,/
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Baseline Summary 1. oldal, 6sszesen: 1

Baseline Processing Report

Project : DODO_2

User name user Date & Time 20:08:55 14.07.2009
Coordinate System Default Zone Default

Project Datum WGS 1984

Vertical Datum Geoid Model Not selected
Coordinate Units Meters

Distance Units Meters

Height Units Meters

Processing Summary

iD [From |To Baseline Length] Solution Type| Ratio] Reference Variance RMS
o Jcuc 11002 6004,339m| lono free fixed| 123,7 1,203} 0,012m
~ JCIUGC |1003 5916,576m| lono free fixed] 50,1 1,357} 0,014m

NIS
O‘N T,(;.q
¥ CERTIFICAT YA

DE [~
AUTURIZARE
Serin HR Nr. 145

Calegoria B

Zsigmond
Istvitn

apcer

ERU(

<
0
c
g
2)

T
&

n nitro™®

file://FA\GPS_RAPORTS\baseline 01.htm 2009:07115;



Recompute Report . 1. oldal, GSSZES%L-L\ {
A agita T

',/ﬁ W \\-

e

Recompute Report

Project : DODO_2

User name user Date & Time 08:56:12 09.07.2009
Coordinate System Default Zone Default

Project Datum WGS 1984

Vertical Datum Geoid Model Not selected
Coordinate Units Meters

Distance Units Meters

Height Units Meters

Contents

Point Derivations

Observations or coordinates in are out of tolerance. They have rot been used to determine the coordinate
of the point.

Resultant coordinates for point :
Northing Easting Elevation Height
-0,744m = -1,082m 729,086m 729,086m &
Used .
D to Status ANorth AEast  DiSBNCe  ,pivation A Heli
(Horiz)
calc.
@
Enabled 0,000m&  0,000m4A 0,000m & 0,000m 0,000r
@ NEehEnabled0,000m  0,000m%  0,000m%  0,000m \
/ A3 CER'l;ElCAT
e
Resultant coordinates for point : ~  AUTORIZARE
E Serin HR Nr. 145
Northing Easting Elevation "J} etght .
5710,134m % 1850,462m %% 765,001m ) )
ANCP ”W
Used "] <
PDF'_JH”

n nitro™ prZz
e

file://F\GPS RAPORTS\survery_01 02 htm ZO0907T.1S!



2. oldal, 6sszesen: 3 -

YR

Recompute Report
to Distance ':‘
IS . =
iD cale. Status  ANorth A East (Horiz) A Elevation 2 )
. . W5 ‘&_-’::3:1’!
N NEehEnabled0,000m% 0,000m%  0,000m¥  0,000m O:ior co>
Resultant coordinates for point :
Northing Easting Elevation Height
5623,825m = 1832,164m % 762,417m 762,417m ¥
Used .
ID to Status ANorth  AEast  DiStNCe i iation A Heig
(Horiz)
calc.
@ NEehEnabled 0,000m*  0,000m™  0,000m™  0,000m 0,000r
Resuitant coordinates for point :
Northing Easting Elevation Height
3775,098m 2583,235m % 760,827m 760,827m %
Used .
ID to Status ANorth AEast DS@NCe s piovation A Hei
(Horiz)
calc.
® NEehEnabled 0,000m™  0,000m%  0,000m¥%  0,000m 0,000r
[Resultant coordinates for point :
Northing Easting Elevation Height
3795,942m <& 2563,951m % 760,669m 760,669m %
]
Used .
ID to Status ANorth  AEast DiSNCe . pi  ation A Hei
(Horiz)
calc.
A4 NEehEnabled 0,000m*:  0,000m™>  0,000m*%  0,000m 0,000r
?'ocnn'm'lm'!‘ 4).?
~ E »
D AUTORIZARE
ﬁ Serin HR Nr. 145 c
\G\ Categoria B IQ
7 sigmond ~, ¥
Survey Data A, win 0

@& Coordinates

']?@ Istvin %

Source

ll ° li Point

file://F:\GPS_RAPORTS\survery 01 02 htm

Latitude H Longitude

n nit
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Recompute Report

-~

J.

Name
46°[ 25°
C1{geod- Office : ; : -l 729,086m
WGS) ontered 21'39,71650"N| 480520507 E " 2
A A
46° 25° 7
%gsic}d Adjustment | 21'39,71650°N] 48'05,20507°E] 2>-086 >
% % &
46° 25°
CW%QS(;M Adjustment | 24'4466035"N] 49'31,89932] 70>001M 2%
46° 25°
&Qégst?od Adjustment | 24'41,86533"N] 49'31,04132°E] T02417M 2 %
Ky 3% ¥
C10 48° 25°
(geod- Adjustment | 23'41,98367'N| 50'06,17127"E} (00827 2 %
C11 e 5o :
(gead- Adjustment | 23'42.65896'N] 50'05,26902°E] ' °0-669M 2%
D Point s . t1d Lonai '
Name ource Qualityf  Latitude ongitude | Height
C1 DAT file 46° 25
(soln) (10021880.dat) 24'44,70780°N| 49'31,92778°€) 00 184m
o (10031 wd 257765,310m
(soln) (10031880.dat) 24'41,89386"N] 49'31,09048"E}j' ™"
C3 D’AT ﬁle 46" 250
(soin) (20011880 dat) 23'41,96409'N] 50'06,22662"E} 201000
1C4 DAT file 46° 25°
(soin) (20021880.dat) 23'42,65568"N} 5005, 30482"E} 07220

file://FAGPS_RAPORTS\survery 01 02.htm

n nitr
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CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru dotare cu mobilier a Gradinitei cu program scurt pentru Sat Deinita, Comuna Pauleni Ciuc din judetul Harghita

£uro euro RON RON
Nr. DENUMIRE PRODUS BUC/ Pret Pret Pret Total Pret Total Pret Total Pret Total
crt. GARN. euro ron fard TVA cu TVA fard TVA cu TVA

L ; : : i S S o B e

1]|Patuturi de joaca pentru copii 15 125] 527.0625 1875 2231.25 7905.9375 9408.065625

2[Masa pentru copii 3 65| 274.0725 195 232.05 822.2175 978.438825

3|Scaun pentru copii (Iemn masiv - fag) 15 40 168.66 600 714 2529.9 3010.581

4|Scaun 1 55| 231.8075 55 65.45 231.9075 275.969925

5|Dulap mediu 2 86] 362.619 172 204.68 725.238 863.03322

68{Dulap cu 2 usi 2 145] 611.3925 290 345.1 1222.785 1455.11415

L e L g e e e

7|Bancute pentru copu 15 125| 527.0825 1875 2231.25 7905.9375 9408, 065625

8|Masa pentru copii 3 85] 274.0725 195 232.05 822.2175 978.438825

9]Scaun pentru copii (lemn masiv - fag) 15 40 168.66 800 714 2529.9 3010.581

10|Scaun 1 55| 231.9075 55 65.45 231.9075 275.969925

11}Dulap mediu 2 86| 362619 172 204.68 725.238 863.03322

12{Dulap cu 2 usi 2 145| 611.3925 290 3451 1222.785 1455, 11415

HL e R T T e e d T R

13|Bancute pentru copii 15 125| 527.0625 1875 2231.25 7905.9375 9408 065625

14|Masa pentru copii 3 B85] 274.0725 195 232.05 822.2175 978.438825

15)Scaun pentru copii (lemn masiv - fag) 15 40 168.66 500 714 2529.9 3010.581

16| Scaun 1 55| 231.9075 55 65.45 231.9075 275.969925

17|Dulap mediu 2 86| 362.619 172 204.68 725.238 863.03322

18{Dulap cu 2 usi 2 145| 611.3925 290 345.1 1222.785 1455.11415

Vo e R i

19|Dulap pentru haine 3 165| 695.7225 495 589.05 2087.1675 2483.729325

20|Bancheta 4 83| 265.63985 252 299.88 1062.558 1264.44402

21{Panou perete 4 22 92.763 88 104.72 371.052 441.55188

22|Masa 2 35| 147.5775 70 83.3 285.155 351.23445

N R e e R

23iMasa 2 80 337.32 160 180.4 674.64 802.8216

24|Container cu 3 sertare 2 65} 2740725 130 154.7 548.145 652.29255

25|Dulap documente 2 165| 895.7225 330 392.7 1391.445 1655.81955

26{Etajera 2 68| 286.722 136 161.84 573.444 682.39836
27|Scaun ergonomic 2 70{ 295.155 140 166.6 590.31 702.4689]
28|Scaun vizitator 3 30 126.495 a0 107.1 379.485 451.58715f %
29|Cuier 1 35| 147.5775 35 41.65 1476775 175.617225]7
TOTAL 11487 13669.53 ﬁ34 %ﬁitr é?ﬁﬁﬁ?SZS
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DECLARATIE

Subsemnatut Mihaly Jozsef in calitate de sef proiect la proiectul nr, 16/2009 , faza
Studiul de Fezabilitate elaborata de proiectantul general S.C. NIVO PROD COM S.R.L.
Miercurea Ciuc, obiectiv « CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA,
COMUNA PAULENI-CIUC - Prin programul FEADR Mdasura 322-,, Renovareq, dezvoltarea
satelor, imbundatatirea servicilor de bazd pentru economia si populatia rurald si punerea in
valoarea a mostenirii rurale”- imbundtatirea infrastructurii fizice de bazd in spativl rural >>

beneficiar COMUNA PAULENI-CIUC, JUD.HARGHITA

declar pe propria raspundere ca preturile folosite in elaborarea devizului general
estimativ respectiv devizelor pe obiecte sunt comparabile cu preturile practicate de catre
antreprenorii din zona judetului Harghita , mai exact zona municipiului Miercurea Ciuc .
Comuna Pauleni Ciuc, satul Delnita se amplaseaza aproximativ la 5 km fata de municipiul

Am consultat preturiie practicate de catre

1. distribuitorii de materiate de constructii : S.C. SAZY TRANS IMPEX SRL -

MIERCUREA CIUC, S.C. APICOM-COMAT S.RL. - CIUMAN! , S.C. HARMONIA
S.R.L. - MIERCUREA CIUC, S.C. AMBIENT S.RL. SIBiU cu punct de lucru in mun.

Gheorgheni
2. statii de betoane : S.C. HARBAU S.R.L. - MIERCUREA CIUC , S.C. FUNDAMENTA
S.R.L.- GHEORGHENI, S.C. IMPEX AURORA S.R.L. - SINDOMINIC
] 3. antreprencri [ firme de consfructii ) : S.C. HARBAU S.R.L. MIERCUREA CIUC,

S.C. BEN — COM MIXT S.R.L. GHEORGHEN!I, S.C. COMAREN S.R.L. MIERCUREA
CIUC, 5.C. EURO INDUSTRY S.R.L. MIERCUREA CIUC, S.C. DOMULUX S.R.L.
MIERCUREA CIUC, §.C. FUNDAMENTA S.R.L. GHEORGHENI

"N nitro’°"
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