
Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

1.1. Obţinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţiala 0 0 0 0 0

8.484 2.000 2.036 10.520 2.480

2.1. Construcţii şi instalaţii 109.229 25.750 26.215 135.444 31.930
2.1.1 - Alimentare cu apă 0 0 0 0 0
2.1.2 - Canalizare menajeră 0 0 0 0 0
2.1.3-  Canalizare pluviala 0 0 0 0 0
2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
2.1.5- Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0
2.1.6- Drumuri acces, platforme betonate 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
2.1.7- Imprejmuire 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050

2.2. Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0

109.229 25.750 26.215 135.444 31.930

3.1. Studii de teren: topo, geo 0 0 0 0 0
3.2. Taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii 0 0 0 0 0
3.3. Proiectare şi inginerie 13.583 3.202 3.260 16.843 3.971
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0 0 0 0 0
3.5. Consultanţă 4.528 1.067 1.087 5.614 1.324
3.6. Asistenţă tehnică 6.792 1.601 1.630 8.422 1.985

3.6.1 - Asistenta tehnica a proiectantului 0 0 0 0 0
3.6.1 - Diriginte de santier 6.792 1.601 1.630 8.422 1.985

24.903 5.871 5.977 30.880 7.280

P A R T E A  I - A

Total cap. 3

Total cap. 2
Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total cap. 1
Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL

în RON/EURO la cursul inforeuro: 4,2419 lei, din data de 08.2011 

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, județul Mures"



4.1. Construcţii şi instalaţii 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358
4.1.1 - Corp clădire 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0 0 0 0 0
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5. Dotări 0 0 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

452.780 106.740 108.667 561.448 132.358

5.1. Organizare de şantier 11.317 2.668 2.716 14.034 3.308
5.1.1 - Lucrari de constructii 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
5.1.1 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.834 668 680 3.514 828

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0 0 0 0 0
5.2.1 - Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 0
5.2.1.1 - Taxa pentru Inspectia de stat 0,8% 0 0 0 0 0
5.2.2.2 - Taxa pentru casa sociala a constructorului 0,5% 0 0 0 0 0
5.2.1 - Costul creditului 0 0 0 0 0

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 59.540 14.036 14.290 73.829 17.405
70.857 16.704 17.006 87.863 20.713

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2. Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
666.253 157.065 159.901 826.154 194.760
578.977 136.490 138.954 717.931 169.248

666.253 157.065 159.901 826.154 194.760
578.977 136.490 138.954 717.931 169.248

TOTAL GENERAL

Total cap. 5

Total cap. 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

din care: C+M

P A R T E A  III -A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

P A R T E A  II -A
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

Total cap. 4
Capitolul 5

Alte cheltuieli

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul   01: OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, județul Mures"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
2 Amenajarea terenului, demolari 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0 0 0
4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 0 0 0 0 0
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

Total I 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480

Valoare (inclusiv TVA) 

EURO

Valoare (fara TVA) 
Denumirea capitolelor de cheltuieli



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul   07: AMENAJARE DRUM ACCES CATRE PARCELA 

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, județul Mures"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: zid de sprijin 0 0 0 0 0
3 Constructii: platforme betonate 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

Total I 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul   09: REALIZARE IMPREJMUIRE PARCELA 

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, județul Mures"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: imprejmuire teren 47.721 11.250 11.453 59.175 13.950
3 Constructii: porti 10.605 2.500 2.545 13.150 3.100
4 Constructii: bariera automata 0 0 0 0 0
5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

Total I 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul  10: CLADIRI

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, județul Mures"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: arhitectura şi rezistenţă 236.698 55.800 56.808 293.506 69.192
3 Izolatii 66.174 15.600 15.882 82.055 19.344
4 Instalatii electrice 52.600 12.400 12.624 65.223 15.376
5 Instalatii sanitare 39.450 9.300 9.468 48.918 11.532
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 57.860 13.640 13.886 71.746 16.914
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Alte instalatii 0 0 0 0 0

Total I 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358

Valoare (inclusiv TVA) 

EURO
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) 



GRAFIC DE LUCRARI SI ESALONARE INVESTITIE
Suma

Nume activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACHIZITIE TEREN 0,00
Amenajarea terenului 2000,00 2000,00
Amenajari pentru protectia mediului 0,00
LUCRARI PRELIMINARE
Proiectare,obtinere avize si autorizatie constructie 3202,20 3202,20
Organizare de santier 2668,00 2668,00
HALA
Infrastructura 0,00
Suprastructura 0,00
Instalatii electrice 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 12400,00
Instalatii sanitare 3100,00 3100,00 3100,00 9300,00
Instalatii incalzire, ventilatie si climatizare 3410,00 3410,00 3410,00 3410,00 13640,00
Instalatii telecomunicatii 0,00
Izolatii 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00 15600,00
Compartimentari, finisaje arhitectura 11160,00 11160,00 11160,00 11160,00 11160,00 55800,00
INSTALATII EDILITARE 0,00
AMENAJARI EXTERIOARE 6437,50 6437,50 6437,50 6437,50 25750,00
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,00
DOTARI 0,00
PUBLICITATE 0,00
ECHIPAMENTE TRANSPORT 0,00
ASISTENTA TEHNICA 200,14 200,14 200,14 200,14 200,14 200,14 200,14 200,14 1601,10
CONSULTANTA 1067,40 1067,40
COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE 0,00
TOTAL 1067,40 0,00 3202,20 2668,00 8637,64 9737,64 20147,64 31307,64 24870,14 18670,14 11360,14 11360,14 143028,70
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 14036,07
NOTA: Surse de finantare de la bugetul de stat
Nr. de locuri de munca in faza de executie 35
Nr. de locuri de munca in faza de operare Ramane neschimbat fata de situatia anterioara investitiei

Lunile
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