
Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

1.1. Obţinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţiala 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.1. Construcţii şi instalaţii 33.087 7.800 7.941 41.028 9.672
2.1.1 - Alimentare cu apă 33.087 7.800 7.941 41.028 9.672
2.1.2 - Canalizare menajeră 0 0 0 0 0
2.1.3-  Canalizare pluviala 0 0 0 0 0
2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
2.1.5- Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0
2.1.6- Drumuri acces, platforme betonate 0 0 0 0 0
2.1.7- Imprejmuire 0 0 0 0 0

2.2. Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0

33.087 7.800 7.941 41.028 9.672

3.1. Studii de teren: topo, geo 0 0 0 0 0
3.2. Taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii 0 0 0 0 0
3.3. Proiectare şi inginerie 42.682 10.062 10.244 52.926 12.477
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0 0 0 0 0
3.5. Consultanţă 14.227 3.354 3.415 17.642 4.159
3.6. Asistenţă tehnică 21.341 5.031 5.122 26.463 6.238

3.6.1 - Asistenta tehnica a proiectantului 0 0 0 0 0
3.6.1 - Diriginte de santier 21.341 5.031 5.122 26.463 6.238

78.250 18.447 18.780 97.030 22.874

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL

în RON/EURO la cursul inforeuro: 4,2419 lei, din data de 08.2011 

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu ANARZ Balotesti, comuna Balotesti, județul Ilfov"

Total cap. 2
Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total cap. 1
Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total cap. 3

P A R T E A  I - A



4.1. Construcţii şi instalaţii 1.422.733 335.400 341.456 1.764.189 415.896
4.1.1 - Corp clădire 1.422.733 335.400 341.456 1.764.189 415.896

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0 0 0 0 0
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5. Dotări 0 0 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

1.422.733 335.400 341.456 1.764.189 415.896

5.1. Organizare de şantier 35.568 8.385 8.536 44.105 10.397
5.1.1 - Lucrari de constructii 29.693 7.000 7.126 36.820 8.680
5.1.1 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.875 1.385 1.410 7.285 1.717

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0 0 0 0 0
5.2.1 - Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 0
5.2.1.1 - Taxa pentru Inspectia de stat 0,8% 0 0 0 0 0
5.2.2.2 - Taxa pentru casa sociala a constructorului 0,5% 0 0 0 0 0
5.2.1 - Costul creditului 0 0 0 0 0

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 153.407 36.165 36.818 190.225 44.844
188.975 44.550 45.354 234.329 55.242

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2. Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
1.723.046 406.197 413.531 2.136.577 503.684
1.485.513 350.200 356.523 1.842.037 434.248

1.723.046 406.197 413.531 2.136.577 503.684
1.485.513 350.200 356.523 1.842.037 434.248

Total cap. 4
Capitolul 5

Alte cheltuieli

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

din care: C+M

P A R T E A  III -A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

P A R T E A  II -A
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

TOTAL GENERAL

Total cap. 5

Total cap. 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul   02: ALIMENTARE CU APA (RETELE IN INCINTA)

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu ANARZ Balotesti, comuna Balotesti, județul Ilfov"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: conducte şi cămine 33.087 7.800 7.941 41.028 9.672
3 Izolatii 0 0 0 0 0
4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

Total I 33.087 7.800 7.941 41.028 9.672
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 33.087 7.800 7.941 41.028 9.672

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul  10: CLADIRI

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu ANARZ Balotesti, comuna Balotesti, județul Ilfov"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: arhitectura şi rezistenţă 744.453 175.500 178.669 923.122 217.620
3 Izolatii 139.983 33.000 33.596 173.579 40.920
4 Instalatii electrice 206.156 48.600 49.478 255.634 60.264
5 Instalatii sanitare 137.438 32.400 32.985 170.423 40.176
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 194.703 45.900 46.729 241.432 56.916
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Alte instalatii 0 0 0 0 0

Total I 1.422.733 335.400 341.456 1.764.189 415.896
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 1.422.733 335.400 341.456 1.764.189 415.896

Valoare (inclusiv TVA) 

EURO
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) 



GRAFIC DE LUCRARI SI ESALONARE INVESTITIE
Suma

Nume activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACHIZITIE TEREN 0,00
Amenajarea terenului 0,00
Amenajari pentru protectia mediului 0,00
LUCRARI PRELIMINARE
Proiectare,obtinere avize si autorizatie constructie 10062,00 10062,00
Organizare de santier 8385,00 8385,00
HALA
Infrastructura 0,00
Suprastructura 16000,00 16000,00 32000,00
Instalatii electrice 12150,00 12150,00 12150,00 12150,00 48600,00
Instalatii sanitare 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 32400,00
Instalatii incalzire, ventilatie si climatizare 11475,00 11475,00 11475,00 11475,00 45900,00
Instalatii telecomunicatii 0,00
Izolatii 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 33000,00
Compartimentari, finisaje arhitectura 23916,67 23916,67 23916,67 23916,67 23916,67 23916,67 143500,00
INSTALATII EDILITARE 3900,00 3900,00 7800,00
AMENAJARI EXTERIOARE 0,00
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,00
DOTARI 0,00
PUBLICITATE 0,00
ECHIPAMENTE TRANSPORT 0,00
ASISTENTA TEHNICA 251,55 251,55 251,55 251,55 251,55 251,55 251,55 251,55 5031,00
CONSULTANTA 3354,00 3354,00
COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE 0,00
TOTAL 3354,00 0,00 10062,00 8385,00 20151,55 26751,55 42918,22 62493,22 62493,22 62493,22 43743,22 24168,22 370032,00
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 36164,70
NOTA: Surse de finantare de la bugetul de stat
Nr. de locuri de munca in faza de executie 70
Nr. de locuri de munca in faza de operare Ramane neschimbat fata de situatia anterioara investitiei

Lunile
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