DEVIZ GENERAL
Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, judetul Mures"
n RON/EURO la cursul inforeuro: 4,2419 lei, din data de 08.2011

Curs EUR | 4,2419
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I-A
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2.|Amenajarea terenului 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
1.3.]Amenajari pentru protectia mediului $i aducerea la starea inifiala 0 0 0 0 0
Total cap. 1 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1.[Construcitii si instalatii 109.229 25.750 26.215 135.444 31.930
2.1.1 - Alimentare cu apa 0 0 0 0 0
2.1.2 - Canalizare menajera 0 0 0 0 0
2.1.3- Canalizare pluviala 0 0 0 0 0
2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
2.1.5- Alimentare cu energie electrica 0 0 0 0 0
2.1.6- Drumuri acces, platforme betonate 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
2.1.7- Imprejmuire 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050
2.2.|Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
Alimentare cu energie electrica 0 0 0 0 0
Total cap. 2 109.229 25.750 26.215 135.444 31.930
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii de teren: topo, geo 0 0 0 0 0
3.2.|Taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 0 0 0 0 0
3.3.|Proiectare si inginerie 13.583 3.202 3.260 16.843 3.971
3.4.|Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0
3.5.|Consultanta 4.528 1.067 1.087 5.614 1.324
3.6.|Asistenta tehnica 6.792 1.601 1.630 8.422 1.985
3.6.1 - Asistenta tehnica a proiectantului 0 0 0 0 0
3.6.1 - Diriginte de santier 6.792 1.601 1.630 8.422 1.985
Total cap. 3 24.903 5.871 5.977 30.880 7.280




Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.|Constructii si instalatii 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358
4.1.1 - Corp cladire 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0 0 0 0
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5.|Dotari 0 0 0 0 0
4.6.|Active necorporale 0 0 0 0 0
Total cap. 4 452.780 106.740 108.667 561.448 132.358
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 11.317 2.668 2.716 14.034 3.308
5.1.1 - Lucrari de constructii 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
5.1.1 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.834 668 680 3.514 828
5.2.|Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0 0 0 0 0
5.2.1 - Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 0
5.2.1.1 - Taxa pentru Inspectia de stat 0,8% 0 0 0 0 0
5.2.2.2 - Taxa pentru casa sociala a constructorului 0,5% 0 0 0 0 0
5.2.1 - Costul creditului 0 0 0 0 0
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 59.540 14.036 14.290 73.829 17.405
Total cap. 5 70.857 16.704 17.006 87.863 20.713
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1.|Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2.|Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
Total cap. 6 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 666.253 157.065 159.901 826.154 194.760
din care: C+M 578.977 136.490 138.954 717.931 169.248
PARTEA Il-A
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie
PARTEA Ill-A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL 666.253 157.065 159.901 826.154 194.760
din care: C+M 578.977 136.490 138.954 717.931 169.248




DEVIZ PE OBIECT

Obiectul

01: OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, judetul Mures"

Curs EUR | 4,2419
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1|Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
2|Amenajarea terenului, demolari 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0 0 0
4|Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5|Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6|Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 0 0 0 0 0
7|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8|Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0
Total | 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480
II. MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
Ill. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il (fara TVA) 8.484 2.000 2.036 10.520 2.480




DEVIZ PE OBIECT

Obiectul

07: AMENAJARE DRUM ACCES CATRE PARCELA

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, judetul Mures"

Curs EUR [ 4,2419
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1|Terasamente 0 0 0 0 0
2|Constructii: zid de sprijin 0 0 0 0 0
3|Constructii: platforme betonate 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
4|Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5[Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6|Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8|Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0
Total | 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880
II. MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
Ill. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il (fara TVA) 50.903 12.000 12.217 63.119 14.880




DEVIZ PE OBIECT

Obiectul

09: REALIZARE IMPREJMUIRE PARCELA

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, judetul Mures"

Curs EUR [ 4,2419
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1|Terasamente 0 0 0 0 0
2|Constructii: imprejmuire teren 47.721 11.250 11.453 59.175 13.950
3|Constructii: porti 10.605 2.500 2.545 13.150 3.100
4|Constructii: bariera automata 0 0 0 0 0
5[Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6|Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8|Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0
Total | 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050
II. MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
Ill. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il (fara TVA) 58.326 13.750 13.998 72.324 17.050




DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 10: CLADIRI

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Tg. Mures, Tg. Mures, judetul Mures"

Curs EUR 4,2419
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1|Terasamente 0 0 0 0 0
2| Constructii: arhitectura si rezistenta 236.698 55.800 56.808 293.506 69.192
3|lzolatii 66.174 15.600 15.882 82.055 19.344
4|Instalatii electrice 52.600 12.400 12.624 65.223 15.376
5|Instalatii sanitare 39.450 9.300 9.468 48.918 11.532
6|Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 57.860 13.640 13.886 71.746 16.914
7|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8|Alte instalatii 0 0 0 0 0
Total | 452.780| 106.740| 108.667 561.448 132.358
Il. MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total Il 0 0 0 0 0
I1l. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0
Total Ill 0 0 0 0 0
TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il (fara TVA) 452.780| 106.740| 108.667 561.448 132.358




GRAFIC DE LUCRARI SI ESALONARE INVESTITIE

Lunile Suma ]
ume aciviate T 7 3

N
|ACHIZITIE TEREN
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or
HALA
Infrastroctura

[suprasteuctura

1zolatii

TAL 000 320220 26800  B63764 973164 204764 3130764 281018 1867014 1136014 1136014  143028.70
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 14036.07
NOTA: Surse de finantare de la buetul de stat

Nr. de locuri de munca in faza de executie
Nr. de locuri de munca in faza de overare

3
Ramane neschimbat fata de situatia anterioara investitei
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