
Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

1.1. Obţinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţiala 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.1. Construcţii şi instalaţii 84.838 20.000 20.361 105.199 24.800
2.1.1 - Alimentare cu apă 0 0 0 0 0
2.1.2 - Canalizare menajeră 0 0 0 0 0
2.1.3-  Canalizare pluviala 0 0 0 0 0
2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
2.1.5- Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0
2.1.6- Drumuri acces, platforme betonate 84.838 20.000 20.361 105.199 24.800
2.1.7- Imprejmuire 0 0 0 0 0

2.2. Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
Alimentare cu energie electrică 0 0 0 0 0

84.838 20.000 20.361 105.199 24.800

3.1. Studii de teren: topo, geo 0 0 0 0 0
3.2. Taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii 0 0 0 0 0
3.3. Proiectare şi inginerie 5.171 1.219 1.241 6.412 1.512
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0 0 0 0 0
3.5. Consultanţă 1.722 406 413 2.136 503
3.6. Asistenţă tehnică 2.583 609 620 3.203 755

3.6.1 - Asistenta tehnica a proiectantului 0 0 0 0 0
3.6.1 - Diriginte de santier 2.583 609 620 3.203 755

9.476 2.234 2.274 11.751 2.770

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL

în RON/EURO la cursul inforeuro: 4,2419 lei, din data de 08.2011 

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Cluj, Cluj Napoca, județul Cluj"

Total cap. 2
Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total cap. 1
Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total cap. 3

P A R T E A  I - A



4.1. Construcţii şi instalaţii 172.327 40.625 41.359 213.686 50.375
4.1.1 - Corp clădire 172.327 40.625 41.359 213.686 50.375

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0 0 0 0 0
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5. Dotări 0 0 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

172.327 40.625 41.359 213.686 50.375

5.1. Organizare de şantier 4.310 1.016 1.034 5.344 1.260
5.1.1 - Lucrari de constructii 3.461 816 831 4.292 1.012
5.1.1 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 848 200 204 1.052 248

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0 0 0 0 0
5.2.1 - Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 0
5.2.1.1 - Taxa pentru Inspectia de stat 0,8% 0 0 0 0 0
5.2.2.2 - Taxa pentru casa sociala a constructorului 0,5% 0 0 0 0 0
5.2.1 - Costul creditului 0 0 0 0 0

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 26.664 6.286 6.399 33.064 7.795
30.974 7.302 7.434 38.408 9.054

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2. Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
297.616 70.161 71.428 369.043 87.000
260.627 61.441 62.550 323.177 76.187

297.616 70.161 71.428 369.043 87.000
260.627 61.441 62.550 323.177 76.187

Total cap. 4
Capitolul 5

Alte cheltuieli

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

din care: C+M

P A R T E A  III -A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

P A R T E A  II -A
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

TOTAL GENERAL

Total cap. 5

Total cap. 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul   07: AMENAJARE DRUM ACCES CATRE PARCELA 

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Cluj, Cluj Napoca, județul Cluj"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: zid de sprijin 0 0 0 0 0
3 Constructii: platforme betonate 84.838 20.000 20.361 105.199 24.800
4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0
5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0
6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet 0 0 0 0 0
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

Total I 84.838 20.000 20.361 105.199 24.800
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 84.838 20.000 20.361 105.199 24.800

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

EURO



DEVIZ PE OBIECT
Obiectul  10: CLADIRI - corp administrativ

Denumirea lucrarii: "Lucrari de reabilitare sediu OARZ Cluj, Cluj Napoca, județul Cluj"

Curs EUR 4,2419
Nr. TVA
crt.

RON EURO RON RON
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0 0 0 0 0
2 Constructii: arhitectura şi rezistenţă 90.140 21.250 21.634 111.774 26.350
3 Izolatii 25.451 6.000 6.108 31.560 7.440
4 Instalatii electrice 13.256 3.125 3.181 16.437 3.875
5 Instalatii sanitare 11.665 2.750 2.800 14.465 3.410
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 46.814 7.500 11.235 58.050 9.300
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0
8 Alte instalatii 0 0 0 0 0

Total I 172.327 40.625 41.359 213.686 50.375
II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Total II 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 0 0 0 0 0

Total III 0 0 0 0 0

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) 172.327 40.625 41.359 213.686 50.375

Valoare (inclusiv TVA) 

EURO
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) 



GRAFIC DE LUCRARI SI ESALONARE INVESTITIE
Suma

Nume activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACHIZITIE TEREN 0,00
Amenajarea terenului 0,00
Amenajari pentru protectia mediului 0,00
LUCRARI PRELIMINARE
Proiectare,obtinere avize si autorizatie constructie 1219,00 1219,00
Organizare de santier 1016,00 1016,00
HALA
Infrastructura 0,00
Suprastructura 2500,00 2500,00 5000,00
Instalatii electrice 781,25 781,25 781,25 781,25 3125,00
Instalatii sanitare 687,50 687,50 687,50 687,50 2750,00
Instalatii incalzire, ventilatie si climatizare 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00 7500,00
Instalatii telecomunicatii 0,00
Izolatii 3000,00 3000,00 6000,00
Compartimentari, finisaje arhitectura 4062,50 4062,50 4062,50 4062,50 16250,00
INSTALATII EDILITARE 0,00
AMENAJARI EXTERIOARE 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 20000,00
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,00
DOTARI 0,00
PUBLICITATE 0,00
ECHIPAMENTE TRANSPORT 0,00
ASISTENTA TEHNICA 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 609,00
CONSULTANTA 406,00 406,00
COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE 0,00
TOTAL 406,00 0,00 1219,00 1016,00 2530,45 2530,45 7374,20 7374,20 11436,70 14436,70 11092,95 4092,95 63875,00
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 6285,90
NOTA: Surse de finantare de la bugetul de stat
Nr. de locuri de munca in faza de executie 15
Nr. de locuri de munca in faza de operare Ramane neschimbat fata de situatia anterioara investitiei

Lunile
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