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                                                                                              Aprobat, 
                                                                                            Director General  
                                                                                            Cristian Beltechi

TEMA  DE  PROIECTARE
1. DENUMIREA  INVESTITIEI
“REABILITARE,  MODERNIZARE SI EXTINDERE  BAZA SPORTIVA IOSIA”
2. AMPLASAMENTUL LUCRARII
                                  LOCALITATEA ORADEA, STR. SPLAIUL CRISANEI FN 
3. BENEFICIARUL LUCRARILOR
                                      ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
                                                         Piata Unirii nr. 1
4. DATE GENERALE
       Baza Sportiva Iosia este situata in intravilanul Municipiului Oradea, Cartierul Iosia, str.Splaiul Crisanei si este compusa din teren intravilan in suprafata de 22647 mp din care 17467 mp perimetrul actual si 5180 mp teren alocat extinderii Bazei Sportive. Terenul si constructiile sunt in proprietatea publica a Municipiului Oradea.
5. SCOPUL INTERVENTIEI. LUCRARI PREVAZUTE A SE EXECUTA

In Municipiul Oradea se manifesta nevoia modernizarii unei Baze Sportive in scopul practicarii mai multor ramuri ce apartin domeniului sportiv.

Aceasta baza trebuie sa ofere servicii de inalta calitate, sa gazduiasca antrenamente si competitii pentru diferite categorii de varsta si de diferite niveluri: local, national si chiar international, pentru copii, adolescenti si adulti. Se apreciaza ca pe termen mediu si lung numarul celor care doresc sa practice tenisul de camp va fi in crestere.

Aferent acestei cresteri, se propune suplimentarea terenurilor de tenis existente cu un numar de patru terenuri (din care unul acoperit cu balon presostatic), dar si  realizarea unei cladiri administrative compusa din patru vestiare dotate cu dusuri si wc-uri (doua pentru femei si doua pentru barbati), terasa inchisa cu modul de alimentatie publica si cabina portar.

6.  TEMA LUCRARII 
  

Se propune: 
1. Elaborare proiect, ce consta in:
* elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizului privind securitatea la incendiu, aviz solicitat cf. CU 3096/05.10.2010, inclusiv obtinerea avizului de catre proiectant;
* obtinerea avizului ITC;

* elaborare proiect  Faza -   PT, CS, DE, DTAC;
* verificarea proiectului pe specialitati de verificatori tehnici atestati;
* dovada inregistrarii proiectului la OAR.

Nota: In elaborarea proiectului se va urmari respectarea Studiului de Fezabilitate anexat .      

 2. Executia lucrarilor. 
7. TERMENE SI CONDITII DE ELABORARE SI EXECUTIE

Conditii de elaborare:
-   PT, CS, DE – 3 exemplare ( din care 1 confidential) 
           -  DTAC – 2 exemplare           
      + suport electronic (CD) – 2 exemplare
           Documentatiile vor fi elaborate cu respectarea prevederilor legislatiei romane in vigoare privind elaborarea Proiectelor tehnice pentru realizarea investitiilor din fonduri publice.

Termenul de elaborare si predare proiect (PT, CS, DE, DTAC)
- 30  zile calendaristice de la semnarea contractului ( inclusiv obtinerea avizelor PSI, ITC si verificarea proiectului).

Termenul  de executie a lucrarilor: 12 luni  de la data predarii amplasamentului.
DIRECTOR GENERAL ADJ.              SEF SERVICIU                      INTOCMIT
     Tunde Benyovszki                       Marcela Halasz                 Monica Negrutiu 
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