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MEMORIU TEHNIC

A. PIESE SCRISE
DAT

1. Denumirea obiectului de investitie : Prezentul studiu de fezabilitate, etapa 11

reactualizat se referd la consolidarea Spitalului Judetean Ialomita, situat in
orasul Slobozia.

2. Municipiul Slobozia, resedinta judetului Ialomita se gaseste in partea de SE a
Romaniei, la aproximativ 120 de km est de Bucuresti si circa 150 de km vest de
orasul Constanta. Pozitia geografica este definita de 440°33’ Latitudine nordica
si 270°20’ Longitudine estica.

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia se afla pe strada Decebal Nr. 1,
cod postal 920013, din Municipiul Slobozia.

3. Titularul investitiei este Consiliul Judetean Ialomita.
4. Beneficiarul investitiei este Spitalul de Urgenta Judetean Ialomita.

5. Elaboratorul studiului de fezabhilitate etapa II reactualizat este S.C. KARMA
IMPEX COM S.R.L., identificata prin C.U.I. RO 15086094, numar de
inregistrare la Registrut Comertului J40/13036/2002.

Caracteristici:
- Categoria de importanta conf. HG 766/97 B
- Clasa de importanta conf. P100-06 I

Imobilul studiat, construit intre anii 1962-1970, este alcatuit din corpurile
Cl, C2, D si E separate prin rosturi constructive si antiseismice, dispuse sub
forma de bara longitudinalda. Regimul de inaltime este de 25+P+7(8)E.
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Corpurile C1+C2 au 8 etaje, in timp ce Corpul E are numai /7 etaje cu
amenajari sub forma de pergola din beton armat la nivelul etajului 8.

In dreptul corpului D, pe latura din fata se afla Corpul B dezvoltat pe
S+P+4E, iar pe latura din spate este amplasat Corpul F cu regimul de inaltime
S+P+E.

In conformitate cu documentatia initiald pusa la dispozitie de beneficiar,
terenul de fundare este constituit din argila prafoasa calcaroasa bruna cenusie
cu pete galbene, vartoasd, foarte umeda cu peoncav=130 kPa la cota de fundare.
Apa subterand, in momentul executiei era la 2.70-3.50 m adancime de la nivelul
terenului, cu posibilitdti de urcare de cca. 1 m, in functie de regimul
precipitatiilor.

Corpurile C1, C2, D si E au fost proiectate in solutie cu fundatii sub forma
de ,,Cutie rigida”, dezvoltata la subsoluri si structura in cadre de beton armat cu
grinzi transversale si longitudinale principale care descarca pe stalpi din beton
armat. Planseele sunt din beton armat. In sens transversal sunt deschideri de
6.75 — 6.25 m si travei de 3.30 m. In sens longitudinal, corpul C1+C2 are 8+10
travei de 3.30 m cu rost de 0.65 cm (interax intre corpuri) si acelasi rost fata de
corpul D.

Corpul E are 12 travei de 3.30 m si rost de 65 cm fata de corpul D.

Corpul D realizeaza circulatia principala pe verticala pentru tot ansamblul,
fiind previizut cu o scard principald, ascensoare pentru 2 persoane §i 2
ascensoare spitalicesti.

Fatadele, pe cele douad laturi lungi, sunt total vitrate cu un parapet de 80-
90 m din ziddrie de cdramidi. Frontoanele corpurilor C2 si E sunt din zidarie
plina.

Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramida de 25
cm sau de 12.5 cm grosime. Organizarea interioara a spatiilor este de regula
structurata de o parte si de alta a unui coridor longitudinal de 2.25 m
l&time. In sens transversal au fost realizate, in concordanta cu necesitatile
functionale, compartimente de 1, 2 sau 3 celule din traveile de 3.30 m. In
fiecare din corpurile C1, C2 si E sunt amplasate scari din beton armat.

Toate corpurile au invelitoarea de tip terasa necirculabila cu termoizolatie
din polistiren si hidroizolatie bituminoasa.

5.
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in baza expertizei tehnice de rezistentd, elaborata de catre Dr. Ing.
Traian Popp, precum si in baza studiului de fezabilitate etapa I, au fost realizate
toate cerintele proiectului de consolidare a cladirii Spitalului de Urgenta —
[alomita.

Solutia adoptatd si realizatd a facut posibila ca pe tot timpul executiel
activitatea n spital sa nu fie intrerupta.

Au fost realizate cele trei megacadre metalice exterioare cladirii, cu
fundatii proprii pe piloti, legate la fiecare nivel de plangeele cladirii existente.

In momentul de fatd, toate lucrdrile prevazute in studiul de fezabilitate
etapa I sunt realizate in proportie de 100%.

a) Concluziile raportului de expertiza intocmit de Dr. Ing. Traian Popp referitor
la consolidarea Spitalului de Urgentda Judetean a stabilit gradul de
vulnerabilitate a structurii si infrastructurii cladirii spitalului.

Aceastd expertizd tehnicd a fost elaboratd in anul 2005 si a fost avizata
de MDRL.

in anul 2006, in baza expertizei mai sus mentionate s-a elaborat un
studiu de fezabilitate in care in principal era adaptata o solutie de consolidare.
prin introducerea unor diafragme din beton armat in interiorul structurii de
rezistenta.

Ulterior, aceastd solutie a fost imbunatatita prin reducerea numarului de
diafragme din beton armat si introducerea unor sisteme TMCS impreuna cu
firma germana GERB.

Solutia introducerii unor diafragme din beton armat, operatie scumpa Si
dificil de executat, mai prezenta si inconvenientul ca intrerupea functionarea
normala a spitalului pe o lunga perioada de timp.

Din acest motiv s-a dispus studierea unei solutii de optimizare care sa
elimine 1n totalitate diafragmele din beton armat. Solutia propusa de Dnul Dr.
Ing. Traian Popp constd in amplasarea a trei megacadre metalice montate in
exteriorul cladirii si care erau proiectate in structura triangulata si legata la
fiecare nivel de planseele cladirii existente.

b.
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Pe megacadrele formate urma sa se amplaseze sistemele TMCS (Tuned
Mass Control System), avand rolul de a schimba amortizarea generala si a
diminua deformatiile constructiei.

Se face precizarea ca cele trei megacadre metalice urmau sa fie fundate
separat pe un radier din beton armat pe pilot;i.

b) S-au departajat trei scenarii tehnico-economice prin care obiectivele
proiectului de investitii pot fi atinse si anume:

- Consolidarea structurii prin introducerea unui numar mare de diafragme
din beton armat;

- Consolidarea structurii prin introducerea unui numar mai mic de
diafragme si montarea unui dispozitiv cu masa acordata, livrat de firma
germana GERB;

- Consolidarea structurii prin realizarea de trei megacadre exterioare

cladirii si montarea unui dispozitiv cu masa acordata livrat de firma germana
GERB.

Aceste scenarii au fost analizate de catre elaborator, Dr. Ing. Traian Popp,
impreuna cu Beneficiarul, din punct de vedere tehnic si economic.

In Iulie 2009, elaboratoarea Studiului de Fezabilitate etapa I analizeazi
cele trei variante de solutii si opteaza pentru varianta cu trei megacadre din
metal si montarea unor sisteme cu masa acordata.

Pentru aceasta, se emite un punct de vedere anexat prezentului studiu de
fezabilitate in Anexa 1.

Avantajele scenariului recomandat sunt urmatoarele:

a) Pe toatd durata lucrdrilor de consolidare, activitatea in Spitalul de
Urgenta Judetean nu se intrerupe in niciun compartiment.

b) Varianta de optimizare a solutiei de consolidare aduce o reducere de
cost in valoare de 317.935 Euro. Vezi anexa 1.

DATE TEHN ALE INVE
a) Zona si amplasamentul

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate Etapa II se vor
executa la Spitalul de Urgenta Judetean din municipiul Slobozia, Str. Decebal
Nr. 1, cod postal 920013. ?
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b) Statutul Juridic al termenului care urmeaza sa fie ocupat este - domeniul
public al judetului.

¢) Situatia ocuparii definitiva de teren: suprafata totala reprezentand terenuri
din intravilan/ extravilan - Nu este cazul.

d) Studii de teren - Nu este cazul.

- Studii topografice cu planuri topografice cu amplasamentele reperelor: Nu
este cazul.

- Studiul geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentele forajelor si altele -
Nu este cazul.

- Alte studii de specialitate - Nu este cazul.

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului si variantele
constructive de realizare cu recomandarea variantei optime.

Imobilul studiat, construit intre anii 1962-1970, este alcatuit din corpurile
Cl, C2, D si E separate prin rosturi constructive si antiseismice, dispuse sub
forma de bara longitudinala. Regimul de indltime este de 25+P+7(8)E.

Corpurile C1+C2 au 8 etaje, in timp ce Corpul E are numai 7 etaje cu
amenajari sub forma de pergola din beton armat la nivelul etajului 8.

In dreptul corpului D, pe latura din fatd se afld Corpul B dezvoltat pe

S+P+4E, iar pe latura din spate este amplasat Corpul F cu regimul de indltime
S+P+E.

In conformitate cu documentatia initiald pus3 la dispozitie de beneficiar,
terenul de fundare este constituit din argila prafoasa calcaroasa bruna cenusie
cu pete galbene, vartoasa, foarte umeda cu poncav=130 kPa la cota de fundare.
Apa subterand, in momentul executiei era la 2.70-3.50 m adancime de la nivelul
terenului, cu posibilitati de urcare de cca. 1 m, In functie de regimul
precipitatiilor.

Corpurile C1, C2, D si E au fost proiectate in solutie cu fundatii sub forma
de ,Cutie rigida”, dezvoltata la subsoluri si structura in cadre de beton armat cu
grinzi transversale si longitudinale principale care descarca pe stalpi din beton
armat. Planseele sunt din beton armat. In sens transversal sunt deschideri de
6.75 — 6.25 m si travei de 3.30 m. In sens longitudinal, corpul C1+C2 are 8+10
travei de 3.30 m cu rost de 0.65 cm (interax intre corpuri) si acelasi rost fata de

COI'DUI D. 5
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Corpul E are 12 travei de 3.30 m si rost de 65 cm fata de corpul D.

Corpul D realizeazi circulatia principald pe verticald pentru tot ansamblul,
fiind previzut cu o scard principald, ascensoare pentru 2 persoane sl 2
ascensoare spitalicesti.

La baza elaborrii studiului de fezabilitate au stat trei variante de solutii si
anume:

1) Executarea unor diafragme din beton armat transversale structurii de
rezistenta.

2) Executarea unui numar redus de diafragme, solutia fiina completata cu
sisteme de mase acordate fabricate de firma germana GERB.

3) Executarea a trei megacadre din metal in exteriorul cladirii si care vor fi
fixate la fiecare etaj in parte.

Pe aceste megacadre se vor instala dispozitivele cu masa acordata
fabricate si livrate de firma germana GERB.

Din analizele ficute s-a optat pentru varianta 3, care permite consolidarea
clidirii f3r3 intreruperea activitatilor curente in Spitalul de Urgenta Judetean. In
plus, fata de acest motiv, costurile de realizare vor fi mai mici, asa cum Ss-a
aratat anterior.

f) Situatia existenta a utilitatilor - Nu este cazul.
- Necesarul de utilitdti pentru varianta propusa - Nu este cazul.
- Solutii tehnice de asigurare cu utilitati - Nu este cazul.

g) Concluziile evaludrii impactului asupra mediului: Investitia nu are impact
asupra mediuluil.

A. Durata de realizare si etapele principale — graficul de realizare al investitiel.

Prezenta investitie cuprinsa in studiul de fezabilitate se va desfasura pe O
perioada de 6 luni.

- Costurile estimative ale investitiei - Costurile totale ale investitiel sunt
de 3552,679 mii lei din care C+M 421,6 mii lei.

- Analize cost beneficiu — Nu este cazul.

- Sursele de finantare ale investitiei sunt constituite din bugetul Judetului
Ialomita, credite, precum si alte surse legal constituite.
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- Estimari privind forta de munca ocupata pentru investitie

1. Numar de locuri de munca create pentru faza de executie — 20
muncitori

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0.
Principalii indicatori tehnico- economici ai investitiel.

1. Valoarea totald a investitiei inclusiv TVA este de 3522,679 mii lei
(preturi din data de 16.11.2012 cu raportul 1 EUR=4,5209 lei) din care C+M
421,6 mii lei.

2. Esalonarea investitiei (Inv/C+M)
Anul I — 3522,679/ 421,6 mii lei.

3. Durata de realizare — 6 luni

4. Capacitati (in uitati fizice si valorice) 3 bucati amortizoare In valoare de
2788,944 mii lei.

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate: Nu este cazul.

1. Certificat de urbanism

2. Acord de mediu

3. Alte avize si acorduri de principiu — Nu este cazul.
B, Piese desenate

1. Plan amplasare in zona 1:25.000 — 1:5000
2. Plan de situatie

3. Perspective cadre metalice

4, Detalii fixare cadre metalice

ANEXE:

Anexa 1

Anexa 2: Aviz Nr. 11/2008 — Comisia Tehnica pentru Reducerea Riscului
Seismic al Constructiilor

10.
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FnexA A

SC AEDIFICIA M.P. SRL

Sos. Panduri nr. 94 , Sector 5, Bucurestt Tel: 4104918
mL nr. RC J40/20393/1994 ,Cod fiscal 6435543 Fax: 4104918

Proiect nr ; 102/2009

Faza : S.F.
Beneficiar :SPITALUL JUDETEAN

IALOMITA

In varianta actuala de optimizare a solutiei de consolidare a Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia, corp C1, C2, D, E, pentru categoria de lucrari
-“Lucrari de constructii si instalatii”’- etapa | valoarea, lucrarilor este de
1165000euro.

Varianta anterioara de consolidare a Spitalului Judetean de Urgenta
Slobozia copr C1, C2, D, E cu diafragme din beton armat la.interior si sistem
- TMCS pentru care s-a facut studiu de fezabilitate are valoarea pentru aceeasi

.. .. categorie de lucrari -’Lucrari de constructii si instalatit "~ 1482935euro.

Pentru etapa |l se mentine devizul cu valoarea de la studiul de fezabilitate

anterior.

Rezulta ca varianta.de optimizare a solutiei de consolidare a Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia, corp C1, C2, D, E ne aduce o reducere de cost in
valoare de 317935 euro.

Ing Ru an ra Secara

IULIE 2009
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Cﬁtre,
CONSILIUL JUDE TEAN JALOMITA
Cabinet Presedinte

S.C. AEDIFICIA M.P. S.RL.
Expert tehnic Dr. ing. Traian POPP

Persoanele de contact din cadrul M.D.R.L.

0752196191, e-mail clara.stama@mdrl.ro) sau do
e-mail elena-sanda,tomescu@mdrl.ro).

-D.G.T.C.: director Clara Stama (tel.
amna Elena Sanda Tomescu (tel.0752196098,

Cu stima,

. AL

Bd. Dinicu Golescu,38, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA &
Tel.: 0372114566, Fax: 0372114592
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In sedinta Comisiei Tehmce din data de 07 iulie 2009 a fost prezentata

solicitarea Consiliului Judetean Ialomita privind analiza documentatiei tehnico-economice
in vederea avizirii solutiei de interventie (consolidare) la constructia existentd - Spitalul
Judetean de Urgen’;a Slobozia, jude;' Jlalomita. La sedinta Comisiei Tehnice au participat [}
expertul tehnic s1 reprezentantl ai beneficiarului, directorul Sp1talulu1 Judetean de Urgenta

Slobozia si delegati ai Consiliului Judetean Ialomita.
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I - Documentatia prezentata:

> Proiect — Documentatie de avizare pentru solutia de consolidare:
, Optimizarea solutiei de consolidare a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia
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Proiectant: S.C. AEDIFICIA M.P. S.R.L.
Expert tehnic atestat pentru cerinta A 1: dr. ing. Traian POPP

E oy
=
s |y
oo P T a6 - TR R G BT,

- "elw -

'\.-h-i'll'-lh-#i-l

b by

. 5';. . _"E‘-’ el
b A e

,.
£ 2
REr
oy L3
[ —r— 7 A
il ¥

'i;r

I"‘h 1

%iﬂt

- I-I:'..\.. '-'I; Al - Syl o S el Ry ub #R ol Tl far B e o s - J.:nI' -I."" *'J',:- I‘i .-r...*" oIV T a v;-h"'-"'!n: ;.:‘:‘-4 :nﬂ:"f‘l.‘-d qﬁ‘;w mﬁj hﬁﬂj;liwzﬁ “ﬁ?‘i ‘;';
A -a::@"‘?ﬁ»wﬂ?vﬁ%‘i% ﬂ“ﬁﬂi‘""“:"ﬂ Wcﬂ;&‘ﬁﬁ“%w%‘ A 'uJ.-f-ﬁ-rmﬁ’@‘%wﬁw ﬁfr'-'ﬁ,-:'ﬁh‘"-*.lm ﬁww:w“f%hﬂw* A wﬁsﬂrm“ R ﬂ‘r*'*%“*‘ R S ) ““‘J"a’*ﬁ‘ ""‘i’v R iy ”"Wﬂ“_‘:ﬂ f“%} 'ﬁf f" g e "i;ﬁ: ST e S

‘H‘:}r -t" “ W "E-ﬂ" w _." "'I""'- l -_,|_ ﬂ*ﬂ "I. H:'_‘a"'- _-i t?lé‘ "'!HL."':F -y iﬂ . |" L “'-'-‘\":'H' - T HF.-"’ H !..'.J,"ﬂ.f'-b"' ,F.t-_r- ﬂ'iq':'ﬂ'gﬂ'ﬂ.-’ .-'Q;‘ l"I .J p_l-ll I‘tnﬂ;
F"-l' ""d"'F b "*t.""‘ﬂ"""'i:"*l """'-"ﬂ"" '-'-"'-\--"'F‘-l:'i5 et “{iﬁhw '-‘I'{ ﬁn-.w ’-J!'L Ftt l":ﬂTr;‘I"T: e 'J""ru# nmha'l rT‘-...nH».-‘.-.. lf"“«- i"h.;,b‘TJ. '“'.Af-’- e "ﬂ"-"“ar L J‘-fw l.‘a'#" 1”‘-..1'4-1 o b

Biy o 'I‘-"l aah koo
“'ﬂ"‘*a.nu r'-1 thr-x iy "v- *-.L-"hl.z P cma.q:t-i'?i'm vithdhss u“w w' i ki mu'?eb"-. oue A st *'"*f"‘r"' T et T S ”ﬂf



e R
L rﬁ-m‘gf‘“wﬁg

i

F’iia ¢§1;

L]
1111
I

- - ..!' L = .

- - T v
ke oy Eniiimn

T N s L1 T wapatar ey -1 el el gl

%t Ppter Y A e

L

A L .::_'lp o pl=r

h g = e =t N ey o
A e i e R e i AT

ol RrTos P

ey i : : 1-;' . :
c! - - . - -
LR pe o, SOTSERATOR L gl
. - [ . -
[ - . . PR 4" I TR =
e . . .
.||... o -7 . iy . ‘_ _' - g i -
b s b S A ]
LF S r T i

- :‘jﬁ‘u":...'—..—lr' 2 - 1 "

£ HnEle _ e L e PR
'ﬁaﬂfﬂﬁﬁmﬁ;ﬁﬁﬂqtﬁm '&r::,ﬁ..%,,' T
e

"l-'"

E:H

L
LR -

- R pa .-
TR it A L
- Pl e -
= n

Tl = e R - K TS

 Functiunea constructiei: spital
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Adresa: bdul Decebal nr.], municipiul Slobozia, jud. Ialomita

Anul construirii: 1967

Regtmul de maltzme. ZS +P+ 8E

A = ?nﬂ‘- mn

C

Sistemul structural:

Din expertiza tehnici si nota tehnici de reincadrare in clasa I de risc seismic a '}

rezultat:

- Clasa de importantd a constructiei: clasa I —a conform P100-1/2004 (tabel 4.3);

"l Categoria de importantii a constructiei : categ. a1l- a (conf. H.G. nr. 766/1997);

Gradul nominal existent de asigurare la actiuni seismice: R = 0,55 ; R +=0,50;

Clasa de risc seismic : Rs .

111 - Analiza solutiei de interventie

Comisia tehnicd a nominalizat colectivul de analizi din punct de vedere tehnic a ;)
solutiei de interventie (consolidare), in urméitoarea componenta: ing. Dragos BADEA, ing.
Mircea MIRONESCU, ing. Nicolaie GI—]ITA dr.ing. Helmut KOBER, prof. dr. ing. Dan

i LUNGU, prof.dr.ing. Anatolie MARCU, arh. Stela PETRESCU, dr. ing. Traian POPP, 3
14 prof.dr.ing. Radu VACAREANU.

Colectivul de analizi a cerut o serie de clarificéri transmise expertului tehnic i

11 beneficiarului prin adresa nr. 36245/1A/20.07.2009 (anexaté prezentului aviz).

Rispunsurile de clarificare au fost dezbatute in sedinta Comisiei Tehnice din data de
31.07.2009 in prezenta expertului tehnic s1 a reprezentantilor beneficiarului, directorul #¢

Spltalulul Judetean de Urgenta Slobozia si delegati ai Consiliului Judetean Ialomaita.
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Fundatiile sunt sub forma de cutie rigida cu radier de 50 cm grosime, cu plansee
i la cotele +0,00 m, -2,00 m, -5,25m si pereti diafragme cu grosimea de 25 cm dezvoltati pe

5 dlrecgla cadrelor
| supraterane, respectiv in sens transversal si longitudinal cu intersectii pe fiecare dintre axe.

Suprastructura este realizatd din cadre din beton armat cu grinzi transversale §i i

longitudinale principale plasate pe stalp.
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In urma anahzel ra.spunsurllor de clarificare prezentate in sedmta Com151el Tehmce
din data de 31.07.2009;-
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In temeiul prevederilor art.4, alin.1, lit.b, din O.G. nr. 20/ 1994 privind masuri e
pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, Comisia tehnicd pentru reducerea '
riscului seismic al constructiilor numita prin Decizia ML P T L nr. 3/ITU/ 12.02.2001

emlte urmatorul
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; Articol unic - Se avizeazd favorabil solutia de interventie (consolidare) prezentata In
"7 sedinta Comisiei tehnice din data de 31.07.2009, solutie de interventie dezvoltati in
documentatia tehnicd de avizare pentru solutia de consolidare: ,,Optimizarea solutiei de
consolidare a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia corp C1,C2,D si E” cu urmatoarele
recomandari pentru fazele urmatoare de proiectare:
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- - grosimea radierului, fixarea de constructia existenti la nivelul subsolului si
. sistemul de coloane vor fi rezultate din calculele detaliate in proiectul tehnic; D

‘

i . - informarea Comisiei Tehnice asupra solutiei de .consolidare detaliatd i in fazele
0

urmatoare de proiectare (P.T.+ D.E. )
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