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CAIET DE SARCINI 
Servicii de proiectare Consolidare cladire Centrala  temica 

 
Proiectare pentru lucrarea “Consolidare cladire Centrala termica”, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. 
Apostol Andrei” Galati 
 

Amplasamentul constructiei Centrala termica se afla situat in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Galati in 
partea de S-E  si deserveste toate obiectivele apartinand unitatii. A fost construita in anul 1968, are un regim de inaltime de S+P 
si pana in prezent nu a suferit lucrai de reabilitare. Structura de rezistenta  a constructiei este realizata din cadre de beton armat, 
planseul peste subsol este din beton armat si prezinta o retea de de grinzi principale si secundare. In prezent planseul peste 
subsol suporta o incarcare ce ajunge la limita maxima suportata astfel incat montarea unor noi utilaje devenind de neacceptat 
fara o consolidare in prealabil. 
In anul 2012 a fost intocmita o expertiza tehnica a acestei cladiri din care reiese necesitatea consolidarii ei, expertiza pe care o 
punem la dispozitia proiectantului ofertant. 
Tinand cont de necesitatea asigurarii unui flux permanent de utilitati furnizat de centrala termica (agent termic, abur tehnologic, 
apa  rece si fluide medicale) si de durata mare de timp necesara consolidarii, se impune gasirea unei solutii tehnice care sa poata 
fi implementata fara perturbari ale activitatii in acest sector. 
Autoritatea contractanta detine  expertiza tehnica cuprinzand studiul geotehnic si raportul de evaluare seismica, pentru 
aceasta cladire, expertiza ce a fost realizata in anul 2012 si pe care o pune la dispozitia potentialilor ofertanti. 
 
Obiectul contractului 
Obiectul contractului de servicii proiectare consta in realizarea urmatoarelor etape: 
Etapa 1 . Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 si a Ordinului 
nr. 863/2008. 
Etapa  2 Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinere avize si autorizatii: 
documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 

 documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor  stabilite prin Certificatul de Urbanism  
 documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire care sa cuprinda memoriul tehnic pe specialitati in care sunt 

incluse masurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate, referatul verificatorului de 
proiect pentru cerinta esentiala” securitate la incendiu”- constructii si instalatii si planul de situaţie cuprinzând amplasamentul 
construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea 
distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces 
la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor  

 orice alte documentatii tehnice solicitate in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor de 
interventie 
Etapa  3. Intocmire  Proiect Tehnic, Detalii de executie: 
3.1. Intocmirea  Proiectului  Tehnic, conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 si a Ordinului nr. 863/2008:  
 
Parti scrise:  

 date generale 
 descrierea generala a lucrarilor  
 caiete de sarcini 
 liste cu cantitati de lucrari 
 graficul general de realizare a investitiilor 

Parti desenate 
3.2. Intocmirea Detaliilor de executie cu antemasuratori si liste cu cantitati de manopera si materiale 
3.3. Elaborare plan de securitate si sanatate – masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul 
desfasurarii activitatilor pe santier – in conformitate cu H.G. nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. 
3.4. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie. 
3.5. Recalcularea devizului general al obiectivului dupa finalizarea lucrarilor. 
3.6. Revizuirea si aprobarea modificarilor aparute in timpul lucrarilor pentru notele de renuntare si de comanda suplimentara cu 
intocmirea devizelor necesare, in termen de maxim 10 zile de la primirea notei de constatare. 
3.7. Proiectul va fi prezentat cu memorii si planse verificate  de verificatorii tehnici pe specialitati si insusit de expertul tehnic 
atestat care intocmeste expertiza tehnica. 



3.8. Estimarea costurilor si la nivel de Proiect Tehnic si Detalii de executie 
 
Grafic de timp pentru indeplinirea contractului 
Propunerea tehnica va mai contine si programarea esalonata a etapelor mentionate anterior cu incadrarea in termenul de 
executie solicitat de autoritatea contractanta. 
 
Termen de executie 
Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de maxim 90 de zile de la data semnarii contractului . 
 
Lista standardelor aplicabile: 
Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare, fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia 
interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene, fie daca nu exista 
reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), la standarde nationale si anume, de regula, in urmatoarea ordine de 
decadere: 

o standarde nationale care adopta standarde europene 
o standarde nationale care adopta standarde internationale. 

 
Alte mentiuni: 

 La intocmirea documentatiilor se vor respecta urmatoarele: 
 prevederile H.G. nr. 28/2008, privind  aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lucrari de interventii 

 dispozitiile Ordinului nr. 863/2008, privind aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008, 
privind  aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”, emis de Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006, privind  aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sa le indeplineasca un spital  in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 
 
Receptia  documentatiilor: 

 Receptia documentatiilor se va realiza pe etape de proiectare, asa cum sunt ele prevazute la pct. 1 – Obiectul 
contractului.  

 Documentatia  va fi prezentata astfel: 
o Numarul de faze si exemplare in care va fi intocmit proiectul : 
o Proiect Tehnic – 4 ex.(doua cu valori, doua fara valori) 
o Detalii de Executie - 5 ex.(doua cu valori, trei fara valori) 
o DALI – 3 ex. 
o Deviz General – 4 ex. 
o Caiet de Sarcini – 2 ex. 
o Planul de sanatate si securitate in munca – 2 ex. 

Toate documentatiile vor fi transmise si in formatul electronic de editare (word, dwg, xls) 
Odata cu predarea proiectului va fi facuta si o expunere a acestuia . 

 
Important : In vederea intocmirii unei ofertei financiare cat mai corecte este recomandat ca potentialii ofertanti sa viziteze 
amplasamentul lucrarii. In acest scop operatorii economici se vor prezenta la sediul autoritatii contractante – Serviciul Tehnic, 
tel/fax 0236 301151.  
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