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1 Generalitati

1.1 Obiectul contractului: Servicii de proiectare si autorizare pentru lucrarile de investitii 2011,
detaliate dupa cum urmeaza:

- studii de fezabilitate

- proiecte tehnice

- studii topografice

- studii geologice

- proiecte de arhitectura

- proiecte de rezistenta/structura

- proiecte de instalatii

- proiecte de amenajari interioare si exterioare

- proiecte de demolari

- expertize tehnice

- incercari distructive si nedistructive

- scenarii de siguranta la foc

- audituri energetice

- verificari autorizate de proiecte pe domeniile de specialitate

- obtinerea de certificate si antorizari
Lista de lucrari pentru 2011 (cu valorile si suprafetele estimate pentru lucrari), se regasete in
Anexa 1 si va putea {i completata si modificata pe parcursul derularii contractului, in functie de
necesitatile aparute.

1.2 Responsabil cu derularea contractului: Serviciul Facility Management din cadrul S.C.
Enel Servicii Comune S.A.

1.3 Autoritati contractante (Beneficiari):
- 8.C. Enel Distributie Muntenia S.A.

- S.C. Enel Distributie Banat S.A

- S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A

2. Specificatii tehnice
Descriere servicii de proiectare:

Etapa 1 (anteproiect)
Continut:

L Intocmire relevee arhitecturale si instalatii

II.  Expertiza technica structura de rezistenta

III.  Expertizarea instalatiilor existente
Expertiza tehnicd va fi efectuati de ingineri experti cu competenti atestatd oficial in astfel de
activitdfi. Cerinjele de performantd care se vor avea in vedere la realizarea expertizei sunt cele
fundamentale: cerinfa de sigurantd a vietii, cerinta de pastrare optima a constructiei si urmarirea
constructiei in timp.
Expertizarea tehnici a imobilului va include urmétoarele tipuri de activitii:
- colectarea informatiilor despre imobil (istoria gi functiunea cladirii, caracteristicile
structurale gi ale terenului de fundare si cele ale elementelor nestructurale si ale finisajelor,
instalatiilor si echipamentelor).
- identificarea stirii de degradare a constructiei.
- evaluarea calitativd a imobilului.
- intocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor si precizarea masurilor
necesare.



Etapa 2 Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire
si avizelor/acordurilor cerute prin certificatul de urbanism
Continut:
1. Piese scrise:

-Foaia de titlu

-Borderourile pieselor scrise si desenate

-Memoriul general

-Memoriul tehnic pentru arhitectura

- -Memoriile tehnice pentru celelalte specialitati (distincte pentru structura; instalatii
termice, electrice, sanitare; organizarea de santier)

-Referate de verificare tehnica a proiectului

2. Piese desenate

-Plan de incadrare in zona scara 1:2000

-Plan de situatie scara 1:500

-Planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane, scara 1:50

-Plan invelitoare scara 1:50

-Doua sectiuni caracteristice scara 1:50

-Fatade scara 1:50

-Releveul constructiei in care se vor efectua interventii de demolare, scara 1:100 sau 1:50
~ planurile tuturor nivelurilor, plan invelitoare, sectiuni caracteristice, fatade,

-Planuri si detalii de constructie si consolidare a structurii de rezistenta

~-Planuri cu indicarea traseelor, coloanelor si a echiparilor specifice (corpuri de incalzire,
tubulatura de ventilatie, climatizare, aparate electrice, obiecte sanitare) — scara 1:50

-Scheme functionale (scheme izometrice) propuse pentru specialitatile: instalatii termice,
electrice, sanitare

-Proiectul pentru organizarea de santier scara 1:200

Autorizarea proiectelor si obtinerea autorizatiei de construire, impreund cu avizele si acordurile
necesare, intrél in sarcina prestatorului.

Etapa 3 Elaborarea proiectului tehnic (PT)
Continut: '
L. Piese scrise:

-Foaia de semnatura (aceasta va contine: denumirea lucrarii, faza de proiectare,
denumirea beneficiarului, elaboratorul proiectului, rubrica de avizare de catre beneficiar
si semnatura verificatorului autorizat al proiectului)

-Borderourile tuturor pieselor

- Lista de control a modificarilor

- Comanda sau tema

- Certificat de urbanism si avize

-Memoriu de prezentare

-Memoriul tehnic pentru arhitectura

-Memoriile tehnice pentru celelalte specialitati (distincte pentru stxuctura'
instalatii termice, electrice, curenti slabi, sanitare, climatizare si sisteme de securitate)

-Caietele de sarcini

-Listele cu cantitatile de lucrari si materiale prevazute in proiect pentru fiecare
specialitate in parte (structura; instalatii termice, electrice, sanitare, climatizare, sisteme
de securitate, dotari, lista cu utilaje tehnologice si fise tehnice)

-Graficul general de realizare a investitiei



-Program de urmarire a comportarii in timp a constructiilor
-Referate de verificare tehnica a proiectului
Proiectul tehnic trebuie sd cuprindi:

a) breviarele de calcul, care reprezintd documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii gi de instalatii si se elaboreazd pentru fiecare element de
constructie in parte. Breviatele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incércérile si
ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;

b) borderou;

c) proprietétile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranfe, probe, teste si altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrérii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrérii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificiri ale lucririi;
~ f) standardele, normativele gi alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale,
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificéri;

g) conditiile de receptie, mésurétori, aspect, culori, toleranfe si altele asemeneca.

Listele cu cantitdtile de lucrdiri vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii
valorice a lucrérilor si vor contine:

a) deviz general

b) devize pe obiecte (listele cu cantitifile de lucriiri pe categorii de lucriri si listele de

antemasuratori)

¢) tabelul indicatorilor tehnico-economici

d) lista consumurilor de resurse materiale

¢) lista consumurilor cu mana de lucru

f) lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (listele cu

cantitifi de lucréri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier))

g) listele cu cantit#tile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri

h) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice.

Formularele, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea
decontarii.
Graficul general de realizare a investiici reprezintd esalonarea fizicd a lucritilor de
investitii/interventii.
2. Piese desenate:

-Plan de situatie scara 1;500

-Planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane, scara 1:50 (plan nivel
curent)

-Plan invelitoare scara 1:50

-Plan planseu (pardoseli}

-Plan tavan

-Sectiuni transversale si longitudinale caracteristice (cate sunt necesare) scara 1:50

-Plan fatade (principale si secundare) scara 1:50

-Plan casa scarii

-Tablouri de tamplarie, inclusiv desfasurator de tamplarie

-Detalii de executie caracteristice, scara 1:20, 1:10

-Releveul constructiei in care se vor efectua interventii de demolare (dupa caz),
scara 1:100 sau 1:50 - planurile tuturor nivelurilor, plan invelitoare, sectiuni
caracteristice, fatade; in cazul in care este necesara demolarea unei cladiri, se va intoemi
proiectul tehnic aferent.

-Planuri si detalii de constructie si consolidare a structurii de rezistenta

- Planuri de amenajari exterioare: curti, parcari, garduri etc.



-Planuri cu indicarea traseclor de instalatii: retele exteroiare si a traseelor
interioare: distributii, coloane, legaturi la obiecte — scara 1 :50

-Scheme functionale propuse pentru specialitatile: alimentare cu apa, gaz, retele
de canalizare exterioare, instalatii termice, sanitare, electrice, instalatii de curenti slab si
sisteme de securitate; planurile tuturor nivelurilor pentru specialitatile mentionate.

Etapa 4 — Detalii de executie

1. Proiect rezistenta: fundatii, stalpi, grinzi, casa scarii, planseu, sarpanta etc
2. Proiect amenajari interioare si exterioare: balustrade/parapeti, stereotomii placari,
detalii racordari finisaje, invelitori, detalii tehnice si tehnologice etc.

Etapa 5 - Asigurare consultanta si urmarirea executiei lucrarilor pe santier la fazele
determinante conform proiectului; participarea la receptia lucrarii.

Lucrarile se vor preda Beneficiarului in mai multe exemplare astfel:
- studiul de fezabilitate: 4 exemplare

- proiectul tehnic si caietul de sarcini: 6 exemplare

- detaliu de executie si PAC/PAD: 3 exemplare

- format electronic CD:3 exemplare

3. Conditii obligatorii de calificare a ofertantilor
» Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si

taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de
stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente) valabil la data deschiderii ofertelor
(original),

» Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de

Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala emis cu cel mult 30 zile inaintea datei de
depunere (original).

» Ultimul bilant contabil depus la administratia financiara, (semnat si stampilat conform cu

originalul).

> Sa lucreze cu personal calificat pentru indeplinirea serviciului achizitionat,

4. Obligatiile si responsabilitatile beneficiarului
Obligatii:

»

>

sa asigure prestatorului permisiunea de acces in zona lucrarilor pentru a culege datele
tehnice necesare executarii obligatiilor contractuale daca este cazul;

ca intr-un interval de 10 zile de la predarea documentatiei de catre prestator sa faca
observatiile necesare pentru eventualele modificari sau pentru confirmarea ca documentatia
este in conformitate cu cerintele initiale;

sa obtina pentru prestator sau pentru reprezentantii acestuia permisiunea de acces in zona
Iucrarilor pentru a culege date tehnice necesare executarii obligatiilor contractuale;

sa asigure prestatorului accesul la toate informatiile legate de obiectul contractului, fie
aflate in posesia sa sau disponibile la terti;

sa comunice cu prestatorul numai prin seful de proiect complex si sefii de proiect de
specialitate sau, dupa caz, prin alte persoane autorizate prin semnatura de acestia si pe care
sa ii comunice la inceperea derularii contractului;

sa indice prestatorului sau sa stabileasca impreuna cu acesta, intr-un termen convenit de
comun accord, partenerii contractului in legatura cu urmarirea executarii lucrarilor in
santier;

sa comande si sa plateasca verificarea documentatiilor de executie, potrivit prevederilor
Legii calitatii in constructii;



sa intervina prompt, la sesizarea prestatorului, pentru rezolvarea de competenta sa legate de
situatiile neprevazute ce pot apare in derularea contractului;

sa ia deciziile necesare derularii proiectului in termenul cel mai scurt asa incat sa nu se
creeze timpi motti, iar prestatorul sa iasa din termenele asumate.

Responsabilitati:

>

>

>

corectitudinea si exactitatea informatiilor tehnice si datelor tchnologice transmise
prestatorului, precum si pentru continutul temei de proiectare insusite;

insusirea in conditiile contractului a documentatiei de proiectare elaborate de prestator si
decontarea la termen a contravalorii prestatiei;

relatiile administrative si juridice, care cad in sarcina sa, cu autoritaile publice in legatura
cu executarea contractului.

5. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului

>

Obligatii:
Prestatorul are obligatia de a il informa pe beneficiar asupra tuturor imprejurarilor de fapt
neconforme cu situatia avuta in vedere la momentul incheierii contractului pe care le
sesizeaza sau ii sunt sesizate si sa participe la solutionarea problemelor ivite pe parcursul
derularii contractului.
Prestatorul are obligatia de a intocmi conform prevederilor legale documentatiile tehnice
de obtinere a avizelor si a acordurilor precum si de a asista/consilia pe beneficiar si a-1
sustine tehnic la obtinerea avizelor si acordurilor legale daca acesta solicita sprijinul.
Prestatorul are obligatia de a organiza si coordona intreaga activitate de proiectare
necesara realizarii obiectivului, la toate specialitatile implicate (structura; instalatii
electrice, termice si sanitare) in care scop va constitui o echipa de proiectare completa.
Prestatorul are obligatia de a preda documentatia necesara, specificata la punctul 2 , in 4
exemplare (cu exceptia proiectului tehnic, care se va preda in 6 exemplare, iar
documentatia pentru aviza si acorduri in 3 exemplare) si un exemplar in format electronic
(AutoCad pentru partea desenata si Microsoft Word pentru partea scrisa). Receptia se va
face prin procese verbale de predare-primire conform legislatiei in vigoare,
Prestatorul are obligatia de a efectuarii eventualelor modificari si completari solicitate de
catre autoritatile de avizare la documentatiile respective.
Prestatorul are obligatia de a analiza/introduce in proiect recomandarile forurilor de
avizare legale si/sau a proiectantului initial.
Prestatorul are obligatia de a oferi solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe
parcursul executiei daca acestea sunt cauzate de omisiuni sau neclaritati ale proiectului si
cu acceptul contravalorii de proiectare suplimentara daca este din vina tertilor.
Prestatorul are obligativitatea de elabora detaliile de executie conform cu graficul de
“esalonare stabilit de comun acord cu beneficiarul si antreprenorul general, pentru a
asigura la timp frontul de lucru in santier.
Prestatorul are obligatia de a asista modul de executie a lucrarilor in santier, informand
beneficiarul asupra eventualelor greseli de executie sau neconcordante fata de proiect pe
care le observa sa care ii sunt aduse la cunostinta,
Prestatorul are obligatia de a da solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul
executiei daca se datoreaza unor omisiuni sau neclaritati ale proiectului.
Prestatorul are obligatia de a participa la predarea amplasamentelor, la prezentarea unui
referat scris la receptia lucrarilor proiectate conform HG nr. 273/1994 si, daca este cazul,
la rezolvarea operativa a neconcordantelor ivite pe parcursul executiei.



Responsabilitati:

>

»

Y YV ¥V ¥

Prestatorul este responsabil de respectarea legislatiei tehnice si juridice in vigoare in
domeniul constructiilor. _
Prestatorul este responsabil de documentatia trimisa catre autoritati in vederea avizelor
necesare (certificate de urbanism, autorizatii de construire, s.a.) si are obligativitatea, in
cazul in care autoritatea respectiva cere, de a efectua modificarile completarile solicitate
la documentatiile respective.
Prestatorul este responsabil de respectarea temei de proiectare si de realizarea etapelor de
proiectare in termenele convenite.
Prestatorul este responsabil de calitatea si fezabilitatea solutiilor tehnico-constructive
propuse in proiect.
Prestatorul este responsabil de realizarea etapelor de proiectare in termenele convenite
Prestatorul trebuie sa participe la fazele determinante ale executiei lucrarii unde este
necesara prezenta lui conform programului de control al calitatii lucrarilor de constructii.
Documentatiile se vor elabora in baza standardelor, normativelor, normelor tehnice si
instructiunilor tehnice in vigoare si care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii
Europene.
Daca nu sunt reglementari tehnice in sensul celor prevazute mai sus,ofertantul va folosi
standarde in urmatoarea ordine descrescatoare:

-standarde nationale care adopta standarde europene

-standarde nationale care adopta standarde internationale

-alte standarde

6. Durata acordului cadru

Acordul cadru se va incheia pe o durata de 18 luni cu posibilitatea de prelungire. Acordul cadru
va prevede posibilitatea de denuntare unilaterala cu preaviz de 30 zile, cu incheierea lucrarilor in
curs de desfasurare.

Termenele de proiectare vor fi cele asumate in oferta negociata. Pentru termenele de autorizare
ale proiectelor, se va face dovada respectarii termenelor de depunere si de raspuns catre autoritati
(nu mai mult de 5 zile lucratoare de la finalizarea proiectului, respectiv de la primirea adreselor

oficiale).

7. Modalitati de plata

Unitatile de masura pentru serviciile efectuate sunt cele din tabelul de mai jos.

Nr. | Serviciu Unitate | Pret unitar | Pret unitar | Pret unitar

crt. de Cat. I Cat. II Cat. HI
masura | (lei/mp) (lei/mp) (lei/mp)

1. | studii de fezabilitate mp

2. | proiecte tehnice mp

3. | studii topografice mp

4. | studii geologice mp

5. | proiecte de arhitectura ~mp

6. | proiecte de rezistenta /structura mp

7. | proiecte de instalatii mp

8. | prolecte de amenajari interioare si mp

exterioare

9. | proiecte de demolari mp

10. | expertize tehnice mp

11. | incercari distructive si nedistructive mp




12. | scenarii de siguranta la foc mp

13. | audituri energetice mp

14. | verificari -autorizate de proiecte pe | mp
domeniile de specialitate

15, | obtinerea de certificate si autorizari mp

Cat. I - platforme, curti, imprejmuiri si depozite
Cat. IT - cladiri (sedii birouri, sedii comerciale, constructii noi) - inaltime maxima P sj P+1
Cat. III - cladiri inalte (sedii birouri, sedii comerciale, constructii 1noi) - inaltime mai mare de P+1

Valorile minime se vor calcula pentru o cantitate echivalenta cu 33% din suprafetele totale din
Anexa 1.

Serviciile necesare a se efectua asupra unui obiectiv vor fi stabilite in urma rezultatelor studiului
de fezabilitate agreate cu Beneficiarul in baza prezentului caiet de sarcini.

Plata studiului de fezabilitate se va face pornind de la suprafata indicata in anexa, corectata
ulterior in baza masuratorilor exacte rezultate in urma studiului.

Suprafata rezultata in urma studiului de fezabilitate va fi utilizata ca baza pentru tarifarea
serviciilor ulterioare.

8. Managementul securitatii si sanatatii in munca, protectia mediului si PSI
In documentatia tehnica vor fi cuprinse referiri la normele de protectie a muncii, PSI si protectia

mediului ce vor trebui respectate de catre constructori in cursul executiei lucrarilor.
Proiectarea se va face cu tespectarea HG nr 300/2006 si Directiva nr 89/391/CEE,

Intocmit,

AnikqQ|Blejan




Anexa 1

Enel Distributie Banat
Unitatea Denumirea Lucrarii Suprafete
. (mp)

Zona Arad Modernizare gi inlocuire C.T. (Sebig, Savirsin, Ineu)
Modernizare si securizare Punct Enel Lipova 160
Modernizare platforme betonate (Gurahont, Sebig) 750
Modernizare si securizare Punct Enel Chisineul Cris 91
Modernizare si securizare cladire U.O. Arad Municipal 231
Modernizare si securizare sediu Ineu (UTR+Punct Enel) 408
Racord canalizare sediu F.L. Savargin 166
Modernizare acoperis sediu F.L. Siria 348
Modernizare si securizare sediu Arad (UTR+Punct Enel) 2.652
Modernizare si securizare sediu U.O. Arad Exterior 473

Zona Deva Modernizare si securizare cladire PL llia 21
Amenajare magazii pt. U.O. Hunedoar 299
Modernizare si securizare Punct Enel Hunadoara 150
Modernizare si securizare cladire Pefrosani {UTR+Punct Enel) 748
Amenajare depozit periferic Deva 374
Modernizare ascensor sediu Deva

Zona Resita Modernizare si securizare sediu zona MT/AJT Resita 1.726
Modernizare si securizare sediu C.E. Cravita (UTR+Punct Enel) 362
Modernizare si securizare Sediu Anina 1.230
Modernizare si securizare Sediu Otelu Rosu 218
Modernizare si securizare sediu Moldova Noua (UTR+Punct Enel) 510
Sediu F.L. Baile Herculane (UTR+Punct Enel) 272
Modernizare si securizare Sediu F.L. Bocsa 218
Modernizare si securizare sediu Caransebes (UTR+Punct Enel) 267
Modernizare si securizare Sediu F.L. Bozovici 78

Zona Timisoara | Modernizare si securizare Sediu F.L. Ciacova 347
Modernizare si securizare Sediu F.L. Sannicolau Mare 316
Amenajare magazie DP in statia 110/20 kV Venus 300
Total 11.783
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Enel Distributie Dobrogea

Unitatea Denumirea Lucrarii Suprafete
{(mp)
ZonaConstanta | Modernizare i securizare spatiu arhiva Tudor Vladimirescu 394
Modernizare si securizare sediu Harsova (UTR + Punct Enel) 564
Constructie platforma, spatii depozitare deseuri CE2 2100
Constanta
Montare modul PL Negru Voda, PL Cogealac 150
Zona Tulcea Constructie magazii periferice si amenanjare curte UTR 1220
Tulcea
Modernizare gi securizare sediu Tulcea 3290
Modernizare platforma betonata Tulcea str.Prelungirea 1550
Taberei
Maodernizare si securizare sediu Babadag (UTR + Punct Enel) 518
Modernizare gi securizare sediu PL Chilia Veche 169
Modernizare i securizare Punct Enel Macin 185
Modernizare gi securizare sediu PL Sulina 560
Modernizare platforma betonata Sulina 1500
ZonaCalarasi Modernizare si securizare sediu Calarasi 1618
Modernizare si securizare Punct Enel Oltenita 728
ZonaSlobozia Modernizare si securizare sediu Slobozia, str. Chimiei, 10 4210
Modernizare si securizare sediu Urziceni (UTR+Punct Enel) 538
Modernizare si securizare sediu Fetesti, str. Calarasilor, 489 344
Modernizare si securizare sediu Tandarei, str. Constantel, 58 229
Total 19.867
Enel Distributie Muntenia
Unitatea Denumirea Lucrarii Suprafete
, {mp)
Zona Bucuresti Modernizare si securizare corp central Mihalache 5.566
Refacere hidroizolatie periferica sediu Mihalache 1500
Refacere parcare subterana sediu Mihalache 500
Modernizare si securizare sediu Econom Cezarescu 800
Consolidare si modernizare sediu Gral Forescu 1.663
Zona Giurgiu Modernizare si securizare sediu Giurgiu 2245
Modernizare si securizare PL Roata 345
Reabilitate termica Bolintin (racord gaze+instalatii)
Constructie sediu nou Ghimpati 100
Zona llfov Modernizare si securizare sediu Nenitescu 250
CIT Muntenia Elaborare proiecte consolidare si modernizare pentru un lot 6.500
de 8 statii de transformare, care au raport de expertiza in :
acest sens.
Total 19.469

11



