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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  1    BODROGU  NOU
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

148,39 m
5,00 m

961,93 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 2,23
2. TSA19C1 44,52
3. TSC02C1 Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70% 100mc 1,04
4. TSA02F1 Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc 79,69
5. TSC02C1 Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70% 100mc 1,86
6. TRI1AA01C1Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20% t 176,00
7. TSC35B31 Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80% 100mc 3,91
8. TRA01A02 Transportul păm rezultat din săpătură t 879,74
9. TSD02A1 Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură 100mc 4,89

10. TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 22,26
11. TSC02C1 Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut. 100mc 0,22
12. TRA01A02 Transportul păm necesar umpluturii t 46,08
13. TSE06B1 Pregătirea platf. De păm. 100mp 11,54
14. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 6,00
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 6,00

STRADA NR. 1 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

Nr crt Simbol Denumire Lucrări UM Cantitati

1. DA04A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 0,29
2. DA06A1 Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc 103,31
3. DA06B1 Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc 241,06
4. TRA01A50 Transportul balastului la punctul de lucru t 767,50
5. DA11B1 Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc 46,17
6. DA06B1 Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc 107,74
7. TRA01A45 Transportul piatră spartă la punctul de lucru t 328,29
8. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 6,00
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 6

STRADA NR.1 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

Nr crt Simbol Denumire Lucrări UM Cantitati

1. DB01D1 Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură mp 2116,25
2. DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 21,16
3. TRA05A50 Transportul emulsiei bitum. t 0,96
4. DB14B1 Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm t 145,49
5. DZ22A1 Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm t 145,49
6. DB16H1 Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm mp 1010,03
7. DZ22A1 Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm t 99,69
8. TRA01A50 Transportul mixturi bituminoase t 245,18
9. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 6,00

10. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 6

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  3    BODROGU  NOU
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

194,08 m
5,00 m

1080,41 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 2,91
2. TSA19C1 58,22
3. TSC02C1 100mc 1,36
4. TSA02F1 104,22
5. TSC02C1 100mc 2,43
6. TRI1AA01C1 t 230,20
7. TSC35B31 100mc 5,11
8. TRA01A02 t 1150,67
9. TSD02A1 100mc 6,39
10. TSD17B1 29,11
11. TSC02C1 100mc 0,29
12. TRA01A02 t 60,26
13. TSE06B1 100mp 12,96
14. TRA05A02 t 8,00
15. DI19 F1 ore 8,00

STRADA NR. 3 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,32
2. DA06A1 116,04
3. DA06B1 270,75
4. TRA01A50 t 862,03
5. DA11B1 51,86
6. DA06B1 121,01
7. TRA01A45 t 368,72
8. TRA05A02 t 8,00
9. DI19 F1 ore 8

STRADA NR. 3 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2376,90
2. DB02D1 100mp 23,77
3. TRA05A50 t 0,97
4. DB14B1 t 163,41
5. DZ22A1 t 163,41
6. DB16H1 mp 1134,43
7. DZ22A1 t 111,97
8. TRA01A50 t 275,38
9. TRA05A02 t 11,90
10. DI19 F1 ore 20

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  2    BODROGU  NOU
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

218,78 m
5,00 m

1203,92 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 3,28
2. TSA19C1 65,63
3. TSC02C1 100mc 1,53
4. TSA02F1 117,48
5. TSC02C1 100mc 2,74
6. TRI1AA01C1 t 259,50
7. TSC35B31 100mc 5,76
8. TRA01A02 t 1297,12
9. TSD02A1 100mc 7,21
10. TSD17B1 32,82
11. TSC02C1 100mc 0,33
12. TRA01A02 t 67,93
13. TSE06B1 100mp 14,45
14. TRA05A02 t 9,00
15. DI19 F1 ore 9,00

STRADA NR. 2 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,36
2. DA06A1 129,3
3. DA06B1 301,7
4. TRA01A50 t 960,58
5. DA11B1 57,79
6. DA06B1 134,84
7. TRA01A45 t 410,87
8. TRA05A02 t 9,00
9. DI19 F1 ore 9

STRADA NR. 2 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2648,62
2. DB02D1 100mp 26,49
3. TRA05A50 t 1,1
4. DB14B1 t 182,09
5. DZ22A1 t 182,09
6. DB16H1 mp 1264,12
7. DZ22A1 t 124,77
8. TRA01A50 t 306,86
9. TRA05A02 t 13,24
10. DI19 F1 ore 9

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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