3.1 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV CONFORM H.G. 28/09.01.2008

3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

CAMIN DE CULTURAL, SAT BODROG, COM.ZADARENI,

JUD.ARAD
n mii lei/mii euro la cursul 4,29511ei/euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valgil;z()fara TVA Valoare( cu TVA)
crt. de cheltuieli Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
1.1 | Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului sistematiz.verticala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 ig:;‘?ﬁgafl’z‘;g;ﬁr;’;‘;‘zla mediului si aducerea la 9.900 | 2.305| 1.881| 11781 | 2.743
TOTAL CAPITOL 1 9.900 2.305 1.881 11.781 2.743
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
) Cheltqieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
2.1 | Constructii si instalatii
Ob.3 Alimentare cu apa 13.825 3.219 2.627 16.452 3.830
Ob.4 Canalizare 2.300 0.535 0.437 2.737 0.637
Ob.5 Racord termic 2.400 0.559 0.456 2.856 0.665
Total 2.1 18.525 4.313 3.520 22.045 5.133
2.2 | Montaj utilaj tehnologic
Ob.3 Alimentare cu apa 0.150 0.035 0.029 0.179 0.042
Ob.4 Canalizare 0.950 0.221 0.181 1.131 0.263
Total 4.2 1.100 0.256 0.209 1.309 0.305
23 Utilajg, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj
Ob.3 Alimentare cu apa 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249
Ob.4 Canalizare 8.000 1.863 1.520 9.520 2.216
Total 4.3 8.900 2.072 1.691 10.591 2.466
TOTAL CAPITOL 2 28.525 6.641 5.420 33.945 7.903
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studiu teren 1.000 0.233 0.190 1.190 0.277
39 Taxe 'pen't.ru obtinerea de avize, acorduri si 1.725 0402 0328 2053 0478
autorizatii
3.3 | Proiectare §i engineering 53.469 | 12.449 | 10.159 63.628 14.814
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.000 0.233 0.190 1.190 0.277
3.5 | Consultanta 3.000 0.698 0.570 3.570 0.831
3.6 | Asistenta tehnica 10.328 2.405 1.962 12.290 2.861
TOTAL CAPITOL 3 70.522 | 16.419 | 13.399 83.921 19.539

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza




4.1 | Constructii si instalatii

Ob.1 Cladire camin cultural 356.797 | 83.071 | 67.791 424.588 98.854

Ob.2 Grup sanitar 40.287 9.380 7.655 47.942 11.162

Total 4.1 397.084 | 92.450 | 75.446 472.530 | 110.016
4.2 | Montaj utilaj tehnologic

Ob.1 Cladire camin cultural 1.422 0.331 0.270 1.692 0.394

Total 4.2 1.422 0.331 0.270 1.692 0.394
43 Utilaje?, echipamente tehnologice si functionale cu

montaj

Ob.1 Cladire camin cultural 14.224 3.312 2.703 16.927 3.941

Total 4.3 14.224 3.312 2.703 16.927 3.941
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 | Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 | Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 412.730 | 96.093 | 78.419 491.149 | 114.351
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii 4.280 0.996 0.813 5.093 1.186

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote,taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5.564 1.295 1.057 6.621 1.542

5.2.2. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3 | Cheltuieli diverse §i neprevazute 27.590 6.424 5.242 32.832 7.644
TOTAL CAPITOL 5 37.434 8.716 7.112 44.546 10.371
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 559.111 | 130.174 | 106.231 665.342 | 154.907
Din care C+M 432311 | 100.652 | 82.139 514.450 | 119.776




Deviz financiar

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii
crt. de lucrari
MII LEI MII
EURO
1 Studii de teren 1.000 0.233
2 Obtinere avize, acorduri si autorizatii
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0.050 0.012
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, 0.250 0.058
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele 0.500 0.116
publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0.125 0.029
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0.150 0.035
8. obtinerea acordului de mediu 0.400 0.093
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0.250 0.058
3 Proiectare si inginerie
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate 20.269 4.719
c. proiect tehnic 25.850 6.018
d. detalii de executie 5.186 1.207
e. verificarea tehnica a proiectarii 0.860 0.200
f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului
de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute 1.304 0.304
si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii i auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.000 0.233
5 Cheltuieli pentru consultanta
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, 0.900 0.210
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau 2.100 0.489
administrarea contractului de executie
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul ciand aceasta nu intra in 1.728 0.402
tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, 8.600 2.002
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor
de constructii si instalatii
TOTAL (fara TVA) 70.522 16.419
TVA (19%) 13.399 3.120
TOTAL (cu TVA) 83.921 19.539




Deviz utilitati

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari
crt.
MII LEI MII EURO
1 | Alimentare cu apa 14.875 3.463
2 | Canalizare 11.250 2.619
3 | Racord termic 2.400 0.559
TOTAL (fara TVA) 28.525 6.641
TVA (19%) 5.420 1.262
TOTAL (cu TVA) 33.945 7.903
Deviz organizare de santier
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari
crt.
Mii lei Mii euro
1 | Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 4.280 0.996
Cheltuieli conexe organizarii de santier
2 Comisioane, taxe
Comisionul bancii finantatoare
Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 2.996 0.698
Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 0.428 0.100
urbanism, §i pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite Tn conditiile legii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 2.140 0.498
3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 27.590 6.424
TOTAL (fara TVA) 37.434 8.716
TVA (19%) 7.112 1.656
TOTAL (cu TVA) 44.546 10.371




DEVIZUL OBIECTULUI NR 1

CLADIRE CAMIN CULTURAL
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucréri de constructii si instalatii
Constructii (arhitectura+rezistenta) 267.849 62.362 50.891 318.740 74.210
Izolatii 56.602 13.178 10.754 67.356 15.682
Instalatii electrice 7.075 1.647 1.344 8.419 1.960
Instalatii sanitare 11.120 2.589 2.113 13.233 3.081
Instalatii termice 14.151 3.295 2.689 16.840 3.921
TOTAL 1 356.797 83.071 67.791 424.588 98.854
II Montaj utilaj
Montaj utilaje 1.422 0.331 0.270 1.692 0.394
TOTAL II 1.422 0.331 0.270 1.692 0.394
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 14.224 3.312 2.703 16.927 3.941
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 14.224 3.312 2.703 16.927 3.941
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 372.443 86.713 70.764 443.207 103.189




DEVIZUL OBIECTULUI NR 2

GRUP SANITAR
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucréri de constructii si instalatii
Constructii (arhitectura+rezistenta) 35.549 8.277 6.754 42.303 9.849
Instalatii electrice 1.210 0.282 0.230 1.440 0.335
Instalatii sanitare 1.680 0.391 0.319 1.999 0.465
Instalatii termice 1.848 0.430 0.351 2.199 0.512
TOTAL 1 40.287 9.380 7.655 47.942 11.162
II Montaj utilaj
Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 40.287 9.380 7.655 47.942 11.162
DEVIZUL OBIECTULUI NR 3
ALIMENTARE CU APA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucréri de constructii si instalatii
| Alimentare cu apa 13.825 3.219 2.627 16.452 3.830
TOTAL 1 13.825 3.219 2.627 16.452 3.830
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.150 0.035 0.029 0.179 0.042
TOTAL 1I 0.150 0.035 0.029 0.179 0.042
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 14.875 3.463 2.826 17.701 4.121




DEVIZUL OBIECTULUI NR 4

CANALIZARE
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucréri de constructii si instalatii
| Canalizare 2.300 0.535 0.437 2.737 0.637
TOTAL 1 2.300 0.535 0.437 2.737 0.637
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.950 0.221 0.181 1.131 0.263
TOTAL II 0.950 0.221 0.181 1.131 0.263
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 8.000 1.863 1.520 9.520 2.216
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 8.000 1.863 1.520 9.520 2.216
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 11.250 2.619 2.138 13.388 3.117
DEVIZUL OBIECTULUI NR 5
RACORD TERMIC
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli ( fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucréri de constructii si instalatii
| RACORD TERMIC 2.400 0.559 0.456 2.856 0.665
TOTAL 1 2.400 0.559 0.456 2.856 0.665
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 2.400 0.559 0.456 2.856 0.665




DEVIZUL OBIECTULUI NR 6

SPATII VERZI
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| SPATII VERZI 9.900 2.305 1.881 11.781 2.743
TOTAL 1 9.900 2.305 1.881 11.781 2.743
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IIT Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 9.900 2.305 1.881 11.781 2.743




