Pr.ar.

135-2009

STR.9

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 9 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 205,59 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1137,93 mp

Nr crt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSG02A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,08
2. |[TSA19C1  |Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 61,68
3. |TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 1,44
4. |TSAO02F1 Sépat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 1104
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 2,58
6. |TRI1AAO1C]Incéarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 237,50
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 5,30
8. [TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 1187,64
9. |TSDO2A1  |Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 6,6
10. 'TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 30,84
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mce 0,31
12. /TRAO1A02 |Transportul pam necesar umpluturii t 63,84
13. [TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 13,66
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 8,22
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8,00

STRADA NR. 9
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4ALl Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 0,34
2. [DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 122,21
3. |DAO6BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 285,17
4. |TRAO1AS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 907,93
5. |DAI1BI Strat de fund de piatra sparta cu astern manuald 30% mc 54,62
6. DA06BI Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 127,45
7. |TRAO1A45 |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 406,48
8. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 8,22
9. IDI1I9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8

STRADA NR.9
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DBOIDI1 Curatirea mec. A strat suoprt 1n ved aplic straturilor de mixtura mp 2503,45
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 25,03
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,14
4. DB14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 172,11
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 172,11
6. |DB16H1 Imbriciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1194,83
7. DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 117,93
8. |TRAO1AS0 |Transportul mixturi bituminoase t 290,04
9. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,52
10. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8
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Pr.ar.

135-2009

STR.8

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 8 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 205,98 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1249,92 mp

Nr cert  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. [TSGO2A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,09
2. |TSA19Cl1 Séapat.manuala de pam la santuri 30% mc 61,79
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 1,44
4. |TSAO02F1 Sépat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 110,61
5. |TSC02Cl1 Séapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mc 2,58
6. |TRITAAO1Cl|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 238,00
7. [TSC35B31 |Incdrcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 5,30
8. |TRAO1AO02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 1189,93
9. |TSD02A1 |Imprastierea pim. Rezultat din sapatura 100mc 6,61
10. |TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 30,9
11. |TSC02Cl1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,31
12. |TRAO1AO02 |Transportul pam necesar umpluturii t 63,96
13. \TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 15,00
14. TRAO5SA02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 8,24
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8,00

STRADA NR. 8
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr cert  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. [DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime  100mc 0,37
2. |DAO6AL1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 134,24
3. IDA06B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 313,23
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 997,28
5. DA11IBI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 60
6. [DA06BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 139,99
7. [TRAO1A45 |Transportul piatra sparta la punctul de lucru t 446,48
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 8,24
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8

STRADA NR.8
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB01DI1 Curatirea mec. A strat suoprt 1n ved aplic straturilor de mixtura mp 2749,82
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 27,50
3. [TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,25
4. DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 189,05
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 189,05
6. IDB16H1 Imbriciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1312,42
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 129,54
8. |TRAO1AS0 |Transportul mixturi bituminoase t 318,59
9. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 13,75
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8
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Pr.nr. 135-2009

STR.7

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 7 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 312,84 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1894,19 mp
Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |[TSG02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 4,69
2. |TSAI19C1 Sapat.manuala de pam la santuri 30% mc 93,85
3. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 2,19
4. |TSAO02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 168
5. |[TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 3,92
6. |[TRI1AAO1CI|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 361,40
7. |TSC35B31 |Incdrcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 8,00
8. [TRAOIAO02 |Transportul pAm rezultat din sapatura t 1807,21
9. |TSDO02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 10,04
10. \TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 46,93
11. |TSC02Cl1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,47
12. TRAOIA02 |Transportul pim necesar umpluturii t 97,14
13. [TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 22,73
14. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,51
15. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13,00
STRADA NR. 7
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincim¢ ~ 100mc 0,57
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 203,44
3. |DAO0O6BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 474,68
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1511,33
5. |DA11BI1 Strat de fund de piatrd spartad cu astern manuala 30% mc 90,92
6. DAO6BI Strat de fund de piatrd sparta cu astern mecanica 70% mc 212,15
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra sparta la punctul de lucru t 676,62
8. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,51
9. |DI1I9FI Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13
STRADA NR.7
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. DB01D1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 4167,22
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 41,67
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,9
4. |DB14BlI Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 286,50
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 286,50
6. DB16H1 Imbracaminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1988,90
7. DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 196,30
8. |TRAOIAS0 |Transportul mixturi bituminoase t 482,8
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 20,84
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.6

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 6 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITA]:I LUCRARI CAP.1 TERASAMENTE
Lungime = 1073,28 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 5916,40 mp

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO2A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 16,1
2. |TSA19Cl1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 321,98
3. |TSCO02C1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 7,51
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 576,35
5. |TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 13,45
6. |TRI1TAAO01Cl|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 1240,00
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80% | 100mc 27,60
8. |TRAO1AO02 |Transportul pim rezultat din sdpatura t 6200,18
9. |TSDO02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 34,45
10. |TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 160,99
11. |TSC02C1 Sapaturd mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 1,61
12. |TRAOIAO2 |Transportul pam necesar umpluturii t 333,25
13. |[TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 71,00
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 42,93
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 43,00

STRADA NR. 6
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 1,77
2. |DAO6ALI Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 635,42
3. DA06BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 1482,65
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 4720,55
5. DA11BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 283,99
6. DAO6BI1 Strat de fund de piatréd sparta cu astern mecanica 70% mc 662,64
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra spartd la punctul de lucru t 2113,38
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 42,93
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 43

STRADA NR.6
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crtf Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB01DI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 13016,08
2. |DB02Dl1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 130,16
3. |TRAOS5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 5,92
4. |DBI14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 894,86
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 894,86
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 6212,22
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 613,15
8. |TRAO1AS0 |Transportul mixturi bituminoase t 1508,01
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 65,08
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 43
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.5

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 5 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.1 TERASAMENTE
Lungime = 370,08 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1960,38 mp
Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO02Al Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 5,55
2. |TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 111,02
3. [TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 2,59
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 198,73
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 4,64
6. [TRIIAAOICI1 |Incdrcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 427,60
7. |TSC35B31 Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80% 100mc 9,50
8. |TRAO1A02  |Transportul pam rezultat din sapatura t 2137,87
9. |TSD02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 11,88
10. |TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 55,51
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,56
12. |TRAO1A02  |Transportul pam necesar umpluturii t 114,91
13. |TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 23,52
14. |TRAO5SA02  |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,80
15. DI19Fl1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15,00
STRADA NR. 5
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 0,59
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 210,54
3. |DAO6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 491,27
4. |TRAOIAS50  |Transportul balastului la punctul de lucru t 1564,14
5. |DAI1BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 94,1
6. |DA06BI Strat de fund de piatrd sparta cu astern mecanica 70% mc 219,56
7. |TRAO1A45  |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 700,26
8. |TRAO5A02  |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,80
9. |DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15
STRADA NR.5
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DBO0IDI Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 4312,84
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 43,13
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,96
4. |DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 296,51
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 296,51
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 2058,40
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 203,16
8. |[TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 499,67
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 21,56
10. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.3

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 3 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 509,05 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 2655,27 mp
Nrertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSG02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 7,64
2. |TSA19C1 Sapat.manualad de pam la santuri 30% mc 152,72
3. |TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 3,56
4. |TSAO02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 273,36
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 6,38
6. |TRIIAAOICI1|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 588,10
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incércator. Frontal 80% | 100mc 13,10
8. |TRAO1A02 |Transportul pdm rezultat din sapatura t 2940,72
9. [TSD02A1 Imprastierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 16,34
10. |[TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 76,36
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,76
12. [TRAO1A02 |Transportul pam necesar umpluturii t 158,06
13. |TSE06BI Pregatirea platf. De pam. 100mp 31,86
14. |[TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 20,36
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20,00
STRADA NR. 3
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nrertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 0,80
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 285,18
3. |DA0O6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 665,41
4. |TRAOIAS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 2118,57
5. |DAI1BI Strat de fund de piatrad sparta cu astern manuala 30% mc 127,45
6. |[DAO6BI1 Strat de fund de piatrd sparta cu astern mecanica 70% mc 297,39
7. |TRAO1A45 |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 948,48
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 20,36
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20
STRADA NR. 3
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nrcrtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB0OIDI1 Curatirea mec. A strat suoprt 1n ved aplic straturilor de mixtura mp 5841,59
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 58,42
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 2,66
4. |DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 401,61
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 401,61
6. |DB16H1 Imbracaminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 2788,03
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 275,18
8. |TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 676,79
9. |[TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 29,21
10. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20
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Prar. 13

5-2009

STR.2

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 29 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.1 TERASAMENTE
Lungime = 235,09 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1285,43 mp
Nr crt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO2A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,53
2. |TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 70,53
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 1,65
4. |TSAO2F1 Sapat.manuala de pam traseu + largiri casete 30% mc 126,24
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mc 2,95
6. |TRIIAAOIC]|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 271,60
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapaturd cu incarcator. Frontal 80% | 100mc 6,00
8. |TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 1358,05
9. |TSD02A1 |impristierea pim. Rezultat din sapatura 100mc 7,54
10. |TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 35,26
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,35
12. |TRAO1A02 |Transportul pAm necesar umpluturii t 73
13. |TSE06BI Pregétirea platf. De pam. 100mp 15,43
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 9,40
15. |DI1I9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 9,00
STRADA NR. 2
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nr crt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 0,39
2. |DAO06ALI Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 138,06
3. |DAO06BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 322,13
4. |TRAOLAS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1025,61
5. |DA11BI Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 61,7
6. |DAO6BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 143,97
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra spartd la punctul de lucru t 459,16
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 9,40
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 9
STRADA NR. 2
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nrcrtf Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. [DBOIDI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 2827,95
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 28,28
3. |TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,29
4. |DBI14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 194,42
5. |DZ22Al1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 194,42
6. |DB16H1 Imbriciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1349,70
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 133,22
8. |TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 327,64
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,14
10. |DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 9
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.1

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 1 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 737,49 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 3797,43 mp
Nrcrt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO02A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 11,06
2. |TSAI19C1 Sapat.manuala de pam la santuri 30% mc 221,25
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 5,16
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 396,03
5. |[TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 9,24
6. |TRI1AAO1C]|Incarcarea manuala a mater. Rezult din sapatura 20% t 852,10
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapaturd cu incércator. Frontal 80% 100mc 18,90
8. |TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 4260,34
9. |TSD02A1 |Impristierea pam. Rezultat din sapaturd 100mc 23,67
10. |TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 110,62
11.  |TSCO02C1 Sapatura mec cu excavator pdm. Necesar umplut. 100mc 1,11
12. |TRAO1A02 |Transportul paim necesar umpluturii t 228,99
13. |TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 45,57
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 38
15. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 38
STRADA NR. 1
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nrcrt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 1,14
2. |DAO06AL1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 407,84
3. |DA06BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 951,64
4. |TRAOIAS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 3029,87
5. |DAI1BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 182,28
6. |DAO6BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanicd 70% mc 425,31
7. |TRAO1A45 |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 1356,47
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 38
9. |DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 38
STRADA NR. 1
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nr ertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB0IDI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 8354,35
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 83,54
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 3,8
4. DBI14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 574,37
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 574,37
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 3987,30
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 393,55
8. |[TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 967,91
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 38
10. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 38
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Pr.ar. 135-2009
Denumirea;: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 10 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 348,2 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 2071,00 mp
Nr crt|l Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. TSGO02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 5,22
2. TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 104,46
3. TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 2,44
4. TSA02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 186,98
5. TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mc 4,36
6. TRI1AAO01CI [Incarcarea manuala a mater. Rezult din sapatura 20% t 413,00
7. TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sdpétura cu incarcator. Frontal 80% | 100mc 9,17
8. TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 2064,45
9. TSD02A1 Imprastierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 11,47
10. |TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 52,23
11. |TSC02ClI Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,52
12.  |TRAO1A02 |Transportul padm necesar umpluturii t 108,12
13.  |TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 24,85
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 21
15. |DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 22
STRADA NR. 10
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nr crt|]  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
I
1. DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime | 100mc 0,62
2. DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 222,43
3. DAO6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 518,99
4. TRAO1AS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1652,40
5. DA11BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 99,41
6. DAO06B1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 231,95
7. TRAO1A45 |Transportul piatrd spartd la punctul de lucru t 739,77
8. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 21
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 22
STRADA NR. 10
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nrert] Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
l. DB01D1 Curitirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 4556,20
2. DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 45,56
3. TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 2,07
4, DB14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 313,24
5. DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 313,24
6. DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 2174,55
7. DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 214,63
TRAOIAS50 |Transportul mixturi bituminoase t 527,87
8. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 21
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 22
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