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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  18COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

159,38 m
5,00 m

906,88 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 2,39
2. TSA19C1 47,81
3. TSC02C1 100mc 1,12
4. TSA02F1 85,59
5. TSC02C1 100mc 2
6. TRI1AA01C1 t 189,00
7. TSC35B31 100mc 4,09
8. TRA01A02 t 925,57
9. TSD02A1 100mc 5,14
10. TSD17B1 23,91
11. TSC02C1 100mc 0,24
12. TRA01A02 t 49,49
13. TSE06B1 100mp 10,88
14. TRA05A02 t 9,00
15. DI19 F1 ore 10,00

STRADA NR. 18 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,27
2. DA06A1 97,4
3. DA06B1 227,26
4. TRA01A50 t 723,58
5. DA11B1 43,53
6. DA06B1 101,57
7. TRA01A45 t 323,94
8. TRA05A02 t 9,00
9. DI19 F1 ore 10

STRADA NR.18 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 1995,14
2. DB02D1 100mp 19,95
3. TRA05A50 t 0,91
4. DB14B1 t 137,17
5. DZ22A1 t 137,17
6. DB16H1 mp 952,22
7. DZ22A1 t 93,98
8. TRA01A50 t 231,15
9. TRA05A02 t 9,00
10. DI19 F1 ore 10

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR 17 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

337,36 m
5,00 m

1906,80 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 5,06
2. TSA19C1 101,21
3. TSC02C1 100mc 2,36
4. TSA02F1 181,16
5. TSC02C1 100mc 4,23
6. TRI1AA01C1 t 400,10
7. TSC35B31 100mc 8,66
8. TRA01A02 t 1959,2
9. TSD02A1 100mc 10,88
10. TSD17B1 50,6
11. TSC02C1 100mc 0,51
12. TRA01A02 t 104,75
13. TSE06B1 100mp 22,88
14. TRA05A02 t 19,00
15. DI19 F1 ore 20,00

STRADA NR. 17 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,57
2. DA06A1 204,79
3. DA06B1 477,84
4. TRA01A50 t 1521,39
5. DA11B1 91,53
6. DA06B1 213,56
7. TRA01A45 t 681,12
8. TRA05A02 t 19,00
9. DI19 F1 ore 20

STRADA NR.17 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 4194,96
2. DB02D1 100mp 41,95
3. TRA05A50 t 1,91
4. DB14B1 t 288,41
5. DZ22A1 t 288,41
6. DB16H1 mp 2002,14
7. DZ22A1 t 197,61
8. TRA01A50 t 486,02
9. TRA05A02 t 19,00
10. DI19 F1 ore 20

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  16 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

222,64 m
5,00 m

1223,22 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 3,34
2. TSA19C1 66,79
3. TSC02C1 100mc 1,56
4. TSA02F1 119,56
5. TSC02C1 100mc 2,79
6. TRI1AA01C1 t 264,10
7. TSC35B31 100mc 5,72
8. TRA01A02 t 1292,99
9. TSD02A1 100mc 7,18

10. TSD17B1 33,4
11. TSC02C1 100mc 0,33
12. TRA01A02 t 69,13
13. TSE06B1 100mp 14,68
14. TRA05A02 t 12,00
15. DI19 F1 ore 13,00

STRADA NR. 16 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,37
2. DA06A1 131,37
3. DA06B1 306,54
4. TRA01A50 t 975,98
5. DA11B1 58,71
6. DA06B1 137
7. TRA01A45 t 436,94
8. TRA05A02 t 12,00
9. DI19 F1 ore 13

STRADA NR. 16 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2691,08
2. DB02D1 100mp 26,91
3. TRA05A50 t 1,22
4. DB14B1 t 185,01
5. DZ22A1 t 185,01
6. DB16H1 mp 1284,38
7. DZ22A1 t 126,77
8. TRA01A50 t 311,78
9. TRA05A02 t 12,00

10. DI19 F1 ore 13

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  15 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

169,55 m
5,00 m

957,74 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 2,54
2. TSA19C1 50,87
3. TSC02C1 100mc 1,19
4. TSA02F1 91,05
5. TSC02C1 100mc 2,12
6. TRI1AA01C1 t 201,10
7. TSC35B31 100mc 4,35
8. TRA01A02 t 984,64
9. TSD02A1 100mc 5,47
10. TSD17B1 25,43
11. TSC02C1 100mc 0,25
12. TRA01A02 t 52,65
13. TSE06B1 100mp 11,49
14. TRA05A02 t 10,00
15. DI19 F1 ore 10,00

STRADA NR. 15 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,29
2. DA06A1 102,86
3. DA06B1 240,01
4. TRA01A50 t 764,16
5. DA11B1 45,97
6. DA06B1 107,27
7. TRA01A45 t 342,11
8. TRA05A02 t 10,00
9. DI19 F1 ore 10

STRADA NR. 15 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2107,03
2. DB02D1 100mp 21,07
3. TRA05A50 t 0,96
4. DB14B1 t 144,86
5. DZ22A1 t 144,86
6. DB16H1 mp 1005,63
7. DZ22A1 t 99,26
8. TRA01A50 t 244,11
9. TRA05A02 t 10,00
10. DI19 F1 ore 10

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  14 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

248,68 m
5,00 m

1353,41 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 3,73
2. TSA19C1 74,6
3. TSC02C1 100mc 1,74
4. TSA02F1 133,54
5. TSC02C1 100mc 3,12
6. TRI1AA01C1 t 294,90
7. TSC35B31 100mc 6,38
8. TRA01A02 t 1444,21
9. TSD02A1 100mc 8,02
10. TSD17B1 37,3
11. TSC02C1 100mc 0,37
12. TRA01A02 t 77,22
13. TSE06B1 100mp 16,24
14. TRA05A02 t 14,00
15. DI19 F1 ore 14,00

STRADA NR. 14 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,41
2. DA06A1 145,36
3. DA06B1 339,16
4. TRA01A50 t 1079,85
5. DA11B1 64,96
6. DA06B1 151,58
7. TRA01A45 t 483,45
8. TRA05A02 t 14,00
9. DI19 F1 ore 14

STRADA NR. 14 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2977,50
2. DB02D1 100mp 29,78
3. TRA05A50 t 1,35
4. DB14B1 t 204,70
5. DZ22A1 t 204,70
6. DB16H1 mp 1421,08
7. DZ22A1 t 140,26
8. TRA01A50 t 344,97
9. TRA05A02 t 14,00
10. DI19 F1 ore 14

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  13 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

270,04 m
5,00 m

1460,19 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 4,05
2. TSA19C1 81,01
3. TSC02C1 100mc 1,89
4. TSA02F1 145,01
5. TSC02C1 100mc 3,38
6. TRI1AA01C1 t 320,30
7. TSC35B31 100mc 6,93
8. TRA01A02 t 1568,23
9. TSD02A1 100mc 8,71
10. TSD17B1 40,51
11. TSC02C1 100mc 0,41
12. TRA01A02 t 83,85
13. TSE06B1 100mp 17,52
14. TRA05A02 t 15,00
15. DI19 F1 ore 15,00

STRADA NR. 13 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,44
2. DA06A1 156,82
3. DA06B1 365,92
4. TRA01A50 t 1165,05
5. DA11B1 70,09
6. DA06B1 163,54
7. TRA01A45 t 521,59
8. TRA05A02 t 15,00
9. DI19 F1 ore 15

STRADA NR. 13 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 3212,42
2. DB02D1 100mp 32,12
3. TRA05A50 t 1,46
4. DB14B1 t 220,86
5. DZ22A1 t 220,86
6. DB16H1 mp 1533,20
7. DZ22A1 t 151,33
8. TRA01A50 t 372,18
9. TRA05A02 t 15,00
10. DI19 F1 ore 15

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR 12 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

358,2 m
5,00 m

1900,98 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 5,37
2. TSA19C1 107,46
3. TSC02C1 100mc 2,51
4. TSA02F1 192,35
5. TSC02C1 100mc 4,49
6. TRI1AA01C1 t 424,80
7. TSC35B31 100mc 9,20
8. TRA01A02 t 2080,21
9. TSD02A1 100mc 11,56
10. TSD17B1 53,73
11. TSC02C1 100mc 0,54
12. TRA01A02 t 111,22
13. TSE06B1 100mp 22,81
14. TRA05A02 t 19
15. DI19 F1 ore 20

STRADA NR. 12 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,57
2. DA06A1 204,17
3. DA06B1 476,39
4. TRA01A50 t 1516,74
5. DA11B1 91,25
6. DA06B1 212,91
7. TRA01A45 t 679,04
8. TRA05A02 t 19
9. DI19 F1 ore 20

STRADA NR. 12 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 4182,16
2. DB02D1 100mp 41,82
3. TRA05A50 t 1,9
4. DB14B1 t 287,53
5. DZ22A1 t 287,53
6. DB16H1 mp 1996,03
7. DZ22A1 t 197,01
8. TRA01A50 t 484,53
9. TRA05A02 t 19
10. DI19 F1 ore 20

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t



STR.12
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LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ



STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  11 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

495,7 m
5,50 m

3166,34 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 7,44
2. TSA19C1 148,71
3. TSC02C1 100mc 3,47
4. TSA02F1 292,81
5. TSC02C1 100mc 6,83
6. TRI1AA01C1 t 625,60
7. TSC35B31 100mc 13,54
8. TRA01A02 t 3063,4
9. TSD02A1 100mc 17,02
10. TSD17B1 74,36
11. TSC02C1 100mc 0,74
12. TRA01A02 t 153,91
13. TSE06B1 100mp 38,00
14. TRA05A02 t 32
15. DI19 F1 ore 33

STRADA NR. 11 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,95
2. DA06A1 340,06
3. DA06B1 793,48
4. TRA01A50 t 2526,34
5. DA11B1 151,98
6. DA06B1 354,63
7. TRA01A45 t 1131,04
8. TRA05A02 t 32
9. DI19 F1 ore 33

STRADA NR. 11 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 6965,95
2. DB02D1 100mp 69,66
3. TRA05A50 t 3,17
4. DB14B1 t 478,91
5. DZ22A1 t 478,91
6. DB16H1 mp 3324,66
7. DZ22A1 t 328,14

TRA01A50 t 807,06
8. TRA05A02 t 32
9. DI19 F1 ore 33

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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