3.1 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV CONFORM H.G. 28/09.01.2008

3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

CAMIN DE BATRANI, COMUNA ZADARENI, JUD.ARAD

in mii lei/mii euro la cursul 4,29511ei/euro din data de 12.02.2009

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare( fara TVA) TVA Valoare( cu TVA)
crt. de cheltuieli Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
1.1 | Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului sistematiz.verticala 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262
1.3 ig:;‘?ﬁgafl’:‘;g;ﬁrjsgla mediului siaducereala | 19567 | 4490 | 3.665| 22952 | 5.344
TOTAL CAPITOL 1 52717 | 12.274 | 10.016 62.733 14.606
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
) Cheltqieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
2.1 | Constructii si instalatii
Ob.2 Alimentare cu apa 41.000 9.546 7.790 48.790 11.359
Ob.3 Canalizare 42.465 9.887 8.068 50.533 11.765
Ob.4 Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143
Ob.5 Drumuri de acces 160.976 | 37.479 | 30.585 191.561 44.600
Total 2.1 263.005 | 61.234 | 49.971 312.976 72.868
2.2 | Montaj utilaj tehnologic
Ob.2 Alimentare cu apa 0.150 0.035 0.029 0.179 0.042
Ob.3 Canalizare 1.200 0.279 0.228 1.428 0.332
Total 4.2 1.350 0.314 0.257 1.607 0.374
23 Utilaje., echipamente tehnologice si functionale cu
montaj
Ob.2 Alimentare cu apa 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249
Ob.3 Canalizare 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325
Total 4.3 12.900 3.003 2451 15.351 3.574
TOTAL CAPITOL 2 277255 | 64.551 | 52.678 329.933 76.816
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studiu teren 1.000 0.233 0.190 1.190 0.277
32 Zj;‘;gg;ﬁm obtinerea de avize, acorduri i 4975 | 1158 | 0.945 5920 | 1378
3.3 | Proiectare si engineering 133.196 | 31.011 | 25.307 158.503 36.903
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.800 0.419 0.342 2.142 0.499
3.5 | Consultanta 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325
3.6 | Asistenta tehnica 24.728 5.757 4.698 29.426 6.851
TOTAL CAPITOL 3 177.699 | 41.372 | 33.763 211.462 49.233




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii

Ob.1 Cladire camin de batrani 1,729.838 | 402.747 | 328.669 | 2,058.507 | 479.269

Ob.8 Depozit combustibil 54.120 | 12.600 | 10.283 64.403 14.994

Total 4.1 1,783.958 | 415.347 | 338.952 | 2,122.910 | 494.263
4.2 | Montaj utilaj tehnologic

Ob.1 Cladire camin de batrani 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016

Total 4.2 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016
43 Utilaje., echipamente tehnologice si functionale cu

montaj

Ob.1 Cladire camin de batrani 166.410 | 38.744 | 31.618 198.028 46.106

Total 4.3 166.410 | 38.744 | 31.618 198.028 46.106
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 | Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 | Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 1,961.254 | 456.626 | 372.638 | 2,333.892 | 543.385
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii 21.119 4917 4.013 25.132 5.851

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote,taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 27.729 6.456 5.269 32.998 7.683

5.2.2. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3 | Cheltuieli diverse §i neprevazute 128.733 | 29.972 | 24.459 153.192 35.667
TOTAL CAPITOL 5 177.581 | 41.345 | 33.740 211.321 49.201
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2,646.506 | 616.169 | 502.836 | 3,149.342 | 733.241
Din care C+M 2,133.035 | 496.621 | 405.277 | 2,538.312 | 590.978




Deviz financiar

Valoarea pe

chi Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli categorii de hll\;;?n
MII LEI EURO
1 Studii de teren 1.000 0.233
Obtinere avize, acorduri si autorizatii
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0.050 0.012
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare,
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol 0.250 0.058
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, 3.750 0.873
telefonie, etc.
2 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0.125 0.029
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0.150 0.035
8. obtinerea acordului de mediu 0.400 0.093
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0.250 0.058
Proiectare si inginerie
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din
care: 133.196 31.011
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate 25.061 5.835
c. proiect tehnic 66.525 15.489
d. detalii de executie 28.510 6.638
3 e. verificarea tehnica a proiectarii 7.650 1.781
f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 5.450 1.269
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetdrii si auditului
energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.800 0.419
Cheltuieli pentru consultanta
1. pl.a.lta servigiilor de consultanta.la elabprarea mf?moriglui justificativ, 3,600 0.838
5 studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare ) )
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei
sau administrarea contractului de executie 8.400 1.956
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu
N . O 9.504 2.213
6 intrd in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta,
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei 15.224 3.545
lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL (fara TVA) 177.699 41.372
TVA (19%) 33.763 7.861
TOTAL (cu TVA) 211.462 49.233




Deviz utilitati

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari
crt. MII LEI MII EURO
1 | Alimentare cu apa 42.050 9.790
2 | Canalizare 55.665 12.960
3 | Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322
4 | Drumuri de acces 160.976 37.479
TOTAL (fara TVA) 277.255 64.551
TVA (19%) 52.678 12.265
329.933 76.816

TOTAL (cu TVA)




Deviz organizare de santier

chi Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari
Mii lei Mii euro
Organizare de santier
1 ;EEZ? de constructii si instalatii aferente organizarii de 21119 4917
Cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
Comisionul bancii finantatoare
Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 14.931 3.476
’ Cota pentru. controlul statglui in amevngjarea teritoriulu.i., 2133 0497
urbanism, §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
Alte cheltuieli de aceeasi naturd, stabilite Tn conditiile legii
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 10.665 2.483
3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 128.733 29.972
TOTAL (fara TVA) 177.581 41.345
TVA (19%) 33.740 7.856
TOTAL (cu TVA) 211.321 49.201




DEVIZUL OBIECTULUI NR 1

CLADIRE CAMIN
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
Constructii (arhitectura+rezistenta) 1,443.788 336.148 274.320 1,718.108 400.016
Izolatii 63.473 14.778 12.060 75.533 17.586
Instalatii electrice 87.169 20.295 16.562 103.731 24.151
Instalatii sanitare 61.780 14.384 11.738 73.518 17.117
Instalatii termice,ventilatii 68.550 15.960 13.025 81.575 18.992
Instalatie hidranti interiori,incendiu 5.078 1.182 0.965 6.043 1.407
TOTAL 1 1,729.838 | 402.747 328.669 | 2,058.507 | 479.269
II Montaj utilaj
Montaj utilaje 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016
TOTAL II 10.886 2.535 2.068 12.954 3.016
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106
Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 166.410 38.744 31.618 198.028 46.106
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 1,907.134 | 444.026 362.355 | 2,269.489 | 528.390
10))




DEVIZUL OBIECTULUI NR 2

ALIMENTARE CU APA
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7

I. Lucrari de constructii si instalatii

| Alimentare cu apa

41.000 9.546 7.790 48.790 11.359

TOTAL 1

41.000 9.546 7.790 48.790 11.359

II Montaj utilaj

| Montaj utilaje

0.150 0.035 0.029 0.179 0.042

TOTAL II

0.150 0.035 0.029 0.179 0.042

IIT Procurare utilaj

Utilaje si echipamente tehnologice

0.900 0.210 0.171 1.071 0.249

Utilaje fara montaj si echipamente de

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

transport
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.900 0.210 0.171 1.071 0.249

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL
1)

42.050 9.790 7.990 50.040 11.650




DEVIZUL OBIECTULUI NR 3

CANALIZARE
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| Canalizare 42.465 9.887 8.068 50.533 11.765
TOTAL 1 42.465 9.887 8.068 50.533 11.765
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 1.200 0.279 0.228 1.428 0.332
TOTAL 1I 1.200 0.279 0.228 1.428 0.332
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325
Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 12.000 2.794 2.280 14.280 3.325
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 55.665 12.960 10.576 66.241 15.423
10))




DEVIZUL OBIECTULUI NR 4

ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| Alimentare cu energie electrica 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143
TOTAL 1 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IIT Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 18.564 4.322 3.527 22.091 5.143
10))




DEVIZUL OBIECTULUI NR 5

DRUMURI DE ACCES
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| Drumuri de acces 160.976 37.479 30.585 191.561 44.600
TOTAL 1 160.976 37.479 30.585 191.561 44.600
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 160.976 37.479 30.585 191.561 44.600
10))




DEVIZUL OBIECTULUI NR 6

SPATII VERZI
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| SPATII VERZI 19.287 4.490 3.665 22.952 5.344
TOTAL 1 19.287 4.490 3.665 22.952 5.344
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IIT Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 19.287 4.490 3.665 22.952 5.344




DEVIZUL OBIECTULUI NR 7
SISTEMATIZARE VERTICALA

La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| SISTEMATIZARE VERTICALA 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262
TOTAL 1 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
III Procurare utilaj
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 33.430 7.783 6.352 39.782 9.262




DEVIZUL OBIECTULUI NR 8

DEPOZIT COMBUSTIBIL
La curs 4.2951 lei/Euro din data de 12.02.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii si instalatii
| Constructii 54.120 12.600 10.283 64.403 14.994
TOTAL 1 54.120 12.600 10.283 64.403 14.994
II Montaj utilaj
| Montaj utilaje 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IIT Procurare utilaj

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

transport

Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 54.120 12.600 10.283 64.403 14.994

10))




