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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   
STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  9 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

Lungime = 205,59 m
Lăţime = 5,00 m

Suprafaţă 1137,93 mp
Nr crt Simbol Denumire Lucrări UM Cantitati

1. TSG02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,08
2. TSA19C1 Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc 61,68
3. TSC02C1 Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70% 100mc 1,44
4. TSA02F1 Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc 110,4
5. TSC02C1 Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70% 100mc 2,58
6. TRI1AA01C1Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20% t 237,50
7. TSC35B31 Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80% 100mc 5,30
8. TRA01A02 Transportul păm rezultat din săpătură t 1187,64
9. TSD02A1 Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură 100mc 6,6

10. TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 30,84
11. TSC02C1 Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut. 100mc 0,31
12. TRA01A02 Transportul păm necesar umpluturii t 63,84
13. TSE06B1 Pregătirea platf. De păm. 100mp 13,66
14. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 8,22
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8,00

STRADA NR. 9 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

Nr crt Simbol Denumire Lucrări UM Cantitati

1. DA04A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 0,34
2. DA06A1 Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc 122,21
3. DA06B1 Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc 285,17
4. TRA01A50 Transportul balastului la punctul de lucru t 907,93
5. DA11B1 Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc 54,62
6. DA06B1 Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc 127,45
7. TRA01A45 Transportul piatră spartă la punctul de lucru t 406,48
8. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 8,22
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8

STRADA NR.9 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

Nr crt Simbol Denumire Lucrări UM Cantitati

1. DB01D1 Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură mp 2503,45
2. DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 25,03
3. TRA05A50 Transportul emulsiei bitum. t 1,14
4. DB14B1 Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm t 172,11
5. DZ22A1 Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm t 172,11
6. DB16H1 Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm mp 1194,83
7. DZ22A1 Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm t 117,93
8. TRA01A50 Transportul mixturi bituminoase t 290,04
9. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 12,52

10. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 8
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  8 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

205,98 m
5,00 m

1249,92 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 3,09
2. TSA19C1 61,79
3. TSC02C1 100mc 1,44
4. TSA02F1 110,61
5. TSC02C1 100mc 2,58
6. TRI1AA01C1 t 238,00
7. TSC35B31 100mc 5,30
8. TRA01A02 t 1189,93
9. TSD02A1 100mc 6,61
10. TSD17B1 30,9
11. TSC02C1 100mc 0,31
12. TRA01A02 t 63,96
13. TSE06B1 100mp 15,00
14. TRA05A02 t 8,24
15. DI19 F1 ore 8,00

STRADA NR. 8 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,37
2. DA06A1 134,24
3. DA06B1 313,23
4. TRA01A50 t 997,28
5. DA11B1 60
6. DA06B1 139,99
7. TRA01A45 t 446,48
8. TRA05A02 t 8,24
9. DI19 F1 ore 8

STRADA NR.8 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2749,82
2. DB02D1 100mp 27,50
3. TRA05A50 t 1,25
4. DB14B1 t 189,05
5. DZ22A1 t 189,05
6. DB16H1 mp 1312,42
7. DZ22A1 t 129,54
8. TRA01A50 t 318,59
9. TRA05A02 t 13,75
10. DI19 F1 ore 8

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  7 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

312,84 m
5,00 m

1894,19 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 4,69
2. TSA19C1 93,85
3. TSC02C1 100mc 2,19
4. TSA02F1 168
5. TSC02C1 100mc 3,92
6. TRI1AA01C1 t 361,40
7. TSC35B31 100mc 8,00
8. TRA01A02 t 1807,21
9. TSD02A1 100mc 10,04
10. TSD17B1 46,93
11. TSC02C1 100mc 0,47
12. TRA01A02 t 97,14
13. TSE06B1 100mp 22,73
14. TRA05A02 t 12,51
15. DI19 F1 ore 13,00

STRADA NR. 7 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,57
2. DA06A1 203,44
3. DA06B1 474,68
4. TRA01A50 t 1511,33
5. DA11B1 90,92
6. DA06B1 212,15
7. TRA01A45 t 676,62
8. TRA05A02 t 12,51
9. DI19 F1 ore 13

STRADA NR.7 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 4167,22
2. DB02D1 100mp 41,67
3. TRA05A50 t 1,9
4. DB14B1 t 286,50
5. DZ22A1 t 286,50
6. DB16H1 mp 1988,90
7. DZ22A1 t 196,30
8. TRA01A50 t 482,8
9. TRA05A02 t 20,84
10. DI19 F1 ore 13

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  6 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

1073,28 m
5,00 m

5916,40 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 16,1
2. TSA19C1 321,98
3. TSC02C1 100mc 7,51
4. TSA02F1 576,35
5. TSC02C1 100mc 13,45
6. TRI1AA01C1 t 1240,00
7. TSC35B31 100mc 27,60
8. TRA01A02 t 6200,18
9. TSD02A1 100mc 34,45

10. TSD17B1 160,99
11. TSC02C1 100mc 1,61
12. TRA01A02 t 333,25
13. TSE06B1 100mp 71,00
14. TRA05A02 t 42,93
15. DI19 F1 ore 43,00

STRADA NR. 6 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 1,77
2. DA06A1 635,42
3. DA06B1 1482,65
4. TRA01A50 t 4720,55
5. DA11B1 283,99
6. DA06B1 662,64
7. TRA01A45 t 2113,38
8. TRA05A02 t 42,93
9. DI19 F1 ore 43

STRADA NR.6 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 13016,08
2. DB02D1 100mp 130,16
3. TRA05A50 t 5,92
4. DB14B1 t 894,86
5. DZ22A1 t 894,86
6. DB16H1 mp 6212,22
7. DZ22A1 t 613,15
8. TRA01A50 t 1508,01
9. TRA05A02 t 65,08

10. DI19 F1 ore 43

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t



STR.6

Page 8

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ



STR.5

Page 9

STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  5 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

370,08 m
5,00 m

1960,38 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 5,55
2. TSA19C1 111,02
3. TSC02C1 100mc 2,59
4. TSA02F1 198,73
5. TSC02C1 100mc 4,64
6. TRI1AA01C1 t 427,60
7. TSC35B31 100mc 9,50
8. TRA01A02 t 2137,87
9. TSD02A1 100mc 11,88
10. TSD17B1 55,51
11. TSC02C1 100mc 0,56
12. TRA01A02 t 114,91
13. TSE06B1 100mp 23,52
14. TRA05A02 t 14,80
15. DI19 F1 ore 15,00

STRADA NR. 5 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,59
2. DA06A1 210,54
3. DA06B1 491,27
4. TRA01A50 t 1564,14
5. DA11B1 94,1
6. DA06B1 219,56
7. TRA01A45 t 700,26
8. TRA05A02 t 14,80
9. DI19 F1 ore 15

STRADA NR.5 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 4312,84
2. DB02D1 100mp 43,13
3. TRA05A50 t 1,96
4. DB14B1 t 296,51
5. DZ22A1 t 296,51
6. DB16H1 mp 2058,40
7. DZ22A1 t 203,16
8. TRA01A50 t 499,67
9. TRA05A02 t 21,56
10. DI19 F1 ore 15

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  3  COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

509,05 m
5,00 m

2655,27 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 7,64
2. TSA19C1 152,72
3. TSC02C1 100mc 3,56
4. TSA02F1 273,36
5. TSC02C1 100mc 6,38
6. TRI1AA01C1 t 588,10
7. TSC35B31 100mc 13,10
8. TRA01A02 t 2940,72
9. TSD02A1 100mc 16,34
10. TSD17B1 76,36
11. TSC02C1 100mc 0,76
12. TRA01A02 t 158,06
13. TSE06B1 100mp 31,86
14. TRA05A02 t 20,36
15. DI19 F1 ore 20,00

STRADA NR. 3 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,80
2. DA06A1 285,18
3. DA06B1 665,41
4. TRA01A50 t 2118,57
5. DA11B1 127,45
6. DA06B1 297,39
7. TRA01A45 t 948,48
8. TRA05A02 t 20,36
9. DI19 F1 ore 20

STRADA NR. 3 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 5841,59
2. DB02D1 100mp 58,42
3. TRA05A50 t 2,66
4. DB14B1 t 401,61
5. DZ22A1 t 401,61
6. DB16H1 mp 2788,03
7. DZ22A1 t 275,18
8. TRA01A50 t 676,79
9. TRA05A02 t 29,21
10. DI19 F1 ore 20

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR 29 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

235,09 m
5,00 m

1285,43 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 3,53
2. TSA19C1 70,53
3. TSC02C1 100mc 1,65
4. TSA02F1 126,24
5. TSC02C1 100mc 2,95
6. TRI1AA01C1 t 271,60
7. TSC35B31 100mc 6,00
8. TRA01A02 t 1358,05
9. TSD02A1 100mc 7,54
10. TSD17B1 35,26
11. TSC02C1 100mc 0,35
12. TRA01A02 t 73
13. TSE06B1 100mp 15,43
14. TRA05A02 t 9,40
15. DI19 F1 ore 9,00

STRADA NR. 2 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,39
2. DA06A1 138,06
3. DA06B1 322,13
4. TRA01A50 t 1025,61
5. DA11B1 61,7
6. DA06B1 143,97
7. TRA01A45 t 459,16
8. TRA05A02 t 9,40
9. DI19 F1 ore 9

STRADA NR. 2 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 2827,95
2. DB02D1 100mp 28,28
3. TRA05A50 t 1,29
4. DB14B1 t 194,42
5. DZ22A1 t 194,42
6. DB16H1 mp 1349,70
7. DZ22A1 t 133,22
8. TRA01A50 t 327,64
9. TRA05A02 t 14,14
10. DI19 F1 ore 9

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t
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LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ
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STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  1 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

737,49 m
5,00 m

3797,43 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 11,06
2. TSA19C1 221,25
3. TSC02C1 100mc 5,16
4. TSA02F1 396,03
5. TSC02C1 100mc 9,24
6. TRI1AA01C1 t 852,10
7. TSC35B31 100mc 18,90
8. TRA01A02 t 4260,34
9. TSD02A1 100mc 23,67
10. TSD17B1 110,62
11. TSC02C1 100mc 1,11
12. TRA01A02 t 228,99
13. TSE06B1 100mp 45,57
14. TRA05A02 t 38
15. DI19 F1 ore 38

STRADA NR. 1 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 1,14
2. DA06A1 407,84
3. DA06B1 951,64
4. TRA01A50 t 3029,87
5. DA11B1 182,28
6. DA06B1 425,31
7. TRA01A45 t 1356,47
8. TRA05A02 t 38
9. DI19 F1 ore 38

STRADA NR. 1 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 8354,35
2. DB02D1 100mp 83,54
3. TRA05A50 t 3,8
4. DB14B1 t 574,37
5. DZ22A1 t 574,37
6. DB16H1 mp 3987,30
7. DZ22A1 t 393,55
8. TRA01A50 t 967,91
9. TRA05A02 t 38
10. DI19 F1 ore 38

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 
Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm
Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm
Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm
Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm
Transportul mixturi bituminoase
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t



STR.1
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LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ



STRĂZI  ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI
JUDEŢUL ARAD SCENARIUL 1

STRADA NR  10 COMUNA ZĂDĂRENI
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

348,2 m
5,00 m

2071,00 mp
UM

1. TSG02A1 100mp 5,22
2. TSA19C1 104,46
3. TSC02C1 100mc 2,44
4. TSA02F1 186,98
5. TSC02C1 100mc 4,36
6. TRI1AA01C1 t 413,00
7. TSC35B31 100mc 9,17
8. TRA01A02 t 2064,45
9. TSD02A1 100mc 11,47
10. TSD17B1 52,23
11. TSC02C1 100mc 0,52
12. TRA01A02 t 108,12
13. TSE06B1 100mp 24,85
14. TRA05A02 t 21
15. DI19 F1 ore 22

STRADA NR. 10 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

UM

1. DA04A1 100mc 0,62
2. DA06A1 222,43
3. DA06B1 518,99
4. TRA01A50 t 1652,40
5. DA11B1 99,41
6. DA06B1 231,95
7. TRA01A45 t 739,77
8. TRA05A02 t 21
9. DI19 F1 ore 22

STRADA NR. 10 
LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ

UM

1. DB01D1 mp 4556,20
2. DB02D1 100mp 45,56
3. TRA05A50 t 2,07
4. DB14B1 Strat de bază anrobat bitum AB 2  6,0cm t 313,24
5. DZ22A1 Preparare  anrobat bitum AB 2  6,0cm t 313,24
6. DB16H1 Îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  4,0cm mp 2174,55
7. DZ22A1 Preparare  beton asfaltic  BA16     4,0cm t 214,63

TRA01A50 Transportul mixturi bituminoase t 527,87
8. TRA05A02 Transp. Apei la punctul de lucru t 21
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 22

Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE   

Lungime = 
Lăţime =

Suprafaţă
Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime
Săpăt.manuală de păm la şanţuri  30% mc
Săpăt.cu excavator de păm la şanţuri  70%
Săpăt.manuală de păm traseu + lărgiri casete 30% mc
Săpăt.cu excavator de păm traseu+ lărgiri casete 70%
Incărcarea manuală a mater. Rezult din săpătură 20%
Incărcarea  mater.Rezult din săpătură cu incărcator. Frontal 80%
Transportul păm rezultat din săpătură 
Împrăştierea păm. Rezultat din săpătură
Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc
Săpătură mec cu excavator păm. Necesar umplut.
Transportul păm necesar umpluturii
Pregătirea platf. De păm. 
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime
Strat de fund de balast cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de balast cu astern mecanică  70% mc
Transportul balastului la punctul de lucru
Strat de fund de piatră spartă cu astern manuală 30% mc
Strat de fund de piatră spartă cu astern mecanică  70% mc
Transportul piatră spartă la punctul de lucru
Transp. Apei la punctul de lucru
Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t

Nr crt Simbol Denumire Lucrări Cantitati

Curăţirea mec. A strat suoprt în ved aplic straturilor de mixtură
Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor
Transportul emulsiei bitum. 



LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.1  TERASAMENTE

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.2  FUNDAŢII

LISTA CANTITĂŢI  LUCRĂRI   CAP.3 ÎMBRĂCĂMINTE BTUMINOASĂ


	STR.9
	STR.8
	STR.7
	STR.6
	STR.5
	STR.3
	STR.2
	STR.1
	str.10

