Pr.nr. 135-2009

STR. 18

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 18COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 159,38 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 906,88 mp

Nr cert  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. [TSGO2A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 2,39
2. |TSA19Cl1 Séapat.manuala de pam la santuri 30% mc 47,81
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 1,12
4. |TSAO02F1 Sépat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 85,59
5. |TSC02Cl1 Séapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mc 2
6. |TRITAAO1Cl|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 189,00
7. [TSC35B31 |Incdrcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 4,09
8. |TRAO1AO02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 925,57
9. |TSD02A1 |Imprastierea pim. Rezultat din sapatura 100mc 5,14
10. |TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 23,91
11. |TSC02Cl1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,24
12. |TRAO1AO02 |Transportul pam necesar umpluturii t 49,49
13. \TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 10,88
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 9,00
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10,00

STRADA NR. 18
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr cert  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. [DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime  100mc 0,27
2. DAO6AL Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 97,4
3. IDA06B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 227,26
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 723,58
5. |DA11BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 43,53
6. [DA06BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 101,57
7. [TRAO1A45 |Transportul piatra sparta la punctul de lucru t 323,94
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 9,00
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10

STRADA NR.18
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. \DB01D1 Curatirea mec. A strat suoprt 1n ved aplic straturilor de mixtura mp 1995,14
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 19,95
3. [TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 0,91
4. DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 137,17
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 137,17
6. IDB16H1 Imbriciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 952,22
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 93,98
8. |TRAO1AS0 |Transportul mixturi bituminoase t 231,15
9. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 9,00
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10
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Pr.nr. 135-2009

STR. 17

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 17 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 337,36 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1906,80 mp

Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |[TSG02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 5,06
2. |TSAI19C1 Sapat.manuala de pam la santuri 30% mc 101,21
3. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 2,36
4. |TSAO02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 181,16
5. |[TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 4,23
6. |[TRI1AAO1CI|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 400,10
7. |TSC35B31 |Incdrcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 8,66
8. [TRAOIAO02 |Transportul pAm rezultat din sapatura t 1959,2
9. |TSDO02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 10,88
10. \TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 50,6
11. |TSC02Cl1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,51
12. TRAOIA02 |Transportul pim necesar umpluturii t 104,75
13. [TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 22,88
14. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19,00
15. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20,00

STRADA NR. 17
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincim¢ ~ 100mc 0,57
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 204,79
3. |DAO0O6BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 477,84
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1521,39
5. |DA11BI1 Strat de fund de piatrd spartad cu astern manuala 30% mc 91,53
6. |DA0O6BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 213,56
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra sparta la punctul de lucru t 681,12
8. [TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19,00
9. |DI1I9FI Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20

STRADA NR.17
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crt|  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB01DI Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 4194,96
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 41,95
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,91
4. DB14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 288,41
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 288,41
6. DB16H1 Imbracaminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 2002,14
7. DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 197,61
8. |TRAOIAS0 |Transportul mixturi bituminoase t 486,02
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19,00
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR 16

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 16 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.1 TERASAMENTE
Lungime = 222,64 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 122322 mp

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO2A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,34
2. |TSA19Cl1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 66,79
3. |TSCO02C1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 1,56
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 119,56
5. |TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 2,79
6. |TRI1TAAO01Cl|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 264,10
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80% | 100mc 5,72
8. |TRAO1AO02 |Transportul pim rezultat din sdpatura t 1292,99
9. |TSDO02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 7,18
10. [TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 33,4
11. |TSC02C1 Sapaturd mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,33
12. |TRAOIAO2 |Transportul pam necesar umpluturii t 69,13
13. |[TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 14,68
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,00
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13,00

STRADA NR. 16
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 0,37
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manualad 30% mc 131,37
3. |DA06BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 306,54
4. |TRAO1A50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 975,98
5. DA11BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 58,71
6. DAO6BI1 Strat de fund de piatréd sparta cu astern mecanica 70% mc 137
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra spartd la punctul de lucru t 436,94
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,00
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13

STRADA NR. 16
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crtf Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB01DI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 2691,08
2. |DB02Dl1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 26,91
3. |TRAOS5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,22
4. |DBI14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 185,01
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 185,01
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1284,38
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 126,77
8. |TRAO1AS0 |Transportul mixturi bituminoase t 311,78
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 12,00
10. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 13
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.15

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 15 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.1 TERASAMENTE
Lungime = 169,55 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 957,74 mp

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO02Al Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 2,54
2. |TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 50,87
3. [TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 1,19
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 91,05
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 2,12
6. [TRIIAAOICI1 |Incdrcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 201,10
7. |TSC35B31 Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80% 100mc 4,35
8. |TRAO1A02  |Transportul pam rezultat din sapatura t 984,64
9. |TSD02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 5,47
10. |TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 25,43
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,25
12. |TRAO1A02  |Transportul pam necesar umpluturii t 52,65
13. |TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 11,49
14. |TRAO5SA02  |Transp. Apei la punctul de lucru t 10,00
15. DI19Fl1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10,00

STRADA NR. 15
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 0,29
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 102,86
3. |DAO6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 240,01
4. |TRAOIAS50  |Transportul balastului la punctul de lucru t 764,16
5. |DAI1BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 45,97
6. |DA06BI Strat de fund de piatrd sparta cu astern mecanica 70% mc 107,27
7. |TRAO1A45  |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 342,11
8. |TRAO5A02  |Transp. Apei la punctul de lucru t 10,00
9. |DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10

STRADA NR. 15
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DBO0IDI Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 2107,03
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 21,07
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 0,96
4. |DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 144,86
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 144,86
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1005,63
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 99,26
8. |TRAO1AS0  |Transportul mixturi bituminoase t 244,11
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 10,00
10. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 10
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Prar. 1

35-2009

STR.14

Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 14 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 248,68 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1353,41 mp

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO02ALl Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 3,73
2. |TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 74,6
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 1,74
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 133,54
5. |TSCO02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 3,12
6. |TRIIAAOIC1 |Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapaturd 20% t 294,90
7. |TSC35B31 Incarcarea mater.Rezult din sapatura cu incarcator. Frontal 80%| 100mc 6,38
8. |TRAO1A02 |Transportul pim rezultat din sapatura t 144421
9. |TSD02A1 Impristierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 8,02
10. |TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 37,3
11. |TSC02Cl1 Sapaturd mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,37
12. [TRAO1A02  |Transportul pam necesar umpluturii t 77,22
13. |TSE06B1 Pregatirea platf. De pam. 100mp 16,24
14. [TRAO5A02  |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,00
15. DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 14,00

STRADA NR. 14
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4ALl Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime,  100mc 0,41
2. |DAO06ALI Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 145,36
3. |DA06B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 339,16
4. |TRAO1A50  |Transportul balastului la punctul de lucru t 1079,85
5. DAI1BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 64,96
6. |DAO6BI1 Strat de fund de piatréd sparta cu astern mecanica 70% mc 151,58
7. |TRAO1A45 |Transportul piatra sparta la punctul de lucru t 483,45
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,00
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 14

STRADA NR. 14
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr crt Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB0OIDI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 2977,50
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 29,78
3. |TRAO5A50  |Transportul emulsiei bitum. t 1,35
4. |DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 204,70
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 204,70
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1421,08
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 140,26
8. |TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 344,97
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 14,00
10. |DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 14
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.13

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 13 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 270,04 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1460,19 mp

Nrertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSG02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 4,05
2. |TSA19C1 Sapat.manualad de pam la santuri 30% mc 81,01
3. |TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 1,89
4. |TSAO02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 145,01
5. |TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 3,38
6. |TRIIAAOICI1|Incarcarea manuald a mater. Rezult din sapatura 20% t 320,30
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sdpaturd cu incércator. Frontal 80% | 100mc 6,93
8. |TRAO1A02 |Transportul pdm rezultat din sapatura t 1568,23
9. [TSD02A1 Imprastierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 8,71
10. |[TSD17B1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 40,51
11. |TSC02C1 Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,41
12. [TRAO1A02 |Transportul pam necesar umpluturii t 83,85
13. |TSE06BI Pregatirea platf. De pam. 100mp 17,52
14. |[TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 15,00
15. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15,00

STRADA NR. 13
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nrertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime| 100mc 0,44
2. |DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 156,82
3. |DA0O6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 365,92
4. |TRAOIAS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1165,05
5. DA11B1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 70,09
6. |[DAO6BI1 Strat de fund de piatrd sparta cu astern mecanica 70% mc 163,54
7. |TRAO1A45 |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 521,59
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 15,00
9. DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15

STRADA NR. 13
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nrcrtf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DBO01DI Curatirea mec. A strat suoprt 1n ved aplic straturilor de mixtura mp 3212,42
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 32,12
3. |TRAO5A50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,46
4. |DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 220,86
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 220,86
6. |DB16H1 Imbracaminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1533,20
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 151,33
8. |TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 372,18
9. |[TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 15,00
10. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 15
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Pr.nr. 135-2009
Denumirea: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

STR.12

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 12 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITAII LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 358,2 m
Latime = 5,00 m
Suprafata 1900,98 mp

Nrcrt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |TSGO02A1 |Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 5,37
2. |TSAI19C1 Sapat.manuala de pam la santuri 30% mc 107,46
3. |TSCO02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mce 2,51
4. |TSAO2F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 192,35
5. |[TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mce 4,49
6. |TRI1AAO1C]|Incarcarea manuala a mater. Rezult din sapatura 20% t 424,80
7. |TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sapaturd cu incércator. Frontal 80% 100mc 9,20
8. |TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 2080,21
9. |TSD02A1 |Impristierea pam. Rezultat din sapaturd 100mc 11,56
10. |TSD17B1  |Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 53,73
11.  |TSCO02C1 Sapatura mec cu excavator pdm. Necesar umplut. 100mc 0,54
12. |TRAO1A02 |Transportul paim necesar umpluturii t 111,22
13. |TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 22,81
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19
15. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20

STRADA NR. 12
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII

Nrcrt| Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DAO4Al Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime 100mc 0,57
2. |DAO06A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 204,17
3. |DA06BI1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 476,39
4. |TRAOIAS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 1516,74
5. |DAI1BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manualad 30% mc 91,25
6. |DAO6BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanicd 70% mc 212,91
7. |TRAO1A45 |Transportul piatrd sparta la punctul de lucru t 679,04
8. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19
9. |DII9F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20

STRADA NR. 12
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA

Nr ertf  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. |DB0IDI1 Curatirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 4182,16
2. |DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 41,82
3. |TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 1,9
4. DBI14Bl1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 287,53
5. |DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 287,53
6. |DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 1996,03
7. |DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 197,01
8. |[TRAO1AS50 |Transportul mixturi bituminoase t 484,53
9. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 19
10. |DI19F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 20
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Pr.ar. 135-2009
Denumirea;: MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ZADARENI

JUDETUL ARAD SCENARIUL 1
STRADA NR 11 COMUNA ZADARENI
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.l TERASAMENTE
Lungime = 495,7 m
Latime = 5,50 m
Suprafata 3166,34 mp
Nr crt|l Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
1. TSGO02A1 Decapare strat veg. Pe 5,0cm adincime 100mp 7,44
2. TSA19C1 Sapat.manuald de pam la santuri 30% mc 148,71
3. TSC02Cl1 Sapat.cu excavator de pam la santuri 70% 100mc 3,47
4. TSA02F1 Sapat.manuald de pam traseu + largiri casete 30% mc 292,81
5. TSC02C1 Sapat.cu excavator de pam traseu+ largiri casete 70% 100mc 6,83
6. TRI1AAO01CI [Incarcarea manuala a mater. Rezult din sapatura 20% t 625,60
7. TSC35B31 |Incarcarea mater.Rezult din sdpétura cu incarcator. Frontal 80% | 100mc 13,54
8. TRAO1A02 |Transportul pam rezultat din sapatura t 3063,4
9. TSD02A1 Imprastierea pam. Rezultat din sapatura 100mc 17,02
10. |TSD17Bl1 Umpluturi compactate la profilul taluzului exec. Man mc 74,36
11. |TSC02ClI Sapatura mec cu excavator pam. Necesar umplut. 100mc 0,74
12.  |TRAO1A02 |Transportul padm necesar umpluturii t 153,91
13.  |TSE06B1 Pregétirea platf. De pam. 100mp 38,00
14. |TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 32
15. |DII9 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 33
STRADA NR. 11
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.2 FUNDATII
Nr crt|]  Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
I
1. DAO4A1 Scarific. Mec. a platformei cu autogreder.minim 5,0cm adincime | 100mc 0,95
2. DAO6A1 Strat de fund de balast cu astern manuala 30% mc 340,06
3. DAO6B1 Strat de fund de balast cu astern mecanica 70% mc 793,48
4. TRAO1AS50 |Transportul balastului la punctul de lucru t 2526,34
5. DA11BI1 Strat de fund de piatra sparta cu astern manuala 30% mc 151,98
6. DAO06B1 Strat de fund de piatra sparta cu astern mecanica 70% mc 354,63
7. TRAO1A45 |Transportul piatrd spartd la punctul de lucru t 1131,04
8. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 32
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 33
STRADA NR. 11
LISTA CANTITATI LUCRARI CAP.3 IMBRACAMINTE BTUMINOASA
Nrert] Simbol Denumire Lucrari UM Cantitati
l. DB01D1 Curitirea mec. A strat suoprt in ved aplic straturilor de mixtura mp 6965,95
2. DB02D1 Amorsar. Supraf. Suport pt. Astern. Straturilor 100mp 69,66
3. TRAO5AS50 |Transportul emulsiei bitum. t 3,17
4, DB14B1 Strat de baza anrobat bitum AB 2 6,0cm t 478,91
5. DZ22A1 Preparare anrobat bitum AB 2 6,0cm t 478,91
6. DB16H1 Imbraciminte din beton asfaltic BA16 4,0cm mp 3324,66
7. DZ22A1 Preparare beton asfaltic BA16  4,0cm t 328,14
TRAOIAS50 |Transportul mixturi bituminoase t 807,06
8. TRAO5A02 |Transp. Apei la punctul de lucru t 32
9. DI19 F1 Utilaje si mijl. De transp. LEA 5,5t ore 33
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